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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1.  Przedmiot ST z określeniem nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania                    
i odbioru robót związanych z realizacją zadania: „Prace remontowo – konserwatorskie dla budynku Młyna 
– Remont dachu etap I w Piekarach Śląskich”. 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane 
dalej STWiORB lub ST, lub specyfikacje lub specyfikacje techniczne) jako integralne części dokumentów 
przetargowych i umownych, należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót 
budowlanych objętych Umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST-
00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. Zapisy i regulacje zawarte 
choćby w jednej z ST należy stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym 
przedmiotem zamówienia. Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia i pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej ST i w taki też sposób 
(uzupełniająco) należy je czytać z pozostałymi ST. Adekwatnie do przedmiotu zamówienia zawarto roboty 
budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty 
wykończeniowe – zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się na 
niniejszy przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień. ST stanowią opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót budowlanych w zakresie ich jakości i właściwości, jakości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych. Ogólną ST należy rozumieć, 
stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i  
 
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w sposób uzupełniający: 
 

 ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 ST-01 ROZBIÓRKI 

ST-02 DACH 
 

1.3. Zakres i przedmiot robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie dla 
budynku Młyna – Remont dachu etap I w Piekarach Śląskich”. 
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Przedmiotem zamówienia jest objęty I etap robót zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na 
budowę, polegający na wykonaniu prac remontowo konserwatorskich dachu budynku młyna wraz z 
niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i towarzyszącymi.  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
Część 1 – Remont młyna 
 
-  rozbiórka istniejącej instalacji ochrony odgromowej budynku, 
- rozbiórka pokrycia i łacenia dachu oraz jego odwodnienia i obróbek blacharskich, 
- rozbiórka części konstrukcji dachu,  
- wywóz i utylizacje materiałów rozbiórkowych, 
-  dokonanie częściowej wymiany konstrukcji dachu, 
- wykonanie kompletnego nowego pokrycia dachu wraz z ułożeniem wysoko paroprzepuszczalnej 

membrany, montażem okien wyłazowych,  
- wykonanie obróbek blacharskich i odwodnienia dachu, 
-  wykonanie instalacji odgromowej. 
 
1.4.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z dokumentacji projektowej, Umowy i ST, 
uwzględniony jest w cenie Umowy i obejmuje w szczególności: 
 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza, 

• ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót, 

• zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym 
okresie realizacji Umowy,  

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne 
do wykonania Umowy, zgodnych z wymogami konserwatorskimi, 

• zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót 
podstawowych, zgodnych z wymogami konserwatorskimi, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów, prób, pomiarów, badań, 
inspekcji, sprawdzeń, nastaw, regulacji, podłączeń, włączeń i odbiorów, 

• wywóz materiałów z rozbiórki oraz związany z tym koszt sortowania, załadunku, transportu, 
rozładunku, składowania i utylizacji – Zamawiający zastrzega, że rozliczenie wywozu 
materiałów do utylizacji i składowania nastąpi na odległość nie większą niż wskazano w 
przedmiarze robót, 

• sortowanie materiałów i elementów oraz ich prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie  
- dotyczy materiałów i elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, 
posiadających wartość historyczną lub konserwatorską, 

• opłaty, koszty i starania za uzgodnienia, warunki i nadzory branżowe ze szczególnym 
uwzględnieniem nadzoru konserwatorskiego, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, 
wypełnienie postanowień wynikających z warunków i uzgodnień branżowych oraz 
konserwatorskich, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych, w tym dotyczących raportów postępów 
pracy, 

• uczestnictwo w radach budowy, 

• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  
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• przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w 
rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej do 
użytkowania, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich 
ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robot, 

• likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza, 

• zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem 
kosztów podłączenia, eksploatacji i demontażu, 

• mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników w 
związku z realizacją zamówienia, 

• zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy, jak również 
pomieszczeń wewnętrza budynku młyna, 

• wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

• zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, 

• montaż, utrzymanie i rozbiórka rusztowań, drabin, podpór, podestów itp., wraz z 
dokumentacją tych urządzeń, 

• odtworzenie wszelkich rozebranych lub zniszczonych nawierzchni do stanu nie gorszego 
niż pierwotny, 

•  prowadzenia robót remontowych wewnątrz obiektu, 

• wykonanie prób i testów dla robót renowacyjnych, odtworzeniowych i naprawczych 
opisanych w ST i dokumentacji projektowej, 

• wykonanie i dostarczenie próbek materiałów dla robót renowacyjnych, odtworzeniowych i 
naprawczych opisanych w ST i dokumentacji projektowej, 

• wykonanie i dostarczenie elementów testowych-próbnych, 
 

oraz wszelkich innych czynności wymienionych w Umowie, dokumentacji projektowej lub ST jako 
niepodlegających odrębnej zapłacie poza tą przewidzianą warunkami Umowy i przedmiarem robót. Brak 
wyszczególnienia w dokumentacji projektowej, Umowie lub ST jakichkolwiek prac towarzyszących i robót 
tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie tych dokumentów oraz 
zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez 
wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe zawarte są w cenie umownej i nie będą odrębnie rozliczane poza pozycjami wskazanymi w 
przedmiarze robót.  
 
UWAGA! 
 
Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w dokumentacji 
projektowej, Umowie i ST. W związku z powyższym roboty budowlane należy realizować w ramach 
ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót 
budowlanych. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić m.in. 
następujące czynniki i warunki: kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem technologii realizacji robót, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zalecenia i wymogi konserwatorskie, podział przedmiotu 
zamówienia na części. 
Obiekt, przedmiot zamówienia i roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego zamówienia są pod 
ścisłym nadzorem konserwatorskim miejskiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót i dokonywania czynności na budowie pod nadzorem 
konserwatorskim. 
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1.5.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane 
 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z SWZ, ofertą, 
dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi (ST), Umową, 
obowiązującymi przepisami prawa i norm, wiedzą techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami umowy, a także zgodnie z nadzorem konserwatorskim. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wymiarów 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na koszt własny. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność  należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty 
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Celem realizacji przedmiotu 
zamówienia jest renowacja młyna, doprowadzająca jego stan do stanu jak najbardziej zbliżonego temu 
pierwotnemu (historycznemu). Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń producenta / 
producentów oraz dostawcy / dostawców materiału/ów wybranego/ych przez wykonawcę. Próby i testy 
robót renowacyjnych i naprawczych, a także przygotowanie i dostarczenie próbek materiałów opisanych 
w dokumentacji projektowej i ST nie będą podlegać odrębnej zapłacie i zawierają się w wynagrodzeniu 
umownym. 
 
1.5.2.  Przekazanie terenu budowy (placu budowy) 
 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, przekaże dziennik 
budowy oraz komplet dokumentacji projektowej. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.3.  Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować / uzyskać / skompletować: 
           

1. dokumentację niezbędna do pozytywnych odbiorów konserwatorskich,  
2. pozytywne odbiory i uzgodnienia konserwatorskie, 
3. dokumentację budowy, 
4. dokumentację fotograficzną, 
5. BIOZ, oraz 

 
inne opracowania wynikające z Umowy, dokumentacji projektowej lub ST. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 
 

• dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, STWiORB, Umową, SWZ oraz odpowiedziami 
na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z ewentualnymi modyfikacjami 
treści SWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 

• poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z Umową, 

• nadzorem konserwatorskim, 

• ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, 

• obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpożarowymi i sanitarnymi, 

• zasadami wiedzy technicznej, oraz 
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• pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót, w 
szczególności w zakresie prawa budowlanego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany – w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Umowy do wykonania przedmiotu Umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, poszczególnych ST, dokumentacji projektowej, nadzorem konserwatorskim oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie i adekwatnie do przedmiotu 
zamówienia: 
 

1) spełnienie podstawowych wymagań projektowych dotyczących: 
 
a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)  bezpieczeństwa pożarowego, 
c)  bezpieczeństwa użytkowania, 
d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e)  ochrony przed hałasem i drganiami, 
f)  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
6) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych  interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
7) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,  
8) dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, a także osoby korzystające i personel Zamawiającego. 
 
Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Umową, dokumentacją projektową, ST, pozwoleniami, nadzorem konserwatorskim oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
 
1.5.4.   Dokumentacja budowy 
 
Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 
 

a)  dokumentacja projektowa i ST, 
b)  dziennik budowy, 
c)   książka obmiaru robot, 
d)  raporty o postępie prac wykonawcy, 
e)  protokóły z rozruchów, prób, pomiarów, badań, inspekcji, odbiorów, włączeń, przełączeń, 

 regulacji, nastaw, 
f)   dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne na 

 wbudowane materiały oraz urządzenia, 
g)  wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

 władze i instytucje, w tym uzgodnienia i nadzory branżowe oraz przez nadzór 
 konserwatorski, 

h)  wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
i)   protokoły odbioru robót, w tym uzgodnienia i odbiory dokonane z konserwatorem 

 zabytków, 
j)   protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, oraz 
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k)   pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
 użytkowania obiektu, oraz wymienione w dokumentacji projektowej, ST i Umowie. 

 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) spoczywa na wykonawcy i Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 
w szczególności: datę przekazania wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, uwagi i 
polecenia Inspektora, daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do 
Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Instrukcje inspektora wpisane 
do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i wykonawcę do ustosunkowania się. Wpisy do 
Dziennika Budowy nie mogą prowadzić do zmiany postanowień umownych, których wprowadzenie może 
nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Umowie.  
 
1.5.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów Umowy stanowią w 

szczególności: 
 

a) dokumentacja budowy, 
b) dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej, w tym dokumentacja geodezyjna, 

c) dziennik budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy/robót): 
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• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i 
obowiązującymi normami, 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

 
d) dokumentacja techniczno-ruchowa dla urządzeń wymagających tego typu dokumentacji, 

instrukcje eksploatacji, instrukcje bhp, p.poż, itp. 
e) atesty, certyfikacje lub równoważne, dopuszczenia wbudowanych materiałów i urządzeń, 
f) karty odpadów, 
g) instrukcje eksploatacji urządzeń, 
h) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., 
i) protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów, rozruchów i kontroli,  
j) dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub 

przekazana w innej formie, 
k) dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu,  
l) odbiory, zatwierdzenia i uzgodnienia z konserwatorem zabytków,  
m) dokumenty rozliczeniowe dofinansowania zewnętrznego dotacji celowej Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków finansowych budżetu państwa, w części  
której dysponentem jest Wojewoda Śląsk oraz 

n) inne dokumenty wymienione w dokumentacji projektowej, ST, Umowie lub wymagane przepisami 
prawa. 

 
UWAGA! 
 
Wykonawca przygotuje dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą i rozliczeniową w podziale 
na poszczególne branże i części zamówienia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją 
robót wskazane w pkt 1.5. i jego podpunktach zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. 
 
1.6.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i pozostałymi dokumentami 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Materiały muszą odpowiadać minimalnym wymogom 
konserwatora i być przez niego zatwierdzone. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku / 
opisie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Użyte 
ewentualnie w dokumentacji projektowej lub ST określenia dotyczące zweryfikowania przez wykonawcę 
wymiarów na budowie lub inne o podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych 
zasad dotyczących wymiarowania. W szczególności dotyczy to otworów okiennych oraz drzwiowych i 
związaną z tym wymianą stolarki budowlanej. Wymiary okien ustalono na podstawie pomiarów 
inwentaryzacyjnych. Przed wykonaniem / zamówieniem stolarki należy dokonać aktualizacji pomiarów po 
wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych. Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów 
inwentaryzacyjnych. Przed wykonaniem / zamówieniem stolarki należy dokonać aktualizacji pomiarów po 
wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych. Przedmiot zamówienia obejmuje obiekt stary, 
wyłączony z eksploatacji, pod nadzorem konserwatorskim, i z tego powodu wiele z elementów robót 
możliwe będzie do zweryfikowania dopiero po dokonaniu rozbiórek i demontaży. Dlatego Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do rozliczenia robót zgodnie z postanowieniami umownymi tj. w sposób 
obmiarowy po ich uprzednim sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, pod 
nadzorem konserwatorskim. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

 Strona 10 z 55 

 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, są niezgodne z wymogami konserwatorskimi, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja budowy, 
dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji przetargowej. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych 
postanowień zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.7.   Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do komunikacji pieszej i 
kołowej, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru.  
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i 
zaplecza w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 
 

(a)  utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
 budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
 budowy i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych, 

(b)  informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaże zainteresowanym stronom 
 przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
 umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
 inwestorskiego, tablic informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym. 

 
Budynek młyna jak również znajdujące się w nim elementy wyposażenia, maszyny, urządzenia, gabloty, 
stroje i inne przedmioty stanowią cenne historycznie i konserwatorsko dobra kultury które w sposób 
szczególny muszą być zabezpieczone i chronione przez wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót i 
trwania umowy. 
Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. 
 
1.8.  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy – na terenie budowy i 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych 
materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych 
materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa lub w sposób nieuzgodniony z Inspektorem. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
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bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie 
utrzymany przez wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie 
wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, wprowadzenia, uzgodnienia, 
utrzymania, zatwierdzenia, zabezpieczenia i likwidacji tymczasowej organizacji robót i ruchu na czas 
prowadzenia robót. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego ponosi starania i koszty zajęcia 
pasa drogowego – jeżeli wystąpią. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z warunkami dotyczącymi 
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w cenie umownej i nie będą 
podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.9.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy 
związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, 
woda, odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) 
wykonawca wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty 
podłączeniowe i eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty demontażu mediów. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia 
robót budowlanych i niezbędnych mediów, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym 
zakresie oraz Umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów Umowy. 
Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie 
budowy, takie jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 
Wykonawca poniesie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. 
Pomieszczenia zaplecza winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z powyższymi wymogami, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.10.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie: 
 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstawania pożaru. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte są 
w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.11.  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu prowadzonych robót 
(na terenie budowy) i zaplecza. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub 
zaniedbaniami (zaniechaniami). Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną 
przeciwpożarową zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.12.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu lub utylizacji materiałów niebezpiecznych i/lub innych 
należy posiadać wszelkie zgody, decyzje i pozwolenia wymagane obowiązującym prawem. Wszelkie 
koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt transportu i utylizacji są po stronie 
Wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, 
poprzemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa 
mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, wniesieniem, zniesieniem, sortowaniem, składowaniem i 
utylizacją materiałów, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie poza 
pozycjami wskazanymi w przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach 
wynagrodzenia umownego do sortowania, naprawy i zabezpieczenia materiałów przeznaczonych do 
ponownego wbudowania, posiadających wartość historyczną lub konserwatorską. 
 
1.13.  Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w ogólnej cenie umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za ewentualny nadzór 
użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 
prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi 
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i pod ziemią wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego 
bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w cenie umownej i nie 
będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.14.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
w sposób minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie 
koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie. 
 
1.15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ). Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy nie 
będących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub pracowników 
Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wszystkie osoby przebywające na 
terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik budowy/robót oraz 
mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i obowiązków. Przed przystąpieniem do wykonywania 
robót budowlano-montażowych należy prawidłowo zagospodarować teren budowy, ogrodzić go lub 
oznakować granice terenu za pomocą odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz zaznaczyć i 
zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać wejścia i przejścia dla pieszych itp. Osoba wykonująca 
roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest 
zobowiązana stosować środki ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa) lub inne urządzenia 
ochronne. Osoba przebywająca na stanowisku pracy, znajdująca się na wysokości min. 1,0 m od 
poziomu podłogi lub terenu, powinna być zabezpieczona przed upadkiem za pomocą balustrady 
wykonanej z deski grubości 0,15 m i poręczy umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń wolną 
pomiędzy deską i poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracownika przed ewentualnym 
upadkiem z wysokości. Montaż rusztowań lub ruchomych podestów roboczych należy wykonać zgodnie z 
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dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę przez pracowników posiadających wymagane do 
tego uprawnienia lub zgodnie z dokumentacją indywidualną opracowaną przez wykonawcę. Rusztowania 
lub ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane (przez kierownika budowy lub 
osobę uprawnioną) po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Rusztowania lub ruchome podesty 
robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją producenta wybranego 
przez wykonawcę lub dokumentacją indywidualną opracowaną przez wykonawcę oraz przepisami BHP. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie 
prowadzenia robót, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.16.   Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu bezusterkowego odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu budowy 
wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, 
pyleniem, zabrudzeniami i drganiami w trakcie prowadzonych robót w stosunku do terenu i budynku 
młyna, a także do bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy budynków, obiektów i terenów. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.  
 
 
1.17.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.18.  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji, 
wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. Wykonawca opisze 
udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób ewentualnego zabezpieczenia instalacji 
i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje 
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się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.19.  Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 
 
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia 
opracowanego przez wykonawcę. W trakcie szkoleń i rozruchu przedstawiciele Zamawiającego nabędą 
umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją obiektów i urządzeń od 
specjalistów wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien obejmować 
przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów i urządzeń jak 
również zagadnień bhp i p.poż. z nimi związanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego 
przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie 
ich do pracowników wysokokwalifikowanych. Koszt szkoleń zawarty jest w cenie umownej i nie będzie 
podlegał odrębnej zapłacie. 
 
1.20.  Ogrodzenia 
 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza i 
dbałość o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są w cenie umownej 
i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.21.  Zajęcie pasa drogowego 
 
Wszelkie czynności i koszty z tego tytułu - jeżeli wystąpią - są po stronie wykonawcy i nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 
 
1.22.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a 
wszelkie wynikłe podczas prac lub transportu uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię 
przywrócić do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 
chodników i jezdni, zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
1.23.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, wytyczne, normy lub 
inne przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych specyfikacji, wytycznych, norm i przepisów lub wydania równoważnego. W 
przypadku, gdy powołane specyfikacje, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne specyfikacje, wytyczne, normy 
zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
 
1.24.  Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy 
 
Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią własność 
Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących własność 
Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, 
przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedaży 
złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania należy udokumentować i przekazać 
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Zamawiającemu. W przypadku braku ich przekazania, dochody te zostaną potrącone z wynagrodzenia 
wykonawcy. Sposób zagospodarowania zdemontowanych materiałów i urządzeń będących własnością 
gestorów sieci i właścicieli infrastruktury technicznej należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy 
wskazane przez inspektora w tym odpady pochodzące z demontażu i pozostałych robót oraz materiały 
nie nadające się do ponownego wbudowania, ze złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i 
zutylizować zgodnie z postanowieniami ST, przedmiaru robót i umowy. Koszty przesortowania, 
załadunku, rozładunku i transportu zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. 
 
 
1.25.  Materiały, wyposażenie lub urządzenia zlokalizowane na terenie budowy posiadające 

wartość historyczną lub konserwatorską, przeznaczone do ponownego wbudowania 
 
Jakiekolwiek materiały, wyposażenie i urządzenia zlokalizowane na terenie budowy stanowiące elementy 
pochodzące z rozbiórek lub demontażu, lub umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz budynku młyna 
stanowią własność Zamawiającego. O ich przeznaczeniu decyduje Inspektor nadzoru w porozumieniu z 
konserwatorem zabytków. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku, transportu, składowania, 
zabezpieczenia, naprawy lub utylizacji zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 
 
1.26.  Nadzór konserwatorski 
 
Koszty i starania nadzoru konserwatorskiego wraz z kosztami transportu i komunikacji w tym zakresie 
zawarte są w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.  
 
1.27.  Próbki, próby i testy 
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykona własnym kosztem  i staraniem próby i testy 
robót renowacyjnych, naprawczych i odtworzeniowych opisanych w ST i dokumentacji projektowej, a 
także zapewni próbki materiałów i robót (elementy testowe-próbne) oraz uzyska ich pozytywne 
zatwierdzenie w ramach nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego. Próby, testy, próbki 
materiałów i robót opisane w dokumentacji projektowej i ST, jeżeli nie są wyszczególnione w przedmiarze 
robót nie będą podlegały odrębnej zapłacie i uznaje się, że wszystkie zawierają się w wynagrodzeniu 
umownym wykonawcy. 
 
1.28.  Nazwy i kody CPV, grup, klas i kategorii robót objętych przedmiotem zamówienia 

 
1.28.1. Dział robót 

 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.28.2. Grupy robót 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
1.28.3. Klasy robót 

 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

 
1.28.4. Kategorie robót 

 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,   
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne     
45453100-8  Roboty renowacyjne        
45454100-5 Odnawianie                
45442100-8           Roboty malarskie  
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań  
45312310-3         Ochrona odgromowa 
  
 
1.29.  Określenia podstawowe 
 
W zależności od specyfiki robót w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia 
przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe 
wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne dodatkowe 
określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Ilekroć w ST lub w pozostałych dokumentach 
przetargowych pojawia się pojecie: 
 
-    obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury. 

 
-  przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 
-  przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, itp. 
-  przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 
-  dokumentacja projektowa – dokumentacja w postaci co najmniej projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych, przedmiaru robót i informacji BIOZ, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

-  roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

-  teren budowy (plac budowy) – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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-  dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
projektami wykonawczymi, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, oraz 
pozostałe dokumenty zgodnie z niniejszą ST. 

-  dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

-  polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie  polecenia  wydane  wykonawcy  przez  
Inspektora nadzoru w  formie pisemnej, zgodne z postanowieniami umowy, dotyczące sposobu  
realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

-  reprezentant (przedstawiciel) wykonawcy, koordynator – osoba wyznaczona przez wykonawcę, 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

-  reprezentant (przedstawiciel) Zamawiającego, koordynator – osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

-  projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- konserwator – organ prowadzący nadzór konserwatorski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
-  dziennik budowy – dokument dostarczony wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez 

wykonawcę na terenie budowy zgodnie z wymaganiami artykułu 45 Prawa budowlanego. 
-  przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania, 
- dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca lub podobne określenia – podmiot / podmioty wybrany 

/ wybrane przez wykonawcę, 
- system lub określenia podobne – Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga 

zastosowania przez wykonawcę konkretnych systemów wskazujących na źródło pochodzenia, 
producenta lub dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji należy 
rozumieć je jako współpracę (połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, 
które nie muszą mieć te same źródło pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga 
jedynie aby poszczególne elementy współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim 
przypadku mogą posiadać różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system 
Zamawiający rozumie jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie 
technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementów jednego producenta, 

- weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne – w związku z podaniem wymiarów 
wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, odkrywkowych, wykopów, 
demontaży i wykonaniem robót wykończeniowych, wykonawca winien jest je zaktualizować po 
dokonaniu rozbiórek, demontaży itp. - faktycznie z natury, 

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne – zalecenia podmiotu/podmiotów 
wybranego/wybranych przez wykonawcę, 

- polecenia Inspektora nadzoru – polecenia zgodne z postanowieniami Umowy, 
- kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie – dokumenty wymagane przepisami prawa, 
- wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne – zgodnie 

z przepisami prawa,  
- stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie – materiały i urządzenia wybrane przez 

wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
- uzgodnienia z projektantem lub podobne określenie – Zamawiający nie dopuszcza dokonywania 

uzgodnień pomiędzy wykonawcą i projektantem bez wiedzy Zamawiającego, w szczególności jeżeli 
może mieć to związek z jakimikolwiek ewentualnymi zmianami w realizacji przedmiotu Umowy,  

- uzgodnienia z konserwatorem lub podobne określenie – Zamawiający nie dopuszcza dokonywania 
uzgodnień pomiędzy wykonawcą i konserwatorem bez wiedzy Zamawiającego, w szczególności 
jeżeli może mieć to związek z jakimikolwiek ewentualnymi zmianami w realizacji przedmiotu Umowy,  

 
a także oznaczenia tożsame: 
 
-  umowa - kontrakt, 
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-  inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - zarządzający - 
inspektor nadzoru, 

-  dokumentacja projektowa - projekt - dokumentacja - dokumentacja techniczna, 
-  rejestr obmiarów - książka obmiaru robót, 
-   teren budowy - plac budowy, 
- Inwestor - Zamawiający, 
-   dziennik budowy - zeszyt budowy, 
- cena umowna - wynagrodzenie umowne, 
-   inwestycja - zadanie - przedmiot zamówienia - przedmiot umowy, 
- Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, 

protokołów i innych wynikających z wykonywania Umowy i treści w niej zawartej, uprawniony jest(są) 
przedstawiciel(e) wskazany(ni) w Umowie, natomiast w zakresie czynności mających charakter zmian 
umownych, wymagana jest ustawowa reprezentacja Zamawiającego i w taki też sposób należy 
interpretować zapisy, w których powołuje się na „Zamawiającego”, 

- konserwator - nadzór konserwatorski - wojewódzki konserwator zabytków – śląski wojewódzki 
konserwator zabytków, 

-     tynk renowacyjny – tynk naprawczy, 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
innych specyfikacjach technicznych wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. Żadne z określeń nie 
wskazuje na producenta, dostawcę, wytwórcę, technologię lub pochodzenie. 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
 NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
 WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania jakościowe określone 
normami, aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami, o których mowa w ST lub dokumentacji 
projektowej. Parametry materiałów i urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej lub ST mają 
charakter parametrów minimalnych lub maksymalnych (nie gorszych) – zgodnie ze specyfiką                              
i charakterystyką materiału lub urządzenia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza do stosowania 
kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także 
innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Jeżeli 
wykonawca poprzez zaniedbanie lub niewłaściwe zabezpieczenie dopuści do zniszczenia, uszkodzenia 
lub utraty właściwości technicznych jakichkolwiek materiałów lub urządzeń przewidzianych do 
wbudowania (w tym materiałów rozbiórkowych) to własnym kosztem i staraniem dostarczy nowe 
materiały i urządzenia odpowiadające wymogom ST, Umowy i dokumentacji projektowej bez prawa 
domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, ST i 
Umowie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które 
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posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, 
ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone jest 
to przepisami prawa lub normami. Wymogi minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w 
dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych oznacza to, że 
Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub 
norm. Materiały i urządzenia wymagają akceptacji inspektora nadzoru, wojewódzkiego i miejskiego 
konserwatora zabytków. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym 
przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję. Wykonawca odpowiada w sposób szczególny za demontaż, zabezpieczenie, 
naprawę, oczyszczenie i wbudowanie materiałów istniejących przeznaczonych do ponownego 
wbudowania, materiałów posiadających wartość konserwatorską lub historyczną.  
 
 
2.2. Materiały i urządzenia równoważne 
 
Na podstawie art. 99 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualne użycie w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką 
przedmiotu zamówienia – odtworzenie obiektu historycznego pod nadzorem konserwatora zabytków - i 
brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń 
koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także nie prowadzi 
to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani 
celowym zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub 
urządzeń oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych określonych pomocniczo poprzez typ materiału lub 
urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i 
obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu zamówienia – odtworzenie 
stanu obiektu historycznego objętego ochroną konserwatorską. Niezbędne jest również zapewnienie jak 
najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i 
eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa 
powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, dokumentacji projektowej lub ST określeniu takiemu zawsze 
towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy 
powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w 
zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Wykonawcy w 
przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i 
materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, 
producenta, dystrybutora lub produktu. Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub 
materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub 
szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 
(dostawcę, producenta), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w 
zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ, ST lub dokumentacji 
projektowej i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 
 

Zgodność z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub 
materiału w świetle obowiązujących norm i 
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przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na 
jego jakość i wydajność, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p.poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania urządzenia lub 
materiału w świetle obowiązujących norm i 
przepisów prawa ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p.poż., pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. 

Wymiary, parametry techniczne Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub 
parametrów technicznych materiałów lub 
urządzeń w zakresie +/- 10% w stosunku do 
danych minimalnych / maksymalnych podanych w 
dokumentacji projektowej lub ST, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. 

Trwałość Rozumiana i oceniana jako parametr nie 
wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości 
materiałów – trwałość minimalna (określona w 
latach). Równoważne warunki wytrzymałości 
konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, 
odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki 
eksploatacyjne, pod warunkiem nienaruszenia 
wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 
pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków 
wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
uzgodnień i wymogów konserwatorskich. 
 

Jakość Rozumiana i oceniana jako parametr nie 
wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości 
materiałów w okresie eksploatacji, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. 

Funkcjonalność Rozumiana jako zachowanie minimalnej 
funkcjonalności wskazanej dokumentacji 
projektowej lub ST, pod warunkiem nienaruszenia 
wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 
pogorszenia warunków eksploatacji lub warunków 
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wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
uzgodnień i wymogów konserwatorskich. 

Koszty eksploatacyjne Zamawiający dopuszcza inne parametry 
techniczne pod warunkiem nie zwiększenia 
kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. 

Kolorystyka Kolorystyka została opisana w dokumentacji 
projektowej i ST na bazie standardowych i 
ogólnodostępnych palet barw i wzorników 
powszechnie stosowanych w budownictwie np. 
RAL; Zamawiający dopuszcza równoważne 
kolory opisane za pomocą innych palet barw lub 
wzorników – np. producentów materiałów 
wybranych przez wykonawcę, odpowiadających 
tym opisanym w dokumentacji projektowej i ST, 
pod warunkiem nienaruszenia wymogów 
przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia 
warunków eksploatacji lub warunków 
wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
uzgodnień i wymogów konserwatorskich. W tym 
przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na 
fakt pracy na obiekcie objętym nadzorem 
konserwatorskim. 

Wizualizacje, rysunki przykładowe Zawarte w dokumentacji projektowej i ST 
ewentualne wizualizacje i rysunki: urządzeń, 
wyposażenia, przekrojów, detali, zdobień, 
schematów, elementów wykończeniowych itp. 
należy traktować jako wzorcowe, dla celów 
opracowania dokumentacji projektowej i 
uszczegółowienia wymogów Zamawiającego. 
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot 
zamówienia jest pod ochroną konserwatorską, 
wymaga ustaleń i uzgodnień konserwatorskich i 
polega przede wszystkim na odtworzeniu 
wyglądu historycznego, dlatego wszystkie 
elementy muszą być jak najdokładniej zbliżone 
do oryginału. Zamawiający dopuszcza 
odstępstwa od powyższego wyłącznie w 
przypadku elementów nieistotnych, pod 
bezwzględnym warunkiem nienaruszenia 
wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 
pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. Wszelkie odstępstwa w tym 
zakresie muszą każdorazowo zostać pozytywnie 
uzgodnione z inspektorem, projektantem i 
konserwatorem zabytków. W przypadku 
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odtwarzania elementów ozdobnych lub innych 
podlegających uzgodnieniu, zatwierdzeniu i 
nadzorowi konserwatorskiemu muszą one jak 
najdokładniej odtwarzać stan istniejący i stan 
historyczny. Zamawiający nie wymaga i nie 
wskazuje na żadne pochodzenie, producenta lub 
dostawcę. 

Oświetlenie, oprawy, materiały izolacyjne, 
izolacja, rusztowania, urządzenia,  zaprawy, 
masy, środki pleśniobójcze, środki 
grzybobójcze, masy bitumiczne, kable, 
rozdzielnice, osprzęt elektryczny, stolarka 
okienna i drzwiowa, studnie, złączki, łączniki, 
kształtki, wyroby dekarskie, wyroby 
kamieniarskie, wyroby drewniane, wyroby 
kowalskie lub inne elementy 

Rozwiązania projektowe oparte są o wskazanie 
minimalnych parametrów i efektów, które mają 
spełnić; Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a 
w szczególności nie wymaga konkretnego co do 
pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne, zapewniające osiągnięcie 
minimalnych parametrów, pod warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej oraz nadzoru konserwatorskiego. 
Zamawiający nie wymaga, aby elementy, które 
można uznać jako wchodzące w skład 
jakiegokolwiek systemu były tego samego 
pochodzenia, a wymaga aby były ze sobą 
kompatybilne w zależności od dostawcy / 
producenta wybranego / wybranych przez 
wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 
systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się w 
dokumentacji projektowej lub ST pojęcie 
systemu, należy przez to rozumień zespół 
urządzeń, materiałów lub innych elementów robót 
kompatybilnych ze sobą, bez narzucenia, że 
wszystkie te elementy muszą pochodzić z 
jednego źródła lub od jednego producenta.   
Zamawiający dopuszcza odstępstwa od 
powyższego wyłącznie w przypadku elementów 
nieistotnych, pod bezwzględnym warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. Wszelkie odstępstwa w tym 
zakresie muszą każdorazowo zostać pozytywnie 
uzgodnione z inspektorem, projektantem i 
konserwatorem zabytków. W przypadku 
odtwarzania elementów ozdobnych lub innych 
podlegających uzgodnieniu, zatwierdzeniu i 
nadzorowi konserwatorskiemu muszą one jak 
najdokładniej odtwarzać stan istniejący i stan 
historyczny. Zamawiający nie wymaga i nie 
wskazuje na żadne pochodzenie, producenta lub 
dostawcę. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, Zamawiający dopuszcza równoważne 
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technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub 
innych elementów  

szczegółowe rozwiązania techniczne urządzeń, 
wyposażenia lub innych elementów, zgodnie z 
wybranym przez wykonawcę dostawcą / 
producentem tych urządzeń. Dopuszcza się 
równoważny sposób np. mocowania zgodny z 
wymogami producenta / dostawcy wybranego 
przez wykonawcę. Powyższe nie może wpłynąć 
na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy lub 
na istotną zmianę dokumentacji projektowej i 
pozwolenia na budowę, a także nie może 
wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie 
warunków bezpieczeństwa i eksploatacji oraz 
uzgodnień i nadzorów konserwatorskich. 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa od 
powyższego wyłącznie w przypadku elementów 
nieistotnych, pod bezwzględnym warunkiem 
nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, 
oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub 
warunków wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub uzgodnień i wymogów 
konserwatorskich. Wszelkie odstępstwa w tym 
zakresie muszą każdorazowo zostać pozytywnie 
uzgodnione z inspektorem, projektantem i 
konserwatorem zabytków. W przypadku 
odtwarzania elementów ozdobnych lub innych 
podlegających uzgodnieniu, zatwierdzeniu i 
nadzorowi konserwatorskiemu muszą one jak 
najdokładniej odtwarzać stan istniejący i stan 
historyczny. Zamawiający nie wymaga i nie 
wskazuje na żadne pochodzenie, producenta lub 
dostawcę. 

 
Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, ocena równoważności jw. musi zostać 
dokonana w oparciu o wymogi konserwatorskie i wymaga pozytywnej opinii konserwatorskiej. 
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom wskazanym w 
dokumentacji projektowej lub ST jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w 
obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla 
konkretnego urządzenia lub materiału w SWZ, STWiORB lub dokumentacji projektowej. Zmiany 
zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości instalacji oraz 
pogorszenia standardów jakościowych obiektów określonych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 
nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i 
efektów wskazanych w dokumentacji projektowej lub ST. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu 
oceny równoważności w stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta). Zamawiający zwraca 
uwagę, że przedmiot zamówienia w większości dotyczy doprowadzenia budynku młyna do historycznego 
stanu pierwotnego, dlatego elementy wykończeniowe, kolorystyka, elementy ozdobne muszą odpowiadać 
minimalnym założeniom zawartym w dokumentacji. Nie oznacza to, że Zamawiający wymaga lub 
wskazuje na pochodzenie tych elementów, a określa jedynie w jakiej formie, kolorystyce, kształcie, detalu 
i jakości powinny zostać wykonane 
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2.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne 
 
Na podstawie art. 101 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu 
przetargowym dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w dokumentacji projektowej, Umowie oraz ST.  
Parametry materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dla poszczególnych materiałów lub 
urządzeń i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków opisanych w dokumentacji projektowej, 
Umowie i ST. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, dokumentacji 
projektowej lub w ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w taki też sposób 
należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten 
sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie 
aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy przywołana norma lub inny dokument posiada 
swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i 
dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny 
równoważności w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej, Umowie oraz ST, oparty 
jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki 
urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ, ST lub dokumentacji projektowej i przypisanych im 
cechom), według następującego katalogu: 
 
Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów 

wymienionych wyżej, wydanych później niż 
wskazane w dokumentacji projektowej lub ST 
(regulacje nowsze). 

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów 
oraz urządzeń wskazany w dokumentach 
równoważnych. 

Kryterium nr 3. Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i 
celem realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń 
dokonanych na podstawie dokumentów 
równoważnych lub ilość badań i sprawdzeń nie 
wpływająca negatywnie na jakość badanych 
parametrów. 

 
Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w dokumentacji projektowej, Umowie 
lub ST wszelkie odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o 
wydaniu nie wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w dokumentacji projektowej, Umowie lub ST. W 
przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne. Ze 
względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, ocena równoważności jw. musi zostać 
dokonana w oparciu o wymogi konserwatorskie i wymaga pozytywnej opinii konserwatorskiej. 
 
2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały lub 
urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i 
zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.6. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatora 
 zabytków 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru i wojewódzkiego konserwatora zabytków przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i 
zabudowaniem. Inspektor nadzoru lub konserwator zabytków może polecić przeprowadzenie testów na 
materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie 
w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek 
Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, 
że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem 
jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 
świadectwa, instrukcje użytkowania, DTR urządzeń dostawców wybranych przez wykonawcę, itp. 
Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych 
i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w dokumentacji 
projektowej, Umowie lub ST pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia lub materiału nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań wynikających                 
z Umowy i gwarancji jakości zawartych w dokumentacji projektowej, Umowy lub ST. Dodatkowo zgodnie                
z postanowieniami dokumentacji projektowej materiały i urządzenia winny zostać zatwierdzone przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Koszty i starania w tym zakresie są po stronie wykonawcy, 
zawierają się w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. W przypadku 
odstępstw od dokumentacji projektowej, propozycja zmiany materiałów i urządzeń musi być dodatkowo 
zatwierdzona przez projektanta i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Koszty przygotowania                      
i przekazania próbek materiałów i robót (testy, próby) są po stronie wykonawcy, zawierają się                            
w wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
 BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez 
urzędu dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Używane maszyny, sprzęt (w tym 
rusztowania, podesty, itp.) nie będą podlegać odrębnej zapłacie poza pozycjami wskazanymi w 
przedmiarze robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze sprzętem i maszynami zawarte są w 
cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, Umowie i ST, wymogach producentów materiałów i 
urządzeń wybranych przez wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie, dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy i zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego 
ale najbliższego od terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy 
o odpadach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, rozładunkiem, 
przeładunkiem, wnoszeniem, znoszeniem, przesortowaniem, zabezpieczeniem, wywozem, 
składowaniem i utylizacją materiałów lub urządzeń zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 
roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003 z późn. 
zm.). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w cenie umownej i nie będą 
podlegać odrębnej zapłacie. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, Umowie i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, Umowy i 
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z umową oraz nadzorem konserwatorskim. Materiały 
i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przez wojewódzkiego 
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konserwatora zabytków. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości, szerokości i długości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 
działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 
wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za 
zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.  
 
5.2. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób 
 niepełnosprawnych 
 
5.2.1. Zgodnie z art. 100 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie ingeruje w warunki 

użytkowania obiektu dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. 
Planowane prace objęte przedmiotem zamówienia dotyczą robót w obszarze pokrycia i 
konstrukcji dachu, zatem nie mają związku i wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze 
przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla 
wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych.  

 
6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBOIOREM WYROBÓW 

I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, dokumentacji projektowej i normach. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• normą, lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST i dokumentacji projektowej. 
 

lub równoważne. 
 
Każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatora 
zabytków. 
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6.2. Dokumenty budowy – regulacje szczegółowe 
 
6.2.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać                                 
w szczególności: 
 
• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowego 

odbioru robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót, w szczególności bez wiedzy 
Inspektora i Zamawiającego.  
 
6.2.2. Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Forma książki obmiarów będzie uzgodniona z Inspektorem 
nadzoru. 
 
6.2.3. Dokumenty dotyczące materiałów 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
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terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru lub konserwatora zabytków próbki będą pobierane losowo – 
jeżeli Inspektor lub konserwator zabytków zażąda ich pobrania. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru lub konserwator 
zabytków będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na wyraźne zlecenie 
Inspektora nadzoru lub konserwatora zabytków wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, Umowie lub dokumentacji 
projektowej, stosować można wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte 
są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 
 
6.5.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych 
przez siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów wybranego przez wykonawcę. 
Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, Umowy lub dokumentacji 
projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektora nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty, oznakowania i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają wymogi 
określone w poszczególnych STWiORB, Umowie, dokumentacji projektowej, przepisach prawa i 
normach, w szczególności są to materiały i urządzenia: 
 

1) oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wybrany przez wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, lub 

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub 
4) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

• Polską Normą, Europejską Normą, normą zharmonizowaną (zgodnie z 
gradacją ustaloną w obowiązujących przepisach prawa) lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
normy, które spełniają wymogi STWiORB, Umowy i dokumentacji 
projektowej – jeżeli wymagają tego szczególne regulacje przepisów 
prawa lub norm, lub 

• przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa, lub higieniczno-
sanitarnych, lub 

• przepisami p.poż., 
 

                       lub równoważne. 
 
Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w art. 104 ust. 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 104 ust. 4 Zamawiający zaakceptuje wszystkie 
oznakowania potwierdzające, że materiały lub urządzenia spełniają równoważne wymagania w zakresie 
określonego oznakowania. Według art. 104 ust. 5 w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego 
niezależnych nie może uzyskać określonej etykiety lub etykiety potwierdzającego spełnianie 
równoważnych wymagań, Zamawiający w wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki 
dowodowe, w szczególności dokumentacje techniczną producenta wybranego przez wykonawcę, o ile 
dany wykonawca udowodni, że materiały lub urządzenia spełniają wymagania określonego oznakowania 
lub określone wymagania wskazane w STWiORB, Umowie lub dokumentacji projektowej. Ponadto jeżeli 
dane oznakowanie, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający 
nie żąda tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający wymaga wyłącznie tych wymagań 
oznakowania lub tych części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla 
określenia wymaganych cech materiałów i urządzeń – art. 104 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku certyfikatów, o których mowa w art. 105 dotyczy to certyfikatu wydanego przez 
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia i warunkach realizacji zamówienia. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy 
art. 105 ust. 2-4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
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wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
wybranego przez wykonawcę poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam 
gdzie jest to wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. 
Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami STWiORB, Umową lub 
dokumentacji projektowej to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga 
oznakowania lub certyfikacji ponad wymóg normatywny zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w 
szczególności prawa budowlanego dopuszczającego materiały i urządzenia do zastosowania w 
budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem wskazanym w dokumentacji projektowej, ST i 
Umowie. 
 
6.8.  Dokumenty zapewnienia jakości 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 
inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Programu zapewnienia jakości. Dokumenty te będą 
wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 
dokumentów. 
 
6.9.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty związane z realizacją Umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie 
próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora 
nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na 
nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, 
Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych 
organów i osób. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, Umową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości lub rodzaju robót 
podstawowych podanych w przedmiarze robót lub kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w zgodzie z Umową. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Umowie. Jednostki obmiarowe należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 1 szt./1 kpl. – dla urządzeń, wyposażenia itp., m – dla 
instalacji, elementów linowych, m2 – dla powierzchni rozbieranych, wykonywanych, naprawianych, 
remontowanych, odtwarzanych, m3 – dla kubatur, objętości – zgodnie z przedmiarem robót. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Obmiar robót budowlanych należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. W wycenie należy 
uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania i ukończenia robót budowlanych, 
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wyposażenia i instalacji objętych przedmiotem Umowy. Materiały pomocnicze, a także eksploatacyjne 
potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z 
wymaganiami dostawcy lub innych stron, dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowy, wykonania, 
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania i eksploatacji elementów robót i urządzeń, w tym także 
wszelkiego rodzaju zamocowania, wiązania, połączenia, wykończenia, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, okablowanie, urządzenia, orurowania, obudowy, przełączniki, 
wyłączniki, sterowniki, zasilacze, armatura i urządzenia sanitarne, wyposażenie i urządzenia elektryczne, 
otwory, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia, materiały i elementy montażowe i 
uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, masy, zaprawy, systemy mocowań i 
konstrukcji, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy 
regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i 
poprawnego funkcjonowania oraz eksploatacji instalacji i pozostałych elementów przedmiotu zamówienia 
opisanych w dokumentacji projektowej, Umowie i ST - zapewnia własnym kosztem i staraniem 
wykonawca, co winno zostać ujęte w cenie oferty, będzie stanowić wynagrodzenie umowne i nie będzie 
podlegać odrębnej zapłacie poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze robót. Przy wycenie robót należy 
zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru, oddania do użytkowania i eksploatacji robót i urządzeń oraz instalacji, a także 
wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia szkoleń oraz pozostałych elementów 
wskazanych w dokumentacji projektowej, ST i Umowie, a także wymagania związane z nadzorem 
konserwatorskim. Uwzględnienie wszystkich robót, urządzeń, wyposażenia i armatury wymaganych do 
wykonania, ukończenia, funkcjonowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
jego przeznaczeniem i opisem w Umowie, dokumentacji projektowej i ST winno zawierać się w 
wynagrodzeniu umownym określonym na podstawie oferty wykonawcy i nie będzie podlegać odrębnej 
zapłacie poza pozycjami przedmiaru robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. Zapewnienie urządzeń pomiarowych zawiera się w wynagrodzeniu 
umownym i nie będzie podlegać odrębnej zapłacie. 
 
7.4. Przedmiar robót 
 
Sporządzony został w oparciu o dokumentację projektową i ST. W przedmiarze robót zawarto kody 
pozycji przyjętych z powszechnie stosowanych publikacji oraz wg własnej indywidualnej systematyki. 
Podstawowymi jednostkami przedmiarowymi są: 1 szt./1 kpl. – dla urządzeń, wyposażenia itp., m – dla 
instalacji, elementów linowych, m2 – dla powierzchni rozbieranych, wykonywanych, naprawianych, 
remontowanych, odtwarzanych, m3 – dla kubatur, objętości – zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
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Konserwator zabytków może uczestniczyć przy każdym etapie odbiorów. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia 
innego terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym poinformowaniem 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Umową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Umowie. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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6. uzgodnienia, zatwierdzenia konserwatorskie, 
7. wyniki pomiarów kontrolnych, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
  
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w Umowie, dokumentacji projektowej i ST 
nie podlegają odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że zostały zawarte w cenie 
umownej, nawet jeżeli nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Szczegółowe zasady płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Umowy. Podstawą płatności jest 
cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę na jednostkę robót budowlanych wskazanych w 
przedmiarze robót i wycenionych w kosztorysie ofertowym, pomnożona przez zleconą, wykonaną i 
zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru ilość robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, 
dokumentacją projektową, ST i Umową. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót 
będą uwzględniać wszystkie czynności, materiały, urządzenia, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty budowlanej wskazanej w STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 
wynikające z Umowy. Ceny jednostkowe podane w ofercie przez wykonawcę muszą pokrywać wszystkie 
koszty wykonania robót i koszty związane z: 
 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i 
wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Umowie lub 
wynikających z Umowy i jej załączników, w tym dokumentacji projektowej, ST, przedmiarze 
robót i SWZ, 

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi analizami, 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 
oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanym, 

• sprzętem, jego dostawą i pracą, 

• utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Umową, 
również w zakresie zaplecza budowy, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 

• wszelkimi robotami budowlanymi,  

• koszty i starania wynikające z nadzoru konserwatora zabytków, 

• koszty i starania próbek materiałów,  

• koszty i starania testów, prób robót,  

• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd., 

• kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu pod 
budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa wykonawcy, 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

 Strona 36 z 55 

 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

• kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących 
zapewniających ciągłość prac i zgodność z dokumentacją projektową, Umową i STWiORB, 
oraz 

• innymi elementami wskazanymi w Umowie, dokumentacji projektowej i ST. 
 
Uznaje się, że wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględni w cenach jednostkowych 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków Umowy. Cena 
jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję przedmiaru robót w ofercie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych objętych 
tą pozycją. Poszczególne ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych 
(zasadniczych). Ceny jednostkowe zawierają również wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem 
robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w ST, a także wynikających z dokumentacji 
projektowej i Umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty i nakłady związane z nadzorem i 
ochroną konserwatorską. Ofertę należy przygotować zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót na 
podstawie wzoru załączonego do SWZ bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, korekt lub 
poprawek. Ceny jednostkowe oraz wyliczone wartości wskazane w ofercie należy zaokrąglić zgodnie z 
zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli poszczególne pozycje przedmiaru robót 
i kosztorysu ofertowego zawierają krotność, cena jednostkowa winna tą krotność uwzględniać. 
  
 
10.1. Ustawy, w szczególności: 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   – prawo budowlane z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  – prawo zamówień publicznych z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyrobach budowlanych z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – prawo ochrony środowiska z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.   – o drogach publicznych z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. – o odpadach z późn. zm., 

 
oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w 
Umowie, dokumentacji projektowej lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu 
norm prawa powszechnie obowiązującego.  
 
10.2. Rozporządzenia, w szczególności: 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.), 
 

10.3. Normy: 
− PN-IEC 61024    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady  

     ogólne,  
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− PN-EN 310:1994    Płyty drewnopochodne - Oznaczanie modułu   
     sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie, 

− PN-EN 319:1999    Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie   
     wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym  
     do płaszczyzn płyty, 

− PN-EN 317:1999    Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie spęcznienia 
     na grubość po moczeniu w wodzie, 

− PN-EN 323:1999    Płyty drewnopochodne - Oznaczanie gęstości, 
− PN-EN 13986:2006   zastąpiona przez PN-EN 13986+A1:2015-06 Płyty  

     drewnopochodne do stosowania w budownictwie -  
     Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie, 

− PN-EN 120:1994     zastąpiona przez PN-EN ISO 12460-5:2016-02   
     Tworzywa drzewne - Oznaczanie zawartości   
     formaldehydu - Metoda ekstrakcyjna, zwana metodą  
     perforatora, 

− PN-EN 13501-1+A1:2010   Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
     budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników 
     badań reakcji na ogień 

− PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i  
     odbioru,  

− PN-B-02361:1999     Pochylenia połaci dachowych, 
− PN-EN 612:1999    Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,  

     podział i wymagania, 
− PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  

     Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
− PN-B-94701:1999     Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych, 
− PN-EN 1462:2001    Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania, 
− PN-B-94702:1999     Dach. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych, 
− PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  

     wytrzymałościowych, 
 -    PN-M-47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania  
     stojakowe z rur,   
− PN-EN 39:2003    Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne 

     dostawy, 
− PN-EN 74-1:2006    Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w  

     deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur -
     - Wymagania i metody badań, 

− PN-EN 74-2:2009    Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w  
     deskowaniach i rusztowaniach - Część 2: Złącza  
     specjalne - Wymagania i metody badań, 

− PN-EN 74-3:2007    Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w  
     deskowaniach i rusztowaniach - Część 3: Podstawki  
     płaskie i sworznie centrujące - Wymagania i metody  
     badań, 

− PN-EN 1004:2005    Ruchome rusztowania robocze wykonane z   
     prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -  
     Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania  
     bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady  
     projektowania, 

− PN-B-03163-1:1998   Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Terminologia, 
− PN-B-03163-2:1998   Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Wymagania, 
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− PN-B-03163-3:1998   Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy  
     odbiorze, 

− PN-EN 12810-1:2010   Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
     Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów, 

− PN-EN 12810-2:2010   Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
     Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji, 

− PN-EN 12811-1:2007   Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - 
     Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne  
     zasady projektowania, 

− PN-EN 12811-2:2008   Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - 
     Część 2: Informacje o materiałach, 

− PN-B-91000:1998    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, 
 

 
 

lub równoważne, 
 

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w 
Umowie, dokumentacji projektowej lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu 
norm prawa powszechnie obowiązującego.  
 
10.4. Elementy dokumentacji projektowej: 

• projekt budowlany z załącznikami, 
• projekt wykonawczy wraz z załącznikami, 
• informacja BIOZ, 
• przedmiar robót. 
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ST-01 ROZBIÓRKI  
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST z określeniem nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych dla zadania: „Prace remontowo – konserwatorskie dla budynku Młyna – 
Remont dachu etap I w Piekarach Śląskich”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 
koniecznych do wykonania rozbiórek i demontaży przy realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca przygotuje teren dla siebie dostępny i zatwierdzony przez Inspektora, na tymczasowe 
składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki i demontaży z podziałem na: 
 

a)  gruz, 
b)  elementy stalowe, 
c)  pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.), 
d)  materiały posiadające wartość historyczną i konserwatorską, materiały przeznaczone do 

ponownego wbudowania. 
  
Wykonawca dokona sortowania wszystkich materiałów. Materiały przeznaczone do powtórnego 
wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieść na 
wysypisko i zutylizować. Wykonawca zabezpieczy wszelkie materiały posiadające wartość historyczną               
i konserwatorską, o ich ponownym wykorzystaniu lub wywozie i utylizacji decyduje Inspektor nadzoru po 
konsultacji z projektantem i konserwatorem zabytków. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi przewiduje się wykorzystanie: 
 
a)  ręcznych urządzeń mechanicznych, jak młoty udarowe, młoty pneumatyczne, wiertarki itp., 
b)  ręcznych narzędzi, jak młotek, przecinak, kilof, łopata, 
c)  sprężarki powietrza przewoźną, spalinową, 
d)  zestawów spawalniczych tlenowo-acetylenowych, 
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e)  samochodów skrzyniowych i samowyładowczych, 
f)  rynny do gruzu. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót lub dostępny dla Wykonawcy ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Gruz oraz 
pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca  
będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogóle zasady wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i demontażowe etapami, aby nie naruszyć konstrukcji obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, demontażu zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 
 
5.2.  Wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych 
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują rozbiórkę i demontaż wszystkich elementów wymienionych 
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, ST oraz wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych i demontażowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować teren tablicami ostrzegawczymi: „Roboty rozbiórkowe - 
wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów przewidzianych 
do ponownego wykorzystania (wbudowania) i elementów posiadających wartość historyczną i 
konserwatorską należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Uszkodzenie 
tych elementów wskutek zaniedbania lub lekkomyślności wykonawcy obciążają go w całości. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości 
robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i demontażowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz ocenie 
zgodności z wymaganiami zawartymi w ST i dokumentacji projektowej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót będzie określać faktyczny  
zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, umową, ST w jednostkach ustalonych 
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w przedmiarze robót. Powierzchnie liczone są w m2, kubatury w m3, elementy liniowe w m, pozostałe 
elementy w 1 szt / 1 kpl – zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Odbiory robót w zależności od ustaleń 
podlegają:  
 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi po upływie rękojmi i gwarancji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  
 
Wymagania ogólne wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Nie przewiduje się odrębnego rozliczania 
robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
 
9.2. Zasady rozliczania i płatności  
 
Wymagania ogólne wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robót – kosztorysie 
ofertowym. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót wina uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie i ukończenie, określone w dokumentacji 
projektowej, umowie i ST, a także w obowiązujących przepisach i normach. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują:  

 
• przygotowanie stanowiska roboczego, roboty pomiarowe, 
• dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie, utrzymanie i rozbiórkę rusztowań, 
• montaż, utrzymanie i demontaż siatki zabezpieczającej na rusztowaniach, 
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, wykonanie robót 

pomocniczych,  
• wykonanie kompletnych robót rozbiórkowych i demontażowych, 
• oznakowanie robót,  
• zabezpieczenie robót, 
• wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń, robót towarzyszących i wykończeniowych, 
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wywóz materiałów i ich utylizację, 
• wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku, 
• podział materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
• sortowanie materiałów, oczyszczenie, 
• zabezpieczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania i materiałów 

posiadających wartość historyczną i konserwatorską, 
• sortowanie, załadunek, wywóz, rozładunek i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z późn. zm. 
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ST-02 DACH  
 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST z określeniem nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie dachu dla zadania: „Prace remontowo – konserwatorskie dla budynku Młyna – Remont dachu 
etap I w Piekarach Śląskich”. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji dachowych / jej naprawy, pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami, rurami spustowymi i urządzeniami zabezpieczającymi, tzn.: 
 

• budowa więźby dachowej z wymianą murłaty, 
• wykonanie izolacji  z  folii paroprzepuszczalnej,   
• wykonanie pokrycia dachówki ceramicznej i jej impregnacja, 
• montaż rynien i rur spustowych, 
• montaż instalacji odgromowej, 
• obróbki blacharskie. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca 
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności 
fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która 
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie 
zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, 
charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
  
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie 
pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) 
dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. Osłona izolacyjna - osłona 
wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się pojawić 
niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.  
 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element                
z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.  
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Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego 
prądu zwarcia z ziemią).  
 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: 
 

• ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 
• robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).  

 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V 
[12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.  
 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.  
 
Może występować jako: 
 

• naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
• sztuczny (wykonany w celu uziemienia),  
• sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).  

 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości 
lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. Materiały stosowane na uziomy 
sztuczne: 
 

• stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana, 
• miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana  

 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).  
 
Rodzaje zwodów:  
 

• zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a 
ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i 
specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione 
są dodatkowe warunki: grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i 
miedzi oraz 1 mm dla aluminium, krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się 
do wnętrza budynku,  

• zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu 
jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, 
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody 
poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem 
zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z 
zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. 
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Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony 
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).  

 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.  
 
Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
• kucie bruzd,  
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
• osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,  
• montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.  
 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w obiekcie. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich 
odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz nadzorem 
konserwatorskim. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁ 
 
Wymagania ogólne wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Stosowane materiały: 
 

• drewniane elementy konstrukcji dachowej: murłaty, krokwie, krokwie narożne, jętki, łaty                          
i kontrłaty, deskowanie, 

• folia paroprzepuszczalna  
• dachówka ceramiczna marsylka, gąsiory, kształtki wentylujące połać, 
• obróbka blacharska: pas podrynnowy i nadrynnowy, opierzenie muru ogniowego i na styku połaci 

z murem, 
• rury spustowe i rynny zabezpieczone koszami zapobiegającymi zanieczyszczeniu, 
• materiały pomocnicze niezbędne do poprawnego wykonania pokryć i konstrukcji dachowych, jak: 

silikon dekarski, blachowkręty, wkręty do drewna, łączniki ciesielskie etc., 
• zwody. 

 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności 
od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01 lub równoważne. Jako materiały 
przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu.  
 
Dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 
40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:  
 

a. 20 m dla ochrony podstawowej, 
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b. 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem  
c. 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.  

 
2.2.  Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
 przekraczać: 
 

a. zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem,  
b. zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów 

z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy - 
wtedy stosujemy parametry podstawowe).  

 
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów 
zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” lub 
równoważne i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna” lub równoważne.  
 
2.3. Wsporniki do uchwytów bezśrubowych: 
 

a. do zatapiania w betonie, 
b. do mocowania na żerdzi żelbetowej,  
c. do przykręcania (pionowy i poziomy), 
d. do przyklejania  

 
2.4. Wsporniki do uchwytów bezśrubowych: 
 

a. do przyspawania do przewodu okrągłego, 
b. do mocowania na gąsiorze, 
c. do kotwienia (pionowy i poziomy)  

 
2.5. Zaciski: 
 

a. do przykręcania przewodów naprężanych, 
b. dwuprzelotowe do przewodu okrągłego. 

 
2.6. Złączki  
 
Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z 
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia 
rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z 
poziomu ziemi.  
 
2.7. Zaciski do uziemienia ekranów kabli  
 

• uziomy naturalne 
 

Najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod 
ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego 
uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy 
się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.  
 

• uziomy dodatkowe  
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Montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego 
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od 
dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami 
zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.  
 

• uziomy sztuczne  
 

Montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, wtedy przy jego układaniu 
należy uwzględnić następujące zasady:  
 
1.  Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,  
2.  Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,  
3.  Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,  
4.  Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,  
5.  Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść 

dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,  
6.  Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m 

przy długości ponad 2,5 m,  
7.  Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla 

gruntów o rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ωm.  
 
2.8. Wewnętrzny osprzęt ochronny  
 
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są 
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki 
zaworowe, iskierniki separacyjne lub mieszane. Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej 
w odpowiedniej odległości od innych instalacji metalowych. Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę 
urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami 
i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej 
instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów 
 
2.9. Ogóle wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny posiadać: 
 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z normą, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 
 

lub równoważne. 
 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów wybranych przez wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
konstrukcji dachu, sklepienia, izolacji termicznej i pokryć dachowych. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych lub równoważne). Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent wybrany przez wykonawcę 
lub jego uprawniony przedstawiciel: 
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a) dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
 

b) wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:  
 

o zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

o oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

o wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

o wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną,  

 
lub równoważne. 
 

Materiały nie odpowiadające minimalnym wymaganiom - materiały nie spełniające minimalnych wymagań 
Specyfikacji Technicznej, umowy i dokumentacji projektowej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli 
zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 
 
2.10. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
 
Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania 
ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. Wszystkie materiały dekarskie i 
izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producentów wybranych 
przez wykonawcę oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Niedopuszczalne jest stosowanie do 
robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiały pakowane 
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producentów wybranych przez 
wykonawcę oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 
producent wybrany przez wykonawcę zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały 
sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Przyjęcie materiałów  i wyrobów 
na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Roboty można wykonać 
ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest używać takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
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lub dostępny dla Wykonawcy ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Sortowanie, załadunek, 
transport, rozładunek, składowanie i utylizacja materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producentów wybranych przez wykonawcę. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub 
płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać 
zgodnie z wymogami normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach. Palety z dachówkami powinny być w czasie transportu i składowania 
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na materiale lub do niego 
dołączone powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami i świadectwami a 
przede wszystkim określać kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek. 
Dachówki oraz uzupełniające wyroby ceramiczne powinny spełniać wymogi zawarte w PN-EN 1304:2002 
lub równoważne oraz PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 lub równoważne. Dostawy materiałów powinny być 
uzupełnione o dokumentację świadczącą o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania oraz 
karty katalogowe wyrobów producentów wybranych przez wykonawcę. Zaprawa do uszczelniania styków 
powinna spełniać wymogi zawarte w normie PN-90/B – 14501 lub równoważne. W przypadku materiału i 
osprzętu instalacji odgromowej należy podczas transportu zachować minimalne temperatury wynoszące: 
dla bębnów - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Przez cały czas trwania robót obowiązuje nadzór 
inwestorski, autorski i Miejskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Robót pokrywczych nie 
należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Impregnację pokrycia dachowego przeprowadzić przy temperaturze materiału, otoczenia i podłoża od 
min. +5 °C do maks. +30 °C. Przed położeniem impregnatu dach oczyścić z cząstek pyłu i pozostałości 
po montażu pokrycia. Preparat nakładać za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego. Przed 
pierwszym zastosowaniem produktu należy przeprowadzić próbę w celu sprawdzenia wzajemnej 
tolerancji materiałów.  
 
5.1.  Wymagania dla podkładu pod pokrycie dachówkowe 
 

• podkład z kontrłat powinien być przymocowany prostopadle do łat, wzdłuż krokwi dachowych, 
• podkład z łat drewnianych powinien być mocowany do każdej krokwi (przez kontrłaty); styki 

łat powinny znajdować się na krokwiach. Łata mocowana wzdłuż okapu powinna mieć 
wymiary min. 65 x 50 mm, 

• odchylenie od poziomu łat nie może przekraczać 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości dachu, 

• wzdłuż kalenicy i naroży powinny zostać przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
• łaty, kontrłaty poszycia należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi, 
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• płaszczyzna podkładu z łat powinna być równa, dopuszczalne odchyłki pomiędzy 
powierzchnią łat a łatą kontrolną nie mogą być większe niż 5 mm na trzech krokwiach w 
kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym. 

 
5.2.  Wymagania przy układaniu i impregnacji pokrycia ceramicznego 
 

• należy sprawdzić zgodność podłoża, 
• przystąpić do robót pokrywczych po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na 

powierzchni przewidzianej do pokrycia, a w szczególności po montażu membrany dachowej, 
montażu obróbek blacharskich i haków do instalacji odgromowej. Za wyjątkiem robót, których 
technologia przewiduje wykonanie w trakcie układania pokrycia ceramicznego, 

• sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i sprzętu, 
• pokrycie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej 5oC, 
• dachówki układać prostopadle swoja długością do łacenia, 
• dolne brzegi dachówek sprawdzone za pomocą poziomicy lub sznura nie mogą wykazywać 

odchyleń większych niż 10 mm, 
• powierzchnia pokrycia z dachówki marsylki min. gat. I nie może wykazywać większych 

odchyłek niż 5 mm na odcinku 3 m, 
• kalenica i naroża powinny być przekryte gąsiorami zachodzącymi na około 8 cm. Gąsiory 

należy mocować do gwoździ lub wkrętów przybitych na łatach i przewiązanych drutem 
przewleczonym przez otwory w gąsiorze. Zamocowanie gąsiorów uzależnione jest od 
producenta wybranego przez wykonawcę, 

• rząd gąsiorów nie może wykazywać większych odchyłek niż 10 mm, 
• miejsca przecięcia grzbietu z kalenicą lub połacią należy zabezpieczyć nakrywą lub obróbką 

blacharską, 
• pokrycie z dachówki marsylki zgodnie z normą powinno być zakotwione minimalnie co trzecią 

lub piątą dachówkę w rzędzie poziomym, 
• do impregnacji połaci dachu stosować bakteriobójcze, grzybobójcze i glonobójcze środki 

kompozytowe do gruntowania. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować 
ostrożność. Pozostałości substancji czynnej preparatu nie mogą przedostać się do systemu 
odwadniania terenu. Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg 
oddechowych z filtrem cząsteczkowym i okularów ochronnych oraz odpowiedniej odzieży 
ochronnej.  

 
5.3.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym, w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur 
spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.   
Do montażu rynien używać uchwytów stalowych powlekanych. Rynna powinna opierać się na hakach lub 
wisieć na nich. Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki 
należy mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Rozstaw uchwytów 
wynosi około 50-70 cm, w zależności od przekroju rynny i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń 
producenta wybranego przez wykonawcę. Na hakach nie można opierać złączek dylatacyjnych, łuków, 
wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów. Przy 
łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producentów wybranych przez wykonawcę. Rury spustowe 
należy mocować do ściany za pomocą obejm. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach 
co 1,8-2,0 m. Rury spustowe można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są 
niewidoczne z zewnątrz. Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny.  
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5.4. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień  
 

Zakres robót obejmuje:  
 

• przemieszczenie w strefie montażowej,  
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z 

zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach,  

• osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek 
wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji 
odgromowej, 

• oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i ST i normami (PN-EN 
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi lub 
równoważne),    

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: 
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,  

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 lub równoważne oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000 lub równoważne.  

 
5.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych  

 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego 
(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających 
zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami 
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1.  Kontrola jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia Inspektorowi program zapewnienia jakości (PZJ),                
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

• organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac, 
• organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót, 
• bezpieczeństwo i higienę pracy, 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych prac budowlanych, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 

 
Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie częściowych odbiorów robót, 
które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy wykonawczej.  
 
Dla instalacji odgromowej przeprowadzić sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
• zgodności połączeń ustalonych w dokumentacji powykonawczej,  
• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji, 
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
• pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.  

 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z 
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator 
dwuuzwojeniowy. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub równoważne. Wszystkie 
materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające minimalnych wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające minimalnych wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać - jeżeli nie będzie 
to sprzeczne z nadzorem konserwatorskim - wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta wybranego 
przez wykonawcę poprzez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równoważnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta wybranego przez wykonawcę ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z minimalnymi wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST oraz sprawdzenie minimalnych właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy wybranego przez wykonawcę lub dokumentami równoważnymi. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy lub w formie protokołu. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót  będzie określać faktyczny  
zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, umową, ST w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze robót. Powierzchnie liczone są w m2, kubatury w m3, elementy liniowe w m, pozostałe 
elementy w 1 szt / 1 kpl – zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Podstawą do odbioru 
wykonania robót związanych z dachem stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Odbiory robót w zależności od ustaleń podlegają:  
 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi po upływie rękojmi i gwarancji. 
 
8.1.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.   
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
8.2.  Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 

• podłoża, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania pokrycia, 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 

a) dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna i dokumentacja 
powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
• spis dokumentacji powykonawczej przekazywanej Zamawiającemu, w skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
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8.3.  Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  i obróbek blacharskich             
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną  i wymaganiami Inspektora nadzoru i nadzoru konserwatorskiego, jeżeli wszystkie pomiary                
i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno                                   
z następujących rozwiązań: 
 

a) wykonawca własnym kosztem i staraniem poprawi roboty i przedstawić do ponownego odbioru, 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

Inspektor obniży cenę za układanie pokrycia, 
c) w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – wykonawca własnym kosztem i 

staraniem rozbierze pokrycie i ponownie wykona roboty pokrywcze, a następnie ponownie zgłosi 
do odbioru. 

 
8.4.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
 
Odbiór obejmuje: 
 

a) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b) sprawdzenie mocowania elementów, 
c) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
d) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  
 
Wymagania ogólne wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Nie przewiduje się odrębnego rozliczania 
robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
 
9.2. Zasady rozliczania i płatności  
 
Wymagania ogólne wskazano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robót – kosztorysie 
ofertowym. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót wina uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie i ukończenie, określone w dokumentacji 
projektowej, umowie i ST, a także w obowiązujących przepisach i normach. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują:  

 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, wyposażenia, urządzeń, elementów robót, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie, utrzymanie i rozbiórkę rusztowań, 
• montaż, utrzymanie i demontaż siatki zabezpieczającej na rusztowaniach, 
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, wykonanie robót 

pomocniczych,  
• wykonanie kompletnych robót w ramach dachu: pokrywczych, konstrukcyjnych, ociepleniowych, 

izolacyjnych, wentylacyjnych, dekarskich, instalacji odgromowej, montażu rynien, obróbek 
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blacharskich, wykonaniem sklepienia łukowego i innych wskazanych w dokumentacji projektowej, 
przedmiarze robót i ST 

• wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń, 
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wywóz materiałów i ich utylizację, 
• budowa więźby dachowej, 
• ułożenie folii paroprzepuszczalnej, 
• ołacenie, 
• pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 
• wykonanie robot towarzyszących, wykończeniowych, 
• wykonanie prób, testów, przygotowanie próbek, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i   
    cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
PN-EN ISO 6946:1999   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
    przenikania ciepła. Metoda obliczania”, 
 
lub równoważne. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


