ZMLUVA O DIELO

»Riadiaci systém hlavnych technologickych zariadeni v zavode Martin“
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: MH Tepldarensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

ICo: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT): TATRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka ¢. 7386/B

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA,
¢lenka predstavenstva

(dalej len , objednavatel™)

Obchodné meno:

sidlo:

ICO:

DIC: IC DPH:

IBAN: BIC (SWIFT):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ,oddiel ____, vloZzka €. _

v mene spolo¢nosti kona/konaju

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela s nazvom ,Riadiaci systém hlavnych technologickych
zariadeni v zavode Martin“, ako je blizSie opisané v tejto zmluve a jej prilohach, osobitne v prilohe
A k tejto zmluve (dalej len , dielo”).

1.2Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo v rozsahu a podla podmienok uréenych touto
zmluvou a jej prilohami a objedndavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela
prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.

1.3Predmetom diela je vypracovanie projektovej dokumentdacie v stupnioch Basic design a Detail
Design pre vykonanie prac, ako aj As Built dokumentdcie skutocne realizovaného diela
a sprievodnej technickej dokumentdcie v rozsahu stanovenom v tejto zmluve.

1.4Predmetom diela je dodavka, montdz a uvedenie do prevadzky riadiaceho systému (dalej len ,RS“),
systému merania a reguldcie (dalej len ,MaR"“) a nevyhnutnych casti RS a ostatnych slabopriadovych
systémov vyplyvajucich z realizacnej dokumentacie. Predmetom diela je i konfiguracia systému,
1/0, logiky a regulécii, vizualizacia, historizacia.

Strana1lz51



1.5Dielo zahfna:
A) Projektové a inZinierske c¢innosti [Specifikované v pismendch a) aZ g) tohto odseku]:

a) vypracovanie a odovzdanie komplexnej projektovej dokumentacie vo vztahu k dielu (dalej
len ,,PDD) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’ nie sd pravne
zavazné, vratane odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia
poziadaviek bezpe&nosti technickych zariadeni (napr.: Technickd in3pekcia, a. s., TUV SUD
Slovakia s.r.0.) a so zapracovanim zmien vyplyvajlcich z odborného stanoviska a zmien
navrhovanych objednavatelom. Stéastou PDD bude aj zhotovitefom vypracovany rozpocet
diela, pre ktory je ur€ujica ponuka zhotovitela podana nim ako uchadza¢om v procese
obstaravania zdkazky na vykonanie diela a nim podané vysvetlenia a doplnenia v ramci
procesu verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela (dalej len ,ponuka“) a ktory
musi byt vsulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou. Rozpocdet z ponuky
zhotovitela tvori prilohu B k tejto zmluve;

b) vypracovanie a odovzdanie projektu organizicie diela (dalej len ,POD“), ktora musi
obsahovat aj kontrolny a skusobny plan stanovujlici rozsah a podmienky vykonavania
jednotlivych kontrol a skisok pocas vykonavania diela podla pismena k) tohto odseku a dalej
musi obsahovat aj projekt komplexného vyskisania podla pismena m) tohto odseku;

c) vypracovanie a odovzdanie projektu zriadenia pracoviska (dalej len ,PZP*);

d) vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky (SR) ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko;

e) vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej
technickej dokumentécie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu k vyhradenym
technickym zariadeniam vrdtane odborného stanoviska k dokumentacii, ak sa vyzaduje,
podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni
neskorsich predpisov vratane suhlasnych stanovisk organov verejnej sprdavy a reviznych
sprdv v pripadoch stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

f) vypracovanie a odovzdanie harmonogramu vykonavania diela v podrobnostiach PDD;

g) zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecCnosti a koordinatora dokumentacie podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.;

B) MontaZna ¢ast [Specifikovana v pismenach h) a j) tohto odseku]:

h) vykonanie demontdinych, montdZnych, ostatnych prac a dodavok zariadeni a materidlov
potrebnych na vykonanie diela, vykonania elektro prac, MaR, dodavka, instaldcia
a konfiguracia hardvérovych a softvérovych komponentov, vytvorenie komunikacnych
rozhrani pre komunikaciu s existujucimi IT systémami objednavatela;

i) vedenie montazneho dennika;

j) zabezpecenie vykonu Cinnosti na vyhradenych technickych zariadeniach prostrednictvom
opravnenej osoby, ak takato potreba vyplynie zo zhotovitefom navrhnutého technického
rieSenia diela; kdpiu platného opravnenia na vykon cinnosti na vyhradenych technickych
zariadeniach predlozi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy na
poziadanie objednavatela do troch (3) dni od dorucenia tejto poziadavky zhotovitelovi;
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C) Odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového personalu, odovzdanie
diela [Specifikované v pismendch k) az u) tohto odseku]:

k) vykonanie individualnych skusok, prehliadok na zdklade PDD, kontrolného a skuSobného
planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu skisok;

[) vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov;

m) vykonanie komplexného vyskidSania v trvani 72 hodin (na zdklade PDD, casového
harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskusania), ktorym sa ma preukazat
funkénost RS po vykonani diela (nepretrzity bezporuchovy chod zariadeni) postupmi podla
tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, pri€om na
zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plyniuce z vysledkov tohto komplexného
vyskusania a z neho vyplyvajuce ndroky podla tejto zmluvy pre zmluvné strany zdvazne
urcené. V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skdsanych zariadeni z dovodu nie na
strane objednavatela, musi byt komplexné vyskisanie za Ucelom preukdzania riadneho
vykonania diela zopakovana. V pripade, Zze dojde k preruseniu prevadzky skusanych
zariadeni z dévodov na strane objedndavatela, bude komplexné vyskusanie pokracovat po
opatovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri
preruseni prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre posudenie UspeSnosti
komplexného vyskusania nebudu vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu
pred prerusenim prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skisanych
zariadeni;

n) vypracovanie a odovzdanie dokumentacie uvedenia zariadeni do prevadzky po vykonani
diela;

o) vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (dalej len
»,DSV*“) vratane zmien vykonanych pocas vykondvania diela, a to v sulade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné,
vratane aktualizdcie projektovej dokumentacie dotknutych technologickych zariadeni
a riadiacich systémov objedndvatela, ak také su;

p) zabezpelenie aodovzdanie sprievodnej dokumentacie, ktorou su spravy (protokoly)
o vysledkoch jednotlivych skudSok vratane skusok po€as montdze na pracovisku, certifikaty
a atesty zariadeni a pouzitych materidlov z jednotlivych vstupnych a vystupnych kontrol
z vyrobného procesu, kalibracéné listy jednotlivych snimacov a doklady o predpisanych
odbornych prehliadkach a skuskach;

g) vypracovanie a odovzdanie planu uZivania RS v rozsahu stanovenom vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné, ktory bude
obsahovat najma pravidla uzivania (ndvod na obsluhu zariadeni vratane detailnych
pracovnych postupov, prevadzkovych predpisov, bezpecnostnych predpisov a poZiadaviek
na osobné ochranné pracovné prostriedky), pravidla udriby (navod a harmonogram
vykondvania prehliadok, udrzby a oprav zariadeni vratane detailnych pracovnych postupov,
Specifikacie ndhradnych dielov a materialov, postupov riesenia problémov, bezpecnostnych
predpisov a poZiadaviek na osobné ochranné pracovné prostriedky) a dokumentdciu
oznacovania a identifikovatelnosti vSetkych sucasti zariadeni vzhode so systémom
objednavatela;

r) dbsledné oboznamenie prevadzkového persondlu objedndvatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technolégie a s planom uZivania RS podla pismena q) tohto
odseku, a to najskor dva (2) tyZzdne po jeho odovzdani objednévatelovi;

s) aktualizacia aodovzdanie dokumentacie podla pismen a) aZz e) tohto odseku
S0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania diela;

t) protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela;
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u) odstranenie pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

1.6V ramci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, a to

bez ohladu na skutocnost, ¢i to je vyslovne uvedené v akejkolvek ¢asti sutaznych podkladov
vypracovanych objedndvatefom v ramci procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie
diela vratane ich vysvetleni podanych objednavatelom v procese zadavania zakazky na vykonanie
diela (dalej len ,,stitazné podklady“), v poZiadavkdch na stavebnotechnické riedenie, v technickych
podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prilohach, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela
podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su
pravne zavazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim
vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit obozndmenim sa so
sutaznymi podkladmi.

1.7Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze obsah priloh tejto zmluvy a sutainé

podklady nie su dokumentdciou v podrobnostiach realiza¢nej dokumentdcie. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze sa riadne oboznamil s objednavatelom poskytnutou dokumentaciou a mal moznost overit si
vSetky skutocnosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje a suhlasi s tym, ze aj v pripade
nepresnosti alebo neudplnosti dokumentacie vyplyvajucej zo sutaznych podkladov a priloh tejto
zmluvy zhotovitel vykona dielo riadne v sulade s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem aj ked' nie su pravne zdvazné.

1.8Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu povahu

2.

pokynov danych mu objednavatefom na vykonanie diela inych ako obsiahnutych v sutaznych
podkladoch, ktoré mal zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit pri oboznameni sa so
sutaznymi podkladmi v procese verejného obstardvania predmetu zakazky. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného ozndmenia, Ze
objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim danych pokynov.

CENA ZA DIELO

2.1Cena za dielo. Na zdklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi

cenu za dielo podla zhotovitelom spracovaného rozpoctu diela [¢lanok 1 ods. 1.5 pism. a) tejto
zmluvy] avrozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, prac askuto¢ne dodanych
zariadeni a materidlov s tym, Ze cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu
€, slovom
eur, bez

DPH.

2.2Cena za dielo Specifikovand v odseku 2.1 tohto ¢lanku je maximalna, pokial v tejto zmluve nie je

uvedené inak, aplikuje sa pocas celej doby trvania tejto zmluvy a méze byt zmenena len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

2.3V cendach jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov uUctovanych

vramci ceny za dielo podla odseku 2.1 tohto clanku su zahrnuté vsetky naklady a vydavky
zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, najma:

a) ceny licencii na pouzity softvér,
b) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim pracoviska,
c) naklady spojené so zabezpeéenim plnenia povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP

vratane OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,
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naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad¢asoch a s pracou vykonavanou
za stazenych poveternostnych podmienok,

dopravné naklady, ndklady na ubytovanie a stravovanie,

naklady spojené s prediZzenim ¢asu vykonavania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z ddvodov na strane objednavatela v suhrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
naklady spojené s vybavovanim reklamacii a s odstrafiovanim vad diela poc¢as zaru¢nej doby,
naklady bankovych zaruk, zabezpek a poisteni podla tejto zmluvy,

naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich zariadeni
a stavieb objednavatela proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade
ich znedistenia, poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vsetkych
takto dotknutych zariadeni a stavieb do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najma
avsak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢asti a povrchov
zariadeni a stavieb.

2.4Ceny podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktoru zhotovitel

vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych v case vzniku danovej
povinnosti.

2.5Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhladom na sp6sob zabezpecovania vykonania diela zo strany

3.

zhotovitela zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objednavatela na
zmenu vykonania diela a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky mal a mohol predpokladat
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti,
Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

PLATOBNE PODMIENKY

3.1Na zaklade dohody zmluvnych stran bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo

v nasledovnych fakturacnych etapach:

Poradie A2 ] 5T . oy Suma v % z ceny
platby Etapa realizacie / ¢iastkova fakturacia 2a dielo bez DPH
1 Odovzdanie PDD podla ¢lanku 1 ods. 1.5 pism. a) az d) a f) 20 %
tejto zmluvy °
2 Dodavka hardvérovych komponentov a rozvadzacov 40 %
3 Ukorlwcenle inStala¢nych a montaznych prac, oZivenie 30%
systemov
Zaskolenie obsluhy a udrzby, odovzdanie diela ako celku bez
4 . 10 %
vad a nedorobkov

3.2Faktury musia obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

odkaz na tuto zmluvu a tzv. Cislo objednavky vygenerované objedndvatelom pre ucely interného
sledovania platieb suvisiacich s touto zmluvou (dalej len ,,Cislo objednavky“), ktoré objednavatel
oznami zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy, a ich prilohou musi byt képia montazneho dennika
spolu so samostatnym zistovacim protokolom potvrdenym objedndvatelom preukazujicim
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splnenie podmienok pre opravnenost fakturacie. Splatnost faktur je Styridsatpat (45) dni od ich
dorucenia objednavatelovi.

3.30sobitne pre platbu €. 4 plati, Ze tto faktira bude vystavena po riadnom vykonani diela, GspeSnom
vykonani skisok diela a jeho odovzdani a prevzati, resp. po riadnom odstraneni vad diela zistenych
pri preberacom konani podla ¢lanku 8 tejto zmluvy. Faktira musi obsahovat vietky nalezitosti
vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt kdpia protokolu
o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.3 tejto zmluvy a kdpia montdzneho dennika
preukazujlica vykonanie vyuctovanych vykonov, prac a dodavok zariadeni, vyrobkov, materidlov
a hmot, ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla rozpoctu potvrdeny zastupcom objednavatela.

3.4Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel doruéi objednavatelovi faktury vo formate PDF
v elektronickej forme na e-mailovd adresu faktury.mhth@mhth.sk. Elektronicka faktira je
vystavena v zmysle zakona § 71 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o DPH”). Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, Ze
elektronicka faktura je plnohodnotnou nahradou faktury v listinnej forme a ze zhotovitel nie je
povinny objedndvatelovi posielat faktury v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na
dorucovanie elektronickych faktir oznami objednavatel alebo zhotovitel e-mailom na
komunikaénu e-mailovu adresu druhej zmluvnej strane.

3.5V pripade namietok objedndvatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel opravneny:

a) fakturu, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného predmetu, mnozstva alebo
ceny, do 14 pracovnych dni odo dia jej dorudenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela
spolu s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktliru opravit
vyhotovenim nového Gétovného dokladu — faktury, ktory dopifia pdvodnu fakturu s tym, ze
tento doklad musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové ¢islo pdvodnej faktury;
alebo

b) fakturu, ktord nespifia formalne naleZitosti podla ustanoveni § 74 zikona o DPH alebo

neobsahuje ¢islo objednavky, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok objednavatela podla tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktury za¢ne plyndt az od doruéenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktury, objednavatelovi.

3.6Drlom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Ucétu opravnenej zmluvnej strany.

3.7V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyriesSenia reklamdacie pre zmluvné strany zavaznym spésobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s GUhradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

3.80bjednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela vo¢i nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladdvky
vocéi zhotovitelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy a/alebo z porusenia vseobecne zévaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, ato vratane svojich nesplatnych pohladavok voci splatnym
pohladavkam zhotovitela..

3.9Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo akejkolvek inej

penaznej pohladavky zhotovitela vyplyvajucej z tejto zmluvy alebo jej ukoncéenia zhotovitelom je
mozné iba s predchadzajlicim pisomnym suhlasom objednavatela.
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3.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktura zhotovitela nie je uhradena v lehote

splatnosti, tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objednévatela na tdto skutoc¢nost.

3.11 V pripade omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli Urok

z omeskania vo vyske 0,05 % denne, najviac viak vo vyske urokov z omeskania, na ktoré by mal
zhotovitel narok podla prisluSnych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objednavatel v omeskani, za kazdy deri z omeskania.

3.12 V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati

ani na pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak
omeskanie objednavatela s platenim ceny presiahne Sestdesiat (60) kalendarnych dni.

3.13 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cislo (Cisla) bankového Uctu uvadzané v zahlavi tejto zmluvy a v nim

nasledne vystavovanych fakturach je pouzivané na podnikanie podla ustanoveni § 6 zdkona o DPH.
V pripade, ak objedndvatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia, méZe DPH uvedenu na fakture,
ktoru je z dodania tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel, zaplatit priamo na bankovy ucet
spravcu dane zhotovitela, ak v ¢ase vzniku danovej povinnosti vedel alebo na zédklade dostatocnych
dévodov mal alebo mohol vediet, ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude zhotovitelom uhradena
spravcovi dane.

3.14 Objednavatel je opravneny zadrzat ¢ast ceny vo vyske zodpovedajticej dani z pridanej hodnoty

4.

vyuctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastand dévody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty a/alebo Financné riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname osbb, u ktorych
nastali dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali Financ¢ne;j
spravy SR, a to aZ do casu, ked' zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze
u neho tieto dévody pominuli.

LEHOTY PLNENIA

4.1Zhotovitel je povinny:

a) zacat vykonavat ¢innosti suvisiace s dielom driom nasledujicim po Ucinnosti tejto zmluvy;

b) odovzdat PDD do 30 dni od Géinnosti tejto zmluvy;

c) vykonat dodavku a montaz hardvéru, komponentov a rozvadzadov do Siestich (6) mesiacov
od ucinnosti tejto zmluvy;

d) vykonat off-line softvérové a insStalacné prace (montaz/demontdz) do desiatich (10)
mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy;

e) vykonat on-line instalacné a montazne prace, ozivenie a skisobnu prevadzku systémov do
dvanastich (12) mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy;

f) zaSkolit personal obsluhy a udrzby a riadne vykonané dielo odovzdat do 29. februara 2024
s vynimkou casti diela v rozsahu bodu 1. Riadiaci systém kotla na biomasu a suvisiacich
technolodgii v rubrike ,,Rozsah poZadovaného riesenia” prilohy A k tejto zmluve (na s. 35),
kde sa pozaduje termin odovzdania do 30. septembra 2023.

4.2Harmonogram vykondvania diela v podrobnostiach PDD vypracuje zhotovitel v listinnej

a elektronickej forme (MS Project), priCom je povinny vychadzat z nim vramci jeho ponuky
predloZzeného navrhu harmonogramu, ktory tvori prilohu C ktejto zmluve, a dodrzat lehoty
vykondvania diela vyplyvajuce zustanoveni tejto zmluvy; takto zhotovitelom vypracovany
harmonogram vykonavania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou
a s prevadzkovymi podmienkami objedndvatela.
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4.30bjednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k harmonogramu podla
odseku 4.2 tohto ¢lanku (dalej len ,harmonogram vykonavania diela“) alebo tento harmonogram
schvalit v lehote patnastich (15) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za
to, Ze objednavatel predlozeny harmonogram vykondvania diela schvalil. Pripadné namietky
k harmonogramu vykondvania diela (ktoré maju povahu pokynov objednavatela) je zhotovitel
povinny do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram predloZit objednavatelovi
na schvalenie do desiatich (10) dni od predloZenia ndmietok objednavatela zhotovitelovi.
Objednavatelom schvaleny harmonogram vykondvania diela nahradi harmonogram z ponuky
(priloha C k tejto zmluve), bude pre zmluvné strany zdvdzny a moze byt zmeneny len pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pokial tato zmluva nestanovuje inak. Neplnenie harmonogramu
vykonavania diela sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

4 .4Aktualizacie harmonogramu vykonavania diela. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predlozené
Casovanie avykondvanie jednotlivych casti diela podlfa nim schvdleného harmonogramu
vykonavania diela. Ak bude zrejmé, ze sa dielo podla ostatného harmonogramu vykondvania diela
nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je zhotovitel povinny harmonogram vykonavania diela
upravit tak, aby bol plne vsulade so zmluvou avseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi,
a predlozit takto aktualizovany harmonogram vykondvania diela s pisomnym odbévodnenim na
schvélenie objednavatelovi vzdy do troch (3) dni, od kedy zhotovitel takidto skutocénost zistil, vzdy
vsak, ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych casti diela. Objedndvatel je povinny
oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému harmonogramu (ktoré maju
povahu pokynov objednavatela) alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich (7) dni od jeho
predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

4.5Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 4.1 pism. f)
tohto ¢lanku, objedndvatel sa zavdzuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponudkanom
zhotovitefom. Preberanie jednotlivych dasti diela nemd vplyv na pripadnd zodpovednost
zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zaruénych lehét; reklamacné a zarucné
lehoty zacinaju plynut najskor driom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v protokole podla
¢lanku 8 ods. 8.3 a nasl. tejto zmluvy.

4.6Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednéavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZzuje vykonanie diela s dbésledkom mozného omeskania zhotovitela s plnenim
harmonogramu vykondvania diela a/alebo so splnenim zavazku vykonat diela v lehotach podla
odseku 4.1 tohto ¢lanku, alebo s dosledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku.
Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykondvania diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie. Nesplnenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

4.7Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykondvané pocas plnej prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pocas vykonavania diela zabezpecit vsetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekaZzok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objednavatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze subeZne
s vykondavanim diela podla tejto zmluvy méZu na zariadeniach objedndavatela prebiehat aj dalsie
prace vykonavané tretimi osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykondvat stavebné a montazne
prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela, a sucasne,
aby nad nevyhnutnu mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich
os6b na zariadeniach objednavatela. Z uvedenych dbévodov zhotovitel nebude moct namietat
nemoznost riadneho vykondvania diela vlehotdch podla tohto ¢lanku aharmonogramu
vykondvania diela s vynimkou pripadov, ak mu vykondavanie diela bude znemoZnené z dévodov na
strane objednavatela a tretich os6b podla tohto odseku, a to pocas existencie takejto prekazky.
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4.8Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela podla tejto
zmluvy a Ze si mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, priestorovymi
pomermi na mieste vykonavania diela, a Ze tieto skutoc¢nosti nepredstavuju Ziadne prekazky, ktoré
by mohli ovplyvnit riadne a véasné vykonanie diela.

5. MIESTO VYKONANIA DIELA

5.1Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je aredl zavodu objednavatela na Robotnickej
ulici €. 17 v Martine, PSC 036 80.

5.2Pracovisko. Odovzdanie a prevzatie pracoviska za Ucelom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zacatia prac), pricom objednavatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania pracoviska aspon pat (5) dni pred
pozadovanym zacatim vykondvania prdc na diele podla harmonogramu vykondvania diela.
Ozndmenie o datume zacatia prdc objednavatel doruci zhotovitelovi tak, aby k odovzdaniu
pracoviska doslo v lehote patnastich (15) dni po odsuhlaseni PDD objednavatelom podla ¢lanku 6
ods. 6.2 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati pracoviska zmluvné strany spiSu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom uvedu
najma:

a) stav, v akom sa pracovisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na pracovisku nachadza,

c) poznamky o odovzdani klti¢ov od objektov nachadzajucich sa na pracovisku,
d) iné skutoc¢nosti, o ktorych vyznacenie poZiada objedndvatel alebo zhotovitel,
e) miesto a datum spisania protokolu,

f) podpis objednavatela a zhotovitela.

5.30bjednavatel sa zavazuje odovzdat pracovisko zhotovitelovi:

a) nezataZené pravami tretich oséb, ktoré by branili riadnemu vykondavaniu diela; tym nie je

dotknuté ustanovenie ¢lanku 4 ods. 4.7 tejto zmluvy,

b) v stave sp6sobilom na okamzité zacatie vykonavania prac na diele,

c) so zabezpedenym vjazdom a vyjazdom na/zo pracoviska podla POD a za dodrZania internych
predpisov objednavatela,

d) s moznostou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou podla projektove;j
dokumentdcie, na odberny bod pitnej vody, UZitkovej vody, poZiarnej vody a technologickej
vody a s uréenim miesta napojenia na kanalizaciu a

e) vtermine podla harmonogramu vykonavania diela a podla odseku 5.2 tohto ¢lanku zmluvy.

5.4Vypratanie pracoviska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat pracovisko do 7 dni od ukoncenia
preberacieho konania po odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel z pracoviska odstrani zostavajuce
zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (docasné stavby), rovnako
tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykondvanim diela. VysSie uvedené plati
primerane aj v pripade vypratania pracoviska po odstraneni vad a pri predéasnom ukonéeni zmluvy.

6. DOKUMENTACIA DIELA

6.1Projektova dokumentacia. Pri spracovavani dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.5 pism. a) aZ e)
tejto zmluvy (dalej len , projektova dokumentacia“) je zhotovitel povinny vychadzat z podkladov,
ktoré boli sucastou sutainych podkladov a jednotlivych priloh ktejto zmluve, ktoré su
pre zhotovitela zavazné. Ztechnického riesenia technologickej casti diela spracovaného
zhotovitelom v projektovej dokumentacii nesmie vyplynut:
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a) poziadavka na akékolvek nasledné zvysenie energetickej narocnosti existujlcej technoldgie
objednavatela z dovodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela; tym nie je
dotknuty ndrast celkovej energetickej narocnosti technolégie objednavatela z dévodu
spotreby novych zariadeni realizovanych v rdmci diela,

b) poZiadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov oproti stavu pred
realizaciou diela,

a takymi poziadavkami zhotovitel nemoze podmienovanie vykonania diela.

6.20bjednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky k projektovej
dokumentacii alebo ju schvalit vlehote p&tnastich (15) dni od jej predlozenia zhotovitelom;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predlozenu projektovu dokumentaciu
schvdlil. Pripadné namietky k projektovej dokumentdcii (ktoré maji povahu pokynov
objednavatela) je zhotovitel povinny do dokumentécie zapracovat a takto upravenu projektovu
dokumentaciu predlozZit objednavatelovi na schvalenie do desiatich (10) dni od predloZenia
namietok objednavatela zhotovitelovi. Akékolvek ndklady spojené s vypracovanim a predkladanim
projektovej dokumentdcie vratane jej prepracovania a opakovaného predkladania zndsa zhotovitel;
o Cas potrebny na schvdlenie projektovej dokumentdcie sa lehoty na vykonanie diela nepredI|zuju.
Objednavatelom schvalena projektova dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna a moze byt
zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych strén, pokial tdto zmluva nestanovuje inak.

6.3Schvalenie projektovej dokumentacie objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
technicky spravne, hospodarne a uUcelné vypracovanie projektovej dokumentacie a za jej sulad so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,
a za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej projektovej
dokumentacie, jeho funkénost a spifianie garantovanych parametrov. Odovzdanie projektovej
dokumentacie objednavatelovi nema vplyv na pripadnu zodpovednost zhotovitela za vady diela
a na plynutie reklamacnych a zaruénych lehét, ktoré zacinaju plynut az odovzdanim a prevzatim
celého diela. Odovzdanie projektovej dokumentacie objednavatelovi pocas vykonavania diela sa
deje len na ucely informovania objednavatela o diele a kontroly jeho vykondvania.

6.4Zmeny projektovej dokumentacie. Ak vznikne potreba zmeny projektovej dokumentacie z dévodu
jej rozporu so skuto¢nym stavom zistenym na mieste vykondvania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporu so vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a/alebo technickymi normami, aj ked'
nie sU pravne zavazné, alebo ich neskor$imi zmenami, je zhotovitel povinny pisomne oznamit
a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi (ktoré ma povahu pokynu objednévatela)
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentacie s uvedenim:

a) rozsahu potrebnych dodatocnych projektovych prac a inZinierskej ¢innosti,
b) zmien rozpoctu podla poloZiek viaZzucich sa na zmenu projektovej dokumentdcie,
c) odévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

6.5Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat vietky zmeny projektovej dokumentécie, ktorych potreba
vyplynie pocas vykondvania diela po rozhodnuti objednavatela (odsek 6.4 tohto clanku),
resp. ktorych potreba vyplynie z poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel je povinny v suvislosti so
zmenami projektovej dokumentécie aktualizovat aj nadvazujicu projektovi dokumentéaciu, najma
je povinny v pripade potreby upravit kontrolny a skisobny plan a projekt komplexného odskusania
podla ¢lanku 1 ods. 1.5 pism. b) tejto zmluvy, a to sucasne so zmenami projektovej dokumentacie.

6.6Na schvalovanie zmien projektovej dokumentacie sa ustanovenia odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku
pouziju rovnako.
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6.7Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien
projektovej dokumentacie s prisluSnymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi orgdnmi
a organizaciami aspofi pat (5) pracovnych dni vopred.

6.8DSV. Na schvalovanie DSV sa ustanovenia odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku pouziju rovnako s tym, Ze
lehoty podla odseku 6.2 tohto ¢lanku su v trvani siedmich (7) dni. Odsuhlasenie DSV a jej
odovzdanie objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

6.9Dokumentaciu podla tejto zmluvy vratane projektovej dokumentacie, DSV, projektov, planov,
harmonogramov a ich pripadnych zmien a doplnkov (dalej len ,,dokumentdacia diela“) je zhotovitel
povinny predlozit objednavatelovi najmenej v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme. Dokumentacia diela musi byt vyhotovena v statnom jazyku SR
(t. j. v slovenskom jazyku), inak musi zhotovitel na svoje naklady zabezpedit jej dradny preklad do
Statneho jazyka s vynimkou dokumentiacie diela v ¢eskom jazyku. V pripade zistenia rozdielov v
obsahu v povodnom jazyku a uradnom preklade je rozhodujuci uradny preklad do statneho jazyka
alebo ceského jazyka. Oznacovanie jednotiek v dokumentacii diela musi byt v medzindrodnej
sustave jednotiek (SI) a akékolvek hodnoty uvadzané v dokumentacii diela budu zaokruhlované na
dve desatinné cisla podla vSeobecnych pravidiel zaokruhlovania, pokial zo vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem nevyplyva inak. Obsah dokumentacie diela
v elektronickej forme musi byt zhodny sobsahom dokumentacie diela v listinnej forme.
Dokumentacia diela v elektronickej forme musi umozZniovat vyhladavanie a musi byt v ucelenom
stbore. Dokumentacia diela v elektronickej forme musi byt vo formatoch *.doc (textové vystupy),
* xls (tabulkové wvystupy), *.dwg (vykresové casti dokumentacie), *.dgn (vykresové Ccasti
dokumentdcie), vSetko bez obmedzenia ich editovatelnosti, ako aj vo formate *.pdf (kompletna
dokumentacia musi byt dodana vidy aj vo formate .pdf). Zhotovitel ju predklada objednavatelovi
na CD, resp. DVD nosici.

6.10 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sa objednavatel stane vylu¢nym vlastnikom dokumentacie diela.
Zhotovitel' ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu
objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela zverejriovat akékolvek informacie suvisiace s vykondvanim diela. VSetky zmluvné
podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy, su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akakolvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
spfﬁa naleZitosti autorského diela podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi driom
prevzatia autorského diela licenciu podla ust. § 65 autorského zakona, a to nevyhradnu a v takom
rozsahu, aby objednavatel mohol autorské dielo pouzivat pre Ucely uzivania diela a za tymto ucelom
ho poskytovat aj tretim osobam. Objednavatel je tieZz opravneny tieto predmety dusevného
vlastnictva poskytnit orgdnom a organizaciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy, pripadne
inym subjektom pre plnenie ich Uloh vo vSseobecnom verejnom zdujme. Zhotovitel zaroven udeluje
driom prevzatia autorského diela objednavatelovi sihlas na postupenie licencie a suhlasu, aby
objednavatel udelil tretej osobe suhlas na poutzitie diela (sublicencia) v rozsahu udelene;j licencie.

6.12 V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavazuje
vypracovat aodovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie
objednavatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy nestanovuju vy3si pocet vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie splfiali
vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie si pravne zavazne.
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7. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

7.1Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné vratane opravnenej osoby za uskutocnenie prac (Séfmontér)
a oprdvnenej osoby na vykon ¢innosti na vyhradenych technickych zariadeniach, a Ze dielo vykona
s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

7.2Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avéas atak, aby bolo
vykonané v sulade:

a) so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

c) stouto zmluvou vratane jej pripadnych zmien,

d) so sutaznymi podkladmi,

e) s ponukou,

f) s projektovou dokumentaciou vratane jej pripadnych zmien,

g) so zhotovitefom spracovanym rozpoctom diela [¢lanok 1 ods. 1.5 pism. a) tejto zmluvy]
vratane jeho pripadnych zmien.

7.3Pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluéne vyrobky a materialy splfiajice najma
podmienky stanovené zdkonom ¢. 264/1999 Z.z. o technickych pozZiadavkich na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov a zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov, pricom
dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predlozi objedndavatelovi
vidy pre kazdy druh vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a

suhrne vsetku dokumentaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

7.4Zhotovitel sa zavizuje vykonavat dielo len osobami spifiajicimi potrebné kvalifikaéné a odborné
predpoklady.

7.5Na zadklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje pisomne informovat objednavatela
o procese vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacati ich vyroby a priebezne,
na zaklade poziadavky objednavatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poziadavky
objednavatela sa zhotovitel zavazuje zabezpelit objednavatelovi moznost vykonania kontroly
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny
zUcCastnit sa vykonania takejto kontroly, pricom kazda zo zmluvnych strdn znasa svoje naklady
spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby jednotlivych technologickych celkov diela.

7.6Kontrolné dni. Na zadklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela akontrole dodrziavania harmonogramu vykonavania diela sa budld medzi
zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah ahodnotu uZ
vykonaného diela podla tejto zmluvy, atieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do
najblizSieho kontrolného dria povinny vykonat tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo
najneskor v lehotach podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dnia vyhotovi
zhotovitel pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) pre kazdd zmluvnd stranu,
ktory bude po odsuhlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Ucast zhotovitela (resp.
jeho zastupcov) a $éfmontéra je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy
raz tyzdenne v stredu o 9:00 hod. na mieste vykonavania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

7.7Pred zacatim vykondvania prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:
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e)

odovzdat objednavatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavazné pre

vykondvané prace na diele,

vykonat supis vsetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknuat
z ¢innosti uskutocriovanych zhotovitelom na diele,

prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a urcit
osoby zodpovedné za ich realizaciu,

vykonat supis nebezpecnych latok, ktoré pouzZije na diele, a kdpie ich bezpeénostnych listov
poskytovanych vyrobcom odovzdat objednéavatelovi,

vypracovat a odovzdat objednévatelovi havarijné plany, ak to vSeobecne zavazné pravne
predpisy vzhladom na charakter prac vykondvanych na diele stanovuiju.

7.8Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

1)

vypracovanie projektovej dokumentdcie, zriadenie pracoviska vsulade sPZP,
prevadzkovanie, Udrzbu a po vykonani diela aj likvidaciu a vypratanie pracoviska; pracovisko
musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpelend ochrana zdravia ludi na
pracovisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov;
strazenie pracoviska; na pracovisko mdzu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy;
oznacenie pracoviska Udajmi o diele ao ucastnikoch diela vrozsahu vyplyvajucom zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

osvetlenie pracoviska;

udrziavanie poriadku a Cistoty na pracovisku av jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikacie, cesty achodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie
odpadov a nedistoty vzniknutych pri vykonavani diela;

dopravu a skladovanie vsetkych materidlov, hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na pracovisko a pripadne aj naspat,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Ucast objednavatela, zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych droch a pri
kontrole vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalsieho vykondavania diela zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi,

okamzité odstranovanie vad a odchylok vykonavaného diela od PDD zistenych pri kontrolach
a kontrolnych dfioch pocas vykondvania diela,

sucinnost pre projektanta a/alebo zastupcu projektanta povereného vykonom autorského
dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentdcie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamendvaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZznuju vizuadlne zachytenie vsetkych prac
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot
tak, ako su tieto evidované v montaznom denniku alebo uréené rozpoctom, inak v intervaloch
urcenych objedndavatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného
dna do najblizsie nasledujiceho kontrolného dra odovzda zhotovitel objednavatelovi pocas
tohto najblizSie nasledujuceho kontrolného dna, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosié¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovend v rozliseni
minimalne 8 Mpix;

vykonavanie vsetkych kontrol a skisok v rozsahu podla kontrolného a skisobného planu;

m) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich zariadeni a stavieb objednavatela

proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vsetkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb do pévodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najma
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avsak nielen ich vydistenim a/alebo vykonanim oprév akychkolvek poskodenych casti
a povrchov zariadeni a stavieb.

7.9Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicim
pisomnym sihlasom objedndvatela (technického dozoru), a to len v stlade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania (najma § 18 zadkona ¢.343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov). Ak
ma dojst k zvyseniu ceny za dielo, vyzaduje sa uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
V pripade, ak zmenu rozsahu vykonavaného diela navrhuje zhotovitel, je povinny vyvolat prislusné
zmenové konanie dorucéenim pisomného zmenového listu objednavatelovi vdvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme, pricom na
zmenovy list sa primerane uplatfiuje ustanovenie ¢lanku 6 ods. 6.9 tejto zmluvy. Zhotovitel nie je
pred ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v
naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukonéenim takéhoto
zmenového konania.

7.10 Kazdy zmenovy list musi obsahovat

a) odovodnenie navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac, resp. menej prac,

b) navrhované technické riesenie,

c) vplyv na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovi dokumentaciu,

d) rozpocet zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach), pricom
v pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie su uvedené vo
rozpocte diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat z cennika
ODIS, CENEKON alebo podobné vo verzii platnej ku diu uUcinnosti tejto zmluvy; ceny
uvedené v tychto cennikoch si maximalne a rozhodujuca je vZdy nizsia cena. Na ,naviac
prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

7.11 Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnd, a to
v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok. V pripade, Ze zhotovitel po
doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) ozmene rozsahu
vykondvaného diela v lehote uvedenej vtomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajuce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,,naviac prac” na diele tretou osobou.

7.12 Po doruceni pisomného ozndmenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela
vo forme ,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny
tieto prace ukoncit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo
v rozsahu takychto vykonanych ,menej prac”.

7.13 Zmeny rozsahu vykondvania diela z dovodu vykondvania diela na zdklade schvalenych vzoriek
materidlov, zariadeni a vybavenia a schvdlenej projektovej dokumentacie vyplyvajlce z rozdielnej
miery podrobnosti jednotlivych typov projektovej dokumentdcie sa nepovaZuju za vykonanie
»haviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykondvania diela.

7.14 Suéinnost objednavatela. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnuit pri plneni tejto zmluvy
véetku rozumne poZadovanu a pre splnenie zavazkov zhotovitela nevyhnutne potrebnu
stcéinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne poZiadat
v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Podklady potrebné k vykonaniu diela objednavatel odovzdal zhotovitelovi v rdmci sutaznych
podkladov, ¢o zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. Objednavatel je opravneny
v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykondavanie. Pravo usmertiovat prace
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na diele prostrednictvom montdzneho dennika md len objednavatel, resp. technicky dozor
objednavatela.

7.15 Nebezpecenstvo skody na diele. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ako aj
na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a
to od prevzatia pracoviska (¢lanok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia celého
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim
a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8 tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

7.16 Vlastnicke pravo kdielu. Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym
zhotovitefom v ramci vykondavania diela) a k podkladovym materidlom k dielu (najma projektova
dokumentacia adalsia dokumentdcia diela) aostatné majetkové prava kdielu a/alebo
k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali objedndvatelovi, prechddzaju zo
zhotovitela na objedndvatela ich zabudovanim alebo zamontovanim, resp. odovzdanim
objedndvatelovi, inak najneskdér odovzdanim a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi
podla ¢lanku 8 ods. 8.3 tejto zmluvy.

7.17 Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vsetky Skody na majetku objednavatela a na zZivote,
zdravi a majetku objedndvatela atretich os6b spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
zhotovitela pri vykonavani diela.

7.18 Montazny dennik. Zhotovitel je povinny viest montazny dennik od prevzatia pracoviska v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykondvaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpovedad za skodu tym objednavatelovi spésobenu. Objednavatel je
opravneny kontrolovat obsah montazneho dennika a k zdpisom v riom vykonanym pripdjat svoje
stanoviska, pripomienky a ndmietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”); za tym Ucelom je zhotovitel
povinny zabezpecit trvaly pristup objednavatela aorganov verejnej spravy k montdznemu
denniku na pracovisku v pracovnom case pocas vykonavania diela. Vedenie montazneho dennika
sa konci odovzdanim a prevzatim diela, resp. odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani. Montazny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh,
pricom

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objedndvatela, zhotovitela
a zmeny tychto udajov,

- identifikacné Udaje diela podla PDD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie diela, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy montdzineho dennika s olislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje Séfmontér vidy v ten den,
ked'sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

7.19 Okrem $éfmontéra je opravneny v montdznom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela, projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do montdzneho dennika a ktorej je zapis urceny,
nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni od

Strana 15z 51



predloZenia, inak plati, 7e s obsahom zépisu suhlasi. Séfmontér predloZi technickému dozoru
objednavatela preukaznym spésobom denny zdznam najneskor v nasledujlci pracovny den
a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesuhlasi, vykona
prislusny zdpis s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do montazneho dennika, inak
plati, Ze s obsahom denného zdznamu suhlasi.

7.20 Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méze objednavatel vykonavat aj prostrednictvom
technického dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozorniuje technicky
dozor zapisom do montazneho dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru je nasledovny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)

1)

8.

odovzdanie a prevzatie pracoviska,

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych prac a dodavok,
predkladanie stanovisk k projektovej dokumentacii a jej zmendm a doplnkom,
kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,
kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budd dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spoluprdca s projektantom pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom diela pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentdcii,
kontrola vykondvania predpisanych skisok materidlov, konstrukcii a prac podla kontrolného
a skusobného planu, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmendm harmonogramu vykonavania diela,

v pripade potreby nariadenie prerusenia alebo zastavenia vykonavania diela zhotovitelfom,
najma pri hrozbe vzniku alebo vzniku skod na diele, nedodrzani pravidiel bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poZiarov alebo ochrany Zivotného
prostredia alebo pri ohrozeni Zivota alebo zdravia zamestnancov alebo inych os6b na
pracovisku alebo jeho bezprostrednom okoli.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objednévatela (technicky dozor) na kontrolu vSetkych pric,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,
najmene;j tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak
bude objednavatel pozadovat dodato¢ne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto
prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych.

8.2Z4aviazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny, ak je dielo ako celok vykonané riadne a véas
av sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy
uzivat na ucel, na ktory je urcené, dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov braniacich
riadnemu uZivaniu diela, zhotovitel odovzdal objedndavatelovi vSetku dokumentaciu diela a skusky
preukazujuce kvalitu vykonaného diela, celkovi funkénost diela.

8.30 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat
najma zakladné udaje o vykonani diela, pouzitych vyrobkoch, materidloch a ndhradnych dieloch,
odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentdcie diela a pripadnych zistenych vad
a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad diela, bude datovany a podpisany
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zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Navrh
protokolu je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

8.4Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.3 tohto ¢lanku budid doklady
potvrdzujuce riadne splnenie predmetu tejto zmluvy avykonanie diela vratane predloZenia
dokumentdacie, ktorej povinnost vyhotovenia a predloZenia vyplyva ztejto zmluvy, vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem, najma

a) DSV adokumentacia diela (vratane planu udriby RS) so zapracovanymi avyznacenymi

zmenami vzniknutymi pocas vykondvania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré st sucastou diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na uzemi SR,

c) zéapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych vyrobkov a materidlov,

d) zéapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré boli v dalSom priebehu vykonavania diela
zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych
noriem a projektovej dokumentacie,

f) skdsobny plan a zaznamy vyplyvajlice z jeho plnenia, zdznamy o vykonanych kontrolach
a skuskach, protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) montdziny dennik,

h) licencie k softvéru,

i) revizne spravy vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly azapisy ovykonanom obozndmeni (zaskoleni) prevddzkového persondlu
objedndavatela s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni atechnolégie as planom
udrzby RS,

k) fotodokumentacia podla ¢lanku 7 ods. 7.8 pism. k) tejto zmluvy,

[) bankova zéruka na zarucnu dobu podla tejto zmluvy.

8.50bjednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak je dielo vykonané vadne; ak viak vadne vykonané
dielo prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované.
Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoZznuje riadne uZivanie RS, tieto nie su dévodom
pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni,
pokial sa v protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany nedohodnu inak.

8.6V pripade, ak objedndvatel v rozpore stouto zmluvou neprevezme dielo po jeho vykonani ani
v lehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povazuje
sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis
objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela nevyzaduje.

8.70 odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati spiSu
zmluvné strany pisomny protokol o odstraneni vad a nedorobkov. Ustanovenia tohto ¢lanku sa na
tento protokol o odstrdneni vad anedorobkov pouZiju primerane tak, aby ztohto protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov v spojeni s protokolom o odovzdani a prevzati diela vyplyvalo
riadne vykonanie diela v celom rozsahu.

8.8Za objednavatela su povereni preberat dielo, resp. jeho jednotlivé ¢asti: Manazér RIS, Manazér
vyrobnych zdrojov.

9. ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénd dobu v trvani tridsatsSest (36) mesiacov, ktora zacina
plynit driom odovzdania a prevzatia celého diela po riadnom vykonani diela, resp. po Uplnom
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odstraneni vsetkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

9.2Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vSetkymi Specifikdciami podla tejto zmluvy,

b) pouZité materialy, vyrobky a nahradné diely pouZité pri vykondvani diela budd najvyssej
kvality a bezvadné,

c) RS povykonani diela bude bezpecny a vhodny na objedndvatelom Specifikované ucely a bude
spiiat podmienky stanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné, a touto zmluvou,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom, nahradnym dielom
a materidlom dodanych zhotovitefom pri vykondvani diela neobmedzené Ziadnymi
zdloznymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruseniami prav
k predmetom dusevného vlastnictva.

9.3Reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne najneskér do 30 pracovnych dni
odo dna, ked vadu zistil. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel
uskutocnit pisomne, inak sa nar neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

9.4V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objedndvatel prava vyplyvajuce z tejto zmluvy.
V pripade naroku na odstranenie vad:

e) ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, je zhotovitel povinny do 24 hodin od dorucenia
reklamacie povinny dostavit sa na pracovisko a nasledne bez zbyto¢ného odkladu dohodnut
s objednavatelom technicky odévodnenu lehotu na odstranenie tychto vad. V pripade, ak
nedbéjde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajucej vety, je zhotovitel povinny
odstranit tieto vady najneskor do 15 dni od dorucenia reklamacie. Po marnom uplynuti tejto
lehoty moZe objednavatel voci zhotovitelovi uplatiiovat naroky, ako by vada bola
neodstranitelnou. Narok na odstupenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len ¢iasto¢ne ¢o
do vadnej ¢asti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela;

f) ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela, je zhotovitel povinny do siedmich (7) dni od
dorucenia reklamacie dostavit sa na pracovisko a nasledne bez zbyto¢ného odkladu
dohodnut s objednédvatelom technicky od6vodnent lehotu na odstranenie tychto vad.
V pripade, ak ned6jde k dohode o odstraneni vad podla predchadzajucej vety, je zhotovitel
povinny odstranit tieto vady bez zbytotného odkladu najneskér do 30 dni od dorucenia
reklamacie. Po mdarnom uplynuti tejto lehoty moZe objedndvatel voci zhotovitelovi
uplatriovat naroky, ako by vada bola neodstranitelnou. Narok na odstupenie od tejto zmluvy
je mozné uplatnit aj len Ciasto¢ne ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo
opravit alebo zabezpedit opravu vady na naklady zhotovitela.

9.5V pripade, Ze objedndvatel z dévodu omeskania zhotovitela zabezpedi vykonanie, dokoncenie diela
a/alebo odstranenie vad diela tretou osobou, zaruéna doba podla odseku 9.1 tohto ¢lanku ostava
zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by ho vykonal sam.

9.6V sllade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zdkona o DPH je objednévatel opravneny vystavit ¢o do naroku
na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho dast faktiru v mene ana ucet
zhotovitela, ato za podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu
neodstranil riadne a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiru na zlavu z ceny za dielo
v lehote 30 dni odo diia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.
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9.7Akékolvek zarucné zavazky zhotovitela a zaru¢né prdva a naroky objedndvatela okrem tych, ktoré
st vyslovne uvedené v tejto zmluve, su vylucené.

10. ZABEZPECENIE

10.1 Bankova zaruka na zaruénu dobu. Zhotovitel je povinny zabezpedit svoj zavdzok vyplyvajici zo
zaruky za dielo podla tejto zmluvy bankovou zdrukou zriadenou v prospech objednavatela vo
vyske 5 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktora musi byt
platna po dobu tridsiatichSiestich (36) mesiacov nasledujicich od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého
diela, od podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods. 8.7 tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi bankovu zaruku podla tohto ustanovenia
najneskor pri odovzdani a prevzati celého diela; predlozenie schvdlenej bankovej zaruky je
podmienkou pre podpisanie protokolu o odovzdani a prevzati diela.

10.2 Spolocné ustanovenia k bankovej zaruke. Bankova zaruka podla odseku 10.1 tohto ¢lanku (dalej
len ,bankova zaruka“) musi byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi SR, pobockou zahrani¢nej
banky so sidlom na tGzemi SR alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU (dalej len ,,banka“)
a musi opravriovat objednavatela na Ciastoéné alebo Uplné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova
zaruka vyhotovena zahrani¢nou bankou musi byt predlozend v pévodnom jazyku, a sucéasne
uradne preloZend do statneho jazyka SR okrem bankovej zaruky vyhotovenej v ¢eskom jazyku.

10.3V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze uspokoji objednavatela za zhotovitela do
prislusnej sumy, ak zhotovitel nesplni svoje zavazky voci objednavatelovi vyplyvajuce z tejto
zmluvy alebo jej ukoncenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze bankova zaruka zabezpecuje
pripadné naroky objednavatela voéi zhotovitelovi, pricom banka sa zavazuje zaplatit
objednavatelovi do patnastich (15) dni na prvu vyzvu objednavatela, v ktorej objednavatel vyhlasi,
Ze zhotovitel porusil akukolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukoncenia, a bez namietok
a skimania pravneho vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom objednavatelom poZadovanu
sumu na bankovy Ucet objednéavatela, ktory objednavatel vo vyzve oznami, a Ze vratit original
bankovej zaruky banke s Ucinkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej
zaruky alebo vzdat sa prav z bankovej zaruky je opravneny iba objednavatel; zhotovitel len
s predchadzajucim pisomnym suihlasom objednavatela.

10.4Bankova zaruka moZe obsahovat zakaz odstUpenia, postlUpenia, zaloZenia alebo vinkulacie
narokov zo zaruky.

10.5 Zhotovitel je povinny predlozit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote patnastich (15) dni od predlozenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel znenie bankovej zaruky schvalil.

10.6 Bankova zaruka musi zabezpedovat zavazky zhotovitela voéi objednavatelovi vyplyvajuce z tejto
zmluvy, najma avsak nielen

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) zo zodpovednosti za omeskanie s vykondvanim diela, resp. s odstranovanim vad diela,

c) nazaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

d) na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su
pravne zavazné.
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10.7V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zéruky podla tejto zmluvy skonéi pred

uplynutim touto zmluvou vyZ?adovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeti predizenie jej
platnosti tak, aby bola dodrZzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v case
predlZovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prislu$nej bankove;j
zaruky v pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu platnosti bankovej zaruky vzmysle
predchadzajucej vety musi dojst vidy aspon 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod
prediZenim platnosti bankovej zaruky sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej bankovej
zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

10.8 V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost predizit prislu$nd bankovi zaruku v zmysle odseku 10.7

tohto ¢lanku, objednévatel je opravneny z bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a ¢erpané
prostriedky si ponechat ako zadrzné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka
slizila, resp. pre ktoré nepredloZenda bankova zaruka ma sluzit; v pripade dodato¢ného
predlozenia bankovej zdruky zodpovedajucej tejto zmluve objedndvatel zaplati zhotovitelovi
sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouzité, ato v
lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Objedndvatel je v takom pripade
a pri nepredlozeni bankovej zaruky podla odseku 10.1 tohto €lanku opravneny zadrzat prislusnu
Cast ceny za dielo a nalozit s riou ako so zadrznym; celkova vyska zadrzného ziskaného z bankovej
zéruky a zo zadrzanej ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktord mala byt vystavena bankova
zaruka.

10.9 Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako ruditel na zaklade

11.

rozhodnutia spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona
o DPH, osoby konajluce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
k nej vmene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuju
objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objedndvatelom z titulu rucenia zaplatend dan
z pridanej hodnoty za zhotovitela vlehote do Strnastich (14) dni od dorucenia wvyzvy
objednavatela tymto osobam na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatend dan z pridanej hodnoty v lehote do
strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je
objednavatel opravneny jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela vodi
objednavatelovi svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu ruc¢enia za dan
z pridanej hodnoty za zhotovitela.

POISTENIE

11.1 Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v G¢innosti alebo inak zabezpedi, aby bolo G¢inné nasledovné

poistenie:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zni¢enia diela na sumu
zodpovedajicu maximalnej cene za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy a

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v slvislosti svykondvanim diela mohol
objednavatelovi alebo tretim osobdam spOsobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit
objednavatelovi alebo tretim osobam subdodavatelia zhotovitela, najmenej do vysky
2 000 000 €. Toto poistenie musi kryt vsetky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi
osobami vratane zamestnancov objednavatela a straty, poskodenia alebo Skody na majetku
vratane majetku objednavatela, ktoré mozu vzniknut v stvislosti s vykonavanim diela, a to
vietko s limitom poistného plnenia minimalne 2 000 000 €.

11.2 Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo

potvrdeni o poisteni podla odseku 11.1 tohto ¢lanku do 30 dni odo dfia ucinnosti tejto zmluvy,
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najneskér vsak pri odovzdani pracoviska podla ¢lanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podla toho, ¢o
nastane skor). Ustanovenie ¢lanku 10 ods. 10.5 tejto zmluvy sa pouzije primerane.

11.3 Zhotovitel je povinny plnit vSetky podmienky poisteni uvedenych v odseku 11.1 tohto ¢lanku
zmluvne vyhradené poistitelmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit
alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné
v zmysle uzatvorenych poistnych zmliv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1
pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela az do podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.3 tejto zmluvy, ak bude dielo bez pripadnych vad
a nedorobkov, inak az do podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 8 ods.
8.7 tejto zmluvy, a pripadné poistné plnenie vinkulovat v prospech objednavatela. Zhotovitel je
povinny poistenie uvedené v odseku 11.1 pism. b) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania
diela a aj pocas plynutia zaru¢nej doby podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

11.4V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednévatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpedit vsetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnut objednavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez
zbyto¢ného odkladu, pokial ho na to objednévatel pisomne vyzve, zabezpelit uvedenie diela
a/alebo majetku objednavatela do stavu predchadzajliceho poistnej udalosti na svoje naklady,
pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknutd tym, Ze
poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do
pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel’ prislusné poistné plnenie
vyplati.

11.5 Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 11.1 az 11.4 tohto ¢lanku a d6jde k poskodeniu
alebo zniceniu diela a/alebo majetku objednavatela alebo inej Skode, zhotovitel sa zavazuje
nahradit objednavatelovi celd takto vzniknutd skodu.

11.6V pripade odmietnutia alebo ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela je
zhotovitel povinny uhradit objednéavatelovi rozdiel, a to aZ do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.

11.7 Zhotovitel je povinny kedykolvek na poziadanie objedndavatela v lehote troch (3) dni od dorucenia
tejto poziadavky zhotovitelovi preukazat objednédvatelovi plnenie povinnosti podla odseku 11.3
tohto ¢lanku.

11.8 Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi originadl pisomného dokladu potvrdzujiceho
Uhradu poistného vidy do 14 dni odo dria, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym
podla ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 11.1 tohto ¢lanku.

12. SANKCIE

12.1V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo podla ¢lanku
4 ods. 1 pism. f), objednévatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
2000 € za kazdy dern omeskania. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatel je opravneny
poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktord nesmie byt kratsia
ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

12.2V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dostavenim sa na pracovisko alebo
odstrafiovanim reklamovanych vad v zarucnej dobe, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela podla
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¢lanku 9 ods. 9.4 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdy dern omeskania. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednavatel je opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na splnenie tejto povinnosti,
ktord nesmie byt kratsia ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

12.3V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dostavenim sa alebo odstrafiovanim
reklamovanych vad v zarucnej dobe, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela podla ¢lanku 9
ods. 9.4 pism. b) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 200 € za kazdy deri omeskania. Nedotykajuc sa uvedeného, objedndvatel je
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktora nesmie
byt kratSia ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstUpit. Tento odsek sa pouZije aj na omeskanie zhotovitela s odstranenim vad v lehote
stanovenej v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

12.4Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada skody
moze byt uplatfiovana vodi zhotovitelovi v plnej vyske.

12.5Ak vznikne porusenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy objednavatelovi Skoda,
zodpoveda zhotovitel za Skodu, ibaZe preukdie, Ze poruSenie povinnosti bolo sposobené
okolnostami vylucujucimi zodpovednost. Zhotovitel nie je povinny uhradit nepriame ¢i nasledné
Skody (napr. ndklady financovania, naklady na zaobstaranie ndhrady elektrickej energie, naklady
na viazany kapital, Skody na zaklade zmluav s tretou stranou, odskodnenie narokov tretich oséb, za
Skody vyplyvajucich z rizik zo zakladania stavieb a za Skody sp6sobené stratou Udajov a informacii)
ani usly zisk.

12.6 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voc¢i nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

13. OSOBITNE USTANOVENIA

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Ulohy na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na uc¢inné zdoldvanie poziarov (dalej
len ,,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit
tato zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného
prostredia a vSetkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, véd, hornin, pddy a organizmov (dalej len
,ZP“). Najma je povinny predchddzat znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat
nepriaznivé ddsledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu
ku objednavatelovi plnt zodpovednost za ekologickd ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

13.2 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
avcas plnit tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tuto zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za
to, Ze pracovisko bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

13.3Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpedenie a vybavenie

pracoviska na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrzZiavanie vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st vSeobecne zavazné) pri
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plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel. V pripade, Ze
na pracovisku budu zéroven so zhotovitelom vykonavat akékolvek prace aj tretie osoby (vratane
subdodavatelov zhotovitela), je zhotovitel povinny v stlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom
ktorej bude dohoda zhotovitela a tychto oséb na prevencii, priprave a vykonavani opatreni na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost,
inak prace na pracovisku nie je zhotovitel opravneny vykonavat. Jedno vyhotovenie podpisanej
dohody je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu dorucit objednavatelovi.

13.4 Zhotovitel vyhlasuje, Zze bude vykondvat Cinnost podla tejto zmluvy vylucne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spdsobilost
zodpovedaju Cinnosti podla tejto zmluvy, ato podla prdvnych predpisov vseobecne, ako aj
osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na
jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”). Zamestnancom sa na
Gcely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy,
okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice
osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice
osoby a ich zamestnanci.

13.5Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy moézu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju véeobecne na zamestnancov
a na nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe
v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe
v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac aevakuacie, a preukazatelne ich poudit
o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len ,, preskolenie”).
Za Ucelom preskolenia objedndavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

13.6 Pripadné nedostatky pracoviska ainformacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko
je nalezite zabezpecené a vybavené na bezpeény vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy,
zhotovitel dostal potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platné pre pracovisko a e plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany 7P sa
zo strany objednavatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela
nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytni neskér pri plneni tejto zmluvy,
za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

13.7 Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budd opravnovat
na vstup a pohyb na pracovisku v stlade s poZiadavkami objedndvatela na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikacné karty budd zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy
a preskoleni. Za tym ucelom je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu po uzatvoreni tejto
zmluvy odovzdat objedndvatelovi zoznam zamestnancov atento priebeine aktualizovat.
V zozname je povinny uvadzat aj zamestnavatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho
zamestnanci si povinni dodrZiavat podmienky pouZivania bezdotykovych identifikaénych kariet
na pracovisku, ktoré st stcastou pisomnych informacii a pokynov podla odseku 13.5 tohto ¢lanku.
Za kazdé porusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 € a za opakované
porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu
bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
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objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 67 € za kazdu
nevratenu bezdotykovu identifika¢nu kartu.

13.8 Objednavatel nie je povinny zabezpetovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

13.9 Zamestnanci nesmu na pracovisku pozZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky

alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zakaz fajéenia a musia
pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

13.10 Zhotovitel' je povinny ihned oznamit objedndvatelovi vznik kazdého pracovného Urazu

zamestnanca, ku ktorému dojde na pracovisku.

13.11 Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru,

zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpeéena PO, najméa vydava pisomny pokyn na
zabezpectenie PO apisomné povolenie na cinnost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej uloh a odborna pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za ur¢ené najomné.

13.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktord

pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najmi je povinny ohlasit
mimoriadne zhorgenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Unik znetistujucich
[atok pri manipuldcii s nimi alebo priich preprave. Informacie sa podavaji zmenovému inZinierovi
objedndavatela na tel. ¢. +421 910 891 119. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia
kvality véd su najma Uniky znedcistujucich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné
latky, chemikalie, naterové hmoty apod.) do volhej pédy ado prostredia suvisiaceho
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach,
dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré st pric¢inou Uniku znedistujicich latok
do okolitého prostredia.

13.13 V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi

vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sdlade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH“) tak, aby bol naplneny
jeho ucel.

13.14 Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré

nie su vo vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane
obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre
tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne
zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia ZP
objednavatela, najméa zabezpedit ich pred neziaducim Unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto
zhodnotenia alebo zneskodnenia uréené oddelenim ZP objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni
alebo zneskodneni odovzdat objednavatelovi (najmé vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu
povazuje objednavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit
oddeleniu ZP objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo odpadu. Oddelenie ZP
objednavatela zaradi odpad podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi spésob zhromazdovania
a dalsieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov
objednavatela, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do
centrdlneho zhromazdiska nebezpeénych odpadov objednéavatela, odpadové oleje odovzdat do
centrdlneho zhromazdiska odpadovych olejov objedndvatela a ostatny odpad do centralneho
zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela.
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13.15 Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfa
dorucenia Ziadosti objednavatela, a to najma predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie,
predloZenim oprdvneni zamestnancov na vykon c¢innosti podla tejto zmluvy a predloZenim
dokladov o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre Cinnosti vykondvané podla tejto zmluvy.

13.16 Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za vsetky Skody spbésobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na G&ely tejto zmluvy
povaZuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi statnymi organmi a organmi verejnej sprdvy za
porusenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti
podla tohto ¢lanku zataZovali zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po
vycCerpani opravnych prostriedkov uloZzené, ak objedndvatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi
uplatriovat v prislusnych konaniach vsSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky,
o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za uUcelom zacdatia opravnych konani zhotovitel
objedndvatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatriovanim tychto ndvrhov, opravnych
prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho ziadost zaplatil.

13.17 Porusovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opravriuje objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

13.18 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zédkaz nelegalneho
zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel mo6ze spolahnuit na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegdlneho zamestndavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel
sa zavazuje nahradit objednavatelovi Skodu, ktord by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze
objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel
poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za skodu
sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za
porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne
zhotovitel' prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegdlne zamestnava alebo zamestna.
Ustanovenie odseku 13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

13.19 V pripade, ak zhotovitel na ¢innost podla tejto zmluvy vyuzije tretie osoby (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpecit, aby subdodavatel plnil povinnosti zhotovitela podla
tejto zmluvy v rozsahu tykajucom sa tej ¢innosti, ktord subdodavatel bude vykonavat. Zhotovitel
zodpoveda objednavatelovi za splnenie zavazku riadne a véas vykonat ¢innost podla tejto zmluvy,
akoby ¢innost vykonaval sam. Ak subdodavatel zhotovitela nevykondva ¢innost podla tejto zmluvy
riadne alebo v¢as alebo porusuje povinnosti podla tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny na namietku
objednavatela neumoznit subdodavatelovi vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdodavatela, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

13.20 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé
porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku, pokial ind vysku zmluvnych pokut nestanovuje odsek
13.7 tohto ¢lanku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada skody
moze byt uplatfiovana voci zhotovitelovi v plnej vyske.

13.21 Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len , register”) spolu
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s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zadkona o registri overovat
identifikaciu svojich konecnych uzivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy
odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak
nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 alebo § 13 ods.
2 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 1 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis nove;j
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel zdroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla
tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nespini
povinnost overovat identifikdciu svojich konecnych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani
s povinnostou zabezpecit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajuce;j
opravnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vymazu.

13.22 Prilohu E ktejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdodavatelov
zhotovitela (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budu priamo alebo nepriamo
poskytnuté financ¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona
o registri (dalej len ,subdodavatel podla zakona o registri“), ktori su zhotovitelovi v def podpisu
tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym subdodavatefom podla zdkona
o registri obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né ¢islo (ICO),
oznacenie prislusného (zvycajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo
zapisu a udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo subdoddvatelov
podla zdkona o registri.

13.23 Prilohu F k tejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych subdodavatelov zhotovitela podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktori sa budu podielat na
vykondvani c¢innosti podla tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel podla zakona o verejnom
obstaravani“), ktori si zhotovitelovi v deri podpisu tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu
k jednotlivym subdodavatelom podla zdkona o verejnom obstaravani obsahuje ich obchodné
meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né ¢&islo (ICO), oznalenie registra, v ktorom je
subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje Cestné
vyhlasenie zhotovitela, 7e kaZdy zo subdodévatelov podla zékona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskér v Case zacatia realizovania nim vykondvanej Casti diela a/alebo ¢innosti podla
tejto zmluvy bude splifiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na
Useku verejného obstaravania, najma podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia, a Ze
u subdodavatela podla zdkona o verejnom obstardvani neexistovali a neexistuji dévody na
vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani
a podla rozhodnutia objednavatela ani dovody na vyluéenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8
zdkona o verejnom obstaravani, ako aj vsetky ostatné podmienky stanovené vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cast predmetu diela
a/alebo ¢innosti podla zmluvy.

13.24 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi akukolvek zmenu v Udajoch
o subdodavateloch v rozsahu podla odsekov 13.22, resp. 13.23 tohto ¢lanku, a to bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

13.25 Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona
overejnom obstardvani stand zndmymi neskér, je povinny objednavatelovi predloZit
aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri, resp. aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred
zmenou, nikdy vSak nie neskdr, nez sa za¢nu skuto¢ne podielat na plneni tejto zmluvy. Na
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aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o registri sa primerane pouZiju ustanovenia
odseku 13.22 tohto ¢lanku a na aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani sa primerane pouZziju ustanovenia odseku 13.23 tohto ¢lanku.

13.26 Inym osobdm neZ subdoddvatefom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zakona
o registri, ktory zhotovitel predlozZil objednavatelovi v sulade s odsekmi 13.22 a 13.25 tohto
¢lanku, zhotovitel nesmie v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné
prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

13.27 Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto
zmluvy len prostrednictvom takého subdoddvatela podla zakona o verejnom obstardvani, ktory
spifia alebo najneskdr v ¢ase zacatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto
zmluvy bude splifiat podmienky G&asti tykajlce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali
a neexistuju dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zakona
o verejnom obstardvani a podla rozhodnutia objednavatela ani dovody na vylucenie podla § 10
ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona o verejnom obstardvani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodéavatelom vykonavand cast diela
alebo &innosti podla tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu
nesmie umoznit vykondavanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za
riadne splnenie tejto Casti ¢innosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny
na pisomnu Ziadost objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatefom
a do casu preukazania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny
subdodavatel nevykonaval Ziadnu cinnost podla tejto zmluvy. Ak zhotovitelom navrhovany
subdodavatel nespliia podmienky Ulasti tykajice sa osobného postavenia alebo existovali
alebo existujui u neho dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7
zdkona o verejnom obstaravani alebo (podla rozhodnutia objedndvatela) dovody na vylucenie
podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani, je zhotovitel povinny nahradit
takéhoto objednavatelom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje neumoznit
namietanému zhotovitelovi vykondavanie diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového
subdodavatela nahradzujuceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti objedndvatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

13.28 Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zakona
o verejnom obstaravani objednavatelovi nepredloZil, plati, Ze prilohy E a F k tejto zmluve su
prazdne, Ziadny subdodavatel podla zakona o registri a subdoddavatel podla zdkona o verejnom
obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie
vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalsich oséb.

13.29 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze spolahnut na to, ze zoznam subdodévatelov podla
zdkona o registri a zoznam subdoddvatelov podla zdkona o verejnom obstaravani je vidy uplny
aze na plneni tejto zmluvy sa nebudl podielat subdodavatelia podla zdkona o registri ani
subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.22,
13.23 a 13.25 tohto ¢lanku objednavatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

13.30 Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi skodu, ktord by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril so zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek
tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zdakona o registri alebo niektory
subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani v Case uzatvorenia tejto zmluvy alebo
dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zakaz uzavriet zmluvu. Za
$kodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednéavatel alebo
¢lenovia Statutdrneho organu objednavatela zaplatit za poruSenie zakazu uzavriet zmluvu.
Ustanovenie odseku 13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.
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13.31 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby ku driu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov
k tejto zmluve konecni uZivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdoddavatelov podla zdkona
o registri a pripadnych subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani zapisani v registri
neboli osobami uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa objednavatel moze spolahnit na to, Ze konecni uzivatelia vyhod zhotovitela,
pripadnych subdodavatelov podla zakona o registri a pripadnych subdoddavatelov pola zakona
o verejnom obstaravani zapisani v registri ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy nie si osobami
uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstardvani, a objedndvatel sa na toto
vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi Skodu, ktora by
mohla vzniknut objedndvatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so
zhotovitefom pripadny dodatok k tejto zmluve v rozpore so zdkazom podla § 11 ods. 1 pism. c)
a/alebo d) zdkona o verejnom obstaravani. Za skodu sa na Ucéely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie uvedeného zdkazu. Ustanovenie
odseku 13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

13.32 Pokial zhotovitel na preukdzanie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani vyzil financéné
zdroje inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto
zmluvy skutoéne relevantne pouzivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby,
t4to ind osoba musi spifiat podmienky G¢asti stanovené objednavatelom vo verejnej sutazi pre
takdto int osobu a nesmu u nej existovat doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) azZ g)
aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani a podla rozhodnutia objednavatel ani dévody na
vylicenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zdkona o verejnom obstardvani. V pripade, ak
z akychkolvek dovodov zhotovitel nebude maoct pri plneni tejto zmluvy pouzivat zdroje, resp.
kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez zbytoéného odkladu nahradit novou
osobou, ktora spifia podmienky podla prvej vety tohto ustanovenia, ¢o je zhotovitel zarover
povinny objednévatelovi preukazat. V opaénom pripade, ak zhotovitel ani na pisomnd vyzvu
objednavatela nezjedna napravu, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstapit. Pokial ma
tato inad osoba a pripadne nova osoba, ktora ju nahradi, zaroven postavenie subdoddavatela podla
zdkona o verejnom obstaravani alebo postavenie subdodavatela podla zdkona o registri,
uplatfiuju sa aj ustanovenia tejto zmluvy tykajluce sa subdodavatelov.

13.33 Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina oséb (zdruZenie) podla prislusnych ustanoveni
sukromného prava alebo ind zdkonna forma spoluprdce fyzickych osob alebo pravnickych oséb
(dalej len ,zdruzenie”), vsetci ¢lenovia zdruZenia rucia za zavazky zdruZenia vyplyvajuce z tejto
zmluvy na strane zhotovitela spolo¢ne a nerozdielne a zavazuju sa zotrvat v zdruZeni pocas celej
doby trvania tejto zmluvy.

13.34 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch, ak bolo za¢até konkurzné
konanie na majetok zhotovitela, bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo iné konanie,
ktorého ciefom je kolektivne uspokojenie veritelov zhotovitela, bolo proti zhotovitelovi zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku alebo
je zhotovitel v likvidacii.

13.35 Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaju vybrané Cinnosti
vymedzené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti,
vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto
vybranych d¢innosti, ato vsulade s prislusSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami; povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom
a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov SR potrebné,
musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju
prislusnymi opravneniami podla prava iného §tatu, spiiiat osobitné podmienky pre vykon
prislusnych ¢innosti na Uzemi SR. V pripade zistenia porusenia povinnosti podla tohto ustanovenia
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je objednavatel opravneny prerusit vykonavanie diela, a to az do dosiahnutia napravy. Prerusenie
vykondvania diela podla tohto ustanovenia nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela
podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela.

13.36 Objedndvatel zodpovedd za to, Ze sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach
nachdadzajucich sa na pracovisku nevyskytuje koncentracia azbestovych vlakien v okolitom
vzduchu vécsia alebo rovna 1 000 vldkien/m? ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, Ze nejde pri
vykondvani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé prevadzkové podmienky objedndvatela
o bezné nebezpecenstvo odvratitelné pouzitim zodpovedajicich ochrannych pomocok
v obvyklom rozsahu. Zhotovitel je opravneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukaze, zZe na
pracovisku existuje bezprostredne hroziace nebezpecenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych latok
vratane azbestu; vo vztahu k inym jedovatym latkam, ako je azbest, sa cast vety pred
bodkociarkou aplikuje len za predpokladu, Ze nejde pri vykondvani obdobnych diel a s ohfadom
na obvyklé prevadzkové podmienky objedndvatela o beiné nebezpelenstvo odvratitelné
pouzitim zodpovedajucich ochrannych pomécok v obvyklom rozsahu. Objednavatel je povinny
prekazku podla tohto ustanovenia bezodkladne odstranit na vlastné naklady. Pokial' neddjde k inej
dohode zmluvnych stran v pisomnej forme, v pripade prerusenia vykonavania diela podla tohto
ustanovenia sa &as pre vykonanie diela prediZi o ¢as takéhoto prerudenia vykonavania diela a
objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi preukazatelné, primerané a Gcéelne vynalozené
dodatocéné naklady vyvolané prerusenim a naslednym obnovenim vykonavania diela.

13.37 Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v dosledku okolnosti
vylucujucich zodpovednost. Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktord
nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozZno rozumne
predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a
dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.

13.38 T4 zmluvna strana, ktord sa odvolava na okolnosti vylu€ujice zodpovednost, je povinna ich
oznamit druhej strane neodkladne, najneskor vsak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok
pracovnych sil a/alebo materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov ani Strajk
zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, resp. objednavatela sa nepovazuju za
okolnosti vylucujuce zodpovednost.

13.39 Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnosti vyluéujlcich zodpovednost predlzujd
o dobu trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost. Ak okolnosti vylucujice zodpovednost trvaju
dihsie ako Sest (6) mesiacov, kazda zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstupit.

14. MLEANLIVOST

14.1Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, persondlnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo
akékolvek iné informdcie verejne nepristupné a slvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto
zmluvy alebo v jej suvislosti, su predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zdkonnika (dalej len ,,doverné informacie”).

14.2 Zmluvné strany sa zavazujq, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni
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a) budu zachovavat mlcanlivost o dovernych informacidch, najma sa zavazuju s dovernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouziju doverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrZiavanie dovernosti tychto
informdcii a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dovernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnu stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavdzuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

14.3V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢ldnku zmluvnou stranou je

15.

dotknutd zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 10 000 €, a to za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody sp6sobenej pripadnym porusenim
tychto povinnosti.

PROTIKORUPCNE OPATRENIA

15.1 Protikorupény program. Objedndavatel sa snaZi zabezpedit, aby on ajeho dodavatelia tovaru

a poskytovatelia sluzieb konali v sulade s literou a duchom zakona a s najprisnejSimi etickymi
normami, reSpektujuc aochranujuc zdkladné prava aslobody vsetkych os6b, podporovali
spravodlivé a rovné zaobchadzanie so vSetkymi osobami, poskytovali bezpecné a zdravé pracovné
podmienky, reSpektovali a ochranovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia
a podnikania etickym spdsobom. S cielom zamedzit korupcii objednavatel prijal protikorupcny
program spolocnosti, ktory vychadza z Protikorupcénej politiky Slovenskej republiky na roky 2019
— 2023 schvilenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 585/2018 zo dria 12. decembra 2018
a z normy ISO 37001:2016 Systém manazérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na
Useku zmluvnych vztahov objednavatel Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek stvislosti s touto
zmluvou, ¢o pre Ucely tohto ¢lanku zahffia aj suvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skon¢enim
apripadnym vymahanim, aktivne prispel k naplfianiu tohto ciela implementéciou
protikorupénych opatreni v zmysle tohto ¢lanku.

15.2 Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou oni, ich

Statutarne organy, Cclenovia Statutarnych ainych orgdnov, ich c¢lenovia, zamestnanci
a spolupracujuce osoby, ich zastupcovia a dalSie osoby konajuce v ich mene alebo za nich vratane
ich subdodavatelov nebudu konat tak, ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo
pre inU osobu prijali, Ziadali alebo si dali slubit Uplatok na to, aby porusili svoje povinnosti
vyplyvajlce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuZili alebo umoznili
zneuzit Ucast na hospodarskej sutazi, alebo aby svojim vplyvom takto pésobili na vykon
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uz tak urobili, alebo
Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela slubili, ponukli alebo poskytli Uplatok inému na to, aby
porusil svoje povinnosti vyplyvajlice zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo
zneuzil alebo umoznil zneuzit Uc¢ast na hospodarskej sutazi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom
takto pdsobit na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to,
Ze uZ tak urobil, alebo z ktoréhokolvek z tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela
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poskytli, ponukli alebo slubili Uplatok inej osobe, a to vietko aj v suvislosti s obstaravanim veci
sukromného zdujmu, a potvrdzuju, Ze nevedia o tom, Ze by doslo k poruseniu tohto ustanovenia.
Uplatkom sa na Ulely tohto ¢lanku rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej ¢i nemajetkovej
povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za Uplatok sa nepovaZuje dar, ktory nepresahuje bezné
chéapanie Cestnej obchodnej praxe, je v sulade s dobrymi mravmi sutaze, nie je spdsobily privodit
ujmu inym sutaZzitefom alebo spotrebitelom a je primerany okolnostiam, kedy predstavuje bezny
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial nemézZe za Ziadnych okolnosti v obdarovanom
vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Zze darca oCakava urcité spravanie alebo sa snazi
darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti, ¢i si splnené podmienky pre
to, aby sa urcité plnenie povaZzovalo za takyto dar, plati, Ze tieto podmienky splnené nie st a jedna
sa o Uplatok. Konanim sa na ucely tohto ¢lanku rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré
je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

15.3 Oznamovacia povinnost. Zmluvné strany sa zavizuju akékolvek konanie zakdzané podla odseku
15.2 tohto ¢lanku alebo pripravu nan bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o sa o fiom dozvedia,
oznamit organu ¢innému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Ozndmenie je mozné urobit
aj objednavatelovi.

15.4 Uétovna evidencia. Zhotovitel sa zavazuje, 7e vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek
suvislosti s touto zmluvou, vSetky pohyby majetku v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou a vsSetky
naklady a vydavky vynaloZené v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou bude uctovne evidovat
spravne a Uplne, Ze vsetky uctovné zaznamy, faktury a iné dokumenty tykajuce sa uvedenych
uétovnych pripadov budi verne odzrkadlovat charakter a mnoZstvo uvedenych Uctovnych
pripadov a Ze Ziadne plnenia neevidované v Uctovnej evidencii nebudu realizované. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, Ze nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.

15.5 Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavdzuju prijat opatrenia na systémové riesenie
mozného konfliktu zaujmov, najma transparentné a dokumentované oznamovanie mozného
konfliktu zaujmov, vystipenie dotknutej osoby zrozhodovacieho procesu ajej nahradenie
osobou, u ktorej konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v suvislosti
s rieSenim konfliktu zadujmov vratane povinnosti viest pisomné zaznamy o uplatfiovani tychto
opatreni si upravi kazda zmluvna strana podla svojich podmienok tak, aby bol naplneny ciel tohto
ustanovenia. Konfliktom zaujmu sa na ucely tohto ¢lanku rozumie situdcia, ked" by obchodny,
finanény, rodinny, politicky alebo osobny zaujem mohol zasahovat do Usudku os6b pri vykone ich
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

15.6 Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze povinnosti podla odsekov 15.2 aZ 15.5 tohto ¢lanku
uloZi svojmu Statutdrnemu organu, ¢lenom svojho Statutdrneho a inych orgdnov, svojim ¢lenom,
zamestnancom a spolupracujicim osobam, svojim zastupcom a dalS$im osobam konajucim v jeho
mene alebo za neho vratane svojich subdoddavatelov, u ktorych identifikuje korupéné riziko alebo
moznost vyskytu konfliktu zaujmov postupom podla odseku 15.7 tohto ¢lanku s prihliadnutim
k dlohdm, ktoré ta-ktord osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa
podielaju na plneni povinnosti podla odseku 15.4 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na ucely
tohto ¢lanku rozumie prileZitost, pravdepodobnost alebo moZnost konania zakdzaného podla
odseku 15.2 tohto ¢lanku alebo existencia pricin alebo podmienok ulahcujucich vznik situacie
priaznivej pre konanie zakdzané podla odseku 15.2 tohto ¢lanku.

15.7 Implementacia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbytocného odkladu uskutocéni
individudlne vyhodnotenie korupéného rizika a moznost vyskytu konfliktu zdujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupcéné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov mozny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaju na plneni povinnosti podla odseku 15.4 tohto ¢lanku, overi bezihonnost
takto identifikovanych os6b z hladiska trestnych Cinov proti poriadku vo verejnych veciach
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s osobitnym dbérazom na trestné Ciny korupcie a niektoré formy trestnej sucinnosti a z hladiska
trestného ¢inu zneuzitia Ucasti na hospodarskej sutazi podla vypisu z registra trestov vedenom
Generalnou prokuraturou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a pouci danu osobu o povinnostiach vyplyvajucich z odsekov
15.2 az 15.6 tohto ¢lanku s naslednym preskisanim, sustavnym vyzadovanim plnenia tychto
povinnosti a nahodnou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat ¢innost podla tohto ustanovenia. O tejto
¢innosti je zhotovitel povinny viest primerant pisomnu dokumentaciu, aby sa preukazalo jej
plnenie v celej Sirke, Ze pri tejto €innosti bola dodrzana potrebna starostlivost a ze vSetky
identifikované rizika boli zmiernené.

15.8 Audit. Pocas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukoncenia je zhotovitel povinny umoznit
objedndvatelovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zdvazok ml¢anlivosti,
nahliadat do dokumentacie, zaznamov a uctovnej evidencie podla odsekov 15.4, 15.5 a 15.7 tohto
¢lanku za ucelom preukazania a overenia dodrziavania povinnosti zhotovitela podla tohto ¢lanku
a poskytnut pozadované vysvetlenia. Vsetky osobné Udaje zistené pocas takého auditu sa budd
povazovat za dbéverné. O vysledku auditu objednavatel vypracuje primerany pisomny zaznam,
ktory poskytne zhotovitelovi.

15.9 Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeskanie objednévatela pri uplatneni jeho
prav uskutocnit audit podla odseku 15.8 tohto ¢lanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoveni tohto
¢lanku, a to aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedu k zodpovednosti alebo poruseniu povinnosti zhotovitela podla tohto
¢lanku.

15.10 Napravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskuto¢nenym podla odseku 15.8 tohto ¢lanku
objednavatel zisti nestlad na strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajicimi z tohto ¢lanku
alebo nedostatocné implementovanie opatreni podla tohto ¢lanku, zhotovitel bezodkladne
prijme napravné opatrenia, ktoré musia byt dostatocne ucinné pre dosiahnutie suladu
s povinnostami vyplyvajlucimi z tohto ¢lanku, predloZi ich na pripomienkovanie objednavatelovi
a napravné opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budu spolupracovat za i¢elom napravy
nesuladu a pri implementdcii napravnych opatreni.

15.11 Spolupraca objednavatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstvo
a usmernenia pri plneni jeho povinnosti podla tohto ¢lanku. Ustanovenie odseku 15.9 tym nie je
dotknuté.

15.12 Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumozni objednavatelovi uskutoc¢nit audit podla
odseku 15.8 tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovat, predlozit alebo realizovat napravné
opatrenia podla odseku 15.10 tohto ¢lanku alebo zlyha vich implementacii podla vysledkov
nasledného auditu, potom je objednévatel opravneny od tejto zmluvy bez dalSieho odstupit.

16. OSOBNE UDAIJE

16.1 Transparentné informacie o pripadnom spractvani osobnych udajov objednavatelfom v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednavatela https://mhth.sk/.

16.2 Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinnad samostatne
plnit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe tychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane U(dajov), zakona
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17.

¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov aich
vykondvacich a dalsich suvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPECNOST

17.1 Vzhladom ktomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych

18.

systémov objedndvatela, zmluvné strany medzi sebou sucasne uzatvaraju zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podla zdkona ¢.69/2018 Z.z.
o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva
o kybernetickej bezpecnosti“). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajlice pocas
celej doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpecnosti je
podmienkou ucinnosti tejto zmluvy o dielo a tdto zmluva o dielo automaticky zanika ukoncéenim
zmluvy o kybernetickej bezpecnosti. Zmluva o kybernetickej bezpecnosti tvori prilohu G k tejto
zmluve o dielo.

DORUCOVANIE

18.1 Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len , 0znamenia“) budu

medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené dnom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste, ak
sa uloZend zasielka zaslana na adresu podla odseku 18.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi.
Ak bolo oznamenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny defi v ¢ase do 14.00
hod., povaZuje sa za dorucené v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny
den.

18.2 Pre objedndvatela budu vsetky oznamenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené

udaje:

adresa: MH Teplarensky holding, a.s.
Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

kontaktnd osoba:  Mgr. Milan Pacek, tel. +421911776704, e-mail milan.pacek@mhth.sk
Ing. Miroslav Cubon, tel. +421910891139, e-mail miroslav.cubon@mbhth.sk
Ing. Jiti Schmidt, tel. +421905486837, e-mail jiri.schmidt@mhth.sk

pre zhotovitela budu vietky oznamenie dorucované alebo oznamované na niZSie uvedené
udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

alebo na akukolvek inG adresu alebo e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane
vopred pisomne ozndmené.

18.3 Zmluvné strany sa zdroven zavadzujui oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré sa ich

tykaju asu potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmeny tykajlce sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvnd strana nesplni tito povinnost,
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nebude opravnena namietat, ze neobdrzala akékolvek oznamenie, a zaroveri zodpoveda za
akukolvek takto spésobenu skodu.

18.4Kazda zo zmluvnych stran je opravnena nahravat vsetky telefonické rozhovory realizované na
telefonne Cisla objednavatela alebo zhotovitela, pricom sa zmluvné strany dohodli a suhlasia
s tym, Ze tieto nahravky budu sluzit ako rozhodujci zdroj informacii a budd spésobilym dékaznym
prostriedkom.

19. UKONCENIE ZMLUVY

19.1 OdstUpenie od zmluvy sa spravuje prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, pokial tato
zmluva nestanovuje nieco iné.

19.2 D6vody pre odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela su vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylic¢enie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, Ze urcité
porusenie zo zmluvy zhotovitela je podstatné, znamena to, Ze objedndvatel je oprdvneny od tejto
zmluvy odstupit okamzite, ak v danom ustanoveni nie je stanovena ind podmienka.

19.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade uvedenom v €lanku 3 ods. 3.12 tejto zmluvy.

19.4 Odstupenie od zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenie o dovernosti, ktoré zostdva platné a ucinné.
Odstupenie od zmluvy ma ucinky iba pre tie plnenia zhotovitela, u ktorych eSte nedoslo k ich
odovzdaniu a riadnemu prevzatiu objednavatefom. Poskytnuté a objednavatelom riadne prevzaté
plnenie si zmluvné strany nebudu vracat (Ucinky ex nunc). Naroky Ziadnej zo zmluvnych stran
vzniknuté vo vztahu k plneniam uZ odovzdanym a riadne prevzatym objednavatelom nebudu
odstupenim od zmluvy dotknuté.

19.5 Pri predc¢asnom ukonceni zmluvy z akéhokolvek dévodu bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia pouziju primerane. Zhotovitel bude pri predasnom ukonceni zmluvy
opravneny pozadovat zaplatenie alikvotnej ceny za dielo, ktord zodpoveda rozsahu skutocne
vykonanych prac do ¢asu predcasného ukoncenia zmluvy.

19.6 Objednavatel odskodni zhotovitela a zbavi ho zodpovednosti za vSetky naroky, konania, Zaloby,
pokuty, straty, naklady a Skody, ktoré vzniknu v désledku alebo v suvislosti s nedodrzanim
predpisov o kontrole vyvozu zo strany objednavatela, a uhradi zhotovitelovi vSetky suvisiace
straty a vydavky, pokial objedndvatel zavinil takéto nedodrZanie. Toto ustanovenie nemeni
zdkonné dbdkazné bremeno.

20. ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky maju vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto zmluvy.

20.2 Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢.513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

20.3 Tato zmluva sa mdze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
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20.4 Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato Cast.

20.5Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlicu sa predmetnej zaleZitosti
a ziadna zo zmluvnych stran sa nemdoze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohéd.

20.6 Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

20.7 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a
zdkona o slobode informacii v spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou.

20.8Zmluvné strany bertd na vedomie, ze Gcéinnost tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obdianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zdkona o slobode informacii podmienend jej zverejnenim
v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR.

20.9 Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmluav.

20.10 Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha A—Opis diela,

b) Priloha B — Rozpocet z ponuky,

c) Priloha C—Harmonogram z ponuky,

d) Priloha D —Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri,

e) Priloha E—Zoznam subdodavatelovi podla zakona o verejnom obstaravani,
f) Priloha F —Zmluva o kybernetickej bezpecénosti.

20.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze

si obsah zmluvy doékladne precitali azZe tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spoloc¢nu volu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave dna Vv dna

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva
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Priloha A - Opis diela

Zhotovitel zabezpedi:

e spracovanie projektovej dokumentdcie vo vSetkych pozadovanych stuprioch,
e projektové riadenie,

e dodavku elektrickych zariadeni a montazny material,

e demontdzne a montazne prace,

e dodavku hardvérovych (HW) a softvérovych (SW) komponentov,
e instalaciu HW a SW komponentov,

e konfiguraciu HW a SW komponentov,

e individudlne skusky,

e komplexné skusky diela, uvddzanie do prevadzky,

e zaskolenie obsluhy a udrzby,

e dopravu a ostatné nutné c¢innosti.

Rozsah pozadovaného riesenia:

1. Riadiaci systém (RS) kotla na biomasu a suvisiacich technolégii

2. Integracia ovladania napdjacich Cerpadiel a napajacich nadrzi do riadiaceho systému — ndhrada
povodného RS

3. Riadiaci systém obehovych cerpadiel HK a 4. etapa a VS 2. a 4. etapa

4. Nahrada systémov Diamo a Modin 4. etapa — pripojenie do RS

5. RS odplynenia — integracia ovladania do nového RS

6. Nahrada casti povodného autondmneho RS vzduchového chladi¢a — integracia ovladania do nového
RS

Zdovodnenie potreby:

Pévodné RS neboli od instaldcie vr. 2007 — 9 upgradované, HW a SW je na povodnej urovni. OS
dserverov a pracovnych stanic (Winserver2003, WinXP) nie je podporovany, nevyhovuje poziadavkam
na KB. Sucastou nového RS je doplnenie riadenia technoldgie napajacich Cerpadiel kotlov K4, K5,
napdjacich nadrzi a suvisiacej technoldgie. Ovlddanie technoldgii vzduchového chladica a odplynenia
boli rieSené ako autonédmne PLC a ovladanim z PC umiestnenymi na veline 4. etapy. Prepojenim do RS
sa zjednoti ovladanie tychto technoldgii. Predpokladd sa vyuZitie pdvodnych field snimacov,
servopohonov, resp. vyuZitie technolégie zo zruSenej 4. etapy; doddvku a montdZ zabezpedi
objednavatel.

Popis rieSenia:

Dodanie a inStalacie nového riadiaceho systému s architektirou DCS (Distributed Control System),
vratane aplikacného softvéru a SW licencii. Dodavka nového HW vrozsahu servery aplikacné
a historizacné, operatorské a inZinierske stanice, resp. dals$i nevyhnutny hardvér. Dodavka musi
obsahovat firewall pre bezpecné prepojenie na LAN MTAS, OPC UA server pre komunikaciu
s nadradenym riadiacim systémom a zalohovaci systém pre rychlu obnovu systému.

Poziadavky na riadiaci systém:
- Procesny riadiaci systém s integrovanym distribuovanym a hybridnym riadenim (DCS),

zabezpecujucim sluckové reguldcie, rychle logické a sekvencné riadenie,
- Scan kontrolera DCS aspori 50 ms,
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- Systémova komunikacia na baze Ethernet (rychlost 100 MBit/s) s pouZitim bezne dostupnych
hardwarovych komponentov s plnou hardvérovou redundanciou,
- Moznost plnej redundancie vSetkych komponentov systému,
- Odolnost proti vypadku napajania min. 48 hodin bez straty riadiacich algoritmov, procesnych
informacii alebo sietovej adresy (moznost okamzitého nabehu bez nutnosti naloadovania databazy),
- DCS musi mat jednotnu globalnu konfiguraénd databaza pre cely systém s podporou on-line zmien,
- Moznost on-line rozsirovania hardvéru bez vypadku technoldgie vratane pripojovania procesorovych
vani (rack-ov),
- Jednoduché objektovo orientované konfiguracné prostredie,
- Modifikacia aplikacného SW za prevadzky bez nutnosti odstavenia procesora,
- Moznost operatorského rozhranie na baze web technoldgii *.html a *.xml, prevadzkovatelné
v Standardnom prehliadadi,
-Jednotna a transparentnd sprava poruchovych a vystraznych hlaseni. Kazdy alarm musi byt
konfigurovany iba jedenkrat pre [ubovolnu operatorsku stanicu. Potvrdenie jedného alarmu na jednej
operatorskej stanici musi zabezpedit potvrdenie toho istého alarmu na vsetkych operatorskych
staniciach,
- Otvorenost systému na baze klienta/server OPC,
- Rozsiritelnost systému na Urovni vstupno-vystupnych (v/v) modulov, procesorov a serverov, moznost
pripojenia vzdialenych v/v modulov,
- Vsetky typy pouZitych v/v modulov musia byt pouZitelné ako lokalne alebo vzdialené,
- Integrovana podpora sietovych v/v technoldgii ako Modbus, Hart, Profibus DP, Ethernet,
- Integrované aplikacie a nastroje pre zber dat z riadenej technolégie a ich dalsie spracovanie,
- Databdaza hodnét s vdazbou na udaje vznikajlce na Urovni riadenia technolégie umoZnujica vykonavat
informacné analyzy s vyuZitim beZnych nastrojov MS Office a aplikovat vysSie Urovne riadenia
a nadstavbové aplikacie, najma:

- sprava a sledovanie prevadzkovych postupov, instrukcii a procedur operatorov,

- monitorovanie udalosti,
- Skolenie systémovych inZinierov a Udriby v $koliacom stredisku v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom
jazyku,
- Skolenie obsluhy in-situ v slovenskom jazyku, resp. éeskom jazyku.

Bilanény a informacny systém

Systém musi poskytovat zakladné informacie prostrednictvom LAN MTAS. Dalej musi zabezpecit
informacie pre tepelného technika v rozsahu:

a) hodnoty okamZzité, hodinové, denné, sumu dennych napr. za 1. aZz 25. den v mesiaci a mesacné
hodnoty meranych ukazovatelov — vystupy tabulky,

b) prevadzkové hlasenie denné spracované v hodinovych priemernych udajoch z meranych velicin,

c) energetické bilancie — denné, mesacné a suma dennych napr. za 1. az 12. den v mesiaci.

Konfigurdcia RS

Systémovy databazovy a aplikacny server, redundantny

Kontrolér, redundancia na Urovni procesora a napajacich zdrojov

Historizacny server

Zalohovaci systém

OPC UA server

Operatorské stanice na pocitatovej baze musia byt vybavené obrazovkami a klavesnicou. Vsetky
stanice musia mat operatorski klavesnicu. Sucastou operatorskej klavesnice musia byt volne
konfigurovatelné klavesy a kldvesy na ovladanie reguldcii — nastavovanie Ziadanej veliCiny a pod. Tieto
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stanice musia umoziovat riadenie a monitorovanie procesu na vSetkych uUrovniach hierarchickej
Struktdry riadenia od ru¢ného ovladania jednotlivych akénych ¢lenov az po najvyssiu projektovanu
Uroven automatizdcie. Kazdd operdtorska stanica poskytuje dvoj obrazovkové pracovisko.
Z ktorejkolvek stanice musi byt mozné ovladat ktorukolvek ¢ast technoldgie.

InZinierske stanice s kompletnym vyvojovym prostredim pre vSetky sucasti systému

Konfiguracné databazy systému a aplikacné programové vybavenie

Hardvér operatorskych stanic a stanice zmenového inZiniera bude umiestneny mimo verejne
pristupnych priestorov a pracovisko operatorov bude rieSené formou vzdialenych periférii, virtualizacie
resp. ,,thin client”.

Zéalohovaci systém — dodavka sietového UloZiska — HW a SW pre zalohu a obnovu systému v pripade
poruchy; podmienkou preberacieho konania bude Uspesné odskusanie funkcnosti a obnovy systému
zo zalohy.

OPC UA server vratane konfiguracie a oZivenia komunikacie s nadradenym riadiacim systémom
v rozsahu hlavnych parametrov

Rozsah dodavky HW - operatorska stanica - 5x
- stanica zmenového inZiniera - 1x
- inZinierska stanica - 2X
- systémovy server - 1x
- historizacny server - 1x
- zalohovaci systém - 1x
- firewall - 1x
- kontrolér/y - navrhnut pocet podla poétu I/O

PoZaduje sa rezerva k hore uvedenym poctom o + 15 % pre kazdy rozvadzac. Sucastou rezervy budu aj
potrebné softvérové licencie. Rezervy budl nainsStalované tak, aby boli okamzite plne funkéné
a prevadzkyschopné po pripojeni I/O a implementovani potrebného aplikaéného programového
vybavenia.

Vstupné a vystupné signaly budu pripajané ku kontrolérom logicky podla technologického clenenia
technoldgie. Musi byt mozna prevadzka ktorejkolvek funkénej ¢asti, nezavisle od inej.

Dodéavka ndhradnych dielov prvého vybavenia

- 1/0 karty, z kazdého typu 1 ks
- zdroje, z kazdého typu 1 ks

Specifikacie 1/0
1. K4, Stiepkové hospodarstvo
Systém pozostava z Casti riadenia kotla a bezpecnostného systému, umiestnenej v technologickej

rozvodni v strojovni 2. etapy na podlazi 18.5 a ¢asti ovladania Stiepkového hospodarstva umiestneného
v el. rozvodni objektu presypacej stanice. Pocty signalov:

Kotol Stiepka/remote I/O SIS/HIMA Denox
Al 166 24 42 4
AO 27 16 0
DI 411 144 80 16
DO 160 32 38 8
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komunikacia s PLC pre denox

IN ouT
Real 9 4
Bool 64 10
komunikacia s AMS

IN
Real 6
Binary 6

komunikacia s PLC elektroodlucovac

IN ouT
Real 36 3
Bool 244 7

2. Integracia ovladania napajacich Cerpadiel a napdajacich nadrzi do RS

Popis technologickych zariadeni
Elektronapdjacka EN3
Elektronapdjacka EN4
Elektronapdjacka EN5

Napajacia nadrz NN1

Napajacia nadrz NN2

Redukéna stanica RS1,6/0,6
Barbotaz

Ovladanie motorov a pohonov
Napajacie erpadlo EN3
Elektromagneticky ventil chladiacej vody EN3
Ventil na sani EN3

Ventil na vytlaku EN3

Obtok ventila na vytlaku EN3

Ventil min. obtoku EN3

Ventil ohrevu EN3

Napajacie ¢erpadlo EN4
Elektromagneticky ventil chladiacej vody EN4
Ventil na sani EN4

Ventil na vytlaku EN4

Obtok ventila na vytlaku EN4

Ventil min. obtoku EN4

Ventil ohrevu EN4

Napajacie Cerpadlo EN5
Elektromagneticky ventil chladiacej vody EN5
Ventil na sani EN5

Ventil na vytlaku EN5

Obtok ventila na vytlaku EN5

Ventil min. obtoku EN5

Ventil ohrevu EN5

Regulacny ventil pre ohrev barbotaz
Regulacny ventil R$1,6/0,6

Regulacie

Profibus/Modbus

Modbus

Profibus/Modbus
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Regulacia tlaku napajacej vody EN3
Tlak pary barbotaz
Tlak pary RS

Merania — uvaZuje sa pouZitie existujucich snimacov a prevodnikov okrem niZsie uvedenych
Tlak vody v spoloc¢nej zberni 1

Tlak vody v spoloc¢nej zberni 2

Tlak na sani EN3

Tlak na vytlaku EN3

Tlak chladiacej vody EN3

MnoZstvo vody na vytlaku EN3

Otacky frekvenéného menica EN3
Vykon FM EN3

Tlak na sani EN4

Tlak na vytlaku EN4

Tlak chladiacej vody EN4

MnozZstvo vody na vytlaku EN4

Priud motora napajacieho ¢erpadla EN4
Tlak na sani EN5

Tlak na vytlaku EN5

Tlak chladiacej vody EN5

MnoZstvo vody na vytlaku EN5

Prid motora napajacieho cerpadla EN5
Hladina vody v NN1

Hladina vody v NN2

Teplota vody v NN1

Teplota vody v NN2

Teplota vody v NN1 — barbotaz

Tlak pary v NN1 — barbotaz

Rozpusteny 02

Poloha regulaény ventil pre ohrev — BARBOTAZ
Poloha regula¢ny ventil RS 1,6/0,6

Analégové vystupy

Ziadané otacky FM EN3

Prenos LIAS9001 na CHUV

Prenos LIAS9002 na CHUV

Prenos TIS_9003 na CHUV

Prenos TIS_9004 na CHUV

Ziadand hodnota regulaény ventil pre ohrev — BARBOTAZ
Ziadand hodnota regulaény ventil RS 1,6/0,6

Sumarizacia I/0O

DI 71

DO 42

Al 4-20mA 27 z toho 5 aktivnych
AO 4-20mA 7

Popis kablovych tras, dodavka montdz a zapojenie

A. V technolégii umiestnit rozvadzac a zdruzovacie krabice so svorkami, tieto prepojit s I/O kartami
spoloénym kablom. Pre jednotlivé prevodniky a snimace poufzit novu kabelaz.
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1. V priestore elektro napajaciek vedla stykacového rozvadzaca bude umiestneny novy rozvadzac
s prevodovymi relé. Dodavka bude zahfriat rozvadzac s vybavou, prepojovaciu kabeldz medzi tymito
rozvadzacmi a spolocny kdbel do rozvodne RS.

Prepojovacia kabeldZ medzi rozvadzac¢mi 54Dl, 36D0O 5m JQTQ

Spolocny kabel do rozvodne RS 64Dl, 42D0O 30m LiYCY

2. V priestore elektro napdjaciek bude umiestnend zdruZovacia krabica so svorkami pre analégové
merania

Prepojovacia kabeldz polné prevodniky —ZK  18Al, 1A0 20m LiYCY

Spolocna kabelaz ZK — rozvodnia RS 18Al, 1A0 30m LiYCY

3.V priestore pri napajacich nadrziach bude umiestnena zdruZovacia krabica so svorkami pre meranie
a ovladanie NN, regulacie barbotaze aredukcnej stanice RS1,6/0,6. TaktieZ tu budl umiestnené
ovladace servopohonov NOTREP.

Prepojovacia kabeldz polné prevodniky —ZK  7Al, 2A0, 7DI 20 m LiYCY
Spolocna kabelaz ZK — rozvodna RS 7Al, 2A0, 7Dl 150 m LiYCY
4. Samostatné merania

Hladina NN1, pripojenie priamo 1Al 50 m LiYCY
Hladina NN2, pripojenie priamo 1Al 50 m LiYCY

5. Bez kabeldze
Hladina a teplota NN1, NN2 prenos na CHUV 4A0

Predpoklada sa vyuzitie existujucich kdblovych tras, Zlabov a laviciek, v rozsahu cca 10 m doplnenie
novych.
Uvedené dizky kablov su priblizné.

3. RS obehovych cerpadiel HK a 4.etapa a VS 2. a 4. etapa
Popis rozvadzacov

3.1. Rozvadzac VS 2. etapa — strojoviia 2. etapa 13,5 m
Reguldcia hladiny ZV FM
Reguldcia hladiny ZV RV
Regulacia primiesavania
Ovladanie ventilov 12 ks

3.2. Rozvadzac VS 4. etapa — strojoviia 4. etapa O m
Reguldcia hladiny SV1
Reguldcia hladiny SV2
Ovladanie ventilov 7x

3.3. Rozvadzaé OC 3. etapa — EN rozvodfia HK
Ovladanie a regulacia OC1, FM

Ovladanie a regulacia 0C2

Ovladanie 0C3

Ovladanie a regulacia 0C4, FM

Ovladanie DC1

Ovladanie DC2

Ovladanie ventil 9x

Regulacia odpustania RV1

Regulacia odpustania RV2

3.4. Rozvéadzaé OC 4. etapa — rozvodtia RL
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VN transformator

VN vypinac

Ovladanie a regulacia OC FM
Regulacia doplfiania 1
Regulacia doplfiania 2
Ovladanie ventil 4x
Regulacia RS0.8/0,16
Regulacia RS5.8/0,8

4. Nahrada systémov Diamo a Modin 4. etapa — pripojenie do RS — rozvadzac strojovina — 4. etapa —
rozvodia RL — nové Casti

Popis technologickych zariadeni

1. Obehové cCerpadlo €. 2 4. etapa

2. Doplfianie — odpustanie hordcovodu 4. etapa
3. Zakladné ohrievaky 4. etapa

4. Kondenzacéné cerpadld 4. etapa

5. Vychladzovacia jama 4. etapa

Ovladanie motorov a pohonov:

. Obehové cerpadlo ¢. 2

. Ventil na sani obehového cerpadla ¢. 2

. Ventil na vytlaku obehového cerpadla ¢. 2

. Obtok ventila na vytlaku obehového cerpadla €. 2
. Armatura privodu chladiacej vody

. Cerpadlo oleja HS €. 2 — Plniace

. Cerpadlo oleja HS ¢&. 2 - Riadiace

. Dopliiovacie ¢erpadlo ¢. 1

. Ventil na vytlaku doplfiovacieho ¢erpadla ¢. 1

. Ventil chladiacej vody doplfiovacieho ¢erpadla ¢. 1
. Dopliiovacie ¢erpadlo €. 2

. Ventil na vytlaku dopliiovacieho ¢erpadla €. 2
. Ventil chladiacej vody doplfiovacieho ¢erpadla €. 2
. Ventil obtoku doplfiania

. Vstup obehovej vody do ZO

. Vystup obehovej vody zo ZO

. Havarijna vypust zo ZO

. Kondenzat zo ZO

. Kondenzat zo ZO do Exp. Nadrze

. Para do ZO z Exp. Nadrze

. Para do zberne 0,12 — 0,25 MPa

. Vypust z Prev. Exp. 07.1.17

. Kondenzatné Cerpadlo ¢. 1

. Ventil na vytlaku kondezatného cerpadla ¢. 1
. Chladiaca voda kondenzatného cerpadla ¢. 1
. Kondenzatné cerpadlo €. 2

. Ventil na vytlaku kondezatného cerpadla ¢. 2
. Chladiaca voda kondenzatného cerpadla ¢. 2
. Kondenzatné Cerpadlo €. 3

. Ventil na vytlaku kondezatného cerpadla ¢. 3
. Chladiaca voda kondenzatného cerpadla ¢. 3

OO0 NOOULL B WN K
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32. Cerpadlo chladiacej vody ¢&. 1

33. Vytlak Cerpadla chladiacej vody €. 1

34. Cerpadlo chladiacej vody €. 2

35. Vytlak Cerpadla chladiacej vody €. 2

36. Cerpadlo kondenzatu z beztlakej nadrie

Regulacie

. Regulacia otacok doplfianie — FM

. Reguldcia otacok KC — FM

. Reguldcia L v nadrzi horucej vody 06.11.4

. Regulacia doplfiania horticovodu

. Regulacia odpustania horicovodu

. Reguldciana vytlaku kondenzatnych ¢erpadiel
. Reguldci L v beztlakej nadrzi

NOoO v b wN e

Merania — uvazuje sa poutzitie existujucich snimacov a prevodnikov okrem nizsie uvedenych:

. Tlak na sani obeh. ¢erpadla ¢. 2

. Tlak na vytlaku obeh. ¢erpadla ¢. 2

. Teplota loziska obeh. cerpadla €. 2 predné

. Teplota loziska obeh. Cerpadla €. 2 zadné

. Teplota oleja pred chladi¢om prac. oleja OC &. 2

. Mnoistvo upchavkovej vody OC €. 2

. Otacky 0C¢. 2

. Tlak chladiacej vody do OC ¢&. 2

. Prad motora OC &. 2

10. Tlak na spolo¢nom sani obeh. cerpadiel

11. Tlak na spolo¢nom sani obeh. ¢erpadiel

12. Tlak vody na vytlaku doplfiovacieho cerp. ¢. 1

13. Tlak vody na vytlaku doplfiovacieho Cerp. €. 2

14. Tlak vody na spoloénom vytlaku doplfiovacich Cerpadiel
15. Hladina v nadrZi horucej vody 06.11.4

16. Teplota v nadrzi horucej vody 06.11.4

17. Tlak v nadrZi hortcej vody 06.11.4

18. MnoiZstvo vody na vytlaku doplfiovacich ¢erpadiel
19. MnoiZstvo vody na vytlaku doplfiovacich ¢erpadiel
20. Otacky frekvenéného menica (FM) dopliiovanie

21. Vykon FM dopliiovanie

22. Poloha RV regulacia L v nadrZi horucej vody

23. Poloha RV regulacia doplfiania hortcovodu

24. Poloha RV regulécia odpustania horicovodu

25. Mnoizstvo odpustenej vody

26. Hladina v ZO

27. Hladinav ZO

28. Mnoizstvo vody na vytlaku kondenzatnych cerpadiel
29. Tlak na vytlaku kondenzatnych cerpadiel

30. Teplota na vytlaku kondenzatnych cerpadiel

31. Tlak na vytlaku kondenzatného Cerpadla ¢. 1

32. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 1 loZiska — predné
33. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 1 loZiska — zadné
34. Tlak na vytlaku kondenzatného Cerpadla €. 2

35. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 2 loZiska — predné

OO NOOULL A WN -
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36. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 2 loZiska — zadné
37. Tlak na vytlaku kondenzatného cerpadla €. 3

38. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 3 loZiska — predné
39. Teplota kondenzatného Cerpadla €. 3 loZiska — zadné
40. Otacky frekvenéného menica (FM) kondenzatne cerpadlo
41. Vykon FM kondenzatne cerpadlo

42. 74ataz motora KC1

43. Zataz motora KC2

44. 74ta7 motora KC3

45. RV na vytlaku KC poloha

46. Hladina v nadrzi vychladzovacej vody

47. Hladina v beztlakej nadrzi

48. Regulacny ventil hladiny v beztlakej nadrzi — poloha

Nové snimace

Polozka €. 6 — dodavka nového prietokomera DN50, ultrazvukovy, HART
Polozka €. 7 — doddvka nového snimaca otacok s prevodnikom

Polozka €. 15 — doddvka nového snimaca hladiny — radarovy

Polozka €. 18 — dodavka nového prietokomera DN100, ultrazvukovy, HART

Polozka €. 25 — doddvka nového prietokomera DN80, ultrazvukovy, HART

Analégové vystupy

. Ziadané otac¢ky menica doplfianie

. Ziadana — RV reguldcia L v nadr#i hortcej vody
. Ziadana — RV regulécia doplfiania hortcovodu

. Ziadana — RV reguldcia odpustania hortcovodu
. Ziadané otacky menica KC

. Ziadana — RV na vytlaku KC

. Ziadana — RV hladiny v beztlakej nadrzi

NOoO s, wN R

Sumarizacia I/0

Al 4-20mA — 48 z toho 15 aktivny signal, 33 HART
AO 4-20mA -7

DI 138

DO 82

Popis kablovych tras, dodavka montdaz a zapojenie

A. V technoldgii umiestnit zdruzovacie krabice so svorkami, prepojit s I/O kartami spolo¢nym kablom.
Pre jednotlivé prevodniky a snimace pouZit novu kabelaz

1. Obehové cerpadlo €. 2 — zdruzovacia krabica — BR rozvodna 150 m

2. Dopliovanie — odpustanie — zdruZovacia krabica — BR rozvodria 150 m

3. Zakladné ohrievaky — nie su signaly z pola

4. Kondenzatne Cerpadld — zdruZovacia krabica — BR rozvodna 150 m

5. Vychladzovacia jama — prepojit merania do zdruzovacej krabice kondenzatnych ¢erpadiel

Typy kdblov - spolo¢né LiYCY 30x0,75
- jednotlivé merania - ZK LiYCY 2x0,75 300 m

B. kabelaZe k samostatnym pohonom

1. meranie pridu OC &. 2 — VN rozvodiia—BR 150 m LiYCY 3x2x0,75
2. Frekvenény meni¢ doplfianie — BR 85 m LiYCY 3x2x0,75
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3. Regulacny ventil 1

4. Regulacny ventil 2

5. Regulacny ventil 3

6. Frekvenény menic kondenzatne Cerpadla

7. meranie prudu kondenzatnych cerpadiel
8. Regulacny ventil 3

9. merania vychladzovacia jama

C. kabelaz medzi rozvadzacom prevodovych relé a rozvddzacom DT350, DT351

170 m LiYCY 10x0,75
200 m LiYCY 2x2x0,75
200 m LiYCY 10x0,75
200 m CYKY J 4x2,5

doplnit prepatové ochrany do servopohonu

105 m LiYCY 2x2x0,75
105 m LiYCY 10x0,75

doplnit prepatové ochrany do servopohonu

70 m CYKY J 4x2,5
105 m LiYCY 2x2x0,75
105 m LiYCY 10x0,75
70 m CYKY J 4x2,5

85 m LiYCY 3x2x0,75
170 m LiYCY 10x0,75
100 m LiYCY 8x0,75
50 m LiYCY 2x2x0,75
50 m LiYCY 10x0,75
50 m LiYCY 2x2x0,75

100 m JQTQ O 19x0,8
200 m JQTQ O 30x0,8

Predpoklada sa vyuzitie existujucich kdblovych trds, zZlabov a laviciek; v rozsahu cca 50 m doplnenie

novych.
Uvedené dizky kablov su priblizné.

Predpoklada sa vyuzitie existujucich oddelovacich relé.

Sumarna tabulka pre pocty signélov ¢ast 3. a 4.

Typ signélu Rozvadza¢ VS | Rozvadzac VS Rozvadzat OC HK Rozvadza¢ OC Str9jovr”1a 4.etapa r.10vé
2.etapa 4.etapa 4. etapa — nahrada Modin Diamo
Al 4-20mA 20 32 46 42 15
Al HART 4 9 33
AO 3 3 4 6 7
DI 47 24 52 70 138
DO 26 14 22 17 82

5. RS odplynenia - integracia ovladania do nového RS

Obsahom je ndhrada pévodného autonémneho riadiaceho systému ET200SP do nového RS.
Riadiaci systém je umiestneny v elektro rozvodni horudcovodnej kotolne v rozvadzaci DT100. Vsetky
signaly budu prepojené do rozvadzaca I/O modulov riadiaceho systému OC.

Zoznam signalov:

Al 4-20mA pasivne 21
AO 4-20mA 4

DI 24VDC 80
DO 24VDC 14
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6. Nahrada casti povodného autonémneho RS vzduchového chladi¢a — integrdcia ovladania do
nového RS

Obsahom je ndhrada povodného autondmneho riadiaceho systému ABB AC500 a operatorskej stanice
a integracia do nového RS. Z pévodného rozsahu zostavaju v prevadzke zariadenia podla nasledovne;j
Specifikacie:

- Spolocné parné potrubie

- Redukéna a chladiaca stanica 0,8/0,16

- Nadrze kondenzatu 1,2

a jednotlivé akéné ¢leny:
- Ventil vstupna para z RS 0,16 do chladi¢a
- Ventil vystupu pary na vyfuk
- Ventil regulacie P pary RSCH 0,8/0,16
- Ventil regulacie T pary RSCH 0,8/0,16
- Cerpadlo kondenzatu ¢. 1 — frekvenény menié
- Ventil na vytlaku kondenzaéného Cerp. ¢. 1
- Cerpadlo kondenzatu €. 2 — frekvenény menié
- Ventil na vytlaku kondenzaéného cerp. ¢. 2
- Ventil kondenzatu do 4. et.
- Ventil kondenzatu do 2. et.

a merania:
- P pary na vstupe do chladica
- P pary na spolo¢nom potrubi
- T pary na spolo¢nom potrubi
- F pary na spolo¢nom potrubi
- TparyzaRSCHO0,8/0,16
- P paryzaRSCH0,8/0,16
- FparyzaRSCHO0,8/0,16
- Lkondenzatu v nadrzi ¢. 1
- Lkondenzatu v nadrii ¢. 2
- P kondenzatu do 4. et.
- P kondenzatu do 2. et.

Riadiaci systém je umiestneny v elektro rozvodni vzduchového chladi¢a v rozvadzacoch DT1 a RMO01,
a Cast I/O v prevadzke v rozvadzaci DT2. Ovladanie frekvencnych menicov je v sucasnosti po zbernici
profibus, v ramci rekonstrukcie to bude zmenené na klasické signaly. Pre DI a DO bude potrebné
doplnit prevodové relé a kabeldZ medzi DT1 a RMO1.

Signaly pripojené do DT2 budu pripojené novou kabeldZou do rozvadzaca VS v strojovni 2. etapy. Je
mozné pouzit prepojovacie kdble medzi DT2 a rozvadzadom VS 2. etapa, alebo pouZit novu kabeldz od

jednotlivych prvkov pola a akénych clenov.

Zoznam signalov:

DT1 RMO01 DT2 Spolu
Al 5 6 11
Al aktivne 1 4 3 8
DI 24VvDC 14 24 38
DO 24VDC 6 12 18
AO 4-20mA 2 2 4
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Priloha B — Rozpocet z ponuky

Objednavatel poZaduje roz¢lenenie rozpoctu pre stanovenie ceny za dielo na jednotlivé funkéné celky
nasledovne:

- Cena projektovej dokumentacie v stupfioch Basic design a Detail Design pre vykonanie prac

- K4, stiepkové hospodarstvo

- Integrécia ovlddania napadjacich cerpadiel a napdjacich nadrzi do RS

- RS obehovych Cerpadiel HK a 4. etapa a VS 2. a 4. etapa

- Ndhrada systémov Diamo a Modin 4. etapa — pripojenie do RS — rozvadzac strojoviia — 4. etapa
—rozvodna RL — nové Casti

- RS odplynenia — integrdcia ovladania do nového RS

- Nahrada ¢asti pévodného autonédmneho RS vzduchového chladi¢a — integracia ovladania do
nového RS

Rozpocet z ponuky zhotovitela ako Uspesného uchadzaca tvori tuto prilohu B k zmluve o dielo.
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Priloha C — Harmonogram z ponuky

Harmonogram z ponuky zhotovitela ako Uspesného uchadzaca tvori tuto prilohu C k zmluve o dielo.
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Priloha D — Zoznam subdoddavatelov podla zdkona o registri
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Priloha E = Zoznam subdodavatelovi podla zakona o verejnom obstaravani
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Priloha F — Zmluva o kybernetickej bezpecnosti
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