PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Umowa zawarta w Piekarach Slaskich w dniu .......................... Toku, pomiedzy:

Gming Piekary Slgskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940), ul. Bytomska 84, NiP: 498-02-62-299,
REGON: 000526305, reprezentowang przez:

zwana(ym) dalej ,Wykonawca”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie
realizacji zadania pn.: ,Poprawa warunkéw technicznych i uzytkowych budynku Urzedu Stanu Cywilnego
i Urzedu Miasta w tym Przyjazna i dostepna przestrzen dla oséb z niepelnosprawnosciami”, dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecefi lub zgdd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), ‘wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie,
e-mail: um@piekary.pl, telefon: 32 39 39 410,

b) dla Wykanawey: ............coevviinans se-mails o Jelefon: (o

2, Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktdrych wynikiem moze byé zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia / wspolnie realizujgcych zamoéwienie, wowczas podmioty te sa solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy. Odpowiedzialnose
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspolprace wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspolnie
realizujgcych zaméwienie.

4. Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia / wspélnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspolpracy przez caly czas trwania Umowy, tgcznie
z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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Wykonawcy wspbinie ubiegajacy sie ¢ udzielenie zamoéwienia / wykonawcy wspolnie realizujgcy
zaméwienie, na podstawie art. 5% u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspdlprace tych wykonawcow, ktdrzy wspélnie podjeli
sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych lub innych czynno$ci w ramach realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcow
wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamdwienie.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 uw.p.z.p. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy
prawnej wspélpracy wykonawcow, o kidrej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspblnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcdw wspdlnie
realizujacych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, skladania
i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych
sig 0 udzielenie zamdwienia / wykonawcoéw wspodinie realizujgcych zaméwienie, w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostat zmienione za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia /
wykonawcdw wspoinie realizujgcych zamowienie przed uptywem okresu gwarancji jakoéci i rekojmi za
wady, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania cato$ci lub czesci robot wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z wykonawcow wspdlnie ubiegajgeych sie o udzielenie
zamodwienia / wykonawcow wspélnie realizujgcych zaméwienie.

Wykonawcy wspblnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspdlnie realizujgcy zamowienie
odpowiadaja solidarnie za wszelkie zobowiazania wynikajgce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnoss
solidarna dotyczy rowniez ewentuainych roszczen po odstgpieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspdlprace wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcdw wspolnie
realizujgcych zaméwienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

a) Rodzaj czynno&ci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktoérych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci
w frakcie realizacji zamdwienia: roboty przygotowawcze, ziemne, rozbidrkowe, kucia, roboty
konstrukcyjne, fundamentowe, izolacyjne, tynkarskie, zbrojarskie, betoniarskie, ciesielskie,
brukarskie, $lusarskie, okiadziny z kamienia naturalnego, roboty w zakresie wykonania nowych
schodow i pochyini dla osdb niepetnosprawnych wraz z balusiradg, prace porzadkowe i
wykoniczeniowe.,

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2} i 3) up.z.p., w trakcie realizacli zamdwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcee lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci.
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Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia.

3. Na podstawie art. 438 ust. 12 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2} i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane sposrod wymienionych ponizej dowody (Zamawiajacy uprawniony jest do
zgdania wszystkich lub wybranych dowoddw), w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci w trakcie i w zakresie realizacji zamdéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnesci, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osodb,
rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnes¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawee lub podwykonawce
kopie umowy / umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey (wraz 2z dokumentem
regulujacym zakres chowiazkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy / umoéw powinna zostaé
zanohimizowana w spostb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych oscbowych (fi. w szczegélnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$c z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgioszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef,
zanenimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych oscbowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii,

e) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: okreslenie zatrudnionego
pracownika skiadajgcego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub zakres cbowigzkéw
pracownika), date =zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynno§ci w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis pracownika.
Oswiadczenie winno byt ziozone w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie pedlega anonimizacji,

f) Jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i oswiadczen wskazanych w punktach a) - e}, Zamawiajgcy dopuszcza
takze inne dokumenty zawieraigce informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposéb
zapewniajacy ochrone danych oscbowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
oscbowych (tj. w szczegdinosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw, natomiast imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkdw pracownika.

4, Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujgeych wskazane w ust. 1 lit. a czynno$ci lub nieziozenia
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
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dowodow w celu potwierdzenia spethienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace {stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art.
438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych w
wysokosciach i na zasadach okreslonych w & 17 ust. 1 lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy nieziozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust, 1 lit. a czynno$ci i na podstawie
art. 95 ust, 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysckosci okreslonej w § 17 ust. 1 it. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sig 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany jest do realizaci
zamowienia w taki sposob, aby spelniali oni wymég z art. 956 u.p.z.p. w zakresie okreslonym ninigjsza
Umowa.

Wszelkie dokumenty i oSwiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg by¢ zanonimizowane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbedne dia realizacji i ukoriczenia
zadania: ,Poprawa warunkow technicznych i uzytkowych budynku Urzedu Stanu Cywilnego
i Urzedu Miasta w tym Przyjazna i dostepna przestrzeii dla oséb z niepelnosprawnosciami”, zgodnie
z zasadami dofinansowania PFRON {umowa nr WRR/00298/12/D o zaliczkowe dofinansowanie
projektébw w ramach ,Programu wyréwnywania réznic migdzy regionami I’ w obszarze B),
dokumentacjg projektowa, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robot, SWZ, ninigjszga Umowg
i oferta Wykonawcy, jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie cbowigzujgcego, w terminie okres$lonym
Umowsg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi’.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete SWZ, STWIORB, pomocniczym przedmiarem’
robot, dokumentacjg projektowg i Umowg - lacznie, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objgte przedmiotem Umowy, niezbgdne do jego
realizacji i ukonczenia, zgodnie z opisem i zakresem zamodwienia wskazanym w SWZ, dokumentacji
projektowej, pomocniczym przedmiarze robot, STWIORB i Umowie, w tym takZe zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Uznaje sig, ze wynagrodzenie za powyzszy zskres
robot zawarte jest w niezmiennej cenie ryczaltowej i nie podlega jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaplacie.

Zatgczony przedmiar robot stanowi dokument pomocniczy. Zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci
przedmiarowych robdt, a takze realizacja robét nie wskazanych w pomocniczym przedmiarze robot, a
opisanych lub wynikajacych z Umowy, dokumentaci projektowej stanowigcej zatgczniki do niniejszej
umowy, SWZ lub STWIORB oraz realizacja innych robét niezbednych do prawidlowego wykonania i
ukoriczenia przedmiotu umowy - nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) stanowig integralne czesci Umowy.

Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w sposob kompletny, zgodnie
Z przepisami prawa i normami, zakresem, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, SWZ,
STWIORB, dokumentaciji projektowej, pomocniczym przedmiarze robét - tgcznie, wraz z zalgcznikami
oraz warunkami zawartymi w tych dokumentach, za niezmienne wynagrodzenie ryczattowe wskazane w
ofercie Wykonawcy.
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10.

1.

§ 4. TERMINY

Termin realizacji | wykonania przedmiotu Umowy ustala sie do: ... miesiecy od daty podpisania
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy przekaze plac budowy nie pdznigj niz w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnosci przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego nie powoduje wydluzenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1.

§ 5. ZARZADZANIE UMOWA,

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacig Umowy w
imieniu Zamawiajgcego, pelnigcego jednoczesnie funkeje inspektora nadzoru inwestorskiego: ............

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana
= 3 T TSR

Wykonawea WYZNaczZa: ......ooovvvvviniiiieneriennnnes . do pelnienia obowigzkéw Kierownika
budowy / Kierownika robét, posiadajgcego uprawnienia budowlane .................. (powtbrzyé zapis dla
Kierownika budowy i Kierownika robdt).

Zamawiajgcy zastrzega scbie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
osob., Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawe do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego odrebna korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy / Kierownika robét na
inng osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej réwnym kwalifikacjom i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i zmianie
Umowy w formie aneksu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z zarzgdzaniem Umowa zawierajg sie w ryczaltowej cenie
umownej i nie bedg podiega¢ odrebnej lub dodatkowej zaplacie,

Osoby wskazane w ust 1, 2 1 3 uprawnione sa do podpisywania protokoldw koniecznosci,
dokonywania rozliczen i uzgodnien, dekonywania odbiorow i przegladéw, nadzoru i kontroli robdt
wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i innych
czynnosci wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Osoba(y) wskazana{e} w ust. 1 nie jest (sg) uprawniona{e) do samodzielnego dokonywania zmian
Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony Umowa moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit &) i b} pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokeonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje
sig, ze korespondencja wystana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata
przekazana i dostarczona skutecznie.

Dla kontaktdw roboczych Strony Umowy uprawnione sg do wskazania dodatkowych adresow
e-mailowych, bez konieczno$ci dokonywania zmian Umowy.

§ 6. OBOWIAZKI | POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ma ocbowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z SWZ, Umowsg, oferta, dokumentacjg projektowg wraz z zalgcznikami, STWIORB, pomocniczym
przedmiarem robdt, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej, normami oraz przepisami prawa powszechnie cbowigzujacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za ufrate débr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré¢ osdb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo w migjscu wykonywania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng i materialng wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego roboét bedgeych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i urzgdzen.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczaltowego, bez prawa domagania sig
dodatkowego lub odrebnego wynagrodzenia jest zobowigzany w szczegélnosci do nastepujacych
czynnosci okreslonych szczegélowo w postanowieniach Umowy, dokumentacji projektowej i
STWIORB:

a} realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej budowy,

c) wskazania Kierownika budowy i Kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgednie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacii Umowy oraz umoziiwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa
budowlanego, przepisow zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepisow o ochronie przyrody,
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
speiniajgcych minimalne wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, Umowie,
STWIORB i przepisach prawa oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, Uzytkownika lub Wykonawce,

h) zgiaszania gotowosci do odbioru robét 1 brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

i} utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robdt i na zapleczu,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

[} angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, w niej wyspecyfikowanych,

m} dostarczania materiatdéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n} zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jeZeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

0) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidlowej realizacji Umowy, w szczegblnosci w zakresie
wymaganym przepisami prawa, STWIORB i Umowa,

p) stosowania oznakowania robét zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.) - jezeli ze wzgledu na technologig robot
przyjeta przez Wykonawce bedzie to konieczne,

q) Zzapewnienia statej iacznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego | Zamawiajgcym,
takze w dni wolne od pracy oraz $wigta, i w tym celu Wykonawca wskazuje nastepujace osoby i
tel el ONY KONEAKEOWE: L. o it et et e e e et aaas

r} zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét,
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s) zgtaszania wystgpienfa kolizji zleconych robot z istniejacg siecig uzbrojenia lub innymi obiektami
podziemnymi i nadziemnymi [nspektorowi nadzeru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz
wszelkich innych zagrozen i problemoéw na budowie,

t) przedstawiania atestow na materialy lub innych dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ materiatow |
urzgdzen, ktdre winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu |
stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, dokumentaciji
projektowej i STWIORB,

u} dokonania sprawdzenia, zbadania, pomiaréw, odbiorow,

v) wykcnanie wszelkich badan, prob i pomiaréw przedmiotu zamowienia,

w) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

X} przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z wszelkimi
dokumentami niezbednymi do przysziego uzytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacd:

a) dziennik budowy,

b) szkice geodezyjne,

¢} dokumentacje fotograficzng robdt,

d) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych,

e) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty budowlane,

f}  pozostate dokumenty zgodnie ze STWIORB, dokumentacjg projektows, Umowsg i obowigzuigoymi
przepisami prawa.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywadé teren prowadzonych robot w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robdt. Wykonawca wlasnym kosziem i staraniem
odpowiada za zatadunek, rozladunek, przemieszczenie, przesortowanie, transporf, utylizacje i
sktadowanie wszelkich materialéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania lub materiatéw
pochodzgcych z rozbiorki.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét | usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za -dziatania, zaniechania lub uchybignia kazdego podwykonawcy jak za
dzialania, zaniechania lub uchybienia wlasne.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu
poprzedniego drég, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych elementdw infrastruktury
podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robdt objetych Umows, a takze
zwigzanych ze skladowaniem materialow, postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu
spowodowanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za kidre ponosi on odpowiedzialnosg,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystodci teren prowadzonych robot oraz obszar bedacy
w bezpoérednim jego oddziatywaniu w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci poprzez
zapewnienie czyszczenia i zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystosci terenu
prowadzonych robdt mieszczg sie w ryczaltowe] cenie umownej i nie podlegajg odrebnej lub
dodatkowe]j zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowad niezbedne Srodki celem ochrony drég | obiektow
inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed uszkodzeniami, ktdére mogs
spowodowad roboty, fransport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczeri obcigzefh osi pojazddw
podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac
niezbadne dziatania w celu ochrony &rodowiska i przyrody na terenie prowadzonych robot | wokot tego
terenu, szczegoblnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej zieleni.
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Whykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty, materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia ich bezusterkowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot stanowigeych przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrchdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
Prawie budowlanym | pozostalych przepisach prawa, oraz winny odpowiadac minimalnym
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe], niniejszej Umowie i STWIORB.

Wszystkie materialy i urzgdzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Whykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatow [ub urzgdzen, Inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona
ich demontazu i usuniecia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami,
Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robdt, w kitdrych uzyto nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru materiatow lub urzgdzen.

Wykonawca przygotowuje dokumentacie powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i ustaleniami z Inspektorem nadzoru, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robét, Wvykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze na wniosek Inspektora nadzoru na nosniku CD,
poczta elekironiczng lub w formie papierowej. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacji
fotograficzne] dokumentujgcej wykonanie poszczegolnych robét, okolicznosé taka bedzie dziatata na
niekorzys¢ Wykonawcy, w zwiazku z brakiem mozliwosci udokumentowania zakresu wykonanych
robot.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych i powykenawczych w nastepujgeym minimalnym
zakresie: :

1) kosztorys powykonawczy - rozliczeniowy,

2) dokumentacja fotograficzna,

3) protokoly robét ulegajgcych zakryciu Tub robdt zanikajgcych, wraz z innymi protokotami
sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét,

4} atesty, deklaracje i badania dotyczace whudowanych urzadzen, materiatow lub robdt,

5) karty odpadow,

6} protokét odbioru, zawierajgcy biezace i narastajace wykonanie robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza | rozliczeniowa zostanie finalnie przekazana
Inspektorowi nadzoru w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, jako integralna czesé fakturyfrachunku, w
podziale na poszczegdlne roboty, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. W wersji
elekironicznej edytowalnej przekazane zostang kazdorazowo kosztorysy powykonawcze - w podziale
na poszczegodine roboty. Wykonawca na zgdanie Zamawiagjgcego bedzie przygotowywat raporty o
postepie robot w formie | terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji, budynkdw i ruchomosci sasiadujacych z terenem prowadzonych robét i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek szkad.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie cdpowiedzialno$¢ materiaing za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczeft wniesionych przez wiascicieli posesji, budynkow i
ruchomosci sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktbcenia czy szkody.
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Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istnigjgcych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, $Swiattowody, oswietlenie, wodociggi, kanalizacja
sanitarna, gazociggi i pedobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzit istniejgce instalacje. Zaznajomienie sie z istniejgcymi instalacjami i urzgdzeniami zawiera sie
w ryczaltowym wynagrodzeniu umownym i nie bedzie podlegad jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaplacie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykopy kontrolne bedg
wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne
zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegad jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zapiacie.

Poc zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren prowadzonych roboét i
przekazaé go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchemosci, nieruchomosci, drog, rowow
odwadniajgcych, rurociggéw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociggow, stupdw i linii
energetycznych, oswietlenia, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacii.

Whykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni cdpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong ofertg i wymogami Umowy oraz
STWIORB | dokumentacji projektowej.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6ét bedgcych
przedmiotem Umowy.

Wvykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie ...
Wykonawca powolywal sie skladajgc Oferte celem wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wyKonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych
Wrykonawca powolywal sie skiadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
Srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa
podmiotu) z tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu) do solidarne] odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysokose zobowigzania oraz zasady wyptaty
Swiadczenia stanowi zalgcznik do Umowy.

Uznaje sie, ze koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych w Umowie, STWIORB,
SWZ, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robdt | obowigzujgeych przepisach prawa i
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normach zawierajg sie w ryczaltowej cenie oferty i nie beda podlegac jakigjkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaplacie.

W ramach obowigzujacej gospodarki cdpadami Wykonawca bedzie utylizowal wszelkie odpady
i materiaty pochodzgce z wykonania robot | ponosit koszty tej utylizacji, skladowania, sortowania,
zaladunku, roztadunku ocoraz transperiu. Ohowigzuje przestrzeganie przepisow: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (ij. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). Powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, kiére mogg
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakosé robdt, zwioki planowanej daty
zakonczenia robdt budowlanych.

W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia i niezmiennego wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynnosci opisane lub wynikajace z dokumentacji projektowe]
wraz z zalgcznikami, pomocniczego przedmiaru robot, SWZ, STWIORB i niniejszej Umowy.

§ 7. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci
w zakresie materiatdw i urzadzen zostaly okreslone w Umowie, dokumentacji projekiowej | STWIORB.

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia wszelkie materialy i urzgdzenia z wyszczegoélnieniem ich pochodzenia oraz
parametrow technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiatow Wykonawca dotgczy atesty,
certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne rownowazne dokumenty dotyczgce zlozonego
wniosku o zatwierdzenie materiatdw. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych
dokumentéw, prébek lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB, dokumentacjl projektowej i
Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia musza by¢ nowe, wyprodukowane z
odpowiednich materialdw, kompletne, sprawne i wolne od wad zardéwno fizycznych, jak i prawnych,
nie obciazonych prawem osob trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z Umows, dokumentacja
projektowa | STWIORB oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru mogg by¢ whudowane. inspektor
nadzoru zatwierdzi materialy i urzadzenia w ciggu 10 dni od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe lub caloSciowe zatwierdzanie materiatow i
urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby (urzadzenia, materialy, odczynniki), ktére zostang uzyte do wykonania robot
budowlanych winny posiadaé niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzadzenia, ktére nie sg okreslonej jakosSci beda odrzucane. Odrzucone materialy
i urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. Kazda robota, w ktdrej wykorzystano odrzucone [ub
niezatwierdzone materiaty i urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow | urzadzen: ceryfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobata techniczng lub inne réwnowazne dokumenty
potwierdzajace ich jakosé i dopuszczenie do stosowania.

Przed whudowaniem materiatéw i urzgdzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o migjscu
ich sktadowania celem mozliwosci oceny wizuaine] i dopuszczenia materiatéw do wbudowania - jezel
zazada tege Inspektor nadzoru.

Wszystkie materialy | urzadzenia budowlane podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swdj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty
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potrzebne do zbadania jako$ci, uzytych materialdéw i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki -
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem c¢o najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajgcych oraz o terminie odbicru rob6t zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu. Zgloszenie nastapi
w formie pisma, faksem lub drogg elektroniczna. Jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy
sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru i zakryje roboty, zobowigzany jest, na wlasny koszt, na
zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego odkryé te roboty do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materialow [ub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W
przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie zastgpi ich
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia
robot, w ktdrych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materialow lub
urzgdzen

W przypadku naruszenia cbowigzkow opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate za wbudowane materialy i urzadzenia oraz roboty wykonane w tym
zakresie.

§ 8. PODWYKONAWCY

Podwykonawca lub dalszym podwykonawcy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktdra;

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonhanie czeéci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawara z Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszym podwykonawcyg przediozona Zamawiajgcemu
umowe © podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sz dostawy lub usiugi, stanowigce czesé
zamowienia publicznego, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci ninigjszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodiegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Wylaczenie, o ktorym
mowa wyzej, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wieksze] niz §0.000 =zt
(pigcdziesiat tysiecy ziotych 00/100).

Wykonawca wykona wlasnymi sitami roboty stanowigce przedmiot Umowy, a podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamowienta stanowiacych przedmiot Umowy {zgodnie z
Ofertg Wykonawcy): czes¢ zamébwienia ........ - firma podwykonawcy, cze$¢ zamébwienia .......... - firma
podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazal Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dzialania iub zaniechania.
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11.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegéinosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zlecongj podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlans;j,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw [ub uslug, kidre scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcs,

¢} wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych ckres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgéciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykenawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarlej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Umowie,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoSci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oSwiadczen i wyjasnient dotyczgcych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Zgodrnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaftujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw
wyplaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykcnawstwo moze nastapié wylacznie po akceptachi jej projekiu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpié wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia na roboty budowlane,
Zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
cbowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego do przediozenia Zamawiajgcemu projekiu tej
umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o
tresci zgodnej z projekiem umowy (a takze jej zmian). Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej
zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skiada zestawienie ilosci robét wraz z
ich wycena nawiazujgca do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét, ktére maja byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo {(a
takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed je] zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemne], pod rygorem niewazno$ci,
zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
rohoty budowlane {a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej, poed rygorem niewazno$ci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w nastepujgcych przypadkach:
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13.

14.

15.

16.

17.

a) niespelniania przez projekt wymagai dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
61

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktdrych mowa w ust. 9,

¢) =zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleznigjgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego pedwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zapiaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postancwienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemoziiwiajgce rezliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

g) nie speinienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
h) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 8 Iif. a,
i} gdyzawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projekiu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian}) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tege projektu (a takze projektu jej
zmiany}), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$sé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej
Zmian).

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcey b dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozongj umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jgj przediozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawlajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy (a fakze jej zrian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$sci sprzeciwu, o
ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5% wartesci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, ¢ ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wieksze] niz 50.000,00 zlotych (stownie:
pietdziesigt tysiecy ziotych 00/100). W przypadku, o kidrym mowa wyzZej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedklada podwiadczona za zgodnoS¢ z oryginalem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o kiérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okredlony
w ust. 6 lit, a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
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23.

24.

25.

26.

27.

28,

29.

30.
3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawigjgcego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy [ub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na stafus prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy iub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadar innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z kiérym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okresSlonym w ust. @ - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 21 stosuje sie
zasady okreslone w ust, 9 - 156.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedkiadanego projektu (a
takze zmiany) jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, 2ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sig¢ w cenie Oferty i nie bedg podlega¢ odrgbnej lub dodatkowej zaptacie
przez Zamawiajacego.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim samym
frybie jak dla umow o pedwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 3
przedkiadajacy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zamdwienia.

W nieuregulowanym zakresie ochowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stancwia inacze;.
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§ 9. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie prowadzonych robét,

Do obowiazkow Whykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i1 utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen | urzadzen niezbednych dla osiggnigcia powyzszego celu.

Roboty budowlane prowadzone bedg na czynnym obiekcie Urzedu Stanu Cywilnego, dlatego
Wykonawca przewidzi ten fakt w czasie wykonywania robot, przewidzi powyzszg okoliczno$é w
harmonogramie robot oraz w sposobie ich zabezpieczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie w ryczaftowej
cenie oferty i nie beda podlegaé jakiejkolwiek odrgbnej lub dodatkowei zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robé6t niezgodnie z SWZ, Umows,
pomocniczym przedmiarem robdét, dokumentacja projektowa, STWIORB lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad, usterek lub nieprawidiowosci w robotach stanowiacych
przedmiot Umowy, inspektor nadzoru jest uprawniony do Zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreSlonym, odpowiednim technicznie terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci, usterek lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. ODBIOR ROBOT

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzednie] zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma cbowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu, Inspekter nadzoru dokona odbioru robét zanikajgeych lub ulegajgeych zakryciu niezwiocznie
od daty ich zgloszenia przez Wykonawce, chyba ze poleci Wykonawcy wykonanie dokumentagji
fotograficznej, ktdra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robdt. W przypadku naruszenia
powyzszych obowigzkow, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, wykonane z
naruszeniem tychze obowigzkdw.

Odbior czesSciowy robdt jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce czesci robdt, po
zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakonczenia i zgloszeniu do odbioru.

W celu dokonania czesciowego odbioru robdt Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw rozliczeniowych i powykonawczych pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
robét.

Odbior czesciowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i 0osob uprawnionych ze strony Wykonawcy (Kierownik budowy / Kierownik robot). W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoipracy rzeczoznawcdw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbicru czeSciowego robét nastepuje kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14
dni od dnia zgloszenia robét do odbioru przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jezehh w toku czynnoéci odhioru czesciowego robdt zostanie stwierdzone, Ze roboty bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do adbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr, wyznaczajac Wykonawey termin nie krotszy niz 7 dni
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roboczych do wykonania robdt, usuniecia wad, a po jego uplywie powrocié do wykonywania czynnosci
odbioru robdt.

Komisja sporzadza protokét odbioru czeSciowego robot. Podpisany protokdt wraz z pozostalg
dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniows jest podstawg do dokonania czesciowych rozliczen
wynikajgcych z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin | sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposcb
ustalony w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmictowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajgcych sig na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy / Kierownika
robot i potwierdzenia tego fakiu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce zakenczenia robot | gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbicru, a w szczegéinosci: protokoly
odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i
pomiary, w tym powykonawczy pomiar gecdezyjny oraz pozostalg dokumentacie powykonawczg ze
wszystkimi eweniualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub zlozenia dokumentac]i zawierajgcej
bledy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru koncowego i odwieszenia go
dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowe] dokumentacji powykonawcze]. Nowy
termin przystapienia do czynnoéci odbioru koncowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce kompletnej i prawidlowe] dokumentacii powykonawczej i stwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i
prawidlowosci dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej zlozenia Zamawiajgcemu.

QOdbior konficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawigjgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiege i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawedw lub
specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru kornicowego Wykonawca ma cbowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia
zakonczenia calo$ci robdt budowlanych i gotowosci do odbiory, przy jednoczesnym spetnieniu
warunkow wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego ztozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 [ub braku zlozenia wszystkich wymaganych dokumentdw lub
ztozenia dokumentdw zawierajgcych bledy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
wydtuzenia terminu wyznaczenia odbioru koncowego, do czasu ztozenia prawidiowych i kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie dluzszy niz 7 dni od daty ziozenia
prawidiowych i kompletnych dokumentdw, o ktdrych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust.
10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakonczenia catosci robdt budowlanych w zwigzku
z brakiem ich kompletnego ukorficzenia, Zamawiajgey jest uprawniony do nie przystapienia do odbioru
koricowego, do czasu ich ukonczenia i spetnienia warunku, o kiérym mowa w ust, 11 i z zastrzezeniem
postanowien ninigjszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istoinych
wad, uniemozliwigjacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do wykonania robot,
usuniecia wad, uwzgledniajgey ich zlozonoéé techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykanywania
czynnosci odbioru korficowego.
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Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany protokét jest podstawg do dokonania
rozliczen koncowych.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustafony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jakoséci i rekojmi za
wady.

Przegiad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegigdu, a
Zamawiajgcey jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co najmniej raz w
roku.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Qdbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uplywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, kiérego dotycza roboty stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé odpowiednio
okres gwaranciji i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu
ktérego Wykonawca jest zobowiazany usunagé wady.

§ 12. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote brutto w wyscokosei: .................... zl. {slownie: ...), w tym:
wartose podatku VAT  WYNOSE (oo e e zt  {stownie:
............. ), cena ryczattowa netto Wynosi: ........cooovveiiiiniceeee L ZH(Slownie: L)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i niezmienny.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczatiowego lub dokonywania jakichkolwiek
innych lub dodatkowych platnogci lub rozliczen powyzej kwoty wskazanej w ust. 1.

Rozliczanie za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane w
jednomiesigcznych okresach rozliczeniowych na podstawie dokumentéw rozliczeniowych oraz
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powykonawczych wymaganych Umowa oraz rachunkéw lub faktur VAT. Wykonawca przed pierwszym
rozliczeniem ziozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy cafosci robdt objetych Umowa,.

Platnosci | roziiczenia czesciowe bedg realizowane do wysoko$ci 80% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o kiérym mowa w ust. 1, zgodnie z posigpem robot i harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz dokumentami rozliczeniowymi.

Pozostate 20% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust, 1, Zamawiajgcy zapiaci
Wykonawcy na podstawie koncowej faktury VAT lub rachunku koncowego, wystawionych po
bezusterkowym odbiorze koncowym wszystkich robét i zlozeniu kompletnej dokumentacii
powykonawcze;.

Platnoséci za wykonane na podstawie Umowy roboty bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowsg, na podstawie prawidiowo wystawionych
rachunkdw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robdt i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, facznie z VAT oraz oplaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez
Wykonawce, lub ocdpowiednio przez podwykonawce [ dalszego podwykonawce, w jednomiesigcznych
okresach rozliczeniowych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT cbowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Cena ryczaltowa wskazana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna i wykiucza mozliwos¢ zadania
jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaplaty za wykonanie robét i czynnoéci objetych ninigjszym
przedmiotem zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnych wszelkich robdt oraz czynnosci objetych
niniejszym przedmiotem zamowienia, zawartych w SWZ, Umowie, STWIORB, dokumentacji
projektowej wraz z zalgcznikami, pomocniczym przedmiarze robét z zastrzezeniem §3 ust. 3 oraz
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdbw prawa i norm, kitore sg niezbedne do prawidtowego
wykonania, ukorczenia i oddania do uzytkowania obiektu zgodnie z celem niniejszego przedmiotu
zamoéwienia, zawiera sie w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy wskazanym w ofercie Wykonawcy
i nie bedzie podlegaé jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptacie lub jakiemukolwiek innemu
rozliczeniu.

Wykonawca zawrze w ofercie wszelkie koszty wskazane w ust. 13 wplywajgce na jego wynagrodzenie,
w szczegolnosci zawarte w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej 1 STWIORB [ pozostalych
dokumentach wskazanych w Umowie.

Platnosci realizowane sa w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw z
uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokolami odbioru robét, na konto bankowe
LAY e gtz o PP P PPN

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane rcboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 16,
wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego
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wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboly w czesci rowne] sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddw zapiaty.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z ostatnim rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub inne dowody dotyczgce zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajgeych z umow o podwykonawstwo.

Zamawiajgacy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o kiorym mowa w ust 19 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopi
umowy 0 podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy I[ub dalszemu
podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacege podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdcié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokeohania platnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawcg o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgeych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zgltoszenia uwag. W
uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawey wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiagjacego, podwazajacych zasadnosé bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu platnosé sie nalezy, albo

¢) dokenaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacic podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca iub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakiurg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 22
uwag wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata cbejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu
uchybienia terminowi zaptaty. '
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Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, hadz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bez skiadania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajagce na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust.
15, przedstawione Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru obejmujgcego zakres robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcdw 1 dalszych
podwykonawcow, lub do kidrege beds zalaczone protokoly odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

b} wraz z kopiami faktur VAT Ilub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

¢) wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci odwiadczeniami podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw © niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru koricowego robét budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcodw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych mowa
w ust. 26 lub 18, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedioZzenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o Ktérych mowa
w ust. 26 lub 18, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 17
niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania | uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjadnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawigjacemu pisemne wyjasnienia, o kiérych mowa w ust. 28 zawierajgce
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidiowosci ich
wykonania, oraz co do wypeinienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawey naleznego wynagrodzenia, jezeii
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 | wykaze niezasadno$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o kidrych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie wykaza zasadnoéci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na r1zecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykazg zasadno$é takiej ptatnosci.

Podstawg platnosct bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia fakiury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykcnawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopig protokolu
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odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zwioki w
zaptacie naleznege wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robtt
budowlanych lub umowy o podwykonawsitwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpoérednigj ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszege podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej platnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy iub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze zlozyé do depozytu sgdowego kwote poirzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysckosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcege wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi
umowg o podwykonawstwo, a cenami okreSlonymi Umowg, Zamawiajacy uzna i wyplaci
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niege fakiury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umows.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okoliczno$e, cala kwota
wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawea dolgczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o kiérej mowa w ust 40 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich wykonawcedw wspdlnie realizujgeych Umowe, zgodnie z posiadanym
pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 40 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objgtych wierzytelnoScig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawione] do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywohijgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy
uprawniony jest do dokonywania w ramach wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, przelewdw lub
przekazéw na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcey, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

Przedmiar robdt nie ma wplywu na wysoko$é wynagrodzenia ryczattowego. Przedmiar robdt stanowi
dokument pomocniczy. Obmiarowe zwigkszenie [ub zmniejszenie ilo$ci robdt opisanych lub
wynikajagcych z umowy, STWIORB, pomochniczego przedmiaru robdt, SWZ lub dokumentacji
projektowej, a takze z ich zalacznikow oraz realizacja innych robdt niezbednych do prawidiowego
wykonania [ ukohiczenia catosci przedmiotu umowy - nie bedzie stanowié podstawy do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy lub do dokonywania jakichkolwiek dodatkowych Iub
odrebnych ptatnosci.

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosde z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... lat {(minimum 5 lat) od daty bezusterkowego cdbioru korficowego wszystkich
robot, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ... lat (minimum 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru korficowego
wszystkich robdt, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady hiegng réwnolegle w tym samym wymiarze czasowym.

W przypadku, gady Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawey (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia jest niezalezne od
uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenla
roszczen o naprawienie szkody w peine] wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na kwote rowna ... %
ceny ofertowej brutto tj. ..o z(Stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie | ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania [ub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych. ‘

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgey.
Koszty wniesienia i ufrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w ckresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancii.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego ¢ faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, kiére majg lub mogg mie wplyw na moc wigzgca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: . P
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy zostame zwrécona w termlnle 30 dn| od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koricowym robét, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z tytulu rekojmi za wady | gwarancji, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ... zt (slownie: ...), zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
SW0jg waznosc na czas okreslony w Umowie,

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloscl lub w czeéci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy w terminach, o kiérych mowa w ust. 6 i 7. Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na kiérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢é zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakoiwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem Umowy hie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie przedtozy
Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekroczy
5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caly fen ckres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawey do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiaigcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyplata, o ktére] mowa w ust. 16, nastepuje nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie cdpowiednio.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlegaé jakiejkolwiek odrebnej
lub dodatkowej zaplacie przez Zamawiajgcego.
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§ 15. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust, 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci Oferty, zlozonej w przedmioctowym postepowaniu bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane Umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia w przypadkach opisanych w tresci
art. 455 ust. 1 pkt2, 3i4 orazust. 2, 3i4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktdre zostaty przewidziane
w SWZ, cgloszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, niezaleznie od wartosci zmiany, w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowiei umownych, kidre okreslajg
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian. Zamawiajacy przewiduje zatem wprowadzenie nastgpujgcych zmian,
okreslajge ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia kidrych wymagane
bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres
zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich zmian, kidre
modyfikowaltyby 0gdiny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany umownege terminu zakoriczenia robdt, wskazanego w § 4
ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu kidrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia tych robét, w nastepujacych sytuacjach i przy okreslonych warunkach:

a) wystgpienia na terenie wykonywanych robdt znalezisk archeologicznych lub
koniecznosci dokonania innych uzgodnien w tym zakresie z organami lub
instytucjami i jednoczesnie okolicznosci te uniemozliwig kontynuacje robét. W takim
przypadku przedluzony zostanie termin zakoriczenia robdt o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robot i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnienn lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

b) wystapienia na terenie wykonywanych robot niewybuchow. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakoficzenia robot o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robdt i konieczno5¢ wykonania niezbednych zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, Jub

¢)  wystapienia na terenie wykonywanych robét sily wyzsze] rozumianej jake zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowcdowane celowym dziataniem czlowieka w normalnych
warunkach pracy, a zwigzane m.in. z katastrofa budowlana (w szczegolnosci
zawalenie, pozar, zalanie), katastrofg atmosferyczng (w szczegélnosci wichura, trgba
powietrzna, powddz, porazenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w
skutkach przez Wykonawce. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakohczenia robot o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét | koniecznosé
wykonania niezbednych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

d}  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. W takim przypadku przediuzony zostanie termin realizacji robot
pozwalajacy na wykonanie i ukonczenie robot, liczony w dniach, w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

e) wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w zwigzku z brakiem naniesienia tego
uzbrojenia na mapach lub w zwigzku z inng lokalizacjg tego uzbrojenia w terenie niz
na mapach lub przekazang przez gestoréw sieci na etapie uzgodnien. W takim
przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robdt, liczony w dniach, w stosunku
do zaistnialych okolicznosci i koniecznosci usuniecia przeszkéd w  postaci
wstrzymania robét lub koniecznosci dokonania niezbgdnych uzgodnier lub zmian
z ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgod lub
zgtoszen, lub
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f) warunkéw terenowych, odmiennych warunkéw niz wskazano w dokumentacii
projektowej, warunkdéw podyktowanych stanem technicznym terenu, koniecznosci
podjecia dziatan interwencyjnych lub innych wzgleddw, w celu zabezpieczenia
infrastruktury i warunkéw bezpieczefistwa. W takim przypadku zostanie przediuzony
termin realizacji robdt, liczony w dniach, w stosunku do zaistniatych okolicznoéci i
koniecznoséci usunigcia ich skutkow,

g}  wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego wskutek wystapienia
okolicznosci, ktore nie sg wynikiem biedow lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg
na bezpieczenstwe przedmiotu zaméwienia, obiektow, ruchomosei, nieruchomaosci
lub ludzi. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt budowlanych
i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach
w stosunku do zaistnialych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z powyzszych okoliczno$ci wskazanych w p.pkt. od
a) do g), Wykonawcy przystuguje wylgcznie roszczenie o wydtuzenie terminu wykenania
robdt, bez domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robét i
zaplecza, ubezpieczenia robét lub wykonywania innych czynnosci pomocniczych,
zabezpieczajgcych lub ponoszenia kosztéw ogdinych z tytutu wydiuzonej realizacji roboét,
Powyzsze okoliczno$ci muszg byé niezawinione ze strony Wykonawey. W innym przypadku
roszezenie Wykonawcy w zakresie wydluzenia terminu realizacji umowy jest bezzasadne.

Strony mogg dokonaé zmiany Umowy w zakresie materiatow lub urzgdzen lub parametrow
technicznych lub technologii wykonania robét budowlanych Ilub sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzarn  materiatowych, technicznych  lub
techneologicznych, niz wskazane w pomocniczym przedmiarze robot, dokumentagii
projekiowej lub STWIORB:

1) wynikajacych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, 1ub

2} wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o
ktory je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzafh  grozito
niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiekiu lub

6) bedacych konsekwencjg usunigcia skutkdw ckolicznoéci wskazanych w pkt 1.1.1
lub 1.1.2.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomochiczym przedmiarze robdt lub dokumentacji projektowej, STWIORB i
gwarantowaé¢ nie mniejsza jako$¢ lub trwaloS¢ oraz nie mnigjsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeclogicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypaldw, nosnosci gruntu, kidre moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomocniczym przedmiarze robdt lub dokumentacji projektowej, STWIORB i
gwarantowaé nie mniejsza jako§¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub
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¢c)  wystgpienia warunkéw w miejscu realizacji robdt odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych zatozen, w tym zatozenn dokumentacii projektowej, w szczegolnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii
lub innych obiektéw budowlanych,

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomocniczym przedmiarze robét lub dokumentacji projektowej, STWIORB i
gwarantowaé nie mniejsza jakosé lub trwalos¢ oraz nie mnigjsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

d}  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych niZ te opisane
w pomocniczym przedmiarze robét lub dokumentacji projektowej, STWIORB |
gwaranfowa¢ nie mnigjszg jako$¢ lub trwalo§é oraz nie mniejsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

e)  wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami, lub

f) warunkdw terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym terenu,
koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych Iub innych wzgledéw, w celu
zabezpieczenia infrastruktury i warunkow bezpieczefistwa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomochiczym przedmiarze robd6t lub dokumentacji projektowej, STWIORB i
gwarantowaé nie mniejsza jakos¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

Q) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, uznanych za
nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione
przez Wykonawce, dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych,
usuniecia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, zastatego
stanu faktycznego na terenie robot odbiegajgcego od postanowien dokumentaci
projektowej, kolizji z uzbrojeniem lub niewtadciwym naniesieniem uzbrojenia przez
gestoréw sieci, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zaméwienia, wprowadzone zmiany
wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraza
ciggtosci funkcionowania obiekiu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze ckolicznosci musza by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomocniczym przedmiarze robot, dokumentacji projektowej lub STWIORB i
gwarantowa¢ nie mnigjszg jakos¢ lub trwalod¢ oraz nie mniejsze warunki
eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

Wszystkie powyzsze okolicznosci wymienione w ppkt od a) do g) muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w pomocniczym przedmiarze robét lub dokumentac]i projektowej, STWIORB | gwarantowacd
nie mniejszg jakos¢ lub trwatosé oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie. Obmiarowe zwickszenie Ilub zmnigjszenie ilosci robot opisanych lub
wynikajgcych z umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robét, SWZ lub dokumentacii
projektowe], a takze z ich zalgcznikbw oraz realizacja innych robét niezbednych do
prawidlowego wykonania i ukonczenia calosci przedmictu umowy - nie bedzie stanowic
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podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy lub do dokonywania
jakichkolwiek dodatkowych lub odrebnych platnosci.

1.1.3. W zwigzku z wystapieniem powyzszych okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. oraz 1.1.2.
Zamawiajacy nie przewiduje jakiegokolwiek zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
dokonywania jakichkolwiek odrebnych rozliczefi lub dodatkowych platnosci. Wynagrodzenie -
umowne ma charakter ryczaliowy i nie podiega zwiekszeniu.

1.1.4. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt 1.1.1. — 1.1.2. zmiany postanowieri umownych nie
mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
wykonania robét budowlanych stancwigeych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zatrudnienie lub zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem fit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykenawca, na kiorego zasoby
Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana
taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5.

1.1.7. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie
moze ulec zmniejszeniu 0 wiecej niz 30% lgcznego wynagrodzenia ryczattowego z VAT
Wykonawcy, wskazanego w § 12 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie zakresu
robét budowlanych, gdy wykonanie niekitérych robdt budowlanych okazato sie zbedne,
zmienily sie okclicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy, wykcnanie poszczegéinych
robot budowlanych nie lezy w interesie publicznym iub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
Ze ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec zmnigjszeniu o wigcej niz 30%
lacznego zakresu finansowego przedmiotu zamodwienia {lgcznego ryczattowego
wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1), przy uwzglednieniu
pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujgcych mozliwoss odstapienia
od niniejszej Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie
zmniejszonego zakresu rzeczowego Ilub finansowego przedmiotu zamodwienia nie
obowigzuje.

Jezell Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie cod momentu powziecia wiadomosci uprawniajacych do takigj
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okeclicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdérym mowa w ust 2,
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreSlene w umowie, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.
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5. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Whykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce] 2adanie zmiany.

6. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspekforowi nadzoru dokumentacii, o kiérej
mowa w ust, 3 i 4 i przedlozenia na zadanie jej kopii.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy - jezeli zmiana wymaga sporzadzenia aneksu, lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. Zlozenie wniosku przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie
przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajgce sporzgdzenia aneksu, dokonywane sg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W
pozostalych przypadkach wymagane jest sporzadzenie protokotu koniecznosci.

9. Pozostate postanowienia zawarte w art, 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

10. Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowienn arf. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacii.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy [ub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania fub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoscéuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, lub

2} Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz
2 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z
realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

5) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zapltaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, lub

6) Zamawiajgcy dokonania bezposrednich zapitat podwykonawcy lub  dalszemu
podwykanawcy na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) dokcnano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, kiére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/B1/WE, z uwagi na fo, ze zamawiajacy udzielif zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia
o odstapieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sperzadzi
szczegSlowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia.

Whykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj
Koszt.

§ 17. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegolnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3), art. 437 ust.
1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do umownego terminu zakonczenia robot, o kidrym mowa w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,1 % umownej ceny ryczattowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy umownym ferminem zakonczenia robdt, a
faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

b) za zwioke Wykonawcy w usunigciu wad lub usterek w stosunku do terminu wyznaczonego na ich
usuniecie, w wysokosci 0,05 % umownej ceny ryczattowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 - za Kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym terminem usunigcia wad lub usterek,
a faktycznym dniem ich usuniecia,

c) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie Wykonawey, w wysokosci
10% umownej ceny ryczaltowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji do robot dotychczas
wykonanych,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznege podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie; jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

e) za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100} - za kazdy dziefi zwioki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,

f} za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ziotych
00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub jej zmiany,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z aryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami niniejszej Umowy,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 2.000,00 zl (stownie; dwa tysiace
zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiofu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokoéci 3.000,00 z} (slownie: trzy tysigce ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawigjgcego - w wysokosci 1.000,00 z
(slownie: jeden tysigc zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokurnentdw, o kidrych mowa w § 2 ust. 3 - w wysokosci
50,00 zt (stownie: pietdziesiat zlotych 00/100) - za kazdy dzien zwloki w ziozeniu dokumentow,

) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit. a czynnosci - w wysokosci 500,00 zt
{stownie: piecset ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

m) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 w zwigzku z tym, ze
taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Umowy, nie bedzie wynosit co najmniej 10% -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100} - za kazdy taki przypadek,

n) za niezlozenie w terminie o$wiadczenia i dokumentéw, o ktorych mowa w § 22 ust. 3 i 4 -
w wysokoéci 50,00 zt (stownie: pigcdziesigt ztotych 00/100) - za kazdy rozpoczety dziefh zwloki w
ziozeniu dokumentdéw i oswiadczen, z zastrzezeniem, ze po 10 dniach zwloki niezlozenie
oS$wiadczenia i dokumentéw bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawcg wymogu
wskazanego w § 22 ust. 2 i podlega karze umownej wskazanej wyzej w lit. m - za kazdy taki
przypadek,

0) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢é Wykonawcy na radzie budowy - w wysoko&ci
100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytuilu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogéinych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego. Syituacja ta dotyczy w szczegdlnoSci odmowy przez stosowng
instytucje zarzadzajacg (dofinansowujgca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego
zamobwienia, o ktorym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofnigcia dofinansowania lub
nakazu zwrotu wyplaconego dofinansowania w calosci lub w czesci wraz z karami lub odsetkami - z
przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy z wytacznej winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie w takim przypadku dochodzit
odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania, zwréconego dofinansowania wraz z
ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz cdsetkami naliczonymi przez instytucje zarzadzajgca
{(dofinansowujacg).

Zamawiajgcy ma prawo do dokenania potrgcen kwot wynikajacych z zapisow Umowy i je] zalgcznikow,
w tym potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawecy z obowigzku ukonczenia robdt [ub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich taczna maksymalna
wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 20% ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawey
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za zachowanie
Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub po$rednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidiowym
wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnoéci Wykonawcy za okolicznoéci, za ktére wylaczng
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.
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1.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSCBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzegaé w peinym zakresie przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UEQ2016/6792 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogoine rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119, str. 1 z p6Zn. zm.) oraz przepisdw ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych oscbowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.). Powolane przepisy prawne
Whykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacii
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego przedmictu Umaowy i objetej
tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaplaty dodatkowego
wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej elementdéw, bez ograniczenia
czasowego, do korzystania, rozporzgdzania nig w catosci lub we fragmentach w kraju i za granicg na
nastepujacych polach eksploataci:

1.1. utrwalania i zwiglokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez Zadnych ograniczen ilosciowych, technika drukarskg, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowege, magnetycznego, jak | w sieciach
muitimedialnych, w tym typu Internet lub intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu fub Intranetu
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym roéwniez publiczne
udostepnianie w taki sposéh, aby kazdy mdégt mie¢ dostep do utworu czy jego fragmentu w
migjscu i czasie przez sieble wybranym,

1.4, korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.5. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementdw dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1, jego
obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejsza klauzulg w
umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawcs, a twércami poszczegodinych elementow
tej dokumentacii. :

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszala praw autorskich oséb trzecich - dla
jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osob
trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych
roszezen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
finansowych z tego tytuiu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych cbejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci adaptacii i przerobek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie | warunkach korzystania z dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy
do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przeniesé na osoby trzecie.
§ 20. OBSLUGA GEODEZY.UNA

Wykonawca jest odpowiedzialiny za wytyczenie w terenie wszystkich robdt i wykonywania szkicéw do
rozliczen czesciowych i koncowego Umowy, zgodnie z Umowa, dokumentacja projektows i STWIORB.

Strona 31z 33



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1295 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowann geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiekiu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowosciach. Brak zgloszenia nieprawidlowosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wytyczenie robot,

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiardow na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz udestepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstale po inwentaryzacji
powykonawcze] we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng zawierajg sie w ryczaliowej cenie
umownej i nie beda podlega¢ jakigjkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 21. ORGANIZACJA ROBOT | RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, wprowadzenia, uzgodnienia, utrzymania,
zatwierdzenia, zabezpieczenia i likwidacji tymczasowej organizacii rob6t i ruchu na czas prowadzenia
rob6t. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego ponosi starania 1 koszty zajecia pasa
drogowego - jezeli bedg niezbedne dla Wykonawcy dla wykonania robét.

Whykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie migjsca
prowadzonych robot | wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robét,

Whykonawca ponosi odpowiedzialnosc za zabezpieczenie czynnego obiektu Urzedu Stanu Cywilnego.

Wszelkie powyzsze koszty zwigzane =z organizacjg robot i ruchu oraz zabezpieczeniami
wprowadzonymi na czas prowadzenia robdt sg po stronie Wykonawcy i nie bedg podlegac odrgbnej
zaptacie przez Zamawiajgcego.
§ 22. OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOSCI | PALIWACH
ALTERNATYWNYCH

Zgodnie z art. 68 ust. 3 przy uwzglednieniu zapisdéw art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Zamawiajgcy od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowigzany jest
do wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania zadan publicznych podmictom, ktarych taczny
udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tych zadan publicznych wynosi co najmnigj 10%.

W zwigzku z powyzszym wymeogiem i warunkami wskazanymi w ww. przepisach prawa, Wykonawca
oswiadcza, e faczny udziat pojazdéw elekirycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Umowy, bedzie wynosi¢ co najmniej 10%.

Na kazdorazowe pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania tego wezwania, ziozy Zamawiajgcemu oswiadczenie wraz z zalgczonymi kopiami
dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych. Kopie ziozonych dokumentdw winny byé
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce,
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Dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci: karty pojazdu,
dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedazy, fakiury VAT, umowy najmu, umowy dzierzawy,
umowy leasingu lub innego dokumentu potwierdzajagcego dysponowanie pojazdem(ami)
samochodowym{ymi) przez Wykonawce przy wykonywaniu niniejszego przedmiotu zamoéwienia na
zasadach okreslonych przepisami prawa i Umowa. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie narzuca formy
dysponowania tym(i) pojazdem(ami) samochodowym(ymi).

Za nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu,
przewiduje sie sankcje w postaci kar umownych wskazanychw § 17 ust. 1 lit. min.

W przypadku zmiany przepisdw prawa w zakresie obowiazku wskazanego w art. 68 ust. 3 Ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych, Strony Umowy przewidujg
dokonanie zmian jej tredci zgodnie z nowymi przepisami prawa. Zmiany Umowy w tym zakresie nie
obejmujg zmian wynagrodzenia Wykonawcy | zmian terminu realizacji Umowy.

Jezeli w toku realizacji Umowy przestang wystepowaé przestanki wskazane w art. 35 ust. 2 Ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elekiromobilnoséci i paliwach alternatywnych, postanowienia niniejszego § 22
oraz § 17 ust. 1 lit. m i n tracg moc, bez koniecznosci dokonania zmian umowy. Z tego tytulu
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie wzgledem Zamawiajgcego.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg
wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane
przez sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym ninigjsza Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowieri
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC).

Umowa =zostala sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigeych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w 2ycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Integralne czesci Umowy stanowia:

+ Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami,
e Zalgcznik nr 2 - Pomocniczy przedmiar robdt,

o Zalgcznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:







