
A.    SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA

Názov stavby:  Rekonštrukcia  Spišského hradu, Románsky palác a 
Západné paláce

     Identifikačné údaje stavby:
     Kat. územie, č. parcely: KÚ Žehra, č. parcely 476
     Obec, mesto:                        Žehra
     Okres: Spišská Nová Ves
     Kraj: košický
     Adresa: Spišský hrad                                   
     Č. ÚZPF: 830/1 – 43
      Súčasť chráneného celku:  zapísaného v Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva 

                                              pod názvom: 
                                              Levoča, Spišský hrad a pamiatky  okolia 
pod č. WH List ref: 620
                                              Ochranné pásmo NKP Spišský Hrad                
Stavebník, investor:  Slovenské národné múzeum

                                           Vajanského nábrežie č. 2
                                           P.O.BOX 13
                                           810 06  Bratislava 16
                                           IČO:  00164721
                                           DIČ:  2020603068

      Zhotoviteľ:   Štúdio J+J, s.r.o.
                            Vysoká 65, 054 01 Levoča                                      
                            IČO: 36 807869
                            DIČ: 2022415549

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Nám. M. Pavla 38/A, Levoča
                                          autorizovaný architekt SKA , reg. č. 0650 AA 
                                          tel. 053/4699333, 0903/605703
                                          e mail: janovska@stonline.sk
Autorský kolektív:           Ing. arch. Magdaléna Janovská
                                          Ing. arch. Mária Čutková
                                          Ing. arch. Ján Dolejší
          
Spoluautori:                           Ing. arch. Milan Dzurilla
                                                Ing. arch. Richard Bučko
                                                Ing. Veronika Slowiková
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Spolupráca: Statika: Ing. Jozef Zavacký st., Trenčín, Projekcia Zavacký, s.r.o. Martin
                      Protipožiarna ochrana: Oľga Jochmanová, Poprad
                      ELI silnoprúd, NN káblová prípojka, aktívny bleskozvod: Ing. Jaroslava  
Buranovská, 
                                                                                                                EZPRO Poprad
                      Slaboprúdové rozvody: Ing. Gabriela Faith

                       VZT – Fedor Peter, TatraClima Poprad 
                       ZTI: Eleonóra Pavlanská, Termoklima, Poprad
                       Inžinierska geológia: Doc. Ján Vlčko, CSc., Mgr.  Vladimír Greif, Ph.D., 
Bratislava

                                 
Stupeň:         projekt pre realizáciu stavby
Termín spracovania:   09/2011
    
2. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU

2.1 Charakteristika územia

Spišský hrad je :
- Národnou kultúrnou pamiatkou ( NKP) zapísanou v ÚZPF pod č. 830/1-43
Od r. 1993 na zozname Svetového dedičstva UNESCO  - ako súčasť zápisu 
„Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“, pod č. WH List ref: 620
- Národnou prírodnou pamiatkou (NPP) –  Spišský hradný vrch v zmysle 

zákona NR SR č.  543/2002 Z.  z.,  vykonávacej  vyhl.   MŽP SR č.  24/2003 
o Ochrane prírody a krajiny zaradený do 4. stupňa ochrany 

      Spišský hrad je súčasťou územia európskeho významu „Travertíny pri 
Spišskom Podhradí“ – 
      SKUEV 0105    (NATURA       2000).

Významná je strategická poloha hradu s veľmi dobrým výhľadom na veľké priľahlé 
územie  (Branisko,  Levočské  pohorie,  Tatry,  Hornádska  Kotlina),  ohraničené 
horstvami, čo dodnes vytvára neopakovateľné otvorené pohľady na krásnu spišskú 
krajinu ( v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú travertínové kopy Dreveníka a 
Sobotisko,  Sivá  brada).  Hrad  zároveň  po  stáročia  dominoval  tomuto  kraju  a 
vzbudzoval rešpekt nedobytnosti, a symbolizoval moc jeho majiteľov.

Účel: 
Jedná sa o hradnú ruinu, ktorá je čiastočne prístupná verejnosti v rámci prevádzky múzea. 
Na  základe  vyhodnotenia  stavu  dochovania  jednotlivých  objektov  hradu,  ich 
pamiatkových  hodnôt,  návrhu  prezentácie,  ako  aj  reliéfu  terénu,  bezpečnosti 
prístupu,  možnosti  napojenia  na  rozvody  inžinierskych  sietí,  potrieb 
prevádzkovateľa  hradu  (poskytnutý  lokalitný  program),  súčasného   funkčného 
využitia, bol spracovaný návrh so základným členením:
- Objekty určené pre muzeálno – expozičné využitie – ktoré sú umiestnené
v  hradnom  jadre  –  na  akropole.  Jedná  sa  o  objekty  ako  nadzemné,  tak  aj 
archeologické lokality. Je to okruh pre náročného  návštevníka, ktorý by nemal byť 
rušený žiadnymi doplnkovými funkciami.
Projekt rieši :
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- rekonštrukciu priestorov západných palácov s kaplnkou, ktoré túto funkciu 
plnia aj dnes

- obnovu ( sprístupnenie a prezentáciu )  románskeho paláca,  ktorý doteraz 
pre svoj zlý stavebno – technický stav nebol prístupný verejnosti

- obnovu  interiéru  kapitánskeho  domu  pre  účely  sociálno  –  hygienického 
zázemia zamestnancov, ako aj pohotovostných WC pre návštevníkov.

- Súčasný objekt technického zázemia v strednom nádvorí bude aj naďalej plniť
funkciu  vstupného  objektu   (  informačného  centra  *  prvý  kontakt, 
hygienického  zázemia  návštevníkov,  predaj  kníh  a informačných 
materiálov,  sprievodcovská  služba)  a sú  z neho  navrhnuté  rozvody 
inžinierskych  sietí  –  voda,  ELI  pre  napojenie  objektov  horného  hradu  (  riešené 
objekty)
Pohyb návštevníkov – cielený je vyznačený vo výkresovej dokumentácii a bude 
po dnes jestvujúcich spevnených chodníkoch a prístupových komunikáciách, ako aj 
ďalších,  ktoré  budú  vytvorené  v  rámci  úprav  nádvoria  spolu  s  rozptylnými 
plochami. Tieto budú mať povrch spevnený tak, aby umožnili pohyb návštevníkov v 
kvalite  obvyklej  charakteru  hradného areálu,  s  využitím pôvodných spevnených 
povrchov  prístupových  komunikácií.  Pre  zvýšenie  bezpečnosti  na  hlavných 
prístupových  komunikáciách  v mieste  prekonania  veľkých  skalných  výšok  budú 
predsadené nad skalou kovové šľapáky. Bezbariérový prístup je zabezpečený na 
vstupnom strednom nádvorí, bez použitia technických zariadení. 
Zostávajúce plochy  budú priznané ako skalné, resp. zatrávnené a pohyb po nich 
bude obmedzený. Taktiež dočasným oplotením budú ohradené stávajúce objekty 
horného nádvoria, ktoré doteraz neboli rekonštruované.

Zásadnou  podmienkou  úprav  je  riešenie   odvodnenia,  nakoľko  prudký  spád 
terénu nádvorí,  dažďová voda vyvedená chrličmi  do jedného miesta,  spôsobujú 
vymieľanie  spevnených  plôch,  podmývanie  múrov,  vyplavovanie  mált  z ložných 
škár , ich vlhnutie a zasoľovanie.
Toto je potrebné riešiť priepustmi , drenážou, odvodňovacími kanálikmi  a žľabmi a 
vodu vyviesť mimo areál hradu, alt. využiť odvedenie vody skalnými puklinami do 
podložia.

Doprava  – bude  zabezpečená  iba  pre  nutnú  obsluhu  a prístup  imobilných  na 
stredné nádvorie, kde je navrhnutá plocha pre pohotovostné státie 7 osobných áut 
na mieste po asanácii drevenej stavby. Pre návštevníkov je prístup na hrad iba peši 
s odstavením áut a autobusov na parkovisku zo SV strany od obce Žehra,  resp. 
parkoviska v Spišskom Podhradí.
Prístup na hrad  sa predpokladá ako doteraz z parkoviska zo SV strany od obce 
Žehra  ako  hlavný  a sezónne  aj  cez  spodnú  bránu  prístupom  od  Spišského 
Podhradia.
Zásobovanie a obsluha musia byť realizované mimo návštevnej doby otvorenia 
hradu, aby nedochádzalo ku kolíziám.
Bezbariérový  prístup  (  v zmysel  Vyhl.  532/2002  Z.z.)  je  riešený  v celom 
strednom nádvorí. Vzhľadom k charakteru hradu a výškovému prevýšeniu brala nie 
je možné ho riešiť bez použitia technických zariadení v areáli horného nádvoria.
Separovaný zber odpadu predpokladá denný odvoz z hradu ku kontajnerom na 
parkovisku zo strany Žehry.  Pre dennú skládku je v hornom nádvorí   vytvorená 
medziskládka  triedeného  odpadu  –  prekrytý  prístrešok.  Pre  verejnosť  sú 
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inštalované  odpadové koše pre separovaný zber, viď. umiestnenie vo výkresovej 
časti. 

Predmet stavby je vymedzený:
I. etapa: 
A/ Stavebné objekty:
SO.01 – románsky palác
SO.02 – západné paláce s kaplnkou
SO.03 – kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie)
SO.05A – úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy,  opevnenie)
SO.05B - odvedenie dažďovej vody 
SO.06 – sanácia hradného brala

B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí (viažuce sa na stavebné 
objekty 1-6):
SO.07 – kanalizácia ( delená na splaškovú a dažďovú )
SO.08 – voda
SO.09 – silnoprúdové rozvody
SO.10 – ochrana objektu pred účinkami blesku
SO.11 – slaboprúdové rozvody 

Pod slaboprúdom budú realizované:
- kamerový systém, 
- štrukturovaná kabeláž, 
- ozvučenie – audiosprievodca, rozhlas .

Napojenie  na  inžinierske  siete  si  nevyžaduje  trasovať  napojenia  cez  verejné 
priestranstvo ani cudzie pozemky. Napojenie je realizované z vnútroareálových 
rozvodov v strednom nádvorí.

Celkovo riešená plocha prestavuje:

SO.01 – románsky palác
podlažie Riešená užitková plocha

M2
Z toho nárast – doteraz 
neprístupné priestory (m2)

Celkom: 482,43 482,43

SO.02 – západné paláce s kaplnkou
podlažie Riešená užitková plocha

M2
Z toho nárast – doteraz 
neprístupné priestory (m2)

Celkom: 1.626,60 52

SO.03 – kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie)
podlažie Riešená užitková plocha

M2
Z toho nárast – doteraz 
neprístupné priestory (m2)

Celkom: 98,24 65,5

Celkovo riešená podlažná podlaha : 2.207,27 m2
Z toho nárast:                                       600 m2 ,  t.j. 26,88%
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SO.05 – úpravy plôch nádvoria 
druh Riešená plocha/objekt

spevnené plochy, zelené 
plochy   

783,8m2

opevnenie 30 bm
odvedenie dažďovej vody 
z plochy

783,8m2

Súčasný stav objektov predstavuje ohrozenie
SO.01 románsky palác– pri  nerealizovaní  stavebného zásahu hrozí  deštrukcia 
z dôvodov  statickej  narušenosti  stien  ,  chýbajúcich  vodorovných  stužujúcich 
konštrukcií,  dlhodobého  otvorenia  sond  (od  80-tych  rokov  20.  stor.),  ako  aj 
rozpadávajúcej  sa koruny  obvodových múrov a klenieb 1. NP,  ktorých drevená 
výdreva už neplní svoju funkciu!

SO.02 – západné paláce a kaplnka – havarijný stav elektroinštalácie z dôvodu 
premákania  vodou  podláh  terás  a zatekania  cez  klenby  až  do  interiéru, stien 
a klenieb.
Z tohto  dôvodu  aj  pri  nezačatí  stavebných  sanačných  prác  je  nutné 
priestory uzavrieť a zabezpečiť proti prístupu návštevníkov!

Kvôli  spomaleniu  zhoršovania  havarijného  stavu  mnohých  murovaných 
konštrukcií  a skalného  podložia  je  nutné  prijať  niektoré  bezodkladné 
opatrenia:
-  odstraňovanie  náletových  drevín  (vrátane  koreňového  systému)  z porušených 
miest,
- odvodnenie najviac ohrozených častí hradu (konštrukcií aj povrchu terénu),
- zrušenie alebo úprava chrličov dažďovej vody (z plochých striech objektov hradu),
- ochrana základových škár opevnenia (prisypanie, podmurovanie, injektáž),
- oprava rozrušených častí muriva (škárovanie, premurovanie, kotvenie zábradlia).

 

Inžinierske siete
V súčasnosti  je  napojený  na  silnoprúd  iba  stavebný  objekt  SO.02-  západné  paláce  s 
kaplnkou a kruhovou vežou. Prípojka je trasovaná zo stredného nádvoria provizórne po 
opevnení  a objektoch  na  povrchu.  Tieto  objekty  majú  aj  ochranu  proti  blesku 
bleskozvodom, ktorého stav nie je vyhovujúci a dostatočný.

Stavebný a reštaurátorský zásah je urgentný a stavebno-technický  stav objektu 
možno kvalifikovať ako neuspokojivý.

3.  PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Pre  spracovanie  dokumentácie boli  použité  tieto  podklady  :
Spišský  hrad,  architektonicko  –  historický  výskum,  Levoča,  2008  , 
Magdaléna Janovská
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Spišský  hrad,  výskumná správa  z archeologického  výskumu –  1.  etapa 
(  príprava  komplexnej  obnovy  NKP),   SNM  –  Archeologické  múzeum 
Bratislava, 2011, Bartík Juraj, Stejskal Martin

Monitoring  stavebno-technického  stavu  muriva  opevnenia  Spišského 
hradu, Levoča 2010, Štúdio J+J, s.r.o, Vlčko J., Zavacký J., Janovská M. a kol.

Súťaž  návrhov  NKP  SPIŠSKÝ  HRAD  –  STABILIZÁCIA  ROMÁNSKEHO 
PALÁCA ,  vypisovateľ  SNM Bratislava,  2010,   ocenený návrh riešenia  –  1. 
miesto , autorský kolektív viď. spracovatelia štúdie

Rekonštrukcia  Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce
Štúdia –  návrh koncepcie pamiatkovej  obnovy a prezentácie areálu NKP 
Spišský hrad , spracovateľ: Štúdio J+J s.r.o , Levoča  apríl 2011

Rekonštrukcia  Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce
Projekt pre stavebné povolenie, spracovateľ: Štúdio J+J s.r.o , Levoča,  máj 2011

Správa o geofyzikálnom prieskume na lokalite Spišský hrad,  Bratislava, 2010 , 
Doc. Dr. Vojtech Gajdoš, CSc , Dr. Kamil Rozimant, PhD.

Správa  o dokumentácii  rozsadlinových  jaskýň  v travertínovej  kope  Spišský 
hradný vrch, 2007, Miháľ F., Miháľová O., Šuster P., Šuster, Š. 

Odborný  posudok č.  60 11 02 ,  Materiálová diagnostika murovaných konštrukcií 
Románskeho paláca Spišského hradu, spracovateľ:  TSÚS Žilina, 05/2010

Použité zamerania :

spracované Ing. Vladimírom Kandrikom, Spišská Nová Ves, 2007, 2008, 
2011 :
- polohopisné a výškopisné zameranie celého areálu hradu v digitálnej forme
- domeranie výsledkov výsledkov archeologického výskumu, realizovaného v 

r. 2011
- zameranie súčasného stavu objektov v podrobnosti  1:50 pre objekty: palác 

hradný I (830/2) tzv. románsky palác  a kasárne ( 830/7) tzv. východné 
paláce v digitálnej forme

realizované v rámci spracovania projektovej dokumentácie: 
- M projekt Prešov, Ing. arch. Čutková Mária  , 2011 – zameranie 

súčasného stavu objektov – Západné paláce (830/6), kaplnka 
(830/5)v podrobnosti  1:50 pre objekt v digitálnej forme 
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- Ing. arch. Dzurilla Milan zameranie súčasného stavu objektu – Kapitánsky 
dom (830/44) a vstupný objekt ( 830/30) – suterén  v podrobnosti  1:50 pre 
objekt v digitálnej forme

Záväzné stanovisko k Architektonicko – historickému pamiatkovému výskumu, 
spracovateľ, Janovská, M., Levoča 2009, vydané KPÚ Košice, č. KE-09/894-2/4465/MA z  
31.7.2009

Záväzné stanovisko  k štúdii návrh  koncepcie  pamiatkovej  obnovy a prezentácie 
areálu NKP Spišský hrad, spracovateľ: Štúdio J+J s.r.o , Levoča  apríl 2011. vydané 
KPÚ Košice , č. KE-11/519-03/2370/ZD z 14.04.2011

Rozhodnutie o zámere obnovy NKP – Spišský hrad, vydané KPÚ Košice, č. KE-
056/235-02/628/DU,KL z 6.2.2006

Záväzné stanovisko KPÚ Košice č. KE-11/748-03/3141/ZD zo dňa 30.6.2011 k projektu 
pre stavebné povolenie

Stavebné povolenie  č. 141/ŠS/11-AM z  2.9.2011,  vydala Obec Žehra – stavebný úrad 
Žehra č. 104, 053 61 Spišské Vlachy 

Rozhodnutie na uskutočnenie vodných stavieb č. 2011/00719-3, z 12.9.2011, vydal 
Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi

Zápis z prerokovania prípravy  projektu pre realizáciu  stavby   1. etapy akcie: 
Obnova Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce,  konaného dňa  28. júna 
2011

Staršie projektové dokumentácie , ktoré sa viažu na riešené objekty:
- KONZERVÁCIA SPIŠSKÉHO HRADU

OBJ. Č. 06 – ZÁP. TRAKT
C1 architektúra, 1973, projekt, SUP SOP Bratislava - hrad
Investor: SUP SOP – stredisko Prešov

- KONZERVÁCIA SPIŠSKÉHO HRADU
OBJ. Č. 05 - ARKÁDOVÁ CHODBA 
C1 architektúra, nov. 1972, projekt, SUP SOP Bratislava - hrad
Investor: SUP SOP – stredisko Prešov

- KONZERVÁCIA SPIŠSKÉHO HRADU – HORNÝ HRAD
OBJ. Č. 02 – KAPLNKA
jún 1972, SUP SOP Bratislava - hrad
Investor: SUP SOP – stredisko Prešov

- KONZERVÁCIA SPIŠSKÉHO HRADU
TERÉNNE ÚPRAVY HORNÉHO NÁDVORIA
december 1977, projekt
PÚK Bratislava

- SPIŠSKÝ HRAD
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OBJ. Č. 06 – ZÁP. TRAKT, dodatok
LÁVKA PRE PEŠÍCH
5/1976, Ústav pre vývoj a projektovanie stavieb kultúry a obnovu 
pamiatok

- SPIŠSKÝ HRAD NKP SPIŠSKÉ PODHRADIE
Vsakovacie jímky a trativody
Hydrogeologický prieskum

      JRD Viničky v Porúbke

- SPIŠSKÝ HRAD – zabezpečovacie práce
Projektová a rozpočtová dokumentácia
september 1969
SUP SOP Bratislava - hrad
Oddelenie študijnej projekcie

Projekt bleskozvodu, iluminácie hradu, kanalizácie a vodovodnej prípojky.

4. ČLENENIE  STAVBY  NA  STAVEBNÉ  OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY

A/ Stavebné objekty:
SO.01 – románsky palác
SO.02 – západné paláce s kaplnkou
SO.03 – kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie)
SO.04 – archeologická lokalita – kruhová veža / cisterna (prezentácia)
SO.05 A – úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy,  opevnenie)
SO.05 B - odvedenie dažďovej vody 
SO.06 – sanácia hradného brala – inžinierska geológia

B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí (viažuce sa na stavebné 
objekty 1-6):
SO.07 – kanalizácia 
SO.08 – voda
SO.09 – silnoprúdové rozvody
SO.10 – ochrana objektu pred účinkami blesku
SO.11 – slaboprúdové rozvody 

5. VECNÉ   A  ČASOVÉ   VAZBY   STAVBY   NA   OKOLITÚ   VÝSTAVBU   A  
SÚVISIACE    INVESTÍCIE

Jednotlivé  stavebné  objekty  označené  SO.01  –  SO.06  môžu  byť 
realizované  samostatne  nezávisle  na  sebe  a takto  môžu  byť  aj 
samostatne užívané objekty SO.01 – SO.03

Objekt SO.05 – je čiastkovou úpravou pre dočasné sprevádzkovanie ukončených 
objektov  a ich  oddelenie  od  zostávajúce  strednej  a východnej  časti  nádvoria 
/východné paláce/, ktoré sú v havarijnom stave a čaká ich stavebná obnova.
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Objekt SO.06 je potrebný pre úspešnosť realizovaných prác na ostatných objektoch 
a pre zabránenie poškodzovania objektov postavených na skalnom brale.
Pre objekty : SO.01 – románsky palác
                     SO.02 – západné paláce s kaplnkou 
je nutná realizácia napojenia na inžinierske siete ( SO.09 - SO.11), ako aj realizácia 
SO.06 .
Pre sprevádzkovanie objektu SO.03 – kapitánsky dom (sociálno - hygienické 
zariadenie) sú nutné všetky siete (SO.7-SO.11). 
Vzhľadom k tomu, že trasa pre napojenie horného hradu na inžinierske 
siete zo stredného nádvoria je spoločná pre všetky potrubné a káblové 
rozvody, je ekonomické ich realizovať naraz.

Požiadavky na vyvolané investície:
V rámci obnovy predmetných objektov : Románsky palác a Západné paláce nie sú 
vyvolané investície. 
Potrebou je napojenie riešených objektov na inžinierske siete v rámci jestvujúcich 
prípojok  v strednom nádvorí  areálu  hradu,  viď.  koordinačná  situácia.  Kapacitne 
súčasné napojenia areálu hradu na verejné rozvody inžinierskych sietí sa javia ako 
postačujúce ( NN prípojka, vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka). V prípade 
vody  bude  potrebné  zabezpečiť  požadovaný  tlak  vzhľadom  k výškovému 
prevýšeniu zriadením ATS, ktoré je naprojektované v suteréne vstupného objektu 
stredného nádvoria (830/30) v rámci stavebného objektu SO.08.
Súčasťou prác, pokiaľ má byť zásah na objektoch  úspešný,  musí byť aj sanácia 
hradného brala v dotyku s riešenými objektmi.
Z dôvodu  bezpečnosti  stavby,  návštevníkov  a zamestnancov,  ako   aj  expozície 
hradu bude súčasťou:

- kamerový systém , rozhlas/ozvučenie
- ochrana objektu  pred účinkami  blesku (navrhnutá  je  realizáciu  aktívneho 

bleskozvodu).
Podstatnú  časť  projektovaných  prác  na  obnove  hradu  predstavujú 
reštaurátorské práce,  ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť  reštaurátora 
v zmysle  Zákona  č.  200/1994  Z.  z.  o Komore  reštaurátorov  a o výkone 
reštaurátorskej činnosti jej členov. Bližšie viď. Záväzné stanovisko KPÚ Košice č. 
KE-11/748-03/3141/ZD zo dňa 30.6.2011 k projektu pre stavebné povolenie v prílohe.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV
Užívateľom bude súčasný užívateľ, správca a investor : SNM – Spišské múzeum v Levoči.

7. LEHOTA  VÝSTAVBY
Lehota  výstavby   predstavuje  minimálne  36  mesiacov a je  viazaná  v prevažnej 
miere  na  realizáciu  prác  v letnom období,  nakoľko  sa  jedná  o priestory  otvorené,  bez 
výplňových konštrukcií, ktorých technológia vyžaduje realizovať reštaurátorské a stavebné 
práce pri teplotách nad + 7˚. Taktiež bude potrebné zabezpečiť realizáciu prác s ochranou 
proti dažďom, nakoľko technologické postupy vyžadujú suché prostredie, aby počet dní 
vhodných na práce sa takto predĺžil, lebo Spišský hrad a najmä románsky palác na jeho 
severnej  strane, sú vystavené extrémnym poveternostným podmienkam ( vietor,  dážď, 
búrková činnosť – blesky, dlhotrvajúci mráz) .
Spôsob  realizácie  stavby: dodávateľsky  na  základe  výberu  dodávateľa  verejným 
obstarávaním.
Vzhľadom k náročnosti prác a ich charakteru (reštaurátorské práce, realizované v zmysle 
Autorského zákona), vysokej   miere spoločenskej  zodpovednosti  (pamiatka je súčasťou 
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Svetového  dedičstva  UNESCO),  vysokých  požiadaviek  na  koordináciu  činnosti  počas 
realizácie  obnovy,  ako  aj  potreby  zodpovedného  spracovania  harmonogramu  prác 
( pokračovanie pamiatkových a stavebno – technických výskumov  počas celej realizácie 
obnovy)  odporúčame  realizovať  výber  dodávateľa  formou  „súťaže  návrhov“. 
Kritérium odbornosti a preukázanie schopnosti zvládnuť tak náročnú akciu, akou 
obnova románskeho paláca a západných palácov je,  stojí nad kritériom ceny, nakoľko 
nie je možné stanoviť jednotné miery a merné jednotky pre ocenenie ( rovnaké vstupné 
údaje pre ocenenie prác ). Súčasťou predložených návrhov musí byť aj spracovaný návrh 
na reštaurovanie,  od ktorého sa bude odvodzovať  cena reštaurátorských prác,  ktorá 
bude tvoriť podstatnú časť ceny stavby. Veľmi dôležitým kritériom je organizácia prác pri  
obnove vzhľadom k náročnosti terénu a dostupnosti hradu, ako aj skutočnosť, že obnova 
sa odohráva na území  s  viacnásobnou ochranou (kultúrne a prírodné hodnoty územia, 
špecifikované v kap. 2.1). Aj keď počas prác na obnove bude nutné hradné jadro uzavrieť , 
zostávajúca časť hradu bude prístupná pre návštevníkov.
 

8. TERMÍN  ZAČATIA  A DOKONČENIA  STAVBY
Začiatok stavby: 2012 
Ukončenie: 2014

9. ÚDAJE  O PRÍPADNOM  POSTUPNOM  UVÁDZANÍ   ČASTÍ  STAVBY  DO 
PREVÁDZKY   (UŽÍVANIA)  ALEBO  O PRÍPADNOM  PREDČASNOM 
PREVÁDZKOVANÍ  (UŽÍVANÍ) ČASTÍ  STAVIEB

V prípade potreby je možné uvádzať stavby do prevádzky aj samostatne:
- ako  prvý  musí  byť  uvedený  do  užívania  objekt  SO.03  –  sociálno  –  hygienické 

zázemie,  v ktorom sú  plánované  všetky  rozvádzače  a server,  ako  aj  ukončenia 
inžinierskych sietí (ďalej IS) pre hradné jadro. Podmienkou pre  ukončenie objektu 
SO.03 je aj napojenie všetkých prípojok IS zo stredného nádvoria, ochrana pred 
účinkami blesku SO.10.

- Objekty SO.01 a SO.02 môžu byť uvádzané do užívania samostatne, ale pre prístup 
k objektu  SO.01  –  románsky  palác  je  potrebné  ukončiť  arkádovú  chodbu  alebo 
terasu objektu SO.02 - západné paláce, vrátane nového prepojovacieho schodiska 
medzi oboma objektmi.

- Súčasne s odovzdaním jednotlivých objektov musia byť ukončené aj prislúchajúce 
časti objektov SO. 05 A a B a sanácia skalného brala objekt SO.06.

10.SKÚŠOBNÁ   PREVÁDZKA  A DOBA   JEJ   TRVANIA  VO   VZŤAHU 
K DOKONČENIU A KOLAUDÁCII  STAVBY

Vzhľadom k charakteru prevádzky sa nepredpokladá žiadna skúšobná doba.

11.CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY
Viď. samostatný rozpočet stavby.

V Levoči 30.09.2011                                                                     
Vypracovala: Ing. arch. Magdaléna Janovská
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