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LEGENDA
                            DOSTAVBA 6. PAVILÓNU

KOMUNIKÁCIE A SPEVNENE PLOCHY
                      TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA

PRÍPOJKA VODOVODU
SKRÁTENIE PLYNU

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06                  NN PRÍPOJKA

EXISTUJÚCE

TEPLOVOD DN 200

NTL ROZVODU PLYNU PE D 50

STL ROZVODU PLYNU DN 40

VYBRAŤ ZO ZEME, DĹ = 29,7 m + 2,1 m  

POTRUBIE AREÁLOVÉHO VODOVODU

EXISTUJÚCI KÁBEL VEDENIA VO VÝKOPE

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
BOD NAPOJENIA TEPLOVODNEJ PRÍPOJKY
BOD NAPOJENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
ZAHRADZOVACÍ STĹPIK Flexi (Meva - sk), VÝŠKA 0,75 m

HDPE C63 x 3,8

STOŽIAR DEMONTOVAŤ

PRELOŽKA KÁBLA VO VÝKOPE

VEDENIA VO VÝKOPE

KÁBLE NOVÉHO PRÍVODU ULOŽIŤ DO BET. KÁBELOVODOV

NOVÉ UMIESTNENIE STOŽIARA
KÁBLOVÁ SPOJKA

NEFUNKČNÁ KANALIZÁCIA

TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA DN 65 PIPECO
NTL ROZVOD PLYNU V ZEMI PE D 50

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

NN PRÍPOJKA, POD CESTOU VO VÝKOPE V CHRÁNIČKÁCH

PREKLÁDKA EXISTUJÚCEHO KÁBLA 

                           ZEMNÝ  

                           ZEMNÝ  
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OPLOTENIE STAVENISKA

LEGENDA POV:

ZÁSOBOVANIE SKLADU

DOTÁCIA MATERIÁLU POČAS REALIZÁCIE 
II. etapy POMOCOU STAVEBNÉHO VÝŤAHU
DOČASNE POSTAVENÉHO VO VÝŤAHOVEJ ŠACHTE

SKLADOVACIE PLOCHY STAVEBNÉHO MATERIÁLU

SKLADOVÝ KONTAJNER CONTAINEX  2831x2344x2376 mm,  SANITÁRNY KONAJNER SCHAFY 2989x2435x2591 mm
ŠATŇOVÝ KONTAJNER SCHAFY  2989x2435x2591 mm A KANCELÁRSKY KONTAJNER SCHAFY 6055x2435x2591 mm

POZNÁMKA: ZAHRADZOVACÍ STĹPIK BUDE NA DOBU REALIZÁCIE II. etapy DEMONTOVANÝ

KLENUTÉ DNO MV d50, BOD ZRUŠENIA PLYNOVODU
PRIS - T
PRIS - D
SI, HUP, R, U OPZ1, U OPZ2
HUK, S2
VSAKOVACIE ŠACHTY

NÁVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE v I. etape

                            DOSTAVBA 6. PAVILÓNU - I. etapa
BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 60 mm - I. etapa 
TRÁVNATÉ PLOCHY - I. etapa
ROZŠÍRENIE TRÁVNATÝCH PLÔCH - NAVRHOVANÝ STAV - II. etapa
ROZŠÍRENIE BETÓN. PLÔCH hr. 60 mm - NAVRHOVANÝ STAV - II. etapa 
ASANOVANÉ OBJEKTY - I. etapa

VSTUP DO MIESTNOSTI VÝMENNÍKOVEJ STANICE
VSTUP DO MIESTNOSTI ELEKTRICKEJ ROZVODNE
ÚNIKOVÝ VÝCHOD

HLAVNÝ VSTUP

SO 03
SO 05

PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

F
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

PRE REALIZÁCIU STAVBY
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     PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY  M1:500 
MARTIN, areál UNM

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin
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VS 1 - VS2 

  UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa


