PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Umowa zawarta w Piekarach Slaskich w dniu ..........o.ceoveeeeeienne roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slgskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299,
REGON: 000526305, reprezentowang przez;

zwana dalej ,Zamawiajacym”,

a
.................. , NIP .....o..cooo..., REGON ......ocevveieeen, WpIsang(ym) do .....ooveveviveceeiiieenewn, pod
0T T 1= €= o 1 O SO RP , Feprezentowang(ym) przez:
S U P U P S
2.

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg", fgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong".

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) - zwane] dalej u.p.z.p., w przedmiocie
realizacji zadania pn.: ,Remonty biezace drég i ulic na terenie Miasta Piekary Slaskie w roku 2023 - w
zakresie remontéw drég gminnych”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacii lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie,
e-mail: ird@piekary.pl, faks: 32 39 39 373,

b) dla WYKONawey: .......ccevvrvieeeennen, €mail L faks:

2. Zatwlerdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktorych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspéinie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie
zamowienia / wspoinie realizujgcych zaméwienie, wowczas podmioty te sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajacym za wykonanie niniejszej Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace z niniejsze] Umowy. Odpowiedzialnos¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstapieniu od niniejszej Umowy. FPowyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotycza réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspdiprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia / wykonawcéw wspdlnie
realizujacych zamowienie.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspolnie reafizujacy zamdbwienie,
zobowiazani sg do pozostawania w takiej formie wspdipracy przez caly czas trwania Umowy, {gcznie z
okresem gwarangcji jakosci i rekojmi za wady.

6. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcy wspolnie realizujgcy
zambwienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sq do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy kopii umowy regulujacej wspdiprace tych wykonawcow, ktorzy wspélnie
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podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i je] zmian, w tym zawierajace] informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych lub innych czynno$ci w ramach realizowane] Umowy odpowiada kazdy z
wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcdw wspadlnie realizujgcych
zamowienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie wymaga posiadania
okreslone] formy prawnej wspotpracy wykonawcow, o ktdrej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcdw wspdlnie
realizujgcych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, skiadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcéw wspdlnie ubjegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia / wykonawcow wspdblnie realizujgcych zamdwienie, w zakresie wskazanym w
petnomochictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienfone za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia /
wykonawcow wspolnie realizujgcych zamdéwienie przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z wykonawcow wspéinie ubiegajgcych sie o udzislenie
zamdbwienia / wykonawcow wspélnie realizujgcych zamdwienie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspdlnie realizujgcy zaméwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosé
solidarna dotyczy rowniez ewentualnych roszczen po odstapieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialnosci dotyczg rowniez sytuacji po ewentualnym rozwiazaniu umowy regulujace]
wspdiprace wykonawcow wspalnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcdw wspdlnie
realizujgcych zamowienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY}

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia: roboty rozbidrkowe, demontazowe, ziemne, przygotowawcze,
konstrukeyjne, roboty w zakresie podioza, podbudowy, roboty asfaltowe i zwigzane z asfaltowaniem,
wykonczeniowe, towarzyszgce, betonowe, odwodnieniowe, nawierzchniowe, roboty dotyczace
obramowania nawierzchni, roboty porzadkowe - zwigzane z remontami drég i ulic.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamoéwignia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci kontroinych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce [ub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci da:

a) zgdania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw |
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 112 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zaméwienia na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wskazane sposroéd wymienionych ponizej dowody (Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania wszystkich lub wybranych dowoddw), w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykenawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci w trakcie | w zakresie realizacji zamoéwienia:
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a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date
ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia
w imieniu Wykonawcy [ub podwykonawcy,

b} poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonaweg lub podwykonawce kopie
umowy / umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy / uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdino$ci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnose z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji,

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: okreslenie zatrudnionego
pracownika skiadajgcego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub zakres obowigzkéw
pracownika), datg zloZenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis pracownika.
Oswiadczenie winno by¢ zlozone w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i oswiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy dopuszcza
takze inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, natomiast imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, radzaj umowy o prace i zakres obowiazkdw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnoéci lub nieziozenia przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust
1 up.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych w
wysokoéciach i na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowien ninigjszej Umowy nieziozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci i na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo obowiazkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonejw § 17 ust. 1 lit. 1.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do realizacii
zamoéwienia w taki sposob, aby spetniali oni wymdg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie okreslonym niniejszg
Umowa.

Wszelkie dokumenty i oswiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byé zanominowane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbedne dla realizacii
i ukoriczenia zadania: ,,Remonty biezace drég i ulic na terenie Miasta Piekary Slaskie w roku 2023 -
w zakresie remontéw drég gminnych”, w szczegélnosci w zakresie okreslonym w Przedmiarze robét -
Zatacznik nr 1, 0 jakosci okreglonej w STWIORB - Zatgeznik nr 2, a takze zgodnie z ofertg Wykonawey i
SW2Z, jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami”
lub , robotami budowlanymi”.

Wykonawca wykona wszystkie wyszczegdlnione w przedmiarze robét, objete STWIORB i Umowa
podstawowe roboty oraz prace fowarzyszgce i roboty tymczasowe objete przedmiotem Umowy,
niezbedne do ich realizacji i ukoriczenia, zgodnie z opisem zamoéwienia, STWIORB i Umowa,.

Roboty bedg wykonywane kazdorazowo na podstawie ziecenia przekazywanego pisemnie lub za
pomoca pocziy elektronicznej lJub faksem - na dane adresowe Wykonawcy wskazane w § 1 ust. 1 [it. b).

Zlecenia okre$lajg co najmniegj; przedmiot i zakres robdt oraz termin ich wykonania.
Zlecenia obejmujace roboty awaryjne beda wystawiane powykonawczo.

W przypadku robd&t awaryinych lub awaryjnego zabezpieczenia misjsca awarii, Zamawiajgcy jest
uprawniony do ich zlecenia, a Wykonawca zobowigzany do ich realizacji na podstawie zgloszen
przekazywanych telefonicznie lub za pomoca poczly elektroniczne).

O awaryjnym charakierze wykonania robot lub awaryjnym zabezpieczeniu migjsca awarii decyduje
Zamawiajacy, Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ} stanowig integralne czg$ci Umowy
§ 4. TERMINY

. Uwzgledniajac wystepowanie obiektywnej przyczyny, o kitdrej mowa w art. 436 pkt 1 u.p.z.p., w postaci
obowigzku wydatkowania srodkéw finansowych dla przedmioctowego zamodwienia w jednorocznym
rygorze budzetowym Zamawiajacego, majac na wzgledzie takze charakter przedmiotu zamoéwienia,
termin realizacji przedmiotu Umowy ustala sie od daty jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2023 r.
(daty zakoriczenia wydatkowania Srodkéw budzetowych przeznaczonych na rok 2023) chyba, ze
wczesniej wykorzystane zostang $rodki finansowe przeznaczone na jej realizacje i nie bedzie mozliwe ich
zwiekszenie.

. Terminy ukoriczenia robét realizowanych w ramach poszczegolnych zlecen wskazywane beda w tych
dokumentach z uwzglednieniem postancwien zawartych w art. 436 pkt 1 u.p.z.p.

§ 5. ZARZADZANIE UMOWA,

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w
LTI Ve gy F= T To T Lo TR

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana
L = 1T - e U U PR U URSU PSPV

Wykonawea WYZNacza: .......vevieevee e e do pelnienia obowigzkdw Kierownika robot,
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10.

Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazane] w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
0séb. Zmiana fa nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy, Zmiana fa nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonaweca ma prawo do zmiany osoby petnigce) obowigzki Kierownika robdt na inng osobe o
kwalifikacjach i doswiadczeniu co najmniej rdwnym kwalifikacjom i doéwiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu ¢ udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia
Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego | zmianie Umowy w formie aneksu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z zarzgdzaniem Umowg zawierajg sie w ogolngj cenie
umownej i nie bedg podlegad odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznosci, odbioru lub
przekazywania zlecen, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbiorow i przeglgddw, do
wystawiania zlecen, korekty zlecen, nadzoru i kontroli robdt wynikajacych z realizacji ninigjszej Umowy,
rozliczania zlecen, a takZze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i innych czynnosci wynikajacych z
realizacji niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian
Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony Umows mogg zmienié dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) ped warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje
sig, ze korespondencja wystana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b} zostata
przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 6. OBOWIAZKI | POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z SWZ, Umowg, Oferta, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami przedstawiciela
Zamawigjgcego, zleceniami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa
powszechnie ocbowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatar i bezpieczenstwo w migjscu wykonywania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec os6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robdt bedagcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za jako$¢ wykonywanych robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i urzadzen,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, bez prawa domagania sig dodatkowego
wynagrodzenia jest zobowigzany w szczegolno$ci do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczegblowo w postanowieniach Umowy | STWIORB:

a) realizacji rob6t zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, STWIORB, Umowg i zleceniami,

b) prowadzenia dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej, w tym geodezyjne;j,

c) wskazania Kierownika robdt, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy i poszczegbinych zlecen
na roboty oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdt oraz innych czynnoséci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w fym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu roboét, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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f)

stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
speifniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIORB i przepisach prawa,

g) umozliwienia wstepu na teren prowadzonych robét i zaplecza wylacznie osobom upowaznionym

przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

h}) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach

i)

t)

robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosai,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét,

stosowania si¢ do poleceft przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

sporzgdzenia na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego projektow tymczasowej zmiany organizacii
ruchu i innych niezbgdnych dokumentdw w celu prawidiowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacii
przez stosowne organy projektéw zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu
ha czas prowadzenia robét, jej utrzymania na czas prowadzonych robdt, a po zakoficzonych
robotach - jej likwidacji i przywrécenia organizacji ruchu docelowej,

biezacego, w uzasadnionych przypadkach, zglaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego uwag w
zakresie realizowanych zlecen, zglaszania koniecznosci wykonania robét innych niz wskazane w
zleceniu, zgtaszania koniecznosci realizacji robét w wigkszym rozmiarze lub innych odstepstw; w
przypadku braku zgfoszenia powyzszych okolicznosci Przedstawicielowi Zamawiajacego, bedzie on
uprawniony do nieuwzglednienia w rozliczeniu zlecenia rob6t w zakresie innym niz w nim
wskazanym; zglaszanie uwag Przedstawicielowi Zamawiajacego nie moze by¢ przyczyng do
powstrzymywania sie od realizacji zleceri lub zwloce w ich ukoriczeniu,

kazdorazowego wytyczania robdt w terenie i ich pomiaru wysokosciowego przed ich wykonaniem, a
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - takze przed ich zleceniem, w szczeg6inosci w celu
prawidtowego okres$lenia zakresu robdt, spadkéw i kierunkdw odwodnienia nawierzchni. Wykonawca
bedzie pehit obsluge geodezyjng na kazdym etapie przygotowania, realizacji i odbioru robst. W
uzasadnionych przypadkach, w miejscach o nieskomplikowanych charakterze robét, lub na wyrazne
polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego, dopuszcza sig odstapienie od czynnos$ci geodezyjnych.
Brak polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonaniu czynnosci geodezyjnych lub o
odstapieniu od nich, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku prawidiowego wykonania warstw
konstrukeyjnych lub wykoriczeniowych, w szczegéinosci w zakresie wiasciwych spadkéw i kierunkow
odwodnienia nawierzchni, lokalizacji i posadowienia urzadzen, likwidacji zastoisk wody, itp.,
stosowania oznakowania robét zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

zapewnienia calodobowej statej {gcznosci telefoniczne] z przedstawicielem Zamawiajacego i
Miejskim Centrum Zarzadzania Kryzysowego, takze w dni wolne od pracy oraz Swieta, | w tym celu
Wykonawca wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe:;
zapewnienia catodobowej dyspozycyjnosci (takze w dni wolne od pracy i $wieta) w zakresie
wykonywania zabezpieczert i robot polegajacych na awaryjnym zabezpieczeniu uszkodzonych
migjsc lub usunigciu ubytkéw, zapadiisk, peknieg, wyrw i innych uszkodzen w nawierzchniach drag,
chodnikéw i ulic, polegajacych na:

- awaryjnym catodobowym prawidlowym zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc awarii w
nieprzekraczalnym czasie do 90 minut (lub w terminie zgodnym z ofertg Wykonawcy) od
momentu zgtoszenia telefonicznego przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub pracownikéw
Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Piekary Slgskie lub Miejskiego

Strona 6z 35



Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - rowniez w dni wolne od pracy | w $wigta, a takze na
utrzymywaniu tego zabezpieczenia we wlasciwym stanie do czasu usuniecia awarii,

- przystgpieniu do robdt awaryjnych w nieprzekraczalnym czasie do 30 godzin {lub w terminie
zgodnym z ofertg Wykonawcy) od momentu zgloszenia telefonicznego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub pracownikéw Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Piekary Slaskie lub Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego - catodobowo, réwniez w
dni wolne od pracy i w swieta.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsca awarii w czasie do 90 minut (lub
w terminie zgodnym z ofertg Wykonawcy) od momentu ich zgloszenia telefonicznego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego lub pracownikéw Wydzialu Inwestycfi i Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Piekary Slaskie lub Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego - catodobowo,
rowniez w dni wolne od pracy | w swieta, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢ za wszelkie
zdarzenia, szkody i odszkodowania wynikajace z braku zabezpieczenia i oznakowania miejsca
awarii lub nilewlasciwego zabezpieczenia lub oznakowania migjsca awarii. Ze wzgledu na
interwencyjny charakter realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia, zgloszenia awaryjne, o
kidrych mowa wyzej, przekazywane sg telefonicznie i wywolujg wszelkie skutki i obowiazki Stron
wynikajgce z Umowy. O awaryjnym charakterze przystapienia do robot lub awaryjnym
zabezpieczeniu | oznakowaniu miejsca awarii decyduje Zamawigjacy lub Przedstawiciel
Zamawiajgcego lub Miejskie Centrum Zarzgdzania Kryzysowego. Na wyrazne polecenie
Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego Ilub Miejskiege Centrum Zarzadzania
Kryzysowego, czas ha zabezpieczenie | oznakowanie miejsc awarii, lub czas na przystapienie do
robdt awaryjnych moze zostaé w uzasadnionych przypadkach wydiuzony. Zamawiajacy nie limituje
liczby zgloszen awaryjnych i niezaleznie od ich wystapienia Wykonawca zobowigzany jest do ich

. Tealizac]i zgodnie z Umowa,

usfalenia wiascicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ziecenia im nadzoru nad
wykonywanymi robotami,

w przypadku wystgpienia kolizji zleconych robot z istniejgcg siecig uzbrojenia, po akceptacji przez
Zamawiajacego Kkoniecznosci jej przebudowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tych

. robot sitami wlasnymi lub przy udziale podmiotu trzeciego w zaleznosci od warunkéw wykonania

¥)

Z)

. wskazanych przez gestordw tych sieci,

w przypadku zabezpieczenia ubytkdéw w technologii ,asfaltu na zimno®, Zamawiajgcy oczekuje
zdemontowania luznych koniecznych elementéw nawierzchni i uzupeinienia brakéw nawierzchni
asfaltem na zimno wraz z zageszezeniem, Zamawiajgcy nie wymaga docinania asfaltu, korytowania
itp. chyba, ze zostanie to polecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

przedstawienia w trakcie odbioru atestow na zabudowane materialy, ktdre winny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do cobrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
przepisach ustawy Prawo budowlane i STWIORB,

wykonywania badan nosnoéci podbudowy | zageszczenia podioza przed docelowym ulozeniem
nawierzchni oraz przedstawiania wynikow tych badan Przedstawicielowi Zamawiajgcego; wylgcznie
pozytywny wynik badan, zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, upowaznia
Wykonawce do kontynuacji robdt nawierzchniowych; w przypadku negatywnych wynikow badan
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zobowigzany jest do poprawy robot do takiego stanu, az
badania daja wynik pozytywny; ulozenie nawierzchni bez pozytywnych wynikéw badan lub
nieprzediozenie ich do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego w catosci obcigza Wykonawce, W
uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wyrazi¢ zgode na kontynuacje
prac bez wykonania badan lub w przypadku badan negatywnych; powyzsze nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci gwarancyjnej,

dokonywania wspolnych objazdow Miasta z Przedstawicielem Zamawiajacego w celu przegladu
drég i ulic pod katem bezpieczenstwa ruchu kotowego | pieszego oraz organizacji robdt,
przygotowywania zlecen - systematycznie, nie rzadziej niz raz w tygodniu,

aa) dokonywania wspélnych objazdow Miasta z Przedstawicielem Zamawiajgcego w celu kontroli robdt,

odbioru robét, badan robot, rozliczenia ziecen, sprawdzania realizacji zlecen, wizytacji migjsc
zabezpieczonych przez Wykonawce, wizytacji miejsc awarii lub innych czynnosci wynikajacych z
niniejszej Umowy - interwencyjnie, nie rzadziej niz raz w tygodniu.
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Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:

a) ksigzke obmiaru robot w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajgcego,

b) dokumentacje fotograficzng robét,

¢} protokaty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi, uzytych materiatow budowlanych,
d} atesty, certyfikaty na wbudowane materialy budowlanych, ’

e} pozostate dokumenty zgodnie ze STWIORB, Umowa i obowigzujacymi przepisami prawa.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren prowadzonych robot w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowaté wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robot. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem odpowiada
za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie, transport, utylizacje i skladowanie
materiatow nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania lub materiatow pocheodzacych z rozhidrki,

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemnit
funkcje koordynatora podwykonawedw podezas wykonywania robot | usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdege podwykonawcy jak za
dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu
poprzedniego drog, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkéw i innych elementdw infrastrukiury
podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robot objetych Umowa, a takze
zwigzanych ze skiadowaniem materiatéw, postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu
spowodowanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacig przedmictu Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci teren prowadzonych robét oraz obszar bedacy w
bezposrednim jego oddziatywaniu w 2zwigzku z realizacja Umowy, w szczegolnosei poprzez
zapewnienie czyszczenia i zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystosci terenu
prowadzonych robot mieszeczg sie w cenie umownej i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzgcych do terenu prowadzonych robdt przed uszkodzeniami, kidre mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcow lub podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzert osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiazany podjaé
niezbgdne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie prowadzonych robét i wokét tego
terenu, szczegdinie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejacej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty,
materialy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania robdt, do dnia ich odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrolg jakosci robdt stanowigeych przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
Prawie budowlanym i pozostalych przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym
w STWIORB.

Wszystkie materialy, kiére bgdg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegajg zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca przediozy Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie wymaganych zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami orzeczen, atestéow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty urzgdzenia uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego materialéw lub urzadzen,
Przedstawiciel Zamawiajacego lub Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami fub urzadzeniami. W przypadku gdy
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Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami
lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robdt, w ktérych uzyto nie
Zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaiéw [ub urzadzen.

Wykonawca przygotowuje dokumentacie powykonawcza i rozliczeniowa zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami prawa i ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajgcego, odzwierciedlajgc i dokumentujac
stan faktyczny wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzna.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Whykonaweca przekaze na wniosek Przedstawiciela
Zamawiajgcego na nosniku CD, pocztg elektroniczng lub w formie papierowej - w celu dokonania
rozliczen poszczegélnych zlecen. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacii
fotograficznej dokumentujacej wykonanie poszczegoinych robot, okolicznos$é taka bedzie dzialala na
niekorzyse Wykonawey, w zwigzku z brakiem mozliwosci udokumentowania zakresu wykonanych robét.

Zamawiajgcy wymaga dokumentdw rozliczeniowych i powykenawczych dla kazdego zlecenia oddzielnie
w nastepujgcym zakresie (szczegoly rozliczania poszezegodinych zlecen ustali¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego):

1} obmiar robét (Przedstawiciel Zamawiajgcego zastrzega sobie prawo obecnosci przy jego
sporzadzaniu w terenie lub jego weryfikacji przy odbiorze i rozliczeniu; Wykonawca zapewnia
transport ktory nalezy wiiczy¢ w koszty oferty),

2} kosztorys powykonawczy,

3} dokumentacja fotograficzna - na wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego,

4) szkic powykonawczy wykonanych robét - na wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego,

5) protokoly robét ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych, wraz z innymi protokotami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot,

6) atesty, deklaracje i badania dotyczgce whudowanych materiatow lub robot,

7Y+ karty odpadow - jezeli wystepujg w danym zleceniu,

8y protokot odbioru zlecenia, zawierajgey biezgce i narastajgce wykonanie robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa zostanie finalnie przekazana
Przedstawicielowi Zamawiajacego w wersji papierowe] w 1 egzemplarzu, jako integralna czgsc
faktury/rachunku dla kazdego zlecenia oddzielnie, w podziale na poszczegoine roboty objgte zleceniem,
zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiajgcego. W wersji elektronicznej edytowalne]
przekazane zostang kazdorazowo obmiary i kosztorysy powykonawcze - plik arkusza kalkulacyjnego -
dla kazdego zlecenia oddzielnie, w podziale na poszczegoéine roboty objgte zleceniem. Dopuszcza sie,
aby uzgodnienia, poprawki, zatwierdzenia, uzupehnienia lub inne czynnosci w toku weryfikacji i
rozliczenia zlecen dokonywane byly drogg elekironiczng. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
bedzie przygotowywat raporty o postepie robdt w formie i terminach uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji, budynkéw i ruchomos$ci sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robot i unikac
powodowania tam jakichkolwiek szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnoé¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji, budynkow i
ruchomosci sasiadujacych z terenem prowadzonych robdt w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakitécenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgeych instalacii, takich jak odwodnienia,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, o$wietlenie, wodociggi, kanalizacja sanitarna,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwlek wykopdw lub innych prac moggceych uszkodzic
istniejgce instalacje. Zaznajomienie sie z istniejacymi instalacjami i urzadzeniami zawiera sig¢ w
wynagrodzeniu umownym i nie bedzie podlega¢ odrgbnej zaplacie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne heda
wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacii, ktdrej uszkodzenie moze

stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne
zawieraja sie w wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie
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Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren prowadzonych robét i
przekazaé¢ go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomoséci, nieruchomosci, drdg, rowdw
odwadniajgcych, rurociggdw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociggéw, stupdw i linii
energetycznych, oswietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego Ilub jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow podczas
wykonywania robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych | ponownego zamontowania istniejacych instalacii.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong oferta i wymogami Umowy oraz
STWIORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét bedgeych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie ...
Wykonawca powolywat sie skiadajgc oferte celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w
jakim wiedza [ do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca oséwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmictu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Zze (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego w zakresie zasobGw finansowych
Wykonawca powolywat sie skiadajac oferte, bedzie ponosil wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey i {nazwa
podmiotu) z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, okreélajacy szczegélowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty
swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

Uznaje sig, ze koszty realizacji wszelkich obowiazkéw Wykonawcy opisanych w Umowie, STWIORB,
SWZ i obowiazujacych przepisach prawa i normach zawierajg sie w cenie oferty oraz poszczegélnych
cenach jednostkowych i nie bedg podlega¢ odrebnej zaplacie ponad ta, ktdra zostata przewidziana
postanowieniami Umowy.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidlowego osadzenia i utozenia infrastruktury objetej ninigjsza
Umowg (typu: wlazy, skrzynki, kraty, wpusty, obudowy itp.) lub nienormatywnego badz nieprawidiowego
wykonania nawierzchni warstwy $cieralnej lub ktérejkolwiek czesci konstrukeyjnej nawierzchni drég, ulic
i chodnikow lub elementéw krawedziowych (np. brak odpowiednich spadkéw, zastoje wody,
nieréwnosci, brak liniowosci, wykruszenia itp.), Wykonawca na wezwanie Przedstawiciela
Zamawiajgcego dokona niezbednych poprawek i ponownie prawidiowo wykona zlecone roboty wiasnym
kosztem i staraniem, bez prawa domagania sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania
warstwy Scieralnej nawierzchni Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zgdania jej ponownego wykonania
ha czesci lub catej powierzchni remontowanego odcinka bez widocznych {gczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie wskazany w protokole koniecznosci przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Jezeli w obrebie naprawianej / odtwarzanej nawierzchni znajduja sie urzadzenia obce gestoréw sieci
(wlazy, skrzynki, zawory itp.), Wykonawca do dokumentdw rozliczeniowych zatgczy protokét odbioru
prawidtowej regulacji / montazu tych urzadzen podpisany przez przedstawiciela danego gestora sieci
fub inny dokument podpisany przez przedstawiciela gestora sieci potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
regulacii / montazu urzadzen,

W ramach obowigzujace] gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat wszelkie odpady
i materiaty pochodzgce z wykonania robdt | ponosit koszty tej utylizacji, sktadowania, sortowania,
zaladunku, roztadunku oraz transportu. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (4. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p62n. zm.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (ti. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.). Powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowiagzuje sig stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére mogs
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ robdt, zwioki planowanej daty
zakonczenia robot budowlanych.

§ 7. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci w
Zakresie materialdw i urzadzen zostaty okreslone w Umowie | STWIORB.

Przed rozpoczeciem robdt, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia materialy | urzgdzenia z wyszczegdinieniern ich
pochodzenia oraz parametrow technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiatow Wykonawca
dp}qczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace
Ziozonego wniosku o zatwierdzenie materialdw. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
zazgdania dodatkowych dokumentéw, probek lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB,
Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg byé nowe, wyprodukowane z
odpowiednich materiatow, kompletne, sprawne i welne od wad zardwno fizycznych, jak i prawnych, nie
obcigzonych prawem osdb trzecich. Tylko materialy i urzadzenia zgodne z Umowg | STWIORB oraz
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcege moga byé wbudowane. Przedstawiciel
Zamawigjgcego zatwierdzi materialy i urzgdzenia w ciggu 10 dni od daty przekazania mu kompletu
dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub catosciowe zatwierdzanie materiatow i urzgdzen
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku robot awaryjnych ustalenie rodzaju materiaiow
lub urzagdzen zostanie dokonane telefonicznie z Przedstawicielem Zamawiajacego, z zastrzezeniem,
ze wszelkie materialy i urzadzenia muszg spetniac minimalne wymogi norm | przepisdéw prawa oraz
postanowienia STWIORB i Umowy.

Wszystkie wyroby (urzadzenia, materialy, odczynniki), ktére zostang uzyte do wykonania robot
budowlanych winny posiadaé niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy | urzgdzenia, ktdére nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materialy
i urzgdzenia zostana usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Kazda robota, w ktdrej wykorzystano
odrzucone lub niezatwierdzone materialy i urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z normag lub aprobatg techniczng lub inne rownowazne
dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania.

Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego
o miejscu ich skfadowania celem mozliwodci oceny wizualnej i dopuszczenia materialow do
wbudowania - jezeli zazada tego Przedstawiciel Zamawiajgcego.
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Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swéj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty
potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materialdow i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki -
jezeli zazgda tego Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Przedstawiciela Zamawiajgcego o planowanym terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu lub robot zanikajgcych oraz o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Zgloszenie nastgpi w formie pisma, faksem Ilub drogg elektroniczng. Jezeli Wykonawca nie
poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach Przedstawiciela Zamawiajgcego i zakryje roboty,
zobowigzany jest, na wiasny koszt, na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego lub Zamawiajacego
odkryc te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku naruszenia obowigzkow opisanych w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie 0 zaptate za wbudowane materiaty i urzadzenia oraz roboty wykonane w tym
zakresie.

§ 8. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy jest osoba fizyczna, prawna fub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowoséci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca, zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesé
zaméwienia publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Wylaczenie, o ktérym mowa
wyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. (pie¢dziesiat
tysigcy ziotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sifami roboty stanowigce przedmiot Umowy, a podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia stanowigcych przedmiot Umowy (zgodnie z
Ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamdwienia ........ - firma podwykonawcey, czes¢ zamédwienia .......... - firma
podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t
stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie iub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania speiniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiasjacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na kitorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnodci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT iub rachunku, potwierdzajgcych
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10.

.

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usiugi lub roboty
budowlane;j,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawey, bedzie nastepowad w czesciach, na podstawie
odbiordéw czgsciowych robdt wykonanych przez podwykonawce ub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmnigj takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tege wykonania wymaganiom okreslonym w Umowie, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zadanie dokumentdw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

g) w zwigzku z art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w przypadku o jakim mowa w § 22 ust. 3 Umowy, strony
umowy o podwykonawstwo zobowigzane bedg do dokonania zmiany wynagrodzenia
przysfugujacego podwykonawcy od Woykonawcy (dotyczy takze zmiany wynagrodzenia

“ przystugujacego dalszemu podwykonawcy od podwykonawcy) na zasadach okreélonych w § 22.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa | obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych craz postanowien dotyczgcych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dia niego mnigj Korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawigjgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamdéwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe © podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy (a takZe projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o
tresci zgodnej z projektem umowy (a takZe jej zmian). Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej
zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sklada zestawienie ilosci robét wraz z
ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawey, oraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, kitdre majg byé realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo (a takZze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdZnie] niz 14 dni
przed jej zawarciem,.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej zmian),
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedfozenia mu projektu nie zgiosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen
wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane {a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzeZenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), kiorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w nastepujgcych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,
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13.
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18.

17.

18.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w ust. 9,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d} gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowsg dia tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg na podstawie
Umowy,

g} nie spelnienia wymagan ckreslonych w dokumentach zamdwienia,
h} gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 [it. a,
iy gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykanawstwo (a
takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
caloéci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu (a takZe projektu jej
zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poéwiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej
Zmian).

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przediozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia kopii
tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, o
ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoéci ninigjszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zlotych (stownie:
piecdziesigt tysigcy ziotych 00/100). W przypadku, o ktérym mowa wyzej, podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca, przedklada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okre$lony
w ust. 8 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey, z ktdrym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykcnawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawigjgcege umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowienn umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje sie
zasady okreslone wust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umows.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykcnawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgeych podwykonawstwa, okreslonych Umowsa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawey lub dalszego podwykonawey na placu
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy © podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedkiadanego projektu (a
takze zmiany) jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane =z =zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w cenie Oferty i nie bedg podiegaé odrgbnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sig w takim samym
trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 11 3
przedkiadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie ninigjszego zamowienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 9. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe]j przez osoby przebywajace na terenie prowadzonych robot.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegéinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen | urzgdzen niezbednych dla osiagniecia powyzszego celu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie w cenie Oferty i
nie beda podlegac odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania robét niezgodnie z
Umowa, przedmiarem robot, STWIORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigZajgcych
Wykonawce wad w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Przedstawiciel Zamawiajacego jest
uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. ODBIOR ROBOT

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub
ulegajacej zakryciu. Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru robét zanikajgeych lub ulegajgcych
zakryciu niezwlocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawcg, chyba ze poleci Wykonawcy
wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie aceny i odbioru tych robot. W
przypadku naruszenia powyzszych obowigzkow, Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie za roboty,
wykonane z naruszeniem tychze obowigzkdw.

Poprzez odbidr robét Strony uznajg kazdorazowy odbiér rob6t wykonanych w ramach poszczegbinego

~ zlecenia.

Odbidr robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cafosci robot wyszczegélnionych w
poszczegdinych zleceniach, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i Zgioszeniu ich do
odbioru. Zgtoszenie moze nastapi¢ w formie pisemnej lub za pomocg poczty elekironicznej.

W celu dokonania odbioru rob6t Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiajgcego komplet
dokumentow rozliczeniowych i powykonawczych pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania
robét.

Odbior robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego i
przedstawiciela Wykonawcy (Wykonawca zapewnia transport). W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspéipracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru rob6t nastepuje kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robét do odbioru przez Wykonawce w formie pisemnej [ub elektronicznej,

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad, Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze przerwaé odbiér, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych
do wykonania robét, usuniecia wad, a po jego uplywie powrocic do wykonywania czynnoéci odbioru
robot.

Komisja sporzadza protokét odbioru robot. Podpisany protokét wraz z pozostalg dokumentacjg
powykonawcza i rozliczeniows jest podstawg do dokonania rozliczen wynikajacych z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin
i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru robét, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcey.
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W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wzgledami technicznymi, technologicznymi badz
organizacyjnymi, Zamawiajgcy dopuszcza odbior i rozliczenie czesci robot wskazanych w zleceniu, pod
warunkiem, ze sy one zaKoficzone, zdatne do odbioru i Wykonawca posiada dia nich komplet
dokumentow rozliczeniowych oraz powykonawczych.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdl przegladu gwarancyinego wraz z wezwaniem
do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych 2z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawcea nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarangji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowazniocnych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancii.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancii
jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi za wady i gwarancji protokol
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, kidrego dotyczg roboty stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiagjgcy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upilywu
ktérego Wykonawca jest zohowigzany usunaé wady.

§ 12. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci nie wiekszej niz: ...l zt. {stownie: ...},
wartos¢ podatku VAT wynosl ..o zt. (stownie: ...) cena ofertowa netto wynosi
.................... zt. (stownie: ...).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy (kosztorysowy-
powykonawczy).

Za warto$¢ wykonanych robot Strony uznajg iloczyn ilosci zleconych, wykonanych i odebranych robét,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Oferta cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokenywane dla kazdegoe
zlecenia oddzielnie, na podstawie dokumentéw rozliczeniowych oraz powykonawczych wymaganych
Umowa i rachunkow lub faktur VAT, w jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych, Zamawiajgcy
dopuszcza pojedyncze rozliczanie zlecen z zastrzezeniem § 11 ust. 11 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nie limituje liczby i czestotliwosci zlecen w trakcie realizacji Umowy, a takZe nie limituje
ilo$ci poszczegdinych robdt w ramach ziecen, z zastrzezeniem pozostatych zapiséw Umowy. Wydane
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wczesniej zlecenia, zlecenia w toku realizacji lub w toku rozliczenia nie powodujg wstrzymania
wydawania lub terminowej realizacji zlecen kolejnych.

Zamawiajgcy lub jego przedstawiciel uprawnicny jest bez podawania przyczyny do rezygnaciji z czesci
lub calosci robdt wyszczegélnionych w kazdym zleceniu lub do zmiany terminu ich realizacji, ich
wstrzymania lub ustalenia (zmiany) kolejnosci realizacji poszczegdinych robdt. Powyzsze zostanie
dokonane przez przedstawiciela Zamawiajgcego za pomoca oddzielnej korespondencji, nowego
Zlecenia, iub w formie korekty naniesione] na wydanym zleceniu. W przypadku ograniczenia zakresu
robot zastosowanie majg postanowienia § 15 ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. 1.1.7. ninigjszej Umowy.

Platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie wystawionych rachunkéw lub
faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty poitwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokolami
odbioru robot.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, lacznie z VAT oraz opflaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
hankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, w jednomiesiecznych
okresach rozliczeniowych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT cohowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w koszforysie ofertowym za dane pozycje
przedmiarowe sg ostateczne i wykluczajg mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycjg przedmiaru robot,

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét nie ujetych w przedmiarze roboét i kosztorysie
ofertowym (roboty dodatkowe lub inne roboty wskazane w Umowie), koniecznych do wykonania i
ukoriczenia przedmiotu Umowy, zostanie ustalone na podstawie katalogéw nakladéw rzeczowych, z
zastosowaniem nastepujgcych skiadnikéw cenotworczych:

a} stawka roboczogodziny - ... 2, zgodnie z Oferta,

b) koszty ogélne do stawki roboczegodziny - ... %, zgodnie z Ofertg,

c) zysk do stawki roboczogodziny wraz z kosztami ogélnymi - ... %, zgodnie z Oferta,

d) razem roboczogodzina z narzutami - ... zt zgodnie z Ofertg,

e) koszty zakupu wg najnizszych kosziéw zawartych w Ofercie, a w przypadku ich braku wg kosztéw
nie wigkszych niz Srednie, obowiazujgcych w kwartale poprzednim, przed kwartalem w ktérym
wystapily roboty dodatkowe, publikowane w wydawnictwie: np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud,

f) ceny materiatow i sprzetu wg najnizszych cen zawartych w Ofercie, a w przypadku ich braku wg cen
nie wigkszych niz $rednie, obowigzujacych w kwartale poprzednim, przed kwartatem, w ktérym
wystapity roboty dodatkowe, publikowane w wydawnictwie: np. Sekocenbud, Crgbud, Intercenbud, a
w przypadku ich braku wg cen zakupu udokumentowanych fakturami.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 13 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem jego przedstawiciela do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty nie ujete w
przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym - przed zatwierdzeniem tych robét. Na wniosek
Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi szczegdlowy kosztorys ofertowy z wyszczegdinieniem
poszczegolnych skfadnikow cenotwéreczych, w terminie 7 dni od dnia wniosku Zamawiajgcego.

Platnosci realizowane sg w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkew z
uwzglednieniem potrgce’d wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawiciela
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Zamawiajgcege w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdt, na
KONtO BaNKOWE VWYKOMBWEY: ... oo e et et e e et e e et e et et ies et b e aans

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust.
16, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w ¢czesci rowne] sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z ostatnim rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
(rozliczeniem ostatniego zlecenia), o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zapfaty wynagrodzenia
podwykonawecom | dalszym podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci, ktorych termin uplynat w
okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow [ub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umoéw ¢ podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg [ub dalszego
podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczongj za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sig z zgdaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezpogredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o Zzgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawey wezwania do zgloszenia uwag. W
uwagach nie mozna powotywaé sig na potrgcenie roszczenn Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, podwazajgcych zasadnosé bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b} ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca jub
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dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 22 uwag
wykazujgeych niezasadnoéé bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez
skiadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 15,
przedstawione Zamawiajacemu:

a) wraz z protokolem odbioru obejmujacego caly zakres zlecenia, w ktorym bedg wyszezegdinione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez podwykonawcdw | dalszych
podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zalaczone protokoly odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkédw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

¢) wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru koncowego robét budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne - wraz z
oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 26, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia
do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych  dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 26,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci | nie uprawnia Wykonawcy do
2gdania odsetek,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz z wnioskami o platno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 28 zawierajgce
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez podwykonawce iub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowier: Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej piatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 | wykaze niezasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykaza zasadnoéci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 | potwierdzi zasadnosé takigj
ptatnosci, lub jezeli Wykonawea nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadno$é takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposrednie] dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopia protokotu odbioru
przez Wykonawce lub podwykonawee robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wyigcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey z tytuty zwioki w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgecznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawey lub dalszego podwykonawey lub wazne
zZlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysiugujgce] Wykonawey od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawigjgcego uznania ptatnoséci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawigjgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapiaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytuiu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy pomiedzy Wykonawceg a
Zamawiajgoym. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umows,
Zamawiajgcy uzna | wyplaci podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawione
przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa,

W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, | Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku iub faktury VAT oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z
faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku Ilub faktury VAT Kkoricowe] za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o pelnym zafakturowaniu przez nich Iub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami ©
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscig koncowa,

Wykonaweca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w nigj na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnegj zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcdw wspdélnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 40 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 40 dop6ki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkdw objetych wnerzytelnoécla bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacii.
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Cesja, przelew lub czynno$é wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne,

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw wynikajacych z przepisdw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... lat (minimum 5 laf) od daty odbioru poszczegolnych robdt zawartych w
zZleceniach, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancjl jakosci na okres ... lat (minimum 5 lat), liczac od daty odbioru poszczegoinych robdt
zawartych w zleceniach, na zasadach okres$lonych w KC.

Okresy gwaranciji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze czasowym.

W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzyé
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia jest niezalezne od
uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakoéci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach u.p.z.p. na kwote rowna ... %
ceny ofertowej brutto tj. ... zi (stownie: ...).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentuaine zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w fym usunigcia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgoy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarangji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mieé wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokoscl: ............... z} (stownie: e e e e e e
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koricowym robét objetych ostatnim zleceniem (zleceniem wykonanym jako
ostatnie), podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... z} (stownie: ...), zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu liczonym dla robét objetych ostatnim zleceniem (zleceniem
wykonanym jako ostatnie).
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W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenhia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu,

Jezell okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie poéZniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie przediozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie poznigj niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawey $rodki pienigzne otrzymane z fytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekroczy 5
lat, zabezpisczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o kiérej mowa w ust. 16, nastepuje nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w cenie oferty | nie bedg podlegaé odrebne] zaplacie przez
Zamawiajgcego.

§ 15. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien zawartgj
umowy w stosunku do tresci oferty, zlozonej w przedmiotowym postepowaniu bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia w przypadkach opisanych w tresci
art. 455 ust. 1 pkt2, 314 orazust. 2, 314 u.p.zp.

Ckolicznosci, wskazane w art. 455 ust, 1 pkt 1) u.p.z.p, tzn, takie, kidre zostaly przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamdwienia, niezaleznie od wartosci zmiany, w
postaci jashych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieri umownych, kidre okreslajg
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postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres, w szczegdlnosci mozliwosé
Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy (zmian wysokosci ceny), i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian. Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych zmian,
okreslajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystapienia ktérych wymagane
bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres
zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich zmian, ktére
modyfikowatyby ogdiny charakter umowy):

1.1.1.

Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia robdt wskazanych w poszczegdélnych
zleceniach o okres trwania przyczyn, z powodu kiorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakoriczenia tych robot, w nastepujgcych sytuacjach i przy okreslonych warunkach:

a)

d)

e)

wystagpienia na terenie wykonywanych robdt znalezisk archeologicznych lub
koniecznosci dokonania innych uzgodnien z konserwatorem zabytkow i jednoczesnie
okolicznosci te uniemozliwig kontynuacje robét. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakonczenia rob6ét w danym zleceniu o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie rob6t i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robdt niewybuchéw. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin =zakoriczenia robdt w danym zleceniu o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i koniecznosé wykonania niezbednych
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nie opisanych w przedmiarze
robot i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbednych do
wykonania oraz ukornczenia robot objetych poszczegdinym zleceniem, nie bedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, w
szczegdlnosci ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany
stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zaméwienia,
wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, ktérych
niewprowadzenie zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu, kolizig z innym
uzbrojeniem podziemnym iub naziemnym, warunki gruntowe lub terenowe
uniemozliwiajgce wykonanie robdt w sposéb opisany w zleceniu lub inne okolicznosci
nie bedace jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zanlechania lub dziatania
Wykonaway. W takim przypadku przediuzony zostanie termin realizacji rob6t w danym
zleceniu, pozwalajacy na wykonanie i ukoriczenie robot dodatkowych, liczony w
dniach, w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania innych robot przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne w
szczegolnosci ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, zmiany technologiczne,
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnie rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
zamowienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiekfu, ktérych
niewprowadzenie zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu, lub inne okolicznosci nie
bedace wynikiem nieprawidtowego zaniechania lub dziatania Wykonawey. W takim
przypadku przedtuzony zostanie termin realizacji robdt w danym zleceniu, pozwalajgcy
na wykonanie i ukoriczenie innych robét, liczony w dniach, w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robét sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziafaniem cziowieka w normalnych
warunkach pracy, a zwigzane m.in. z katastrofg budowlang (w szczegdinosci
zawalenie, pozar, Zzalanie, pekniecie elementow konstrukeyjnych), katastrofg
atmosferyczng (w szczegolnoéci wichura, trgba powietrzna, powédz, porazenie
piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawce, W
takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét okreslony w danym
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zleceniu o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robot i koniecznosé wykonania
niezbednych napraw, liczany w dniach w stosunku do zaistnialych okoliczno$ci, lub

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. W takim przypadku przediuzony zostanie termin realizacii rob6t w danym
zleceniu, pozwalajgcy na wykonanie i ukonczenie robdt, liczony w dniach, w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

g) wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w zwigzku z brakiem naniesienia tego
uzbrojenia na mapach lub w zwiazku z inng lokalizacjg tego uzbrojenia w terenie niz
na mapach lub przekazang przez gestoréw sieci na etapie uzgodnien. W takim
przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robét w danym zleceniu, liczony w
dniach, w stosunku do zaistniatych okoliczno$ci i koniecznosci usunigcia przeszkod w
postaci wstrzymania robét lub koniecznoéci dokonania niezbednych uzgodnien [ub
zmian z ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgod lub
zgloszeri, lub

h) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemoziiwiajacych prowadzenie rohot
polegajacych na: wystapieniu temperatur niepozwalajacych na wykonanie robot
zgodnie z technologig | zasadami sztuki budowlanej przez {aczny okres co najmniej 5
dni, wystgpieniem opadéw deszczu, $niegu lub gradu niepozwalajgeych na wykonanie
robét zgodnie z technologia i zasadami sztuki budowlanej przez {gczny okres co
najmnigj 5 dni. W takim przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robot w
danym zleceniu, liczony w dniach, w stosunku do zaistnialych okolicznosci i
koniecznosci usuniecia ich skutkow.

i) warunkow terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym nawierzchni
lub infrastruktury drogowej, awarii, konieczno$ci podjgcia dziatan interwencyjnych,
warunkéw atmosferycznych lub innych wzgleddw, w celu zabezpieczenia
infrastruktury | warunkéw bezpieczeristwa dla uzytkownikdw drég, ulic i chodnikow, W
takim przypadku zostanie przediuzony termin realizacji robét w danym zleceniu,
liczony w dniach, w stosunku do zaistnialych okoliczno$ci i konieczno$ci usunigcia ich
skutkow.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci wskazanych w ppkt. od
a) do i), Wykonawcy przystuguje wylgcznie roszczenie o wydluzenie terminu wykonania
robét w ramach poszczegdlnego zlecenia, bez domagania sie dodatkowego wynagrodzenia
zwigzanego z utrzymaniem robot i zaplecza, ubezpieczenia robét lub wykonywania innych
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztéw ogdinych z tytutu wydluzonej realizacii
robot.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci wskazanych w lit. @) do i) nie wplynie na
wydiuzenie terminu wykonania Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, ich realizacja nie
bedzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455, w szczegdlnosci nie wymaga
sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylacznie umowne
wypetnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim przypadku
konieczna jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego. Powyzsze regulacje nie modyfikujg i
nie ograniczajg uprawnie’t Zamawiajacego i Przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanych w
§ 12 ust. 6 Umowy.

Strony moga dokona¢ zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy, takze w skutek wykonania robét dodatkowych lub innych robot, w
nastepujacych sytuacjach:

a)  koniecznoséci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzan  materiatowych,  technicznych  lub
technologicznych, niz wskazane w przedmiarze robét lub STWIORB:
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b)

d)

1} wynikajacych ze zmian uzasadnionych wzgiedami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2) wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o ktéry
ie przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiazan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, ub

6) gdy niewprowadzenie zmian zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu lub

8) bedacych konsekwencjg usuniecia skutkéw okolicznosci wskazanych w pkt 1.1.1
lit. @) do i).

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg byé o parametrach nie gorszych ni2 te opisane
w przedmiarze rob6t lub STWIORB i gwarantowaé nie mnigjszg jakosé lub trwatosé
oraz hie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypalow, nosnosci gruntu, ktore mogg skutkowaé¢ w $wietle
dotychczasowych zatozer niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze rob6t lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos$é lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystgpienia warunkéw w miejscu realizacji robdt cdbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych zatozen, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych [ub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawcg, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakosé lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawcg, dokonane zmiany musza byé o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze rob6t lub STWIORB i gwarantowaé nie mnigjszg jako$¢ lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami, lub

warunkéw terenowych, warunkow podyktowanych stanem technicznym nawierzchni
lub infrastruktury drogowej, awarii, koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych,
warunkow atmosferycznych lub  innych wzgigdow, w celu zabezpieczenia
infrastruktury | warunkow bezpieczenistwa dla uzytkownikéw drég, ulic i chodnikéw.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robét lub STWIORB | gwarantowaé nie mniejsza jakos¢ lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane w
przedmiarze robdt lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos$¢ Iub trwalosé oraz nie
mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.
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Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci wskazanych w lit. a) do f) nie wplynie na
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy lub na
wydtuzenie terminu wykonania Umowy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, ich realizacja nie
bedzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegélnosci nie
wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylgcznie
umowne wypeinienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim przypadku
konieczna jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 1.1.2. w nastepujgcym
zakresie i pod okreslonymi warunkami:

a)

b)

w przypadku zmiany ustawowej precentowej stawki VAT od towardw i uslug, zmianie
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 Umowy wylgcznie w
stosunku do zakresu zamowienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, w nastepujgcy sposob:

1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikajgce z Umowy pozostaje bez
zmian, rozliczone zgodnie ze stawka procentowg podatku VAT obowigzujacy
przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robot
wykonanych do daty tej zmiany,

2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki
procentowej podatku VAT, skorygowane bedzie o réznice warto$ci procentowej
pomiedzy uprzednig stawkg VAT (obowigzujgca przy podpisaniu Umowy do
czasu ustawowej zmiany) i nowg stawkg VAT zmieniong ustawg w trakcie
realizacji zamdwienia, lub

zwiekszenie obmierzonych zgodnie z Umowag ilodci jednostek przedmiarowych w
poszczegdinych pozycjach zlecen w stosunku do wydanych zlecen, na podstawie
faktycznie zieconych, wykonanych i odebranych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego robot, stanowi wypeinienie umownego sposobu rozliczenia robét
budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie
kosztorysowego rozliczania robét i jednoczeénie sama w sobie nie powoduje zmiany
Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyzsza
okolicznos¢ spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcey, o kidrym mowa w §
12 ust. 1 Umowy, Strony moga dokonaé zmiany umownego wynagrodzenia
Wykonawcy, pod nastepujgcymi fgcznymi warunkami:

1)  zwigkszenie ilosci obmierzonych robét w stosunku de zlecenia, wynika ze stanu
faktycznego, a zwiekszona ilos¢ obmierzonych robdét w poszczegdlnych
pozycjach zlecenia jest konieczna do prawidiowego wykonania i ukoriczenia
przedmiotu zlecenia, w szczeg6lnosci w zakresie prawidlowego utrzymania
drog i ulic na terenie Miasta, wystapienia awari lub innych zdarzen
wymagajgcych prawidtowego utrzymania droég na terenie Miasta, lub bedacych
konsekwencjg usuniecia skutkow wskazanych w pkt 1.1.1 1it. a) do i),

2) zwiekszenie ilosci obmierzonych robét w stosunku do zlecenia, nie wynika z
btedu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy,

3) zwiekszone iloéci obmierzonych rob6t w stosunku do zlecenia, zostaly
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

4)  zwigkszenie ilosci obmierzonych robdt w stosunku do zlecenia, wplywa na
faktyczne zwiekszenie tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o kidrym mowa w
§ 12 ust. 1 Umowy, w tym uwzgledniajac wartosé zlecen narastajaco,

5) zostanie sporzgdzony protokdt koniecznosci,

6)  zwiekszone ilosci obmierzonych robdt w stosunku do zlecenia, rozliczone
zostang zgodnie z postanowieniami Umowy, lub
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c)

d)

w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, wynikajgcych ze stanu faktycznego,
ktérych realizacja jest konieczna do prawidtowego wykonania i ukoriczenia przedmiotu
zlecenia, w szgzegolnosci w zakresie prawidiowego utrzymania drég i ulic na terenie
Miasta, wystgpienia awarii lub innych zdarzen wymagajgcych prawidiowego
utrzymania drég na terenie Miasta, lub bedacych konsekwencjg usunigcia skutkéw
okolicznosci wskazanych w pkt 1.1.1 lit. a) do i), Strony moga dokonaé zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, pod nastepujgcymi
warunkami:

1) roboty dodatkowe nie zostaly wskazane w przedmiarze roboét i nie zostaly
wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

2) roboty dodatkowe nie zostaly opisane w STWIORB [ub Umowie jako roboty
niepodlegajace odrebnemu rozliczeniu,

3) zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci,

4) roboty dodatkowe nie wynikaja z biedu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy,
5) roboty dodatkowe, zostaly zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
8) roboty dodatkowe zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) roboty dodatkowe wynikaja ze stanu fakiycznego, a ich realizacja jest
konieczna do prawidlowego wykonania i ukoficzenia przedmiotu zlecenia, w
szczegdlnodci w zakresie prawidtowego utrzymania drég i ulic na terenie
Miasta, wystapienia awarii lub innych zdarzen wymagajacych prawidiowego
utrzymania drég na terenie Miasta,

8) roboty dodatkowe, wplywaja na faktyczne zwickszenie lgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, w tym uwzgledniajgc
wartosé zlecen narastajaco.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci wskazanych w lit. a) do ¢) nie wplynie na
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, ich
realizacja nie bedzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w
szczegdinosci nie wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie
stanowié wylacznie umowne wypelnienie podstawowych obowigzkow Stron, Jednak w
kazdym takim przypadku konieczna jest zgoda przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zmnigjszenie lub zwigkszenie wartoSci roziiczanego powykonawczo zlecenia w
stosunku do szacunkowych jego kosztéw nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

tgczne obmierzenie mniejszej ilosci jakichkolwiek robdt w ramach poszezegéinych
zlecen, bgdZz wykonanie ilosci robot fgcznie na kwote mniejszg niz wskazano w § 12
ust. 1 Umowy, nie bedzie podstawg do odstgpienia przez Wykonawce od Umowy lub
dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawey i w zwigzku z obmiarowym
rozliczeniem robot spowoduje zmnigjszenie wynagrodzenia Wvykonawcy. Taka
sytuacja nie stanowi zmiany Umowy, a jedynie je] wypeinienie ze wzgledu na
obmiarowy i interwencyjny charakter robét. Powyzszy zapis reguluje réwniez
ograniczenie zakresu rob6t budowlanych, gdy wykonanie niektorych robét okazalo sig
zbedne, zmienily sig okolicznoéci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegbinych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, 2ze ograniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec zmniejszeniu o
wigcej niz 30% Igcznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1
Umowy, przy uwzglednieniu pozostatych zapiséw Umowy lub Kodeksu cywilnego
przewidujgcych mozliwosé odstgpienia od ninigjszej Umowy lub jej rozwigzania, gdzie
powyzsze procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia nie obowigzuje.

tgczne obmierzenie ilosci robdt wigksze w stosunku do ilosci robdt wskazanych w
poszczegolnych zleceniach nie bedzie podstaws do odstapienia przez Wykonawce od
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Umowy [ub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy. Taka syfuacja nie
stanowi zmiany Umowy, a jedynie jej wypelnienie ze wzgledu na obmiarowy i
interwencyjny charakter robdt. Roboty o zwiekszonych ilosciach zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku gdy {acznie roboty o
zwiekszonych iloSciach nie spowodujg zwiekszenia umownege wynagrodzenia
Wykonawcy, o kiérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy - zmiana Umowy nie jest
wymagana.

1.1.4. W przypadkach, o kiorym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.3. zmiany postanowien umownych nie
moga prowadzié do zmiany charakteru Umowy.

1.1.5.  Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykcnawcy w zakresie
wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertg Wykonawcey, nie stanowi isfotnej
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane
podwyKonawcey lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykcnawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na kidrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka wymaga
zmiany Umowy w formie aneksu,

2.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5.

2.1.7. Ograniczenie {gcznego zakresu zamdéwienia nie moze ulec zmnigjszeniu o wiecej niz 30%
facznego wynagrodzenia z VAT Wykonawey wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.

21.8. S8trony Umowy sg uprawnione do zadania zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego z tytulu realizacji Umowy, zgodnie 2 postanowieniami klauzul waloryzacyjnych
zawartych w § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonaweca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwiocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgeych do takiej zmiany,
do przekazania Zamawiajgcemnu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do 2gdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnicskiem, o ktorym mowa w ust. 2,
wszelkich innych dokumentdw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygofowanej w
oparciu o zasady okreslone w § 12 ust. 13 lub w § 22 Umowy, i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym migjscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 i przediozenia na zgdanie jej kopi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy - jezeli zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu, iub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. Zlozenie wniosku przez Wykonawce i jego pozytywne zaopiniowanie przez
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10.

przedstawiciela Zamawiajgcego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajgce sporzgdzenia aneksu, dokonywane sg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W
pozostatych przypadkach wymagane jest sporzadzenie protokotu koniecznosci,

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.zp., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 80 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli;

a) Wykonawca z przyczyn zawinfonych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie (moze to
dotyczy¢ takze kazdego ze zlecer osobno) i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie zadoséuczyni Zgdaniu
Zamawiajagceqo, lub

b} Whykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 2 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2
dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robot
tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robot w ramach poszczegolinych
zlecen, lub

d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego,
lub

e) Dojdzie do sytuacji co najmnigj 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f) Zamawiajgcy dokonania bezposrednich zapiat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcsj, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 w.p.2.p.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

¢}  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielii zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o odstapieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swdj
koszt.

§ 17. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegolnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3), art. 437 ust. 1
pkt 7), 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

c)

9)

h)

)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakorficzenia wszystkich robét wskazanego w
poszczegdlnym zleceniu robdt - w wysokosci 100,00 zi (slownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy wyznaczonym w poszczegélnym zleceniu terminem
zakonczenia wszystkich robo6t, a faktycznym dniem zakorczenia wszystkich robdt w ramach
Zlecenia,

Za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych kazdorazowo przy odbiorze roboét - w wysokosci
40,00 zt (stownie: czterdzieSci ziotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzieni zwioki, jaki uplynie
pomiedzy wyznaczonym terminem usuniecia wady lub usterki, a faktycznym dniem jej usuniecia - za
kazda nieusunieta w terminie wade lub usterke,

Z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po sfronie Wykonawcy - w wysokosci 10% ceny

~umownej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
. do roszezen z tytutu rekojmi za wady | gwaranc]i do robét dotychczas wykonanych,

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego pedwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 100,00 zt (sfownie: sto ztoty 00/100) - za kazdy dzier zwioki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

za nigprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100} - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcege zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapiaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami niniejszej Umowy,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
Ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robé6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zi (slownie: jeden tysigc ztotych
00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentow o ktérych mowa w § 2 ust. 3 Umowy - w
wysokosci 50,00 zt (stownie: piet¢dziesiat zlotych 00/100) - za kazdy dzien zwiloki w ziozeniu
dokumentdw,
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) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséh wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit. a Umowy ¢zynnosci - w wysokoéci
500,00 zi {stownie; piecset zlotych 00/100) - za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za niezabezpieczenie i nieoznakowanie miejsca awarii w czasie do 90 minut (lub w czasie
zadeklarowanym w Ofercie Wykonawey) od momentu zgloszenia telefonicznego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub pracownikéw Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Piekary Sigskie lub Migjskiego Centrum Zarzgdzania Kryzysowego - w wysoKosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n) za nieprzystapienie do robot awaryjnych w czasie do 30 godzin (lub w czasie zadeklarowanym w
Ofercie Wykonawcy) od momentu zgloszenia telefonicznego przez Przedstawiciela Zamawiajacego
lub pracownikéw Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Piekary Slaskie lub
Miejskiege Centrum Zarzadzania Kryzysowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych
00/100) - za kazdy taki przypadek,

0) za nieziozenie aktualizacji dokumentu potwierdzajgcego, e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote nie mniejszg niz wskazana w SWZ - w wysokosci 50,00 zt (stownie:
pietdziesigt zlotych 00/100) - za kazdy dzien, jaki minie od dnia wygasnigcia dokumentu
ubezpieczenia do dnia ziozenia jego poprawnej aktualizacji, kontynuacji lub nowego dokumentu
ubezpieczenia Zamawiajgcemu w kwocie minimalngj wymaganegj w SWZ - jezeli nastapi przerwa w
ubezpieczeniu. Brak cigglosci ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej za realizacje Umowy | jej ewentualnych skutkdéw wzgledem Zamawiajacego lub
podmiotow i osdb trzecich,

p) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o kiorej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 22 Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ziotych 00/100} - za kazdy taki przypadek,

q) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznege podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 22 Umowy - w wysokosci 100,00 zt
{stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego. PowyZzsza sytuacja nie dotyczy okelicznosci, za ktoére wylaczng
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potracen kwot wynikajgcych z zapiséw Umowy i jej zatgeznikéw,
w tym potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiagjacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z ocbowigzku ukenczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz ich tgczna maksymalna wysokosé nie moze przekroczyé 20%
ceny umownej bruttc wskazanej w § 12 ust. 1 ninigjszej Umowy.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, .zobowigzuje sie przestrzegaé w pelnym zakresie przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02018/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniemn danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeptywu fakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. 1 z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U, z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.). Powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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§ 19, OBSLUGA GEODEZYJNA

w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot oraz dokonanie pomiardw, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 lit. g) Umowy,
oraz przekazanie pomiardéw Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obsluga geodezyjng zawierajg si¢ w cenie umownej i nie
beda podlegad odrebnej zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 20. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy jest zobowigzany
na kazdorazowe zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu, uzyskania ich zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktorych
zmiany organizacji ruchu dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i przywrdcenia organizacii
docelowej po zakoriczeniu robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy jest zobowigzany
do ustawienia i utrzymania - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym i sygnalizacjg - czasowej
zZmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakoticzeniu robét.

Organizacja ruchu po zakorczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacii ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca
prowadzonych robdt, w tym w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robdt. Zapisy niniejszego paragrafu majg zastosowanie
rowniez do awaryjnego oznakowania | zabezpieczenia robét.

Wszelkie koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej zmiany organizacji
ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robé6t oraz
awaryjne oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikdw, obcigzajg Wykonawceg i nie beda podlegac
odrebnej zaptacie.

§ 21. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem zaméwienia, przez caly czas trwania
Umowy na kwote nie mniejsza niz wskazana w SWZ, oraz do skiadania aktualizacji tego dokumentu
Zamawiajgcemu, pod rygorem kary umownej wskazanej w § 17 ust. 1 lit. o Umowy.

Brak zachowania cigglosci ubezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej za realizacje Umowy i jej ewentualnych skutkéw wzgledem Zamawiajgcego lub podmiotow i
osdb trzecich.

§ 22. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA ZWIAZANA Z ZAWARCIEM UMOWY NA OKRES
POWYZEJ 6 MIESIECY | NIE DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY

. Niezaleznie od zmian Umowy dopuszczonych zgodnie z § 15, na wypadek zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywa¢ sie bedzie w oparciu o
Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - ogdtem” podawany comiesigeznie przez Glowny
Urzad Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus) w porownaniu do poprzedniego
miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem GUS”,

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé odpowiednio
zmienione w sytuacji gdy wartos¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesigey realizacji przedmiotu
Umowy zmieni si¢ o minimum 5 punkiéw procentowych w poréwnaniu do wartosci wskaznika GUS

Strona 33z 36



podanego za miesige, w ktorym uplynat termin skiadania ofert (fj. Strona bedzie uprawniona do
ztozenia wniosku o waloryzacjg wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus
lub na minus, podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych 6 miesigey realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika podanego za
miesigc, w ktorym uplynagt termin sktadania ofert - osiggnie nie mniej niz 5%),

c) wniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze ztozyé jednokrotnie,

d) waloryzacji podlegaé moze wylacznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot zaméwienia od
siddmego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uplywie
6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uptywie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji
przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
koficowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest réwnoznaczne 2 rezygnacjg z waloryzaci
wynagrodzenia przez uprawniong Strone,

f) Strona skiadajac wniosek o zmiang wynagrodzenia powinna przedstawi¢ wyliczenie wnioskowanej
kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione o warto$¢ sumy
procentowych zmian wskaznika GUS (nha plus lub na minus, podawanych w poréwnaniu do
poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za okres od pierwszego do ostatniego miesigca
realizacji Umowy,

) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowien niniejszego
ustgpu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 20% w stosunku do pierwoinej wartosci
Umowy, obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy,

h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie jednej faktury waloryzacyjnej,
wystawionej po wejéciu w 2ycie aneksu, o kiérym mowa w ust. 4; Zasady dotyczace VAT stosuje sie
odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosziéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawey, jezeli lgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 1 wymaga zgodnej woli obu Stron
wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejécie w zycie aneksu nastapi dopiero po
dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow zgodnie z ust. 3 i
udokumentowaniu tego faktu Zamawiajacemu. Postanowienia § 8 i § 12 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sag
wspéldzialac przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia.

Wszelkie spory wynikajgce z ninigjszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamoéwieri
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC).

Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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6. Integraine czesci Umowy stanowig;

o Zalgcznik nr 1 - Przedmiar robdét,
o Zatgcznik nr2 - STWIORB,

dotgezone do umowy na plycie CD.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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