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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (OSTWiORB) 

 

ST-0-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

„Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku 

Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, w tym przyjazna i 

dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami” 

 na podstawie dokumentacji: „Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach 

Śląskich wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia 

głównego oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” Dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych – część1: ROBOTY ZEWNĘTRZNE. 

 

 
STWiORB opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r., Dz. U. z 2021 
r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - zwanego dalej Rozporządzeniem. 
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 
 
Na podstawie § 13 Rozporządzenia, STWiORB opracowano z uwzględnieniem podziału grup robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień i określono w nich co najmniej: roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, roboty w zakresie instalacji 
budowlanych, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Zawartość STWiORB opisano zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem, w szczególności z § 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 
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1. STRONA TYTUŁOWA 
§ 14, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej ST-0-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania: „Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku Urzędu 
Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami” na 
podstawie dokumentacji: „Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich wraz z 
dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia głównego oraz budowa pochylni dla 
osób niepełnosprawnych” Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – część1: ROBOTY ZEWNĘTRZNE.   

1.2. Adres obiektu budowlanego 

Województwo: Śląskie, Powiat: Piekary Śląskie, Lokalizacja szczegółowa: ulica Bytomska 84 (dz. nr 254 / 45, 
obręb 0002 Piekary Wielkie km 10).  

1.3. Nazwy i kody CPV 

Dział: 
 
45000000-7  Roboty budowlane  
 
Grupy: 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Klasy: 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;roboty ziemne 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
 
Kategorie: 
 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45262300-4  Betonowanie 
45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
45262310-7  Zbrojenie 
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45262000-1  Zabezpieczanie konstrukcji stalowych powłokami 
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45321000-3  Izolacja cieplna 
45443000-4  Roboty elewacyjne 
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
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1.4. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.  

1.5. Nazwa STWiORB i jej numer 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ST-0-00 „Wymagania ogólne”. 

1.6. Imię i nazwisko osoby opracowującej STWiORB, nazwa i adres podmiotu opracowującego STWiORB 

Pracownia projektowa ARCHIDOM Bernard Łopacz, 47 – 400 Racibórz, ul. Środkowa 5. 

1.7. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (ST-0-00) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej STWiORB lub ST, lub 
specyfikacjami lub specyfikacjami technicznymi) jako integralne części dokumentów przetargowych i 
umownych, należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych objętych 
umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST-0-00 obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednej z ST należy 
stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Wspólne 
wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i pozostałymi ST ujęto 
w niniejszej ogólnej ST i w taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać z pozostałymi ST. Uwzględniając 
postanowienia § 13 Rozporządzenia, odpowiednio do robót objętych przedmiotem zamówienia, w ST zawarto 
roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty wykończeniowe - zgodnie z przyjętą systematyką i 
stopniem skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem 
Wspólnego Słownika Zamówień. ST stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia ujęte są w 
przedmiotowej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-0-00. Ogólną ST 
należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w sposób uzupełniający: 
 

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-0-00 Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7  

Roboty budowlane 

ST-B-01 Roboty rozbiorkowe i demontażowe  

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

ST-B-02 Roboty ziemne  

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

ST-B-03 Betonowanie  

Kod (CPV) 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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Kod (CPV) 45262300-4 Betonowanie 

Kod (CPV) 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

ST-B-04 Zbrojenie konstrukcji betonowych  

Kod (CPV) 45262310-7 Zbrojenie 

ST-B-05 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kod CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

ST-B-06 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

Kod CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

Kod CPV 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

ST-B-07 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami 

Kod CPV 45262000-1 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami 

Kod CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

ST-B-08 Izolacja cieplna 

Kod CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 

Kod CPV 45443000-4  Roboty elewacyjne 

ST-B-09 Podbudowa z kruszyw 

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod CPV 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

ST-B-10 Nawierzchnie     

Kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod CPV 45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 
Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i 
pozostałymi ST ujęto w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w 
taki też sposób (uzupełniająco) należy ją czytać z pozostałymi ST. W ST adekwatnie do przedmiotu zamówienia 
zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty wykończeniowe - zgodnie z przyjętą 
systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, wg 
Wspólnego Słownika Zamówień. Specyfikacje stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, minimalnych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   Strona 6 z 34 

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA  
§ 14, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia 

2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-0-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót związanych z 
realizacją zadania: „Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu 
Miasta, w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami” na podstawie dokumentacji: 
„Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich wraz z dostosowaniem do przepisów 
przeciwpożarowych, przebudowa wejścia głównego oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” 
Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – część1: ROBOTY ZEWNĘTRZNE. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 

• wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych pokonującej różnicę wysokości terenu - ok. 0,5 
m i długości ok. 8,68 m, 

• rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych – 16,35 m2, 

• prace remontowe spocznika w podcieniu – 16,80 m2, 

• wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z izolacją i okładziną istniejącego spocznika I 
oznakowaniami dla osób z niepełnosprawnością – 37,80 m2, 

• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, przeciwogniowych I termicznych słupów i podciągów 
stalowych – 9,44 m2, 

• wykonanie naprawy i izolacji ścian piwnicznych zewnętrznych – 36,00 m2, 
  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także pozostałe roboty i czynności zawarte w STWiORB, SWZ, 
dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót i umowie, wraz ze wszystkimi pozostałymi 
robotami budowlanymi i czynnościami niezbędnymi do ukończenia przedmiotu umowy - opisanymi 
szczegółowo w ww. dokumentach, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami prawa oraz norm powszechnie obowiązujących, w terminie określonym umową, zwane dalej 
„robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

2.2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z STWiORB, SWZ, dokumentacji projektowej, 
pomocniczego przedmiaru robót i umowy, uwzględniony jest w ryczałtowej cenie umowy i obejmuje w 
szczególności: 
 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza, 

• zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

• zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót, 

• ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót, 

• zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobę w całym okresie 
realizacji umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla komunikacji w rejonie prowadzonych 
robót, oraz obiektów sąsiadujących, 

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów, które są niezbędne do wykonania 
umowy, 

• wykonanie przekopów / rozbiórek kontrolnych, 

• zabezpieczenie wykopów i robót, 

• odwodnienie wykopów i robót, 

• zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót,  

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, sprawdzeń i 
odbiorów, 

• wywóz wszelkich materiałów z rozbiórki i robót oraz związany z tym koszt sortowania, 
załadunku, transportu (niezależnie od odległości), rozładunku, składowania i utylizacji; wywóz 
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materiałów powyżej odległości wskazanej w pomocnicym przedmiarze robót nie będzie 
stanowić podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy lub do domagania się 
dodatkowego wynagrodzenia, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej, 

• przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy, 

• uczestnictwo w radach budowy, 

• wykonanie dokumentacji warsztatowej, 

• doprowadzenie terenu budowy do stanu zakładanego w rozwiązaniach umownych,  

• przekazanie przedmiotu umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji i użytkowania w 
rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej do 
przyszłego użytkowania, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich 
ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robot, 

• likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza, 

• zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem kosztów 
podłączenia, eksploatacji i demontażu, 

• mycie, zamiatanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników w związku z 
realizacją zamówienia, 

• utrzymanie dostępu i dojazdu do sąsiadujących posesji w czasie prowadzonych robót, 

• minimalizacja uciążliwości wynikających z prowadzonych robót dla mieszkańców (np. 
związanych z hałasem, drganiami, pyleniem), 

• zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy, 

• wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury wraz z jej naprawą w skutek uszkodzeń wynikłych w 
czasie prowadzenia robót budowlanych, 

• zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn, 

• spełnienie wymogów zawartych w pkt. 6.2 dotyczącym dostępu dla osób niepełnosprawnych, 

• dostawa, montaż, utrzymanie i rozbiórka kompletnych rusztowań, drabin, podpór, podestów 
itp., wraz z dokumentacją tych urządzeń, 

• zabezpieczenie okien i parapetów, 
 
oraz wszelkich innych czynności wymienionych w umowie, dokumentacji projektowej, pomocniczym 
przedmiarze robót, SWZ lub ST, a także wynikających z tych dokumentów. Brak wyszczególnienia w tych 
dokumentach jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez 
wykonawcę na podstawie tych dokumentów (także wynikających z tych dokumentów) oraz zgodnie z aktualną 
wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez wykonawcę dodatkowego 
wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w niezmiennej 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

UWAGA! 

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w dokumentacji 
projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, SWZ, umowie i ST. W związku z powyższym roboty budowlane 
należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i 
przestoje robót budowlanych. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić m.in. 
następujące czynniki i warunki: kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem technologii realizacji robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pozostałe okoliczności wskazane w dokumentach wymienionych w 
zdaniu pierwszym. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w 
niezmiennej ryczałtowej cenie umownej i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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UWAGA! 

W czasie realizacji róbót USC będzie użytkowany. Należy tak planować roboty i je realizować by zachować 
ciągłość funkcjionowania obiektu z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom i zminimalizować na ile to 
możliwe uciążliwości wynikające z prowadzenia prac.  

UWAGA! 

Na postawie art. 91 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części. 
Zakontraktowanie jednej części bez pozostałej(ych) jest możiwe I nie stanowi szkody po stronie Zamawiającego. 
Wykonanie tylko w części zadania umożliwia korzystanie z całego obiektu.  

UWAGA! 

Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy dla przedmiotowego zadania z rozliczeniem o charakterze 
ryczałtowym ze względu na określone w ten sposób wymogi PFRON co do zakresu wymaganych dokumentów 
służących rozliczeniu dofinansowania dla zadania. Kosztorys ofertowy należy traktować wyłącznie jako 
pomocniczy dokumen który nie narusza ani też nie zmienia zasad rozliczenia całości wynagrodzenia w formie 
ryczałtu. 

2.3.  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane 

2.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z SWZ, ofertą, 
dokumentacją projektową, pomocniczym przedmiarem robót, ST, umową, obowiązującymi przepisami prawa i 
norm, wiedzą techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami 
umowy. 

2.3.2.  Przekazanie terenu budowy (placu budowy) 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.3.3.  Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest w ryczałtowej cenie umowy opracować / uzyskać / skompletować: 
 

1.  dokumentację geodezyjną, 
2.  dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację niezbędną do przyszłego użytkowania 

przedmiotu zamówienia, 
3.  niezbędną dokumentację warsztatową, 
4.  dokumentację budowy, 
5.  dokumentację fotograficzną, 
6.  BIOZ, oraz 
7.  niezbędne do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 
 

•  dokumentacją projektową, pomocniczym przedmiarem robót, STWiORB, umową, SWZ oraz 
odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z 
ewentualnymi modyfikacjami treści SWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,   

•  poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z umową, 

•  ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, 

•  obowiązującymi przepisami prawa w tym wymaganiami ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami, BHP, p.poż. i sanitarnymi, 

•  zasadami wiedzy technicznej, oraz 
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•  pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót, w 
szczególności w zakresie prawa budowlanego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany - w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 
wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
poszczególnych ST, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia: 
 

1)   spełnienie podstawowych wymagań projektowych dotyczących: 
 

a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)  bezpieczeństwa pożarowego, 
c)  bezpieczeństwa użytkowania, 
d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e)  ochrony przed hałasem i drganiami, 
f)  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
 

2)   warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
3)   możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4)   warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5)   odpowiednie usytuowanie, 
6)  poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
7)  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,  
8)  dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

a także osoby korzystające i personel Zamawiającego, 

 
- adekwatnie do przedmiotu zamówienia. 
 

2.3.4.  Dokumentacja budowy 
 
Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią w szczególności: 
 

a)  dokumentacja projektowa, 
b)  STWiORB, 
c)  pomocniczy przedmiar robót, 
d)  dziennik budowy, 
e)  raporty o postępie prac wykonawcy, 
f)  protokóły z prób, pomiarów, badań, inspekcji, odbiorów,  
g)  dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne na 

wbudowane materiały, 
h)  wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze i 

instytucje, 
i)  wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
j)  protokoły odbioru robót, 
k)  protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych, oraz 
l)  pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

użytkowania obiektu oraz wymienione w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze 
robót, ST i umowie. 

2.3.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów umowy stanowią w szczególności:  

a. dokumentacja budowy, 
b. dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na poszczególnych etapach 

budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 
w tym dokumentacja geodezyjna, 

c. oświadczeniami wykonawcy (kierownika budowy / robót): 
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-  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowiązującymi 
normami, 

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

-  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
d. atesty, certyfikacje, dopuszczenia wbudowanych materiałów, 
e. karty odpadów, 
f. protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów i kontroli,  
g. dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub 

przekazana w innej formie, 
h. dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu, oraz 
i. inne dokumenty wymienione w ST, umowie, dokumentacji projektowej (ekspertyzie), SWZ lub 

wymagane przepisami prawa. 

UWAGA! 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją robót zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą 
podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.6.  Zgodność robót z STWiORB i pozostałymi dokumentami 

Dane określone w STWiORB, dokumentacji projektowej i pomocniczym przedmiarze robót są uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi minimanymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku / opisie - są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Użyte w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót lub 
ST określenia dotyczące zweryfikowania / zaktualizowania przez wykonawcę wymiarów na budowie lub inne o 
podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych zasad dotyczących wymiarowania. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, pomocniczym 
przedmiarem robót, umową i ST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z ww. dokumentami i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Dokumentacja budowy, SWZ, dokumentacja projektowa, pomocniczy przedmiar robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Dane wskazane w STWiORB, pomocniczym przedmiarze 
robót, dokumentacji projektowej (część opisowa i rysunkowa) należy traktować jako parametry minimalne, bez 
jakiegokolwiek wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta lub wytwórcę. Zamawiający 
nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca żadnego konkretnego pochodzenie lub dostawcy lub producenta lub 
wytwórcy. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych postanowień zawarte są w ryczałtowym 
wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.7.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, siatki, płyty typu / klasy osb, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru.  
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Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i zaplecza w okresie 
trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
 

(a)  utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych, 

(b)  informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaże zainteresowanym stronom przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym. 

 
Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.8.  Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy - na terenie budowy i w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, 
odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych materiałów w sposób zakłócający ruch 
kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób nieuzgodniony z 
Inspektorem nadzoru lub Zarządcą drogi lub właścicelami terenów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany 
przez wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z warunkami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót 
budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie. 

2.3.9.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy 
związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, woda, 
odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) wykonawca 
wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty podłączeniowe i 
eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty demontażu mediów. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych i 
niezbędnych mediów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym 
zakresie oraz umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów umowy. Wykonawca uzyska 
stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie budowy, takie jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Wykonawca poniesie opłaty 
przyłączeniowe, wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. Pomieszczenia zaplecza winny być 
wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a 
śmieci i odpadki regularnie usuwane. Likwidacja zaplecza jest po stronie wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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2.3.10.  Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie: 
 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstawania pożaru. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.11.    Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu prowadzonych robót (na 
terenie budowy) i zaplecza. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami 
(zaniechaniami). Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.12.     Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W przypadku 
wytwarzania, przewozu, wbudowywania lub utylizacji materiałów niebezpiecznych i/lub innych należy posiadać 
wszelkie zgody, decyzje wymagane obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 
stosownych decyzji oraz koszt transportu i utylizacji są po stronie wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do 
stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemysłowego, z recyklingu, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także 
innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, sortowaniem, składowaniem i utylizacją materiałów, 
zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.13.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w ryczałtowej cenie 
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umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz 
urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i pod 
ziemią. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w 
czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.14.     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach 
powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób minimalizujący uciążliwość 
dla uczestników ruchu i mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia 
robót, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie. 

2.3.15.      Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego 
odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest 
zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Powyższe czynności dotyczą 
także osób przebywających na terenie budowy nie będących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy lub Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w 
ryczałtowej cenie umownej. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne 
środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach 
sprawują odpowiednio kierownik budowy/robót oraz mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i 
obowiązków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy prawidłowo 
zagospodarować teren budowy, ogrodzić go lub oznakować granice terenu za pomocą odpowiednich tablic 
ostrzegawczych oraz zaznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać wejścia i przejścia dla pieszych itp. 
Osoba przebywająca na stanowisku pracy, znajdująca się na wysokości min. 1,0 m od poziomu terenu, powinna 
być zabezpieczona przed upadkiem za pomocą balustrady wykonanej z deski grubości 0,15 m i poręczy 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń wolną pomiędzy deską i poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracownika przed ewentualnym upadkiem z wysokości. Montaż podestów roboczych należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę przez pracowników posiadających 
wymagane do tego uprawnienia. Podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane (przez kierownika 
budowy / robót lub osobę uprawnioną) po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Podesty robocze powinny być 
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wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę oraz 
przepisami BHP. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, nadmiernego pylenia, zawilgocenia lub spadnięcia. Uznaje się, 
że wszelkie koszty z tym związane zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.16.       Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu bezusterkowego odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu budowy wykonawca odpowiada 
przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków w związku z powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, pyleniem, zabrudzeniami i 
drganiami w trakcie prowadzonych robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej.  

2.3.17.          Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z powyższym nie podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w 
ryczałtowej cenie umownej. 

2.3.18.          Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca 
opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób ewentualnego zabezpieczenia 
obiektu, instalacji i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego 
terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. 
 
2.3.19.          Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakończeniu budowy 
 
Wykonawca pozyska niezbedne dane, informacje i wyjściowe materiały geodezyjne, wykona niezbędne prace, 
materiały, dane i opracowania geodezyjne własnym kosztem i staraniem. Koszt prac i opracowań geodezyjnych 
zawierają się w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.20.          Ogrodzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza i dbałość 
o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z właściwym 
montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie 
będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej  zapłacie. 
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2.3.21.         Zajęcie pasa drogowego 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wszelkie czynności i koszty z tego tytułu są po stronie 
wykonawcy, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

2.3.22.         Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie 
wynikłe podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię przywrócić do stanu 
pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem chodników i jezdni, zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

2.3.23.         Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, warunki, wytyczne, normy, 
atesty, jednostki, certyfikaty lub inne przepisy, które spełniać mają materiały i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych specyfikacji, warunków, wytycznych, norm i przepisów lub wydania równoważnego. W 
przypadku, gdy powołane atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, warunki, wytyczne, normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne atesty, 
jednostki, certyfikaty, specyfikacje, warunki, wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod 
warunkiem ich zweryfikowania przez Inspektora nadzoru. 
 
2.3.24.        Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy 
 
Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią własność 
Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących własność 
Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, 
przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedaży złomu 
lub innych elementów lub ich zagospodarowania wykonawca dobrowolnie udokumentuje i przekaże 
Zamawiającemu. W przypadku braku ich dobrowolnego udokumentowania i przekazania przez wykonawcę, 
zostaną one wyliczone i potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy. Sposób 
zagospodarowania zdemontowanych materiałów i urządzeń będących własnością gestorów sieci i właścicieli 
infrastruktury technicznej należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy wskazane przez inspektora, w tym 
odpady pochodzące z demontażu, czyszczeń i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się do ponownego 
wbudowania, złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z postanowieniami ST i 
umowy. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku, transportu, składowania i utylizacji zawarte są w 
ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 
2.3.25.        Wycinka zieleni 
 
Wycinka zieleni nie jest objeta niniejszym przedmiotem zamówienia. 
 
2.3.26.       Pozostałe postanowienia 

 
Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody 
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów. Parametry wskazane w dokumentacji projektowej (część opisowa i część rysunkowa), 
pomocniczym przedmiarze robot lub STWiORB należy traktować jako parametry minimalne, bez wskazania na 
konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta. Zamawiający nie wskazuje, nie określa i nie wymaga 
żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta.  
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2.4.  Określenia podstawowe 

W zależności od specyfiki robót, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 
uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla 
wszystkich ST. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danych 
ST. Ilekroć w ST lub w pozostałych dokumentach przetargowych pojawia się poniższe pojecie należy je rozumieć 
i interpretować wraz z poniższymi wyjaśnieniami: 
 
- pomocniczy przedmiar robót - dokument pomocniczy, 
-  teren budowy (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
-   dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym 
dokumentacja geodezyjna - opracowywana przez wykonawce w ramach umowy i wynagrodzenia 
ryczałtowego, 

-  polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  wydane  wykonawcy przez  Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, zgodne z postanowieniami umowy, dotyczące sposobu realizacji robót lub  
innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy, 

- dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca / wytwórnia lub podobne określenia - podmiot / 
podmioty wybrany / wybrane przez wykonawcę; Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie wymaga 
jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów potrzebnych do 
realizacji zamówienia, 

- jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występuje pojęcie producenta, dostawcy, wytwórcy, 
dystrybutora lub podobne - nie oznacza to, że Zamawiajacy wymaga jednego producenta, dostawcy, 
wytwórcy lub dystrybutora dla wszystkich zastosowanych przez wykonawcę materiałów. Pojęcie to należy 
rozumieć dowolnie zgodnie z wyborem wykonawcy, również w liczbie mnogiej, 

- parametry wskazane w ST, dokumentacji projektowej (część opisowa i rysunkowa) i pomocniczym 
przedmiarze robót należy odczytywac jako parametry minimalne, 

- jeżeli gdziekolwiek mowa jest o przepisach prawa lub normach, stanowi to umowne zobowiązanie 
wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

- jeżeli gdziekolwiek mowa jest o dostawie materiałów, należy rozumieć ją łącznie z montażem, zabudową, 
robotami budowlanymi w zakresie tych materiałów, 

-  jeżeli gdziekolwiek mowa jest o robotach budowlanych, dla których niezbędna jest także dostawa 
materiałów aby je zrealizować, należy roboty te rozumieć łącznie z dostawą tych materiałów, 

- jeżeli producenci / dostawcy / wytwórcy materiałów wybrani przez wykonawcę wskazują zalecenia w 
zakresie np. transportu, przechowywania, montażu, eksploatacji, warunków gwarancji lub odbioru, 
wykonawca jest tymi zaleceniami związany bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub 
odrębnego wynagrodzenia od Zamawiającego, 

- jeżeli gdziekolwiek wskazany jest wymóg wykonania badań przez laboratorium lub przedstawienia 
certyfikatu lub dokumentu równoważnego, wymagany jest co najmniej jeden certyfikat lub co najmniej 
jedno laboratorium wybrane przez wykonawcę zgodnie z obowiązujacymi przepisami i normami; 
Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, 
laboratorium itp., 

- system lub określenia podobne - Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania przez 
wykonawcę konkretnych systemów wskazujących na źródło pochodzenia, producenta lub dostawcę; jeżeli 
takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji należy rozumieć je wyłącznie jako współpracę 
(połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, które nie muszą mieć te same źródło 
pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne elementy 
współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim przypadku mogą posiadać różne źródła 
pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie 
(współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie 
itd., a nie elementów jednego producenta, 

- weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne - w związku z podaniem wymiarów 
wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży, wykonawca winien 
jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek i demontażu - faktycznie z natury, powyższe nie ma wpływu 
na wynagrodzenie ryczałtowe, 
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- osb (ang. oriented strand board) - typ / klasa, płyta o wiórach orientowanych, płyta drewnopochodna, 
pojęcie to ma charakter opisowy na potrzeby przejrzystości dokumentacji przetargowej i nie wskazuje na 
pochodzenie, Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / 
dostawcy, 

- beton C20/25, stal A-IIIN, BSt500, A-0, St0S lub określenia podobne - minimalny typ / klasa materiałów, 
pojęcie nie wskazuje na pochodzenie, Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia 
lub producenta / dostawcy,   

- parametrt wskazany w kg - minimalna ilość materiałów podana w kg, pojęcie nie wskazuje na 
pochodzenie, Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / 
dostawcy, 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia zgodne z postanowieniami umowy, 
- literatura, normy - źródła wskazane opisowo, dopuszcza się wszelkie równoważne normy, źródła i 

literaturę, 
- zaprawa pcc lub podobne określenie - skrót ang. polymer cement concrete, typ / klasa zaprawy / betonu 

polimerowo - cementowego, pojęcie nie wskazuje na pochodzenie, Zamawiający nie wskazuje i nie 
narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy,  

- zaprawa tiksotropowa lub podobne określenie - typ / klasa zaprawy o wysokiej wytrzymałości, pojęcie nie 
wskazuje na pochodzenie, Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub 
producenta / dostawcy, 

- uzgodnienia z projektantem lub podobne określenie - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania uzgodnień 
pomiędzy wykonawcą i projektantem bez wiedzy Zamawijacego, w szczególności jeżeli może mieć to 
związek z jakimikolwiek ewentualnymi zmianami w realizacji przedmiotu umowy, 

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne - zalecenia podmiotu/podmiotów 
wybranego/wybranych przez wykonawcę, 

- kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie - dokumenty wymagane przepisami prawa, 
- wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne - wymagania 

zgodnie z przepisami prawa,  
- stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie - materiały i urządzenia wybrane przez 

wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy, 
- certyfikat, dopuszczenie, aprobata, atest lub podobne określenia - certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, 

atesty lub inne dokumenty wymagane i uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
bez wskazania producenta, dostawcy lub technologii, pojęcie nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający 
nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, każdorazowo 
dopuszcza się w tym zakresie certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty - 
równoważne, zgodne z obiwiązującymi przepisami prawa i normami, 

- odnosząc się do zapisów dokumentacji projektowej, umowy lub STWiORB należy rozumieć i odczytywać te 
dokumenty wraz z ich załącznikami, 

- instrukcje producentów - instukcje wydane przez podmioty wybrane przez wykonawcę, 
- jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych pojawiają się przepisy prawa należy odnośniki do nich 

odczytywać i rozumieć zawsze wraz z określeniem „z późn. zm.”, wskazane normy lub literaturę należy 
zawsze odczytywać i rozumieć wraz z określeniem „lub równoważne”, 

a także oznaczenia tożsame: 

-  umowa - kontrakt, 
-  inspektor nadzoru inwestorskiego - inżynier - kierownik projektu - inżynier projektu - przedstawiciel 

zamawiającego - zarządzający - inspektor nadzoru, 
-  dokumentacja projektowa - projekt - dokumentacja - dokumentacja techniczna, 
-   teren budowy - plac budowy, 
- przedmiar robót - dokument pomocniczy, 
- Inwestor - Zamawiający, 
- ryczałtowa cena umowna - ryczałtowe wynagrodzenie umowne - oferta ryczałtowa - wynagrodzenie umowne - 

cena ryczałtowa - cena umowna - niezmienne wynagrodzenie umowne  wykonawcy, poza przypadkami i 
wyjątkami wskazanyni w treści umowy, 

-   inwestycja - zadanie - przedmiot zamówienia - przedmiot umowy, 
- załączona do dokumentów przetargowych ekspertyza, stanowi dokumentację projektową w rozumieniu 

wymogów §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., poz. 2454,  
- Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, nadzorów, 

odbiorów, protokołów i innych czynności wynikających z wykonywania umowy i treści w niej zawartej, 
uprawniony jest(są) przedstawiciel(e) i Inspektorzy nadzoru wskazany(ni) w umowie, natomiast w zakresie 
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czynności mających charakter zmian umownych, wymagana jest ustawowa reprezentacja Zamawiającego i w taki 
też sposób należy interpretować zapisy, w których powołuje się na „Zamawiającego”. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych ST. 
Żadne z określeń nie opisuje, nie wskazuje i nie narzuca producenta, dostawcę, wytwórcę, technologię lub 
pochodzenie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI  

§ 14, ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia 

3.1.  Wymagania ogólne 

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania jakościowe określone normami lub 
innymi dokumentami równoważnymi, o których mowa w ST lub dokumentacji projektowej. Parametry 
materiałów i urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót lub ST mają 
charakter parametrów minimalnych lub maksymalnych (nie gorszych) - zgodnie ze specyfiką i charakterystyką 
materiału lub urządzenia. Zamawiający nie opisuje, nie wskazuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek 
pochodzenia lub producenta lub dostawcy materiałów lub urządzeń. Wyboru pochodzenia / producenta / 
dostawcy materiałów i urządzeń dokonuje wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, 
poprzemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego 
negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Jeżeli wykonawca poprzez zaniedbanie lub niewłaściwe 
zabezpieczenie dopuści do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty właściwości technicznych jakichkolwiek 
materiałów przewidzianych do wbudowania, to własnym kosztem i staraniem dostarczy nowe materiały 
odpowiadające wymogom ST, dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robót i umowy, bez prawa 
domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie 
te wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają 
właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, ukończenie, 
oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa 
lub normami. Wymogi minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w ST i dokumentacji 
projektowej. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych oznacza to, że Zamawiający wymaga 
parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub norm. Przedmiot zamówienia 
opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót 
budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.   
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3.2. Materiały równoważne 

 Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, dokumentacji projektowej lub w pomocniczym przedmiarze robót znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia i 
brakiem możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń 
koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także nie prowadzi to do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym 
zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów oznaczonych ewentualnie co do 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych 
określonych pomocniczo poprzez typ materiału. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych do 
dokonania prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu 
zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne długiego 
oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. 
Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót lub ST określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojecie „lub równoważny” i w 
taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób 
gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale również w pełnym zakresie 
aspektów technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia 
materiałów przez materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego 
wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. Sposób oceny równoważności w stosunku do materiałów 
opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta), 
oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość - w zależności od charakterystyki 
materiałów opisanych w SWZ, ST, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i przypisanych 
im cechom, według następującego katalogu: 

 

Zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa 

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania materiału w świetle 
obowiązujących norm i przepisów prawa, bez 
negatywnego wpływu na jego jakość i wydajność, pod 
warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa 
i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji 
lub innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Dopuszczenie ze względów higienicznych, 
sanitarnych, BHP, p.poż. 

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do 
użytkowania i zastosowania materiału w świetle 
obowiązujących norm i przepisów prawa ze względów 
higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż., pod 
warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa 
i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji 
lub innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Wymiary, parametry techniczne Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub 
parametrów technicznych materiałów w zakresie +/- 
10% w stosunku do danych minimalnych / 
maksymalnych podanych w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, pomocniczym przedmiarze robót, ST 
pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów 
prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków 
eksploatacji lub innych warunków wskazanych w 
dokumentacji przetargowej. 

Trwałość Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający 
na zmniejszenie ogólnej trwałości materiałów - 
trwałość minimalna (określona w latach). 
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Równoważne warunki wytrzymałości konstrukcyjnej, 
zabezpieczenia przed korozją, odpornością na 
zniszczenie i zużycie lub warunki eksploatacyjne, pod 
warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa 
i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji 
lub innych warunków wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. 

Jakość Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający 
na zmniejszenie ogólnej jakości materiałów w okresie 
eksploatacji, pod warunkiem nienaruszenia wymogów 
przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia 
warunków eksploatacji lub innych warunków 
wskazanych w dokumentacji przetargowej. 

Funkcjonalność Rozumiana jako zachowanie minimalnej 
funkcjonalności wskazanej w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, pomocniczym 
przedmiarze robót, ST pod warunkiem nienaruszenia 
wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 
pogorszenia warunków eksploatacji lub innych 
warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. 

Koszty eksploatacyjne Zamawiający dopuszcza inne parametry techniczne 
pod warunkiem nie zwiększenia kosztów 
eksploatacyjnych, pod warunkiem nienaruszenia 
wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie 
pogorszenia warunków eksploatacji lub innych 
warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. 

Materiały izolacyjne, zaprawy, masy, siatki, 
zbrojenie, podesty, podpory, stal, beton i inne 
materiały wymienione w ST, dokumentacji 
projektowej, pomocniczym przedmiarze robót 
 

Wymagania wskazane w dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST oparte są o 
wskazanie minimalnych parametrów i efektów, które 
mają spełnić materiały i roboty budowlane; 
Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w 
szczególności nie wymaga konkretnego co do 
pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu; 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 
zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, 
pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów 
prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków 
eksploatacji lub innych warunków wskazanych w 
dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie 
wymaga, aby elementy, które można uznać jako 
wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu były tego 
samego pochodzenia / producenta, a wymaga aby 
były ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / 
producenta wybranego / wybranych przez 
wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań 
systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie 
systemu, należy przez to rozumień wyłącznie zespół 
urządzeń, materiałów lub innych elementów robót 
kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: 
technicznie, technologicznie, fizycznie, chemicznie, 
funkcjonalnie itp.) dla osiągnięcia wymaganego 
efektu, bez narzucenia, że wszystkie te elementy 
muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego 
producenta. Zamawiajacy nie wymaga, nie wskazuje, 
nie opisuje i nie narzuca pochodzenia urządzeń lub 
materiałów od tego samego (od jednego)  producenta 
/ dostawcy / wytwórcy itp. 
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Wykonawca proponujący materiały równoważne odpowiadające wymaganiom minimalnym wskazanym w 
dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST jest odpowiedzialny za sprawdzenie 
możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano 
taki wymóg dla konkretnego materiału w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST. 
Zmiany zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz pogorszenia 
standardów jakościowych obiektu określonego w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, 
ST, nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i 
efektów wskazanych w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST. Powyższy katalog 
dotyczy wyłącznie sposobu oceny równoważności w stosunku do robót, materiałów opisanych ewentualnie 
poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta). 
 
Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla 
zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na 
uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności 
STWiORB, umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub w ich załącznikach, 
przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a 
także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub 
równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie 
przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych 
poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w 
u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. 
określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli 
dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany. 

3.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne 

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza także 
rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji 
projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST, umowie. Parametry minimalne materiałów i przyjęto 
zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych dla poszczególnych materiałów przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków 
opisanych w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST, umowie. Jeżeli wskazanie, o 
którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w wyżej wskazanych dokumentach, określeniu takiemu zawsze 
towarzyszy pojecie „lub równoważne” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych 
dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie 
podmiotowym ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy 
przywołana norma lub inny dokument posiada swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza 
regulacja) lub ma swojego innego i dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub 
prawnego. Sposób oceny równoważności w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST, umowie, oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub 
maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki materiałów opisanych w dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót, ST i przypisanych im cechom), według następującego katalogu: 
 

Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów 
wymienionych wyżej, wydanych później niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, pomocniczym 
przedmiarze robót, ST (regulacje nowsze). 

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów 
wskazany w dokumentach równoważnych. 

Kryterium nr 3. 
 

Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i celem 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń dokonanych na 
podstawie dokumentów równoważnych lub ilość 
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badań i sprawdzeń nie wpływająca negatywnie na 
jakość badanych parametrów. 

 
Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze 
robót, ST wszelkie odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 
techniczne i systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie 
wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST, 
umowie. W przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne, w 
tym także równoważne. 
 
Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla 
zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na 
uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności 
STWiORB, umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub w ich załącznikach, 
przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a 
także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub 
równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie 
przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych 
poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w 
u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. 
określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli 
dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany. 

3.4.  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawcę. 

3.6. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i zabudowaniem. Inspektor nadzoru może polecić 
przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on 
polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w 
celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek Inspektora 
nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one 
faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a 
wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa, instrukcje użytkowania lub 
dokumenty równoważne dostawców / producentów / wytwórców wybranych przez wykonawcę, itp. 
Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 
spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w dokumentacji 
projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia lub materiału nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
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z umowy i gwarancji jakości, a także zawartych w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, 
ST, umowie. W przypadku odstępstw istotnych od dokumentacji projektowej, propozycja zmiany materiałów 
musi być dodatkowo przekazana za pośrednictwem Zamawiającego - do oceny autorowi dokumentacji 
projektowej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
§ 14, ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia 

 
Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w w 
dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie oraz wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Sprzęt, maszyny należy 
bezwzględnie użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym 
dopuszczeniem przez urzędu dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Używane do robót maszyny, 
sprzęt nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane ze sprzętem i maszynami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek 
odrębnej lub dodatkowej zapłacie.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 

§ 14, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Szczegóły wskazano w w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, pomocniczym 
przedmiarze robót, ST i umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca 
dla niego dostępnego ale najbliższego od terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności ustawy o odpadach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, 
rozładunkiem, przeładunkiem, przesortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją materiałów zawarte są 
w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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5.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki 
transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003 z późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
 
 
 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

§ 14, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia 

6.1. Wymagania ogólne 

Szczegóły wskazano w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową i powyższymi dokumentami, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przepisami prawa i normami oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z umową. Wszystkie materiały podlegają zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i 
wyznaczenie wysokości, grubości, szerokości i długości wszystkich elementów robót. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie 
swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 
wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za 
zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie. 

6.2. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych 

6.2.1.  Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia 
dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych 
wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie 
stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie 
wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek 
wcześniej w ST.   

6.2.2.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie 
umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 
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7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, 
BADANIAMI ORAZ ODBOIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
§ 14, ust. 1, pkt. 7 Rozporządzenia 

7.1.     Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w dokumentacji projektowej, ST i umowie oraz w normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

• normą, lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi wskazane w dokumentacji 
projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i umowie, 

 
lub równoważne. 

 
Każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie materiały i 
urządzenia podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2.   Dokumenty budowy - regulacje szczegółowe 

7.2.1.  Książka obmiarów  

W związku z faktem, że w niniejszym postępowaniu przetargowym przewidziano za realizację niniejszego 
przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie wymaga prowadzenia przez wykonawcę 
książki obmiarów robót. Jednak dla ułatwienia rozliczania robót, wykonawca zobowiązany jest do każdego 
rozliczenia załączyć pomocniczy obmiar wykonanych robót, w celu potwierdzenia płatności częściowych dla 
wykonawcy. Roboty objęte ST odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie przedstawionych przez 
wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów oraz pozostałych dokumentów wskazanych w 
umowie i ST. 

7.2.2.  Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.3.   Pobieranie próbek 

Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru próbki będą pobierane losowo - jeżeli Inspektor zażąda ich pobrania. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na wyraźne zlecenie 
Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
wad lub błedów, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte 
są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub 
dokumentacji projektowej, stosować można wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych przez 
siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich wykonania. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w 
ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

7.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta(ów) materiału(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, umowy lub 
dokumentacji projektowej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

7.7.  Certyfikaty, oznakowania i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają minimalne 
wymogi określone w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub dokumentacji projektowej, 
przepisach prawa i normach, w szczególności są to materiały i urządzenia: 
 

1) oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa i normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 



                                                                                                                                                                                   Strona 27 z 34 

 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany 
przez wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, lub 

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub 
4) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

• polską normą, europejską normą, normą zharmonizowaną (zgodnie z 
gradacją ustaloną w obowiązujących przepisach prawa) lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
normy, które spełniają wymogi STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, 
umowy lub dokumentacji projektowej - jeżeli wymagają tego szczególne 
regulacje przepisów prawa lub norm, lub 

• przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa, lub higieniczno-
sanitarnych, lub 

• przepisami p.poż., 
 

lub równoważne. 
 
Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w aktualnych przepisach prawa 
i normach. Zamawiający zaakceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że materiały spełniają 
równoważne wymagania w zakresie określonego oznakowania. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od 
niego niezależnych nie może uzyskać określonego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie 
równoważnych wymagań, Zamawiający w wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki 
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę, o ile 
dany wykonawca udowodni, że materiały spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone 
wymagania wskazane w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub dokumentacji projektowej. 
Ponadto jeżeli dane oznakowanie, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, 
Zamawiający nie żąda tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający wymaga wyłącznie tych wymagań 
oznakowania lub tych części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia 
wymaganych cech materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny 
jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta(ów) wybranego(ych) przez 
wykonawcę poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam gdzie jest to wymagane 
przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i 
wyniki badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z wymaganiami STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, umowy lub dokumentacji 
projektowej, to takie materiały zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania lub certyfikacji 
ponad wymóg normatywny zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego 
dopuszczającego materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich 
przeznaczeniem wskazanym w STWiORB, pomocniczym przedmiarze robót, umowie lub dokumentacji 
projektowej. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. 

7.8.  Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. będą 
wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 
dokumentów. 

7.9.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty związane z realizacją umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
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Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów i osób. 

7.10.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z założeniami ustalonymi w ustawie Prawo budowlane. Dziennik 
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy i 
Kierownikowi budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisami. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy terenu budowy, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, daty 
zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje wykonawcę i Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I 
OBMIARU ROBÓT  

§ 14, ust. 1, pkt. 8 Rozporządzenia 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi element 
kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót i kontroli postępu robót budowlanych. Obmiarowe 
zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z umowy, STWiORB, pomocniczego 
przedmiaru robót, SWZ lub dokumentacji projektowej, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót 
niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowić 
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 

8.2.  Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi dokument 
pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z umowy, 
STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ lub dokumentacji projektowej, a także z ich załączników oraz 
realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie 
będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. 
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
§ 14, ust. 1, pkt. 9 Rozporządzenia 

9.1.   Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru w formie pisemnej lub e-mail’owej. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie 
Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia 
innego terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z wymaganiami STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, 
umowy lub dokumentacji projektowej i uprzednimi ustaleniami. 

9.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4.   Odbiór końcowy 

9.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, umową, ST - wraz z załącznikami. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, umowy lub dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

9.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. dziennik budowy (oryginał), 
6. wyniki pomiarów kontrolnych, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
8. karty odpadów, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
 

oraz pozostałe dokumenty wskazane w STWiORB, umowie i dokumentacji projektowej. 
   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

§ 14, ust. 1, pkt. 10 Rozporządzenia 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót, STWiORB lub wynikające z tych dokumentów nie podlegają jakiemukolwiek 
odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że zostały zawarte w ryczałtowej cenie umownej i nie 
podlegają jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
§ 14, ust. 1, pkt. 11 Rozporządzenia 

11.1.  Postanowienia ogólne 

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz zawarto w 
szczególności w poszczególnych STWiORB i dokumentacji projektowej. Kolejność norm i pozostałych 
dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i innych 
dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie starsze niż wskazano w umowie, ST, dokumentacji 
projektowej, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, zastępujące stare lub 
równoważne tym opisanym (z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega, że mając na względzie 
obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania 
jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w 
dokumentach przetargowych, w szczególności STWiORB, umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, 
patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez 
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie 
dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie 
oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z 
obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w 
każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem 
Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z 
dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu 
każdorazowo wpisany. 
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11.2.   Ustawy, w szczególności: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.   – prawo budowlane, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.   – prawo zamówień publicznych, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.   – o wyrobach budowlanych, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.   – o ochronie przeciwpożarowej, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.   – o dozorze technicznym, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   – prawo ochrony środowiska, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.   – o drogach publicznych, z późn. zm., 
– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.  – o odpadach, z późn. zm., 

 
oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w umowie, 
dokumentacji projektowej lub pozostałych ST, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa 
powszechnie obowiązującego.  

11.3.   Rozporządzenia, w szczególności: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.). 
 

11.4.   Normy: 

 
1.  PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali lub równoważne, 
2.  PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania metali lub równoważne, 
3.  PN-72/H-84020  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki lub 
   równoważne, 
4.  PN-81/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki lub równoważne, 
5.  PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu lub równoważne, 
6.  PN-78/M-69710  Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub  
   zgrzewanych lub równoważne, 
7.  PN-78/M-69720  Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych lub 
   równoważne, 
8.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne lub równoważne, 
9.  PN-EN 1504-1  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,  
   wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 1: Definicje lub  
   równoważne, 
10.  PN-EN 1504-2  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,  
   wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 2: Systemy ochrony  
   powierzchniowej betonu lub równoważne, 
11.  PN-EN 1504-3  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,  
   wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne 
   i niekonstrukcyjne lub równoważne, 
12.  PN-B-06265  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 
   produkcja i zgodność lub równoważne, 
13.  PN-EN 1992-1-1  Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
   lub równoważne, 
14.  PN-EN 13670  Wykonywanie konstrukcji z betonu lub równoważne, 
15.  PN-EN 206-1  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub równoważne, 
16.  PN-EN 206-1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub równoważne, 
17.  PN-B-06265  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
   produkcja i zgodność lub równoważne, 
18.  PN-88/B-06250  Beton zwykły lub równoważne, 
19.  PN-D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi lub  
   równoważne, 
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20.  PN-EN 197-1  Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku 
   lub równoważne, 
21.  PN-H-84023  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki lub równoważne, 
22.  PN-ISO 6935  Stal do zbrojenia betonu (z późniejszymi poprawkami i zmianami) lub równoważne, 
23. PN-EN 323 Płyty drewnopochodne - Oznaczanie gęstości, 
24. PN-EN 13986 zastąpiona przez PN-EN 13986+A1:2015-06 Płyty drewnopochodne do stosowania w                                                                

budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie, 
25.          PN-EN 120  zastąpiona przez PN-EN ISO 12460-5:2016-02  Tworzywa drzewne – Oznaczanie 

zawartości formaldehydu - Metoda ekstrakcyjna, zwana metodą perforatora, 
26.       PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -   
   Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień, 
27. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja, 
28.          PN-EN 338  zastąpiona przez PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości, 
29.  PN-B-20132  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
30. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
31. PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
32. PN-EN 12002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i               

zapraw do spoinowania, 
33. PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne, 
34. PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego, 
35. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania, 
36. PN-B-27620 Papa asfaltowa na welonie szklanym, 
37. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
38. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
39. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek, 
40. PN-EN 1342  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań, 
41. PN-B-11113   Kruszywa   mineralne.    Kruszywa   naturalne    do    nawierzchni drogowych; piasek, 
42. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu, 
43. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
44. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów, 
45. PN-B-04452  Geotechnika. Badania polowe, 
46. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
47. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,   

  żwir i mieszanka, 
lub równoważne, 

 
oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w umowie, 
dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, pozostałych ST, jak również wynikające z 
przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.  
 

11.5.   Elementy dokumentacji przetragowej: 

– Pozostałe STWiORB, 
– Umowa, 
– Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami. 

 

12. PODSTAWA  
PŁATNOŚCI I WYCENY 

Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowi niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie 
wykonawcy i w umowie. Szczegółowe zasady płatności realizowane będą zgodnie z warunkami umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, opracowania, roboty, materiały, 
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urządzenia, wymagania i badania składające się na kompletne wykonanie i prawidłowe ukończenie przedmiotu 
zamówienia, określone w SWZ, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, STWiORB, 
umowie lub wynikające z tych dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie przez wykonawcę 
musi pokrywać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót budowlanych - opisanych w przedmiocie 
zamówienia oraz koszty związane z: 
 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy i jej 
załączników, w tym w dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robót, ST i SWZ, 

• kosztami badań, analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi badaniami i analizami oraz 
ich opracowaniem i wynikami, 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów oraz wszelkimi 
kosztami z tymi elementami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą i pracą, 

• utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych umową, 
również w zakresie zaplecza budowy, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi oraz towarzyszącymi i pomocniczymi, 

• wszelkimi robotami budowlanymi,  

• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd., 

• kosztami pośrednimi, w skład których wchodzą w szczególności: przygotowanie terenu pod 
budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, zbezpieczenie 
robót, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót, 

• kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących 
zapewniających ciągłość prac i zgodność z dokumentacją projektową i STWiORB, oraz 

• innymi elementami wskazanymi w umowie, dokumentacji projektowej, pomocniczym 
przedmiarze robót, SWZ i wszystkich STWiORB. 

 
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót 
opisanych lub wynikających z umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ lub dokumentacji 
projektowej, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i 
ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
wykonawcy.  
 
Uznaje się, że wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględni w ryczałtowej cenie oferty wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków umowy. Cena ryczałtowa 
zaproponowana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a także za 
czynności, prace lub roboty z nimi powiązane. Cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty i nakłady robót 
podstawowych (zasadniczych). Cena ryczałtowa zawiera również wszelkie koszty i nakłady związane w 
wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w ST, dokumentacji projektowej, 
pomocniczym przedmiarze robót, umowie, SWZ. Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru załączonego 
do SWZ bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, korekt lub poprawek.  
 
Pozycje robót wymagające do ich realizacji dostawy materiałów, urządzeń, sprzetu i transportu należy wyceniać 
łącznie z tymi elementami. Pozycje dostaw materiaów należy wyceniać łącznie z kosztami montażu i robotami 
budowalnymi. Przy kalkulacjach indywidualnych i tych pochodzących z publikacji KNR lub innych, Zamawiający 
nie wskazuje na żadne konkretne pochodzenie materiału, urządznia lub innej części robot i nie wymaga 
żadnego konkretnego pochodzenia materiału, urządzenia lub innej części robót. 
 
Kody pozycji pomocniczego przedmiaru robót zarówno indywidualne i te pochodzące z publikacji KNR lub 
innych nie narzucają materiałów co do pochodzenia, producenta lub technologii. Zamawiający nie narzuca i nie 
wymaga konkretnego pochodzenia żadnego materiału, a kod pozycji przedmiaru robót nie jest wskazaniem lub 
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narzuceniem powyższego. Jeżeli w jakimkolwiek kodzie pozycji przedmiaru robót mogłoby się znajdować 
jakiekolwiek ewentualne konkretne pochodzenie, producent lub technologia materiału lub innej części robót, 
wykonawca nie jest tym związany, a Zamawiający tego nie wymaga. 
 
Zamawiający zastrzega, że wykonawca dokonując wyceny oferty, winien jest przyjąć na pozostałych 
nieodkrytych ścianch uszkodzenia na poziomie co najmniej takim samym jak na ścianach odkrytych. Zwiększona 
ilość uszkodzeń i robót na nieodkrytych lub odkrytych ścianach nie będzie stanowić podstawy do zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy i nie będzie podstawą do dokonywania jakichkolwiek dodatkowych 
lub odrębnych płatności. 
 


