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ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI DO POSTĘPOWANIA  

      

 

 

Dotyczy zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w 

miejscowości  Sieraków Śląski w ciągu ulicy Wyzwolenia. 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego wnioski następującej treści: 

Uwagi odnoszące się do projektu umowy (na czerwono został wskazany tekst który 

wnoszący uwagi chciałby wprowadzić do umowy): 

1. w § 12 Podwykonawstwo - pkt. 5 – art. 462 nie posiada ust. 1a. Kwestię tę reguluje ust. 3 

przepisu 

2. § 14 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi - pkt. 9 d - zwrot 

"powinno być" zamienić na "będzie każdorazowo" - pełna nazwa "Usunięcie wad będzie 

każdorazowo stwierdzone protokolarnie" 

3. § 14 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi - pkt. 9 g ppkt. a) siły 

wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują zdarzenie niezależne od Stron i niemożliwe 

do przewidzenia oraz zapobiegnięcia, w szczególności: stan 

4. § 14 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi - pkt. 11 Zamawiający 

może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad 

nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym pod rygorem 

nieważności 

5. § 15 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - pkt. 5 i pkt. 8 - w ust.3, pkt. 2,3,4 

lub 5 - prosimy o weryfikację numeracji ustępów – prawdopodobnie z wzoru zostały 

usunięte niektóre postanowienia jakiegoś ogólniejszego, stosowanego wzoru. 

6. § 17 Zmiany postanowień Umowy - pkt. 6 ppkt.2) 2) działania siły wyższej, zgodnie z 

definicją określoną w ust. 3 powyżej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

7. § 18 Prawo odstąpienia od Umowy - pkt. 1 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego pod rygorem 

nieważności wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wznowienia realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy albo osobę nie spełniającą wymagań SWZ i 

niniejszej Umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności 

wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia 

3) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, pod warunkiem uprzedniego 

pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia 



4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z 

STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, pomimo pisemnego pod 

rygorem nieważności wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 

5) w przypadku opóźnień w realizacji inwestycji w stosunku do terminów o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1),2) Umowy przekraczających 10 dni, pod warunkiem 

uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia 

naruszenia, 

8. § 18 Prawo odstąpienia od Umowy - pkt. 3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie sześciu miesięcy od powzięcia 

informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

9. § 18 Prawo odstąpienia od Umowy - pkt. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części Umowy. 

 

Pozostałe uwagi i pytania: 

10. czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania przez czynniki nie 

wynikające z winy wykonawcy ... jeżeli tak to w jakiej formie należy to uczynić ... 

11. W przedmiarze kanalizacyjnym z Sierakowa mamy 3 pozycje (przydomowych) 

przepompowni. W obmiarze występuje jednostka [1m3] a powinno być np. [1szt] lub 

[1kpl]. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Uwagi z pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8 oraz 9 zostały uwzględnione we wzorze Umowy (w załączeniu do 

odpowiedzi przesyłamy skorygowany wzór Umowy). Odnośnie pozostałych punktów, tj. nr 4 i 7 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian. 

 

Ad. 10 Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania przez czynniki nie wynikające 

z winy Wykonawcy na zasadach opisanych w § 17 Umowy. 

 

Ad. 11 W załączonym do postepowania przedmiarze stwierdzono oczywisty błąd w postaci 

nieodpowiednich jednostek w pozycjach nr 35, 49 i 59 przedmiaru. Omyłkowo zostały wpisane m3 a 

w ich miejsce należy wziąć pod uwagę komplety (kpl.). 

 

Z poważaniem 
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