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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

W FORMULE ,,WYKONAJ ROBOTY
BUDOWLANE”

Umowa zawarta w Piekarach Slgskich w dniu ..........c.coccoeee roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowang przez:

zwana(ym) dalej ,Wykonawcg”, fgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong’.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., W
przedmiocie realizacji zadania pn.. ,Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w
Piekarach Slaskich”, realizowanego w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, objetego Wstepng Promesg Nr
Edycja2/2021/8299/Polski tad, dokonat wyboru Oferty Wykonawey, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg" przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgbd, bedg one
przekazywane na pisémie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Sigskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slgskie, e-mail: ..o CFaKS: o telefon: oo

b) 018 WYKONAWEY: ..o ettt et e et b et s s s st et s s
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Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktorych wynikiem moze byé zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagaja zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie
zaméwienia / wspdlnie realizujgcych zamowienie, wéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawcy wspblnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia / wspélnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspotpracy przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcy wsp6lnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspttprace tych wykonawcow, ktdrzy wspo6lnie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia /
wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamowienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspdipracy wykonawcdw, o
ktérej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow wspdinie
realizujgcych zaméwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skiadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonaweow wspoélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdinie realizujgcych zaméwienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych

Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgoda Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcow wspoinie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia / wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci
robot budowlanych wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych
zamowienie.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspdinie realizujacy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy. Odpowiedzialnosc
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstapieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspétprace wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow

wspolnie realizujgcych zamowienie.
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawceg lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnoéci w zakresie realizacji
zamowienia:

a) Rodzaj czynnosci zwiazanych z realizacja zamoéwienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawceg osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: rozbidrki, demontaze,
zabezpieczenia, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty w zakresie nawierzchni,
odtworzenia, roboty wykoriczeniowe, wykonanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie
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nawierzchni z kostki betonowej, montaz kraweznikéw i obrzezy betonowych, wykonanie
korytowania, wykonanie warstw podbudowy, wymiana i wzmocnienie gruntow,
przygotowanie podtoza, wykonanie warstw: wigzgcej i Scieralnej z mieszanek asfalto-
betonowych, budowa oéwietlenia niskiego (parkowego) i wysokiego (sportowego) wraz z
montazem okablowania i osprzetu, fundamentowanie, montaz stupow, wysiegnikow i opraw
oswietleniowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaz ogrodzenia,
wycinka zieleni, wykonanie trawnikéw z rolki i dokonanie nasadzen wraz z pielegnacja
zieleni, montaz okablowania i wyposazenia sieci, kompleksowa budowa miasteczka
rowerowego, kompleksowa budowa pumptrack’éw, montaz obiektow malej architektury,
zagospodarowanie terenu, montaz znakéw drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych miasteczka rowerowego i pumptrack’éw, odwodnienie terenu, wykonanie
robot wykofczeniowych miasteczka rowerowego i pumptrack’ow.

Powyzszy wymég nie dotyczy osOb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, polegajace na kierowaniu robotami budowlanymi.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) up.z.p., w trakcie realizacji
zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane spo$réd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajacy uprawniony jest do Zzgdania wszystkich lub wybranych dowodéw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem ¢zynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
o0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem reguiujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (fj. w
szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
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podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj Umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w spostb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajgcego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowiazkéw pracownika), date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O$wiadczenie winno byc ziozone w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentéw i o$wiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajacy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (j. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub
nieziozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. kiil.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy nieziozenie przez Wykonawceg w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. .

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia w taki sposéb, aby spetniali oni wymoég z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg by¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,2Zagospodarowanie
terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Slaskich”, realizowanego w ramach
Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, objetego Wstepng Promesg Nr Edycja2/2021/8299/Polski tad - w formule
,wykonaj roboty budowlane”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy,
dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robét i STWIORB wraz z ich zatgcznikami -
lacznie. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wybudowaé kompletne miasteczko
rowerowe i kompletne pumptrack’i, wraz z komunikacjg wewngtrzna, nawierzchniami,
ogrodzeniem, os$wietleniem i zagospodarowaniem terenu, oraz z pozostalg infrastrukturg -
lgcznie, wskazanymi w Umowie, SWZ, dokumentaci projektowej, pomocniczym przedmiarze
robét i STWIORB.

Przedmiot zamoéwienia musi uwzgledniaé caly zakres rob6t budowlanych wymieniony w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarze rob6t, dokumentacji projektowej i STWIORB wraz z ich
zalgcznikami - tgcznie, ponadto musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) stanowig integralne czgsci
Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w sposéb kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamowienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, dokumentacjg projektowa, pozwoleniem, pomocniczym przedmiarem rob6t, STWIORB -
lgcznie, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajgcymi z
tych dokumentow, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i normami.

Pomocniczy przedmiar robét nie ma wptywu na wysokosé wynagrodzenia ryczattowego.
Przedmiar rob6t stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci
robét opisanych lub wynikajgcych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robét, SWZ
lub dokumentaciji projektowej, a takze z ich zatgcznikow oraz realizacja innych robét niezbednych
do prawidiowego wykonania i ukonczenia catosci przedmiotu Umowy - nie bedzie stanowic
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robét i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
zatadunku, roztadunku i skiadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepiséw: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z pozn. zm.) oraz ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z p6zn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w
tym zakresie.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres rob6t budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich rob6t budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze
rob6t wraz z zatgcznikami - fgcznie, niezbgdnych dia ukoriczenia i uzytkowania catego przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, a takze
wszelkie dostawy materiatow, urzadzen i wyposazenia, podstawowe roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do

Strona 5z 44



B Gmina Piekary Slaskie POLSKI
[e%+] ul. Bytomska 84 r!';ﬂ BGK
7 41-940 Plekary Slqskle @LL 'A_D_ EANK GOSFOUARS WA

LRAJOW!
]

kompletnej oraz catosciowej realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem i
zakresem zamowienia, w tym takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robot budowlanych, zgodnych z dokumentacjg
projektowa, niezbednych do kompletnego wykonania, ukonczenia i oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie / dokonanie zgtoszenia zakoriczenia robot przyjetego przez organ bez protestu
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa) - zgodnie z SWZ,
STWIORB, pomocniczym przedmiarem robét - gcznie i pozostatymi wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacii powykonawcze] w 3 egz. W wersji papierowej i
elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, uruchomieniami i odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacego, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgloszenie zakonczenia robé6t przyjete przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa).

§ 6. PROBY | BADANIA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi prébami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajgc przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykaza, ze jakos¢ materiatow lub jakosé innych elementow robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajacemu wydatkéw poniesionych na te proby i badania,
oraz do ponownego wykonania robét w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykona badania wskazane w
dokumentacji projektowej, STWIORB, pomocniczym przedmiarze robot, a takze wykona
pozostate badania niezbedne do wykonania robdt budowlanych i uzytkowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zamowieniem,
Umowa, sztukg budowlang, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robot, dokumentacjg
projektowg wraz z zatgcznikami, ofertg, SWZ, pozwoleniem - fgcznie, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa oraz z nalezyta starannoécia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié kierowanie i nadzér nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robét / kierownik budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa), ktdrzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane.

1.3.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ robdt, zwiloki
planowanej daty zakonczenia robdt budowlanych.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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1.10.

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediéw, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podtaczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.5.1. zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie robot
budowlanych,

1.5.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy, w tym drég
dojazdowych,

1.5.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych

robotach budowlanych,

1.5.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, obliczen,
badan, testow i odbioréw wg norm, obowigzujgcych warunkéw technicznych
oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-
prawnych do dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem do dnia podpisania
bezusterkowego  protokotu  odbioru  koricowego  robdt  dokumentow
potwierdzajgcych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakoniczeniu robot, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajgcego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzadkowania miejsc wykonywania prac objetych zamoéwieniem,

1.5.6. dokonania wycinki zieleni oraz nasadzen wraz z pielegnacjg nasadzen,

1.5.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, sprzetu oraz Srodkow
transportu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (robot) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwari ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organow  panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostgpniania im danych i informacii wymaganych tg ustawg,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robét lub bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do uporzgdkowania placu budowy po zakoficzeniu robdt,
zaplecza budowy, jak réwniez terendw sagsiadujacych zajgtych lub uzytkowanych przez
Wykonawcg, w tym dokonania na wiasny koszt renowaci zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, terenow zielonych, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni jub instalacji.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania rob6t na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach.
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1.16.

1.18.

1.19.

1.20.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, kiore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ w petnej wysokosci.

Kierownik budowy/robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robé6t budowlanych. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym
przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegéinosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatar i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i materialng wobec 0s6b trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét budowlanych
i prac bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakos$¢ zastosowanych do robét materiatow i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materialéw oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcjg koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania, =zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wlasne.

Wykonawca w ramach ryczaltowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegolnosci do nastepujacych czynnoéci okreslonych szczegdlowo w postanowieniach
Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB:

a) realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

c) wskazania kierownika budowy / kierownika(6w) robdt branzowych posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczgeych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

€) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegélnosci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepiséw
zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepiséw o ochronie srodowiska, przepisow
sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, obowigzujgcymi przy wykonywaniu
robét, przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

f) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczeri i kontroli speiniajgcych minimalne wymagania techniczne
postawione w dokumentacji projektowej, STWIORB, Umowie i przepisach prawa
oraz normach,
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umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylacznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady |
gwarancji jakosci,

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z
przepisami prawa | postanowieniami Umowy,

organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

dostarczania materiatdw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzania projektéw tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych
niezbednych dokumentéw w celu prawidlowej realizacji Umowy, uzyskania
uzgodnienia, akceptacii i zatwierdzenia przez stosowne organy projektéw zmiany
organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, jej utrzymania na czas prowadzonych robét, a po zakoriczonych robotach -
jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczegoinosci w
zakresie wymaganym przepisami prawa, dokumentacjg projektows, STWIORB i
Umowa - jezeli Wykonawca w toku prowadzonych robét zajmie jezdnie lub
chodnik,

wykonanie oznakowania pionowego,

wykonanie oznakowania poziomego,

stosowania oznakowania rob6t zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pdézn. zm.),

biezacego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

zapewnienia statej tacznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacym, takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe: . .

zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét

zgtaszania wystgpienia kolizji zleconych robot z istniejaca siecig uzbrojenia lub
innymi  obiektami  podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacemu, oraz wszelkich innych zagrozeri i probleméw na
budowie,

przedstawiania atestow na materialy i urzadzenia lub dokumentéw réwnowaznych
potwierdzajacych jako$¢ materiatow i urzadzen, ktére winny odpowiada¢ co do
jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowej,
STWIORB, Umowie,

wykonanie wszelkich badar, obliczen, uruchomien, testow, préb i pomiarow
przedmiotu zamoéwienia,

wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyinej i
geologicznej,

przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia zakonczenia
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1.25.
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1.27.
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KRAJOWESO

rob6t przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli bedg wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa,

aa) oraz pozostale wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej,
pomocniczym przedmiarze robét i STWIORB wraz z zatgcznikami - tgcznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) protokoly odbioru robot wraz z dokumentami uzytych materiatéw budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materialy lub rownowazne,

c) dokumentacje geodezyjng, geologiczna,

d) dokumentacje fotograficzng,

e) pozostale dokumenty budowy, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWIORB.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
budowy w odstepach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala sig
co jednotygodniowe rady budowy na etapie realizacji robét budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad budowy. Powyzsze nie stanowi
zmiany warunkéw Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow, w tym sasiadujgcych z placem budowy, lub przez
poruszajacych sie po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakiécenia czy szkody.

W czasie wykonywania robot, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujgcy, na ktéry ma wpltyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z migjsca prowadzenia robot. Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem odpowiada za zaladunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacie i skladowanie wszelkich materialow nie nadajgcych sie do
ponownego whudowania lub materiatéw pochodzacych z rozbiorki lub robot.

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ plac budowy
oraz teren sasiadujgcy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i utozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowa lub nienormatywnego i nieprawidiowego wykonania pozostatych
robot budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidiowo wykona zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykonczeniowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania ich ponownego
wykonania na calej powierzchni - bez widocznych tat i polgczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drég, rowéw odwadniajgcych, rurociggéw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej,
gazociggéw, stupoéw i linii energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejgcych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspoludziale i pod nadzorem gestoréw tych instalacji i urzgdzen dokona takze
stosownych wylgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzadzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do
stanu poprzedniego drég, zjazdéw, chodnikéw, placéw, ogrodzen, budynkow i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze skiadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktdre ponosi on
odpowiedzialno$é, w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drog, sieci,
urzadzen i obiektéw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych robdt i wokdt tego terenu, szczeg6lnie w zakresie ochrony i
zabezpieczenia istniejgcej zieleni, nieprzeznaczonej do usunigcia.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, kidre bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, STWIORB i Umowie.

Wszystkie materiaty i urzadzenie, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, orzeczen, dopuszczen, atestéw oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materiaty i urzgdzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materialow lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze
poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub urzgdzen.
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Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza i rozliczeniowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
czeSciowych i koricowego wykonania robot. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje
fotograficzng obejmujaca teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem
robdt, w trakcie prowadzenia robét oraz po ich zakonczeniu. W szczegolnosci
dokumentacja fotograficzna obejmowac¢ bedzie roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do rozliczen czesciowych i rozliczenia koricowego.

Zamawiajagcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoty robét ulegajacych zakryciu lub robot zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robdt,

c) atesty, deklaracje i badania dotyczgce wbudowanych materiatow lub urzadzen,

d) karty odpadéw,

e) protokét odbioru czesciowego, zawierajacy biezace | narastajgce wykonanie robot, w
podziale na poszczegéine branze i okresy rozliczeniowe w uktadzie ustalonym z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bgdzie przekazywana Zamawiajacemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Koricowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej.

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie robét w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie. W zwigzku z
dofinansowaniem przedmiotu zaméwienia w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa
Krajowego, Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu
rzadowego lub samorzadowego zaangazowanego w realizacje, rozliczenie, nadzor lub
kontrole przedmiotu zamoéwienia, bedzie skiadat dodatkowe informacje, raporty,
dokumenty, wyliczenia lub wyjasnienia niezbedne do prowadzenia ww. czynnosci
realizacji, rozliczenia, nadzoru lub kontroli przedmiotu zamdéwienia (dofinansowania).

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociagi, kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopéw lub innych prac moggcych uszkodziC istniejace instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w
zakresie (nalezy wskazaé zakres) Wykonawca powolywat si¢ skiadajac Oferte celem
wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn, w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, 2e dysponuje odpowiednimi  $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegéinosci oswiadcza, ze zgodnie
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z warunkami Wstepnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu
zamoéwienia) w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych we Wstepnej Promesie i w
§ 11 Umowy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
calosci nastgpi po wykonaniu Inwestycii (przedmiotu zaméwienia) w terminie nie
diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) przez
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszymi zasadami finansowania i piatnosci, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy - W czesci niepokrytej udziatlem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy - zapewnienie finansowania

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, zlozy
Zamawiajacemu w formie pisemngj i elektronicznej (edytowalnej) szczegblowy
harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na podstawowe roboty budowlane, oraz w
podziale na poszczegéine obiekty, zawierajgcy wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy
robét - zakoriczone elementy robdt budowlanych, wartosci tych zakresow na okreslong
jednostke, podsumowania itd. Roboty budowlane uszczegolowione zostang przez
Wykonawce w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w Ofercie Wykonawcy winno byé rozbite na wyzej wskazane skiadniki, co
winno byé przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT. Cze$C rzeczowa, a W
szczegdlnosci cze$¢ finansowa harmonogramu zostanie opracowana dodatkowo w
sposob zgodny z zasadami ptatnosci i rozliczeniami (rozliczenie czesciowe i rozliczenie
koricowe), wskazanymi w § 11 ust. 8, 9, 10 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
powinien posiadaé podziat robot budowlanych na poszczegélne obiekty. Dalszy podziat
winien byé zgodny z zasadami ptatnosci i rozliczeniami: czesciowym i koncowym,
wskazanymi w § 11 ust. 8, 9, 10 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia ztozenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego moze zgtosié do niego uwagi lub go zaakceptowaé. W przypadku
zgloszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia go
Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiajacy zatwierdzi
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni roboczych liczac od
dnia jego ponownego zlozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesniej
zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia. W innym przypadku Zamawiajgcy
ztozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtdrzona do
skutku.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Do zgtaszania uwag i akceptowania harmonogramu [rzeczowo-
finansowego uprawniony jest Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany
przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczefh wniesionych przez
uzytkownikow drog, wiascicieli posesji, budynkow, terendw i ruchomosci sgsiadujgcych z
terenem prowadzonych robét w zakresie, W jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne
bedg wykonane przez Wykonaweg w celu zidentyfikowania podziemnej instatacii, ktorej

uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i eksploataciji tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie beda podlega¢

jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.
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1.51. 'Wykonawca pokryje koszty mediéw (energia elekiryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

1.52. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem w ramach wynagrodzenia ryczattowego
zapewni dostep i dojazd do terenu budowy, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Dotyczy to réwniez wykonania na czas budowy niezbednych
drog, zjazdéw lub innych elementow. Po zakonczeniu robot, wykonawca zlikwiduje te
czasowe elementy i uporzadkuje teren.

1.53. Uznaje sig, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych
w Umowie, dokumentacji projektowej, pomocniczym przedmiarze robét, SWZ, STWIORB
wraz z zatgcznikami - tgcznie i w obowigzujacych przepisach prawa oraz normach
zawierajg sie w ryczattowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy - z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow Umowy.

2.2. Zamawiajgcy zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby
realizacji niniejszego przedmiotu Umowy nadzédr inwestorski w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ i ukoniczy¢ w terminie do 14 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem Zamawiajacemu zakoriczenia wszystkich robét i gotowosci
do odbioru koficowego przedmiotu Umowy, ziozy do wiasciwego organu kompletny wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / zlozy zgloszenie zakorczenia robot budowlanych
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a nastepnie uzyska ich
prawomocnos$é.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnoéci przekazania placu budowy w terminie
wyzhaczonym przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 3 nie powoduje wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w szczegoInosci
w zakresie materiatéw i urzadzen zostaly okreslone w Umowie, dokumentacji projektowej i
STWIORB. Wszystkie materialy i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robot, przed planowang datg wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy i urzadzenia z
wyszczegoéinieniem ich pochodzenia oraz parametrow technicznych. Do wniosku ©
zatwierdzenie materiatéw Wykonawca dotgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub réwnowazne dokumenty dotyczace ziozonego wniosku o zatwierdzenie materiatow.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumentow, probek lub badan
zgodnie z postanowieniami STWIORB, Umowy i dokumentacji projektowej. Dostarczone i uzyte
wyroby budowlane oraz urzgdzenia muszg by¢é nowe, wyprodukowane z odpowiednich
materiatéw, kompletne, sprawne i woine od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie
obcigzonych prawem os6b trzecich. Tylkc materialy i urzgdzenia zgodne z ww. dokumentami
oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ wbudowane. Inspektor
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nadzoru zatwierdzi materialy i urzadzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu
kompletu dokumentéw. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe lub catosciowe zatwierdzanie
materialéw i urzgdzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktore zostang uzyte do wykonania robét budowlanych winny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materialy i urzgdzenia, ktére nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty i
urzadzenia zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiaty lub urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skladowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatdw i
urzgdzen do wbudowania.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Zgloszenie nastapi w formie wpisu do dziennika
budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogg elektroniczna. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje
roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora, odkry¢ te roboty do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze polecié¢ Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do
nie rozliczenia robot, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatéw lub urzgdzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materiaty i urzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcs, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawca, podwykonawcy lub dalszym podwykonawcyg przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa
wyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
(pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z oferta Wykonawcy): cze$¢ zamdwienia ... - firma podwykonawcy,
cze$é zamdwienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czeéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a)  termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)  wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, kt6rych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczagcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami  Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skilada zestawienie ilosci robét wraz z ich wyceng nawigzujgcg do
wynagrodzenia przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg byC realizowane na podstawie Umowy o©
podwykonawstwo (a takze jej zmian) lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz
14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagarn dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiagjgcego Ilub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg nha
podstawie Umowy
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g) nie spefnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
h)  gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okresionym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemne] pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przedtozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci ninigjszej Umowy. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ziotych (stownie: piecdziesiat tysiecy zlotych 00/100). W przypadku, o ktorym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwiocznego usunigecia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kidrym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacege umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15,
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Do zmian istotnych postanowieri uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu (a takze zmiany) jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawierajg si¢ w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlegaé odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala si¢ w takim
samym trybie jak dia uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i3
przedkiadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czeéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zaméwienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych roboét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg, ze obowigzujacy ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrang ryczattowg Oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci bez VAT: ... PLN bez VAT (stownie: ... PLN bez VAT), wartos¢ podatku VAT; ... PLN
(stownie: ... PLN), co stanowi fgczne wynagrodzenie ryczattowe z VAT: ... PLN z VAT (stownie:

. PLN z VAT). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ptatne bedzie w dwéch
czesciach (transzach) zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstepng Promesg Nr
Edycja2/2021/8299/PolskiLad, dla Inwestycji realizowanej w okresie diuzszym niz 12 miesiecy,
na podstawie jednej Umowy. Uwzgledniajac powyzsze, pierwsza transza wyplaty
dofinansowania dla Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie moze byc
vyzsza niz ... Udziat wiasny Zamawiajacego bedzie wyptacony przed wyptata dofinansowania
Wykonawcy.
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Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Oferta Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SwWz, STWIORB, pomocniczym
przedmiarze rob6t, dokumentacji projektowej i Umowie oraz w zalgcznikach do tych
dokumentdow.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca zawart w ryczattowej cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidiowej realizacji i ukorficzenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnoéci wynikajacych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotéw
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnosci za roboty budowlane realizowane beda na podstawie protokotow
odbioréw i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Wyplata ryczaltowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi w dwéch
transzach. Wykonawca oéwiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu Umowy) - w
czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, do czasu uzyskania zaptaty zgodnie z
postanowieniami ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajacego wyptat wynikajacych z Promesy, o ktérej mowa w preambule Umowy. w
zwigzku z powyzszymi zasadami platnosci, do obowigzkéw Wykonawey nalezy - w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy -
zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy (Inwestycji), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
Inwestycji (przedmiotu Umowy) w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestyciji
(przedmiotu Umowy) przez Zamawiajgcego. Udziat wiasny Zamawiajacego bedzie wyptacony
przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

Pierwsza transza lgcznego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1,
zostanie wyptacona po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
(przedmiotu zaméwienia) objetej Umowa, tj. robét budowlanych wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48 Umowy, w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania wynikajagcego z Wstepnej Promesy. Zamawiajacy
zastrzega, ze ptatnosci podlegaja wydzielone i mozliwe do odbioru zakresy (etapy) robot
budowlanych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
pkt. 1.46 - 1.48 Umowy. Podstawg do rozliczenia i wyplaty pierwszej (czesciowej) transzy
bedzie protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze
spelnieniem pozostalych warunkéw Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia czesciowego, po
dokonaniu odbioru czesciowego robét budowlanych.

Druga (koficowa) transza fgcznego ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 1, zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji (przedmiotu zaméwienia)
objetej Umowg tj. pozostatych rob6t budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.46 - 1.48 Umowy, w wysokosci pozostatej do
zaplaty kwoty dofinansowania wynikajacego z Wstepnej Promesy. Podstawg do rozliczenia i
wyplaty drugiej (koncowej) transzy bedzie protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze speiieniem pozostatych warunkéw Umowy w
zakresie odbioru i rozliczenia koricowego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru konicowego
robét budowlanych oraz ztozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonania zgloszenia zakorczenia robdt,
przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli pozwolenie lub zgloszenie bedzie
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Wszystkie rozliczenia tj. rozliczenie czgéciowe i rozliczenie koricowe muszg by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, facznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawcg w Ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne i wyklucza mozliwos¢ zgdania jakigjkolwiek dodatkowej lub odrgbnej zaptaty, poza
przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Platno$ci zostang dokonane przelewem na rachunek  bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw z
uwzglednieniem ewentualnych potraceri wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét budowlanych,
zgodnie z protokotami odbioru - z zastrzezeniem postanowien Promesy oraz Umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej (transzy) czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 17, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiajgcy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z koncowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez o0soby upowaznione do
reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20 dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

23. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

24. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajgcy moze:

a)

b)

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmioty,
ktéremu platnosé sie nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej

zapiaty.

25. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacic podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ziozy w trybie
okreslonym w ust. 23 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawey z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

26. Roéwnowartosé kwoty zaplacone] bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skiadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

27. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione

Zamawiajacemu:

a)

c)

wraz z protokotem odbioru, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg
zatgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platno$ci o$wiadczeniami podwykonawcow
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i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow, :

d) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek, bowiem
wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skiadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 29
zawierajgce szczegélowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majgcych wplyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 23 i wykaze
niezasadnosé takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 23 i potwierdzi
zasadnoéé takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, Iub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw iub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
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Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezpo$redniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa
Zamawiajagcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnoéci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosc,
cala kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcow i daiszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete;
ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci takiej czynno$ci wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 41 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcow wspélnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust. 41 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzednie
zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajgcego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot budowlanych na
okres diuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét budowlanych albo pozostaje w
zwloce z realizacjg rob6t budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakoriczenia robot budowlanych, lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czeéci bez uprzednie, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajacy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze réwniez odstgpié od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeéci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$é zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posreanictwem listu poleccnege za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ziozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oéwiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét rob6t budowlanych w toku
wg stanu na dzieri odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegéinoéci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

h)

)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % tgcznego ryczaltowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dziefi zwioki, jaki uplynie pomigdzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokoSci
10% facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady |
gwarangji jakosci do robot budowlanych dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien
zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) - za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na radzie budowy - w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ziotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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k) za niezlozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysokosci 50,00 zt (stownie: pigtdziesigt ziotych 00/100) - za kazdy dziefi zwioki w
ztozeniu dokumentow,

) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce [ub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

n) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

0) za zwioke Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usunigcia wad lub usterek
przedmiotu Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wyznaczonym
terminem usuniecia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunigcia —
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) - za kazdy dzien zwhoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegolnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzadzajaca (dofinansowujgca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktorym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofniecia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyplaconego dofinansowania w catosci lub w czgsci wraz z
karami lub odsetkami - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie w takim
przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania,
zwréconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami
naliczonymi przez instytucje zarzgdzajacy (dofinansowujaca).

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich {gczna
maksymalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20% tacznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajagcy ma prawo do dokonania potracen kwot wynikajacych z zapiséw Umowy i jej
zalgcznikéw, w tym bezposredniego potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnoéci Wykonawcy za
okolicznoéci, za ktére wylgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
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prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajacym, na ktory
Wykonawca ma wptyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczaitowym).

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowa, SWZ, dokumentacjg projektowa, pomocniczym przedmiarem robodt,
STWIORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek,
nieprawidtowosci lub bledéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacy sg uprawnieni do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidiowosci lub bledow w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych, chyba ze ze wzglgddw technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu diuzszego. Koszt usunigcia wad, usterek,
nieprawidlowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidtowosci lub bledéw w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zleci¢
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgloszenia przez Wykonawce -
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba Zze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentaciji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robot. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce czesci robot
budowlanych, po zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakoriczenia i zgltoszeniu do odbioru. W
przypadku odbioru czesciowego nalezy przestrzega¢ zasad dokonywania ptatnosci i rozliczenia
czesciowego wskazanego w § 11 Umowy, wynikajgcych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W celu dokonania czesciowego odbioru robét budowlanych Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw rozliczeniowych pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania robét budowlanych. Zgodnie z zasadami dofinansowania i ptatnosci z Polskiego t.adu
przewiduje sie jeden odbibdr czesciowy.

Odbiér czesciowy robot budowlanych i jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego i oséb uprawnionych ze strony Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru czesciowego robét budowlanych i nastgpuje kazdorazowo w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia robdt budowlanych do odbioru przez Wykonawce w
formie pisemnej lub elektronicznej.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbiér, wyznaczajgc
Wykonawey termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do wykonania rob6t budowlanych, usuniecia
wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru robét budowlanych.

Komisja sporzadza protokét odbioru czesciowego robét budowlanych. Podpisany protokot wraz z
pozostalg dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniowg jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia wynikajacego z Umowy, z zastrzezeniem regut pfatnosci i rozliczen
wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego Ladu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czeéciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w
treéci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w spos6b ustalony w protokole odbioru robét budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skladajacych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koficowego uwzgledniajac przepisy Prawa
budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru. W przypadku odbioru
koricowego nalezy przestrzegaé zasad dokonywania platnosci i rozliczenia koncowego,
wskazanego w § 11 Umowy, wynikajgcego z dofinansowania z Polskiego tadu.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostatg
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku
budowy - w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku
braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym
wyzej terminie lub ziozenia dokumentacji zawierajacej bledy, Zamawiajacy uprawniony jest do
zawieszenia terminu odbioru koricowego i odwieszenia go dopiero po ztozeniu przez Wykonawce
kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystapienia do czynnosci
odbioru koricowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce
kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajgcemu.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspéipracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koricowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgioszenia zakoriczenia catosci robot budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym
spetnieniu warunkow wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego zloZzenia przez
Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku ztozenia wszystkich wymaganych
dokumentéw lub zlozenia dokumentéw zawierajgcych btedy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zawieszenia lub wydiuzenia terminu wyznaczenia odbioru koricowego, do czasu zlozenia
prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
diuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidlowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiege nie potwierdzi
zakonczenia catosci robot budowlanych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukoriczenia,
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Zamawiajacy jest uprawniony do nie przystgpienia do odbioru koricowego, do czasu ich
ukonczenia i spelnienia warunku, o ktorym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowieri

niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze
przerwaé odbiodr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ziozono$¢ techniczng, a po jego uplywie
powrécié do wykonywania czynno$ci odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét budowlanych. Podpisany protokét jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego z zastrzezeniem regut ptatnosci i rozliczen
wskazanych w § 11 Umowy, wynikajacych z dofinansowania z Polskiego tadu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pimie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bgda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonaway.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokotami odbioru usunigcia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uplywie okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoécig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przediuzyé odpowiednic okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
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§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytuiu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot Umowy, gwarancii jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Oferta Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakoéci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy o$wiadcza, 2e Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote réwng ... % tacznej ryczaltowej ceny ofertowej z VAT fj.: ... (stownie: ...............).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub mogg mieé wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$c i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: ................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ........... )
zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
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ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego |
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, ha ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastapi nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w
inngj formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie
przez Zamawiajacego.

§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy W imieniu Zamawiajatago: ... c.uu it e it it e e eee e e e e
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Zamawiajacy ponadto wyznacza:

a. .. do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajgca(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtérzy¢ zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
Pana / Panig;

WYKONaWeCa WYZNACZA:  ...ooivvviiriiirieniinaes e s s do pelnienia obowigzkow
Kierownika budowy / Kierownika robot branzy ... - powtérzy¢ zapis w
zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 12 lub wskazania
dodatkowych os6b. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce odrgbng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania | zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(6b) petnigcej obowiazki Kierownika budowy / Kierownika
rob6t w ust. 4, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu. W
przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci nadzoru na budowie
tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzglgdniajac pozostate powyzsze wymogi),
a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pozniejszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z zarzgdzaniem Umowg zawierajg sie w ryczattowej
cenie umownegj i nie bedg podiegac odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotow koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczeri i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladéw, nadzoru i
kontroli robdt wynikajacych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (s3) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit @) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sig, ze korespondencja wysiana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentagiji
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i
objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majagtkowe do wszystkich jej elementéw, bez
ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w
kraju i za granicg na nastepujacych polach eksploatacii:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,
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1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegolnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogi miec dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji robét budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

16. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementow dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
1, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowiert w zakresie opisanym
niniejsza klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a twércami
poszczegbinych elementéw tej dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich os6éb trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
oséb trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytulu przez osoby trzecie zobowigzuje sig do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegoinosci adaptacji i przerébek (bez ograniczer).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 1
nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie ninigjszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenies¢ na osoby
trzecie.

§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 34 oraz ust. 2, 314 u.p.z.p.

Okoliczno$ci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaty przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zamdwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowiert umownych, ktére
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajacy przewiduje zatem wprowadzenie nastgpujacych
zmian, okres$lajgc ich zakres i tryb, oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystapienia kiorych
wymagane bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowatyby ogoiny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakoriczenia robét wskazanegow § 8 ust. 1, 0
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoficzenia rob6t budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach | przy okreslonych
warunkach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t budowlanych bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie bedag nastepstwem:

1) wstrzymania rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek
wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem blgdéw lub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoriczenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie
rob6t budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbgdnych uzgodnien,
robdt lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powddz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakonczenia robo6t budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie
robét budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych uzgodnien,
robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

3)  wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnien z
konserwatorem zabytkéw i jednoczes$nie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacje rob6t budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robét lub zabezpieczeni, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

5)  wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchow.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajacy prowadzenie robét budowlanych i
koniecznosé dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci. W takim
przypadku przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robét budowlanych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robot budowlanych i koniecznos¢
dokonania niezbednych uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakorczenia robét budowlanych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robdt budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

7)  koniecznosci wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajacego,
koniecznosci wykonania innych robét budowlanych, a takze koniecznosci
usuniecia kolizji, koniecznosci usuniecia réznic pomigdzy terenem
budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek
zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub btednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktore
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nie sg wynikiem bledéow lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na
bezpieczerstwo przedmiotu zaméwienia, bezpieczenstwo uzytkowania
obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim przypadku
przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robdt budowlanych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznosé
dokonania niezbednych uzgodniefi, robot lub zabezpieczen, liczony w
dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytacznie roszczenie o wydituzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia roboét budowlanych, robét budowlanych,
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztow ogolnych z tytutu wydtuzonej
realizacji zaméwienia - za wyjatkiem regulacji zawartych w § 27 Umowy. W
takim przypadku moze zosta¢ przediuzony termin realizacji zamowienia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniatych
okoliczno$ci.

1.1.2. Strony sg uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, parametrow technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania rob6t budowlanych, w nastepujgcych sytuacjiach (z tego tytulu
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy):

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB:

1) wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajgeymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jakos¢ lub trwato$é oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

b)  koniecznoéci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie s3 zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jakos$é lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub
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c)  wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunigcia skutkéw wystgpienia sity
wyZzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byc niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jako$é lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany ryczaitowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowieri umownych
nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwiazku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1.i1.1.2.

Zmiana personelu wskazanaw § 19.

Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z zawarciem Umowy na
okres diuzszy niz 6 miesiecy i dluzszy niz 12 miesigcy, wskazana w § 27.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zaméwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robot budowlanych, gdy wykonanie niektorych robét budowlanych okazato sig
zbedne, zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegdlnych robot budowlanych nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamowienia nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% fgcznego zakresu finansowego przedmiotu
zamowienia (lgcznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego
w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostatych zapisow Umowy lub Kodeksu
cywilnego przewidujgcych mozliwosé odstapienia od ninigjszej Umowy lub iej
rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia nie obowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertg Wykonawcy, nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziaiu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o

udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.
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Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania

przedmiotowych regulacii.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powzigcia wiadomosci uprawniajgcych do takie
zmiany, do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej
zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 i przediozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. ZioZenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 22. TABLICE INFORMACYJNE / PROMOCYJNE

W ramach przedmiotu zamédwienia i wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca dostarczy i
zamontuje dwie tablice informacyjne (tablica, stojak, fundament) z uwzglednieniem przepiséw
rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 953 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Zatgcznika do Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow
z dnia 1 lipca 2021 r. z pozn. zm. - w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych - "Szczegbtowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych”, a takze zgodnie ze
zmianami ww. Uchwaty.

§ 23. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do wykonania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania jego
uzgodnienia i zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany
organizacji ruchu dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia
organizacji docelowej po zakornczeniu robét - jezeli bedzie wymagana, w zwigzku z zajgciem
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na czas realizacji robét przez Wykonawce jezdni lub chodnika. Czasowa zmiana organizacii
ruchu musi byé dostosowana do postepu robét. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi
uwzglednia¢ wymogi Umowy, dokumentacji projektowe] i STWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust 1, jest
zobowigzany do ustawienia i utrzymania cafodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot. Czasowa zmiana organizacji ruchu
musi uwzgledniaé wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWIORB.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiada¢ docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest w sposob szczegdiny do prawidtowego
zabezpieczenia robdt, przestrzegania przepiséw BHP i organizacji robot, czasowej zmiany
organizaciji ruchu, minimalizowania wszelkich ucigzliwo$ci komunikacyjnych i innych
zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji cZasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektow organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét oraz oznakowanie i zabezpieczenie drog i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostepnosci i przejazdu zawierajg si¢ w wynagrodzeniu ryczattowym | nie beda
podlegaé jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 24. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, grubosé, wysokos¢, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicow do rozliczen:
czesciowego i koncowego, zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektows i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsiuge geodezyjng i geologiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
giéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybieri w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary. Wykonawca zapewni
geologiczny odbiér podioza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokos$ciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
robot geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i geologiczng zawierajg si¢ W
wynagrodzeniu ryczaltowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowe;

zaptacie przez Zamawiajgcego.
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§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonaweca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzegac w peinym zakresie przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 1 22016 nr 119 poz. 1) oraz przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2 2019 . poz.1781 z pozn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE WYNIKAJACE ZE WSTEPNEJ
PROMESY - POLSKILAD

Zamawiajgoy uzyskal od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr
Edycja2/2021/8299/PolskiLad, dotyczacg Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizacj¢ przez
Zamawiajgcego Inwestycji pn.. ,Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w
Piekarach Slgskich” - na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,, poz. 568 z p6zn. zm.) oraz
Uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatg nr 176/2021 z
dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w
sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminu Drugiej Edycji naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja2).

Wyplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalona zostata zgodnie z
Wstepng Promesa.

Na podstawie Wstepnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalaja, ze ewentualne spory
wystepujgce na tle realizacji Umowy lub wynikajgce z realizacji Umowy w relacjach migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcag o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang polubownemu rozwigzaniu sporu:

b)  za pomocg mediacji,
c) przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
d)  wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Koszty polubownego rozwigzywania sporu, Strony Umowy ponoszg po potowie, niezaleznie od
wynikéw sporu.

Zgodnie z postanowieniami Wstepnej Promesy, Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie
podpisujac Umowe, do zapewnienia finansowania Inwestycji bedacej przedmiotem Umowy w
czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy / wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy - na zasadach wskazanych w § 11 Umowy i
Wstepnej Promesy. Zapfata wynagrodzenia Wykonawey w cafo$ci nastgpi po wykonaniu
Umowy (Inwestyciji) w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy
(Inwestycji) przez Zamawiajgcego.

Wstepna Promesa jest wazna przez caly okres przedmiotowego postepowania przetargowego
(postepowania zakupowego) do daty rozstrzygniecia niniejszego postgpowania.

Umowa niniejsza zostanie zawarta po udzieleniu przez BGK Promesy.
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§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES
DLUZSZY NIZ 6 MIESIECY (art. 439 u.p.z.p.) | DLUZSZY NIZ 12 MIESIECY
(art. 436, 443, 447 u.p.z.p.) WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI

1. W zwiazku z faktem, ze Umowa zostata zawarta na okres diuzszy niz 6 miesiecy oraz na okres
diuzszy niz 12 miesiecy, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz na podstawie art. 439 u.p.z.p.
- zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - sg dopuszczalne rowniez
w ponizszych przypadkach okreslonych w przepisach prawa i Umowie.

2. Na podstawie regulacji art. 436 pkt. 4 ppkt. b u.p.z.p. ustala sig zasady wprowadzania zmian
wysokoéci (waloryzacji) wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020 1., poz. 1342 z p6zn. zm.),

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 |it. a), Stronom Umowy
przysiuguje zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) z tytulu zmiany obowigzujacej stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku
niewyplacone do tego momentu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
skorygowane (+/-) 0 warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT oraz
podatku akcyzowego.

4 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 lit. b) lub c) fub d) kazda
ze Stron Umowy, po wejsciu w zycie przepiséw dokonujgcych zmian moze zwroci¢ sig z
wnioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia.

Whiosek Wykonawcy winien zawiera¢ co najmniej:

a) liste os6b zaangazowanych w realizacjg Umowy, z podaniem szczegdtowych danych dla
kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym peiniong funkcie, zakres
wykonywanych czynnosci przy realizacji zaméwienia, rodzaj zawartej umowy, wysokosci
dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazdej
osobie z listy, po zmianie przepisow wraz naleznymi skiadkami na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty dopfaty (waloryzacji) uwzgledniajacej wzrost
kosztéw wykonania pozostalej czesci zambdwienia,

b) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spofecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitatowych, wystawionego nie
wczeséniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia powyzszych dokumentéw rowniez na wniosek
Zamawiajacego. Zamawiajgcy, po dokonaniu weryfikacji dokumentéw Wykonawcy, wyrazi
zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacjg
okreslajaca kwote doplaty (waloryzacji) albo zglosi zastrzezenia co do zasadno$ci propozycji
Wykonawey, w szczegdlnosci gdy zmiany przepiséw nie mialy wptywu na koszt wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca niezwiocznie ustosunkuje si¢ do ztozonych
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zastrzezen Zamawiajacego przedstawiajac w formie pisemnej nowa kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zglosit zastrzezenia. Procedure
ustalania kwoty dopfaty (waloryzacji) powtarza sig, az do momentu uzgodnienia przez obie
Strony Umowy kwoty doplaty (waloryzaciji). Kwota doptaty bedzie uregulowana na podstawie
dokumentu ksiggowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

W przypadku zgodnej akceptacji zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przez Strony Umowy, 0
ktérej mowa wyzej w ust. 2, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od dnia
podpisania aneksu, z uwzglednieniem zapiséw zwigzanych z rozliczeniami wskazanymi w § 11

Umowy.

Zgodnie z art. 439 u.p.z.p. w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zaméwienia, Strony przewidujg mozliwos¢é zmiany (waloryzacji} wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) wyliczenie podstawy oraz wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w
oparciu o ,Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - ogétem” podawany
comiesigcznie przez Gtéwny Urzgd Statystyczny - w ujeciu zmiany (na plus lub na minus)
w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego - zwany dalej ,wskaznikiem
GuUs’,

b) na pisemny wniosek kazdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy warto$¢ wskaznika GUS za pierwsze 6 miesiecy
realizacji przedmiotu Umowy zmieni sig o minimum 5 punktow procentowych w
poréwnaniu do wartosci wskaznika GUS podanego za miesigc, w ktorym uptynat termin
skiadania ofert (fi. Strona bedzie uprawniona do zlozenia wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego) za okres
pierwszych 6 miesiecy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaznika
podanego za miesigc, w ktérym uptynat termin skiadania ofert - osiggnie nie mniej niz
5%),

c) whniosek, o jakim mowa w lit. b, kazda ze Stron moze zitozy¢ jednokrotnie,

d) waloryzacji podlegaé moze wylgcznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot
zaméwienia od si6dmego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

e) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg
po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po uptywie 30 dni od daty
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy (4. 30 dni od daty podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest
réwnoznaczne z rezygnacjg z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawniong Strone,

f) Strona skiadajac wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawi¢ wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac
zmienione o warto$é sumy procentowych zmian wskaznika GUS (na plus lub na minus,
podawanych w poréwnaniu do poprzedniego miesigca kalendarzowego), liczonej za
okres od pierwszego do ostatniego miesigca realizacji Umowy,

g) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowier
niniejszego ustepu, nie moze przekroczy¢ (na plus lub na minus) 20% w stosunku do
pierwotnej, facznej ryczattowej wartosci Umowy z VAT (facznego umownego
wynagrodzenia ryczattowego z VAT), obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcey,
wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,

h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie jednej faktury
waloryzacyjnej, wystawionej po wejsciu w zycie aneksu, o ktdrym mowa w ust. 10.
Zasady dotyczace VAT stosuje sig odpowiednio.

Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje si¢ odpowiednio.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami
wskazanymi w ust. 7, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie speinione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawca sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 7 wymaga zgodnej woli obu
Stron, wyrazonej aneksem do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wejscie w zycie aneksu nastapi
dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawcg na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 9 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiajgcemu. Postanowienia § 10 i § 11
Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nie speinienia przez Wykonawce warunku wskazanego w ust. 9, Zamawiajgcy na
podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne okreslone w § 13 ust. 1 lit. min
Umowy.

Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiajacy ptaci wynagrodzenie w czgsciach, po
wykonaniu czesci Umowy. Procent wynagrodzenia wypfacanego za poszczegolne czgsci zostat
okreslony w Umowie, a procentowa warto$¢ ostatniej czesci nie zostala okreslona na wigcej niz
50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 Umowy i
wymogéw Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajgcego w ramach Rzadowego Fundusz
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowien w zakresie rozliczen i
ptatnosci.

W oparciu o przepis powotany w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1,
ust. 2 i 3 up.zp., Umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czesciach, dlatego warunkiem zaplaty, przez Zamawiajgcego, drugiej (transzy) czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 0 ktérych mowa w
Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapiaty, o ktorych mowa
wyzej, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Okres$lona w
Umowie procentowa warto$¢ zapfaty ostatniej (drugiej transzy) czesci zamoéwienia nie wynosi
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11
Umowy i wymogow Wstepnej Promesy uzyskanej przez Zamawiajgcego w ramach Rzadowego
Fundusz Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych i jej postanowier w zakresie rozliczer i
ptatnosci.

Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmiang Umowy o jakiej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.

§ 28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a takze majgc na wzgledzie zapisy
Wstepnej Promesy, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdzialaC przy wykonaniu
Umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zaméwienia, a w
przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, o ktérym mowa w ust. 1 i
w § 26 ust. 3, bedg nastepnie rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy migjscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. W zakresie realizacji Inwestycji (przedmiotu Umowy), w tym dokonywania ptatnosci oraz
rozliczen Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, w czgéci nieuregulowanej Umowg lub Wstepng Promesg, w przypadku
wystgpienia ewentualnych watpliwosc, obowigzuja postanowienia: przepisow powotanych w
Umowie oraz przepisy Uchwaly Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
Uchwata nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz Uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestyciji Strategicznych oraz Regulaminu Drugiej Edycji naboru Whnioskow o dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja2), dostgpnych
na stronach: www.gov.pl oraz www.bgk.pl.

5. Na etapie postepowania przetargowego dokument zawarty w preambule Umowy i w jgj
pozostalej tresci, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem nazywa sie ,Wstepng Promesg". Na
etapie realizacji Umowy dokument ten nazywany jest ,Promesg”. W zwigzku z powyzszym

Zamawiajacy dokona stosownej korekty redakcyjnej Umowy przed jej zawarciem, bez wptywu
na merytoryczng tre$é i postanowienia Umowy w stosunku do projektowanych postanowien

umownych.

6. Umowa zostala sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego.

7. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

8.  Zatgczniki do Umowy:

e Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
e Zatgcznik nr 2 - STWIORB,
e Zalgcznik nr 3 - Pomocniczy przedmiar robdt,

przekazane w formie elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:

OPINIUJE SIE
POD WZGLEDEM.
FORMALNOPRAWNYM
RADCA/ZIAHNY
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