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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Umowa zawarta w Piekarach Slaskichw dniu ......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Sigskie z siedzibg w Piekarach Slaskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299,
REGON: 000526305, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a

eveeeeeeeea NIP ..., REGON .................., wpisang(ym) do Krajowego Rejestru Sadowego
o To Lo IR 10 1 1= =T 3 A O O P PP PREN ,

reprezentowang(ym)} przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg”, facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie
realizacji zadania pn.: ,Prace konserwatorskie dachu Mtyna Reszki”, dokonal wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniajg co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pi$mie i dostarczane
{przekazywane) osobiécie {za pokwitowaniem), wyslane poczta lub kurierem za poiwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie,
e-mail: jniewdana@piekary.pl, faks: 32 39 39 373,

b) dla Wykonawey: ......coceeveviiiicrnnnns ,e-mail CTaKS:

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamodwienia / wspolnie realizujgcych zamowienie, woéwczas podmioty te sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc
solidarna dotyczy réwniez ewentuainych roszczen po odstgpieniu od ninigjszej umowy. PowyZsze
zasady odpowiedzialnosci dotycza rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujacej
wspolprace wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcdw wspdinie
realizujgcych zamoéwienie.
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Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia / wspoinie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspélpracy przez caty czas trwania Umowy, lgcznie
z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia / wykonawcy wspdlnie realizujacy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgce] wspdlprace tych wykonawcow, ktorzy wspSlnie podjgli
sig wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy odpowiada kazdy z wykonawcoHw
wspoblnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia / wykonawcow wspéinie realizujgcych zaméwienie.
Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy nie wskazuije i nie wymaga posiadania okreslonej formy
prawnej wspolpracy wykonawcow, o ktdrej mowa wyze;.

Lider wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia / wykonawcow wspbinie
realizujgcych zaméwienie jest upowazniony do podejmowania decyz;ji, wystawiania faktur, skiadania
i przyjmowania oéwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspoinie ubiegajacych
sig¢ o udzielenie zamowienia / wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamdwienie, w zakresie
wskazanym w pefnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia / (
wykonaweow wspotnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania calosci lub czesci rob6t wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych fub jednego z wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zaméwienie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia / wspodlnie realizujacy zamowienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢
‘solidarna dotyczy rowniez ewentualnych roszczefi po odstgpieniu od niniejszej umowy. Powyzsze
zasady odpowiedzialno$ci dotycza rowniez sytuacji po ewentualnym rozwiazaniu umowy regulujgcej
wspéiprace wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspolnie
realizujgcych zamowienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 12 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) Rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na (
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia: roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, impregnacyjne, dekarskie,
instalacyjne, konstrukeyjne, porzadkowe.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamoéwignia
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a CcZynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegbinosci do:

a) zadania o$wiadczeri i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1§ 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamowienia na
kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
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Zamawiajacemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody (Zamawiajgcy uprawniony jest do
Zgdania wszystkich lub wybranych dowodow), w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy © prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgeych wskazane w ust. 1 lit. a czynno$ci w trakcie | w zakresie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacege o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy / umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
kidrych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy [ub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy / umodw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych oscbowych (ti. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace [ wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni ckres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii,

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnoéci, ktdrych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oéwiadczenie o powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie zatrudnionego
pracownika skladajgcego oswiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub zakres obowigzkow
pracownika), date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis pracownika.
Oswiadczenie winno byé zlozone w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych csobowych. [mig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizagji,

f) jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczyé dokumentdw i céwiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy dopuszcza
takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych (fj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw, natomiast imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy ¢ prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy} osob wykenujgcych wskazane w ust. 1 lit. a czynnosci lub nieziozenia
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art.
438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w
wysokosciach i na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1lit. ki l.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
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bgdzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a czynnos$ci i na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowalo obowiazkiem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 lit. .

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sig¢ o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa
Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do realizagji
zamowienia w taki sposob, aby spetniali oni wymog z art. 95 u.p.z.p. w zakresie okre$lonym niniejsza
Umowa,

Wszelkie dokumenty i oswiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byé zanonimizowane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbedne dla realizaci
i ukonczenia zadania: ,Prace konserwatorskie dachu Miyna Reszki". Obiekt jest wpisany do rejestru
zabytkéw nieruchomych Wojewtdztwa Slgskiego.

Przedmiot zaméwienia zostal okreslony w dokumentacji przetargowej wraz z zalgcznikami, a takze
zgodnie z oferta Wykonawcy i SWZ, jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego,
w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca wykona wszystkie wyszczegolnione w przedmiarze robot, objete STWIORB, Umowg
podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe objete przedmiotem
Umowy, niezbgdne do ich realizacji i ukoriczenia, zgodnie z opisem zaméwienia, STWIORB, SWZ,
przedmiarem robét, decyzjg Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego i Umowa.

§ 4. TERMINY
Termin realizacji i wykonania przedmiotu Umowy ustala sie do: 60 dni od daty zawarcia ninigjszej
Umowy,
Zamawiajgcy przekaze plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynno$ci przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego nie powoduje wydiuzenia terminu, o kiorym mowa w ust. 1.

§ 5. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w
imieniu Zamawiajgcego, petnigcego jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego: ............

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawey, Pana
FPAINIG «oeoet et e e e e e e e e et e e e

Wykonawca WyYzZNacza: .............coovveevvivnivivvecinnreesiienennas do pefnienia obowigzkéw Kierownika
budowy / Kierownika robot, posiadajacego uprawnienia budowlane .................. (powtérzy¢ zapis dla
Kierownika budowy i Kierownika robét) oraz osobe . verrieene. do kierowania

robotami budowlanymi, posiadajgca kwalifikacje, o ktorych mowa w art 37¢ ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
oséh. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzsze] zmianie Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce odrebng korespondencja.
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania | zarzadzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebna korespondencia.

Wykonawca ma prawo do zmiany oséb wymienionych w § 5 ust. 3 na inng osobefby o kwalifikacjach
i doswiadczeniu co najmniej réwnym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznege prowadzacym do zawarcia Umowy, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i zmianie Umowy w formie aneksu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzgdzaniem Umowsg zawieraja sig w cenie umownej i nie
bedg podlegad odrebnej lub dodatkowej zaplacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione sg do podpisywania protokoléw koniecznoéci,
dokonywania rozliczen i uzgednien, dokonywania odbiordw i przegladéw, nadzoru i kontroli robdét
wynikajgeych z realizacji niniejszej Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodniefi i innych
czynnosci wynikajacych z realizacji niniejsze] Umowy, z zastrzeZzeniem ust. 8.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (s3) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian
Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony Umowg moga zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje
sie, ze Korespondencja wystana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata
przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 6. OBOWIAZK! | POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
z SWZ, Umowa, oferts, STWIORB, przedmiarem robét, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspekiora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogodinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczefistwo w migjscu wykonywania Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng | materialng wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego robdt bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za jako$¢ wykonywanych robét oraz za jako$c¢ zastosowanych
materiatéw | urzgdzen.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia, bez prawa domagania sie dodatkowego lub
odrebnego wynagrodzenia jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujacych czynnosci okreslonych
szczegblowo w postanowieniach Umowy, SWZ i STWIORB:

a) realizacji robét zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

by prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentaciji powykonawczej i rozliczeniowej budowy,

c¢) wskazania Kierownika budowy i Kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wskazania osoby do kierowania rebotami budowalnymi, posiadajgcej kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — jesli zazada tego jeden z tych
organdw.

f) uzyskanie od wojewddzkiego  konserwatora zabytkéw, miejskiego konserwatora zabytkdw
pozytywnych opinii, uzgodnien i zatwierdzen materiatéw i robét jesli organ tego zazada,

g) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, p.poz., prawa
budowlanego, przepiséw zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepiséw o ochronie przyrody,
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obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt, przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

h) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych minimalne wymagania techniczne postawione w dokumentacji przetargowe;,
Umowie, STWIORB i przepisach prawa oraz normach,

i} umoziiwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

i) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

k) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

I)  utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

m) stosowania sig¢ do polecert Inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatora miejskiego lub
wojewodzkiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

n) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
| doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, w niej wyspecyfikowanych,

0) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

p) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykenawca  dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy, .

q) sporzadzenia na zgdanie Inspekiora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét i innych C :
niezbednych dokumentéw w celu prawidlowej realizacji Umowy, w szczegolnosci w zakresie
wymaganym przepisami prawa, STWIORB i Umowa,

r)  stosowania oznakowania robot zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.) - jezeli ze wzgledu na technelogie robot
przyjeta przez Wykonawce bedzie to konieczne,

8) zapewnienia statej fgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym,
takze w dni wolne od pracy oraz $wieta, i w tym celu Wykonawca wskazuje nastgpujgce osoby i
telefony KONtaKIOWE: ........ ..o e

t)  zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robat,

u) zglaszania wystgpienia kolizji zleconych robét z istniejacg siecia uzbrojenia lub innymi obiektami
podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz
wszelkich innych zagrozen i problemdw na budowie,

v) przedstawiania atestéw na materialy lub innych dokumentdw potwierdzajgcych jakosé materiatow
i urzadzen, ktore winny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i STWIORE,
a takze zgodnie zaleceniami i nadzorem konserwatorskim,

w) ponoszenie kosztéw transportu i podrézy do siedziby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

X) dokonania sprawdzenia, zbadania, pomiaréw, odbiorow,

y} wykonanie wszelkich badan, prob i pomiaréw przedmiotu zaméwienia,

z) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

aa) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi
dokumentami niezbednymi do przysztego uzytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywad:

a) szkice geodezyjne,

b) dokumentacje fotograficzng robét,

~¢) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami uzytych materiatow budowlanych,

d) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty budowlane,

e) pozostate dokumenty zgodnie ze STWIORB, Umowg i obowiazujacymi przepisami prawa.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robdt w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skiadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé

Strona 6 2 37



10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

zbedne przedmioty z migjsca prowadzenia robdt. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem
odpowiada za zaladunek, roziadunek, przemieszczenie, przesortowanie, transport, utylizacje i
skiadowanie wszelkich materiatldw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania lub materiatéw
pochodzgceych z rozbiorki.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie peinit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy jak za
dziatania, zaniechania lub uchybienia wiasne.

Wykonawca hez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu
poprzedniego drog, chodnikdw, placdéw, ogrodzen, budynkéw i innych elementdw infrastruktury
podziemnej i naziemne] zniszczonych podczas wykonywania robot objetych Umowg, a takze
zwigzanych ze skladowaniem materialéw, postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu
spowodowanych przez Wykonawce lub inne podmioty, za kidre penosi on odpowiedzialnose,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci teren prowadzonych robdt oraz obszar bedacy
w bezposrednim jego oddziatywaniu w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegolnosci poprzez
zapewnienie czyszczenia | zamiatania tego obszaru. Koszty utrzymania w czystosci terenu
prowadzonych robdt mieszeza sie w cenie umownej i nie podlegajg odrebnej lub dodatkowej zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drég i obiektdw
inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzenych robot przed uszkodzeniami, ktdre mogg
spowodowat roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw
podczas fransporiu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania ewentuainych wad jest zobowigzany podjgé
niezbedne dzialania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie prowadzonych robot | wokét tego
terenu, szczegdlnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty, materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich bezusterkowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robst stanowiacych przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy, kidre bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszezonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okreslonym w
Prawie budowlanym i pozostalych przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji przetargowej, niniejszej Umowie | STWIORB.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz konserwatora miejskiego lub
wojewddzkiego jesli organ tego zazgda.

Wykonaweca przediozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoSci na materiaty | urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru, konserwatora miejskiego lub
wojewddzkiego materialéw Iub urzadzen, Inspekior nadzoru lub Zamawiajacy moze polecic
Wykonawcey niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich
zaakceptowanymi materialami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robdt,
w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatéw lub urzadzen.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i ustaleniami z Inspektorem nadzoru, cdzwierciedlajac i dokumentujgc stan fakityczny
wykonania robdt. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze na wniosek Inspektora nadzoru na no$niku CD,
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pocztg elektroniczng lub w formie papierowej. W sprawach spornych, w przypadku braku dokumentacji
fotograficznej dokumentujgcej wykonanie poszczegdélnych robot, okolicznosé taka bedzie dzialata na
niekorzys¢ Wykonawcy, w zwigzku z brakiem mozliwosci udokumentowania zakresu wykonanych
robot.

Zamawiajgcy wymaga dokumentéw rozliczeniowych i powykonawczych w nastepujgcym minimalnym
zakresie:

1) kosztorys powykonawczy - rozliczeniowy,

2) dokumentacja fotograficzna,

3} protokoty robot ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajgcych, wraz z innymi protokotami
sporzgdzonymi w frakcie realizacji robot,

4) atesty, deklaracje i badania dotyczgce wbudowanych urzadzen, materiatéw lub robét,

5) karty odpadow,

6) protokdt odbioru, zawierajacy biezace i narastajace wykonanie robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa =zostanie finalnie przekazana
Inspektorowi nadzoru w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, jako integralna czes$¢ faktury/rachunku, w
podziale na poszczegolne roboty, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. W wers;ji
elektronicznej edytowalnej przekazane zostang kazdorazowo kosztorysy powykonawcze - w podziale
na poszczegdine roboty. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego bedzie przygotowywal raporty o
postepie robdt w formie i terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesiji, budynkow i ruchomoséci sasiadujacych z terenem prowadzonych robét i unikad
powodowania tam jakichkolwiek szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczeri wniesionych przez wiascicieli posesji, budynkow
i ruchomosci sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robdt w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakiocenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umigjscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, oSwietlenie, wodociagi, kanalizacja
sanitarna, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje. Zaznajomienie sig z istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami zawiera sie
w wynagrodzeniu umownym i nie bedzie podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaplacie.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren prowadzonych robot
i preekazaé go Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie uszkodzenia ruchomosci, nieruchomosci, drég, rowéw
odwadniajgcych, rurociggéw, wodociggéw kanalizacji sanitarnej, gazociggdw, stupdéw | linii
energetycznych, oswietlenia, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istnigjacych
instalacii.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong oferta i wymogami Umowy oraz
STWIORB.

Wykonawca oéwiadcza, Zze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t bedacych
przedmiotem Umowy.
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Wykonawca oéwiadcza, Ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w zakresie ...
Wykonawca powotywal sie skladajac Oferte celem wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu ¢ udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
(w jakim wiedza | doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmioctu
Umowy na uzytek postepowania ¢ udzielenie zaméwienia publicznego}. W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez {nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca hedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmictu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

W ramach obowigzujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowal wszelkie odpady
i materiaty pochodzace z wykonania robét i ponosil koszty te] utylizacji, skladowania, sortowania,
zatadunku, rozladunku oraz ftransportu. Obowigzuje przestrzeganie przepisow: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach ({j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zm.). Powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére mogg
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ robdt, zwicki planowanej daty
Zzakonczenia robét budowlanych.

§ 7. MATERIALY [ URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia w szczegolnosci
w zakresie materialdw i urzgdzen zostaty okresione w Umowie | STWIORB.

Przed rozpoczeciem robot, przed planowang data whudowania, Wykonawca przedstawi Inspekiorowi
nadzoru do zatwierdzenia wszelkie materialy i urzadzenia z wyszczegéinieniem ich pochodzenia oraz
parametrow technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materialéw Wykonawca doltgczy atesty,
certyfikaty, aprobaty, badania, pemiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace zioZonego
whniosku o zatwierdzenie materiatdw. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych
dokumentéw, prébek lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB, i Umowy. Dostarczone i uzyte
wyroby budowlane oraz urzadzenia muszg by¢ nowe, wyprodukowane z odpcowiednich materiatow,
kompletne, sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem
0s6b trzecich. Tylko materialy i urzgdzenia zgodne z Umowg i STWIORB oraz zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru mogg byé wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materialy i urzadzenia
w ciggu 10 dni od daty przekazania mu kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe
lub catosciowe zatwierdzanie materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby (urzadzeniz, materialy, odczynniki), kidre zostang uzyte do wykonania robét
budowlanych winny posiadaé¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww, ustaw.

Materialy 1 urzadzenia, kidre nie sg okreslonej jakosci beda odrzucane. QOdrzucone materiaty
i urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspekiora nadzoru na koszt Wykonawcy. Kazda robota, w ktdrej wykorzystano odrzucone lub
niezatwierdzone materialy i urzadzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inspekiora nadzoru lub Miejskiego/ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw Wykonawca zohowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow i urzgdzen:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub
aprobatg techniczng iub inne réwnowazne dokumenty potwierdzajgce ich jakos€ i dopuszczenie do
stosowania.
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Przed wbudowaniem materiatow i urzgdzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o miejscu
ich skiadowania celem mozliwosci oceny wizualnej i dopuszczenia materiatéw do wbudowania - jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru,

Wszystkie materialy i urzgdzenia budowlane podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty
potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materialéw i urzadzen oraz dostarczy wymagane probki -
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru, miejski konserwator zabytkéw lub wojewddzki konserwator
zabytkow.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajgcych oraz o terminie odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Zgloszenie nastgpi
w formie pisma, faksem lub drogg elektroniczng. Jezeli Wykonawea nie poinformowat w powyzszy
sposob o tych faktach Inspektora nadzoru i zakryje roboty, zobowiazany jest, na wlasny koszt, na
zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego odkryé te roboty do zbadania tych robot, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W
przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu [ usuniecia oraz nie zastgpi ich
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia
robot, w ktdrych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub
urzgdzen

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaplatg za wbudowane materialy i urzadzenia oraz roboty wykonane w tym
zakresie.

§ 8. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawna, ktdra:

a) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzgeych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawaria z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czesé
zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa wyzej, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. (pieé¢dziesiat tysigcy ziotych 00/100).

Wykonawca wykona wlasnymi sitami roboty stanowigce przedmiot Umowy, a podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia stanowigcych przedmiot Umowy (zgodnie z
Ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamdwienia ........ - firma podwykonawcy, cze$¢ zamdwienia .......... - firma
podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
Ofertg Wykonawcy, nie stanowi istotne] zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
umowy 0 podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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10.

niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamobwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania [ub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawecy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic w szczegolnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Umowie,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oéwiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacii umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych
prawa i ohowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpic wylgcznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic wylgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowiane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do przediozenia Zamawiajgcemu projekiu tej
umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o
tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian). Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej
zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sklada zestawienie ilosci robdt wraz z
ich wyceng nawigzujgcg do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji
dotyczace] wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian} lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a fakze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
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zastrzezen wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53
roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w nastepujgcych przypadkach:

a) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, ckreslonych w ust.
6,

b) niezalaczenia do projektu zestawier, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. @,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce
Za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dia tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, C

uniemozliwiajgce rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

g) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
h) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i} gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca mozZe przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu (a takze projekiu jej
zmiany), Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia te] umowy (a takze jej
Zmian).

Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej poed
rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 53
roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przediozenia, w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia kopii
tej umowy (a takze jej zmian) nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, o
ktorym mowa w ust. 14 do przediozone] umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
usfugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ziotych (stownie: piecdziesigt
tysigcy ziotych 00/100). W przypadku, o ktorym mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca, przedklada poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. B lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15,

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje sie
zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
speiniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytege wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub usiug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zgdanie Zamawiajgcego
podwykcnawce lub dalszego podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego pedwykonawcey na placu budowy naruszajg postanowienia ninigjszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca Jub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalaczyc do przedkiadanego projektu (a
takze zmiany) jego ftumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
Humaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, 2ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawedw [ub dalszych
podwykonawcow zawierajg sie w cenie Oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej lub dodatkowej zaplacie
przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim samym
trybie jak dla umow o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 3 -
przedkiadajacy moze poswiadczyé za zgodnoseé z oryginatem kopie umowy ¢ podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia podwykonawcom nie  2zwalnia  wykonawcy =z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zamowienia.

Strona 13z 37



30. W nieuregulowanym zakresie obowigzuja przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

31. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 9. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1.  Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie prowadzonych robét.

2. Do obhowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu,

3. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia ternu po przeprowadzonych robotach do stanu
pierwotnego. Trzy elewacje budynku przylegajg bezposrednio do dziatek os6b prywatnych.
W przypadku koniecznosci wejécia na teren tych dzialek konieczne jest powiadomienie wiascicieli
o planowanym terminie prowadzenia prac i po ich wykonaniu uzyskanie o$wiadczenia o przywréceniu
terenu do stanu pierwotnego.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg si¢ w cenie oferty
i nie bedg podlegad jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego. ( ,

§ 10. USUWANIE NJEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Konserwatora wykonywania robdt niezgodnie
z SWZ Umows, przedmiarem robot, STWIORB lub  ujawnienia  powstatych
z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek lub nieprawidtowosci w robotach stanowigcych
przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowoéci lub wad w okreSlonym, odpowiednim fechnicznie terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze Zamawiajgcy okresli termin diuzszy. Koszt usuniecia
nieprawidiowosci, usterek fub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcy
moze zlecic usunigcie wady przez oscby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11. ODBIOR ROBOT

1.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora (
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie
od daty ich zgloszenia przez Wykonawce, chyba ze poleci Wykonawcy wykonanie dokumentaciji
fotograficznej, kidra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robdt, W przypadku naruszenia
powyzszych obowigzkow, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, wykonane z
naruszeniem tychze ohowiazkow.

2. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany po zakonhczeniu przez Wykonawce czesci robot, po
zgtoszeniu przez Wykonawce ich zakonczenia i zgloszeniu do odbioru.

3. W celu dokonania czeSciowego odbioru robét Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw rozliczeniowych i powykonawczych pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
robot.

4. Odbior czesciowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i oséb uprawnionych ze strony Wykonawcy (Kierownik budowy / Kierownik robat). W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcow, specjalistéw
branzowych lub Miejskiego/ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcdw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru czesciowego robdt nastepuje kazdorazowo w terminie nie diuzszym niz 14
dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego rohét zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni
roboczych do wykonania robét, usunigcia wad, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru robot.

Komisja sporzadza protokdt odbioru czesciowego robot. Podpisany protokdt wraz z pozostalg
dokumentacjg powykonawczg i rozliczeniowg jest podstawsg do dokonania czesciowych rozliczen
wynikajacych z Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego nieistotnych wad, Strony uzgadniajg w tresci
protckofu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykcnawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skiadajgcych sig na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy / Kierownika
robét i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu.

W celu dokonania odbioru konfcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokoty
odbioréw technicznych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i
pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostalg dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego. W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletne
dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub zlozenia dokumentacji zawierajgcej
btedy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru kohcowege i cdwieszenia go
dopiero po ziozeniu przez Wykonawce kompletne] i prawidiowej dokumentacji powykonawczej. Nowy
termin przystapienia do czynnoéci odbioru koticowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztczenia
przez Wykcnawce kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego fakiu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i
prawidiowesci dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej zlozenia Zamawiajgcemu.

Odbitr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaZnionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspélpracy rzeczoznawcow lub
specjalistdw branzowych.

O ferminie odbioru koncowego Wykonawca ma ohowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koficowego nastapi w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia
zakonczenia calosci robdt budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu
warunkow wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego ziczenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 11 lub braku zlozenia wszystkich wymaganych dokumentéw lub
ziozenia dokumentdéw zawierajgcych bledy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
wydluzenia terminu wyznaczenia odbioru koficowego, do czasu ztozenia prawidtowych i kompletnych
dokumentéw, o kiérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie diuzszy niz 7 dni od daty zioZzenia
prawidiowych i kompletnych dokumentdw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust.
10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakorniczenia calosci robdt budowlanych w zwigzku
z brakiem ich kompletnego ukoriczenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do nie przystapienia do odbioru
koricowego, do czasu ich ukoficzenia i speinienia warunku, o kiérym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem
postanowien niniejszego ustepu.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoticzenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemoziiwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie krotszy niz 7 dni roboczych do wykonania robdt,
usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a po jego uplywie powrdcié do wykonywania
czynnosci odbioru korficowego.

Komisja sporzgdza protokdt adbioru koncowego rohét. Podpisany protokét jest podstawa do dokonania
rozliczen korcowych.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w protokele odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jako$ci i rekojmi za
wady.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego | Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przeslaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnegoe wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad wjawnionych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. Przeglady gwarancyjne odbywaé sig beda co najmniej raz w
roku.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcege terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajacym
mozliwosct techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi frzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny hedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protoketem odbicoru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

Odbior ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajaeych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usunigte wszystkie wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiekiu, ktérego dotyczag roboty stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungt wady.,

§ 12. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
ofertag Wykonawcy na kwote brutto w wysokosci: .....ooooovvviiiiniiiiiiiic zt (stownie: .......oooieees, }
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w tym: wartos¢ podatku VAT wynosi: ..o 2P (Slownig ... ), co
czyni wynagrodzenie netto w wysokosci: ......ccoovv i ZH(SIOWNIRT L ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy (kosztorysowy).

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci zleconych, wykonanych
i odebranych robdt budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiardw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i ofertg cen
jednostkowych. Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a. dla pozycji ujetych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ nie ulegta
zmianie w stosunku do przedmiaru robét — zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

b. dla pozycji ujetych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym, dia ktorych ilos¢ zmniejszyta
sig w sfosunku do przedmiaru robdt — zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
i z zastrzezeniem pozostalych zapisow Umowy

c. dla pozycji ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, dla ktdrych iloé¢ zwiekszyla
sie w stosunku do przedmiaru robdt — zgodnie z zatwierdzonym przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu cofertowego,
i z zastrzezeniem pozostatych zapisow Umowy,

d. dla pozycji nieujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym — zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych
ustalonych zgodnie z ust. 13, i z zastrzezeniem pozostalych zapiséw Umowy.

Rozliczanie za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy, bedzie dokonywane
w jednomiesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie dokumentéw rozliczeniowych oraz
powykonawczych wymaganych Umowg oraz rachunkow lub faktur VAT,

Platnosci | rozliczenia czesciowe beda realizowane do wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 1.

Pozostale 10% wartoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust, 1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy na
podstawie koficowej faktury VAT lub rachunku koricowego, wystawionego po dokonanym przez Strony
bezusterkowym odbiorze koncowym wszystkich robdt, wypetnieniu wszystkich obowigzkow umownych
i ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Ptainosci za wykonane na podstawie Umowy roboty beda dokonywane powykonawczo, obmiarowo na
podstawie protokolu odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowsg, na podstawie wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, lacznie z VAT oraz optaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robdf.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcege na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15, lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i
Umowa odpowiednio na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskazane w
formie pisemnej przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunkéw lub faktur
VAT, wystawionych przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 15.

Whynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w

chwili powstania obowigazku podatkowego.

Ceny jednostkowe wskazane przez Wvykonawce w kosztorysie ofertowym za dane pozycje
przedmiarowe sg ostateczne i wykluczajg mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja przedmiaru robot.
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt nie ujetych w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym (roboty dodatkowe, zamienne lub inne roboty wskazane w Umowie), koniecznych do
wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad
i w okre$longj koleinosci:

a. Jezeli roboty nie ujgte w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robét, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje Iub rozbicie na
poszczegdine skladniki cenotwércze (R, M, S, Kp, Kz, Z) ceny jednostkowe]j okreslonej w
kosztorysie ofertowym wg kodu pozycji przedmiaru robét, Wykonaweca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

a. jezell nie mozna wyceni¢ robot nie ujgtych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym z
zastosowaniem metody, o kiorej mowa w lit. a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w
ktorym Wykonawca skiada rozliczenie tych robét,

b. w przypadku braku mozliwosci zastosowania metod wskazanych odpowiednio w lit. a) i b),
Wykonawca przy wycenie robdt moze postuzy¢ sie udokumentowanymi i aktualnymi cenami
producentéw lub wytworcow,

¢. w przypadku gdy ktorakolwiek z powyzszych regul nie pozwala samodzielnie na peing wycene
wszystkich robét nie ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym, brakujace skiadniki
wynagrodzenia nalezy wyliczy¢ przy zastosowaniu metody wskazanej w nastepnej kolejnosci od
lit. b} do ¢).

W celu ustaienia powyzszych skfadnikéw, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy przedtozy na rece Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczeg6lowy kosztorys ofertowy dla
catego przedmiotu zamowienia, zawierajgcy wszystkie skiadniki cenotwércze.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 13 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty nie ujgte w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym - przed zatwierdzeniem, zleceniem i
wykonaniem tych robét.

Platnosci realizowane sg w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkéw z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach warto$ci wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami odbioru robét, na rachunek bankowy
WPKONBWEY: Lottt e e et e e e e e e

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o kiérych mowa w
ust. 16, Zamawiajacy wstrzyma wypiate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z ostatnim rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci [ub inne dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uplyngt w okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe ¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od chowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na zasadach ckreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 19 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego umowy ¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawigjgcemu poswiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopii
umowy 0 podwykonawstwe, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Whykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwyKonawcy, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca moze zwrdcié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednic do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o Zzgdaniu podwykonawcy lub dalszege podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zgloszenia uwag. W
uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszezen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o kiorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo

b} zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnost takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaplacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ziozy w trybie okreslonym w ust. 22
uwag wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu
uchybienia terminowi zaptaty.

RéwnowartoS¢ kwoty zaptaconej bezpos$rednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bez skiadania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na Kolejne okresy

rozliczeniowe heda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktdérych mowa w ust.

15, przedstawione Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokolem odbioru obejmujgcego caly zakres rozliczenia, w ktérym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
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27.

28.

29.

30.

3.

32.

33.

34.

podwykonawcow, lub do ktorego bedg zataczone protokoly odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceplowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i uslugi,

c) wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz § dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami podwykonaweow 1 dalszych
podwykonawcdéw o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d} w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru koncowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z
oswiadczeniami podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakiurg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa
w ust 26, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznegoe Wykonawcy
wynagrodzenia do c¢zasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokurnentdw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do ¢zasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 26, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczaeych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosé,

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 28 zawierajgce
szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez podwykonawce [ub dalszego podwykonawce, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez pedwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
Umowy 0 podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnosc roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznodci majgcych wplyw na te wymagalnosd.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odsigpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 22 i wykaze niezasadnost takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgfosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 22 | potwierdzi zasadno5¢
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktoérych mowa w ust. 22, a podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykazg zasadno$c takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposrednie] dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawece lub podwykonawce,
przedstawicna Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginalem kopig protokoiu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub uslug,

Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynhagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu zwioki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy ¢ podwykonawsiwo w zakresie dostaw [ub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednie] platnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej platnosci.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ziozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezpoérednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykenanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgeym. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajgcy uzna | wyplaci podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego fakiury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych (do
wysokoéci cen jednostkowych) okreslonych Umowa zawartg pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej platnoscig korfcowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby frzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 40 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich wykonawcow wspdinie realizujgcych Umowe, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 40 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem
czynnoéci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé wywolujgca pedobne skuiki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, 53 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

Umowy przez okres ... lat (minimum 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru koncowego wszystkich
robét, na zasadach okreslonych w KC.
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10.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ... lat (minimum 5 lat), liczgc od daty bezusterkowego odbioru koricowego
wszystkich robd6t, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwaranciji jako$ci i rekojmi za wady biegna réwnolegle w tym samym wymiarze czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przysfugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawey | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia jest niezalezne od
uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone regkojmia za wady i gwarancja jako$ci nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na kwote réwng ... %
ceny ofertowsj brutto tj. ... zH{stownie: ... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeli Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i uirzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, kitore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: . ereneenerains)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy zostame zwrécona w termmte 30 dnl od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koficowym robét, podpisanym przez przedstawicieli Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (sfownie: ...), zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waZnosc¢ na czas okresiony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgséci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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1.1.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie poézniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie przediozy
Zamawigjgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zahezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastapi nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne ofrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezylego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekroczy
5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne ckresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o kidrej mowa w ust. 16, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia,

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznagje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wniesieniem i ufrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w cenie oferty i nie beda podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub
dodatkowej zaplacie przez Zamawiajgcego.

§ 15. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowiet zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajgey dopuszcza takze zmiang Umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania ¢ udzielenie zaméwienia w przypadkach opisanych w tresci
art. 455 ust. 1 pkt. 2, 3i4 orazust. 2, 3i 4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w arl. 455 ust. 1 pkt. 1) w.p.z.p., tzn. takie, kiére zostaly przewidziane
w SWZ, ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zamdwienia, niezaleznie od warto$ci zmiany,
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg
postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres, w szczegdinosci mozliwose
zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawey i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujgcych zmian, okreslajgc ich zakres i tryb,
oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia ktérych wymagane bedzie sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres zmian, warunki
wprowadzania zmian i jednocze$nie nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowalyby ogoiny
charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia robdt wskazanego w § 4 ust. 1 o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
tych robot, w nastepujacych sytuaciach i przy okreslonych warunkach:
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a)

b}

c)

koniecznosci dokonania zmian zaréwno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia
Prawa budowlanego, w zakresie i okresie, w jakim ww. okolicznosci maja wplyw na
niedotrzymanie terminu zakoriczenia robot okreslonego w § 4 ust. 1, a zmiany te
wynikajg z: zmiany przepisow prawa, zmiany okolicznoéci faktycznych wystepujgcych
w trakcie realizacji zamowienia, zmian warunkow terenowych, okolicznosci
zagrazajgce zyciu, zdrowiu lub mieniu, zmian ktérych niewprowadzenie zagraza
ciggtosci i prawidtowosci funkcjonowania obiektu, koniecznosci wprowadzenia robot
dodatkowych lub zamiennych, koniecznosci realizacji przez dotychczasowego
Wykonawce robot nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne
i zostaly spelnione warunki opisane w art. 455 u.p.z.p., usuwania skutkéw sity
wyzszej i kiore nie sg wynikiem btedow lub zaniedbania Wykonawcy, zmian
wynikajgcych z kontynuacji robét nieukoriczonych przez poprzedniego wykonawce
{kolizje, rozbibrki, demontaze, podfaczenia, kontynuacja robét, nawiazanie robot,
ingerencja w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamowienia. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoriczenia robét o okres uniemozliwiajacy prowadzenie robdt i koniecznosé
dokonania niezbgdnych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robot znalezisk archeologicznych Iub
koniecznosci dokonania innych uzgodnien z konserwatorem zabytkéw i jednoczesnie
okolicznoéci te uniemozliwig kontynuacje robét. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakofczenia robdt o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t i
konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach
w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robét niewybuchéw. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakonczenia rob6t o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robdét i koniecznosé dokonania niezbednych uzgodniei lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nie opisanych
w przedmiarze robét i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym i jednocze$nie
nieopisanych jako niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu, keniecznych i niezbednych
do wykonania oraz ukoriczenia robdt objetych zamdwieniem, nie bedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidlowego zaniechania [ub dziatania Wykonawcy,
w szczegolnosci ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej,
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczno$ci zagrazajace zyciu, zdrowiu lub
mieniu, zmiany warunkéw gruntowych lub $rodowiskowych, lub gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwigzar grozitoby niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem zamowienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje
obiekiu, ktdrych niewprowadzenie zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu [ub
prawidlowernu wykonaniu i ukorficzeniu robdt podstawowych, kolizie z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi,
okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie robdt w sposéb opisany w zaméwieniu,
wynikajgce z konieczno$ci zmiany wynikajgce z kontynuacji robét nieukonczonych
przez poprzedniego wykonawce (kolizje, rozbiérki, demontaze, podigczenia,
kontynuacja robot, nawigzanie robot, ingerencja w roboty uprzednio wykonane) w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zmiany przepiséw
prawa, decyzji, postanowienl, zezwolen, zgloszefi lub inne okolicznoéci nie bedgce
jednoczeénie wynikiem nieprawidlowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, W
takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robdt o okres
uniemozliwiajacy prowadzenie robot i konieczno$¢ dokonania < niezbednych
uzgodnierl lub zabezpieczen, a takze o okres niezbedny do wykonania robot
dodatkowych, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub
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9)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, koniecznych i niezbednych
do wykonania oraz ukonczenia rohét objetych zamobwieniem, nie bedacych
jednoczes$nie wynikiem nieprawidlowego zaniechania lub dzialania Wykonawcey, w
szczegoblnosSci ze wzgledu na: zlg jakosé podicza, stabe przytwierdzenie izolacji do
podioza, degradacja izolacji, lub inne przeszkody uniemozliwiajgce realizacje robot
zgodnie z zalozeniami projektowymi elementéw $&cian, stropow, przyziemia,
fundamentow, dachu, zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu
prawnego lub faklycznego, zmiany warunkéw gruntowych lub Srodowiskowych,
okolicznosci zagrazajace zyciu, zdrowiu lub mieniu, lub gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwiazan groziloby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zamdwienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacje
obiektu, ktorych niewprowadzenie zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu lub
prawidlowemu wykonaniu i ukoficzeniu robdt podstawowych, kolizig z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi,
okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie robdt w sposéb opisany w zamoéwieniu,
wynikajace z koniecznosci zmiany wynikajace z kontynuacji robét nieukotficzonych
przez poprzedniego wykonawce (kolizje, rozbiorki, demontaze, podigczenia,
kontynuacja robét, nawiazanie robét, ingerencja w roboty uprzednio wykonane) w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia, zmiany przepisow
prawa, decyzji, postanowien, zezwoleri, zgtoszen lub inne okolicznosci nie bgdace
jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy. W
takim przypadku przedluzony zostanie termin zakoriczenia robdt o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnienn lub zabezpieczen, a takze o okres niezbedny do wykonania robodt
zamiennych, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robdt przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne
i zostaly speinione warunki opisane w art. 455 u.p.z.p., nie opisanych w przedmiarze
robot i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbednych do
wykonania oraz ukoriczenia robét objetych zamdwieniem, nie bedacych jednoczesnie
wynikiem nieprawidiowego zaniechania lub dzialania Wykonawcy, w szczegdlnosci
ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu
prawnego lub fakiycznego, okolicznosci zagrazajgce zyciu, zdrowiu lub mieniu,
zmiany warunkéw gruntowych lub $Srodowiskowych, [fub gdyby zastosowanie
przewidzianych pierwotnie rozwigzan groziloby niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zaméwienia, wprowadzone roboty wplyng pozytywnie na eksploatacig
obiektu, ktorych niewprowadzenie zagraza cigglosci funkcjonowania obiektu Iub
prawidiowemu wykonaniu i ukoniczeniu robdt podstawowych, kolizjg z innym
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi,
okoliczno$ci uniemozliwiajace wykonanie robdt w sposob opisany w zamdwieniu,
wynikajace z koniecznosci zmiany wynikajgce z kontynuagiji rob6t nieukoriczonych
przez poprzedniego wykonawce (kolizje, rozbiorki, demontaze, podigczenia,
kontynuacja robdt, nawigzanie robét, ingerencja w roboty uprzednio wykonane) w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zmiany przepisow
prawa, decyzji, postanowien, zezwolen, zgloszen lub inne okolicznosci nie bedace
jednoczesnie wynikiem nieprawidiowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy. W
takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robdét o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie rob6t i koniecznosé dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, a takze o okres niezbedny do wykonania innych robét,
liczony w dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

wystapienia na terenie wykonywanych robét sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywaline, nie spowodowane celowym dziataniem czlowieka w normalnych
warunkach pracy, a zwigzane m.n. z Katastrofg budowlang (w szczegolnosci

zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych), katastrofg
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h)

)

k)

atmosferyczng (w szczegélnosci wichura, trgba powietrzna, powodz, porazenie
piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawce. W
takim przypadku przediuzony zostanie termin zakorczenia robét o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robot i konieczno$é dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét o
okres uniemoziiwiajgcy prowadzenie robdt i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnienn lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w zwigzku z brakiem naniesienia tego
uzbrojenia na mapach lub w zwigzku z inng lokalizacjg tego uzbrojenia w terenie niz
na mapach lub przekazang przez gestoréw sieci na etapie uzgodnien. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia rob6t o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robdt i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub
zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistnialych okolicznosci, lub

warunkow terenowych, warunkdéw podyktowanych stanem technicznym obiektu,
awarii, koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych w celu zabezpieczenia
infrastruktury i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa, zmian wynikajacych
z kontynuacji robot nieukoriczonych przez poprzedniego wykonawce (kolizje,
rozbibrki, demontaze, podigczenia, kontynuacja robét, nawigzanie robdt, ingerencja
w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoéwienia. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét o
okres uniemozliwiajacy prowadzenie robét i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystagpienia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego odstepstw
od dokumentaciji przetargowej, niezawinionych przez Wykonawce i wymagajacych jej
zmiany. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robét o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robot i konieczno§¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczenr, liczony w dniach w stosunku do zaistnialych
okolicznosci, lub

zmiany pierwotnych warunkéw, decyzji, zgéd, uzgodnien, uméw wymaganych przez
podmioty trzecie, a ktére wplywajg na sposob lub zakres realizacji przedmiotu
Umowy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakoriczenia robét o okres
uniemozliwiajacy prowadzenie robot i koniecznosé dokonania niezbednych
uzgodnieri lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wstrzymania robdt przez Zamawiajacego/Miejskiego/Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow wskutek wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem bledéw lub
zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczenstwo przedmiotu zaméwienia,
obiektéw, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi. W takim przypadku przediuzony
zostanie termin zakonczenia rob6t o okres uniemozliwiajacy prowadzenie robét i
koniecznos$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach
w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci wskazanych w ppkt. od
a) do 1), Wykonawcy przystuguje wylgcznie roszczenie o wydluzenie terminu wykonania
robdt w ramach Umowy, bez domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z
utrzymaniem robét i zaplecza, ubezpieczenia robdt lub wykonywania innych czynnosci
pomacniczych lub ponoszenia kosztéw ogéinych z tytutu wydtuzonej realizacji robét.
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Strony mogag dokonaé zmian Umowy w zakresie materiatdw, urzadzen, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy, takze w skutek wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
robot, w nastepujgeych sytuacjach:

a)

d}

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét  budowlanych, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzan materialowych, technicznych  lub
technologicznych, niz wskazane w przedmiarze robét, dokumentac]i przetargowej lub
STWIORB:

1) wynikajacych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej Iub
technologii, lub

2) wynikajacych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o
ktory je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4) gdy wprowadzone roboty wplyna pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

5) gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu lub

6) bedacych konsekwencjg usuniecia skutkéw okolicznosci wskazanych w pkt.
1.1.1.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznoéci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze rob6t lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos¢ lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidzianc pierwotnie, lub

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdow, nosnosci gruntu, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznos$ci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametfrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejsza jakosc lub trwatosc
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

wystapienia warunkdéw w miejscu realizacji robot odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych zalozen, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznoéci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze rob6t lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos¢ lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznoéci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych iz te opisane
w przedmiarze robét lub STWIORB i gwarantowaé nie mnigjszg jakosé lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidzianc pierwotnie, lub

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
iei postanowieniami.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci musza byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane

w przedmiarze robét lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jakos¢ lub trwaloss
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub
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f) warunkéw terenowych, warunkéw podyktowanych stanem technicznym obiektu,
koniecznosci podjgcia dziatan interwencyjnych lub zabezpieczajgcych.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robét lub STWIORB i gwarantowaé nie mniejszg jako$é lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub

a) koniecznosci wprowadzenia zmian uznanych za nieistotne lub istothe z punktu
widzenia Prawa budowlanego, ktére nie sg zawinione przez Wykonawce, dotycza
one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usuniecia wad dokumentacji,
zmiany stanu prawnego lub fakiycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zamowienia, wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznodci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot, dokumentacji przetargowej lub STWIORB i gwarantowaé nie
mniejszg jako$C¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

h)  w wyniku koniecznosci dokonania zmian podyktowanych kontynuacja robot C
nieukonczonych przez poprzedniego wykonawce (Kolizje, rozbidrki, demontaze,
podigczenia, kontynuacja robét, nawigzanie robdt, ingerencja w roboty uprzednio
wykonane) w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te opisane
w przedmiarze robot lub STWIORB i gwarantowac nie mniejszg jakosé lub trwalosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznoéci wskazanych w lit. a) do h) nie wplynie na
zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 lub na wydiuzenie
terminu wykonania Umowy wskazanego w § 4 ust. 1, ich realizacja nie bedzie traktowana
jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegdlnoéci nie wymaga
sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowié wylacznie umowne
wypetienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednakze w kazdym takim przypadku
konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzadzenie protokolu
koniecznosci.

Strony sa uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji ( :
Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt-cie 1.1.2, w nastepujgcym
zakresie i pod okreslonymi warunkami:

a)  w przypadku zmiany ustawowej procentowe] stawki VAT od towarow i ustug, zmianie
ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wylgcznie w stosunku do
zakresu zamoOwienia niewykonanego i nierozliczonego do dnia ustawowe] zmiany
stawki podatku VAT, w nastepujacy sposab:

1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikajace z Umowy pozostaje bez
zmian, rozliczone zgodnie ze stawkg procentowg podatku VAT obowigzujacg
przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowe] zmiany, w zakresie robot
wykonanych do daty tej zmiany,

2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki
procentowej podatku VAT, skorygowane bedzie o réznice wartosci procentowej
pomiedzy uprzednig stawka VAT {obowigzujaca przy podpisaniu Umowy do
czasu ustawowej zmiany) i nowg stawkg VAT zmieniong ustawg w trakcie
realizacji zamowienia, lub
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C

b)

zwiekszenie obmierzonych zgodnie z Umowag iloéci jednostek przedmiarowych
w poszczegolnych pozycjach w stosunku do przedmiaru robot i kosztorysu
ofertowego, na podstawie fakiycznie zleconych, wykonanych i odebranych przez
Inspekiora nadzoru inwestorskiego robot, stanowi wypetnienie umownego sposobu
rozliczenia robdt budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny,
w zakresie kosziorysowege rozliczania robot i jednoczesnie sama w sobie nie
powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednakze w sytuacji, gdy
powyzsza okolicznos¢ spowoduje zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawey, o ktdrym
mowa w § 12 ust. 1, Strony uprawnione sg do dokonania zmiany umownego
wynagrodzenia Wykonawcy, pod nastepujgcymi facznymi warunkami:

a) roboty o zwiekszonych ilosciach cobmiarowych nie zostaly opisane
w STWIORB lub Umowie jako roboty niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

b} zwiekszenie ilosci obmierzonych robdét w stosunku do przedmiaru robdt
i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wynika ze stanu faktycznego, a
zwigkszona ilos¢ obmierzonych robdt w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot jest konieczna do prawidiowego wykonania i ukoficzenia przedmiotu
zaméwienia, lub bedacych konsekwencjg usuniecia skutkdw wskazanych w pkt.
1.1.1. lub 1.1.2.,

¢) zwiekszenie ilosci obmierzonych robot w stosunku do przedmiaru robét
i kosztorysu ofertowege Wykanawcey, nie wynika z bledu lub zaniedbania po
stronie Wykonawcy,

d) zwigkszone ilosci obmierzonych robot w stosunku do przedmiaru robét
i kosztorysu ofertowegoe Wykonawcy, zostaly zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

e) zwiekszenie ilosci obmierzonych robét w siosunku do przedmiaru robét
i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wpltywa na zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawey, ¢ kidrym mowa w § 12 ust. 1, tzn,, ze na dzien danego rozliczenia
robét nie wystepuje w innej pozycji przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego
jednoczesne zmnigjszenie ilosci robot powodujgce, ze bilans wszystkich pozycji
obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, ze do faktycznego iacznego
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszio, lub narastajgca wartosc
wykonanych i rozliczonych rebdt w chwili wystgpienia zwiekszonej ilodci robdt,
przekroczy wartosS¢ szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §

. 12 ust. 1,

f) zwigkszone ilosci obmierzonych robét w stosunku do przedmiaru robdt
i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, moga zosta¢ rozliczone zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznodci nie wplynie na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawgy, o kiérym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie hedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegolnosci nie
wymaga sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylacznie
umowne wypetnienie podstawowych cbowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspekiora nadzoru inwestorskiego i sporzadzenie
protokotu koniecznosci, lub

w przypadku wystgpienia roboét dodatkowych, o ktérych mowa w pkt. 1.1.1 lit. d},
wynikajgcych ze stanu fakitycznego, kioérych realizacja jest Kkonieczna do
prawidlowego wykonania i ukonczenia przedmiotu zamoéwienia lub bedgcych
konsekwencjg usuniecia skutkéw okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2,,
lub innych okolicznosci zagrazajgcych zyciu, zdrowiu Iub mieniu, Strony s3g
uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o kiérym mowa w §
12 ust. 1, pod nastepujgcymi warunkami:

1) roboty nie zostaly opisane w STWIORB lub Umowie jako roboty
niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,
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2) roboty nie zostaly wskazane w przedmiarze robét i nie zostaty wycenione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) roboty nie zostaly opisane w STWIORB lub Umowie jako roboty
niepodlegajace odrebnemu rozliczeniu,

4)  zostanie sporzgdzony protokédt koniecznosci,

5)  roboty nie wynikajg z bledu lub zaniedbania po stronie Wykonawecy,

6) roboty zostaly zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) roboty mogg zostaé rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) roboty wynikajg ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do
prawidtowego wykonania i ukonczenia przedmiotu zaméwienia,

9) roboty, wplywajg na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1, tzn., e na dziet danego rozliczenia robét nie wystepuje w innej
pozycji przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie
ilosci robot powodujgee, Ze bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i
ujemny - wskazuje, ze do faktycznego lgcznego zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie doszlo, lub narastajgca wartos¢ wykonanych i rozliczonych
robét w chwili wystgpienia robot, przekroczy wartosé¢ szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub

Jezeli wystapienie powyzszych okolicznosci nie wplynie na zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., W szczegdlnosci nie
wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wylgcznie
umowne wypelnienie podstawowych obowigzkéw Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzgdzenie
protokotu koniecznosci, lub

w przypadku wystapienia innych robét, o ktérych mowa w pkt 1.1.1 lit. f),
wynikajacych ze stanu faktycznego, ktérych realizacja jest konieczna do
prawidlowego wykonania i ukorficzenia przedmiotu zaméwienia lub bedacych
konsekwencjg usuniecia skutkdéw okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2.,
lub innych okolicznosci zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu, Strony sg
uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
12 ust. 1, pod nastepujacymi warunkami:

1) roboty nie zostaly opisane w STWIORB Ilub Umowie jako roboty
niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

2) roboty nie zostaly wskazane w przedmiarze robét i nie zostaly wycenione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) roboty nie zostaly opisane w STWIORB, Iub Umowie jako roboty
niepodlegajgce odrebnemu rozliczeniu,

4)  zostanie sporzadzony protokét koniecznosci,

5) roboty nie wynikajg z btedu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy,

6) roboty zostaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) roboty moga zostac rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

8)  roboty wynikajg ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do
prawidtowego wykonania i ukonczenia przedmiotu zaméwienia,

9) roboty, wptywajg na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1, tzn,, ze na dzien danego rozliczenia robét nie wystepuje w inngj
pozycji przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie
ilosci robot powodujgce, ze bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i
ujemny - wskazuje, ze do faktycznego lacznego zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy nie doszio, lub narastajgca warto$¢ wykonanych i rozliczonych
robot w chwili wystapienia robot, przekroczy warto$¢ szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1.
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e)

Jezeli wystapienie powyzszych okoliczno$ci nie wplynie na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegdinosci nie
wymaga sporzadzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowi¢ wytgcznie
umowne wypelnienie podstawowych obowigzkow Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzadzenie
protokolu koniecznosci, lub

w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w pkt. 1.1.1 lit. e) i pkt.
1.1.2 w stosunku do robot przewidzianych, przedmiarem rcbdt lub STWIORB, nie
powodujgcych zmiany przeznaczenia lub celu przedmiotu zamowienia, nie
powodujgcych zmiany charakieru Umowy, koniecznych do realizacji i ukoriczenia
przedmiotu zamdwienia, usuwajgce przeszkody uniemoziiwiajgce realizacje
zamodwienia zgodnie z zatozeniami przetargowymi, zasadami wiedzy technicznej,
zmiany technologiczne lub inne aspekty techniczne, okolicznosci zagrazajgcych
zyciu, zdrowiu lub mieniu, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub- gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzar grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zambwienia, wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na
eksploatacje obiektu, w zwigzku z dokonaniem zmian zaréwno istotnych jak i
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraza
ciggtosci funkcjonowania obiektu lub bezpieczeristwu obiekiu | przebywajgcych w nim
fudzi, zmiany wynikajace z kontynuacji robdt nieukofczonych przez poprzedniego
wykonawce (kolizje, rozbiérki, demontaze, podigczenia, kontynuacja robot,
nawiazanie robdt, ingerencja w roboty uprzednio wykonane) w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, stanowig zabezpieczenie skutkow
wystapienia sity wyzszej lub odkrywek archeologicznych lub bedacych konsekwencija
usuniecia skutkéw okolicznosci wskazanych w pkt. 1.1.1. lub 1.1.2., nie stanowig
elementy zawinionego przez zaniechanie Ilub dziatanie Wykonawcy, pod
nastepujacymi warunkami:

1) roboty zamienne nie zostaly opisane w STWIiORB lub Umowie jako roboty
niepodlegajace odrebnemu rozliczeniu,

2) zostanie sporzadzony protokét koniecznosci,

3) roboty zamienne nie wynikajg z bledu lub zaniedbania po stronie
Wykonawcy,

4) roboty zamienne, =zostaly zatwierdzone przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego,

5) roboty zamienne nie spowodujg pogorszenia jakosci lub warunkow
eksploatacji,

6) roboty zamienne mogg zostaé rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy,

z zastrzezeniem, ze zwickszenie wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w §12 ust. 1, wskutek wystapienia robot zamiennych moze nasigpic
wytgcznie w przypadku, gdy roboty zamienne sa wynikiem:

6.1) btedu zatozeniach wykonania robot budowalnych i koniecznosci
i ich naprawy,
6.2) zmian, nie wynikajgcych z bledu lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy,
6.3} wystapienia sity wyzszej,
6.4) wystapienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych iub
niewybuchéw,
6.5) wystapienia istotnej zmiany warunkéw terenowych, geologicznych,

technicznych, technologicznych, formalnych, prawnych lub innych,
hiz przewidywano pierwotnie,

6.6) okolicznosci zagrazajgeych ciggtosci funkcjonowania obiektu,

6.7) okolicznosci zagrazajacych prawidlowemu wykonaniu i ukoriczeniu
przedmiofu Umowy,
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6.8) okolicznosci  zagrazajgcych  prawidlowe] eksploatacji  lub
uzytkowania przedmiotu Umowy,
6.9) okolicznosci zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu.

Jezeli wystgpienie powyzszych okolicznosci nie wplynie na zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie bedzie
traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 455 u.p.z.p., w szczegoinosci nie
wymaga sporzgdzenia zmiany Umowy w formie aneksu i bedzie stanowié wylgcznie
umowne wypeinienie podstawowych obowigzkdw Stron. Jednak w kazdym takim
przypadku konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego i sporzgdzenie
protokotu koniecznoéci, lub

f) obmierzenie mniejszej ilosci wykonanych robét zgodnie z Umowa, SWZ, STWIORB
w odniesieniu do poszczegdéinych pozycji przedmiaru robét, badz obmierzenie ilosci
wszystkich robét zgodnie z Umowa, STWIORB na kwote fgczng mniejsza niz
wskazano w § 12 ust. 1, nie bedzie podstawa do odstgpienia przez Wykonawce od
Umowy lub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy i w zwigzku z
obmiarowym sposobem rozliczania robét spowoduje naturalne umowne zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy, a wypetnienie
jej postanowien w zwigzku z obmiarowym sposobem rozliczania rob6t. Powyzszy
zapis reguluje rowniez ograniczenie zakresu robot budowlanych, gdyby wykonanie
niektorych robot okazalo sig¢ zbedne, zmienily sig okolicznosci zwigzane z (
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegéinych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu
zamowienia nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% fgcznego wynagrodzenia z
VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1 (lacznego zakresu finansowego lub
rzeczowego przedmiotu zamowienia), przy uwzglednieniu pozostalych zapisow
Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych moziiwo$é odstapienia od Umowy lub
jej rozwiazania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmnigjszonego zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia nie obowigzuje.

1.1.4. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 1.1.1. — 1.1.3. zmiany postanowien umownych nie
moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

1.1.5.  Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy iub dalszego podwykonawcy w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy, a takze zatrudnienie:podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacie umowy o podwykonawstwo, (
z zastrzezeniem lit. b,

b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy
w formie aneksu.

2.1.5. Zmiana personelu wskazanaw § 5.

2.1.6. Qgraniczenie zakresu zamoéwienia nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% lacznego
wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwlocznie od momentu powziecia wiadomosci uprawniajgcych do takiej
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1.

zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kiérym mowa w ust 2,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowangj w
oparciu o zasady okreslone w § 12 ust. 13, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o kiérej mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawigjacemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 oraz przediozenia na zadanie jej kopii.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy - jezeli zmiana wymaga sporzadzenia aneksu, lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. Ziozenie wniosku przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym
rozpatrzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajace sporzgdzenia aneksu, dokonywane sg przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci. W
pozostalych przypadkach wymagane jest sporzadzenie protokofu koniecznosci.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda z przestangk zmian Umowy wymieniona w ninigjszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacji.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoéci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podiecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, lub

2} Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres diuzszy niz
2 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
Zamawiajacego, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczgt robét albo pozostaje w zwioce z
realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakorczenia robdt, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub
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5) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

6) Zamawiajgcy dokonania bezposrednich zaplat podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci;

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podiegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2e Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie].

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktbrej zmiana C
dotyczy.

W przypadkach, o ki6rych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporzadzi
szczegdlowy protokdt robét w toku wg stanu na dzier odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swWoj
koszt.

§ 17. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegéinosci art. 95 ust. 2 pkt. 3), art. 433 pkt. 1) - 3), art. 437 ust. (
1 pkt. 7), 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoficzenia robét, o kiérym mowa w § 4 ust, 1
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 12 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy umownym terminem zakoriczenia robét, a
faktycznym dniem zakoriczenia robot,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 12 ust. 1, Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancii jakosci do robét dotychczas
wykonanych,

¢) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub daiszym
podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zloty 00/100) - za kazdy rozpoczety dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (slownie: dwa tysigce
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Ziotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo [ub
jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (sfownie: dwa tysigce zfotych 00/100) - za kazdg
nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawigjgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie ferminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy, we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokoSci 2.000,00 zt (siownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie z winy Wykonawcy do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowg - w wysckosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych 00/100) - za kazdy
taki przypadek,

i) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnosé Wykonawcy na radzie budowy -
w wysokosci 100,00 2t (slownie; sto zioty 00/100) - za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku, gdy z winy Wykonawcy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy /robét/osoby
posiadajgcej kwalifikacje o ktorych mowa w art.37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana pierwotnie w Umowie Iub
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zl (slownie: jeden tysigc zlotych
00/100) - za kazdy taki przypadek,

K} za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentdw o ktdérych mowa w § 2 ust. 3 - w WysSOKo&C
50,00 zi (stownie: piecdziesigt ziotych 00/100) - za kazdy rozpoczety dzierh zwioki w zioZzeniu
dokumentéw lub oswiadczen,

I} z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit. a czynnosci - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset zlotych 00/100) - za kazdy taki przypadek.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogéinych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajgcych z zapisow Umowy i jej zatgcznikow,
w tym potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonéwcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz ich tgczna maksymalna wysoko$¢ nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujac Umowe, zobowigzuje sie przestrzegaé w peinym zakresie przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/6792 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oschowych | w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119, str. 1 z pdZn. zm.) oraz przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z pdzn. zm.). Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
sakresie. o o _ _ _
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§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacii powykonawczej lub inne] dokumentacii
autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objetej
tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez obowiazku zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do wszystkich jej elementéw, bez ograniczenia
czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w calosci lub we fragmentach w Kraju i za granicg na
nastepujgcych polach eksploatacii:

1.1, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska, w pamigci
komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3.  udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegolnosci Internetu lub Intranetu
oraz komunikacji on-ine w ramach komunikacji na zyczenie, w tym réwniez publiczne
udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy moégt mieé dostep do utworu czy jego fragmentu
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczef),

1.5. udostgpniania odpowiednim organom na potrzeby wydania Ilub Zmiany decyzji (
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 1, jego
obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzulg w
umowach regulujgcych stosunki prawne migdzy Wykonawceg, a twércami poszczegolnych elementdw
tej dokumentacji.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja, o kidrej mowa w ust, 1 bedgca przedmiotem ninigjszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich 0séb trzecich - dla
Jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osob
trzecich, a w szczegoéinosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych
roszczen z tego tytufu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnodci adaptacji | przerobek (bez ograniczen).

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 nalezy
do wylgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie ninigjszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przeniesé na osoby frzecie. (
§ 20. ORGANIZACJA ROBOT | RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, wprowadzenia, uzgodnienia, utrzymania,
zatwierdzenia, zabezpieczenia i likwidacji tymczasowej organizacii rob6t i ruchu na czas prowadzenia
robét. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego ponosi starania i koszty zajecia pasa
drogowego - jezeli beda niezbedne dla Wykonawcy dla wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez cafy
czas wykonywania robét.

Wszelkie powyzsze koszty zwiazane 2z organizacjg robot i ruchu oraz zabezpieczeniami
wprowadzonymi na czas prowadzenia robét sg po stronie Wykonawcey i nie bedg podlega¢ odrebnej
zaplacie przez Zamawiajgcego.
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§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg

wspdidziala¢ przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa bedg rozstrzygane

przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien

publicznych (u.p.z.p.} i Kodeksu cywilnego (KC).

4. Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwdéch jednobrzmigcych

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

6. Integraine czesci Umowy stanowia:

¢ Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia,
» Zafgcznik nr 2 - Przedmiar robot, .
» Zalgcznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

*» Zalgcznik nr 4 — Oferta wraz z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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