

MsÚ Žiar nad Hronom	centrálna číslo : 448/2018
	evidenčné číslo : 269/2018

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

Zhotoviteľ číslo ZoD:2018/DE/01/009

Objednávateľ číslo ZoD:

Článok 1 Účastníci zmluvy

1.1 Zhotoviteľ:

Názov: **STRABAG s.r.o.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová – konateľ
 Viera Nádaská – konateľ
 Ing. Branislav Lukáč – konateľ
 IČO: 17317282
 DIČ: 2020316298
 IČ DPH: SK2020316298
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 Číslo účtu: 0014 2311 0003
 IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
 Oprávnený konateľ: Ing. Pavel Müller – riaditeľ oblasti Stred
 Ing. Peter Kordiak - vedúci PJ Žarnovica
 Tel: 047/433 14 52
 E-mail: peter.kordiak@strabag.com
 (ďalej len „**zhotoviteľ**“ alebo „**účastník zmluvy**“)

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Žiar nad Hronom
 Sídlo: Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
 Zastúpený: Mgr. Peter Antal, primátor
 IČO: 00321125
 DIČ: 2021339463
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 1687590151/0200
 IBAN: SK8002000000001687590151
 Tel: +421 45 6787120
 Oprávnený konateľ: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér MsÚ Žiar nad Hronom
 Tel: +421 45 6787131
 E-mail: pavel.muzik@ziar.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“ alebo „**verejný obstarávateľ**“)

(spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Článok 2 Definície pojmov

- 2.1 **Objednávateľ** je právnická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za zhotovenie určitého diela.
- 2.2 **Zhotoviteľ** je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác (vrátane montážnych prác) a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou (§ 44 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) a sa v zmluve zaväzuje zhotoviť určité dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.
- 2.3 **Podzhotoviteľ** alebo **Subdodávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Pri vykonávaní diela prostredníctvom subdodávateľov alebo podzhotoviteľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.
- 2.4 **Autorský dozor** je činnosť spracovateľa dokumentácie (projektanta) k stavebnému povoleniu, ktorou sa overuje súlad realizácie predmetu zmluvy – zhotovenia diela s touto dokumentáciou. Zistené nedostatky a návrh na ich odstránenie vrátane spôsobu a postupu sa zapisujú do stavebného denníka. Autorský dozor je zabezpečovaný objednávatelom.
- 2.5 **Stavebný dozor** je fyzická alebo právnická odborne spôsobilá osoba poverená objednávatelom vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy – zhotovením diela (dodržiavaním zmluvy).
- 2.6 **Štátny stavebný dohľad** je činnosť poverených pracovníkov stavebného úradu alebo obce, a zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z realizácie predmetu zmluvy.
- 2.7 **Štátny dozor** sleduje, či sa verejné práce vykonávajú v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vykonáva ho Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a jeho výkonom nie je dotknutý výkon stavebného dozoru a výkon štátneho dozoru (§ 20 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov).
- 2.8 **Stavbyvedúci** je fyzická osoba, poverená zhotoviteľom vykonávaním riadenia realizácie predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Pre výkon činnosti potrebuje preukaz osobitnej spôsobilosti (v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Stavbyvedúci musí byť zamestnancom zhotoviteľa.
- 2.9 **Stavebné práce** sú všetky práce, ktoré sa vyžadujú k zhotoveniu diela podľa zmluvy (ďalej aj „práce“ a/alebo „práca“).
- 2.10 **Stavenisko** sú priestory (plochy) určené v schválenej projektovej dokumentácii ako priestory (plochy), na ktorých sa bude realizovať dielo. Stavenisko odovzdáva zhotoviteľovi objednávatel.
- 2.11 **Zariadenie staveniska** sú dočasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonávania diela

slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov zmluvných vzťahov.

- 2.12 **Dielo** je definované ako „**Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom**“ a je bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii.
- 2.13 **Projektová dokumentácia** je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií, týkajúcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebná pre realizáciu diela a stavebné konanie. Pod pojmom projektová dokumentácia sa rozumejú aj výkresy, výpočty, diagramy, technologické postupy realizácie určených montážnych prác a ďalších technických dokumentov príslušného charakteru.
- 2.14 **Elektronická forma** projektovej dokumentácie sú všetky dátové súbory odovzdávané na jednom alebo viacerých CD. Textová časť projektovej dokumentácie je vo formáte bežných textových editorov (súbory s príponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová časť (napr. výkaz výmer) je spracovaná vo formáte bežných tabuľkových procesorov (súbory s príponou XLS). Výkresová časť je spracovaná v bežných konštrukčných CAD systémoch (súbory s príponou DWG, DXF). Predpokladá sa otvorená forma súborov, ktorá umožňuje tlač a editáciu obsahu.
- 2.15 **Súpis prác a dodávok** definuje technické požiadavky objednávateľa na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných stavebných prác (vrátane montážnych prác), dodávok a služieb spočívajúcich v realizácii diela.
- 2.16 **Technické špecifikácie** sú súhrnom technických predpisov (požiadaviek) uvedených v zmluve a v prípade osobitného predpisu (zákona o verejnom obstarávaní) aj v samostatnej časti súťažných podkladov. Označujú požadované charakteristiky prác, materiálov, výrobkov alebo dodávok, ktoré umožňujú realizovanie predmetu obstarávania (diela). K technickým požiadavkám patria kvalitatívne stupne, výmery, požiadavky na materiál, výrobok alebo dodávku z hľadiska zabezpečenia kvality, terminológie, skúšok a podobných metód, označenia alebo známkovania. Rovnako majú obsahovať pravidlá vzťahujúce sa na projektovanie a oceňovanie, skúšky, inšpekciu a preberanie stavebných prác a konštrukčné techniky a postupy a všetky ostatné technické podmienky, ktoré môže objednávateľ predpísať podľa všeobecných alebo osobitných úprav vo vzťahu k hotovým prácam a k materiálom alebo ich častiam.
- 2.17 **Výkaz výmer** vymedzuje množstvo požadovaných stavebných prác, konštrukcií, dodávok a služieb potrebných k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).
- 2.18 **Položkový rozpočet** je úplný súbor finančne ohodnotených položiek, zodpovedajúcich predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pričom položkou sa rozumie práca alebo dodávka resp. jej časť, ktorej je možné priradiť mernú jednotku.
- 2.19 **Viacpráce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v predmete zmluvy ani v dohodnutej cene a:
- a) objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal,
 - b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela,
 - c) musia byť vykonané, lebo projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala ako dôsledok skrytých väd alebo chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol zhotoviteľ objaviť ani pri vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky,
 - d) musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

- 2.20 **Menejpráce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete zmluvy a v dohodnutej cene a:
- a) objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom zhotoviteľa vylúčil z predmetu zmluvy,
 - b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela,
 - c) nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z väd alebo chýb projektovej dokumentácie,
 - d) nesmú byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).
- 2.21 **Vada** je odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela či jeho časti, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými predpismi (normami).
- 2.22 **Vyššia moc** sú okolnosti, ktoré majú vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a pod.
- 2.23 **Záruka za kvalitu diela** je zodpovednosť zhotoviteľa pri realizácii predmetu zmluvy za vady diela podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.24 **Zmluva** je táto zmluva, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo podľa zadania objednávateľa, pri dodržaní požadovanej kvality, technických noriem a technologických postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia a s odbornou starostlivosťou.
- 2.25 **Havária** je udalosť, ktorá nastala počas plynutia záručnej doby a ohrozuje alebo znemožňuje riadne užívanie diela. Zhotoviteľ je povinný v rámci reklamačného konania túto haváriu odstrániť.
- 2.26 **Cena diela alebo zmluvná cena alebo cena podľa rozpočtu** - je maximálna garantovaná cena diela, za ktorú sa zhotoviteľ zaviazal riadne a včas zhotoviť dielo a odovzdať požadované dielo objednávateľovi. Túto cenu musí určiť tak, aby pri jej tvorbe postupoval s odbornou starostlivosťou a maximálnou predvídavosťou, pričom musí dodržať požadovanú kvalitu a do ceny započítať všetky súvisiace náklady vrátane svojho zisku vyplývajúce z tejto zmluvy. Pre prípad sporu sa má za to, že zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí alebo iných okolností, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela a podpísaním zmluvy zhotoviteľ prijal úplnú zodpovednosť za predvídanie všetkých komplikácií a nákladov potrebných k úspešnému a včasnému dokončeniu diela. Cena diela je bližšie špecifikovaná na základe rozpočtu, ktorý tvorí prílohu A tejto zmluvy. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a stočné, prípadne za iné potrebné médiá, ktoré boli vynaložené v súvislosti s realizáciou diela.
- 2.27 **Časový harmonogram postupu prác** je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Časový harmonogram postupu prác musí umožniť objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim stavebný dozor komplexné a úplné monitorovanie postupu prác a použitých technológií pri realizácii diela.
- Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje zhotoviteľ uskutočňovať práce pri zhotovovaní diela, obsahuje harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán; dokumentáciu zhotoviteľa; postup zadávania subdodávok a identifikácia subdodávateľov, dodávky

materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so všeobecným popisom (technologických) postupov a materiálov, ktoré plánuje zhotoviteľ v každom kroku použiť, údaje o počte personálu zhotoviteľa a subdodávateľov v každej kategórii a všetky typy zariadení zhotoviteľa a subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú na mieste výkonu predmetu zmluvy v každej z hlavných etáp.

Článok 3

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „**Zvýšenie atraktivity cyklo dopravy v meste Žiar nad Hronom**“, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia v zmysle čl. 5 tejto zmluvy (ďalej len „**predmet zmluvy**“).
- 3.2 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom „Zvýšenie atraktivity cyklo dopravy v meste Žiar nad Hronom“ bude financované z Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 1, špecifický cieľ 1.2.2, z fondov EÚ (85 %) , štátneho rozpočtu (10%) a z vlastných zdrojov objednávateľa (5%).
- 3.3 Objednávateľ uzaviera túto zmluvu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na základe ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy. Objednávateľom požadované práce bude zhotoviteľ vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, pri dodržaní príslušných technických alebo technologických noriem, časového harmonogramu postupu prác a zmluvnej ceny.

Článok 4

Zhotovenie diela

- 4.1 Zhotovením, vykonaním a/alebo realizáciou diela sa rozumie úplné, funkčné vykonanie všetkých stavebných prác, montážnych prác a iných súvisiacich činností bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov nevyhnutných pre riadne dokončenie diela vrátane vykonania všetkých súvisiacich činností, najmä:
- a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebne technologického charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
 - b) všetky práce a dodávky súvisiace s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku,
 - c) stráženie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotoviteľovi sprístupnené,
 - d) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia,
 - e) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok podľa noriem vzťahujúcich sa k vykonávanému dielu vrátane zostavenia protokolov, zápisov a správ,
 - f) zabezpečenie certifikátov a testov, licencií, vyhlásení o zhode a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a revízií všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením uvedených závad,
 - g) zabezpečenie všetkých ostatných nevyhnutných skúšok, testov a revízií podľa noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela,
 - h) odvoz, likvidácia a uloženie na skládke vybúraných hmôt, stavebnej sute a iného odpadu vzniknutého pri realizácii diela vrátane úhrady poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- v znení neskorších predpisov,
- i) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň a pod.),
 - j) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných dokladov,
 - k) zabezpečenie a odovzdanie objednávateľovi všetkých potrebných revízných správ a protokolov o odborných prehliadkach a skúškach, pasportov - technických listov použitých komponentov a iných dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému dielu (vrátane jeho komponentov).
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom riadneho vykonania diela.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet diela tak, aby objekt, ktorý je predmetom diela, bol po celú dobu realizácie diela plne prevádzkyschopný.

Článok 5

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela

- 5.1 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vypracuje zhotoviteľ ako súčasť vykonania diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela najneskôr 2 (dva) dni pred tým, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatíu.
- 5.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela bude odovzdaná objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 5.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela bude spracovaná podľa nasledujúcich zásad:
- a) do projektovej dokumentácie a do celkovej situácie vrátane prívodov, prípojok, komunikácií, podzemných i nadzemných vedení v areáli miesta výkonu predmetu zmluvy budú zreteľne vyznačené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu zhotovenia diela,
 - b) tie časti projektovej dokumentácie, pri ktorých nedošlo k žiadnym zmenám, budú označené nápisom „bez zmien“,
 - c) na každom výkrese dokumentácie skutočného vyhotovenia diela bude uvedené meno a priezvisko spracovateľa dokumentácie skutočného vyhotovenia diela s jeho podpisom, dátumom a pečiatkou zhotoviteľa,
 - d) pri výkresoch obsahujúcich zmenu oproti projektu bude uvedený odkaz na doklad, z ktorého bude vyplývať prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednávateľa a jej súhlasné stanovisko.

Článok 6

Zmluvná cena alebo cena diela

- 6.1 Cena diela sa obidvoma zmluvnými stranami dojednáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. K tejto cene zhotoviteľ dopočíta daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- 6.2 Cena diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,

- náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho, meno zodpovedného stavebného dozoru ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov /Subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov /Subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
 - (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
 - (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
 - (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo Podzhotoviteľov/Subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;

- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.
- 6.4 V cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to až do termínu dokončenia diela dohodnutého v zmluve.
- 6.5 Dohodnutá celková cena diela podľa rozpočtu je vo výške:
350 571,88 EUR (slovom tristopäťdesiat tisíc päťstosedemdesiatjeden/88) bez DPH
420 686,26 EUR (slovom štyristodvadsať tisíc šesťstoosemdesiatšesť/26) vrátane DPH.
- 6.6 Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny z akýchkoľvek dôvodov s výnimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.
- 6.7 Dohodnutá cena diela je platná až do úspešného dokončenia a odovzdania diela podľa zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú ceny pevné (nemenné) po celú dobu realizácie diela.
- 6.8 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.

Článok 7

Platobné podmienky, lehota splatnosti, zábezpeka

Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 7.2 Cena za dielo bude uhrádzaná priebežne na základe daňových dokladov (ďalej len „faktúr“) vystavených zhotoviteľom 1x mesačne.
- 7.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ je povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho obdržania. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do desiateho (10) dňa mesiaca nasledujúceho po termíne zdaniteľného plnenia. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť odsúhlasený súpis vykonaných prác za celé obdobie trvania zmluvy.
- 7.4 Ak nedôjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu vykonaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce a dodávky, u ktorých nedošlo k rozporu.
- 7.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť a to do troch pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plyní znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry.

Lehoty splatnosti

- 7.7 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa všetky náležitosti. V prípade, že lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.
- 7.8 Peňažný záväzok (dlh) objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka pripísaná na účet zhotoviteľa.
- 7.9 Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác a ani na predĺženie akýchkoľvek termínov vyplývajúcich zo zmluvy.

Zábezpeka, Banková záruka

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie súčinnosti na podpis zmluvy, vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní) zložiť na bezúročný účet objednávateľa, uvedený vedený v banke číslo účtu finančnú zábezpeku na plnenie diela, a to vo výške 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy (ďalej ako „zábezpeka“) ako inštitút zábezpeky na riadne splnenie akýkoľvek a všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy (najmä povinností zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo zodpovednosti za vady diela, záväzkov súvisiacich s porušením tejto zmluvy, na úhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).
- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky uspokojovať prednostne nároky na uplatnené zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, náklady na účel splnenia akýkoľvek a všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, pokiaľ ich zhotoviteľ nesplnil riadne a včas sám, hoci bol na ich splnenie zo strany objednávateľa vyzvaný. Použitím zábezpeky vzniká zhotoviteľovi povinnosť doplniť zábezpeku, resp. zložiť novú zábezpeku až do výšky podľa bodu 7.10 článku 7 tejto zmluvy, a to najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy objednávateľa na doplnenie zábezpeky.
- 7.12 Porušenie povinnosti zhotoviteľa zložiť zábezpeku v zmysle bodu 7.10 článku 7 tejto zmluvy alebo doplniť zábezpeku v zmysle bodu 7.11 článku 7 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 7.13 Zábezpeku, resp. jej nevyčerpaný zostatok, objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi v lehote 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie diela, nie však skôr ako budú odstránené všetky vady a nedorobky diela, ktoré sú zaznamenané v protokole o odovzdávaní a preberaní diela, resp. vyplynú z kolaudačného konania. Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zábezpeku, resp. jej nevyčerpaný zostatok, aj v prípade, ak zhotoviteľ odovzdá dielo na kolaudáciu, a verejný obstarávateľ nezačne

kolaudačné konanie do 30dní. Samozrejme za podmienky, že budú odstránené vady a nedorobky diela.

- 7.14 Požadovanú zábezpeku je možné nahradiť originálom neodvolateľnej bankovej záruky znejúcej v prospech objednávateľa. Výška bankovej záruky sa stanovuje vo výške 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy. Banková záruka musí trvať minimálne do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie diela; ak v protokole o odovzdávaní a preberaní diela budú zaznamenané vady a nedorobky, resp. budú vyplývať z kolaudačného konania, tak banková záruka vo výške 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH špecifikovanej v bode 6.5 článku 6. tejto zmluvy musí trvať až do dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov diela, zaznamenaných v protokole o odovzdávaní a preberaní diela, resp. vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 7.15 Banková záruka bude zabezpečovať záväzky alebo iné povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy pre zhotoviteľa. Banka, u ktorej je banková záruka zabezpečená, sa musí bezpodmienečne a neodvolateľne zaviazat', že objednávateľovi bez námietok zaplatí požadovanú peňažnú čiastku, nepresahujúcu garantovanú čiastku, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po doručení prvej písomnej výzvy objednávateľa na zaplatenie bez toho, aby objednávateľ musel preukazovať nárok na zaplatenie, t.j. okrem výzvy, sa vyplatenie peňažnej čiastky nesmie viazať na žiadnu inú podmienku. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné vyhlásenie banky o bankovej záruke objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. Nepredloženie písomného vyhlásenia banky o poskytnutí bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, to sa nevzťahuje na prípad zloženia zábezpeky na účet objednávateľa podľa tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o zábezpeke sa primerane použijú aj na bankovú záruku.

Článok 8

Náležitosti faktúry

- 8.1 Faktúra zhotoviteľa musí formou a obsahom zodpovedať zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä:
- a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - e) dátum vyhotovenia faktúry,
 - f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
 - j) podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa,
 - k) prílohu - súpis vykonaných prác ocenených podľa dohodnutého spôsobu,
 - l) prílohu - dodacie listy na všetky fakturované položky,
 - m) CD s fotodokumentáciou prác vykonaných na diele za fakturované obdobie,

- n) doklady o poplatku za uloženie odpadu na skládku - vážne lístky.

Článok 9

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci nesie od začiatku zhotoviteľ, a to až do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou alebo zmluvou.

Článok 10

Poistenie zhotoviteľa a diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou. Limit takéhoto poistenia musí byť limitom pre danú poistnú udalosť minimálne v sume rovnajúcej sa zmluvnej cene za dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady o platnom poistení na celú dobu zhotovovania diela najneskôr v deň prevzatia staveniska.
- 10.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto článku tejto zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.) a zároveň je povinný uzatvoriť poistenie proti strate a poškodeniu materiálov a zariadení počas ich prepravy na miesto realizácie. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný poistiť sa pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poistení predloží najneskôr v deň prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 10.5 Zhotoviteľ je na základe výzvy objednávateľa povinný preukázať platné poistenia na všetky požadované riziká. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.
- 10.6 Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 10.7 Neuzavretie poisťnej zmluvy (poisťných zmlúv) alebo nepredloženie dôkazu o uzavretí platných poisťných zmlúv na požadované riziká v zmysle tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 10.8 Pri vzniku poisťnej udalosti sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o škode na majetku, o škode na zdraví alebo o spôsobení akejkoľvek škody tretej osobe. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku škodovej udalosti, alebo o udalosti, ktorá by v budúcnosti mohla zakladať povinnosť poisťovne poskytnúť poisťné plnenie (napr. pracovný úraz, zistenie závady/technickej poruchy pri výstavbe, alebo montáži a pod.). Za účelom komunikácie s poisťovňou je objednávateľ oprávnený určiť osobu, ktorá bude hlásiť vzniknuté škody na poisťovňu, a to aj z poisťných zmlúv uzatvorených zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa k tomu zaväzuje poskytnúť súčinnosť.

Článok 11

Stavenisko - Termín odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom

- 11.1 Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 2 (dvoch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ môže odmietnuť odovzdať stavenisko zhotoviteľovi v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa článku 10 tejto zmluvy alebo podľa bodu 7.10, resp. 7.14 článku 7 tejto zmluvy.

Organizácia odovzdania a prevzatia staveniska

- 11.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý obidve strany podpíšu. Za deň odovzdania a prevzatia staveniska sa považuje deň, kedy dôjde k obojstrannému podpisu príslušného protokolu. Zhotoviteľ podpisom protokolu zároveň vyhlasuje, že je oboznámený so stavom staveniska.
- 11.3 Súčasťou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednávateľom zhotoviteľovi, nevyhnutných pre riadne užívanie staveniska, ak nimi objednávateľ reálne disponuje, a to najmä:
- a) právoplatné stavebné povolenie resp. všetky vydané právoplatné stavebné povolenia k stavenisku,
 - b) zoznam dokladov a úradných povolení, vyjadrení alebo stanovísk týkajúcich sa staveniska,
 - c) určenie prístupových a príjazdových ciest,
 - d) určenie bodov pre napojenie odberných miest vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a prípadne iných médií,
 - e) podmienky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia (najmä v otázkach zelene, manipulácie s odpadmi, odvod znečistených vôd a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteľom

- 11.4 Prevádzkové, sociálne a prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami a v súlade s projektovou dokumentáciou obdržanou od objednávateľa. Náklady na projekt, vybudovanie, sprevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a odstránenie zariadenia staveniska sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Súčasťou ceny diela sú aj náklady na vybudovanie, montáž, demontáž a na poplatky za odber elektriny a za vodné a stočné.

Užívanie staveniska

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný užívať stavenisko len pre účely súvisiace s vykonávaním diela a pri užívaní staveniska je povinný dodržiavať všetky právne predpisy.
- 11.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zoznam osôb (svojich zamestnancov a zamestnancov svojich podzhotoviteľov, vrátane oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa), ktorým je povolený vstup na stavenisko. Zhotoviteľ je potom povinný tento zoznam priebežne aktualizovať a zaistiť všetky potrebné opatrenia, brániace vstupu osôb neuvedených v zozname na stavenisko.
- 11.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, využívať stavenisko k ubytovaniu alebo prenocovaniu osôb.
- 11.8 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na vykonanie diela v náležitom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na stavenisku a zabezpečí koordináciu svojich podzhotoviteľov.
- 11.9 Na stavenisku musí byť počas zhotovovania diela projektová dokumentácia diela, potrebná pre uskutočňovanie diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážat' stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteľom

- 11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedená v harmonograme postupu prác, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byť dlhšia ako 15 (pätnásť) dní po prevzatí diela objednávatel'om.
- 11.12 Ak nevyprace zhotoviteľ stavenisko alebo časť staveniska v dohodnutej lehote, je objednávatel' oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska treťou osobou a náklady s tým spojené uhradí objednávatel'ovi zhotoviteľ.

Článok 12

Vykonávanie diela, termín začatia prác, harmonogram postupu prác a termín začatia prác

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný začať práce na diele v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom postupu prác, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako príloha B.

Harmonogram postupu prác

- 12.2 Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota realizácie diela je viazaná zmluvnými podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, čomu je zhotoviteľ povinný prispôbiť časový harmonogram postupu prác tak, aby bola realizácia diela voči objednávatel'ovi ukončená najneskôr do 05/2019. Doba realizácie diela je 4 (slovom: štyri)

mesiacov.

- 12.3 Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má vplyv na zmluvné termíny dokončenia.
- 12.4 Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží postup vyhotovovania diela v súlade s časovým harmonogramom postupu prác alebo hrozí, že ho nedodrží, okamžite o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a objednávateľa s uvedením dôvodu nedodržania vopred stanoveného termínu. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovaný časový harmonogram postupu prác. V prípade, že takto aktualizovaný časový harmonogram objednávateľa nepresvedčí o reálnosti dokončenia diela v dohodnutom termíne a súčasne uplynula lehota termínu, resp. čiastkového termínu ukončenia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť zmluvne dohodnuté sankcie.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový harmonogram postupu prác dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie väčšieho množstva pracovníkov, väčšieho a/alebo výkonnejšie počtu strojov a zariadení. Ak tak neurobí, môže tento pokyn vydať objednávateľ alebo stavebný dozor.
- 12.6 Časový harmonogram začína termínom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom a končí termínom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.
- 12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

Pokyny objednávateľa a Stavebný dozor

- 12.8 Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného stavebného povolenia a pokynov objednávateľa, dodržiavania schváleného časového harmonogramu realizácie diela a kontrolu súpisu vykonaných prác prikladaného k fakturácii.
- 12.9 Stavebný dozor je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denníku alebo mu ich odovzdá iným právne relevantným spôsobom, pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác.
- 12.10 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.
- 12.11 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do úvahy všetky upozornenia a pokyny objednávateľa, súvisiace s realizáciou diela a upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 12.12 Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.

- 12.13 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).
- 12.14 Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné vykonávanie diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného diela, ktoré zistil v priebehu jeho realizácie.

Dodržovanie podmienok rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií

- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia alebo iných povolení, prípadne iných relevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda, hradí ju zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Ochrana životného prostredia

- 12.16 Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela vykoná všetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmä na príľahlé nehnuteľnosti k miestu plnenia predmetu zmluvy) a je povinný dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z právnych predpisov riešiacich problematiku vplyvu prác na životné prostredie.
- 12.17 Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho činnosti a viesť evidenciu o spôsobe ich ukladania a zneškodňovania v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikácia pracovníkov zhotoviteľa

- 12.18 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o kvalifikácii odborných pracovníkov.

Použité materiály a výrobky

- 12.19 Veci, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.
- 12.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiaden materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ. Rovnako sa zhotoviteľ zaväzuje, že k realizácii diela nepoužije materiály, ktoré nemajú požadovanú certifikáciu, ak je pre ich použitie nevyhnutná podľa príslušných predpisov.
- 12.21 Výrobky, materiály a stavebné diely určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.

Stavebný denník

- 12.22 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané podľa § 46d zákona

- 12.23 Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy nastali.
- 12.24 Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je povinný sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr do 3 troch dní odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do stavebného denníka objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru, prípadne osoba vykonávajúca funkciu autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) dní.
- 12.25 V stavebnom denníku musia byť uvedené najmä tieto základné údaje:
- a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených za zhotoviteľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a podpisového vzoru,
 - b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa vrátane menovitého zoznamu osôb oprávnených za objednávateľa vykonávať zápisy do stavebného denníka s uvedením ich kontaktov a podpisového vzoru,
 - c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovateľa projektovej dokumentácie,
 - d) zoznam dokumentácie vo vzťahu k vykonávanému dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - e) zoznam dokladov a úradných opatrení dotýkajúcich sa vykonávaného diela.
- 12.26 Do stavebného denníku zapisuje zhotoviteľ všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o:
- a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných prostriedkov,
 - b) časovom postupe prác,
 - c) kontrole akosti vykonaných prác,
 - d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia,
 - e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela,
 - g) vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené,
 - h) vyzvať objednávateľa 3 pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a STN.
- 12.27 Do stavebného denníka sú oprávnení zapisovať aj nazerat' alebo robiť výpisy:
- a) oprávnení zástupcovia objednávateľa, uvedení v Prílohe D tejto zmluvy,
 - b) oprávnení zástupcovia zhotoviteľa, uvedení v Prílohe D tejto zmluvy,
 - c) osoba poverená výkonom stavebného dozoru uvedená v Prílohe D tejto zmluvy,
 - d) osoba poverená výkonom autorského dozoru uvedená v Prílohe D tejto zmluvy,
 - e) zástupcovia orgánov štátneho stavebného dohľadu,
 - f) oprávnení zástupcovia poskytovateľa finančných prostriedkov, orgánov EÚ a iné orgány štátu.
- 12.28 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané osobou, ktorá príslušný zápis urobila.

- 12.29 V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší postup vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane súčasťou stavebného denníku.
- 12.30 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie príslušných dodatkov a zmien zmluvy.
- 12.31 Ak v dobe potrebnej pre plynulý priebeh vykonávania diela nemôže zhotoviteľ niektoré výrobky alebo hmoty preukázateľne obstaráť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno na ňom požadovať, urobí o tom zápis do stavebného denníka. Objednávateľ potom musí odsúhlasiť následné použitie rovnocenných (obdobných) hmôt alebo výrobkov. Zhotoviteľ je povinný doložiť, že použitím týchto materiálov a výrobkov nedôjde k zníženiu akosti vykonávaného diela, v opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla.

Zmenové listy

- 12.32 Zhotoviteľ je povinný za rovnakých podmienok, aké sú uvedené pre vedenie stavebného denníka, viesť pre účely riadnej, priebežnej a presnej evidencie samostatné zmenové listy. Do zmenových listov zapisuje zhotoviteľ najmä všetky zmeny pri vyhotovovaní diela alebo iné odchýlky diela, ktoré sa odchyľujú od projektovej dokumentácie a všetky viacpráce alebo menejpráce, ktoré v priebehu realizácie diela vzniknú.
- 12.33 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a do zmenových listov uviesť stručný, ale presný technický popis viacprác alebo zmien diela a ich podrobný a presný výkaz výmer a návrh na zvýšenie alebo zníženie ceny. Objednávateľ sa k týmto zápisom písomne vyjadruje na vyzvanie zhotoviteľa, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od vyzvania zhotoviteľom. Zápis zhotoviteľa musí obsahovať aj odkaz na zápis v stavebnom denníku a presné určenie kde a kedy viacpráce alebo menej práce vznikli a z akého dôvodu.

Kontrolné dni

- 12.34 Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela organizuje objednávateľ kontrolné dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, najmenej však 2 x za mesiac. Objednávateľ je povinný oznámiť konanie kontrolného dňa písomne a najmenej 1 deň pred jeho konaním.
- 12.35 Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vrátane osôb vykonávajúcich funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie objednávateľ, ktorý môže ich vedením poveriť osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru.
- 12.36 Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola časového a finančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a úloh.
- 12.37 Objednávateľ urobí z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým zúčastneným.
- 12.38 Zhotoviteľ je povinný zapísať termín konania kontrolného dňa a jeho závery do stavebného

denníka.

Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu a povinnosť nahradiť škodu

- 12.39 Pokiaľ činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo zákona, technických alebo iných noriem alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

Článok 13

Bezpečnosť práce, dodržiavanie bezpečnosti a hygieny práce

- 13.1 Zhotoviteľ je v plnej miere zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na stavenisku a je povinný zabezpečiť ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke a že sú zdravotne spôsobilí k práci na diele.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na diele vstupné školenie i vykonávať priebežné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonanie vstupného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane aj u svojich podzhotoviteľov.
- 13.4 Zhotoviteľ je rovnako povinný priebežne znalosti svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane obnovovať a kontrolovať.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať v priebehu realizácie diela vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce a požiarnou ochranou na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aj všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku mimo priestoru staveniska, ak sú dotknuté vykonávaním prác na diele (najmä verejné priestranstvá alebo komunikácie ponechané v používaní verejnosti ako napr. podchody pod lešením). Zhotoviteľ je povinný pravidelne kontrolovať stav susedných objektov.
- 13.6 Ak dôjde k akémukoľvek úrazu pri zhotovovaní diela alebo pri činnostiach súvisiacich s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vyšetrenie úrazu a spísanie príslušného záznamu. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 14

Kontroly, skúšky a revízie

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela, bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Ak zistí objednávateľ, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom do stavebného denníka alebo v inej písomnej forme toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo zhotovoval poriadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v objednávateľom dodatočne určenej lehote, ide o podstatné porušenie zmluvy. Uplatnenie sankcie za porušenie tejto povinnosti nemá vplyv na uplatnenie si ďalších sankcií zo zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

- 14.2 Zhotoviteľ je povinný strieť kontrolu a poskytnúť súčinnosť týkajúcu sa vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy, a to zamestnancami Riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva SR, prípadne príslušného úradu životného prostredia.

Článok 15

Odobzdanie a prevzatie diela

Termín dokončenia a odovzdania diela

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný dokončiť práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr do 05/2019. Zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi i pred dohodnutým termínom dokončenia a odovzdania a prevzatia diela a objednávateľ je povinný skôr dokončené dielo prevziať.
- 15.2 Omeškanie zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v zmluvnej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností. Objednávateľ si je v takomto prípade oprávnený uplatniť príslušné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nemá vplyv na uplatnenie si ďalších sankcií za porušenie zmluvy. Rovnako tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 15.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 (päť) dní dopredu, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní po termíne určenom zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 15.4 Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonávalo. Objednávateľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osobu vykonávajúcu funkciu stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať svojich subdodávateľov.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

- 15.5 O priebehu odovzdávacieho a preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí diela (protokol). Povinným obsahom protokolu sú:
- a) údaje o zhotoviteľovi, subdodávateľoch a objednávateľovi,
 - b) opis diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia,
 - c) dohoda o spôsobe a termíne vypratania miesta výkonu diela,
 - d) termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota,
 - e) prehlásenie objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá.
- 15.6 Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musí protokol obsahovať najmä:
- a) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - b) dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia prípadne o inom spôsobe urovnania,
 - c) dohodu o sprístupnení diela alebo jeho časti zhotoviteľovi za účelom odstránenia väd alebo nedorobkov.
- 15.7 V prípade, že objednávateľ odmieta dielo prevziať, uvedie v protokole o odovzdaní a

prevzatí diela aj dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať.

- 15.8 Prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho časti prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

- 15.9 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávanom a preberacom konaní tieto doklady týkajúce sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pričom všetky doklady zhotoviteľ predloží v slovenskom, prípadne českom jazyku:
- a) Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v elektronickej podobe,
 - b) Stavebný denník (prípadne denníky) a Zmenové listy,
 - c) Revízne správy a príslušnými právnymi predpismi predpísané skúšky,
 - d) Príslušné certifikáty a testy resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy týkajúce sa diela
 - e) Vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v písomnej a v elektronickej podobe,
 - f) Zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - g) Zápisy a výsledky predpísaných meraní,
 - j) Zápisy a výsledky o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach (napr. revízie elektroinštalácie a pod.),
 - d) Doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela.
- 15.10 Ak nedoloží zhotoviteľ požadované doklady, nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 15.11 Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa pri odovzdávanom a preberacom konaní požadovať vykonanie ďalších dodatočných skúšok vrátane zdôvodnenia prečo ich požaduje a s uvedením termínu do kedy ich požaduje vykonať. Táto požiadavka ale nie je dôvodom k odmietnutiu prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky dodatočné skúšky, ktoré bude od neho objednávateľ požadovať, pričom náklady na všetky dodatočné skúšky znáša zhotoviteľ.

Vady a nedorobky

- 15.12 Objednávateľ je povinný prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela.
- 15.13 Ak nedôjde medzi oboma stranami k dohode o termíne odstránenia drobných vád a nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný v stanovenej lehote odstrániť drobné vady alebo nedorobky aj v prípade, keď podľa jeho názoru za vady a nedorobky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch znáša až do vyjasnenia alebo do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.

Neúspešné odovzdanie a prevzatie

- 15.14 V prípade, že zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené k odovzdaniu a prevzatiu a pri preberacom konaní sa preukáže, že dielo nie je dokončené alebo, že nie je v stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady mu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávanom a preberacom konaní. Zhotoviteľ znáša aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

- 15.15 V prípade, že sa objednávatel' napriek riadnemu vyzvaniu a bez závažného dôvodu nedostaví k prevzatíu diela, alebo odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je objednávatel' povinný uhradiť všetky náklady zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli pri neúspešnom odovzdávanom a preberacom konaní. Objednávatel' potom nesie aj náklady na organizáciu opakovaného konania.

Kolaudácia

- 15.16 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania. V prípade, že sa zhotoviteľ napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na opakované kolaudačné konanie.
- 15.17 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávatel'ovi pre účely kolaudačného konania nevyhnutnú súčinnosť. Bezodkladne odstrániť všetky nedostatky zistené v kolaudačnom konaní na ním zrealizovanom diele, prípadne v dokladovej časti pokiaľ tieto bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
- 15.18 Objednávatel' je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa.
- 15.19 Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

Článok 16

Záruka za kvalitu diela

Zodpovednosť za vady diela

- 16.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady diela, zistené v záručnej dobe.
- 16.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávatel'om v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti vhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a objednávatel' na ich použití trval. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávatel', ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávatel' na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

Dĺžka záručnej doby

- 16.3 Záručná doba na dielo je v dĺžke 60 mesiacov.
- 16.4 Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávatel' nemohol predmet diela používať pre vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie objednávatel'a zhotoviteľom opravené, plynie záručná doba opätovne od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy.

Spôsob uplatnenia reklamácie

- 16.5 Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa najneskôr v lehote v zmysle bodu 16.7 tohto článku zmluvy. V reklamácií musia byť vady popísané alebo uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií objednávateľ uvedie akým spôsobom požaduje urobiť nápravu. Objednávateľ je oprávnený požadovať buď odstránenie vady opravou, ak je vada opraviteľná, pokiaľ nie je, potom odstránením vady, dodaním náhradného plnenia (napr. pri vadách materiálov apod.) alebo primeranou zľavou z dohodnutej ceny.
- 16.6 Právo objednávateľa vyplývajúce zo záruky zaniká, pokiaľ objednávateľ neoznámí vady diela podľa predchádzajúceho ustanovenia.
- 16.7 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia odoslaná objednávateľom posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.

Podmienky odstránenia reklamovaných vád

- 16.8 Zhotoviteľ vykoná odstránenie vady diela na základe reklamácie, ktorá bude zaslaná na adresu sídla zhotoviteľa alebo na e-mailovú adresu: peter.kordiak@strabag.com. Písomná reklamácia musí obsahovať popis vady.
- 16.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (troch) dní po obdržaní reklamácie písomne oznámiť objednávateľovi či reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že reklamáciu objednávateľa uznáva. Zhotoviteľ musí vždy objednávateľovi písomne oznámiť, v akom termíne nastúpi na odstránenie väd(y). Tento termín nesmie byť dlhší ako 5 (päť) dní odo dňa obdržania reklamácie, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ reklamáciu uznáva alebo neuznáva. Ak neurčí zhotoviteľ uvedený termín, potom platí lehota 5 (päť) dní odo dňa obdržania reklamácie. Súčasne zhotoviteľ písomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstráni, táto však nemôže byť dlhšia ako 30 dní odo dňa jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 16.10 Ak objednávateľ v reklamácií výslovne uvedie, že ide o haváriu, je zhotoviteľ povinný nastúpiť a začať odstraňovať vady (havárie) okamžite, t.j. najneskôr deň nasledujúci po obdržaní reklamácie, a túto (tieto) odstrániť bezodkladne.
- 16.11 Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov potrebných pre odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom nastúpenia na odstránenie vady ani s termínom na odstránenie vady.
- 16.12 Náklady na odstránenie reklamovaných vád nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch až do rozhodnutia súdu. Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po obdržaní reklamácie objednávateľa, a pri haváriách okamžite, t.j. najneskôr deň nasledujúci po obdržaní reklamácie, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú právnickú alebo fyzickú osobu. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 16.13 Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, znamená to, že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná doba, resp., že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ apod., je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením

vady.

Dokumentácia odstránenia reklamovanej vady

- 16.14 O odstránení reklamovanej vady spíše objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

Článok 17 Zmena zmluvy

- 17.1 Akákoľvek zmena zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná osobami oprávnenými v mene objednávateľa a zhotoviteľa rokovať a podpisovať.
- 17.2 Zmena zmluvy sa dojedná ako dodatok k zmluve s číselným označením podľa poradového čísla príslušnej zmeny zmluvy.
- 17.3 Ak predloží niektorá zo zmluvných strán návrh na zmenu formou písomného dodatku k zmluve, je druhá zmluvná strana povinná sa k návrhu vyjadriť najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nasledujúceho po doručení návrhu dodatku.

Článok 18 Prevod práv a povinností

- 18.1 Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu len s prechádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
- 18.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu aj bez písomného súhlasu zhotoviteľa.
- 18.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi resp. nebude obchodovať s pohľadávkami voči objednávateľovi vyplývajúcimi a nadväzujúcimi na zmluvu.

Článok 19 Zmluvné pokuty (sankcie)

- 19.1 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením povinnosti povinnej strany, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností vyhlasujú, že náhrada škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľom (resp. podzhotoviteľom) zahŕňa aj akékoľvek a všetky sankcie uplatnené voči objednávateľovi zo strany osoby oprávnenej ku kontrole/auditu diela podľa bodu 22.1 zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi nasledovnú zmluvnú pokutu za porušenie nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy, a to:
- a) čl. 11 body 11.10, vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
 - b) čl. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti, a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
 - c) čl. 12 bod 12.10 vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

- d) čl.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
- e) čl.13 body 13.1 až 13.6 je vo výške 100,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
- f) čl.15 bod 15.1, t. j. ak zhotoviteľ nedokončí a/alebo neodovzdá dielo objednávateľovi v dohodnutom termíne, vo výške 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,
- g) čl.15 body 15.16, 15.17 a vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
- h) čl. 15 bod 15.19 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
- i) čl. 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo výške 200,- EUR za každý, čo i len začatý deň porušenia povinnosti a za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,
- j) čl. 21 bod 21.5 vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porušenie vyššie uvedených povinností je možné ukladať aj opakovane. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s výnimkou tých povinností, ktorých porušenie je v zmluve priamo špecifikované ako podstatné porušenie zmluvy.

Zmluvná pokuta za porušenie povinností podľa čl. 10

- 19.3 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi doklady (dôkazy) preukazujúce existenciu objednávateľom požadovaných poistení podľa čl. 10 považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi za každý, čo i len začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR.

Zmluvná pokuta za neodstránenie reklamovaných väd

- 19.4 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú reklamovanú vadu vo výške 300,- EUR za každý, čo i len začatý deň omeškania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 19.5 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni nedorobky alebo vady uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý čo i len začatý deň omeškania. Ak nedošlo k okamžitej náprave porušenia zmluvnej povinnosti (do lehoty určenej v písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenej osoby), považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

Sankcia za omeškanie s úhradou faktúry

- 19.6 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Spôsob vyúčtovania zmluvných pokút

- 19.7 Zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania, vyúčtuje oprávnená strana povinnej strane písomnou formou. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k

vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, oprávňuje a spôsob výpočtu celkovej výšky zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania.

- 19.8 Povinná strana sa musí k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, vyjadriť najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa jeho obdržania, inak sa má za to, že s vyúčtovaním súhlasí. Vyjadrením sa v tomto prípade rozumie písomné stanovisko povinnej strany.
- 19.9 Ak nesúhlasí povinná strana s vyúčtovaním zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, je povinná písomne v dohodnutej lehote oznámiť oprávnenej strane dôvody, pre ktoré vyúčtovanie zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, neuznáva.

Lehota splatnosti zmluvných pokút

- 19.10 Povinná strana je povinná uhradiť vyúčtované zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa obdržania príslušného vyúčtovania.

Článok 20

Odstúpenie od zmluvy

- 20.1 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je táto povinná to ihneď bez zbytočného odkladu, t.j. do 3 (troch) dní oznámiť písomne druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov zmluvných strán.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

- 20.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.
- 20.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo Obchodný zákonník.
- 20.4 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porušenie zmluvy.
- 20.5 Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní.
- 20.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok, najmä ak:
- a) zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ v zmluvne dohodnutom termíne nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie diela,
 - c) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
 - d) zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikat', je v likvidácii,
 - e) v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve.
- 20.7 Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. Objednávateľ tiež môže odstúpiť od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotoviteľ nedodrжал požiadavky objednávateľa

týkajúce sa podzhotoviteľov.

- 20.8 Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce.
- 20.9 Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávatel' nárokovat' primeranú úhradu za zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na miestne výkonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.
- 20.10 Objednávatel' je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.
- 20.11 Zhotoviteľ je povinný do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 20.12 Ak vzniklo objednávatel'ovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy

- 20.13 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávatel'ovi písomne.
- 20.14 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávatel' je v omeškaní s umožnením prístupu na miesto realizácie diela pred začatím stavebných prác viac ako jeden mesiac.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- 20.15 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ustanovení vyplývajúcich z tejto zmluvy, potom povinnosti obidvoch strán sú nasledujúce:
- Objednávatel' umožní prístup zhotoviteľovi na miesto výkonu diela, aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „čiastkového preberacieho konania“,
 - Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a k „čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávatel' je povinný do 5 (piatich) dní odo obdržania vyzvania začať „čiastkové preberacie konanie“,
 - Zhotoviteľ do 5 (piatich) dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena diela,
 - Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „čiastkovú konečnú faktúru“,
 - Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace miesto výkonu diela najneskôr do 15 (pätnástich) dní po skončení „čiastkového preberacieho konania“,
 - Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Článok 21

Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

- 21.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentácie súvisiacej s vykonávanými prácami.
- 21.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa špecifikácie uvedenej v zmluve na mieste určenom

objednávateľom.

Podzhotovitelia / subdodávatelia

21.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť a pravidelne aktualizovať zoznam svojich zamestnancov, a subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na realizácii diela alebo jeho časti vyplývajúcej z výzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

21.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných technických a environmentálnych noriem a ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.

21.5 Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

3,23 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok:

Elektroinštalčných prác – MONDEX-electric, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ vyhlasuje, že navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo bolo doložené čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21.6 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľov uvedeného v bode 21.5 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v rozsahu:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,
- identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
- čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- čo bolo doložené čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21.7 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

21.8 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa bodu 21.6 tohto článku

zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa bodu 21.6 tejto zmluvy.

- 21.9 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.
- 21.10 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 21.11 Zhotoviteľ na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využil kapacity a zaväzuje sa, že ak počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa týka preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne výlučne sám, alebo prostredníctvom tejto osoby. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
- 21.12 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti špecifikovanej v bode 21.3. až 21.11. sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Doručovanie

- 21.13 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Ďalšie zmluvné dojednania

- 21.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky.
- 21.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo vykonať dielo na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola odovzdaná objednávateľom zhotoviteľovi, a to vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, podľa požiadaviek objednávateľa, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých touto zmluvou. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s požiadavkami objednávateľa oboznámil a všetky vady alebo nedostatky projektovej dokumentácie (vytvorenej podľa požiadaviek objednávateľa) vrátane rezervy na neočakávané výdavky (napr. skryté vady projektovej dokumentácie) zahrnul do svojej celkovej ceny za realizáciu diela. Všetky zmeny a odchýlky v projektovej dokumentácii a

zmeny vo výkaze výmer oznámil objednávateľovi pred podaním ponuky.

- 21.16 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.

Článok 22

Záverečné ustanovenia

- 22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s realizáciou Diela, s dodaním tovaru - technického zariadenia kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditú, ak to bude aktuálne/požadované. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditú sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: - Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán.
- 22.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť jednotlivé články v zmluve podľa konkrétnych prác (diela).
- 22.3 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 22.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 22.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a jej príloh na webovom sídle objednávateľa, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva a zhotoviteľ výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
- 22.6 Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 22.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotoviteľovi a tri rovnopisy zostanú objednávateľovi.
- 22.8 Zmluvné strany sa pre prípad sporov vyplývajúcich z duševného vlastníctva dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ vyhotoví, poskytne, dodá, opraví alebo upravi projektovú dokumentáciu alebo akýkoľvek dokument, ktorý by bolo možné považovať za duševné vlastníctvo, bude sa mať za to, že zhotoviteľ zabezpečil objednávateľovi licenciu s

nasledovnými podmienkami. Licencia sa považuje za prenosnú, neexkluzívnu, bezplatnú, časovo neobmedzenú s právom na ľubovoľné neobmedzené kopírovanie, užívanie, modifikovanie, s právom na akékoľvek zmeny a zásahy podľa potrieb objednávateľa alebo jeho nasledovníkov alebo budúcich majiteľov diela alebo dokumentácie.

- 22.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) Príloha A - Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha B - Podrobný časový harmonogram postupu prác
 - c) Príloha C - Zodpovednostné poistenie zhotoviteľa a poistenie diela
 - d) Príloha D - Osoby oprávnené zapisovať, nazerať a robiť si výpisy zo stavebného denníka.
- 22.10 Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom pre prípad sporu je právo platné a účinné v Slovenskej republike, prednostne Obchodný zákonník, a príslušným súdom je príslušný súd v mieste sídla objednávateľa.
- 22.11 Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu zaväzujú uzatvoriť písomný dodatok k tejto zmluve v prípade, ak bude potrebné upraviť práva a povinnosti zmluvných strán a to v závislosti od Zmluvy o poskytnutí podpory z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
- 22.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiari nad Hronom, dňa 3.8. 2018

Vo Zvolene, dňa 3.8. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti Stred
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.

Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Majerník Dátum: 3.8.2018 Podpis: _____

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.

Zamestnanec zodpovedný za: _____

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kordiak Dátum: 28.2.18 Podpis: _____

*nehodiace sa škrtnite

Ing. Peter Kordiak
vedúci PJ Žarnovica
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B,

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijíma: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014


Podpis splnomocnenca



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lulcák, dátum narodenia _____, r.č. _____, bytom _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viěra Náďaská, dátum narodenia _____, r.č. _____, bytom _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Petra Kordiaka,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijíma: Ing. Peter Kordiak

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia _____, r.č. _____, bytom _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia _____, r.č. _____, bytom _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zvýšenie atraktivity cyklo dopravy v meste Žiar nad Hronom

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Žiar nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

00 321 125

2021339463

17 317 282

2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-18029167

Ing. Milan Kohút

03.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	350 571,88	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		350 571,88	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Hlavné Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	350 571,88
24	20,0 %	350 571,88 DPH
25	%	DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	420 686,26

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklo dopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

SO-01 Cyklotrasa	167 329,62
SO-01 Cyklotrasa	167 329,62
Práce a dodávky HSV	159 711,30
Zemné práce	9 128,96
Zakladanie	28,82
Vodorovné konštrukcie	430,11
Komunikácie	79 538,11
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	70 563,87
Presun hmôt HSV	21,43
Práce a dodávky PSV	7 618,32
Konštrukcie doplnkové kovové	7 618,32
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron	88 039,31
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron	88 039,31
Práce a dodávky HSV	8 468,06
Zemné práce	204,92
Zakladanie	6 693,76
Vodorovné konštrukcie	908,31
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	660,59
Presun hmôt HSV	0,48
Práce a dodávky PSV	79 571,25
Konštrukcie doplnkové kovové	61 084,94
Dokončovacie práce - nátery	18 486,31
SO-03 Cyklotrasa	45 902,90
SO-03 Cyklotrasa	45 902,90
Práce a dodávky HSV	45 902,90
Zemné práce	4 060,92
Komunikácie	38 968,43
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 868,22
Presun hmôt HSV	5,33
SO-04 Cykloprístrešok	37 450,56
Cykloprístrešok 1	18 725,28
Práce a dodávky HSV	2 847,80
Zemné práce	238,33
Zakladanie	1 244,33
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 364,92
Presun hmôt HSV	0,22
Práce a dodávky PSV	4 998,04
Izolácie proti vode a vlhkosti	91,70
Konštrukcie doplnkové kovové	3 945,38
Dokončovacie práce - nátery	960,96
Práce a dodávky M	10 879,44
Elektromontáže	9 115,49
Montáž oceľových konštrukcií	1 763,95
Cykloprístrešok 2	18 725,28
Práce a dodávky HSV	2 847,80
Zemné práce	238,33
Zakladanie	1 244,33
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 364,92
Presun hmôt HSV	0,22
Práce a dodávky PSV	4 998,04
Izolácie proti vode a vlhkosti	91,70
Konštrukcie doplnkové kovové	3 945,38

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklo dopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Dokončovacie práce - nátery	960,96
	Práce a dodávky M	10 879,44
	Elektromontáže	9 115,49
	Montáž oceľových konštrukcií	1 763,95
	SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie	11 849,49
	Elektroinštalácia VO križovatka Hurbanova - Svitavská	3 516,38
	Práce a dodávky M	3 516,38
	Elektromontáže	2 767,40
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	144,66
	Hodinové zúčtovacie sadzby	174,33
	Ostatné	429,99
	Elektrínštalácia VO križovatka Svitavská - Chrasteka	4 115,93
	Práce a dodávky M	4 115,93
	Elektromontáže	2 746,70
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	764,91
	Hodinové zúčtovacie sadzby	174,33
	Ostatné	429,99
	Elektrínštalácia VO križovatka Janského - Moyzesa	4 217,18
	Práce a dodávky M	4 217,18
	Elektromontáže	2 676,72
	Zemné práce pri extr.mont.prácach	936,14
	Hodinové zúčtovacie sadzby	174,33
	Ostatné	429,99
	Celkom	350 571,88

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklopravy v meste Žiar nad Hronom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 03.05.2018



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO-01 Cyklotrasa					
				SO-01 Cyklotrasa					
				Práce a dodávky HSV					
				Zemné práce					
1			113106121	Rozoberanie diaľby, z betónových	m2	712,410	5,45	3 882,63	20,0
2			113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	22,090	4,09	90,35	20,0
3			113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	134,170	2,72	364,94	20,0
4			113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.40 mm	m2	642,480	0,94	603,93	20,0
5			113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2,pruh do 500 mm,hr.50 mm	m2	119,650	1,04	124,44	20,0
6			113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm	m2	2 552,800	0,99	2 527,27	20,0
7			121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	75,970	3,20	243,10	20,0
8			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	106,350	3,98	423,27	20,0
9			180403111	Založenie trávniku s hydroosevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	505,450	0,65	328,54	20,0
10			0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	23,430	5,81	136,13	20,0
11			182301122	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	505,450	0,80	404,36	20,0
				Zakladanie					
12			271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,360	21,19	28,82	20,0
				Vodorovné konštrukcie					
13			430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	4,860	88,50	430,11	20,0
				Komunikácie					
14			564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	627,970	3,75	2 354,89	20,0
15			564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm-K2	m2	117,970	4,26	502,55	20,0
16			567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6 ,hr.po zhutnení 200 mm-K2	m2	117,970	14,22	1 677,53	20,0
17			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K1	m2	627,970	0,38	238,63	20,0
18			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K2	m2	235,940	0,38	89,66	20,0
19			573211112	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K3	m2	1 424,820	0,38	541,43	20,0
20			573211112	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-doaasfaltovanie	m2	2 672,440	0,38	1 015,53	20,0
21			577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hr.40mm- doasfaltovanie	m2	642,480	7,30	4 690,10	20,0
22			577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC110,CA3/50 II, hr.40mm- K1	m2	627,970	7,30	4 584,18	20,0
23			577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm- doasfaltovanie	m2	2 672,440	9,12	24 372,65	20,0
24			577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC11 0, PMB 45/80 II, hr.50mm-K2	m2	117,970	10,51	1 239,86	20,0
25			577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC11 0, PMB 45/80 II, hr.50mm-K3	m2	712,410	10,51	7 487,43	20,0
26			577171225	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC16P, CA35/50 hr.80 mm-K1	m2	627,970	14,24	8 942,29	20,0
27			577171225	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC16L, PMB 45/80-55 II, hr.80 mm-K2	m2	117,970	15,87	1 872,18	20,0
28			577171225	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC16L, PMB 45/80-55 II, hr.80 mm-K3	m2	712,410	15,87	11 305,95	20,0
29			596911112	Kladenie zámkovej diaľby pre peších nad 20 m2	m2	205,880	13,13	2 703,20	20,0
30			5922902260	Diaľba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá	m2	207,940	28,47	5 920,05	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
31			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	131,000	29,05	3 805,55	20,0
32			4044521100	Značka dopravná	ks	122,000	58,11	7 089,42	20,0
33			914001112	Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie	ks	121,000	25,57	3 093,97	20,0
34			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	108,790	0,93	101,17	20,0
35			915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	125,250	6,97	872,99	20,0
36			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	108,790	0,23	25,02	20,0
37			915791112	Značka V8c - koridor pre cyklistov	ks	180,000	5,23	941,40	20,0
38			915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	125,250	0,41	51,35	20,0
39			915791112	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodca a cyklista	ks	93,000	4,07	378,51	20,0
40			915791112	Zelená retroreflexná farba	m2	648,940	7,55	4 899,50	20,0
41			915791112	Podfarbenie priechodov pre chodcov červenou farbou	m2	70,080	7,55	529,10	20,0
42			915791112	D+M reflexného dopravného gombíka	ks	92,000	22,08	2 031,36	20,0
43			915791112	Dočasné dopravné značenie	sub	1,000	1 162,13	1 162,13	20,0
44			917762111	Osadenie cestného . obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1 210,900	11,75	14 228,08	20,0
45			5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	575,120	3,58	2 058,93	20,0
46			5922903060	Obrubník cestný 100/25/8 cm, sivá	ks	461,740	3,08	1 422,16	20,0
47			5922903060	Obrubník prechodový 100/25/8 cm, sivá	ks	50,740	3,08	156,28	20,0
48			5922903060	Obrubník prejazdový	ks	135,400	4,59	621,49	20,0
49			917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1 370,520	9,81	13 444,80	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50			5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	1 384,230	1,48	2 048,66	20,0
51			918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	102,620	65,24	6 694,93	20,0
52			919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	239,290	3,50	837,52	20,0
53			966006121	Odstránenie značky	ks	9,000	5,39	48,51	20,0
54			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	563,170	0,15	84,48	20,0
55			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 263,400	0,15	1 689,51	20,0
56			979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	563,170	0,74	416,75	20,0
57			979089212	Poplatok za skladovanie - asfalty, betóny (17 03), ostatné	t	563,170	3,25	1 830,30	20,0
Presun hmôt HSV									21,43
58			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 142,900	0,01	21,43	20,0
Práce a dodávky PSV									7 618,32
Konštrukcie doplnkové kovové									7 618,32
59			767-1	D+M zábradlia	m	7,480	63,92	478,12	20,0
60			767-2	Osadenie a dodávka poklopov	ks	24,000	38,42	922,08	20,0
61			767-3	Cyklistický mobiliár - stojan	ks	103,000	60,37	6 218,11	20,0
62			998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	0,01	0,01	20,0
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron									88 039,31
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron									88 039,31
Práce a dodávky HSV									8 468,06
Zemné práce									204,92
63			115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	5,17	41,36	20,0
64			129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2 (nánosy a bahno)	m3	15,300	10,69	163,56	20,0
Zakladanie									6 693,76
65			233954131	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	64,000	63,92	4 090,88	20,0
66			233954231	Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	64,000	40,67	2 602,88	20,0
Vodorovné konštrukcie									908,31
67			457311125	Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu - preliatie zahádzky	m3	5,850	67,79	396,57	20,0
68			462511111	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	13,650	37,49	511,74	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									660,59
69			711712016	Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov	m2	56,726	1,70	96,43	20,0
70			622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézný mostík	m2	14,182	9,76	138,42	20,0
71			627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	14,182	30,02	425,74	20,0
Presun hmôt HSV									0,48
72			998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	47,917	0,01	0,48	20,0
Práce a dodávky PSV									79 571,25
Konštrukcie doplnkové kovové									61 084,94
73			767995110	Montáž a dodávka nových prvkov OK cyklistickej lávky	kg	22 582,000	2,67	60 293,94	20,0
74			767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	2 260,000	0,35	791,00	20,0
Dokončovacie práce - nátery									18 486,31
75			783102812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B" plnostenných "D" oceľovou kefou	m2	913,916	0,81	740,27	20,0
76			783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	1 660,059	5,35	8 881,32	20,0
77			783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	3 320,118	2,67	8 864,72	20,0
SO-03 Cyklotrasa									45 902,90
SO-03 Cyklotrasa									45 902,90
Práce a dodávky HSV									45 902,90
Zemné práce									4 060,92
78			113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm	m2	4 101,940	0,99	4 060,92	20,0
Komunikácie									38 968,43
79			57321111121	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-doasfaltovanie	m2	4 101,940	0,38	1 558,74	20,0
80			577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm- doasfaltovanie	m2	4 101,940	9,12	37 409,69	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									2 868,22
81			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	4,04	8,08	20,0
82			4044521100	Značka dopravná	ks	1,950	45,32	88,37	20,0
83			9140011112	Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie	ks	2,000	33,86	67,72	20,0
84			9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodca z cyklista	ks	18,000	4,07	73,26	20,0
85			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	520,950	0,15	78,14	20,0
86			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10 419,000	0,15	1 562,85	20,0
87			979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	520,950	0,74	385,50	20,0
88			979089212	Poplatok za skladovanie - asfalty, betóny (17 03), ostatné	t	520,950	1,16	604,30	20,0
Presun hmôt HSV									5,33
89			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	533,430	0,01	5,33	20,0
SO-04 Cykloprístrešok									37 450,56

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cykloprístrešok 1								18 725,28	
Práce a dodávky HSV								2 847,80	
Zemné práce								238,33	
90			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,590	3,98	34,19	20,0
91			133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,780	7,97	14,19	20,0
92			133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	10,370	0,01	0,10	20,0
93			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,370	2,32	24,06	20,0
94			162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	103,670	0,77	79,83	20,0
95			167101101	Nakladanie neuhľaného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,370	1,06	10,99	20,0
96			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,370	0,95	9,85	20,0
97			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,660	3,49	65,12	20,0
Zakladanie								1 244,33	
98			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,780	21,19	80,10	20,0
99			273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,600	71,39	257,00	20,0
100			273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,940	7,74	22,76	20,0
101			273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,940	2,15	6,32	20,0
102			273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,200	1 590,69	318,14	20,0
103			275321411	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,140	71,39	152,77	20,0
104			275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	19,200	7,74	148,61	20,0
105			275351216	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	19,200	2,15	41,28	20,0
106			275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10S05	t	0,160	1 358,42	217,35	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 364,92	
107			9-4	D+M stojanov na bicykle so 45st. stáťím na 8 bicyklov s opornými oblúkmi	ks	2,000	241,49	482,98	20,0
108			9-5	Servisný stojan na opravu bicyklov	ks	1,000	881,94	881,94	20,0
Presun hmôt HSV								0,22	
109			998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr. z tehál,tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	22,100	0,01	0,22	20,0
Práce a dodávky PSV								4 998,04	
Izolácie proti vode a vlhkosti								91,70	
110			711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,010	1,08	25,93	20,0
111			1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 588,06	15,88	20,0
112			711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	24,010	1,21	29,05	20,0
113			6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	27,610	0,38	10,49	20,0
114			711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	3,600	2,42	8,71	20,0
115			6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	4,320	0,38	1,64	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								3 945,38	
116			767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním	m2	35,700	8,13	290,24	20,0
117			1594112000	Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000	m2	35,700	43,00	1 535,10	20,0
118			767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	915,200	0,46	420,99	20,0
119			1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,040	1 975,63	79,03	20,0
120			1457435500	Profil štvorcový 30x30x3 mm	t	0,210	1 975,63	414,88	20,0
121			1458439500	Profil štvorcový 80x80x3	t	0,500	1 975,63	987,82	20,0
122			145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,110	1 975,63	217,32	20,0
Dokončovacie práce - nátery								960,96	
123			78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarové pozinkovanie+náter	kg	915,200	1,05	960,96	20,0
Práce a dodávky M								10 879,44	
Elektromontáže								9 115,49	
124			9-1	Kamerový systém D+M	sub	1,000	706,00	706,00	20,0
125			9-2	Elektromagnetický zámok, čítačka, kamera - D+M	sub	1,000	723,84	723,84	20,0
126			9-3	Software, hardware na administráciu užívateľov prístrešku - D+M	sub	1,000	5 614,74	5 614,74	20,0
127			9-6	Osvetlenie prístrešku	sub	1,000	486,35	486,35	20,0
128			9-7	D+M solárneho panelu Solar Frontier 165Wp	sub	3,000	345,15	1 035,45	20,0
129			9-8	D+M príslušenstva k solárnym panelom	sub	1,000	549,11	549,11	20,0
Montáž oceľových konštrukcií								1 763,95	
130			430821105	Krytina strechy zvaraná z vlnitého plechu hr. plechu 1,00 mm, hmot. 15,29 kg/m2, T 60	m2	26,200	5,81	152,22	20,0
131			1383873830	Trapézový plech T160, 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,460	17,43	461,20	20,0
132			430844014	Oplechovanie stien zvarané	m2	27,810	8,13	226,10	20,0
133			1371468000	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	30,590	30,22	924,43	20,0
Cykloprístrešok 2								18 725,28	
Práce a dodávky HSV								2 847,80	
Zemné práce								238,33	
134			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	8,590	3,98	34,19	20,0
135			133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,780	7,97	14,19	20,0
136			133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	10,370	0,01	0,10	20,0
137			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,370	2,32	24,06	20,0
138			162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	103,670	0,77	79,83	20,0
139			167101101	Nakladanie neuhľaného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,370	1,06	10,99	20,0
140			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,370	0,95	9,85	20,0
141			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,660	3,49	65,12	20,0
Zakladanie								1 244,33	
142			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,780	21,19	80,10	20,0
143			273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,600	71,39	257,00	20,0
144			273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,940	7,74	22,76	20,0
145			273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,940	2,15	6,32	20,0
146			273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,200	1 590,69	318,14	20,0
147			275321411	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,140	71,39	152,77	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklopravy v meste Žiar nad Hronom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148			275351215	Debenie základových páteí, zhotovenie-dielce	m2	19,200	7,74	148,61	20,0
149			275351216	Debenie základových páteí, odstránenie-dielce	m2	19,200	2,15	41,28	20,0
150			275361821	Výstuž základových páteí z ocele 10505	t	0,160	1 358,42	217,35	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 364,92	
151			9-4	D+M stojanov na bicykle so 45st. státiť na 8 bicyklov s opornými oblúkmi	ks	2,000	241,49	482,98	20,0
152			9-5	Servisný stojan na opravu bicyklov	ks	1,000	881,94	881,94	20,0
Presun hmôt HSV								0,22	
153			998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	22,100	0,01	0,22	20,0
Práce a dodávky PSV								4 998,04	
Izolácie proti vode a vlhkosti								91,70	
154			711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,010	1,08	25,93	20,0
155			1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 588,06	15,88	20,0
156			711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,010	1,21	29,05	20,0
157			6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	27,610	0,38	10,49	20,0
158			711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,600	2,42	8,71	20,0
159			6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	4,320	0,38	1,64	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								3 945,38	
160			767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtené siete spojených zvaraním	m2	35,700	8,13	290,24	20,0
161			1594112000	Ťahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000	m2	35,700	43,00	1 535,10	20,0
162			767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	915,200	0,46	420,99	20,0
163			1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,040	1 975,63	79,03	20,0
164			1457435500	Profil štvorcový 30x30x3 mm	t	0,210	1 975,63	414,88	20,0
165			1458439500	Profil štvorcový 80x80x3	t	0,500	1 975,63	987,82	20,0
166			145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,110	1 975,63	217,32	20,0
Dokončovacie práce - nátery								960,96	
167			78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	915,200	1,05	960,96	20,0
Práce a dodávky M								10 879,44	
Elektromontáže								9 115,49	
168			9-1	Kamerový systém D+M	sub	1,000	706,00	706,00	20,0
169			9-2	Elektromagnetický zámok, čítačka, kamera - D+M	sub	1,000	723,84	723,84	20,0
170			9-3	Software, hardware na administráciu užívateľov prístrešku - D+M	sub	1,000	5 614,74	5 614,74	20,0
171			9-6	Osvetlenie prístrešku	sub	1,000	486,35	486,35	20,0
172			9-7	D+M solárneho panelu Solar Frontier 165Wp	sub	3,000	345,15	1 035,45	20,0
173			9-8	D+M príslušenstva k solárnym panelom	sub	1,000	549,11	549,11	20,0
Montáž oceľových konštrukcií								1 763,95	
174			430821105	Krytina strechy zvaraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2, T 60	m2	26,200	5,81	152,22	20,0
175			1383873830	Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,460	17,43	461,20	20,0
176			430844014	Oplechovanie stien zvarané	m2	27,810	8,13	226,10	20,0
177			1371468000	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	30,590	30,22	924,43	20,0
SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie								11 849,49	
Elektroinštalácia VO križovatka Hurbanova - Svitavská								3 516,38	
Práce a dodávky M								3 516,38	
Elektromontáže								2 767,40	
178			210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	0,000	1,94	0,00	20,0
179			3450704800	I-Rúrka FXKV 110	m	0,000	1,92	0,00	20,0
180			210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	2,000	12,61	25,22	20,0
181			3480722630	Uličné svetidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2	ks	2,000	541,38	1 082,76	20,0
182			210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	63,92	127,84	20,0
183			3160106400	Stožiar osvetľovací pre 1 svetidlo	ks	2,000	307,97	615,94	20,0
184			210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	31,38	62,76	20,0
185			3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	2,000	65,66	131,32	20,0
186			210204122	Stožiarová páčka betónová	ks	2,000	69,73	139,46	20,0
187			5931100000	Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150	ks	2,000	52,88	105,76	20,0
188			210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
189			3450661900	Svorkovnica MHY 703	ks	2,000	31,20	62,40	20,0
190			210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	34,000	1,34	45,56	20,0
191			3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	34,000	1,80	61,20	20,0
192			210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,87	7,74	20,0
193			3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000	0,99	1,98	20,0
194			210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	0,52	31,20	20,0
195			3410350086	CYKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	3,94	236,40	20,0
Zemné práce pri extr.mont.prácach								144,66	
196			460200141	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 1	m	22,000	2,21	48,62	20,0
197			460300002	Zahmutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	4,000	7,61	30,44	20,0
198			460300201	Pretlačovanie otvorov strojom do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pe	m	0,000	7,65	0,00	20,0
199			460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	m	22,000	1,65	36,30	20,0
200			5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	1,000	19,18	19,18	20,0
201			460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	22,000	0,23	5,06	20,0
202			2830002000	Fólia červená v m	m	22,000	0,23	5,06	20,0
Hodinové zúčtovacie sadzby								174,33	
203			HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	3,000	58,11	174,33	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie atraktivity cykloopravy v meste Žiar nad Hronom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostatné									429,99
204			HZS000313	revízia uzemnenia	hod	1,000	139,46	139,46	20,0
205			HZS000314	Revízia elektro - rozvody nn a VO	hod	1,000	290,53	290,53	20,0
Elektrínštalácia VO križovatka Svitavská - Chrasteka									4 115,93
Práce a dodávky M									4 115,93
Elektromontáže									2 746,70
206			210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorne do D 100 mm	m	10,000	1,94	19,40	20,0
207			3450704800	I-Rúrka FXKV 110	m	10,000	1,92	19,20	20,0
208			210201067	Svetlomyety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	2,000	12,61	25,22	20,0
209			3480722630	Uličné svetidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2	ks	2,000	541,38	1 082,76	20,0
210			210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	63,92	127,84	20,0
211			3160106400	Stožiar osvetľovací pre 1 svetidlo	ks	2,000	307,97	615,94	20,0
212			210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	31,38	62,76	20,0
213			3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	2,000	65,66	131,32	20,0
214			210204122	Stožiarová pátko betónová	ks	2,000	69,73	139,46	20,0
215			5931100000	Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150	ks	2,000	52,88	105,76	20,0
216			210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
217			3450661900	Svorkovnica MHY 703	ks	2,000	31,20	62,40	20,0
218			210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	35,000	1,34	46,90	20,0
219			3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	35,000	1,80	63,00	20,0
220			210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,87	7,74	20,0
221			3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000	0,99	1,98	20,0
222			210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	46,000	0,52	23,92	20,0
223			3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	46,000	3,94	181,24	20,0
Zemné práce pri extr.mont.prácach									764,91
224			460200141	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 1	m	18,000	2,21	39,78	20,0
225			460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	3,780	7,61	28,77	20,0
226			460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht.pe	m	10,000	63,92	639,20	20,0
227			460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	18,000	1,65	29,70	20,0
228			5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	1,000	19,18	19,18	20,0
229			460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000	0,23	4,14	20,0
230			2830002000	Fólia červená v m	m	18,000	0,23	4,14	20,0
Hodinové zúčtovacie sadzby									174,33
231			HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	3,000	58,11	174,33	20,0
Ostatné									429,99
232			HZS000313	revízia uzemnenia	hod	1,000	139,46	139,46	20,0
233			HZS000314	Revízia elektro - rozvody nn a VO	hod	1,000	290,53	290,53	20,0
Elektrínštalácia VO križovatka Janského - Moyzesa									4 217,18
Práce a dodávky M									4 217,18
Elektromontáže									2 676,72
234			210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorne do D 100 mm	m	14,000	1,94	27,16	20,0
235			3450704800	I-Rúrka FXKV 110	m	14,000	1,92	26,88	20,0
236			210201067	Svetlomyety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	2,000	12,61	25,22	20,0
237			3480722630	Uličné svetidlo LED Stratos N 6M W64A s optikou 16a2	ks	2,000	541,38	1 082,76	20,0
238			210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	63,92	127,84	20,0
239			3160106400	Stožiar osvetľovací pre 1 svetidlo	ks	2,000	307,97	615,94	20,0
240			210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	31,38	62,76	20,0
241			3160306900	Výložník VUD 15A zinkový	ks	2,000	65,66	131,32	20,0
242			210204122	Stožiarová pátko betónová	ks	2,000	69,73	139,46	20,0
243			5931100000	Veniec základu pre MA 150; WFA15, STRADER, obj. č. 1300000150	ks	2,000	52,88	105,76	20,0
244			210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
245			3450661900	Svorkovnica MHY 703	ks	2,000	31,20	62,40	20,0
246			210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	22,000	1,34	29,48	20,0
247			3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	22,000	1,80	39,60	20,0
248			210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,87	7,74	20,0
249			3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000	0,99	1,98	20,0
250			210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	36,000	0,52	18,72	20,0
251			3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	36,000	3,94	141,84	20,0
Zemné práce pri extr.mont.prácach									936,14
252			460200141	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 1	m	6,000	2,21	13,26	20,0
253			460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	1,260	7,61	9,59	20,0
254			460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht.pe	m	14,000	63,92	894,88	20,0
255			460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	6,000	1,65	9,90	20,0
256			5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	0,300	19,18	5,75	20,0
257			460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	0,23	1,38	20,0
258			2830002000	Fólia červená v m	m	6,000	0,23	1,38	20,0
Hodinové zúčtovacie sadzby									174,33
259			HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	3,000	58,11	174,33	20,0
Ostatné									429,99
260			HZS000313	revízia uzemnenia	hod	1,000	139,46	139,46	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie atraktivity cyklopravy v meste Žiar nad Hronom
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 03.05.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261			HZS000314	Revízia elektro - rozvody nn a VO	hod	1,000	290,53	290,53	20,0

Celkom350 571,88

Harmonogram prác

Stavba: „Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom“

	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac
SO-01 Cyklotrasa				
SO-02 Rekonštrukcia lávky pre cyklistov ponad Hron				
SO-03 Cyklotrasa				
SO-04 Cykloprístrešok				
SO- 05 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie				

Vo Zvolene dňa,

Ing. Peter Kordiak
vedúci prevádzkovej jednotky Žarnovica
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 826 18 Bratislava
(51)



**Rámcová poistná zmluva na stavebné a montážne
poistenie č. 2405728831**
**Framework agreement for Construction and Erection
Insurance no. 2405728831**

**Poistovateľ
Insurer**

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of insurers controlled by IVASS

V mene ktorej koná / represented by:

Mgr. Erika Belovičová, underwriter / underwriter

Ing. Miroslav Škripec, vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti / head manager of Property and Casualty Insurance Section

and

**Poistník/Poistený
Policy holder/Insured**

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO/ ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava 1, Section: Sro, Insert no: 991/B

V mene ktorej koná / represented by:

Ing. Ivan Ferencák, konateľ spoločnosti / executive officer

Rodné číslo / Personal identification number:

Adresa pobytu / Address of residence:

Štátna príslušnosť / Nationality: SR

Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of identification document: Občiansky preukaz číslo:

E-mailová adresa : ivan.ferencak@strabag.com

Jana Hajdúchová, prokurista / holder of procuration

Rodné číslo / Personal identification number:

Adresa pobytu / Address of residence:

Štátna príslušnosť / Nationality: SR

Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of identification document: Občiansky preukaz:

E-mailová adresa : jana.hajduchova@strabag.com



uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto poisťnú zmluvu (ďalej len "zmluva") na **stavebno-montážne poistenie.**

conclude in accordance with the current law no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil Code, this policy of Construction and Erection All Risks Insurance (Hereinafter the „Policy”).

Spolupoistený Co-insureds

1. Poistenie členov koncernu:

- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

Insurance Group members:

- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed works, the contractors are companies that are within the period of insurance part of STRABAG SE, the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory of the Slovak Republic).

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného alebo montážneho diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poisťnej sume pre budované dielo.

Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned work contracts concluded for the purpose of building the specified construction or installation work supplied to policyholders in accordance with the technical requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the building work who have the appropriate permissions to the implementation of agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of built work.

Maklérska doložka Brokerage clause

Poistník prehlasuje, že poveruje spoločnosť:

STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, IČO: 31 319 637, spracovaním jeho poisťného záujmu, dojednaním a správou poisťnej zmluvy. Rokovania, týkajúce sa tejto poisťnej zmluvy budú realizované výhradne prostredníctvom finančného poradcu, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.

Poistník a poistený budú uplatňovať akékoľvek svoje nároky zo zmlúv uzatvorených na základe tohto článku prostredníctvom finančného poradcu BRVZ s.r.o.

The policyholder declares that authorized company:

STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61 / A, 82518 Bratislava, ID: 31319637, treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and decisions of both parties.

The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts under this Article by a financial adviser BRVZ s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia General

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poisťnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poisťnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.



conditions

II. Miesto poistenia Place of insurance

Bilateral rights and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the wording of this Policy and by other attachments of this Policy.

Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uvádza v dokumente „Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poisťnej zmluve č. 2 405 728 831 podľa tejto zmluvy.

The insured place in the Slovak Republic and the Czech Republic, which appears in the "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2 405 728 831" under this Policy.

III. Doba trvania poistenia Insurance period

1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2018 00:00 hod a ukončením 01.01.2019 00:00 hod .

The insurance shall be concluded for a fixed period starting on 01.01.2018 00:00 and leaving 01.01.2019 00:00

Pre každé nahlásené stavebné alebo montážne dielo začína poistenie dátumom zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane skôr).

Ukončenie rámcovej poisťnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného stavebného alebo montážneho diela.

Pre jednotlivé stavebné alebo montážne diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.

Maximálna doba poistenia stavebného alebo montážneho diela je 24 mesiacov následným záručným krytím 24 mesiacov.

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poisťnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poisťnej zmluvy.

Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú poistené.

For each reported construction or installation work begins insurance starting date of the works and up completion of the works or surrender (whichever occurs first).

Completion of the framework insurance contract does not affect the insurance-reported individual construction or assembly work.

For any construction or installation work insured under this Agreement the parties waive the right of termination of insurance for the insured event.

The maximum period of insurance, construction or installation work is 24 months followed by 24 months warranty coverage.

Construction projects under construction before the insurance specified in the insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.

The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not insured.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti medzinárodného poisťného programu pre spoločnosti skupiny STRABAG, ktorého je táto zmluva súčasťou (viď čl. XIII., bod 3 tejto zmluvy), počas doby trvania poistenia uvedenej v bode 1 tohto článku, poistenie podľa tejto zmluvy zanikne k dátumu zániku uvedeného poisťného programu.

The Parties agree that in the event of termination of international insurance program for the company STRABAG Group, which is part of this contract (see Art. XII., Paragraph 3 of this contract), during the period of insurance as referred to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the



date of termination of that insurance program.

**IV. Predmet poistenia
Insured risks**

Predmetom poistenia sú stavebné a montážne diela, ktoré budú prihlásené do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné alebo montážne dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poistníkom nahlásené poisťovateľovi prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky pred zahájením výstavby. Poisťovateľ na prihláške, pokiaľ táto spĺňa všetky náležitosti, potvrdí prevzatie diela do poistenia.

Poistenými vecami podľa tejto zmluvy sú:

- a) Dopravné stavby vrátane mostov do rozpätia 30 m
 - vrátane príslušných zemných prác, násypov, základov, betónových a asfaltových diel, tesniacich fólií (okrem špeciálnych základaní)
- b) Ostatné inžinierske stavby
 - kanalizácie, zemné práce, kynety s maximálnou súčasne otvorenou časťou jedného úseku
- c) Pozemné stavby
 - obytné, obchodné, administratívne a priemyselné budovy
 - čističky odpadových vôd

This insurance covers the construction and installation works to be entered for insurance under this framework contract. For registered construction or installation work shall be deemed to include work that the policyholder reported to the insurer through an authorized financial adviser completed application form before construction begins. Insurer in the application, unless it complies with all the details of the work to confirm the receipt of insurance.

Insurance matters under this contract are:

- a) *Traffic construction including bridges to span 30 m*
 - *Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and asphalt works, sealing film (except for special foundation)*
- b) *Other civil engineering works*
 - *Drains, earthworks, water duct with a maximum at the same time open portion of one section*
- c) *Building construction*
 - *Residential, commercial, office and industrial buildings*
 - *Sewage treatment*

**V. Rozsah poistenia
Scope of insurance**

Poistenie vecí uvedených v článku IV tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poisťných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť I a III a doložiek:

Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range under general insurance conditions of construction and assembly insurance for all risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (hereinafter referred to as "VPP PPSM 15") Part I and III and clauses:

- 001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja / *Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion*
- 002*** - Poistenie križovej zodpovednosti / *Cover for Cross Liability*
- 003** – Poistenie údržby / *Visit Mainenance ***
- 004** - Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov) / *Extended Maintenance Cover***
- 006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok a na expresnú prepravu / *Cover of extra charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight*

- 007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / Cover of extra charges for airfreight
- 013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / Property in Off-Site Storage
- 014 - Výluka terorizmu / terrorism clause
- 050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou / damages caused by burglary / robbery
- 107 - Dočasné príbytky a sklady / Warranty concerning camps and stores
- 113 - Vnútroštátna doprava / Inland transit
- 115 - Poistenie konštrukčného rizika / Cover for designer's risk
- 116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky / Cover for insured contract works taken over or put into service
- 119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného / Existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the insured
- 120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / Vibration, removal or weakening of support

*platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku a zdraví tretích osôb/ applicable to Section II - THIRD PARTY LIABILITY .

**** additional options:**

- 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov) Extended Maintenance +12 mesiacov /months = + 8% prirážka sadzby poistného/of premium rate
- 003 Poistenie údržby /Visit Maintenance + 12 mesiacov/months = +5% prirážka sadzby poistného/of premium rate

**VI. Poistná suma
Sum insured**

Poistná suma jednotlivého stavebného diela je max. **20 000 000,00,- EUR**.

Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné alebo montážne dielo poistené podľa rámcovej zmluvy predstavuje hodnotu kontraktu dojednanú pre toto dielo poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).

The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.

The sum insured for each construction or installation work insured under the framework contract, the value of the contract negotiated for this work policyholders (ie price under a contract for services without VAT).

VII. Limity plnenia / Limits

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the insurer during the period of insurance:

20 000 000,00 EUR

Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia/ per occurrence and in aggregate for the duration of this policy



Dodatočné náklady
Additional costs:

Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaisťovateľom na dodatočné náklady nasledovne:

Insurance under this Part during insurance period is agreed with the following limits of performance of the insurer, which were established by the reinsurer to the additional costs as follows:

1 000 000,00 EUR**	Výkopové práce a presun zemín/ Soil and ground masses
1 000 000,00 EUR **	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady* / debris removal, disposal and Salvage costs*
100 000,00 EUR **	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku/ Costs of Relocation and Protection of Property
100 000,00 EUR**	Zariadenie staveniska/ Site Equipment
100 000,00 EUR**	Veci dodané investorom/ Materials or items provided by the Principal
10 000, 00 EUR**	Plány a dokumenty/ Plans and documents
50 000,00 EUR**	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu/ for disposal costs for hazardous waste
20 000,00 EUR**	poplatky expertom / expert fees
130 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006 for claims caused under Clause 006
20 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007 for claims caused under Clause 007
130 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013 for claims caused under Clause 013
100 000,00 EUR**	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107

	<i>for claims caused under Clause 107</i>
130 000,00 EUR***	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113 <i>for claims caused under Clause 113</i>
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119 <i>for claims caused under Clause 119</i>
1 000 000,00 EUR (20% of sum insured, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Klauzuly pre okolitý majetok tretích strán/ <i>for claims caused under Clause Surrounding Property</i>

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebno – montážnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebno-montážneho diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be averted potential insured event, or to reduce the risk of its occurrence, or to prevent an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall compensation for damage to the building - assembly parts and salvage costs shall not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage costs, the cost of mitigation and removal has suffered such damage, repair assembly work or part thereof, or the cost of the restoration.

** Na každú jednu / *Any one occurrence.*

*** Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu/ *Any one occurrence and in total per project*

VIII. Spoluúčasť Deductible

Seckia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **5 000,00 EUR**

Section I: Insurance is negotiated with deductible of any insurance claim in amount of EUR 5 000,00.

Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie

Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na



právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa).

Sec II - to declare for the avoidance of doubt:

The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense).

The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages.

The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer).

IX. Poistné Premium

Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude stanovené v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2 405 728 831“ ako súčin poistnej sumy stavebného diela a sadzby poistného.

Total premium for insurance every registered construction work will be set in "Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2 405 728 831" as the product of the sum insured of construction work and premium rates.

Výška sadzby je uvedená v prílohe č. 1.

Premium rates are available in attachment No. 01.

Predĺženie doby poistenia je automaticky poistené nasledovne:

- Na nasledovných 12 mesiacov: sadzba 0,00%
- Na nasledovné poistné obdobie: sadzba podľa pokynov zaist'ovateľa

Extensions in period are automatically covered as follows:

- Up to an additional 12 months: nill additional Premium
- For the additional insurance period: rate according instruction of reinsurer

X. Splatnosť poistného Maturity of Premium

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude uhradené do 14 dní od prijatia stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2405728831.

Premiums are arguing as disposable and will be paid within 14 days of receipt of the works in the insurance framework insurance contract no. 2405728831.

XI. Bankové spojenie poisťovateľ

Všeobecná úverová banka a.s. retailová pobočka Bratislava – Gorkého

číslo účtu/No. of account: BBAN: 0048134112/0200

IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód/code: SUBASKBX

konštantný symbol/constant symbol: 3558

variabilný symbol/variable symbol: 2405728831

XI. Hlásenie poistnej udalosti Announcement

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poisťovňa, a. s.

This Policy is administered by Generali Poisťovňa, a. s.

Nároky na poistné plnenie s poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia.



of claims

The insured will assert claims by the local broker.

XIII. Osobitné dojednania

1. Dojednáva sa, že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť poistné krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Časť II a III pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebno-montážna zodpovednosť“) s limitom poistného plnenia 5 000 000,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia a spoluúčasťou poisteného 5 000,00 EUR. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko zodpovednosť za škodu sa účtuje poistné vo výške 0,20 ‰ z poistnej sumy. Požiadavku na poistenie zodpovednosti za škodu musí poistený nahlásiť v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2405728831. V prípade požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu sa súčasne dojednáva Doložka 002.

Po vyčerpaní poistnej sumy podľa Sekcie II sa uplatňuje dodatočná neohraničená paušálna jednorazová suma vo výške 5 000 000 EUR výhradne na prípad ublíženia na zdraví a škôd na majetku. Uvedené sa nevzťahuje na škody spôsobené z titulu Zodpovednosti za vadný výrobok, Environmentálneho rizika a Čistých finančných strát.

Táto špeciálna dohoda sa vzťahuje len na lokálne poistné zmluvy, ktorých zaisťovateľom je spoločnosť Generali Versicherung AG. Krytie je možné poskytnúť až po tom, ako sa do spoločnosti Generali Versicherung AG odošle žiadosť o potvrdenie „neobmedzeného počtu škôd“.

Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku).

It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Part II and III in the case law laid down by the insured liability for damage arising in connection with other construction-assembly work undertaken on-site insurance (hereinafter referred as " Construction and Erection TPL ") with a limit of insurance benefits 5 000 000,00 EUR for one and all claims arising during the period of insurance and deductibles insured 5 000,00 EUR for each insurance claim. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged premium of 0,20 ‰ of the sum insured. The requirement for liability insurance, the insured must report the " Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2401459280. If the requirements for liability insurance at the same time negotiate Clause 002.

After consumption of the sum insured under Section II an additional EUR 5.000.000 unlimited lump sum applies for bodily injury and property damage exclusively. This does not apply to damages caused by Product Liability, Environmental Risk, Pure Financial losses.

This special agreement only applies to local policies which are reinsured by Generali Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of occurrences" has to be sent to Generali Versicherung AG before cover can be granted.

It is agreed that insurance policy also cover consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property

damage).

2. Dojednáva sa, že škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, tiaha snehu alebo námrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej príčiny behom 72 hodín, sa hodnotia ako jedna poistná udalosť a z tohto titulu sa odpočíta iba jedna spoluúčasť.

It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood, hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice, earthquakes) and are from one claim during 72 hours was evaluated as one insured loss and as such is deducted only one deductible.

3. Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali Versicherung AG, Rakúsko (ďalej len „zaisťovateľ“).

This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali Versicherung AG, Rakúsko (Hereinafter the „Reinsurer“).

4. Zrušenie medzinárodnej poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na túto poistnú zmluvu.

Cancellation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.

5. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa bude vzťahovať krytie podľa medzinárodnej poistnej zmluvy, bude poisťovňa plniť až po obdržaní písomného súhlasu zaisťovateľa s likvidáciou príslušnej poistnej udalosti.

Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be paid by Insurer only after Reinsurer's written agreement with claim adjustment.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené v zmysle výluk, ktoré určil zaisťovateľ a sú uvedené spolu so špeciálnymi dojednaniami zaisťovateľa v anglickom znení v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy je záväzný výklad znenia v krajine pôvodu.

This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment No.1. Interpretation of the wording in the country of origin is obligatory for the purpose of this policy.

7. Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými právnymi predpismi a spory z poistenia rozhodujú súdy Slovenskej republiky.

Legal relations resulting from this Policy subject to slovak legal regulations and judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.

XIV. Záverečné ustanovenia Closing provisions

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15) a doložky uvedené v bode IV tejto zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu technického poistenia vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinárodnom programe, ktoré sa dotýkajú tejto zmluvy budú vykonané dodatkami k nej. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15), which are an inseparable part of this Policy. By signing this Policy I hereby confirm that I have read all Terms and Conditions stated in the previous sentence, I agree with them and I obtained copy of them, and that all information has been communicated with me in accordance with § 792a of the Civil Code.

2. V prípade, že rozsah poistenia podľa medzinárodného programu je širší ako rozsah poistenia podľa tejto zmluvy, poisťovateľ poskytne poistenému plnenie podľa medzinárodného programu, po predchádzajúcom súhlase jeho nositeľa – Generali Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podľa tejto zmluvy však nesmie presiahnuť poistné krytie dojednané v rámci medzinárodného programu, pokiaľ tak v ňom nebolo osobitne dojednané.

In the event that the scope of insurance under the international program insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall provide the insured transaction in accordance with the international policy, with the prior consent of its owner - Generali Versicherung AG Vienna. Insurance coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated within the international program as such have not been separately negotiated

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.

By signing this Policy I confirm that content of this Policy is understandable to me, my signature express my self-determination and serious backlash and thereof I sign this Policy. By signing this Policy I confirm that my identification data and personal identity have been verified by the person acting on behalf of the Insurer.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a že mi finančný poradca poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

By signing this Policy I confirm further that I have listed and answered truthfully, completely and to the best knowledge of all the questions and data. Further I confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all information in accordance with § 37 art. 3 of the Act. No. 8/2008 of the Code about Insurance and financial advisor that my insurance intermediary has provided information in accordance with the Act. 186/2009 Coll of. on financial intermediation and financial counseling, as amended.

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú vo VPP PPSM 15, s ktorými som sa oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy.

By signing this Policy I understand that the Insurer is entitled to process personal data of the persons concerned in accordance with § 47 of Act No. 8/2008 of the Code about Insurance. Detailed information regarding the processing of personal data and the rights of the person are listed in VPP-PPSM15, which I have noted before signing this Policy.

6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzatvára vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. **Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa.**

In accordance with § 10 of Act no. 297/2008 of the Code about prevention of money laundering activities and the financing of terrorism and on amendments to certain laws as amended, the Policyholder declares that this Policy was concluded in his own name and funds to pay Premium are in its possession. The Policy holder hereby declares that is not politically exposed person according to Act No.297/2008 of the Code. If this statement is not true, the Policyholder shall notify the Insurer in writing the identification data of the person in whose name enters into this Policy, respectively identification data of the person in whose possession are the paid funds, including consent expressed signature of that person. Obligations stated in the previous sentence may meet Policyholder in the form of a solemn declaration on the form of the Insurer.

7. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo USA.

No insurer is not required to provide insurance cover and no insurer is not liable for any damage or providing any benefit if the provision of such coverage or payment of such claim for compensation or the provision of such a benefit expose the insurer to any sanction, prohibition or restriction (restriction) under UN resolutions or trade or economic sanctions under the laws or regulations of the European Union, the Slovak Republic, the United Kingdom or the United States.

8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

Policy is issued in three originals, each party obtains one original

9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. Contractual parties instead of invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.

10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part thereof

11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by representatives of both agreed parties, if not stated differently in this Policy.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.



This Policy is valid from the date of signing by both contractual parties.

13. **Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa poistníka, ktorý je právnickou osobou):** Súhlasím, aby Generali Poistovňa, a. s. spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa.

☐ ÁNO ☒ NIE

Consent to the processing of personal data for marketing purposes (does not apply if the policyholder is a legal person): I agree that Generali Poistovňa a. s. process my personal data in the scope of name, surname, address, date of birth, e-mail address and telephone number for the purpose of marketing activities of the Insurer, insurance intermediaries and companies belonging to the Generali Group (e.g. offering products, related services, client satisfaction surveys, offer participation contests), for the duration of the contractual relationship with the Insurer and for one year after the termination of all contractual relationship with the Insurer. I understand that I have the right to block my personal data because of the appeal of this agreement. Detailed information about the individuals concerned and about processing of personal data I was familiar, are in relevant General terms and conditions as well as on the website of the Insurer.

14. Anglický preklad zmluvy má informatívny charakter. Záväzné je výlučne znenie zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netýka Prílohy č. 2 a 3, ktorá je záväzná v anglickom jazyku.

The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is exclusively slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 02 and No.3, that is binding in English wording.

15. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

☐ ÁNO ☒ NIE

I agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address mentioned above in accordance with the related general terms and conditions and I confirm that I am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my signature or which are necessary to be delivered in different way because of their character.

☐ Yes ☒ No

XV. Prílohy

- Príloha č. 1 – Sadzby poistného
Attachment No. 01 – Rates of Premium
- Príloha č. 2 – výluky a špeciálne dojednania
Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements
- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká





VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3

General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance

VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v3

- Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poisťnej zmluve č. 2405728831

Registration and acknowledgement about acceptance of construction to general agreement Nr. 2405728831

- Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poisťnej zmluvy
Information on relevant terms and conditions of insurance contracts

- Doložka: 001 / Clause 001
- Doložka: 002 / Clause 002
- Doložka: 003 / Clause 003
- Doložka: 004 / Clause 004
- Doložka: 006 / Clause 006
- Doložka: 007 / Clause 007
- Doložka: 013 / Clause 013
- Doložka: 014 / Clause 014
- Doložka: 050 / Clause 050
- Doložka: 107 / Clause 107
- Doložka: 113 / Clause 113
- Doložka: 115 / Clause 115
- Doložka: 116 / Clause 116
- Doložka: 119 / Clause 119
- Doložka: 120 / Clause 120

V Bratislave dňa 18.01.2018

In Bratislava on 18-th of January 2018

STRABAG

STRABAG BRVZ s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26

STRABAG BRVZ s.r.o. (2)

Ing. Ivan Ferencák

na základe plnej moci

on the base of power of attorney

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

039

Generali Poist'ovňa, a. s.

Mgr. Erika Belovičová

underwriter/underwriter

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

039

Generali Poist'ovňa, a. s.

Ing. Miroslav Škripec

vrchný riaditeľ úseku poistenia veľkých rizík
head manager of GC&C Section

STRABAG

STRABAG BRVZ s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26

STRABAG BRVZ s.r.o.

Jana Hajdúchová

na základe plnej moci

on the base of power of attorney



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Peter Kordiak

.....
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním


Inžinierske stavby

- dopravné stavby - pozemné komunikácie, mosty

s evidenčným číslom **03868*21-22***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

14.6.2001
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Belica

narodený/á



vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **12842**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

12. 5. 2015
Dátum vydania




prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI



Vážený pán
Ing. Belica Jozef
Host'ovce 212
951 91 Host'ovce

Telefón
0901/914578
048/4115071

Naša značka
480/2015

Vybavuje
Zuzana Parobeková

Banská Bystrica
09.07.2015

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci.

Týmto potvrdzujeme, že Ing. Jozef Belica, narodený dňa 12. decembra 1982, je zapísaný v Evidencii odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúci podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a má odbornú spôsobilosť na výkon nasledujúcej činnosti:

- **stavbyvedúci** s odborným zameraním:

Inžinierske stavby – dopravné stavby

na základe čoho mu bolo Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 12. mája 2015 vystavené osvedčenie o odbornej spôsobilosti pod evidenčným číslom **12842**.

S pozdravom

Ing. Ján Ďurica
predseda RZ SKSI Banská Bystrica
Zuzana Parobeková
organizačná pracovníčka RK SKSI Banská Bystrica



SLOVENSKÁ KOMORA
STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária
Banská Bystrica
Kollárova 2, 974 01 B. Bystrica