Priloha C. 3 sutaznych podkladov — Informativna zmluva o dielo k vyzve
v ramci DNS

Tu uvedené zmluvné podmienky su iba informativneho charakteru. Verejny obstaravatel bude zmluvné podmienky menit a
prispdsobovat podfa svojich skutonych potrieb v ¢ase vyhlasovania jednotlivych vyziev na predkladanie ponuk v ramci
zriadeného DNS. Konkrétne zmluvné podmienky (zmluva o dielo) tak bude stcastou kazdej jednotlivo vyhlasenej vyzvy na
predkladanie ponuk.

Zmluva o dielo ¢. MAGSP.............

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,ObZ"), na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podfa § 58 a nasl. zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej v texte tiez ako ,ZVO*)
a v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutoénenie stavebnych prac stavby ,,.ceeeennns “v MC Bratislava-
............ (dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator

Osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych:

ICO:
DIC:

Specialny projektovy Ucet:

BIC:

IBAN:

Osoba opravnena konat
vo veciach technickych:
(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapisana:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené konat

—  vo veciach zmluvnych:
—  vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel)

............................................... na zéklade Podpisového
poriadku U¢inného ku driu podpisu tejto Zmluvy

00603481
2020372596

CEKOSKBX

v Obchodnom registri Okresného sudu ..........
oddiel: .......... ,vioZka € ....... (o1
Konatel

Pre Ucely tejto zmluvy sa objednavatel a zhotovitel oznacuiju spolu aj ako ,,zmluvné strany”.
za nasledovnych zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
Preambula
Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vyzvy é......... kategorie xxx zadavanej prostrednictvom dynamického nakupného
systému “Stavebné prace na pozemnych stavbach a pochédznych terasach” zriadeného diia dd.mm.2023. Oznamenie

0 vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku EU pod znagkou 2022/S ....-..... a vo Vestniku
verejného obstaravania pod znackou .....-MUP.
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v ramci DNS

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze Objednavatel podla § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnu zmluvu alebo rdmcovl dohodu s uchddzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia,
ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel prehlasuije, Ze je a po€as celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
§ 11 z&kona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpeCit, aby kaZdy jeho subdodavatel, ktory sa podiefa na plneni Zmluvy a ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol pogas celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 3 zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ak sa na neho povinnost zépisu vztahuje.

1.1

1.2

21

2.2

2.3

a)
b)
c)

ClLI
Vychodiskové podklady a udaje

Viychodiskové udaje:
111 Nazov stavby: |ysrassesmsarassesmaaranss i
112 Miesto stavby: MC Bratislava-............

1.1.3  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

Cena diela bude financovana vyhradne z vlastnych zdrojov objednavatela / z inych zdrojov — dotacie a pod...

L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, Ze pre objednavatela vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a s odbornou starostlivostou zhotovi dielo, ktoré je Specifikované v bode 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzda
v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona vSetky zmluvne dojednané €innosti.
Objednavatel sa zavéazuje vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit' zhotovitefovi dohodnutu cenu za jeho
vykonanie $pecifikovant v Cl. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na viastné néklady, za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a stanovenych v sutaznych podkladoch vyzvy €. xxx a podla projektovej dokumentacie — .............

vypracovanej spolo¢nostou ............... so sidlom; ... , ktord bola su€astou sutaznych podkladov a je
schvalena objednévatelom, zhotovit' dielo —.........c.ccocvereercinnne. na pozemkoch nachadzajucich sa v katastralnom
Uzemi .ooveenee , KN registra ......, parcelné €. ...... evidovanom na LV €.............

Stavba pozostava z objektu/objektov SO 0............

(dalej len ,dielo®)

Dielo je podrobne Specifikované a upresnené nasledovnymi podkladmi:

—  Opis predmetu zakazky (priloha €. 7 tejto zmluvy) ,

—  prilohy tejto zmluvy,

—  projektova dokumentacia - ................. ,

—  Stanovisko/rozhodnultie........... a Rozhodnutia prislugného Krajského pamiatkového trad (KPU),
— Ohlasenie stavebnych prac / stavebné povolenie .................. !

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podla bodu 2.2 musi zhotovitel zabezpedit najma, nie vSak
vylucne tieto Cinnosti, doklady a dokumentéacie:

VytyCenie dotknutych jestvujdcich inzinierskych sieti.
Dokumentaciu (protokol) vytyCenia stavby (4x).
Realizaciu odsuhlaseného do¢asného dopravného znacenia pocas vystavby a trvalého dopravného znacenia.
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d) Dozor nad bezpecnostou prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. -
koordinator bezpeénosti.

e) Aktualizaciu a dopracovanie projektov organizacie dopravy pocas vystavby a plan organizacie dopravy ( dalej len ako
,POD") trvalého dopravného znacenia a ich odsuhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistratu hlavného
mesta SR Bratislava ( dalej len ako , OK OD MG BA")

f)  Vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych technickych zariadeni zdvihacich
a elektrickych podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.,

g) Dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
h) Dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou diela,

i)  Geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia ( kazdého objektu ) vratane novovybudovanych inzinierskych sieti
potvrdenl zodpovednym geodetom (6 x v tlai a 1 x na USB),

i) VloZenie geodetickej dokumentacie do digitalnej mapy mesta,
k) Geometrické plany zrealizovaného diela overené Okresnym Uradom Bratislava, katastralny odbor (6x).

[)  Dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (kazdého objektu) potvrdent odborne spdsobilymi osobami zhotovitela
(6 x v tlagia 1 xna USB), vratane elaboratu kvality so zoznamom a vyhodnotenim sku3ok, prislusSné manualy prevadzky
a udrzby jednotlivych objektov.

m) Priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom.
n) Plan starostlivosti o zeleri (6 x v tlaci a 1 x na USB),
0) Manualy prevadzky a Udrzby jednotlivych objektov (6 x v tlati a 1 x na USB),

CL
Terminy plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. Il a za podmienok tejto zmluvy v lehote
o [ od protokolarneho prevzatia staveniska.

3.2 Lehota vystavby v zmysle bodu 3.1. tohto ¢lanku zacina plynat nasledujlcim pracovnym driom po protokolarnom
odovzdani staveniska objednavatelom zhotovitefovi. Zhotovitel' sa zavézuje prevziat' stavenisko do 7 (siedmych)
kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom na zacatie stavebnych prac.

3.3 Zhotovitel je povinny pri podpise Zmluvy predloZit objednavatelovi pisomny Casovy harmonogram realizécie
vystavby, najneskor v8ak 5 (pat) dni pred zaCatim pradc. Harmonogram bude spracovany tak, aby bola dodrzana
kone¢na lehota na zhotovenie diela uvedena v bode 3.1. Objednavatel ma pravo tento ¢asovy harmonogram
pripomienkovat v lehote do 5 (piatich) dni po jeho predioZeni, priCom Zhotovitel je povinny jeho pripomienky bez
zbytoéného odkladu zapracovat. Po odsUhlaseni ¢asového harmonogramu je Zhotovitel povinny ho dodrZiavat,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

34  Zhotovite! spini zmluvny zévdzok ukondenim diela podia Cl. Il za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
protokolarnym odovzdanim realizovaného diela bez vad a nedorobkov, odstranenim vad zistenych pri kolaudaénom
konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich protokolarnym prevzatim objednavatelom.

3.5 Ak zhotovitel dokonéi dielo alebo ucelend &ast diela v rozsahu podfa Cl. II. a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve v skorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 3.1, objednévatel sa
zavazuje riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov alebo ucelent €ast diela bez vad prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

3.6 Pokial budu prace oneskorene zagaté a/alebo preruSené z dévodov mimo véle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia
zhotovitela a zhotovitelom riadne preukézané, méZe zhotovitel pisomnym nédvrhom dodatku k zmluve poziadat
objednavatela o zmenu terminu ukoncenia plnenia.

3.7 DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch zmluvnych stran dohodnutej v tejto
zmluve. Po dobu omeSkania pri poskytnuti objektivne nevyhnutnej sucinnosti jednej zmluvnej strany nie je
v omeskani v plneni zavazku druha zmluvna strana.
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4.6

v ramci DNS

CLIv
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Il a za podmienok tejto zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zakona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaSkou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov, a je zavazna. Cena je uvedena v eurach.

Cena diela:

CenabezDPH €
20%DPH €
Cenacelkom vratanebPH €
SIOVOM: L. EUR

Cena za dielo sa sklada z nasledovnych poloZiek:

Cena celkom v EURO bez DPH / cena
celkom v EURO s DPH
[1€/]]€
[1€/]]€
[1€/]]€
[1€/[]€

SPOLU [1€/]]€

Podrobna Specifikacia ceny celého diela tvori Prilohu €. 1 ,Rozpoget zhotovitela“ (Rekapitulacia nakladov stavby
celkom a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok stavby.)

Pr.¢. Stavebny objekt

il

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vySka ceny diela je kone¢na, jednostranne nemenna a su v nej zahrnuté v3etky
ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk zhotovitefa, , vratane potrebného
materialu, dopravy, licenénych poplatkov, primeraného zisku, vratane nékladov za vSetky cinnosti, doklady
a dokumenty pozadované v Cl. Il tejto zmluvy, nékladov na oznacenie stavby informaénou tabufou s tdajmi podla
stavebného povolenia a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpec€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vytyCenie existujucich inZinierskych sieti, vytyCenie stavby, bezpe€nostné opatrenia,
atesty, certifikaty, kontrolné skusky, spravy o vychodiskovych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach
vyhradenych technickych zariadeni, naklady na pripadnu dielenski dokumentéciu, dokumentéciu skutotného
realizovania stavby, kontrolu realizacie stavby priebeZznym geodetickym meranim, geodeticki dokumentéciu
skutocného vyhotovenia novobudovanych inZinierskych sieti v tladi aj v digitainej forme, aktualizaciu projektov
organizacie dopravy pocas vystavby a POD trvalého dopravného znadenia a ich odsuhlasenie v OK OD MG BA,
doCasné dopravné znaCenie, odsUhlasenie dopravnych tras, naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku
a likvidaciu, strazenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich oséb, Uhradu za uzivanie verejného
priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vybiraného nepotrebného materiélu,
vodorovnu a zvislu dopravu materialu, néklady na zabezpecenie odberu vody a el. energie pre stavenisko a naklady
na ich spotrebu pre realizaciu stavby, néklady za stazené podmienky realizacie stavby, Uzemné a prevadzkové
vplyvy, pracu v noci a v diloch pracovného volna, naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poziarom a pod.

Ak je zmluva vysledkom verejného obstaravania, cenu diela je moZné menit len na zéklade niektorého z dévodov
uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzajomnej dohode zmluvnych stran a vzdy len formou
pisomného dodatku k zmluve.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy pisomne dohodnd na obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel povinny
zaplatit len cenu primerane znizenl 0 mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia Diela v priebehu realizacie
Diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie Diela, pripadné zmeny stavebnych
materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany Objednavatela ovplyviujicich cenu, budd predmetné
prace, ich rozsah azmena ceny prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi Objednavatefom a Zhotovitelom
prostrednictvom pisomného dodatku k tejto Zmluve a v medziach § 18 zakona o verejnom obstaravani.
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v ramci DNS

Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na zaklade jednotkovych cien zo sitaZznej ponuky vo
vyzve €. xxx, pripadne odsuhlasenych predloZenych cien. V pripade, ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré
sU predmetom naviac prac plati, Ze ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podla Triednika stavebnych prac
(metodicky pokyn MVRR SR &. 1/2004) a na zéklade aktualneho cennika stavebnych prac ,CENKROS, alebo
vypracovanych R-poloZiek pre ocefiovanie diel€ich prac, ku ktorym nebudu k dispozicii cennikové polozky. V pripade
atypickych poloziek, ktoré sa nenach&dzaju v aktualnom cenniku stavebnych prac ,, CENKROS*, musia byt tieto ceny
poloZiek vopred pisomne predloZené a odsthlasené Objednavatelom.

V pripade, Ze Zhotovitel Dielo v celom rozsahu riadne a bez vad vykona a odovzda spdsobom podia Cl. IX. tejto
Zmluvy Objednavatelovi skér, ako v lehote vystavby podfa odseku 3.1. tejto Zmluvy, moZe za skorSie odovzdanie
diela ziskat bonusovu platbu. Maximéalna vyka bonusovej platby sa vypoCita ako polovica rozdielu predpokladanej
hodnoty zakazky bez DPH a ponukovej ceny Zhotovitefa bez DPH. Maximalny pocet dni, za ktory mozno ziskat
bonusovu platbu, sa vypoCita ako jedna Stvrtina lehoty vystavby podla odseku 3.1. tejto Zmluvy zaokrahleny na celé
dni smerom nahor. Za kazdy kalendarny def skorSieho odovzdania Diela podla predchadzajucej vety patri
Zhotovitelovi bonusova platba vypocitana ako podiel ,Maximalnej vySky bonusovej platby” a ,Maximalneho poétu
dni, za ktory mozno ziskat' bonusovu platbu podfa nasledovného vzorca:

Vy8ka bonusovej platby za 1 defi = %4 (PHZ bez DPH — ponukové cena bez DPH)
Y4 lehoty vystavby

Bonusova platba sa uplatni len do dosiahnutia maximainej vySky bonusovej platby. Bonusova platba v prisludnej
vySke sa uhradi na zaklade poslednej faktiry vystavenej Zhotovitelom po vykonani a odovzdani celého Diela.
Bonusova platba sa pocita ku driu prediozenia odovzdavacieho protokolu Objednavatefovi podfa Cl. IX. tejto Zmluvy
ak v nasledujucom preberacom konani nie su Zhotovitelovi oznamené ziadne zjavné vady.

V pripade, ak celkova cena Diela podla tejto Zmluvy je vy3Sia ako 1 000 000,- EUR (slovom: jeden milion eur) bez
DPH sa zmluvné strany dohodli, ze z vySie uvedenej ceny za Dielo je Objednavatel opravneny ponechat si urcitd
Cast/sumu ako zadrzné, a to nasledovne: Objednavatel je oprdvneny ponechat’ si zadrzné vo vyske 5 % (slovom:
pat percent) z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom. Zadrzné bude, v pripade jeho nepouZitia Objednavatefom,
Zhotovitelovi vyplatené Objednavatelom tak, ze Cast zadrzného, t. j. 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z kaZzdej
faktUry vyplati Objednavatel Zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po dni pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
na Dielo. ZvySné z&drzné vo vyske 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z kazdej faktury vyplati Objednévatel
Zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po uplynuti najdih3ej reklamacnej doby podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov od
prevzatia Diela). Objednavatel je opravneny zadrzné pouzit kedykolvek pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiez
po zaniku Zmluvy, a to na Uhradu nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty, narok na ktoré mu vznikol
v slvislosti s akymkolvek porusenim povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, Objednévatel je opravneny
jednostranne rozhodnut, &i Ghradu nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty uspokoji zo zadrzného (Upine
alebo CiastoCne) alebo ju bude ziadat' od Zhotovitela akymkolvek inym spdsobom. V pripade, ak zadrzné nebude
postacovat na uhradu vy$Sie uvedenych nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty, zostavajicu Cast
uvedenych nakladov a/alebo Skody alalebo zmluvnej pokuty méze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela
akymkolvek inym spdsobom.

Uprava ceny za dielo je pripustna z titulu objektivneho zvy3enia alebo zniZzenia cien stavebnych prac a materialov.
Za ucelom preukazania objektivneho zvySenia alebo znizenia cien stavebnych prac a materidlov a Gpravy ceny za
dielo sa postupuje v stllade s Metodickym pokynom Ministerstva Dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov (dalej len ,Metodicky pokyn), ktory tvori prilohu €. 6 tejto
Zmluvy.

Metodicky pokyn sa aplikuje s nasledovnymi rozdielmi:

1. Kprvému uplatneniu mechanizmu indexacie méze dojst aj v kvartali nasledujucom po kvartali, v ktorom uplynula
lehota na predkladanie ponuk (rozdiel oproti €. 2 ods. 2 Metodického pokynu);

2. Ak zhotovitel nie je podfa tejto Zmluvy povinny predloZit harmonogram vystavby vratane lehét vystavby, za
rozhodujuce obdobie ,t* sa povazuje kvartél, v ktorom do$lo k odovzdaniu staveniska a ¢l. 2 ods. 4 az 6
Metodického pokynu sa neuplatnia.

Ostatné ¢lanky Metodického pokynu sa aplikuju primerane.
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6.2

v ramci DNS

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel neposkytuje zalohové platby ani preddavky.

CLv
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny je faktura vystavena Zhotovitelom po vzniku naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny
podla tohto ¢lanku a doru¢ena Objednavatelovi na adresu jeho sidla uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vystaveny poloZkovy supis skutocne vykonanych préc
a dodavok s vykazom vymer, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela do 5 pracovnych dni od doruéenia
a tento polozkovy supis bude prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelnu stcast. Povinnou
prilohou faktury je aj podpisany preberaci protokol alebo Ciastkovy preberaci protokol (v pripade, ak v z(¢tovacom
obdobi prebehlo preberacie konanie podra tejto zmluvy) a stpis prac za prislusné zuctovacie obdobie, ktory v stlade
so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej Casti plnenia, ktoré je
predmetom fakturécie prislusnej faktury. Supis prac je Zhotovitel povinny vyhotovit ako polozkovy stpis skutocne
vykonanych préac a dodavok, priom stpis prac musi byt potvrdeny Objednavatelom

Zmluvné strany sa dohodli na mesacnej fakturacii podla skutoéne vykonanych prac.

Faktury musia mat vSetky naleZitosti podfa § 74 zakona ¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Faktlry musia obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na €islo Zmluvy, prip. dodatku,
popis pinenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktura nebude obsahovat spravne Udaje alebo
prilohy podla tejto Zmluvy, Objednavatel' je opravneny takuto faktlru vratit Zhotovitelovi spolu s oznaCenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej doru¢enia objednavatelovi, pri¢om plati, Ze odmena sa povazuje za
uhradent diiom odpisania finan¢nych prostriedkov z bankového U¢tu objednavatefa v prospech zhotovitefa.
V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je suCastou Diela je potrebné ziskat kolaudaéné rozhodnutie, posledna
faktura vo vyske ........... z ceny za dielo bude vystavena po vydani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. Pokial
sucastou Diela nie je objekt, na ktory je potrebné ziskat kolaudacné rozhodnutie, posledna faktura sa bude
vystavovat po odovzdani a prevzati Diela v celom rozsahu. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po ukonceni
preberacieho konania vratane Giastkového preberacieho konania podia Cl. IX. tejto Zmluvy a obdrzani
Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu podra Cl. IX. tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 5.4 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zaéne plynut diom nasledujicim po dni doporu¢eného doruéenia opravenej alebo dopinenej faktiry do sidla
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postupit tretej
osobe a ani nie je mozné zriadit z&lozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny zapo€itat' si svoju pohladavku voci zhotovitelovi po lehote
splatnosti aj bez suhlasu zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohladavke zhotovitefa voi objednavatelovi.
O zapoditani pohladavky je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitefa.

CL.vi
Stavenisko

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zacatim prac tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskor v defi odovzdania staveniska Objednavatelovi predloZit:
a) vSetky technologické postupy prac, ktoré sa budu realizovat na stavbe;
b) kontrolny a skiSobny plan;
c) plan BOZP.
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Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste stavbu oznadit tabulou s Gdajmi podla § 43i ods. 3 zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podla prilohy €. 1 k nariadeniu
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeCi vytyCenie trasy podzemnych inzinierskych sieti stvisiacich so zhotovenim diela pred zacatim
stavebnych prac za ucasti ich spravcov. V pripade kolizie s objektom je zhotovitel povinny ich ochranit, resp.
zabezpedit ich prelozenie v stlade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky ulozenia podzemnych sieti je pred zagatim
stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. VSetku dokumentaciu k vytyCeniu podzemnych
inzinierskych sieti je povinny zhotovitel odovzdat objednavatelovi v Styroch kopiach.

Zhotovitel zabezpe€i povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v suvislosti s rozkopavkami, pripadne povolenia
na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalSie potrebné povolenia.

Zhotovitel musi zabezpedit pogas realizacie stavby bezpecnost na stavenisku, prejazdnost verejnych komunikacii,
prijazdy do vedrajSich objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej pomoci a hasi¢ského zachranného
zboru.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, odstrariovat odpady ako aj nedistoty vznikajlce
jeho pracami v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a ukladat ich na skladkach odpadov,
ktorych prevadzkovanie je povolené prislusnym Uradom. TaktieZ je povinny zabezpeCit odstrafiovanie nedistét
spbsobenych jeho &innostou na verejnych komunikaciach pri vykone prac.

Od odovzdania staveniska objednavatelom zhotovitelovi az do prevzatia zhotoveného diela bez vad a nedorobkov
objednavatelom, je zhotovitel povinny stavenisko vyuZzivat' vyluéne len pre potreby pinenia predmetu zmluvy
a zabezpedit ochranu majetku objednavatela, ktory je predmetom zmluvy pred poSkodenim a zneuZitim. PoCas tejto
doby znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci zhotovitel.

Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajlcim stavebno-technicky dozor objednavatefa, pripadne aj subjektom
vykonavajucim kontrolu realizacie stavby z hladiska poziadaviek stavby ako NKP (KPU,) uZivat kancelariu, pripadne
iny vhodny priestor, kde budi mat” kedykolvek pristup k stavebnému denniku a k dokumentacii stavby. Zaroveri
zhotovitel umozni tymto osobam (pri dodrzani podmienok BOZP) vstup na stavenisko za u¢elom vykonania kontroly
vykonavania diela a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vyli¢enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze
objednavatel je opravneny oznadit dalSie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednavatela budu
opravnené vstlpit na stavenisko za Ucelom kontroly vykonanych Casti diela a/alebo stavebno-technologickych
postupov pri realizovani diela.

Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach, zhotovitel sa ich zavazuje na vlastné naklady obstarat spolu s komplexnym
projektom organizacie dopravy ako aj s tym sUvisiace prace, pricom za jeho vyhotovenie zodpoveda zhotovitel.
VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit na pozemkoch objednavatela. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne znasat
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhSi ako dohodnuty ¢as uzivania je povinny uhradzat zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit zhotovitel' v sllade s
projektovou dokumentaciou. Zhotovitel je povinny najneskér 5 (pat) dni pred zaCatim prac predloZit objednavatelovi
v pisomnej forme Plan organizacie vystavby spolu s harmonogramom prac. Prevadzkové, socialne, vyrobné
zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpeCuje zhotovitel na vlastné néklady.
Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su suc¢astou zmluvnej ceny
podla Cl. IV. tejto zmluvy.

Najneskér do 7 dni po prevzati zhotoveného diela objednavatelom, je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest
do pdvodného stavu, a to aj tie jeho &asti, ktoré boli realizaciou diela dotknuté a nie su predmetom plnenia podfa
tejto zmluvy.

cL.vi
Podmienky vykonania diela
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Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky uvedené v projektovej dokumentacii, v stavebnych povoleniach,
vyjadreniach zainteresovanych organizacii k projektovej dokumentacii, v povoleniach na zvlastne uZivanie
komunikacii a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného rieSenia a vSetky ostatné podmienky
a povolenia potrebné pre riadne dokoncenie diela, ako aj v pripadnych stanoviskach a rozhodnutiach Krajského
pamiatkového Uradu Bratislava a inych organov Statnej spravy na Useku ochrany kulturnych pamiatok.

Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vystavby dodrZiavat vSetky platné zakony a vSeobecne zavazné prévne
predpisy Slovenskej republiky opraviujuce vykonat dielo na Uzemi SR aktoré slvisia najma so zaistenim
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
stavebnym zakonom, zakonom o zivotnom prostredi, zakonom o vodach, zakonom o energetike, zakonom
o elektronickej komunikacii, zakonom o ochrane pred poZiarom, zakonom o pozemnych komunikaciach, VZN,
platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela. VSetky suvisiace platné STN su pre
vykonanie diela zavézné, vietky prace na diele budu vykonané v sulade s platnymi rozhodnutiami — najma v stlade
s Uzemnym rozhodnutim a stavebnym povolenim. Zhotovitel sa pri obnove a rekonstrukcii stavby, ktora je narodnou
kultdrnou pamiatkou ( dalej len ,,NKP"") zavazuje obzvlast zodpovedne drziavat podmienky a poZiadavky zakona
€.49/2020 Z.z. oochrane pamiatkového fondu, jeho vykonavacich predpisov ako aj vyjadreni a stanovisk
dotknutych organov na Useku Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovat a riadit sa pri realizacii
diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového Uradu. Zhotovitel' sa zavézuje pocas trvania tejto Zmluvy, a to
najma pri vykone stavebnych prac dodrZiavat v plnom rozsahu v3etky platné pravne predpisy, v opacnom pripade
zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi nespinenim tohto odseku vznikli.

Miestom plnenia je uvedené v ¢l. 1 tejto zmluvy.......cccveevieirennn

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovat o pouZiti vetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v stavbe
(materidl, tvar, farba a pod.) v stlade s poziadavkami navrhnutymi v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom opravnenej osoby
v stlade s § 28 vyhlaSky MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
(k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najma
Udaje o Gasovom postupe prac, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentécie stavby a ich zdévodnenie a pod.
Zapis bude zaznamenany vzdy v def, ked boli prace vykonané alebo doSlo ku skutoénostiam, ktoré je potrebné
zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zavazok viest stavebny
dennik sa kon¢i diiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky a nedostatky podfa kolaudaéného rozhodnutia.
Stavebny dennik sa uchovava minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky.

Na stavbe musi byt k dispozicii projektova dokumentacia stavby overena v stavebnom konani a vSetky doklady,
tykajuce sa uskuto¢riovanej stavby.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré
v dalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej tri
pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky) a zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak zhotovitel diela
neurobi, je povinny znaSat naklady dodatocného odkrytia, pokial objednavatel také odkrytie pozaduje.

Zhotovitel oznami objednavatelovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie kazdej predpisanej skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedoslo k podkodeniu zdravia vlastnych pracovnikov ani tretich
0sOb a poskodeniu majetku ani stavby a ani NKP. Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich
zamestnancov a tretich 0séb zdrzujucich sa na stavenisku a za dodrZiavanie predpisov ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné
ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlaSky MPSVaR 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel je
zodpovedny za to, Ze praceneschopnost, dovolenky a in& absencia pracovnikov neovplyvnia pinenie povinnosti
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a nebudl sa povazovat za zasah vy$Sej moci (vis maior). Zhotovitel je povinny
dodrziavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich osdb. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tto Zmluva, preukazal spinenie podmienok Ucasti uréenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
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0 verejnom obstaravani osobou podfa § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, musi tato osoba realne vykonavat
stavebné préce alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel je povinny zabezpedit jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnosti vzniku Urazu alebo $kody poCas
vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel je povinny zabezpecit absolutnu stcinnost s dalSimi pripadnymi dodavatelmi objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebeZne pocas prac je zhotovitel povinny vSetky zmeny
v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavanim dennej kontroly vSetkych osdb opravnenych pohybovat sa na stavenisku
kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zarover bude viest
evidenciu o pougeni pracovnikov na stavbe v stavebnom denniku a dalSom doklade (zaznamy bezpeénostného
technika na stavbe). Zodpovedna osoba uréena zhotovitelom je povinna informovat kazdy def na zagiatku pracovne;
zmeny pred zaCatim prac svojich pracovnikov, vykonavajucich stavebné prace, orozsahu adruhu préce,
technologickych postupoch naplanovanych na defi, vykonavat poucenie pracovnikov o bezpeénych pracovnych
postupoch a 0 nebezpeCenstvach a ohrozeniach zdravia pri praci a o tomto informovani viest v stavebnom denniku
zaznam.

Stavebno-technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit a zastavit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutofovanej stavby a jej okolia, zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody alebo ak vykon prac nie je v stlade
s projektovou dokumentaciou.

V pripade realizacie stavebnych prac v diioch pracovného volna apokoja si zhotovitel zabezpe€i prislusné
povolenie.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit ochranu stromovej vegetécie pocas stavebnych prac podfa
platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel predlozi doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukaze moznost nakladania s komunalnymi odpadmi na
Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena kopia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorenej podia § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13 zakona €.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov a VSeobecne
zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy €. 6/2020 z 25. juna 2020 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tizemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
V pripade, Ze zhotovitel nezabezpeCuje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukaze, ze pri plneni
zmluvy bude mat zabezpecéené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby zariadenia
na zneSkodriovanie odpadov. Zhotovitel preukaze spinenie tychto podmienok platnym rozhodnutim organu $tatnej
spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade
zhotovitel predlozi zmluvu alebo prislub, ktorym méZze byt zmluva o budlcej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje
zariadenie na zhodnotenie biologicky rozlozitenych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na
energetické zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu; doklad zhotovitel dolozi origindlom alebo jeho
Uradne osvedCenou kdpiou.

Zhotovitel je povinny doloZit vetky vazne listky ako doklad o zabezpe&eni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu, a to
najneskor pred vystavenim poslednej faktury a zaroven je povinny nakladat s odpadom v sulade s hierarchiou
odpadového hospodarstva.

Zhotovitel nesmie porusit Statnu nivelaciu.

Zhotovitel zabezpedi pocas vystavby kontrolu realizacie stavby geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-
JTSK a vySkovom systéme B.p.v.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykonavat &innost, ktora je predmetom zmluvy a je pre tuto
¢innost v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany. Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady minimalne
9
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jedného stavbyveduceho na Cinnosti pozemné stavby alebo inZinierske stavby zodpovedného za riadenie
stavebnych prac. Stavbyvedici musi spifiat podmienky preukdzané dokladom o odborej sposobilosti
stavbyveduceho vydanym alebo notifikovanym podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov v overenej kopii s originalom odtlacku peciatky
a s originalom podpisu odborne spdsobilej osoby (stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi délezitymi pre UspeSné zvladnutie vSetkych
dojednanych préc, s projektovou dokumentaciou a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie
a odovzdanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek stavebné Upravy budu realizované takym spdsobom, aby nad mieru primeran
pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, praSnostou, vibraciami, pachom a dal$imi nepriaznivymi vplyvmi
inych najomcov, uZivatelov alebo navstevnikov susednych objektov.

CL. vl
Vzajomné spolupdsobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné poskytnut si navzajom vSetku potrebnu sucinnost pri vykonani diela, najma sa vzajomne
informovat o v8etkych skutoCnostiach doleZitych pre riadne plnenie zmluvy. Objednavatel je v ramci sucinnosti
povinny zabezpecit vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze dielo bude vykonané podla tejto zmluvy, podla projektovej dokumentacie
a v zodpovedajlcej kvalite, bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je si¢astou diela je potrebné ziskat kolaudaéné rozhodnutie, zhotovitel je
povinny na vlastné naklady odovzdat vSetky potrebné doklady a podklady pre Uspesné zabezpelenie pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia. Objednavatel ako stavebnik zabezpeduje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny poskytnat
objednavatelovi maximalnu sucinnost pri kolaudaénom konani.

Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela:
odovzdanie 2 ks realizaénej resp. tendrovej projektovej dokumentacie (PD) - v tlaéenej verzii a jedno vyhotovenie
PD na USB,
odovzdanie vypracovanych prieskumov, posudkov, reviznych sprav ainej potrebnej dokumentécie - po 1 ks
tlacenej verzie a 1x na USB
odovzdanie oznameni, rozhodnuti a zavaznych stanovisk organov Statnej spravy, samospravy a obce, doklady
z prerokovania projektovej dokumentécie v stavebnom konani, ktoré ma v &ase odovzdania staveniska
k dispozicii,
odovzdanie povoleni a rozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky, uzavierky komunikacii) v stlade
s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom organizacie dopravy (POD), ak nimi objednavatel disponuije,
protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy,
vykon ob&asného stavebno-technického dozoru.

Zhotovitel zabezpecdi pre objednavatela:
ginnosti, doklady a dokumenty uvedené v Cl. II., bod 2.3 a Cl. VI. ods. 6.6 a Cl. VII. ods. 7.19 tejto zmluvy,
pred zacatim prac a pocas realizacie stavby fotodokumentaciu skutkového stavu stavby, dotknutych objektov
a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej stavby na vlastné naklady v primeranej kvalite (minimalne 300 dpi),
potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recyklaciu odpadu po prevzati
odpadov zo stavebnej ¢innosti s vyc€islenim ich mnoZstva podla skupiny, druhu a kategdrie,
pripravu na vykonanie komplexného vyskusania zhotoveného diela.
vSetku sucinnost pri kontrole vykonavania diela zo strany organov verejnej spravy apri finanénej kontrole
hospodarenia s poskytnutou Dotaciou podfa zakona €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (vratane predloZenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela, ak stavebné prace nemohli byt za¢até alebo museli byt prerusené
zdbvodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne, vzmysle platnej legislativy a STN,
neumozniuju realizaciu diela. Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak omeSkanie bolo spdsobené
v dosledku vy$8ej moci (Zivelna udalost, obCianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dévodov archeologickych
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nalezov na stavbe. O dobu trvania vy$Sie uvedenych prekazok sa predizuji terminy dohodnuté v tejto zmluve
a objednévatel sa zavazuje dohodnut so zhotovitelom primerant zmenu ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie vSetky rizika a nebezpeCenstva slvisiace s vykonanim diela, ako i nebezpedenstvo na diele do
okamihu riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho prevzatia objednavatelom.

V pripade vzniku 8kdd spdsobenych €innostou zhotovitela na veciach objednavatela alebo tretich osob, na stavbe,
na NKP alebo na susednych stavbach alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu vystavby, je zhotovitel
povinny tito Skodu bezodkladne odstranit.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nebezpedenstvo vzniku Skody na diele, za akékolvek zhorSenie diela, a
akékolvek iné Skody vzniknuté objednavatelovi resp. tretim osobam v suvislosti s vykonavanim diela pocas celej
doby realizacie diela (vratane $kdd, ktoré budli spbsobené okrem iného napr. kradezou materiélu, vyrobnych
prostriedkov, resp. vandalizmom a pod.), t. j. v obdobi od podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska az
do momentu podpisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchadzalo vzniku akychkolvek
$kdd na diele a $kdd suvisiacich s vykonavanim diela, resp. aby sa predchadzalo akémukolvek zhorSeniu diela, a to
najma, nie vsak vyluéne:

a) realizovat nepretrzité strazenie staveniska,

b) realizovat oplotenie staveniska a udrziavat ho na vlastné naklady v plne funkénom stave poCas celej doby
vykonavania diela,

c) zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam,
d) neporusit Statnu nivelaciu.

Ak budu pri zhotovovani diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného zékonnika, zabezpedi
zhotovitel' v spolupraci s objednavatelom ich odstranenie tak, aby nebola naruSena plynulost vykonavania prac
zhotovitelom.

Zhotovitel preukadze, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou organizacie,
uzavreté na poistnu sumu, ktoré bude minimalne vo vySke ceny diela pocas jeho realizacie aZ po prevzatie Diela na
zaklade preberacieho protokolu (Priloha €. 2 tejto zmluvy) a zaroven je povinny toto poistenie udrziavat v platnosti
pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje preukazat platnost poistenia kedykolvek pocas platnosti
tejto zmluvy do 3 pracovnych dni od vyZiadania objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi
do 15 dni po podpise zmluvy poistny certifikat na poistenie diela.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujucimi organmi znasa
zhotovitel diela v pInom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit vykonanim Casti
diela aj iny pravny subjekt, t.]. svojich subdodavatelov. Pri vykonavani Easti diela inym subdodavatefom méa
zhotovitel rovnaki zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sém. Subdodavatel musi spifiat vietky zakonné
poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom obstaravani. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost voci
subdodavatefom Zhotovitela. V pripade, ak na vykon ¢innosti Casti diela, ktorl subdodavatel zabezpecuie, boli vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné
doklady, pripadne urcitd miera skusenosti je zhotovitel povinny predloZit' aj dotknuté doklady, ktorych drZitelom je
navrhovany subdodavatel v rovnakej alebo vy$Sej miere.

Zhotovitel' garantuje podpisom tejto zmluvy spdsobilost subdodavatefov na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 4 k tejto zmluve (dalej
len ako ,priloha €.4°) vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu udeleného objednavatelom
a nésledne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zoznam subdodévateflov bude tvorit prilohu €. 4 tejto zmluvy len v
pripade, ak uchadza€ uvedie, ze na realizacii predmetu zédkazky sa budl podielat subdodavatelia. Novy
subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla prislu$nych ustanoveni tejto
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zmluvy a podla zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o RPVS*), v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut uzavriet dodatok a poziadat Zhotovitela o urenie iného subdodavatela, ak ma
na to zavazné ddvody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia
zakona o RPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva, nekvalitné pinenie realizované
konkrétnym subdodavatefom na predchadzajlcich zakazkach, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodévatela
atd’). Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 4 zmluvy obsahuje aktualne a Uplné tdaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani Gginného v ¢ase uzavretia zmluvy. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zakona
0 verejnom obstaravani s Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch vrozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluSného registra a (idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ako ,udaje”). Zmenu Udajov akéhokolvek
subdodévatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi, pri¢om zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch najneskér do
5 (piatich) kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podfa
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s povinni
na Ucely poskytnutia riadnej sicinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a pocas trvania zmluvy byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti vyplyvajuce zhotovitefovi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa.
Zhotovitel' nie je opravneny zapoc€itat voCi pohladavkam objednavatela Ziadne pripadné svoje pohladavky voci
objednavatelovi.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych droch, ktoré bude
objednavatel organizovat podfa potreby.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany kfG¢ovymi odbornikmi podla ods. 7.22 uvedenymi v
Prilohe €. 4 ,Zoznam kluCovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel' preukézal spinenie
podmienok U¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO pre zaradenie do predmetného DNS. Zmena klG¢ového odbornika
poCas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budu
doklady preukazujice spinenie podmienok ucasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného
kluGového odbornika na Urovni rovnakej alebo vy$Sej ako u pdvodného kluCového odbornika. Zhotovitel je
opravneny zmenit kfucovych odbornikov len s predchadzajucim pisomnym slhlasom Objednavatela, a to
prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it poCas uskutoCfiovania stavebnych prac nepretrZiti pritomnost svojho
zodpovedného zastupcu (stavbyvedlceho) na stavbe, ktory bude mat splnomocnenie riesit problémy pocas
uskuto&riovania stavby.

Ak objednavatel, stavebno-technicky dozor alebo iné subjekty opravnené kontrolovat vykonavanie diela (bod 7.10
tejto zmluvy) zistia, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny
dozadovat sa z&pisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim
diela. Ak zhotovitel neurobi napravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednavatel opravneny dat
pokyn na zastavenie stavebnych préac.

Zhotovitel je povinny poskytnut pozadované informéacie, dokladovat svoju ¢innost a umoznit vstup zamestnancom
vykonavajucim kontrolu do objektov a na pozemky suvisiace s dielom za uéelom kontroly plnenia podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeluje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej len ako
,pracovnopravne predpisy“), a to predovSetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré
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pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrZiavat pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporudovat tak zékaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akakolvek Cast diela a/alebo dokumentacia prislichajuca k dielu alebo s dielom suvisiaca
vypracované Zhotovitelom povazuju za dielo podla zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon v zneni neskorSich
predpisov ( dalej len ako ,Autorsky zakon®) (dalej spolu na Ucely tohto ¢lanku tiez len ,Dielo®), Zhotovitel tymto
udeluje v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zakona Objednévatelovi sthlas vy$Sie uvedené Dielo
alalebo Cast Diela volne pouzivat podla vlastného uvazenia objednavatela. Objednavatel je opravneny najma, nie
vSak vyluéne rozmnozovat, spracovavat a upravovat Dielo a/alebo Cast Diela a volne ich modifikovat a
prispdsobovat podla vlastnej potreby sam, alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich osdb. Takato licencia je
udelena ako vyhradna (bez povinnosti objednavatela ju vyuzit), na dobu trvania majetkovych prav k vysSie
uvedenému Dielu a/alebo Casti Diela podla § 32 Autorského zakona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a
v neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom objednavatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo
postupit licenciu v rozsahu udelenej licencie, pricom udelenie sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt
v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade postipenia licencie, objednavatel nie je povinny
informovat autora/zhotovitela o osobe postupnika. Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze licenciu podfa tohto &lanku
zmluvy o dielo udeluje zhotovitel objednavatelovi bezodplatne. Zanik tejto zmluvy a/alebo nema vplyv na trvanie
licencii podla tohto ¢lanku zmluvy, pri¢om licencie podla tohto ¢lanku zmluvy nekoncia zanikom zmluvy o dielo
a zostavaju platné a uginné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zhotovenie diela pouZije zariadenia, vyrobky a materialy, ktoré spifiajt harmonizované
podmienky podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 305/2011 a v zmysle prislugnych ustanoveni
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a maju
certifikat vydany resp. overeny Statnou skuSobriou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch. Certifikaty preukazania
parametrov pouzitych materialov, vyrobkov a zariadeni predlozi zhotovitel objednavatelovi pred ich zabudovanim.

Cl.IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona az po plnom dokonceni diela bez vad a bez nedokoncenych prac, ktoré by
branili riadnemu uzivaniu diela. Dielo mdZe byt odovzdané a prevzaté pred dohodnutym terminom odovzdania
a prevzatia, po predchadzajucej vzajomnej dohode. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad
a v lehote podfa Cl. II1. tejto Zmluvy. Pojem dielo bez vad pre tgely tejto Zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne
a kvantitativne vlastnosti podfa Zmluvy a zéroven je v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
odovzda Dielo predlozenim odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi. Ak Zhotovitel ma na zaklade harmonogramu
realizacie Diela alebo po dohode s Objednavatelom odovzdat ucelen ¢ast Diela formou Ciastkového odovzdavacieho
protokolu, pre tento pripad pojem Dielo pouzité v tomto ¢lanku zahffia a oznaduje tiez ucelenu Cast Diela a pojem
preberacie konanie zahffia a oznaduje tiez Ciastkové preberacie konanie, tykajlice sa len ucelenej asti Diela.

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vSetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy a v ClII.
bod 2.3, v Cl. VI. ods. 6.6, v C. VII. ods. 7.19 a v Cl. VIII. ods. 8.5 tejto zmluvy.

Driom odovzdania Diela podfa odseku 9.1. tejto Zmluvy sa zaina preberacie konanie. Pogas preberacieho konania
je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo a je opravneny oznamit Zhotovitelovi skutocnost, Ze Dielo ma vady.

Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani diela spolupodielali ak ich
ucast je potrebna.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,protokol).
Protokol spisuje objednavatel. Protokol obsahuje aj supis zistenych vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich
odstranenie, prip. zd&znam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach a prehlasenie objednévatela, ze dielo
prebera. Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, dielo prevziat aj v pripade ak v Protokole budd uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy osebe ani vspojeni sinymi nebrania plynulej abezpecnej prevadzke (uzivaniu)
dokonceného diela a jeho kolaudacii.

Sucastou protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané v3etky predpisané skusky a revizie, ak su potrebné. Zhotovitel
je povinny pripravit' a dolozit' pri odovzdavajucom konani vSetky nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuSkach,
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reviziach a materidloch, ak to ich povaha vyZaduje. Zhotovitel je tiez povinny odovzdat dokumentéciu skutoéného
realizovania stavby so zapisanymi a zakreslenymi vSetkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby.

V pripade, Ze Dielo ma vady, Zhotovitel' je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na odstranenie tychto vad, ¢im zacina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo nema zjavné vady, Objednavatel doruci bez zbytoéného odkladu Zhotovitelovi preberaci
protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktury spolu so stpisom prac.

Pre vylucenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisujii v mene zmluvnych
strén ich kontaktné osoby Specifikované v Cl. XV. tejto Zmluvy.

Ak objednavatel odmieta prevziat dielo z dévodu, Ze dielo ma vady, je objednavatel povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela, uviest vfiom svoje dévody alehotu na odstranenie vad diela. Po odstraneni
nedostatkov, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom
rozsahu, o om sa vyhotovi protokol podia vy$Sie uvedeného znenia.

CLX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podra projektovej dokumentacie a podla zmluvnych podmienok,
v stlade so sutaznymi podkladmi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a Ze v Case
odovzdania a poas zarucnej doby nebude mat Ziadne vady a bude mat vlastnosti uréené v projektovej dokumentacii
a dohodnuté v tejto Zmluve a v prilohach, tvoriacich jej neoddelitelnt sucast.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas
zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch Diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v prilohach tvoriacich jej neoddelitelni su¢ast, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady Diela sa povazuju aj chybajice alebo neuplné doklady, ktoré je
Zhotovitel povinny podfa Zmluvy odovzdat’ Objednavatefovi spolu s Dielom.

Zarucna doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a zaina plynut diiom odovzdania diela. Na technologické ¢asti
Diela je zaruéna doba 24 mesiacov. Obe zaru¢né doby zainaju plynat diiom dorucenia preberacieho protokolu
poda Cl. IX. odsek 9.8 tejto Zmluvy. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba predizuje o &as, pocas
ktorého bola vada odstrafiovana.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady do 15 dni od obdrzania opravnene;
reklamacie objednavatefa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani, ktoré zvolava objednavatel. Prevzatie
vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskuto&ni pisomnou formou za U€asti zhotovitela a objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel vlehote na odstranenie vady neodstrani vadu Diela na svoje naklady, vzniké
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- € (slovom: dvesto eur) za
kazdy defi omeSkania s odstranenim vady. Objednavatel ma st¢asne pravo odstranit tieto vady sam, alebo poverit
odstranenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny fakturovat' takto vzniknuté naklady, Zhotovitefovi formou
vystavenia osobitnej faktury na Zhotovitela a Zhotovitelovi vznika povinnost tieto naklady Objednavatelovi uhradit.
Po odstraneni vad, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela a/alebo po odstraneni reklamovanych vad, pripravi
Zhotovitel zdznam, ktory potvrdia svojim podpisom zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€na doba neplynie za podmienky, ze objednavatel neméze dielo pouzivat s ohfadom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitefa.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela. Objednavatel sa zavéazuje
Zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada Diela bola odstrdnena, az po jej skutoénom odstraneni.
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CLXI
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach nasledovne:

a) V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela objednavatelovi v lehote podra Cl. I1l. bod 3.1. zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavateflovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy,
aj zaCaty deri ome$kania,

b) V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole, je
zhotovitel' povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy, aj zaCaty den
omesSkania az do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov,

c) Vpripade omeSkania zhotovitefa s vypratanim staveniska, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

d) V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim reklamovanych vad diela pocas zarucnej doby v lehote podfa
Cl. X., bod 10.4 zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za
kazdy, aj zaCaty defi omeSkania az do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

e) V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitela podra Cl. VIII., bodu 8.25 tejto zmluvy ukaze ako
nepravdivé a objednavatelovi bude kontrolnym orgadnom v sulade s ustanovenim § 7b zakona €. 82/2005 Z. z.
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov ulozena sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitefom nelegaine zamestnavanych
0sbb, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 130 % vySky sankcie ulozenej
kontrolnym organom objednavatelovi, a zaroven objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podfa predchadzajicej vety tohto bodu voci zhotovitelovi
aj opakovane.

f)  V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dar z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 130 % vySky dafovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktiry je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi Urok
zomeSkania podla § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 ObZ a podla § 1 ods. 1 nariadenia viady Slovenskej republiky
€. 21/12013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Akakolvek zmluvna pokuta podia tejto zmluvy je splatna do 15 dni odo dfa jej uplatnenia u zhotovitela. Akkolvek
zmluvnu pokutu podfa tohto &lanku zmluvy je objednévatel opravneny zapocitat s existujucim alebo budlcim
zavazkom voci zhotovitelovi a to aj z iného existujlceho alebo budiceho zmluvného vztahu. O zapo€itani
pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nie je dotknuté pravo
objednavatela uplatiovat u zhotovitefa v plnom rozsahu nahradu Skody spdsobent porudenim povinnosti zo strany
zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody nezbavuje
zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpetenu zmluvnou pokutou.

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za vSetku Skodu, ktoré vzniknu objednavatefovi v dosledku poruSenia
povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

CL X
Zanik zavazku

Riadne ukoncenie zmluvneho vztahu zo zmluvy nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran. Zmluva sa uzatvara
na dobu uréitd, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tym nie je dotknuty Cl. XI. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa ze tato zmluvu mozno pred¢asne ukoncit niektorym z nasledovnych sposobov:
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a) pisomnou dohodou zmluvnych stran; alebo
b) odstipenim od zmluvy v sulade s Cl. XIII. tejto zmluvy; alebo
c) Pisomnou vypovedou Objednavatela v stlade s €. XIII. bod 13.13 tejto zmluvy.

CL X
Zmena zavazku a odstupenie od zmluvy

13.1.  Zhotovitel sa zvazuje, ze prijme zmenu zavazku, ked po uzatvoreni zmluvy objednavatel kladie na zhotovitela nové
poziadavky.

13.2.  Zmeny podla odseku 13.1 mdZu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni a potvrdeni obidvoma zmluvnymi stranami vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

13.3.  Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dovodu odstupenia odstlpit od Zmluvy, ak;

a) sa Zhotovitel dostane do omeSkania s riadnym vykonanim Diela alebo jeho ucelenej Casti o viac ako 30
(tridsat) kalendarnych dni,

b) sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (5trnast) kalendarnych dni,

c) ddjde k poruSeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v primeranej
lehote (. j. minimalne 14 (Strnast) kalendarnych dni), ktord na tento ucel Objednavatel’ Zhotovitelovi
prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne,

d) ddjde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sid vyhlasi konkurz na majetok Zhotovitela.
Objednavatel moéze odstupit zo Zmluvy, ak bol poCas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok
zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny
konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel vstupil do
likvidacie,

e) dobjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud zamietne navrh na
vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

f)  do6jde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym std povoli retrukturalizaciu
Zhotovitela,

g) ddjde k zaniku Zhotovitela bez pravneho nastupcu.
13.4.  Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim doévodu odstupenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) saObjednavatel dostane do omeSkania so zaplatenim ceny za Dielo o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych
dni,

b) mu Objednavatel’ ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnu suéinnost podla Zmluvy po
dobu dlhSiu ako 14 (3trnast) kalendarnych dni,

13.5. Vopripade, ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dokonCenim diela podlfa tejto zmluvy alebo podia
harmonogramu vystavby, je objednévatel opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo a to po druhej nedspesnej vyzve
k dokonceniu prislusnej etapy diela, s ktorej dokonéenim je zhotovitel v omeSkani a zabezpelit dokoncenie diela
sam, alebo inym zhotovitelom na naklady zhotovitefa. Objednavatel ma narok na nahradu takto vzniknutej Skody
a je opravneny zapocitat tuto Ciastku voCi pohladavke zhotovitela.

13.6. Ak zhotovitel neurobi napravu v pripade, ked bol objednavatefom doziadany k vykonavaniu diela v sulade so svojimi
povinnostami v zmysle ustanovenia Cl. VIII. bod 8.23 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je
objednavatel opravneny dat pokyn za zastavenie stavebnych prac a od zmluvy odstipit.

13.7. Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela je vadné pinenie diela a/alebo poruSenie niektorého
ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednavatelom pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote urCenej
objednavatelom zhotovitel' neodstranil, resp. nevykonal napravu.
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Poru$enie zmluvy podstatnym spdsobom opraviiuje objednévatela na odstipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy aj v pripade prevodu zhotovitelovych zavazkov a pohladavok z tejto zmluvy
na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy, ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v suvislosti so zavaznym
porusenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu EU, a o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie
v stlade so zmluvou o fungovani EU.

Objednavatel mdze odstipit od &asti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a ktora by si
vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebol v ¢ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny
zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim.

dévodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktora zacina plynat prvy defi kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
mesiaci , kedy bola vypoved doru¢ena, priom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, Groky
z omeSkania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po
zaniku Zmluvy.

Doruéenim odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pri€¢om odstipenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu $kody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady diela a pod.).

CL. XIv
Ostatné ustanovenia

Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: e

telefonne Cislo:

e-mail:

(Osoba vykonavajuca stavebno-technicky dozor je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inZinierov.)

Zhotovitel poveruje vedenim uskutoghovania stavby stavbyveduceho:

meno a priezvisko:

telefonne Cislo:

e-mail:

(Osoba vykonavajuca funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inZinierov.)

Zhotovitel diela v sulade s§3 a6 Nariadenia viady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko avsulade s § 13 anasl. zakona €. 124/2006 Zz. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov poveruje za
bezpeénostného technika:

meno a priezvisko: e,

telefonne Cislo:

e-mail:

Poverend osoba uvedend v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat ustanovenia nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko a zakona €. 124/2006
Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Cl. XV
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikacia medzi zmluvnymi stranami prebieha vSetkymi dostupnymi
komunikanymi prostriedkami, najma, nie vSak vylucne, listovou zasielkou, elektronickou spravou, kuriérom,
telefonicky a osobne.
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Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom poStového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany

uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za doru€enu sa povazuje kazda listova zasielka, ktora:

a. bola adresatom prevzata driom jej prevzatia,

b.  prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c. bola uloZena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dia od uloZenia, aj ked sa adresat s jej
obsahom neoboznémil.

Za prvé kontaktné osoby boli uréené:
a. zaobjednavatela—.........ccccoeunee.
b.  zazhotovitela — ......cccccvevenee

Elektronicka sprava sa povazuje za doruCenu defi nasledujici po jej odoslani na emailovl adresu adresata podia
tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adreséat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena
automaticka sprava o nemoznosti adresata oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadne;j situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢&. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového stavu,
vynimocného alebo nudzového stavu v zmysle Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti Statu v ase vojny,
vojnového stavu, vynimoéného stavu a nlidzového stavu v zneni neskorSich predpisov, je mozné dorucovat tie
pisomnosti, ktoré m6zu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich
z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) (dalej
len ako ,zakon o e-Governmente®). Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prisluSnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany st povinné minimalne raz denne kontrolovat kontaktné emailové schranky.

Zmluvné strany su povinné bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 5 kalendarnych dni od zmeny, oznamit' si
navzajom akukolvek zmenu kontaktnych udajov. Takéto ozndmenie je U€inné jeho doruCenim.

Pre doruovanie sa pouziji adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade akejkolvek zmeny
adresy urCenej na doruCovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvna strana zavazuje o tejto zmene
bezodkladne, najneskor vSak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovat' druhl zmluvna
stranu; v takomto pripade je pre doru¢ovanie rozhodujuca nova adresa, riadne oznamena druhej zmluvnej strane.

Cl. xvI
Déverné informéacie a mi¢anlivost’

Zmluvné strany maji zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informécii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyZaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré mozu obsahovat najmé, nie vSak vylu€ne,
technické, komercné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informacie, data a know-how, vratane vSetkych kopii, poznamok, analyz, kompilcii, $tadii a inych
dokumentov, ktoré obsahuji a/alebo boli vyhotovené na zéklade takychto informacii, & uz v pisomnej, Ustnej,
obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vSetkych informécii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v
stlade s § 17 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (takéto informéacie spolu
dalej len ako ,doverné informacie®), a ktoré prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dovernych informacii bude a/alebo méze mat za nasledok
znacné poSkodenie Objednavatela, jeho &innosti a dobrého mena a moze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mi€anlivost o vSetkych dovernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatelom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouZije ziadne z dévernych informacii na iné
Ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajice sa dovernych informacii sa vztahuju aj na
pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych strén, ktorym su zmluvné strany opravnené poskytnut
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déverné informécie v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek poruSenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruZzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za porusenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajlice povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nevztahuju na také informéacie, ktoré:

a) sU alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri€inenia zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas trvania povinnosti zachovavat mi¢anlivost;
alebo

d) boli ziskané zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, ze ma pravo Sirit doverné informacie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo zmluvnych strén, ak si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy,
prislusny sud, prislusny regulaény organ alebo organ rozhodujlci v spore medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne d6verné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
Ziadne ddverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Objednavatel vopred pisomne schvali.

VSetky doverné informacie, ich kdpie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania tejto Zmluvy majetkom
Objednavatela. Vdetky pozndmky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie vyhotovené Zhotovitefom, v jeho
mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo s€asti na zaklade dovernych informacii, nie su alebo sa nestanu
majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretacie pri zachovani miCanlivosti v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, ze mé pravo poskytnut déverné informécie podfa ustanoveni tejto Zmluvy bez
toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voci akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k napineniu ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnl garanciu a zrieka sa vSetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informéaciam, vratane, nie v§ak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom
kvality, presnosti alebo kompletnosti ddvernych informéacii.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prislub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutt Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dovernych informéacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dovernym
informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost’ potrebnl na odstranenie nasledkov
neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

CL Xvil
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, ¢islovanych dodatkov v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena spo€ivajuca v Udajoch tykajicich sa zmluvnych stran (obchodné
meno/nézov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych osobéach a ich Udajoch, zmena €isla G¢tu uvedeného v
Zmluve a akakolvek ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny ucinok nie je zmenou, ktora pre
svoju platnost vyzaduje zmenu Zmluvy vo forme pisomného dodatku. Takuto zmenu oznami povinna zmluvna
strana opravnenej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu najneskor do 3 pracovnych dni po ucinnosti zmeny
spdsobom dohodnutym v Cl. XV. Zmluvy a tato zmena sa premietne do Zmluvy pri najblizSom pisomnom dodatku.
Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie zmluvnej strany, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.
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K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapocCitat' akékolvek svoje pohladavky a naroky
voéi Objednavatelovi proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani bez pisomného suhlasu Objednavatela
previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Na Zmluvu sa vztahuju V8eobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vztahy,
ktoré su vysledkom zadavania zakaziek podla ZVO zo dia 6.9.2019, pokial nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V
pripade kolizie ustanoveni Zmluvy a ustanoveni VSeobecnych zmluvnych podmienok maju ustanovenia Zmluvy
prednost.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, a ostatné veobecne zavézné pravne predpisy platné na Uzemi Slovenske;
republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravnymi predpismi SR,
nespOsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a u¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zak. €. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialogom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
vzajomnych sporov nebude UspeSny, pravomoc rieSit spory vyplyvajlce z tejto zmluvy maji prislusné sudy
Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.

Zmluva je vyhotovena v 8 (6smich) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni 2 (dva) obdrzi
zhotovitel a 6 (Sest) objednavatel.

Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1 RozpoCet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby celkom aocenené vykazy vymer
a supisy prac a dodavok)

e Priloha¢. 2 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou organizacie

e Priloha¢. 3 Osvedcenie bezpe€nostného technika podia § 23 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeé€nosti

aochrane zdravia pri praci a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov vydané Narodnym
inSpektoratom prace

e Priloha¢. 4 Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budi podielat na zhotoveni diela a zoznam
kfaéovych odbornikov
e Priloha¢. 5 Potvrdenia o spdsobilosti vykonavat ¢&innost stavbyvediceho, spracovatela projektovej

dokumentécie a iné
e Priloha¢. 6 Metodicky pokyn Ministerstva Dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022
e Priloha¢. 7 Opis predmetu zakazky

Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budli dodrziavat vSetky
ustanovenia pocas jej platnosti, ze tto zmluvu pred podpisanim riadne preitali, jej obsahu porozumeli a ze ju
uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej vole, nie z donUtenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhu stranu.
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17.12 V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto Zmluvy maju
vzdy prednost ustanovenia textu Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitefa:

VBratislave.......ccoeeeeeeeeeeee e v Bratislave.......cccocooue...

................... konatel

peCiatka peCiatka
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PRILOHA €. 4 - ZOZNAM SUBDODAVATELOV A KLUCOVYCH ODBORNIKOV

A) UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATELOCH NA PREDMET ZMLUVY

v stlade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Predmet zmluvy: ......ccoconinninninnennes

Por. ¢. | Subdodavatef Identifikané Hodnota pInenia Osoba opravnena konat za Predmet
cislo vyjadrena v (%) subdodavatela subdodavky
k ponukovej cene (meno a priezvisko, funkcia)

peCiatka a podpis uchadzacalalebo osoby opravnenej konat
za uchadzaca

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. €) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatelom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s tspesnym uchadza¢om pisomnu odplatni zmluvu na pinenie uréitej Gasti zakazky.

Subdodéavatel znamené fyzicku alebo pravnicku osobu, ktora na zaklade zmluvy s uspeSnym uchadzaom bude realizovat pre
uchadzaca urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky.

Percentualny podiel ich sluZieb je z celkovej ceny diela s DPH.

Uchadza¢ uvedie za subdodavatela : nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, $tat, ICO; a v predmete
subdodavky ramcovy popis rozsahu sluzby, ktord bude vykonavat;

B) ZOZNAM KLUGOVYCH ODBORNIKOV

Por. ¢. Pozicia Meno a priezvisko/opravnena osoba Datum narodenia
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