Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zakonnik*) a zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nézov:

Sidlo:

Zastipeny:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gigtu:

IBAN:

Statutarny organ:
Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:
Tel:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: Ul. S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo uétu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat’: Ing. Milos Certasky, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: milos.certasky@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka osoba, ktord sa v zmluve zavizuje zaplatit' cenu za zhotovenie
urcitého diela.

Zhotovitel je pravnicka osoba alebo podnikajuca fyzicka osoba opravnena na vykonavanie
stavebnych prac (vratane montaznych prac), ktora zabezpe¢i vykon ¢innosti stavbyveduceho
odborne spdsobilou osobou [§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsSich predpisov] a sa v zmluve zavizuje
zhotovit’ ur¢ité dielo podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo podnikajica fyzicka osoba, s ktorou
zhotovitel’ uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodévok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatel'ov
alebo podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je c¢innost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje sulad realizacie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane sposobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpe¢ovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzickd alebo pravnickd odborne spdsobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohl’ad je ¢innost poverenych pracovnikov stavebného uradu alebo obce, a
zabezpeCuje ochranu zaujmov spolo¢nosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, ¢i sa verejné prace vykonavaju v stilade so zakonom &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon Statneho stavebného dohladu (§ 20 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzicka osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizacie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti [v zmysle § 46a zikona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov].
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vSetky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podla zmluvy (d’alej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca®).

Stavenisko st priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat’ dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi
objednavatel’.

Zariadenie staveniska st do¢asné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
sluzia prevadzkovym a socialnym u¢elom tGc¢astnikov zmluvnych vztahov.
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Dielo je definované ako ,, Zhromazd’ovanie dazd’ovych vod, jej vyuZzitie a likvidacia,
Ziar nad Hronom* a je bliziie §pecifikované v Prilohe D tejto zmluvy - Opis predmetu
zmluvy a v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajtcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumentacia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy, plany
zhotovovacich postupov - technologické postupy realizacie urCenych montaznych prac a
dalsich technickych dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentacie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova Cast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabul’kovych procesorov (sibory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovana v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorend forma suborov, ktora umoziuje tla¢ a editiciu
obsahu.

Supis priac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie su suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zdkona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materidlov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré¢ umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiSok a podobnych metdd,
oznacenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné¢ technické podmienky, ktoré moze objednavatel
predpisat’ podl'a vSeobecnych alebo osobitnych uprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materidlom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je Uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej cast’, ktorej je mozné priradit’ mernu jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie si zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zéklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonceniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynaloZeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).
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Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré st zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so stthlasom zhotovitel'a vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonceniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentacie,
nesmi byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizécii §tatnej spravy ¢i
samospravy (v stlade so stavebnym zdkonom a suvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentaciou, zmluvou a vSeobecne zavdznymi predpismi (normami).

VysSia moc su okolnosti, ktoré maji vplyv na diclo, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel zavizuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumenticie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktora nastala poc¢as plynutia zaruénej doby a ohrozuje alebo znemoznuje
riadne uzivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklamac¢ného konania tuto havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpoétu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktoru sa zhotovitel zaviazal riadne a vcéas zhotovit' dielo a odovzdat
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tato cenu musi urcit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat’ vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ obdrzal vSetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplni zodpovednost’ za
predvidanie vsetkych komplikacii a nakladov potrebnych k tUspesnému a véasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovand na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohu A tejto zmluvy. Stéastou ceny diela st aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v stvislosti s realizaciou diela.

Harmonogram postupu prac je neoddelitelnou sucast'ou zmluvy. Harmonogram postupu
prac musi umoznit’ objednavatel'ovi a osobe alebo osobam vykonavajicim stavebny dozor
komplexné a Giplné monitorovanie postupu prac a pouzitych technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel' uskuto¢fiovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najmé predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikdciu subdodavatelov, dodavky
materialov, technolégii a strojov, skasanie, popis prac vykonavanych subdodavatel'mi aj s
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ich identifikovanim, naslednost’ a nacasovanie prehliadok a skisok; sprievodnt spravu so
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materidlov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouzit; tidaje o pocte personalu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitel'a a subdodavatel'ov, ktoré sa nachadzaju na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Zhromazd’ovanie daZd’ovych vod, jej
vyuzitie a likvidacia, Ziar nad Hronom “, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve
a jej prilohach, najmé prilohe D - Opis predmetu zmluvy, vratane vypracovania projektovej
dokumentacie skutocného vyhotovenia v zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy (dalej len ,,predmet
zmluvy®).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo s nazvom
,Zhromazdovanie dazdovych vod, jej vyuzitie alikvidcia, Ziar nad Hronom* bude
financované z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia prioritna os 2, $pecificky
ciel’ 2.1.1 ZniZenie rizika povodni a negativnych dosledkov zmeny klimy, z fondov EU (85
%) , Statneho rozpoctu (10%) a z vlastnych zdrojov objednavatel’a (5%).

Objednavatel' uzaviera tito zmluvu v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani na
zaklade ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavédzuje, ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizdciou diela sa rozumie Uplné, funkéné vykonanie
vSetkych stavebnych prac, montaznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vSetkych opatreni organiza¢ného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky suvisiace s bezpeCnostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podla noriem vztahujicich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecCenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podla zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a revizii vSetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpecenie vsetkych ostatnych nevyhnutnych skusok, testov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vyburanych hmoét, stavebnej sute ainého odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v sulade s
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)

K)

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3
a)

b)

d)

6.1

6.2

ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vsSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuSkach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zaviazuje poskytnit zhotovitelovi vSetku potrebni sii¢innost’ za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celt dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako stcast’ vykonania
diela. Zhotovite je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skutocného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdand objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zésad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situécie vratane privodov, pripojok, komunikacii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy buda zretelne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoslo k Ziadnym zmenam, budi oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skutocného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat’ prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel’a a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdanitel'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelom pontiknuta cena za dielo je cena podla rozpoctu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ prace, dodavky a sluzby v nim pontknutej vyske ceny podla
rozpoCtu a bez ohladu na vlastné vynalozené naklady. Zhotovitel' prehlasuje, Ze nim
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ponuknutd cena bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla
rozpoétu. Zmluvné strany povazuju rozpocet, ktory je prilohou ,,A* tejto zmluvy za Gplny a
zavdzny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informéacie a v pontknutej
pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ zvySenia ceny z akéhokol'vek
dévodu najmi vSak z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné
informacie. Zhotovitel' sthlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a vcasné
dokoncenie diela v dohodnutej zmluvnej cene.

6.3 Dohodnuta cena diela obsahuje zisk a vSetky naklady zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a
v¢asnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okrem nakladov na vlastné vykonanie diela
tiez vSetky suvisiace naklady najmai na:

a) udrzovanie a odstranenie zariadeni zhotovitel'a zo staveniska,

b) zabezpeCenie bezpecnosti a hygieny prace,

C) opatrenia k ochrane Zivotného prostredia,

d) poistenie diela, 0s6b a zhotovitela,

e) néaklady na zabezpeku, resp. bankovu zaruku

f) naklady na projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela,
g) organiza¢nu a koordina¢nu ¢innost,

h) zabezpeenie nevyhnutnych dopravnych opatreni, ak buda potrebné.

6.4 V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5 Dohodnuta celkova cena diela podl'a rozpoctu je vo vyske:

...... , .. EUR (slovom .............) bez DPH
...... , .. EUR (slovom .............) vratane DPH.

6.6 Zhotovitel nema prdvo domdahat sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dévodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutd cena diela je platnd az do uspe$ného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpoclte su ceny pevné (nemenné) po celu dobu
realizacie diela.

6.8 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit' v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clanok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, ziabezpeka

Platobné podmienky

7.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhradzana priebezne na zaklade datiovych dokladov (d’alej len ,,faktar*
vystavenych zhotovitel'om 1x mesacne.

7.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi spis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac

najneskor do piateho (5) dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych
prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’
je povinny sa k tomuto stpisu vyjadrit’ najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia jeho
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7.4

7.5

7.6

obdrzania. Zhotovite vystavi fakturu najneskér do desiatecho (10) dna mesiaca
nasledujuceho po termine zdaniteného plnenia. NeoddeliteI'nou sti¢astou faktiry musi byt
odsuhlaseny supis vykonanych prac za celé obdobie trvania zmluvy.

Ak nedo6jde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat' len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektori z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednévatel uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit, a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktary prestava plynat lehota splatnosti.
Cela lehota plynie znovu odo dna dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dia dorucenia faktiry objednavatelovi, ktora spifia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktury pripadne na den pracovného vol'na alebo deni pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat nasledujuci pracovny dei.

Penazny zavazok (dlh) objednavatela sa povazuje za splneny v den, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitela.

Pokial’ objednavatel’ neuhradi fakturu v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit’ vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkolvek terminov vyplyvajicich zo
zmluvy.

Zabezpeka, bankova zaruka

7.10

7.11

Zhotovitel' je povinny najneskér v den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajicej zo zdkona o verejnom obstaravani) zlozit' na
beziro¢ny Ucet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finanénu zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (d’alej ako
»zabezpeka®) ako institat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vsetkych zaviazkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s poruSenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zlozenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na troky z omeskania,
naroky na nahradu Skody, naklady na ucel splnenia akykolvek a vsetkych zaviazkov
zhotovitela vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel' nesplnil riadne a v¢as
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatela vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitel'ovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zabezpeku az do vysky podl'a
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatela
na doplnenie zabezpeky.



7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

b)

c)
d)

e)

h)

Porusenie povinnosti zhotovitela zlozit' zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uzivanie diela, nie vsak skor ako buda odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré su
zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynt z kolauda¢ného
konania.

Pozadovanu zabezpeku je mozné nahradit’ origindlom neodvolatel'nej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budi zaznamenané vady a nedorobky, resp. budu vyplyvat’ z kolauda¢ného konania, tak
bankova zaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH $pecifikovanej
vbode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat az do dhna odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Bankova zaruka bude zabezpeCovat’ zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, uktorej je bankova zaruka zabezpefena, sa musi
bezpodmienecne a neodvolatelne zaviazat, ze objednavatelovi bez namietok zaplati
pozadovantl penazn ¢iastku, nepresahujiicu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penaznej Ciastky nesmie viazat' na Ziadnu int podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednéavatel'ovi najneskdr v deit podpisu tejto
zmluvy. NepredloZenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zlozenia zabezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankova zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktra zhotovitela musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitela, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked’ bol tovar alebo sluzba dodand, alebo datum, ked bola platba prijata, ak tento
datum mozno urcit’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktiry,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovii cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkove;j
cene,

uplatnenu sadzbu dane alebo idaj o oslobodeni od dane,
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

104

10.5

vysku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit,,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stipis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,
prilohu - dodacie listy na vsetky fakturované polozky,

CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,
doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo §kody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednévatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaciatku zhotovitel’, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho <casti medzi zhotovitelom a
objednavatel'om. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pri¢in k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrdni tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v sulade s projektovou
dokumentaciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi
alebo proti vecnym S$kodam spdsobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre dant poistn udalost minimalne v sume rovnajucej sa zmluvnej cene za dielo.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celii dobu
zhotovovania diela najneskor v deil prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ poZzadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poSkodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpecit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dévodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel' je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za skodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v den prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vSetky
pozadované rizika. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k dielu.

10



10.6

10.7

10.8

111

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budii uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredloZenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmliv na pozadované rizikd v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednavatel’a
od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti su zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o sposobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vzniku Skodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktora by v buducnosti mohla zakladat' povinnost’ poistovne poskytnut’
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zavady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikicie s poistoviiou je objednavatel’ opravneny urcit’
osobu, ktora bude hlasit’ vzniknuté Skody na poistoviiu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytnit’ sucinnost’.

Clanok 11
Stavenisko - termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteom

Stavenisko odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Objednavatel modze odmietnut’ odovzdat stavenisko
zhotovitelovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

b)

c)
d)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za dent odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje deni, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny s0 stavom staveniska.

Stcastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatel'om
zhotovitel'ovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel' realne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

uréenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane zivotného prostredia (najmd v otdzkach zelene,
manipulacie s odpadmi, odvod zne€istenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotoviteom

114

Prevadzkové, socialne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel’ v
sulade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska s zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sucastou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montdz, demontaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.
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Uzivanie staveniska

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Zhotovitel je povinny uzivat’ stavenisko len pre cely stuvisiace s vykonavanim diela a pri
uzivani staveniska je povinny dodrziavat’ vSetky pravne predpisy.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitelov, vratane opravnenych oséb zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priebezne aktualizovat a =zaistit vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu o0s6b
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opravneny, pokial’ sa strany nedohodnt inak, vyuzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0séb.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na stavenisku a
zabezpedi koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektova dokumentacia diela, potrebna
pre uskutociiovanie diela a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze pocas realizacie
diela budd jednotlivé stavebné objekty tvoriace stavenisko pristupné verejnosti. Z uvedeného
dovodu sa zhotovitel' zavdzuje zabezpecit' stavenisko tak, aby bol umozneny bezpecny
pristup oséb do stavebnych objektov (t.j. staveniska) a bezpe¢ny pohyb o0s6b v stavebnych
objektoch (t. j. po stavenisku).

Vypratanie staveniska prevzatej zhotovitel’om

11.11

11.12

Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pitnast) dni po prevzati diela
objednavatel'om.

Ak nevyprace zhotovitel' stavenisko alebo cast’ staveniska v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a nédklady s tym

spojené uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

121

Zhotovitel' je povinny zacat' prace na diele v sulade s odsuhlasenym harmonogramom
postupu prac, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota realizacie
diela je viazana zmluvnymi podmienkami Operaéného programu Kvalita Zivotného
prostredia Ministerstva Zivotného prostredia, so zameranim : Vodozadrzné opatrenia v
urbanizovanej krajine (v intravilane obci), Kod vyzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40,
Prioritna os: 2, Specificky ciel’ 2.1.1., ¢omu je zhotovitel' povinny prispdsobit’ harmonogram
postupu prac. Maximalna lehota realizacie diela je 4 (Styri) mesiace.
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

Zhotovitel' bez meSkania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

Pokial’ zhotovitel' nedodrzi postup vyhotovovania diela v stilade s harmonogramom postupu
prac alebo hrozi, Ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skuto¢nosti informuje stavebny dozor a
objednavatela s uvedenim doévodu nedodrzania vopred stanoveného terminu. Zhotovitel
dodd objednavatelovi a stavebnému dozoru do podrobnosti aktualizovany harmonogram
postupu prac. V pripade, Ze takto aktualizovany harmonogram objednavatel’a nepresvedci o
realnosti dokoncenia diela v dohodnutom termine a sucasne uplynula lehota terminu, resp.
Ciastkového terminu ukoncenia, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ a uplatnit’ zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vicsieho mnozstva pracovnikov, vicSieho a/alebo vykonnejSie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a konci
terminom odovzdania a prevzatia ukonc¢eného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, suvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iné¢ho
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednavatel’a, dodrziavania schvaleného harmonogramu
realizacie diela a kontrolu stpisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym spOsobom, pritom musi reSpektovat’ projektovit dokumentaciu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celi dobu vykonu prac a
zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel’ sa v§ak zavdzuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou diela a
upozornujuce na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objedndvatelom k
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vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najmi mdze ist’ o zistent vadu v projektovej dokumentacii).

12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytocného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutocnosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

Dodrzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajlice z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia, pripadne inych relevantnych
dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatel'ovi skoda, hradi ju
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykond vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na prilahlé nehnutel'nosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat’ vsetky podmienky vyplyvajice z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na Zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest’ evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneSkodiiovania v zmysle zakona C¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’ov,
ktori maju prislusn kvalifikdciu. Zhotovitel' je povinny predlozit doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije zZiaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pokial tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vsetky naklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavizuje, ze k realizacii diela nepouzije
materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materidly a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik
12.22 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré

vykondva, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti predpisané podl'a § 46d zdkona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.
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12.23

12.24

12.25

b)

c)
d)

€)

12.26

b)

c)
d)

€)

f)
9)

h)

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

12.28

Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel formou dennych zaznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy
nastali.

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objedndvatel alebo nim poverena osoba vykonavajica funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajucu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu oséb opravnenych
za objednéavatel'a vykonavat’ zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vztahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, po¢te pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stilade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany zivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvach adresovanych objednavatelovi na kontrolu ¢innosti, ktoré budu d’alsim postupom
prac zakryté, a to pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu
povinnost’, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’
naklady s tym spojené,

vyzvach adresovanych objednavatelovi 3 pracovné dni vopred na 0Ucast’ pri vykonavani
skusok v stlade so Zmluvou, projektovou dokumentéaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl'adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmu byt vynechané vol'né miesta.

Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené CitateI'ne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zapis urobila.
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12.29

12.30

12.31

V pripade neocakévanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre dalsi
postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusni fotodokumentaciu, ktora sa stane
sucastou stavebného denniku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonéavania diela nemdze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preukazatel'ne obstarat’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na nom pozadovat, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov nedéjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké si uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest' pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel' najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumentacie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest stru¢ny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor v8ak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitelom. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a
kedy viacprace alebo menejprace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre tucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel' kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak jedenkrat za
tyzdeni. Objednavatel’ je povinny oznadmit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1
den pred jeho konanim.

Kontrolnych dni sa zucastnia zastupcovia objednavatela vratane osob vykondvajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela st povinni sa
kontrolnych dni zucastiiovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory mdze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného dna je najmé sprava zhotovitel'a o postupe realizacie diela, kontrola
casového a finanéného plnenia realizécie diela, pripomienky a podnety osob vykonavajicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného dia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vsetkym
zucastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.

16



Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ §kodu

12.39

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

141

Pokial’ ¢innostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo tretim
osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financ¢ne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrziavanie bezpe¢nosti a hygieny prace

Zhotovitel' je v plnej miere zodpovedny za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych osob,
ktoré¢ sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomodckami. Zhotovitel zodpovedd za to, ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat’ priebezné Skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o poziarnej ochrane.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel’ je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o poziarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizacie diela vlastny dozor a sustavnu
kontrolu nad bezpecnost'ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpeCnostné opatrenia na ochranu osdb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykonavanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek tirazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach suvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ vySetrenie Grazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutnu st¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpec¢nost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel oprdvneny dozadovat’ sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatel'om dodatocne urcenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porusenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alSich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstapit’ od zmluvy.
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14.2

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ su¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela
vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Environmentilneho fondu, zamestnancami
Ministerstva zivotného prostredia SR, zamestnancami Slovenskej inSpekcie Zzivotného
prostredia, pripadne prislusného tradu Zivotného prostredia.

Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokonéenia a odovzdania diela

151

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednévatel'ovi najneskor
do i Zhotovitel' je opravneny dokoncit priace na diele a dielo odovzdat
objednavatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela a
objednévatel je povinny skor dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukoncenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednédvatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislu$né sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si d’al$ich sankcii za poruSenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

154

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskoér 5 (pat) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine uréenom zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a
riadne v niom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo (jednotlivé
stavebné objekty). Objednavatel’ je povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu
vykonavajuce funkciu stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat k odovzdaniu
a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnt. Zhotovitel’ je povinny
k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ svojich subdodéavatel'ov.

Protokol o0 odovzdani a prevzati diela

155

a)
b)

c)
d)

e)

15.6
a)

b)
c)

15.7

O priebehu odovzdavacieho a preberacicho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu st:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel'och a objednavatel’ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zaru¢na lehota,

prehlasenie objednavatel’a, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o spdsobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho Casti zhotovitel'ovi za ucelom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
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15.8

prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho Ccasti prechddza nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotovitel' je povinny pripravit a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovované¢ho diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pricom
vSetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzku,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

c) Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaru¢né listy tykajtce sa diela,

e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f)  Zapisy a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach (napr. tlakové skusky,
revizie elektroinstalacie, plynu, tlakovych nadob, kominov a pod.),

m) Testy, certifikaty a vyhlasenia o zhode o pouzitych materialoch, vyrobkov a technologii,

d) Doklady o sposobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' poZzadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokoncené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel’ je opravneny od =zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skisok vratane zddvodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je ddvodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat, pricom naklady na vSetky dodato¢né skusky znasa
zhotovitel’.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu diela.

15.13 Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podl'a jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia sudu zhotovitel’.

Netspesné odovzdanie a prevzatie

15.14

V pripade, Ze zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatelovi vSetky naklady mu vzniknuté pri netispeSnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znaSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.
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15.15 V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zavazného dévodu nedostavi

k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit’ vSetky naklady zhotovitelovi, ktoré mu vznikli pri
neuspeSnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednédvatel’ potom nesie aj nédklady na
organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa z(castnit' kolaudacného konania. V pripade, Ze sa zhotovitel
napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ objedndvatelovi pre ucely kolauda¢ného konania
nevyhnutn stcinnost. Zhotovitel' je povinny bezodkladne odstranit’ vsetky nedostatky
zistené v kolauda¢nom konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej Casti
pokial tieto brania vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbyto¢ného odkladu zhotovitel'ovi kopiu kolaudacného
rozhodnutia, pokial’ su v iom stanovené povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z kolaudacného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dna dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku ur¢enému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym tuéelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zarucnej dobe.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel rovnako nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel' na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odborne;j starostlivosti nemohol zistit’.

DiZka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel' zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako dosledok
opravnenej reklamacie objednavatel’a zhotovitel'om opravené, plynie zaru¢na doba opatovne
od zaciatku, a to odo dia vykonania reklamacénej opravy.
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Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

16.6

16.7

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamacii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym spdsobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel je opravneny pozadovat’ bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitel'na, pokial nie je, potom odstranenim vady, dodanim ndhradného plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pradvo objedndvatela vyplyvajuce zo zaruky zanikd, pokial’ objednévatel neozndmi vady
diela podl'a predchadzajiceho ustanovenia.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objednavatelom posledny den zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykond odstranenie vady diela na zaklade reklamadcie, ktora bude zaslana na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailovl adresu: .................. (@) J Pisomna
reklamacia musi obsahovat’ popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit
objednavatelovi ¢i reklamaciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne oznamit,
v akom termine nastipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét) dni
odo dna obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pét) dni odo dia
obdrzania reklamacie. Sti€asne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt’ dlhsia ako 30 dni odo dia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak objednavatel’ v reklamacii vyslovne uvedie, ze ide o havariu, je zhotovitel povinny
nastupit’ a zacat’ odstraniovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujuci po
obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitela pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovitel v omeskani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(pédtnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havaridch okamzite, t.j.
najneskor den nasledujiici po obdrzani reklamacie, je objednavatel’ opravneny poverit’
odstranenim vady ini odborni pravnicka alebo fyzick(i osobu. VSetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, Ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fu nevztahuje zarucna
doba, resp. Ze vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel’
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim
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vady.

Dokumentacia odstranenia reklamovanej vady

16.14

171

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednéavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie
vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akakol'vek zmena zmluvy musi mat pisomnt formu a musi byt podpisana osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s ¢iselnym oznacenim podla poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych strdn ndvrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druha zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskér do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujiceho po doruc¢eni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na ind
osobu len s prechadzajiicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na
int osobu aj bez pisomného sthlasu zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a
nepostipi resp. nebude obchodovat’ s pohl'adavkami voci objednavatelovi vyplyvajucimi a
nadvizujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody, ktora
jej bola spOsobend poruSenim povinnosti povinnej strany, na ktorGi sa zmluvnd pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi nasledovni zmluvnii pokutu za porusenie
nasledujtcich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, 11.11, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty defi poruSenia
povinnosti, a za kazdé¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazd¢ jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,

¢l.13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty deni poruSenia
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9)

h)

)

povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel' nedokonci a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 20 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

¢l.15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l. 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a za
kazd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 21 body 21.3,, 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l. 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcéenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za porusenie povinnosti podPla ¢l. 10

19.3

V pripade, ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (ddkazy) preukazujuce
existenciu objednavatel'om poZadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, ¢o i len
zaCaty dent omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

19.4

19.5

Pokial’ zhotovitel' neodstrani reklamovana vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazdu reklamovanu vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o i len zacaty den omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni
objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o i len zacaty dent omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave poruSenia zmluvne;j
povinnosti (do lehoty urenej v pisomnom upozorneni objednavatel'a alebo nim poverenej
osoby), povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.6

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavizku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel' pravo pozadovat’ od objednavatel’a uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vytctovania zmluvnych pokut

19.7

Zmluvnu pokutu, resp. Grok z omeSkania, vyultuje opravnena strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyGétovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. Uroku z omeskania, opraviluje a spdosob vypoctu
celkovej vySky zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania.
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19.8

19.9

Povinna strana sa musi k vyactovaniu zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, vyjadrit
najneskor do 3 (troch) dni odo dna jeho obdrzania, inak sa ma za to, ze s vyuctovanim
sthlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesuhlasi povinna strana s vyG¢tovanim zmluvnej pokuty, resp. Giroku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut

19.10 Povinna strana je povinna uhradit’ vyactované zmluvné pokuty, resp. Groky z omeskania,

20.1

najneskor do 30 (tridsat’) dni odo dia obdrzania prislusného vytctovania.

Clanok 20
Odstipenie od zmluvy

Ak nastant u niektorej zo stran skutoénosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned” bez zbyto¢ného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni oznamit' pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstupenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel méze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zékonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez urcenia dodatocnej primeranej lehoty, ak ide 0
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moze odstapit od zmluvy len v
pripade, ak je ur¢ena dodatocna primerand lehota na splnenie zavizku a zhotovitel svoj
zavazok nesplni.

Objednavatel modze odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najma ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitel'ovi za¢até konkurzné
alebo restrukturalizacné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, ze majetok upadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyucétuji po odpocte pohl'adavok objednavatel’a. Objednavatel tiez moze
odstupit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednavatela
tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitel'ovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.
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20.9

20.10

20.11

Objednavatel'’ je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodato¢nych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna ucinnosti odstipenia od zmluvy
pripravit vykonané prace na prevzatie a poziadat o ich prevzatie. Stcasne je povinny
predlozit’ skutocné a overitelné vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstipenim od zmluvy, méze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie zhotovitel’a od zmluvy

20.12

20.13

Odstipenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatel'ovi pisomne.

Zhotovitel moZe odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoZnenim pristupu
na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Doésledky odstupenia od zmluvy

20.14
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajicich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vSetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie*,
Zhotovitel do 5 (piatich) dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkova konecnu fakturu®,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,Ciastkového preberacieho konania®,
Zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinnd uhradit’ druhej zmluvnej
strane vsetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

211

21.2

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikdcie uvedenej v zmluve na mieste urCenom
objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3

Zhotovitel' je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
subdodavatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podielat’ alebo sa podiel'aju na
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21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

realizécii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci, Ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy, najmi ustanovenia tykajuce sa
dodrziavania vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturécie, splatnosti a uhrady faktur a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budi vztahovat aj na subdodavatel'ov.

Zhotovitel bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodéavok:

navrhovany subdodavatel’ / navrhovani subdodavatelia:

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskor v &ase plnenia bude
spihat’ podmienky wi¢asti podl'a § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, o bolo dolozené
Cestnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskoér v Case plnenia bude zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak ddjde pocas realizicie diela k zmene subdodéavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvie, ziadost’ 0 zmenu subdodavatel’a v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

e identifika¢né udaje subdodavatela, ak je zndmy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo,

e <Cestné vyhlasenie, 7¢ kazdy navrhnuty subdodavatel spifa alebo najneskor v Gase
plnenia bude spiiiat’ podmienky t&asti podla § 32 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani,
¢o bolo doloZené Eestnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskdr v ¢ase plnenia
bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednévatela k navrhovanému subdodéavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
o osobe budiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podl'a bodu 21.6 tohto clanku
zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy mdze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
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21.10

21.11

21.12

uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskdr do 5 dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvélenie, v tomto pripade to znamend, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a
zhotovitel je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade
ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby
plnenie realizované na zéaklade takejto zmluvy realizoval saim. Zhotovitel' bude zodpovedat’
za odbornt starostlivost pri vybere subdoddvatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zéklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ na preukazanie  technickej alebo odbornej sposobilosti
VYUZIL KAPACIEY  eoneet e
a zavazuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylu¢ne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikécia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v lehote 3 dni. Za deni doru¢enia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat', za
dent dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v tloznej lehote na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznac¢enim posty
»adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

Dalie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela thradu nakladov suvisiacich s
pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel' sa zaviazuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat’ dielo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, podl'a poziadaviek objednavatela, spdsobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, ze sa s
poziadavkami objednavatela oboznamil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentacie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neoCakavané vydavky (napr. skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentécii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel’'ovi pred podanim ponuky.

21.16 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vyhlasovat' alebo nadobudat tovary, sluzby alebo

montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
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22.1

22.2

22.3

22.4

22,5

22.6

22.7

22.8
a)
b)
c)
d)
e)

22.9

22.10

zmluvy.

Clanok 22
Zaverefné ustanovenia

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejniovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma ucastnikmi tejto zmluvy a ucinnost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

Prdva a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial’ tito zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zdkona o verejnom obstaravanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajucich z dusevného vlastnictva dohodli, ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentaciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za dusevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpecil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnd, neexkluzivnu, bezplatnu,
¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené kopirovanie, uzivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zasahy podl'a potrieb objednavatela alebo
jeho nasledovnikov alebo buducich majitel'ov diela alebo dokumentacie.

Neoddelite'nou stcastou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Opis predmetu zmluvy

Priloha E - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit si vypisy zo stavebného dennika .

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a ucinné
v Slovenskej republike, a prislusnym siidom je prislusny stid v mieste sidla objednavatela.

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel' berie na vedomie, Ze diclo s nazvom
Zhromazd'ovanie dazd’ovych vod, jej vyuzitie a likvidacia, Ziar nad Hronom bude
financované z rozpoétovych prostriedkov verejného obstaravatel’a ur¢enych na tento ucel, a z
nenavratného finan¢ného prispevku Operacného programu Kvalita zivotného prostredia
Ministerstva zivotného prostredia, so zameranim : Vodozadrzné opatrenia v urbanizovanej
krajine (v intravilane obci), Kod vyzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40, Prioritna os: 2,
Specificky ciel’ 2.1.1. Verejné obstaravanie je vyhlasované k podavaniu Ziadosti o NFP a
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realizacia diela bude len v pripade schvalenia prispevku poskytovatel'om.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, Zze tato zmluvu
uzatvaraju na zaklade ich slobodnej, vaznej, urCitej a zrozumitelnej vole, ze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast' nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, dna \Y dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Peter Antal
primator
Mesto Ziar nad Hronom
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