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V Ziline diha 21.09.2023

et
Ing. Jana Salvova Ing. Tibor Baranec
¢len predstavenstva Clen predstavenstva
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1S - Industry Solutions a.s. je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, Oddiel: Sa, Viozka ¢.: 10805/L, ICO: 47373288, IC DPH: SK2023844801,
Bankové spojenie: T =



Obstaravatel:
Verejna sitaz:

MH Teplarensky holding, a.s.
Inovacia 0,4 kV rozvadzatov rm41.1 a rm42.1 pre zavod Kosice

Priloha €. 1 Vyhlasenie uchadzaéal/élena skupiny dodavatefov

Vyhlasenie uchadzaca/élena skupiny dodavatefov

Uchadzag, resp. Clen skupiny dodavatelov (dalej len ,uchadzaé"):

Obchodné meno alebo nazov
dpiné oficidine obchodné meno alebo
nazov uchddzaca

IS — Industry Solutions, a.s.

Sidlo alebo miesto podnikania
Upina adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzada (ufica, sdpisné Cislo, orientaéné
Cislo, poStové smerové Gislo, obec, §tat)

M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

1CO:

47 373 288

Pravna forma:

Akciova spolo¢nost

Zapis v prisluSnom registri:
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzad zapisany
podfa pravneho poriadku Statu, ktorym sa
spravuje, a Gislo zapisu alebo tidaj

o zédpise do tohto registra alebo evidencie

v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel Sa, viozka

¢. 10805/L

Stat:

Slovenska republika

nézov Statu, podfa pravneho poriadku
ktorého bol uchadzaé zaloZeny

tymto vyhlasuje, Ze:

sthlasi s podmienkami verejnej sttaze obstaravatefa MH Teplarensky holding, a.s. na obstaranie
zékazky s nazvom ,Inovacia 0,4 kV rozvadza¢ov rm41.1 a rm42.1 pre zavod KosSice*, ktoré su
urCene v staznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v inych
dokumentoch poskytnutych obstaravatefom v lehote na predkladanie ponik;

je dokladne oboznameny s celym obsahom sdtaznych podkladov vratane vSetkych ich priloh,

oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania a v8etkych ostatnych dokumentov poskytnutych
obstaravatefom;

predloZenim svojej ponuky v pinom rozsahu a bez obmedzenia prijima sutazné podklady vratane
v8etkych ich priloh, ozndmenie o vyhlaseni verejného obstaravania a vietky ostatné dokumenty
poskytnuté obstaravatefom, a zaroveii sa zrieka svojich viastnych podmienok;

vjeho ponuke navrhnuté rieSenie zabezpecuje plnenie obstaravatelom poZadovanych funkcii
predmetu zakazky, obsahuje obstaravatefom pozadované technické prvky a pontkané technické
parametre, vykonnostné a funkéné charakteristicky predmetu zdkazky nie st niZie, resp. horsie,
nez ich obstaravatel poZaduje v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a/alebo v sutaznych
podkladoch, aze je sposobily realizovat predmet zakazky, ktory je podrobne vymedzeny
v sutaZznych podkladoch ako Priloha &. 4 Vzor zmluvy o dielo (osobitne &lanok 1 vzoru zmiuvy), za
podmienok realizacie predmetu zdkazky, ktoré st podrobne vymedzené v sitaznych podkladoch
ako Priloha €. 4 Vzor zmluvy o dielo;

predklada iba jednu ponuku;
vietky vyhiasenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a tdaje uvedené v ponuke su pravdivé a Gpiné;

berie na vedomie, Ze nim poskytnuté (Odaje anim predloZzena ponuka a doklady mdzu byt
zverejneneé v profile obstaravatela a inak spristupnené tretim osobam v rozsahu vyplyvaijicom zo
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov;

nie je sankcionovanou osobou a nema svoju ucast v uvedenej verejnej sutaZi a na pineni danej
zakazky zakazanG medzinarodnymi sankciami podfa zakona &.289/2016 Z.z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiénych
sluzbach aozmene adopineni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni
neskorSich predpisov v zneni neskorSich predpisov, predovietkym v fiom nefiguruje ruska Géast,
ktora prekracuje limity stanovené v &ianku 5k nariadenia Rady EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014



Obstaravatel: ~ MH Teplarensky holding, a.s.
Verejna sttaz:  Inovacia 0,4 kV rozvadzacov rm41.1 a rm42.1 pre zavod Kosice

o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine,
v zneni neskorsich predpisov, najméa

a) nie je ruskym $tatnym prisluSnikom ani fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, subjektom
alebo organom so sidlom v Rusku,

b) nie je pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava priamo alebo
nepriamo viastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) uvedenom vyssie,

¢) nie je fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktory kona v mene
alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismenach a) alebo b) uvedenych vyssie,

a Ze ani dalSie osoby, ktoré sa podiefajd, resp. bud podiefat na pineni danej zakazky, vratane jeho
subdodavatefov v akomkolvek stupni, inych os6b, ktorych finan&né zdroje vyuziva na preukazanie
finanéného a ekonomického postavenia, inych oséb, ktorych technické a odborné kapacity vyuziva
na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, a koneénych uzivatefov vyhod
vSetkych tychto osdb a uchadzaga nie st sankcionovanymi osobami a nemajti v rozsahu, ktorej sa
ich u€ast na plneni danej zakazky tyka, tito svoju Udast zakazanu medzinarodnymi sankciami podfa
zakona €. 289/2016 Z.z. v zneni neskorich predpisov, predovietkym v nich nefiguruje ruska
Ucast, ktora prekracuje limity stanovené v &lanku 5k nariadenia Rady EU) ¢&. 833/2014 v zneni
neskorsich predpisov, najma v nich osoby uvedené v pismenach a) az ¢) uvedenych vy$sie nemajd
ucast vy33iu ako 10 % hodnoty zakazky;

~ zabezpedil vogi svojim zamestnancom vykonanie v3etkych potrebnych opatreni podfa zakona ¢&.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov*) apodfa nariadenia
Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych ddajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES, (vSeobecné nariadenie o ochrane tidajov) (dalej len ,GDPR*) na to, aby obstaravater bol
opravneny spracivat poskytnuté osobné tidaje zamestnancov uchadzaga (ak budu poskytnuté) na
Ucel verejnej stitaZe v stlade so zakonom o ochrane osobnych udajov a GDPR.

V Ziline dfia 21.09.2023

I'ng. Jana Salvova ing. Tibor Baranec
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva



Udaje o osobach
podiefajucich sa na vypracovani ponuky

IS - Industry Solutions, a.s, so sidlom M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina, IC0O: 47 373 288, ako
uchadzaC vo verejnej sitaZi obstaravatefa MH Teplarensky holding, a.s. na obstaranie predmetu
zakazky s nazvom ,Inovdcia 0,4 kV rozvadzaov rm41.1 a rm42.1 pre ziavod KoSice®,

tymto Cestne vyhlasujem,

ze sme nevyuzili Ziadne osoby pri vypracovani ponuky, ponuku sme vypracovali sami.

V Ziline diia 21.09.2023

Ing. Jana Salvové ing. Tibor Baranec
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
'R
- .}
Telefon.: +421 e-mail: www el .

1S - Industry Solutions a.s. je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, Oddiel: Sa, Viozka &.: 10805/L, ICO: 47373288, I€ DPH: SK2023844801,
Bankové spojenie: IBAN: | SWIFT:



ZMLUVA O DIELO

»Inovécia 0,4 kV rozvadzatov rm41.1 a rm42.1 pre zavod Kosice”

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi:

Obchodné meno: MH Teplérensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

i€o: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN:

. BIC (SWIFT):"

zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava Iil |, oddiel Sa, vlozka &. 7386/B

v mene spolocnosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA, &lenka
predstavenstva

(dalej len ,,objednévatel™)

a

Obchodné meno: IS — Industry Solutions, a.s.

sidlo: M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

iI€o: 47 373288

DIC: 2023844801; IC DPH: SK2023844801
IBAN:

BIC (SWIFT):

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel Sa, vioZka €. 10805/L

v mene spolocnosti kona/konaji Ing. Jana Salvova, &lenka predstavenstva, a Ing. Tibor Baranec, ¢len
predstavenstva

{dalej len ,,zhotovitel™)
(objedndvatel a zhotovitel dalej spologne len ,zmluvné strany”)

takto:

11

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , Inovécia 0,4 kV rozvadzatov rm41.1 a rm42.1 pre zavod
KoSice“ (dalej len ,dielo”), ktoré zahfia vSetky prace a dodavky potrebné na korektnd, spolahlivi
a bezpecnu prevadzku rekonstruovaného zariadenia.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo vratane vykonania projektovych a inZinierskych
¢innosti, doddvok a montdaze technoldgie a vietkych pripojeni, demantaze &asti zariadeni savisiacich
s rekonstrukciou, stavebnych Gprav a odski3ania a uvedenia do prevadzky, vietko v rozsahu podia
tejto zmluvy a objednévatel sa zavézuje riadne avéas vykonané dielo od zhotovitela prevziat
azaplatit zhotovitefovi cenu za dielo podfa podmienok stanovenych touto zmluvou. Blizéia
Specifikacia diela vratane poZiadaviek na dielo je uvedensd vodseku 1.3 tohto &lanku, ako aj
v nasledovnej podkladovej dokumentdcii:

a) projektovd dokumentdcia s archivnym &islom MDJ-2023078.EEs,
b) vykazy vymer — celkové niklady stavby;

dokumentdcia uvedena v pismendch a) a b) tohto odseku je dostupnd na webovom sidle
objednévatefla http://docs.mhth.sk/MHTH/VS51/04kV _rm41 rm42.7ip a tvori stitast tejto zmluvy, aj
kedk nej nie je vzhfadom na svoju povahu fyzicky pripojend (dalej len , podkladova dokumentacia“).
V pripade rozporu medzi podkladovou dokumentéciou, touto zmiuvou a/alebo prilohami k tejto
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13

zmluve sa uplatni nasledovné poradie prednosti: (1.) tdto zmluva, (2.) prilohy ktejto zmluve,
(3.) podkladovéd dokumentédcia. Objedndvatel v podkiadovej dokumentdcii uvadza technické
poZiadavky, ktoré sa neodvoldvajli na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznadenie,
patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby. Pokial st v podkladovej dokumentacii uvedené
konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca a pod., st uvedené len ako referenéné a objedndvatel
bude akceptovat aj ekvivalentné pinenie, ktoré bude rovnocennym spdsobom vyhovovat technickym
poZiadavkam.

Dielo zahfiia:

A)

a)

b)

d)

e)

f)

8)

PROJEKTOVE A INZINIERSKE CINNOSTI VO VZTAHU K DIELU:

vypracovanie a odovzdanie dokumentéacie pre realizaciu stavby (dalej len ,,DRS”) v jednotlivych
technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v siilade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi  azapracovani pripomienok navrhovanych  objedndvatefom v procese
pripomienkovania; v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme. Sdgastou DRS bude aj zhotovitefom vypracovany vykaz vymer v
podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi poloZkami. Takto spracovany vykaz vymer vo
val3ej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi polozkami musi byt v stlade s ocenenym
vykazom vymer z ponuky zhotovitefa podanej nim ako uchadzatom v procese obstardvania
zdkazky na vykonanie diela a nim podané vysvetlenia a doplnenia v rdmci procesu verejného
obstaravania zakazky na vykonanie diela (dalej len ,ponuka“), ktory tvori prilohu A k tejto
zmluve;

doplnenie a odovzdanie projektu organizicie vystavby (dalej len ,POV“) a projektu zariadenia
staveniska; zhotovitefom vypracovany POV musi obsahovat aj kontrolny a skisobny plan
stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol a skisok potas vykondvania
diela; takto doplneny projekt organizicie vystavby musi byt v stlade s DRS; véetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podfa § 3 nariadenia vlddy SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoven/
v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie projektu rie$enia protipoZiarnej bezpeénosti v sulade so zdkonom
€. 314/2001 Z.z. oochrane pred poZiarmi vzneni neskordich predpisov vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie konStrukénej technicke] dokumenticie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumenticie vo vztahu k vyhradenym
technickym zariadeniam a reviznych sprav v pripadoch stanovenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, vietko vtroch (3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveniach v elektronickej forme;

vypracovanie a odovzdanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia (dalej len ,,DSV") v stlade
so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne
zdvdzné, vratane aktualizicie projektovej dokumentacie dotknutych technologickych zariadeni
a riadiacich systémov, ak také su; vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme;

vypracovanie/zabezpe&enie a odovzdanie sprievodnej dokumentdcie pozostavajiicej najmi z:

- harmonogramu vykonavania diela,

- vysledkov ska3ok vratane revizii, osvedéeni a protokolov potrebnych pre uvedenie diela do
prevédzky, dalej certifikdtov zariadeni z jednotlivych vstupnych a vystupnych kontrol
z vyrobného procesu, ako aj vysledkov skagok poCas montaZe na stavenisku,
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- jednotlivych osvedCeni, certifikitov a wvyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podfa projektovej dokumentacie o splneni zékladnych
poZiadaviek na stavby (podfa prilohy | nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
¢.305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvddzania stavebnych
vyrobkov na trh aktorym sa zruiuje smernica Rady 89/106/EHS, v zneni neskorgich
predpisov),

- montdZneho dennika (dzlej len ,dennik”),

- dokumentdcie uvedenia do prevadzky,

- manuadlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manualu a harmonogramu Udrzby — dokumentdcie o prevadzke a ddribe,

- kalibracnych listov jednotlivych snimacov,

- oznalovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objedndvatels,

- zoznamu odport€anych nahradnych dielov vietkych druhov zariadeni,

- zapisov z porad, stretnuti a kontrolnych dni na stavbe,

- platnych osvedceni odbornikov podta élanku 13 ods. 13.35 a 13.36 tejto zmluvy,

vietko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme;

vykonévanie inZinierskej €innosti v mene objedndvatefa za déelom riadneho zabezpecenia
priebehu realizicie diela a préc po ukonéeni prac na diele, a to podfa podmienok a povinnosti
stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie st
pravne zavazné, minimalne vo vecnom rozsahu prisldchajicom pre prislusny stupefi projektovej
dokumentdcie podfa Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych &innosti
v cenach 2021-2022 (UNIKA) a vo vecnom rozsahu vyplyvajticom z tejto zmluvy;

zabezpelenie vykonu koordinitora bezpeénosti a koordinitora dokumenticie podia

v

nariadenia vlddy SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko;

zabezpecCenie vykonu odborného autorského dohladu;

zabezpecenie vykonu &innosti oprdvnenej osoby za uskuto&nenie prac ~ stavbyvedticeho
(vybrané Cinnosti vo vystavbe — vedenie uskuto&fiovania stavieb) s osved€enim kategérie
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, pricom osoba poverena vykonom
stavbyvediceho musi mat odbornu prax s vedenim uskuto&fiovania stavieb v trvani minimaine
tri (3) roky; v pripade, ak bude stavbyvedtici zahrani¢nou osobou, musi tento disponovat
potvrdenou registraciou stavbyveddceho hostujicej alebo usadenej osoby v Slovenskej
republike vydanou prislu§nym regulaénym organom (Slovenskda komora stavebnych inZinierov);
vypracovanie a odovzdanie prevadzkovych predpisov v rozsahu

- plan uZivania v rozsahu stanovenom vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude
obsahovat najmd pravidld uZivania diela, ndvody na obsluhu technologického zariadenia
(vrétane detailnych pracovnych postupov), podmienky vykondvania technickych prehliadok,
Udrzby a oprav,

- postupy rieSenia problémov vratane rie$enia havarijnych situdcii,

- bezpeénostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas prevadzky
a Gdrzby,

v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme;
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1.4

B)

m)

n)

Q

0)

p)

q)

r

DEMONTAZ CASTI ZARIADENI SUVISIACICH S REKONSTRUKCIOU, DODAVKA A MONTAZ
TECHNOLOGIE VRATANE VSETKYCH PRIPOJENI A STAVEBNE UPRAVY VO VZTAHU K DIELU:

demontaZ pbvodnych zariadeni a kabeldZe a prifahlych sicasti, dodavky novych zariadeni
a kabeldzie a dalSich potrebnych sicasti, montdZne prace a elektrikdrske prace suvisiace so
zapojenim dodanych zariadeni, dalSie prace suvisiace s pripojenim zariadeni do systému.
Scastou su aj zapojenia komunikaénych rozhrani a komunikaénych prepojeni do existujuceho
nadradeného systému riadiaceho ainformacného systému (RIS) a dalSie prace v rozsahu
projektovej dokumentacie;

realizacia vyndtenych stavebnych Uprav suvisiacich s miestnostou umiestnenia rozvodne,
protipoZiarne zabezpelenie priestoru, realizicia vzduchotechniky a osvetlenia miestnosti,
ostatné prace a sluzby nevyhnutné na zrealizovanie pine funkéného diela. Prace a dodavky
musia byt vykondvané podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj
ked nie s pravne zavdzné, vypracovaného planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, v
rozsahu uréenom vykazom vymer, projektovou dokumentaciou, technickymi spravami, vykresmi
a vypoctami. Pri vykondvani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky
a materialy spliajtice najma podmienky stanovené:

- zakonom €. 56/2018 Z. z. o posudzovani{ zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov alebo
rovnocennou pravnou Upravou Elenského Statu,

- zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocennou pravnou Gpravou ¢lenského §tatu,

pricom dokumentaciu preukazujicu spinenie uvedenych podmienok zhotovitef predloZi
objedndvatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich
pouzitim pri vykondvani diela a sihrnne vietku dokumentédciu opakovane pri odovzdani
a prevzati diela;

ODSKUSANIE, UVEDENIE DO PREVADZKY A OBOZNAMENIE PREVADZKOVEHO PERSONALU
S DIELOM:

vykonanie individudlnych skiSok, prehliadok a funkénych skisok na zaklade DRS, kontrolného

- askusobného plénu a z neho vyplyvajiiceho &asového harmonogramu skugok a odovzdanie

sprav (protokolov) o vysledkoch jednatlivych skisok;

dbsledné obozndmenie prevadzkového persondlu objednavatefa s prevadzkovanim a ddribou
novych zariadeni a technoldgie a s prevadzkovymi predpismi podfa Easti A) pismena ) tohto
odseku, priom termin obozndmenia je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi
spolu s prevédzkovymi predpismi najmenej dva (2) ty#dne vopred;

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela (dielo méze byt odovzdané s vadami a nedorobkami,
ktoré nebrania prevadzke zariadenia);

odstrénenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

V ramci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela, a to
bez ohladu na skutoZnost, & to je vyslovne uvedené v akejkolvek casti sutainych podkladov
vypracovanych objednavatefom v rdmci procesu verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela
vratane ich priloh a vysvetleni podanych objednavatefom v procese zaddvania zédkazky na vykonanie
diela (dalej len ,sutainé podklady”) a/alebo v tejto zmluve vratane jej priloh a podkladovej
dokumentdcie, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela podfa tejto zmluvy, vieobecne
zdvédznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné, ¢o zhotovitel
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vietkej odbornej starostlivosti
mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit obozndmenim sa so sutaznymi podkladmi.
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Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, e obsah priloh tejto zmluvy vratane
podkladovej dokumentdcie a sttaZné podklady nie s dokumentaciou v podrobnostiach realizatnej
dokumentdcie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s touto zmluvou vratane podkladovej
dokumentdcie a suitaZnymi podkladmi a mal moznost overit si vietky skutocnosti pred podanim
ponuky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatefom a Ze st mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznémil:

a)  Sir8imi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
b} umiestnenim inZinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela.

Zhotovitel vyhlasuje a sthlasi s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo neudplnosti dokumentacie
vyplyvajicej zo sitainych podkiadov alebo tejto zmluvy zhotovitel vykond dielo riadne v stlade
s podmienkami tejto zmluvy, vieobecne zdviznych pravnych predpisov a technickych noriem tak, aby
technologické zariadenie bolo po vykonani diela spdsobilé pinit poziadavky vyplyvajlce zo vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov v prevadzkovych a vyrobnych podmienkach objednavatela za

sicasného spifiania parametrov stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podfa &lanku 2 tejto
zmiuvy.

Zhotovite! berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objedndvatela, a zavdzuje sa polas vykonavania diela zabezpetit vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdZok obmedzujicich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objednavatefa ajeho zamestnancov. Zhotovitel zaroveii berie na vedomie, e subejne
s vykonavanim diela podla tejto zmiuvy mézu na ostatnych zariadeniach objedndvatela prebiehat aj
dalSie prace vykondvané tretimi osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat stavebné
a montazne prace na diele tak, aby bolo zabezpeené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela,
a slicasne, aby nad nevyhnutn( mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonévania prac
tretich os6b na inych zariadeniach objednévatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude mdct
namietat nemoZnost riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnd povahu
pokynov danych mu objednavatefom na vykonanie diela, & u? pocas realizicie diela, alebo ktoré
mdZu byt obsiahnuté v tejto zmluve aj v sitainych podkladoch, pokial na nevhodnost pokynov
obsiahnutych v tejto zmluve a sitainych podkladoch nemohol zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, v postaveni profesiondlnej a skusenej osoby a pri vynalozeni maximalneho, spravodlivo
Ziadatelného Usilia zistit pred podanim ponuky a uzatvorenim zmluvy. Ak nevhodné pokyny
prekazaju vriadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom
rozsahu prerudit do doby zmeny pokynov objednavatefa alebo pisomného oznamenia, Ze
objednavatel trvd na vykondvani diela s pouZitim danych pokynov. Uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k veciam a dokumentécii pripadne odovzdanym objednavatefom zhotovitelovi pre Ucely
vykonania diela; pre odstrénenie pochybnosti sa uvédza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat
zhotovitefovi len tie veci a dokumentaciu uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to této
zmluva vyslovne stanovuje.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu

diela potrebné, aZe dielo vykond sodbornou starostlivostou na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.
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CENA ZA DIELO

Na zdklade dohody zmluvnych strdn sa objednavatef zavédzuje zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo
(zmluvna cena) podla oceneného vykazu vymer v podrobnostiach DRS [¢lanok 1 ods. 1.3 Casti A)
pism. a) tejto zmluvy] a v rozsahu zhotovitefom skuto¢ne realizovanych vykonov a prac a skutoéne
dodanych zariadeni a materidlov. Celkovd cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne
sumu 171 899,00 €, siovom jednostosedemdesiatjedentisicosemistodevitdesiatdevat eur. Takto
stanovené ceny jednotlivych vykonov, prdc askutocne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj
celkova cena za dielo sG maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mézu byt

zmenené len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V cenéch jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materialov, ako aj v celkove;j
maximalnej cene za dielo podla odseku 2.1 tohto €lanku s zahrnuté vietky naklady a vydavky
zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy, najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, ddribou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpelenim plnenia povinnosti na tiseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP
vratane OH podla €lanku 13 tejto zmluvy,

¢) naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

d) naklady spojené spracou vnoci, vdioch pracovného pokoja, vnad&asoch as pracou
vykonavanou za staZenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predfzenim asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s prediZenim ¢asu vykondvania diela z dévodov na strane objedndvatela
v stithrne nepresahujticom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim sku3ok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim
diela,

h) ndklady spojené s vykondvanim zéruéného servisu diela,

i) nékiady bankovych zdruk, zabezpek a poisteni podfa tejto zmluvy,

i) néklady na zabezpetenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prisluenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykondva dielo, proti ich znetisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu, ako aj ndklady na

uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohfadu na ich vlastnictvo, do pévodného
stavu.

Ceny podfa odseku 2.1 tohto &&nku st stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktord

zhotovitel vylCtuje podia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Géinnych v &ase vzniku datiove]
povinnosti.

Na zaklade dohody zmluvnych strén vzhfadom na spésob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitefa zhotovitelovi nevznikd pravo na zvyéenie ceny za dielo z dévodu zmien diela potas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poZiadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rie$enia diela a zhotovitel u? v ¢ase predloZenia svojej ponuky mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odborne;j
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zéklade dohody zmluvnych stran cenu diela nie je moiné navysit ani v tom pripade, ak zhotovitel
vykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v sCitani, nezaradenie poloZky projektu do ceny,
neudpiné ocenenie poZadovanych dodavok a prac, nedostatoéné ocenenie nakladov pri obhliadke),
v pripade nepochopenia sitaznych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie &innosti
pri priprave a realizacii diela, ako ani v pripade viastnych chyb zhotovitefa.

Strana 6 z 40



2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

Cena za prace naviac nie je zahrnuta v cene podta odseku 2.1 tohto &lanku v zneni v ¢ase jej uzavretia.
Za predpokladu, Ze sa zmluvné strany na pracach naviac, ktoré maju dopad na cenu za dielo,
dohodnd, uzatvoria pisomny dodatok k tejto zmluve, ktorého stéastou bude rozpocet tykajuci sa
zmien vyvolanych naviac pracami oproti rozpo¢tu platného do uzavretia prisluSného dodatku. Dopad
na cenu za vykonanie diela podla predchéadzajucej vety sa uré&i v pripade dotknutych poloziek, ktoré
s zahrnuté v rozpotte aplikovatefnom pred uzavretim prisludného dodatku k tejto zmluve, ich
pripoftami a/alebo odpo&tami pri zachovani prislunej jednotkovej ceny. V pripade novych poloZiek
(ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer diela) bude ich jednotkova cena uréend na zdklade podrobnej
kalkuldcie nakladov zvy3enej o primerany zisk [§ 2 ods. 3 pism. b) zékona Nérodnej rady SR &. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov] vypocitanej podla kalkulaéného vzorca [¢ldnok 1 ods. 1.3
Cast A) pism. a) tejto zmluvy], pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova cena
nebude vy33ia ako jednotkovéd cena za prisluiné prace alebo doddvky podfa v prislusnom &ase
aktualnych cenovych databdz programov pre rozpottarov spolonosti KROS a.s., ODIS, s.r.o. alebo
CENEKON, a.s., pokial sa cena prisluinych prac alebo dodavok v tychto databdzach nachadza; ceny
uvedené v tychto cennikoch sd maximaine a rozhodujuca je vidy najniZ$ia cena.

Pokial tato zmluva nestanovuje inak, zhotovitel nemé3se pozadovat zvySenie ceny za dielo, a to ani
v ddsledku zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto
zmluvy upravujice dopady prac naviac nie st tymto dotknuté.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zakiade dohody zmluvnych stran bude zhotovitef opravneny fakturovat cenu za dielo podfa &lanku
2 ods. 2.1 tejto zmluvy nasledovne;

a) Ciastkové platby v rozsahu zodpovedajicom zhotovitefom v prislusSnom obdobi dvoch (2) po sebe
nasledujicich kalenddrnych mesiacoch skutoéne realizovanej Casti diela, najviac viak v stihrne
85 % celkovej maximalnej ceny za dielo, pri¢om sa zohladfiuju vylu&ne Einnosti a dodavky riadne
uskutoCnené, resp. zabudované v mieste vykonavania diela, a to po preukazani ich vykonania,

a) platba na zaklade kone&nej faktiry, najmenej vo vyske 15 % celkovej maximalnej ceny za dielo,
ato po odovzdani aprebrati celého diela podfa Elanku 8 tejto zmluvy, resp. po riadnom
odstraneni vdd diela zistenych pri preberacom konani podta &lénku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy.

Fakturovana cena za dielo alebo jeho Zast bude platend spdsobom uvedenym vo faktire a bude
splatna v lehote Styridsatpit (45) dni odo dia dorudenia faktury objednavatelovi, pokial zhotovitel
preukdzal objednévatelovi poistenie podfa &ldnku 11 tejto zmluvy.

Faktdra musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zévaznych pravnych predpisov, odkaz
na tuto zmluvu a tzv. Cislo objednavky vygenerované objednavatefom pre ucely interného sledovania
platieb suvisiacich s touto zmluvou (dalej len , &islo objedndvky“), ktoré objednavate! oznami
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po uzatvoreni tejto zmiuvy, a jej prilohou musi byt kdpia
dennika preukazujlica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlov
a dokumentdcie, ako aj prehfadny stpis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podfa oceneného vykazu vymer potvrdeného objednavatelom, ato vietko
v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
*xls, *.pdf - textova &ast)] na CD/DVD nositi. Koneéna fakttra musi obsahovat aj sumarizdaciu
Ciastkovych platieb fakturovanych pred jej vystavenim. Prilohou konecnej faktury musi byt aj kdpia
protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Po vystaveni konecnej faktdry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednévatefovi ¥iadnu daliu

fakturu ani inym spésobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktdry
neuplatnenej Casti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, %e vystavenim konecnej faktdry zanikaju
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vietky do jej vystavenia {(vratane) zhotovitefom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek
Casti/Casti ceny za dielo, ato bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zdvdzkom
objednavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel doruci objednavatefovi faktiru vo formate *.pdf
v elektronickej forme na e-mailovd adresu faktury.mhth@mhth.sk z e-mailovej adresy, ktoru
objednavatelovi vopred pisomne oznami. Elektronicka faktura je vystavena v zmysle zdkona § 71
ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
»2akon o DPH“). Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, e elektronickd faktura je
plnohodnotnou ndhradou faktury v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je povinny objedndvatefovi
posielat faktury v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na dorucovanie elektronickych faktir
oznami objedndvatel alebo zhotovitel e-mailom na komunikaént e-mailovd adresu druhej zmiuvnej
strane.

V pripade ndmietok objednévatefa voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel opravneny:

a) faktdru, ktord mé chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného predmetu, mnoZstva alebo ceny,
do 5 pracovnych dni odo diia jej doruenia objedndvatelovi reklamovat u zhotovitefa spolu
s vytknutim jej nesprévnosti, pricom zhotovitel je povinny chybn faktiru opravit vyhotovenim
nového détovného dokladu — faktiry, ktory dopiiia pévodnu faktiru s tym, Ze tento doklad musi
okrem povinnych tdajov obsahovat aj poradové &islo pdvodnej faktury; alebo

b) faktdru, ktord nesplfia formdine nalefitosti podfa ustanoveni § 74 zikona o DPH alebo
neobsahuje Cislo objednavky, vrétit zhotovitefovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok objedndvatefa podfa tohto odseku lehota splatnosti neplynie
alehota splatnosti faktiry zaéne plynat aZz od dorucenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktury, objedndvatefovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie defi pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového G¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyrieSenia reklamicie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
(prévoplatné ukonéenie reklamaéného konania) objedndvatef nie je vomeskani s thradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.

Objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapotitat proti pohlfadavke zhotovitela vo&i nemu
na zaplatenie ceny za dielo vietky svoje pripadné pohladavky voti zhotovitefovi vyplyvajuce z tejto
zmluvy a/alebo z porudenia vieobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem, ato
vratane svojich nesplatnych pohladavok voéi splatnym pohltaddvkam zhotovitela.

Postupenie pohladdvky na zaplatenie ceny za dielo vratane iej prisluSenstva alebo akejkolvek inej
pefiaZnej pohladavky zhotovitefa vyplyvajicej z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia zhotovitefom je
mozné iba s predchddzajiicim pisomnym sihlasom objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktira zhotovitela nie je uhradena v lehote splatnosti,
tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objednavatela na tito skutognost.

V pripade omeskania objednévatefa s platenim ceny za dielo si zmiuvné strany dohodli drok
zomes3kania vo vyske 0,02 % denne, najviac viak vo vy3ke Grokov z omeskania, na ktoré by mal

zhotovitel ndrok podfa prislu$nych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je
objednévatel v omeskani, za kaZdy defi z omeZkania.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze &islo(a) G&tu{ov) uvadzané v zahlavi tejto zmluvy avnim ndsledne
vystavenych faktdrach st pouZivané na podnikanie podfa ustanoveni § 6 zdkona o DPH. V pripade, ak
objednavatel zisti nedodranie tohto ustanovenia, méze DPH uvedent na fakttre, ktord je z dodania
tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel, zaplatit priamo na bankovy ucet sprivcu dane
zhotovitefa, ak v €ase vzniku dafiovej povinnosti vedel alebo na zakiade dostatotnych ddévodov mal
alebo mohol vediet, Ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude zhotovitelom uhradena spravcovi dane.

Objedndvatel je opravneny zadriat ¢ast ceny vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty
vyUctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastand dévody pre zruSenie registracie pre dar
z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname 0s0b, u ktorych
nastali dévody pre zrudenie registrécie pre dafi z pridanej hodnoty vedenom na portili Financnej
spravy SR, ato aZ do ¢asu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukdZe objednavatelovi, Ze
u neho tieto dévody pominuli.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat najneskor v lehote osem (8) mesiacov odo diia uéinnosti tejto
zmiuvy ajeho vykondvanie realizovat podla zavizného harmonogramu  vykonavania
diela v podrobnostiach DRS podfa odseku 4.2 tohto &ldnku. Zhotovitel odovzda dokumentaciu podla
Clanku 1 ods. 1.3 Easti A) pism. a) a2 d) tejto zmluvy objednavatelovi na schvalenie v zmysie ¢lanku 6
tejto zmluvy do tridsiatich (30) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G&nnosti tejto zmluvy.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v &eneni podfa jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych sGborov jednotlivych Easti diela zhotovitel vypracuje a predloZi
objednavatefovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project alebo ekvivalentné softvérové
prostredie) na schvélenie do tridsiatich (30) dni odo diia Gcinnosti tejto zmluvy, pritom je povinny
dodrZat lehoty stanovené v odseku 4.1 tohto ¢ldnku. Takto zhotovitefom vypracovany harmonogram
vykondvania diela musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objedndvatefa, ako aj s DRS a POV. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitefovi
svoje pripadne namietky k harmonogramu, alebo harmonogram schvilit v lehote do siedmich {7) dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel harmonogram
schvdlil. Pripadné namietky k harmonogramu vykondavania diela (ktoré majd povahu pokynov
objednavatela) je zhotovitel povinny do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram
predloZit objednavatelovi na schvélenie do desiatich (10) dni od predloZenia namietok objednavatela
zhotovitefovi. Objedndvatefom schvéleny harmonogram je pre zhotovitela zavazny (dalej len

»schvaleny harmonogram®) a mdZe byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial
tato zmluva nestanovuje inak.

Pokial tato zmluva neustanovuje inak, k zmene &asu vykondvania a vykonania diela méze dojst len
v pripadoch zhotovitefom opravneného prerudenia vykondvania diela vratane prerusenia v dosledku
neposkytnutia potrebnej si¢innosti zo strany objednévatela, a to zasadne o &as trvania opravneného
prerudenia. Zhotovitel nasledne bez zbytoéného odkladu upravi podrobny harmonogram
vykondvania diela, priom sa postupuje primerane podia odseku 4.2 tohto &lanku.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 4.1 tohto
Clanku, objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorom termine ponukanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych Casti diela nema vplyv na pripadnt zodpovednost zhotovitela za vady diela
ani na plynutie reklamagnych a zérucnych lehdt; reklamaéné a zaruéné lehoty za&inaju plyndt najskor
dfiom podfa €ldnku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
bréni alebo staiuje vykonanie diela s dosledkom mo?ného omegkania zhotovitela so spinenim
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5.1

5.2

53

54

5.5

6.1

zévdzku vykonat diela viehotach podfa odseku 4.1 tohto ¢lanku a/alebo podfa schvileného
harmonogramu. Stcastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokiadanej
df?ke trvania prekézky vykondvania diela, pri¢indch, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykonania diela je aredl objednavatela v zdvode Kodice na ulici
Teplarenska 3 v Kosiciach.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za tfelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o ddtume zaatia prac), pricom objedndvatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitefovi termin odovzdania staveniska najmenej pit (5) dni pred
poZadovanym zalatim vykondvania prac na diele podla schvaleného harmonogramu, aviak najskor
po odsuhlaseni projektovej dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. a) ai d) tejto
zmluvy vratane DRS objednavatefom podfa &ldnku 6 ods. 6.3 tejto zmluvy ajej odovzdani
objednavatefovi, po schvaleni harmonogramu podla éldnku 4 ods. 4.2 tejto zmluvy a po odovzdani
bankovej zdruky podfa €ldnku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy objedndvatefovi. Neodsuhlasenie projektovej
dokumentdcie, neschvalenie harmonogramu a/alebo neodovzdanie bankovej zaruky vzmysle
predchddzajlcej vety je prekaikou odovzdania staveniska objedndvatefom, ktora nepredIiuje lehoty
na vykonanie diela podfa tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu,
v ktorom uvedd najma:

a) stav, vakom sa stavenisko nachddza v defi odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachddza,

c) miesto a datum spisania protokolu,

d) podpis objedndvatefa a zhotovitela.

Objedndvatel sa zavédzuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykondvanie diela.

Bez odovzdania a prevzatia staveniska potvrdeného pisomnym protokolom zhotovitel nesmie za&at
vykonavat stavebné prace tykajuce sa diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovite! sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstrani zostavajice zariadenie, prebytocny material, odpad, sutinu a pomocné
kon3trukcie (doCasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie
dotknuté vykonavanim diela. Vy3Sie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstraneni véad a pri pred¢asnom ukongeni tejto zmiuvy.

DOKUMENTACIA

Akdkolvek dokumentdcia podfa ¢ldnku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akékotvek ind dokumenticia
vypracovana zhotovitefom pre objednévatefa podta tejto zmluvy, resp. vydana v slvislosti

svykondvanim diela podfa tejto zmluvy vritane vykresov aschém (dalej len ,projektova
dokumenticia“):

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musf na svoje naklady zabezpetit jej
tradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v teskom jazyku; razhodujuci
je vidy dradny prekiad do slovenského jazyka;

b) musi uvadzat oznaéovanie jednotiek v medzindrodnej sustave jednotiek (Si);

¢) musi uvddzat akékolvek hodnoty po matematickom zaokrdhleni na dve desatinné Cisla, pokial
zo v3ecbecne zdviznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem nevyplyva inak,
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6.2

6.3

6.4

d) musi zohladfiovat pripomienky, névrhy a poZiadavky (dalej len ~pripomienky”) objednévatela,
a pokial podlieha Gradnému schvalovaniu alebo pripomienkovaniu, aj pripomienky organov
verejnej spravy a inych opravnenych osdb,

e) vyhotovend v elektronickej forme musi byt, pokial ide o textov &ast, vo formatoch *.doc, *.xls,
*.pdf, a pokial ide o vykresovii ¢ast, vo formatoch *.dwg, *.dgn, *.pdf, pricom elektronicka
forma projektovej dokumentacie musi byt ako vo formatoch *.doc, *.xIsx, *.dwg, pripadne *.dgn
bez obmedzenia ich editovatelfnosti, tak aj vo formate *.pdf. Elektronicka forma projektovej
dokumentdcie vo formatoch *.doc a *.pdf musi byt vo forme ucelenych dokumentov (titulna
strana spolu s dokumentom, vykresy v jednom stbore) s moinostou vyhfadavania. Vykresy
musia byt spracované v softvérovej platforme ePLAN a AutoCAD alebo ekvivalentnej softvérovej
platforme. Zhotovitel ju odovzdd objednavatelovi na CD, resp. DVD nositi alebo na USB kluéi.
Obsah elektronickej formy projektovej dokumentécie musi byt zhodny s obsahom projektovej
dokumentdcie v listinnej forme;

f)  sa musi stat viastnictvom objednavatela, resp. objednavatel sa musi stat majitefom a/alebo
oprévnenym vykondvatelom majetkovych prav vyplyvajucich z projektovej dokumentécie
a zhotovitel ju nesmie pouit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného sthlasu
objednavatefa. Rovnako zhotovitel nie je oprévneny bez predchddzajiceho pisomného sdhlasu
objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe,
o popisoch vykonavania pric, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela o vykresoch
a vypoctoch. V3etky podklady poskytnuté objedndvatefom su vo viastnictve objednavatela
a zhotovitel je opravneny ich pouiit vyhradne pre Ggely pinenia tejto zmluvy;

g) musi byt vyhotovend na naklady zhotovitefa stym, e akékolvek ndklady spojené
s vypracovanim projektovej dokumentdcie, jej predkladanim objedndvatefovi a zapractvanim
pripadnych pripomienok objednavatela, orgédnov verejnej spravy a/alebo inych opravnenych
0s08b k projektovej dokumenticii znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednavatefovi terminy prejednania projektovej dokumentécie
a ich pripadnych zmien s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi organmia organizaciami
najmenej pat (5) pracovnych dni vopred.

DRS. Pri spracovavani DRS a dal3ej dokumentdcie podfa €lanku 1 ods. 1.3 &asti A) pism. b) a d) tejto
zmluvy sa zhotovitel zavazuje vychadzat z tejto zmluvy azo sttainych podkladov, ktoré su pre
zhotovitefa zavdzné. Objednavatel sa zavdzuje odsuhlasif alebo spripomienkovat predlozen
kompletnd a dpind DRS vratane dalsej dokumentacie podfa &anku 1 ods. 1.3 Easti A) pism. b) a d)
tejto zmiuvy v lehote pétndstich (15) dni od jej predloZenia zhotovitefom, ak sa strany nedohodnd
inak; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel predioZent dokumentdciu schvilil,
pokial tdto vyhovuje minimdlnym podmienkam stanovenym vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Pripadné pripomienky objednavatela st pre zhotovitela zavizné,
ak nie st vrozpore so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tito
dokumentaciu so zapracovanymi pripomienkami objednavatefa sa zhotovitel zavizuje odovzdat
objednavatefovi v stanovenej forme a poéte vyhotoveni podia tejto zmluvy v lehote desiatich (10)
dni po doruéeni pripomienok objednavatela zhotovite{ovi.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentdcie diela, ktorych potreba vyplynie poas vykondvania diela, resp. z poziadaviek
objedndvatefa; takéto zmeny je moiné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sudhlasom
objednavatefa. Ak je zmena projektovej dokumentécie vyvoland rozporom so skutoénym stavom
zistenym na mieste vykondvania diela pogas vykondvania diela alebo rozporom so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, alebo dodatoénymi zmenami vieobecne
zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na dielo dopadaju, je zhotovite!
povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie objednavatelovi na najbliziom
nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentécie s uvedenim:
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6.5

6.6

6.7

6.8

a) rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

b) zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloziek viaZucich sa na poZzadovant zmenu projektovej
dokumentacie,

¢) dopadu zmien projektovej dokumentdcie na schvaleny harmonogram s navrhovanou tpravou
schvaleného harmonogramu,

d) dopaduzmien projektovej dokumentdcie na kontrolny a skiSobny plan [¢lanok 1 ods. 1.3 Casti A)
pism. b) tejto zmluvy},

e} odbvadnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objedndvatel navrhované zmeny projektovej dokumentdcie v lehote tridsiatich (30) dni od ich
predlozenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny odmietne; marnym
uplynutim tejto lehoty sa md za to, ie objedndvatel predioZené zmeny projektovej dokumentdcie
schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimélnym podmienkam
stanovenym v3eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. V pripade
odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie
prepracovani zmenu projektovej dokumentacie, ak sa strany nedohodn inak.

DSV. Na zdklade dohody zmluvnych stréan je zhotovitel povinny objednévatefovi predloZit na
schvalenie DSV vlehote siedmich (7) dni pred pldnovanym vyskianim diela. Objednévatel
dokumentéciu v lehote siedmich (7) dni od jej predlofenia schvéli, ak vyhovuje podmienkam
urfenym touto zmiuvou a stanovenych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to,
Ze objednavatel predloZen( dokumentéciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym podmienkam
stanovenym v3eobecne zdvdznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. V pripade
odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlofit na schvalenie
prepracovanu dokumentéciu. Odsuhlasenie DSV a jej odovzdanie objednavatefovi je podmienkou
zacatia preberacieho konania diela,

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo spréavu a/alebo potvrdenie zhotovite! sa zavazuje
vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatetovi
vdvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zdvizné pravne predpisy nestanovuju vyss{
polet vyhotoveni, stym, Ze takyto protokol/sprava/potvrdenie musi spifiat vietky poziadavky
stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked'
nie st pravne zavizne.

Objedndvatefom schvdlend projektovd dokumentdcia podfa odseku 6.3 tohto ¢lanku, pripadne
objednavatefom schvélena zmena projektovej dokumentécie podfa odseku 6.4 tohto &ldnku je pre

zmluvné strany zavdznd a mbze byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tato
zmluva nestanovuje inak.

Schvélenie projektovej dokumenticie objednavatefom nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za
technicky spravne, hospodarne a Géelné vypracovanie projektovej dokumentécie, za
prevadzkyschopnost diela vykonaného na zéklade zhotovitefom spracovanej projektovej
dokumentacie a za uplnost a stlad projektovej dokumentécie so vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zdvdzné. Odovzddvanie a pripadné
schvafovanie projektovej dokumenticie ajej zmien nemd vplyv na pripadni zodpovednost
zhotovitefa za vady diela ani na plynutie reklamacnych a zaruénych leh6t; reklamaéné a zéruéné
lehoty zadinaju plynat az diiom podfa &ldnku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. Preberanie projektovej

dokumentdcie objednavatefom sa deje na tcely informovania objedndvatela a kontroly vykonavania
diela.
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6.9

6.10

7.1

7.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akdkolvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
spifia nalezitosti autorského diela podfa zdkona €. 185/2015 Z. z. autorsky zékon v zneni neskoréich
predpisov {dalej len ,autorsky zdkon”), zhotovitel udefuje bezodplatne objednavatefovi driom
prevzatia autorského diela licenciu podfa ust. § 65 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzent
(bez Casového a teritoridlneho obmedzenia) a v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona
(vratane pouZitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti
s inym dielom) tak, aby objednavatel mohol autorské dielo pouZivat na vlastnt potrebu a za tymto
uc¢elom ho poskytovat aj tretim osobam. Objednavatel je tieZ opravneny tieto predmety dugevného
vlastnictva poskytnit orgdnom a organiziciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy, pripadne inym
subjektom pre plnenie ich Gloh vo vieobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroverfi udeluje dfiom
prevzatia autorského diela objedndvatefovi suhlas na postipenie licencie a suhlasu, aby objedndvate!
udelil tretej osobe sdhlas na poufitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie. Zhotovitel je

povinny odovzdat objedndvatelovi na dodany softvér zdrojové kédy vratane pristupovych kédov
a potrebnych licencii.

Pokial' zhotovitel pri pineni tejto zmluvy ako sd&ast diela pouZije (spravidia spracovanim)
preexistentny obchodne dostupny proprietarny softvér tretej strany alebo preexistentny open
source softver tretej strany vratane pripadu, ak poskytovatefom licencie k softvéru tretej strany je
zhotovitel alebo so zhotovitefom majetkovo prepojend osoba (dalej len ,preexistentny softvér”),
v takomto pripade zhotovitel je povinny zabezpetit pre objednavatefa opravnenie pouZivat
preexistentny softvér v stlade s osobitnymi licenénymi podmienkami tretej strany, avsak minimalne
vrozsahu potrebnom na plynull, bezpeénu a spofahlivii prevadzku diela zo strany objedndvatefa
najmenej po€as doby 60 mesiacov od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého dielg, resp.
v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela od podpisania protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov podfa &lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy (dalej len »minimaélny rozsah”), zhotovitel nie je
povinny poskytnut objedndvatelovi systémovi dokumentéciu tykajucu sa preexistentného softvéru
a na preexistentny softvér a stvisiacu systémovi dokumentdciu sa ustanovenia odseku 6.1 pism. f)
aodseku 6.9 tohto ¢lanku nevztahuju, aviak zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi
pristupové kédy na preexistentny softvér. Ak licencie na preexistetny softvér stratia platnost
a dcinnost, zhotovitel bude povinny zabezpetlit objednévatefovi kvalitativne zodpovedajlci
ekvivalent pdvodnych licencii, a to aspofi v minimalnom rozsahu. Ak st s pouZitim preexistentného
softvéru (resp. jeho ekvivalentu), sluZieb podpory k nemu v rozsahu, v akom st nevyhnutné, ¢iinych
suvisiacich plneni spojené akékolvek popiatky, je zhotovitel povinny ich v minimdlnom rozsahu
riadne uhradit; tieto poplatky st obsiahnuté v cene za dielo.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne avéas a tak, aby bolo
vykonané v silade:

a) sovieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked nie sd pravne zavazné,

¢) s touto zmluvou vratane jej priloh, podkladovej dokumenticie a pripadnych zmien,
d) so sttainymi podkladmi,

e) s ponukou,

f) s projektovou dokumentaciou vratane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer vratane jeho pripadnych zmien.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe(it na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumenticie zariadenia staveniska, jeho  vybudovanie,
prevadzkovanie, udribu, likviddciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené
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7.3

b)
c)

d)

a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

zabezpecenie staveniska; na stavenisko modZu vstupovat okrem zhotovitefa iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujtce osoby objednavatefa a kontroiné organy verejnej spravy,
oznafenie staveniska udajmi o stavbe a o téastnikoch vystavby vrozsahu vyplyvajicom zo
vieobecne zavaznych pravnych predpisov,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a na pouZivanych
inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a neistoty vzniknutych pri vykonavani diela,
vytylenie zdkladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznadenymi
hranicami staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizdciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

skladky stavebnych odpadov a sute,

dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a néradie potrebné k vykonaniu diela,

Gcast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vietkych
prac, ktoré maji byt vpriebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stan
nepristupnymi,

okamiité odstrafiovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentécie
zistenych pri kontroldch a kontrolnych dfioch poéas vykonavania diela,

poskytovanie sicinnosti projektantovi a/alebo zdstupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavania diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykondvania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavajui zmeny a postup prdc pri vykondvani diela minimdlne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZfiuj vizudlne zachytenie vietkych prac
vykonanych na diele, ako aj pracovnych postupov a dodévok materialov a presunov hmét tak,
ako su tieto evidované v denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych
objedndvatefom. Fotodokumentdciu za obdobie od predchadzajiiceho kontrolného diia do
najblizSie nasledujiceho kontrolného diia odovzdé zhotovitel objednavatefovi pocas tohto
najbliZ3ie nasledujiceho kontrolného dria, a to v elektronickej forme vjednom (1)
vyhotoveniach na CD/DVD nositi. Fotodokumentdcia musf byt vyhotovend v rozligeni minimélne
8 Mpix,

vykonavanie vietkych kontrol a skiok v rozsahu podta kontrolného a skiigobného planu,
vypratanie a vyCistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii,
akychkolvek inych ploch a ich prisluienstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneéistenia, poskodenia
alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpeéi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov,
bez ohladu na ich vlastnictvo, do pdvodného stavu ihned, inak v primeranej lehote, najmé avéak

nielen ich vygistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych &asti a povrchov
objektov.

Kontrolné dni. Na zdkiade dohody zmluvnych stran za G&elom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania schvaleného harmonogramu, predkladania dokumentacie tykajacej
sa stavebnych vyrobkov a materilov (vyhldsenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok
podfa &lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a podmienok podfa DRS a poskytovania si vzdjomnej stéinnosti
podla tejto zmiuvy sa budii medzi zmluvnymi stranami uskutoé&fiovat pravidelné operativne porady,
tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultujii a pisomne odsudhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podfa tejto zmluvy a rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
zhotovitel do najbliziieho kontrolného dia povinny vykonat, aby zhotovitel spinil svoj zdvazok
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7.4

7.5

7.6

vykonat dielo najneskdr vlehote podfa &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy apodfa schvaleného
harmonogramu. Z kazdého kontroiného diia vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvni stranu, ktory bude po odsthlaseni objednévatefom
pre zmluvné strany zavézny. Sucastou zdznamov z kontrolnych dni budd aj informacie o poétoch
zamestnancov jednotlivych subdodavatefov podiefajicich sa na vykondvani diela. U&ast zhotovitela
(resp. jeho zéstupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna. Kontrolné dni sa budu

konat vidy raz tyZdenne o 9:00 hod. na mieste vykonavania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zakrytie préc. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela (technicky dozor) na kontrolu
vietkych prac, ktoré maju byt v priebehu daléieho vykondvania diela zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, miniméine tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokrafovat vo vykondvani diela aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodatoéné odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od objedndvatela nahradu nakladov
s tym spojenych, ibaZe sa zisti vadné vykonanie odkrytych préc.

Naviac prace, menej price. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba s predchadzajtcim
pisomnym sthlasom objednavatefa (technického dozoru). Naviac price je zhotovitel povinny
vykonat v lehotéch, ktoré si zmiuvné strany dohodnd, a to v zévislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac a doddvok. Zmeny rozsahu vykonavania diela, je moiné vykonat len na zaklade
zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doruenymi zhotovitefom
objednavatefovi. Zhotovitel nie je pred ukon&enim zmenového konania opravneny zmenu diela
realizovat, ak mu objedndvatel v naliehavych pripadoch nevydad pokyn, aby zmenu diela zacal
realizovat aj pred ukonZenim takéhoto zmenového konania. Zmenové listy predkladad zhotovitel
objedndvatelovi vdvoch (2) vyhotoveniach vlistinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme ako projektovd dokumentaciu (Clanok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy), ktord musi
vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat

a) ddvody navrhovanej zmeny a vysvetlenie nevyhnutnosti realizacie naviac prac alebo odpadnutia
potreby realizdcie niektorych prac (menej prace),

b) navrhované zmenené stavebnotechnické riesenie,

¢)  ndvrh vplyvu na cenu za dielo, schvéaleny harmonograma na projektovy dokumentdciu, osobitne
vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych stiborov so zohfadnenou
navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a stivisiaci rozpo&et, pricom pre
Upravu ceny sa pouZije ustanovenie ¢lanku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy; a

d) pisomné vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykonavania diela na ziklade schvdlenych vzoriek
materidlov, zariadeni a vybavenia vyplyvajtice z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepova?ujd za
vykonanie ,naviac prac“ anemaji vplyv nacenu zadielo a schvdleny harmonogram. Celkovd
maximalna cena za dielo mdze byt zvyiend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmiuve,
a to formou pisomnych dodatkov. Celkové lehota na vykonanie diela mdZe byt prediZena len formou
pisomnych dodatkov. Ostatné navrhované zmeny za objednavatela schvaluje technicky dozor; takto
schvdlené zmeny si pre zmluvné strany zavizné. Dorucenim pisomného ozndmenia (pokynu)
objedndvatela ozmene rozsahu vykondvaného diela vo forme »~menej prac” nie je zhotovitel
opravneny vykonat tieto price na diele, resp. je povinny tieto préce prerusit. V pripade ich vykonania
nevznikne zhotovitefovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,menej prac”.

Sdcinnost objednavatefa. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnit pri pineni tejto zmiuvy
vietku rozumne poZadovand a potrebnu st&innost. O poskytnutie stcinnosti je zhotovitel povinny
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7.7

7.8

7.9

7.10

objedndvatefa vopred pisomne poZiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest
konkrétne poZiadavky na objednavatefa.

Kontrola. Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie.

Nebezpedenstvo vzniku $kody na diele. Zhotovitel znasa nebezpelenstvo vzniku Skody na diele, ako
aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tyka,
a to od zacatia vykonavania prac na diele (¢lanok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy) aZ do odovzdania a prevzatia
celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim
a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podia ¢lanku 8 tejto zmluvy prechddza nebezpedenstvo
vzniku skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla
tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu. Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom
vramci vykondvania diela, ako aj vykonanym pricam) a k projektovej dokumentdicii a ostatné
majetkové prdva k dielu a/alebo k projektove] dokumentacii, ak dovtedy nenélezali objedndvatelovi,
prechadzaji zo zhotovitefa na objedndvatela postupne okamihom ich dodania na stavenisko
av pripade prac ich vykonanim, najneskér viak odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho ¢asti
objednavatelom podfa €lanku 8 tejto zmluvy. Nedotykajlic sa uvedeného, zhotovitel je opravneny na
vlastnictve objednavatela realizovat prace nutné pre vykonanie diela. Stavebné a montdine
zariadenia pouZivané zhotovitefom a jeho subdodavatelmi pri pracach tykajicich sa diela ostavaju vo
vlastnictve zhotovitefa, resp. jeho subdodavatefov. Viastnicke pravo k materidlom a zariadeniam,
ktorych pocet, objem alebo rozsah prevySuje potreby diela, prejde spit na zhotovitela pri prevzati
diela objedndvatefom, alebo na zdklade dohody zmluvnych stran.

Dennik. Od prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest dennik v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky podstatné a rozhodujice skuto&nosti
pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé ddaje o &sovom atechnologickom postupe
vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy; inak
zodpoveda za Skodu tym objedndvatefovi spdsobent. Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah
dennika a k zapisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (dalej len
~2apisy“). Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatefovi (technicky dozor) kontrolovat obsah
dennika a vykondvat v fiom zapisy; za tym Uéelom je zhotovitel povinny zabezpetit trvaly pristup
objedndvatefa aorgdnov verejnej spravy kdenniku na stavenisku v pracovnom Case pocas
vykondvania diela. Prévo usmerfiovat stavebné/montaZne prace na diele prostrednictvom dennika
mé len objedndvatel, resp. technicky dozor objednéavatefa. Okrem stavbyvedtceho a technického
dozoru objedndvatefa je opravneny vdenniku vykondvat zdpisy projektant alebo zdstupca
projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Stavbyveduci zhotovitela je povinny predlozZit
technickému dozoru objednévatefa denny zdznam najneskér v nasledujlici pracovny defi a odovzdat
mu prvy prepis. Ak osoba, ktord je opravnena vykondvat zapisy do dennika a ktorej je zépis uréeny,
nesuhlasi s vykonanym zépisom, je povinna vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati,
Ze s obsahom zdpisu suhlasi. Vedenie dennika sa koné&i odovzdanim a prevzatim diela. Dennik sa
sklada z dvodnych listov, z dennych zéznamov a priloh:

a) Gvodné listy obsahuju:

- zdkladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidio stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitefa stavby a pripadné zmeny tychto tdajov,

- Meno a identifikdcia stavbyvedtceho a technického dozoru,

- identifikatné tidaje stavby podra DRS,
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7.11

7.12

7.13

8.1

b) denné zaznamy sa zapisujui do dennika s o&islovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné
zaznamy Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedci zhotovitefa vidy v ten def, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatefov) sa zhotovite! zavézuje
zabezpetit objedndvatefovi pristup k nahliadnutiu k dennikom vedenym tymito subdodéavatelmi.
Stavbyvedici zhotovitefa je povinny predioZit objednévatefovi denny zdznam aj z tychto dennikov
najneskdr v nasledujlci pracovny deri a odovzdat mu jeden prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méie objednavatef (stavebnik) vykondvat aj
prostrednictvom svojho zdstupcu (technicky dozor). Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania

diela upozoriiuje technicky dozor objednavatefa zdpisom do dennika. Rozsah &innosti technického
dozoru zahfna

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych/ montaznych prac,

c) vykonavanie zapisov v denniku,

d) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektovej dokumenticie,

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti priloh k fakttram,

f)  kontrolovanie vykonania prac adoddvok, ktoré budd daléim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

g) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

h} spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstréanenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

i) kontrola vykonavania predpisanych skidok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a predloZenych dokladov, ktoré preukazuji kvalitu
uskuto&nenych prac a doddavok (atesty, protokoly),

j)  vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kdd,

k) kontrolovanie postupu préc podla schvdleného harmonogramu,

[) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k ndvrhom zmien schvéleného harmonogramu,

m) v pripade nutnosti (hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpe¢nosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na G¢ely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpeéenia
podmienok na Gginné zdoldvanie poZiarov alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujicej Zivot
alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych o0sdb nastavenisku alebo jeho

bezprostrednom okoli apod.) nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela
zhotovitefom,

n) odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho &asti,
o) dévanie prikazov na dofasné preruSenie stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytne prekdika, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné.

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru tito osobu: ing. Marek Vancdk GSM +421
55 619 2513, e-mail marek.vancak@mbhth.sk. Objedndvatel si vyhradzuje pravo kedykofvek zmenit
poverenie podia predchadzajticej vety tohto ustanovenia.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavazok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim
celého diela zhotovitefom objedndvatefovi, ak je dielo vykonané riadne avéas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednévatel bude mdct dielo ako celok podta tejto zmluvy uZivat na
ucel, na ktory je urcené, dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objednavatefovi vietku dokumentdciu stvisiacu s dielom, skasky preukazujice kvalitu vykonaného
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8.3

8.4

diela, dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela, ako aj funkénost
jednotlivych samostatnych celkov diela podfa tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykonavania diela
je vypratané a Cisté.

O odovzdan{ a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol
bude obsahovat najma zdkladné tdaje ovykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych
vyrobkoch a materidloch, vykonanych skiskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, stpis
odovzdanej dokumentdcie tykajlicej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia
alehoty na odstranenie zistenych vad diela, stanoviskd zhotovitela, objedndvatela a pripadne
projektanta k zistenym vaddm, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany v pripade rozporu
stanovisk zmluvnych strén k zistenym vaddm nedohodnu na lehote odstranenia tychto vad, bude
rozhodujuice stanovisko objedndvatefa. Navrh protokolu podfa podmienok stanovenych touto
zmluvou a vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predioZit zhotovitel.
Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela bude najma:

a) DSV aslvisiaca projektova dokumentdcia so zapracovanymi avyznaenymi zmenami
vzniknutymi pocas vykondavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su siastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na tizemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentécia
udrzby a ndhradnych dielov,

¢) zdpisnice a osved€enia o vykonanych skiskach pouZitych stavebnych vyrobkov a materialov,

d) zdpisnice o prevzati préc a kon3trukcif, ktoré boli v dal3om priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumenticie,

f)  skdSobny plan, zéznamy vyplyvajice z jeho plnenia, zdznamy o vykonanych kontroldch
a skaskach, protokoly o skugkach a kontrolné osvedéenia,

g) dennik vratane pripadnych dennikov subdodavatelov,

h) revizne sprévy tykajlce sa vyhradenych technickych zariadeni,

i) protokoly azdznamy o vykonanom obozndmeni (zaskoleni) prevddzkového personalu
objedndvatela s prevadzkou addribou novych zariadeni atechnolégie a's prevadzkovymi
predpismi (ndvody na obsluhu a Gdrzbu),

j)  doklady preukazujtce odstranenie a ekologickd likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykondvani
diela,

k)  ndvod na obsluhu a tdrzbu diela vo forme prevédzkovych predpisov,

[)  dalSie doklady, ktorych povinnost vyhotovenia a predloZenia vyplyva z tejto zmluvy, vieobecne
zavdznych pravnych predpisov alebo technickych noriem, a doklady potrebné pre Gspeiné
spustenie diela do skuiSobnej prevadzky a pre vydanie kolauda&ného rozhodnutia.

Objednévatel nie je povinny prevziat dielo, ak je vykonané vadne; ak viak prevezme vadne vykonané
dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostdvaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa viak
jednd o vady diela, ktorych charakter umo#fiuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dévodom pre
neprevzatie diela, zhotovitel je viak povinny ich odstranit v iehote tridsiatich (30) dni od podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati diela, pokial sa v pisomnom preberacom protokole zmluvné strany
nedohodn inak.

V pripade, ak objednévatel v rozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v zhotovitefom
v opakovanej pisomnej vyzve dodatoéne poskytnutej lehote, ktorad nesmie byt krajsia ako pat (5)
pracovnych dni od dorutenia opakovanej vyzvy, povaiuje sa zavizok vykonat dielo za spineny, ibaze

objednavatel preukdze opak. V takom pripade sa podpis objednévatela na preberacom protokole
nevyZaduje.
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O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiu zmluvné
strany pisomny protokol v dvoch vyhotoveniach. Protokol bude obsahovat najmi zakladné udaje
o odstrdnenych vadéach anedorobkoch, sdpis odovzdanej projektovej dokumentécie a dalSej
odovzdanej dokumentdcie, Gdaje o vykonanych skiskach preukazujdcich kvalitu vykonaného diela,
dodrZanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela, ako aj funk&nost jednotlivych
samostatnych celkov diela, ak sa vzhfadom na odstrafiované vady a nedorobky vyZaduju, bude
datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podfa podmienok stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zévaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloit zhotovitel.

Za objedndvatefa je povereny dielo alebo jeho Easti preberat ing. Robert Kisiday, manaZér vyroby
zdvodu MHTH Kosice.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaruénu dobu v trvani dvadsiatichityroch (24) mesiacov, ktor
zatina plyndt diiom odovzdania a prevzatia celého diela ako celku po jeho riadnom vykonani, resp.
po Uplnom odstraneni vietkych vad a nedorobkov, na ktorych odstraneni sa zmluvné strany dohodli
pri odovzdani a prevzati diela podfa ¢ldnku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Pre vylitenie pochybnosti
prevzatie akejkolvek Zasti diela (funkény celok, dokumentacia) pocas realizicie diela nema vplyv na
zatatie plynutia zarutnej doby.

Zhotovitel preberd zaruku, Ze potas zaruénej doby:

a) dielo bude vykonané presne v silade so vietkymi 3pecifikdciami podta tejto zZmluvy,

b) diela bude spifiat pofadované parametre,

¢) pouZité materialy, vyrobky a ndhradné diely pouZité pri vykondvani diela budd najvystej kvality
a bezvadné,

d) dielobude bezpetné a vhodné na objednavatelom $pecifikované téely a bude spifiat podmienky
stanovené vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zévazné, a touto zmluvou,

e) objednavatef ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom, ndhradnym dielom a materidlom
dodanych zhotovitefom pri vykondvani diela neobmedzené Ziadnymi zéloZnymi pravami,

bremenami askutoénymi alebo uplatnenymi poru$eniami prav k predmetom dusevného
vlastnictva.

Reklamdcie je objedndvatel povinny uplatnit u zhotoviteta pisomne (aj e-mailom) najneskdr do
30 pracovnych dni odo dfia, ked'vadu zistil. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi
objednévatel uskutoCnit pisomne, inak sa nari neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny
opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. Plynutie zéruénej doby sa v pripade vad, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, prerusuje od reklamacie tychto vad a opit za&ina plynGt diom nasledujicim
po dni riadneho odstranenia tychto vad. V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny
vadnych sicasti diela zagne v zodpovedajlicom rozsahu vo vztahu k prisiu$nym pracam a doddvkam
plyndt nova zaruénd doba. O odstraneni vad spiu zmluvné strany protokol; ustanovenia &lanku 8
tejto zmluvy sa na tento protokol pouZiju primerane.

V pripade vyskytu véd pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel prava vyplyvajice z Obchodného
zdkonnika s tym, Ze ndrok na odsttpenie od tejto zmluvy je moZné uplatnit aj len &iastoéne &o do
vadnej Casti diela a objednavatel ma aj pravo opravit alebo zabezpetit opravu vady na naklady
zhotovitela. V pripade néroku na odstrénenie vad, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela, je zhotovitef
povinny do dvanastich (12) hodin od dorucenia reklamacie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbytotného odkladu dohodnit s objednévatefom technicky odévodnent lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak neddjde k dohode o odstrdneni vad podfa predchadzajice] vety, je
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zhotovitel povinny odstranit tieto vady najneskdr do 15 dni od dorucenia reklamacie. Po mdrnom
uplynuti tejto lehoty modZe objednévatel voéi zhotovitefovi uplatiiovat naroky, ako by vada bola
neodstranitelnou. V pripade ndroku na odstranenie vad, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela, je
zhotovitel povinny do siedmich (7} dni od dorucenia reklamacie dostavit sa na miesto vykonania diela
a bez zbytoéného odkladu dohodnit s objednavatefom technicky oddvodnent lehotu na odstranenie
tychto vad. V pripade, ak neddjde k dohode o odstraneni vad podfa predchadzajicej vety, je
zhotovitel povinny odstranit tieto vady bez zbyto¢ného odkladu najneskdr do 30 dni od dorudenia
reklamécie. Po marnom uplynuti tejto lehoty mdie objednévate!l voéi zhotovitefovi uplatriovat
naroky, ako by vada bola neodstréanitefnou.

Ak zhotovitel nenastipi na opravu alebo nezabezpedi Gplné odstranenie vad v lehotach uvedenych
vtomto ¢lanku zmluvy, je objedndvatel kedykolvek opravneny odstranit vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby, pricom naklady na to vynaloZené znasa zhotovitel. V pripade, ie
objednavatel z dévodu omeskania zhotovitela zabezpeli vykonanie, dokonéenie diela a/alebo
odstranenie vad diela trefou osobou, zaruéna doba podla odseku 9.1 tohto ¢idnku ostdva zachovani
v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveda tak, ako by dielo alebo odstrénenie jeho vad
vykonal sém.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zédkona o DPH je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku
na zfavu z ceny za dielo za vadne vykonané dielo alebo jeho ¢ast faktdru v mene a na Géet zhotovitela,
ato za podmienok, Ze objednavatel riadne reklamoval vadu, zhotovitel vadu neodstranil riadne
a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravn( faktdru na zfavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
dnia dorucenia reklamdacie zhotovitelovi.

ZABEZPECENIE

Bankova zdruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel je povinny zabezpetit svoj zévizok riadne
a vCas vykonat dielo podfa tejto zmluvy bankovou zdrukou zriadenou v prospech objednavatefa vo
vyske 10 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podta éldnku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktora musi byt
platna po celd dobu vykonavania diela aZ do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, do podpisania protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov podra ¢lanku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny predioit
objedndvatelovi bankovt zaruku podra tohto ustanovenia najneskdr pri odovzdani staveniska podfa
Elanku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, priom bankové zaruka mdze byt vystavena na dobu do ¢asu vykonania
diela podfa &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy plus $est (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto odseku
tym nie je dotknuté. Objednavatel je povinny na vyzvu zhotovitela vratit original bankovej zaruky

banke, resp. vzdat sa prav z bankovej zaruky v rozsahu, v ktorom uz bankové zaruka nemusi byt podfa
tejto zmluvy vystavena.

Bankovd zdruka na zaruénd dobu. Zhotovitef je povinny zabezpetit svoj zavizok vyplyvajuci zo zdruky
za dielo podfa tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vygke 5 %
z celkovej maximalnej ceny za dielo podta &lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktora musi byt platna po
dobu dvadsiatich3tyroch (24) mesiacov nasleduijticich od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, od podpisania
protokolu o odstraneni vdd a nedorobkov pod!a ¢ldnku 8 ods. 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny

predloZit objedndvatefovi bankovi zdruku podfa tohto ustanovenia najneskor pri odovzdani
a prevzati celého diela.

Spolocné ustanovenia k bankovym zarukam. Ka¥d4 z bankovych zaruk podfa odsekov 10.1 a 10.2
tohto &lanku (dalej len ,bankovd zaruka”) musi byt vystavend bankou so sidiom na Gzemi SR,
pobockou zahranitnej banky so sidlom na dzemi SR alebo bankou so sidlom v inej élenskej krajine EU
(dalej len ,banka“) a musi opraviiovat objednavatela na &iastoéné alebo dpiné vyuZivanie bankovej
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zaruky. Bankova zaruka vyhotovena zahrani¢nou bankou musi byt predlozend v pdvodnom jazyku,

astcasne Gradne preloZend do Statneho jazyka SR okrem bankovej zéruky vyhotovenej v teskom
jazyku.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlésit, Ze uspokoji objedndvatefa za zhotovitefa do
prisludnej sumy, ak zhotovitel nespini svoje zavizky voéi objednavatelovi vyplyvajice z tejto zmiuvy
alebo jej ukoncenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, e bankova zdruka zabezpecuje pripadné
naroky objedndvatela voci zhotovitelovi, pri¢om banka sa zavizuje zaplatit objednavatelovi do
patnastich (15) dni na prvu vyzvu objedndvatela, v ktorej objednavatel vyhlasi, Ze zhotovitel porusil
akukolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukonZenia, a bez ndmietok a skimania pravneho vztahu
medzi objedndvatefom a zhotovitefom objednavatefom pofadovand sumu na bankovy Gget
objednavatefa, ktory objednévatel vo vyzve oznami, a Ze vratit origindl bankovej zdruky banke
s iCinkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej zaruky alebo vzdat sa prav

z bankovej zdruky je opravneny iba objednavatel; zhotovite! len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavateta.

Bankova zdruka moze obsahovat zdkaz odstlpenia, postUpenia, zaloZenia alebo vinkuldcie narokov
zo zaruky.

Zhotovitel je povinny predloZit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objedndvatelovi na schvélenie. Objedndvatel je oprdvneny oznamit zhotovitefovi svoje pripadné
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote patnastich (15) dni od predloZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa md za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil.

Bankova zaruka musi zabezpecovat zévazky zhotovitefa voii objedndvatelovi vyplyvajice z tejto
zmluvy, najma avsak nielen

a) zozodpovednosti za vady diela,

b) zo zodpovednosti za ome3kanie s vykonavanim diela, resp. s odstrafiovanim vad diela,

¢) nazaplatenie zmluvnych pokit za poruSenie povinnosti zhotovitefa podfa tejto zmluvy,

d) na ndhradu 3kody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvaijlicich z tejto zmluvy,
vieobecne zdvéznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podfa tejto zmluvy skondi pred
uplynutim touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predfzenie jej platnosti
tak, aby bola dodrZand stanovena doba jej platnosti, a to podra stavu zndmemu v ¢ase predlZovania
platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny predi#if platnost prislusnej bankovej zaruky
v pripade potreby aj opakovane. K predi%eniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchéddzajlcej
vety musi dojst vidy aspoil 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti
bankovej zaruky sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej bankovej zéruky alebo riadneho
dodatku k bankovej ziruke objednavatefovi.

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predizit prislu$ni bankovi zéruku v zmysle odseku 10.8
tohto Clanku, resp. nepredloZi bankovl zdruku podfa odseku 10.2 tohto &danku, objedndvatel je
opravneny z bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a Eerpané prostriedky si ponechat ako zadriné,
a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusnd bankova zaruka sldZila, resp. pre ktoré nepredloZena
bankova zaruka ma slizit; v pripade dodato¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajticej tejto
zmluve objedndvatel zaplati zhotovitefovi sumu zadriného v rozsahu, v akom nebolo pripadne
vsulade stouto zmluvou pouZité, ato v lehote 30 dni od doruenia prislusnej G&innej bankovej
zaruky. Objednavatel je zdroveri opravneny v rovnakom rozsahu zadriat prisluna Zast ceny za dielo
a nalozit s fiou ako so zadrznym; celkova vy$ka zddriného ziskaného z bankovej zaruky a zo zadrZanej
ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktord mala byt vystavend bankova zaruka.
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Ruéenie za dafi z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rufitel na zaklade
rozhodnutia spravcu dane dari z pridanej hodnoty za zhotovitela podfa ustanovenia § 69b zikona
0 DPH, osoby konajuce v Ease uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku
k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuju objedndvatelovi,
Ze zaplatia objednavatefovi takto objednavatelom z titulu ruéenia zaplatend dari z pridanej hodnoty
za zhotovitela vlehote do Strndstich (14) dni od doruenia vyzvy objednévatela tymto osobam
na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objedndvatefovi takto objednavatefom ztitulu rucenia
za zhotovitela zaplatend dafi z pridanej hodnoty v lehote do 3trnéstich (14) dni od doruéenia vyzvy
objedndvatefa zhotovitefovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednévatel opravneny jednostranne
zapotitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voti objednavatelovi svoje pripadné pohladavky
voti zhotovitefovi, ktoré vznikli z titulu ru€enia za dafi z pridanej hodnoty za zhotovitela.

POISTENIE

Zhotovitel uzavrie a bude udrZiavat v G€innosti alebo inak zabezpeti, aby boli Uéinné nasledovné
poistenia:

a) stavebno-montdine poistenie diela pre pripad jeho potkodenia alebo znigenia (CAR/EAR)
minimdlne vo vyske celkovej ceny za dielo. V pripade zvy$enia celkovej maximalnej ceny za dielo
zabezpedi zhotovitel zodpovedajlcu Gpravu poistného krytia; a

b) poistenie zodpovednosti za $kodu vodi objedndvatelovi atretim stranam vratane kriZovej
zodpovednosti, ktoré bude kryt vietky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami
vratane zamestnancov objednavatela a straty, poskodenia alebo Skody na majetku vratane
majetku objednavatela, ktoré mézu vznikndt v spojeni s vykonavanim diela, s limitom minimalne
vo vygke 100 000 €.

Zhotovitel je povinny predloZit objednédvatefovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo
potvrdeni o poisteni podfa odseku 11.1 tohto ¢ldanku do 30 dni odo dfia G&innosti tejto zmluvy,
najneskér viak pri odovzdani staveniska podfa &ldnku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy (podta toho, ¢o nastane
skér). Ustanovenie ¢lanku 10 ods. 10.6 tejto zmluvy sa pouZije primerane.

Zhotovitefl je povinny pinit vietky podmienky poisteni uvedenych v odseku 11.1 tohto &lanku zmluvne
vyhradené poistitelmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zni¥if alebo odmietnut
poistné pinenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenych
poistnych zmldv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1 pism. a) tohto &lanku
udrZiavat po cely €as vykondvania diela aZ do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela,
ak bude dielo bez pripadnych véd a nedorobkov, inak aZ do ich odstranenia, a pripadné poistné
plnenie vinkulovat v prospech objednavatefa. Zhotovitef je povinny poistenie uvedené v odseku 11.1
pism. b) tohto &lanku udrziavat po cely ¢as vykondvania diela a aj poas plynutia zaruénej doby.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajticej sa diela a/alebo majetku objednévatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednévatela a poistitefa o poistnej udalosti
a zabezpe(it vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpedeniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnit objednavatelovi a poistitefovi vietku stginnost. Zhotovitel je tie? povinny bez
zbytoCného odkladu, pokial ho na to objedndvatel pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo
majetku objedndvatefa do stavu predchddzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa
zmiuvne strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknuta tym, Ze poistné pinenie
nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatefa do pdvodného stavu pred
poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prisluiné poistné plnenie vyplati.
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Ak zhotovitel nespini povinnosti podla odsekov 11.1 aZ 11.4 tohto &lanku a déjde k pogkodeniu alebo
zniCeniu diela a/alebo majetku objednévatela alebo inej Skode, zhotovitel sa zavazuje nahradit
objednavatelovi celd takto vzniknutd $kodu.

V pripade odmietnutia alebo Ciastoného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela je

zhotovitel povinny uhradit objedndavatelovi rozdiel, a to aZ do vysky, v ktorej $koda nebola pokryta
poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objedndavatela v lehote troch {3) dni od doruéenia

tejto poZiadavky zhotovitefovi preukdzat objednévatelovi plnenie povinnosti podfa odseku 11.3
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujtceho thradu
poistného vidy do 14 dni odo diia, kedy bolo prisiuné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podfa
ustanoveni prislusnej poistnej zmiuvy podfa odseku 11.1 tohto &lanku.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitef dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat dielo alebo jeho ¢ast
podla schvdleného harmonogramu, je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnu
pokutu vo vy3ke 0,2 % celkovej maximalnej ceny za dielo, resp. za td ¢ast diela, pri ktorej je zhotovitel
v omeskani, najmenej viak 800 €, za kazdy den omeskania. Nedotykajuic sa uvedeného, objednavatel
je opravneny poskytnit zhotovitefovi primerand lehotu na spinenie tejto povinnosti, ktord nesmie

byt krat3ia ako tridsat (30) dni, po ktorej marnom uplynuti je objednévatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

V pripade, ak zhotovitel nenastlpi na opravu alebo sa dostane do omeskania s odstrafiovanim
reklamovanych vad v zérucnej dobe, ktoré brénia riadnemu uZivaniu diela (€ldnok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmiuvnt pokutu vo vyske 0,1 %
celkovej ceny za dielo, resp. tu Cast diela, ktorej sa tyka omeskanie zhotovitela, najmenej viak 800 €,
za kaidy den omeSkania. Nedotykajic sa uvedeného, objednévatel je opravneny poskytnut
zhotovitefovi primerant lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktord nesmie byt kratsia ako tridsat (30)
dni, po ktorej marnom uplynuti je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.

V pripade, ak zhotovitel nenastipi na opravu alebo sa dostane do omeskania s odstrafiovanim
reklamovanych vad v zaru€nej dobe, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu diela (¢ldnok 9 ods. 9.4 tejto
zmluvy), je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vygke 200 € za
kazdy dert omeskania. Tento odsek sa pouZije aj na omeskanie zhotovitela s odstranenim vad v lehote
stanovenej v preberacom protokole o odovzdani aprevzati diela ana omegkanie zhotovitela
s plnenim povinnosti podfa ¢lanku 11 tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatefa dorucenej
zhotovitefovi. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté prévo na ndhradu 3kody spdsobenej

porudenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada $kody mobze byt
uplatfiovana vodi zhotovitelovi v plnej vyike.

Ak vznikne poru3enim povinnosti zhotovitefa podla tejto zmluvy objedndvatelovi $koda, zodpovedd
zhotovitel za 3kodu, ibaZe preukdZe, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vylucujucimi zodpovednost.

Zhotovitel nie je povinny uhradit nepriame ¢i ndsledné $kody (napr. naklady financovania, naklady
na zacbstaranie nahrady elektrickej energie, naklady na viazany kapital, skody na zadklade zmlav

s tretou stranou, odskodnenie narokov tretich oséb, za $kody vyplyvajtcich z rizik zo zakladania
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134

13.5

stavieb a za Skody spbsobené stratou Gdajov a informacii) ani usly zisk. Toto ustanovenie sa nepouizije
na nahradu $kody spbsoben( imyselne ani na ndhradu skody spésobenej na zdravi.

Objednavatel je opréavneny jednostranne zapolitat proti pohfadavke zhotovitela voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podfa ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmiuvy vietky svoje pripadné pohladévky vodi
zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tejto zmiuvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodriiavat pravne predpisy a plnit dlohy na tseku
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na (&ely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na G¢inné zdoldvanie pofiarov (dalej len
»PO") v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednévatela, v ktorych sa bude pinit tato
zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrafiovat azlep3ovat stav Zivotného
prostredia a vietkych jeho zloZiek, najméa ovzdusia, v8d, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP").
Najmé je povinny predchadzat zneéistovaniu ZP a poikodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovite! preberd vo vztahu ku
objednévatefovi pIni zodpovednost za ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitef mohol riadne a véas
plnit tito zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak
zhotovitel zacne plnit tdto zmluvu bez zapisniéného prevzatia pracoviska, mé sa za to, 7e pracovisko
bolo objednéavatefom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne. Ustanovenia &lanku 5 ods. 5.2 a 5.4
tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie pracoviska
na bezpefny vykon prace za Ufelom pinenia tejto zmluvy a dodriiavanie vieobecne zdvdznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st vieobecne zavazné) pri plneni tejto
zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel. V pripade, Ze na pracovisku
budu zéroven so zhotovitefom vykondvat akékolvek prace aj tretie osoby (vratane subdodavatelov
zhotovitefa), je zhotovitel povinny v stilade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zikona &. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom ktorej bude dohoda
zhotovitefa a tychto os6b na prevencii, priprave a vykonvani opatreni na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri préci, koordinacia &innosti a vzajomna informovanost, inak prace na pracovisku
nie je zhotovitel opravneny vykonavat. Jedno vyhotovenie podpisanej dohody je zhotovitel povinny
bez zbytoéného odkladu doruéit objednavatefovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vykonavaf &innost podfa tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifika&né predpoklady a odborné spdsobilost
zodpovedaju Cinnosti podfa tejto zmluvy, a to podfa pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne
podla prévnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na ucely tohto
¢lanku rozumeji vetky fyzické osoby, ktoré sa budd podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objedndvatela, a to zhotovite!, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujlce osoby,

jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich
zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatetne informovat zamestnancov o nebezpedenstvéch a ohrozeniach,
ktoré sa pri pineni zmluvy mésu vyskytndt, a o vysledkoch posidenia rizika, o preventivnych
opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie
BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahujd vSeobecne na zamestnancov a na nimi vykondavané préce
na pracovisku pri plnenf tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane
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13.12

poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych
prac a evakudcie, a preukdzatelne ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych
pre pracovisko (dalej len , preskolenie”). Za icelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi
pisomné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu 7P platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zatatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je nalefite
zabezpeCené a vybavené na bezpe&ny vykon prace za Ggelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informdacie apokyny na zaistenie BOZP, PO aochranu 2P platné pre
pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dal3ich povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany
objednavatela nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfovat u objedndvatela nedostatky
tykajlce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskdr pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpovedd objednavatel.

Objedndvatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikagné karty, ktoré ich budi opraviiovat na
vstup a pohyb na pracovisku vsulade s poZiadavkami objednavatefa na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikainé karty budd zhotovitefovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni.
Za tym Ucelom je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy odovzdat
objednavatefovi zoznam zamestnancov atento priebeine aktualizovaf. V zozname je povinny
uvddzat aj zamestnavatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci si povinni
dodrziavat podmienky pouZivania bezdotykovych identifikaénych kariet na pracovisku, ktoré s
st€astfou pisomnych informdcii a pokynov podta odseku 13.5 tohto &lanku. Za kaidé poruienie
podmienok pouZivania bezdotykovych identifikaénych kariet na pracovisku je objedndvatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 100 € a za opakované porusenie vo
vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmiuvy je zhotovitef povinny bez zbyto&ného odkladu bezdotykové
identifikacné karty vrétit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je objedndvatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyike 67 € za kaZdu nevraten( bezdotykovi
identifikacn( kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpetovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmd na pracovisku poZzivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnit tuto zmluvu pod ich vplyvom. Zarovefi sa musia na iadost objednavatela
podrobit dychovej skaske, odberu krvi alebo lekarskemu vyietreniu na preukazanie stladu s prvou
vetou tohto ustanovenia. Dalej musia dodriiavat zakaz fajCenia a musia pouzivat a nosit osobné
ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objedndvatefovi vznik kazdého pracovného trazu zamestnanca,
ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri pineni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvy3enym nebezpegenstvom vzniku poiaruy, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpeZena PO, najma vydava pisomny pokyn na zabezpefenie
PO apisomné povolenie na Cinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistenénd hliadku
a zabezpecuje plnenie jej dloh a odbornd pripravu a zabezpetuje potrebné mnoistvo vhodnych
druhov hasiacich prostriedkov ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moiné prenajat aj od
objedndvatela za urtené najomnsé.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohiésit objednavatefovi ekologickd ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodévatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne
zhor3enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo tnik zneéistujicich latok pri
manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informdcie sa podavaji zmenovému ininierovi
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13.13

13.14

objednavatela na tel. €. +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhor$enia alebo ohrozenia kvality
vod st najma Uniky znedistujiicich latok suvisiace sich manipuldciou a prepravou (ropné latky,
chemikalie, naterové hmoty a pod.} do volnej pédy a do prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch
a strojnych mechanizmoch, ktoré su pricinou Gniku znec€istujlcich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitef povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajlcimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,0H") tak, aby bol naplneny jeho ucel. Pred
zaatim vykondavania stavebnych préc tykajucich sa diela a za Géelom plnenia povinnosti podla tohto
odseku a odseku 13.14 tohto ¢lanku je zhotovitel povinny navrhnat systém na monitorovanie
a evidenciu vzniku odpadov vznikajdceho pri vykonavani diela vratane odpadu z obalov (dalej len
»0dpad”), zaSkolit zamestnancov o spravnom postupe pri nakladani s odpadmi a triedeni odpadov za
dCelom minimalizdcie vzniku odpadov aoptimalizécie nakladania sodpadmi azabezpetit
zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolécii (dalej len ,stavebny odpad®)
prostrednictvom spoloCnosti, ktord je podfa zdkona & 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocennej pravnej Upravy
Clenského 3tatu a na zéklade prislusného suhlasu opravnena vykondvat zhodnocovanie a recyklaciu
stavebného odpadu, ato preukazatefnym uzatvorenim zmluvného vztahu s touto spoloénostou
o fyzickom nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi s minimalnym rozsahom zmluvnych
podmienok upravujtcich:

a) druhy stavebnych odpadov, s ktorymi bude nasledujci dritel odpadu fyzicky nakladat,

b) spbsob nakladania so stavebnymi odpadmi u nasledujticeho driitefa odpadu,

c) planovany spdsob spracovania stavebnych odpadov v prvom zariadeni na spracovanie odpadov,
ak nejde o spracovatela odpadu, a

d) povinnost byt drZitefom oprédvnenia na nakladanie so stavebnymi odpadmi platnym pocas
trvania zmluvného vztahu.

Uvedené zhotovitel preukaZe objedndvatefovi pred za¢atim vykondvania stavebnych prac tykajucich
sa diela. Zhotovitel je dalej povinny pisomne ozndmit objednavatefovi pred zacatim demolaénych
prac spOsob selektivnej demolacie obsahujtci aj druh, kategoriu, predpokladané mnoZstvo odpadu
a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany, a najneskor v lehote 60 dni po ukonéeni
demolatnych prac vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujice druh, kategériu, mnoistvo
odpadu a spbsob, ktorym bol odpad zhodnocovany.

Zhotovitel je povinny pouZivat systém separovaného zberu odpadu na stavenisku podfa podkladovej
dokumentdcie (¢ast zhromazdovanie, odvoz a zhodnocovanie odpadu} a systém na monitorovanie
a evidenciu vzniku odpadov podfa odseku 13.13 tohto &lanku. Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne
stavebny odpad, odpad z veci, ktoré nie s vo vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na
pracovisko zhotovitefom vritane obalov), alebo komundiny odpad, zhotovitel je povinny pinit
povinnosti drfitefa odpadu pre tieto odpady, pri¢om za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom
rozsahu a vyluéne zhotovitel; to sa netyka kovového érotu. So stavebnymi odpadmi (okrem kovového
3rotu) je zhotovitel povinny nakladat tak, ze ich zabezpeéi pred nefiaducim unikom a zabezpedi ich
odvoz na miesto zhodnotenia a zabezped ich zhodnotenie prostrednictvom opravnenej spolo¢nosti
podfa odseku 13.13 tohto &lanku. Najmenej 80 % mnoZstva stavebného odpadu {najmd betdn,
Zelezobetdn, tehly, dlaZdice, asfalty, zeminy, drevo asklo) uréeného vo vykaze vymer (okrem
kovového 3rotu, nebezpe¢ného odpadu, odpadu zizolatného materialu) musi byt zhodnotenych
recyklaciou (najmi recyklaciou alebo spatnym ziskavanim ostatnych anorganickych materialov
opravnenou spolognostou podta odseku 13.13 tohto €lanku). Potvrdenie o prisluinom zhodnoteni je
zhotovitel' povinny odovzdaf objednadvatefovi (najmi vaine listky) na preukdzanie splnenia
uvedenych povinnosti. Inak sa za pévodcu odpadu povaiuje objednévatel, pri¢om pred vznikom
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13.16
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tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamif objednavatefovi {(oddelenie ZP) druh a predpckiadané
mnoZstvo odpadu a s tymto odpadom nakladat podla pokynov objednavatela, najma zabezpefit ho
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom, zhromaZdit odpad oddelene
podla druhov odpadov, kovovy $rot odovzdat objednavatelovi oéisteny od Ekodlivin a inych zloZiek
odpadu, nebezpeény odpad odovzdat do centrilneho zhromaZdiska nebezpelnych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centrilneho zhromaidiska odpadovych olejov
objedndvatela a ostatny odpad do centralneho zhromasdiska ostatnych odpadov objednavatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatefa preukdzat splnenie svojich povinnosti na dseku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia dorucenia
Ziadosti objednévatela, a to najmi predloZenim dokladov preukazujtcich preskolenie, predioZenim
opravneni zamestnancov na vykon &innosti podfa tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre €innosti vykondvané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatefovi za vietky skody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ucely tejto zmluvy povaZuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi $tdtnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie
povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto
Cldnku zataZovali zhotovitefa, anie objedndvatefa, ktoré boli objednavatefovi po vyéerpani
opravnych prostriedkov ulozené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat
v prislunych konaniach v3etky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych
uplatnenie v tychto konaniach alebo za GZelom zadatia opravnych konani zhotovite! objednavatela
pisomne poziadal, a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov
a ndmietok zhotovitel objedndvatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatefa bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstdipit.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodriiavat zdkaz nelegdlineho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, %e sa objednavatel
mdZe spofahnit na to, Ze neporuduje a polas trvania tejto zmluvy neporusi zdkaz nelegélneho
zamestnavania, a objedndvatel sa na toto vyhldsenie zhotovitefa spolieha. Zhotovite! sa zavizuje
nahradit objednavatefovi Skodu, ktord by mohla vzniknit objednavatefovi tym, 7e objednavatel
prijme od zhotovitefa pracu alebo sluzbu podfa tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegédlne zamestndva alebo zamestna. Za $kodu sa na ucely
tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za poruenie zikazu
prijat précu alebo sluzbu, ktori mu na zdklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel

prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegilne zamestnava alebo zamestna. Ustanovenie odseku
13.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

V pripade, ak zhotovitel na Cinnost podla tejto zmluvy vyufije tretie osoby (subdodavatefov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpecit, aby subdodavatel pinil povinnosti zhotovitela podfa tejto
zmluvy vrozsahu tykajicom sa tej Cinnosti, ktord subdodavatel bude vykondvaf. Zhotovite!
zodpoveda objedndvatefovi za splnenie zavazku riadne a véas vykonat ¢innost podfa tejto zmiuvy,
akoby ¢innost vykonaval sdm. Ak subdodavatel zhotovitefa nevykondva ¢innost podfa tejto zmluvy
riadne alebo vCas alebo porusuje povinnosti podia tohto &lanku, je zhotovitel povinny na namietku
objednavatela neumoZnit subdodavatefovi vykondvanie €innosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdoddvatela, inak je povinny ginnost vykonat sam.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vygke 2 000 € za kaZdé

porusenie povinnosti podla tohto &ldnku, pokial inG vy3ku zmluvnych pokdt nestanovuje odsek 13.7
tohto €lanku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela dorucenej
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13.21

13.22

13.23

zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej
porudenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; nahrada Skody moie byt
uplatiiovana voci zhotovitefovi v plnej vyske.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri”). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora {dalej len ,register”) spolu s opravnenou
osobou a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikdciu svojich
koneénych uZivatefov vyhod. Objedndvatel je oprdvneny od tejto zmluvy odstipit, ak zhotovite!
nebol v ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost
rozhodnutie o vymaze zhotovitefa z registra podfa § 12 alebo § 13 ods. 2 zakona o registri alebo
o uloZeni pokuty zhotovitefovi z dévodov podfa § 13 ods. 1 zdkona o registri alebo ak je zhotovite!
viac ako 30 dni v ome3kani s povinnostou zabezpecit zapis novej oprdvnenej osoby do registra po
vymaze predchadzajicej opravnenej osoby zregistra na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu.
Objednavatel zérovei nie je v omeskani s plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ak zhotovitef nie je
alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikaciu svojich
kone&nych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpeéit zapis novej opravnene;
osoby do registra po vymaze predchédzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30
dni od vymazu.

Prilohu B k tejto zmluve tvori zoznam v3etkych priamych a nepriamych subdodavatetov zhotovitefa
(v akomkolvek stupni) podfa zékona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo poskytnuté
financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zékona o registri (dalej len
~subdodavatel podla zdkona o registri“), ktori si zhotovitelovi v defi podpisu tejto zmluvy zndmi.
Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym subdoddvatefom podfa zakona o registri obsahuje ich
obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné &islo (ICO), oznatenie prislusného
(zvylajne obchodného) registra, v ktorom je subdoddvatel zapisany, &islo zdpisu a udaj
o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kafdého zo subdodavatelov podfa zakona
0 registri.

Prilohu C k tejto zmluve tvori zoznam vietkych priamych subdodavatelov zhotovitela podfa zakona
€.343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich
predpisov (dalej len ,zédkon o verejnom obstardvani”), ktori sa budt podiefat na vykondvani éinnosti
podfa tejto zmluvy (dalej len ,subdodéavatel podfa zikona o verejnom obstaravani”), ktori su
zhotovitefovi vdeit podpisu tejto zmluvy zndmi. Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym
subdodavatefom podfa zdkona o verejnom obstaravani obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikatné &islo (ICO), oznaéenie registra, v ktorom je subdodavate! zapisany,
tislo zépisu, Gdaje osoby opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje ¢estné vyhldsenie zhotovitela, Ze kazdy zo
subdodavatelov podfa zikona o verejnom obstardvani spifia alebo najneskdr v Case zatatia
realizovania nim vykonévanej ¢asti diela a/alebo &innosti podfa tejto zmluvy bude spliiat podmienky
stanovené v3eobecne zdvdznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného obstardvania, najma
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, a ¥e u subdodavatela podfa zakona o verejnom
obstardvani neexistovali a neexistujii dévody na vylicenie podfa ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) a¥
g) aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani a podla rozhodnutia objedndvatefa ani dovody na
vylifenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona o verejnom obstardvani, ako aj vietky ostatné
podmienky stanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom
vykondvanu ¢ast predmetu diela a/alebo &innosti podfa zmluvy.
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13.24 Zhotovitel je povinny pisomne oznémit objednavatefovi aktkolvek zmenu v Gdajoch

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

o subdodavatefoch v rozsahu podla odsekov 13.22, resp. 13.23 tohto &lénku, ato bezodkladne
potom, ¢o sa 0 nej dozvedel.

Ak sa zhotovitefovi subdoddvatelia podfa zdkona o registri alebo subdodavatelia podla zdkona
o verejnom obstardvani stani znamymi neskor, je povinny objednavatelovi predlozit aktualizovany
zoznam subdoddvatefov podfa zékona o registri, resp. aktualizovany zoznam subdodavatefov podfa
zakona o verejnom obstardvani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie
neskdr, neZ sa zalnl skutogne podiefat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam
subdodavatelov podfa zdkona o registri sa primerane pouiji ustanovenia odseku 13.22 tohto &lanku
ana aktualizovany zoznam subdoddvatefov podfa zdkona o verejnom obstardvani sa primerane
pouZiji ustanovenia odseku 13.23 tohto ¢lanku.

Inym osobam neZ subdoddvatefom uvedenym v zozname subdodavatelov podfa zakona o registri,
ktory zhotovitel predloZil objedndvatelovi v stilade s odsekmi 13.22 a 13.25 tohto ¢lanku, zhotovitel
nesmie v suvislosti s touto zmluvou alebo jej pinenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity
stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat &innost podfa tejto zmluvy
len prostrednictvom takého subdodavatela podla zdkona o verejnom obstaravani, ktory spliia alebo
najneskdr v ¢ase zalatia realizovania nim vykondvanej ¢asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistuji dévody na
vylucenie podfa ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani a podla
rozhodnutia objednévatela ani dévody na vyliéenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona
0 verejnom obstardvani, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené véeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi pre tymto subdodévatefom vykonavand &ast diela alebo &innosti podra tejto zmluvy. Ak
subdodévatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoZnit vykondvanie Ziadnej
Cinnosti podfa tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitefa za riadne spinenie tejto Casti Cinnosti podfa
tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnd Ziadost objednavatela preukazat
spinenie uvedenych podmienok subdodavatefom a do €asu preukdzania ich spinenia je objednavatel
dalej opravneny poZadovat, aby prislusny subdodavatel nevykonaval Ziadnu tinnost podfa tejto
zmluvy. Ak zhotovitefom navrhovany subdoddavatel nesplifia podmienky Uasti tykajlce sa osobného
postavenia alebo existovali alebo existujd u neho dévody na vyliéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani alebo (podfa rozhodnutia objedndvatela)
ddvody na vyltéenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8 zékona o verejnom obstaravani, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objedndvatefom namietaného subdodévatefa. Zhotovitel sa zavdzuje
neumozZnit namietanému zhotovitefovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dorugit navrh
noveho subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodévatela do piatich (5) pracovnych dni
odo dria dorucenia Ziadosti objedndvatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Ak zhotovitel zoznam subdodévatelov podfa zakona o registri a subdodavatefov podfa zdkona
o verejnom obstaravani objedndvatefovi nepredloZil, plati, Ze prilohy B a C k tejto zmiuve st prazdne,
Ziadny subdodavatel podla zédkona o registri a subdodévatel podfa zikona o verejnom obstaravani
pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na pineni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni
tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalsich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objedndvatel mdze spolahnuf na to, 7e zoznam subdodavatelov podfa
zakona o registri a zoznam subdoddvatefov podfa zdkona o verejnom obstardvani je vidy dplny a Ze
na plneni tejto zmluvy sa nebudu podiefat subdodévatelia podta zakona o registri ani subdoddavatelia
podfa zakona o verejnom obstardvani, ktorych postupom podfa odsekov 13.22, 13.23 a 13.25 tohto
Clanku objednavatefovi vopred neoznamil, resp. neoznami.
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13.30

1331

13.32

13.33

13.34

13.35

Zhotovitel sa zavizuje nahradit objedndvatefovi $kodu, ktord by mohla vzniknut objednavatefovi tym,
e objednavatel uzatvoril so zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu,
e zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zdkona o registri alebo niektory subdodavatel podfa
zdkona o verejnom obstardvani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmiuve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatiiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Géely tohto ustanovenia
povaiuji aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia Statutdrneho organu
objednévatela zaplatit za porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto &lanku
sa pouZije primerane.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov k tejto
zmluve koneéni uZivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdodévatelov podfa zédkona o registri
a pripadnych subdoddvatelov podla zdkona o verejnom obstardvani zapisani v registri neboli
osobami uvedenymiv § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom chstaravani. Zhotovite! vyhlasuje, Ze sa
objednavatel mbZe spolahnit na to, Ze koneéni uZivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych
subdoddvatefov podfa zdkona o registri a pripadnych subdoddvatefov pofa zdkona o verejnom
obstardvani zapisani v registri ku driu uzatvorenia tejto zmluvy nie st osobami uvedenymi v § 11
ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstardvani, a objedndvatel sa na toto vyhldsenie zhotovitela
spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objedndvatefovi Skodu, ktord by mohla vzniknit
objednavatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitefom zmluvu alebo uzavrie so zhotovitefom pripadny
dodatok k tejto zmluve v rozpore so zakazom podfa § 11 ods. 1 pism. c) a/alebo d) zdkona o verejnom
obstardvani. Za Skodu sa na ulely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet
objednavatel zaplatit za porudenie uvedeného zdkazu. Ustanovenie odseku 13.16 tohto &anku sa
pouZije primerane.

Pokial zhotovitel na preukazanie podmienok Giéasti vo verejnom obstaravani vyZil finanéné zdroje ingj
osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto zmluvy skuto&ne
relevantne pouZivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, tato ind osoba musi
spliiat podmienky ucasti stanovené objedndvatefom vo verejnej sitaZi pre takuto inti osobu a nesmu
u nej existovat dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) ai g) a ods. 7 zékona o verejnom
obstardvani a podfa rozhodnutia objednévatel ani dévody na vyltéenie podfa § 10 ods. 4 ani § 40
ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade, ak z akychkolvek dovodov zhotovitel nebude méct
pri pineni tejto zmluvy poutivat zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, zhotovitel bude povinny ju bez
zbytocného odkladu nahradit novou osobou, ktora spifia podmienky podla prvej vety tohto
ustanovenia, €o je zhotovitel zéroveri povinny objedndvatefovi preukézat. V opatnom pripade, ak
zhotovitel ani na pisomni vyzvu objednévatefa nezjednd ndpravu, je objednavatel oprdvneny od
tejto zmluvy odstipit. Pokial ma tato ind osoba a pripadne novd osoba, ktora ju nahradi, zéroveri
postavenie subdodavatela podfa zékona o verejnom obstaravani alebo postavenie subdodavatela
podfa zdkona o registri, uplatfiuju sa aj ustanovenia tejto zmluvy tykajtce sa subdodavatelov.

Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina dodavatefov, vietci &lenovia skupiny dodavatefov
zodpovedaju za zdvézky zhotovitela vyplyvajtice z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazuju sa
zotrvat v skupine dodévatelov potas celej doby trvania tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch, ak bol na majetok zhotovitela
vyhlaseny konkurz alebo iné konanie, ktorého ciefom je kolektivne uspokojenie veritefov zhotovitela,
bolo proti zhotovitefovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zru$eny konkurz
pre nedostatok majetku alebo je zhotovitel v likvidacii.

Cinnost, ktorti podta osobitnych predpisov méZu vykonavat iba fyzické osoby alebo osoby na to
opravnené podfa osobitnych predpisov (napr. €innosti na vyhradenych technickych zariadeniach), je
zhotovitel povinny uskuto&fiovat iba pomocou osdb, ktoré st na to opravnené podfa osobitnych
predpisov (dalej len ,odbornik”). Odbornici musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych
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13.36

13.37

13.38

13.39

Cinnosti v sdlade s prisluSnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
povaha alebo existencia pradvneho vztahu medzi zhotovitelom a odbornikom nie je rozhodujuica.
Vpripade, ak je to podfa pravnych predpisov SR potrebné, musia odbornici, ktori disponuju
prislusnymi opravneniami podfa prava iného $tatu, spifiat osobitné podmienky pre vykon prislunych
Cinnosti na Gzemi SR. Zhotovitel je zdrovef povinny najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo diia
uzatvorenia tejto zmiuvy a vidy pred zmenou v osobe odbornika alebo pred zapojenim nového
odbornika predloZit objednavatefovi doklady preukazujtce spinenie poZiadaviek podfa tejto zmluvy.
V pripade zistenia porusenia povinnosti podfa tohto ustanovenia je objednévatel opravneny prerusit
vykondvanie diela, a to az do dosiahnutia napravy. Preruenie vykonavania diela podla tohto

ustanovenia nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podfa tejto zmluvy ani na cenu za
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny ustanovit pre realizéciu diela podfa tejto zmluvy stavbyvediceho podfa éldnku 1
ods. 1.3 &asti A) pism. k) tejto zmluvy. Zhotovitel je zirovefi povinny najneskdr do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy a vidy pri zmene v osobe stavbyvediceho oznamit
objedndvatefovi meno a kontaktné Udaje stavbyvediceho a prediozit objednavatelovi doklady
preukazujice splnenie poZiadaviek podfa tejto zmluvy (najmi osvedZenie vydané Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov a podfa potreby aj podrobnejiie &lenenie odborného zamerania, ak
nevyplyva zosvedCenia, resp. rovnocenny doklad v pripade zahranitnej osoby, po splneni
poZiadaviek pre jeho uznanie na dzemi Slovenske] republiky podfa véeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak sa vyZaduje). Pokial zhotovitel neustanovi stavbyvediceho alebo tato funkcia nebude
riadne vykondvana, objedndvatel bude opravneny prikdzat preruSenie vykonavania diela
v bezprostredne sivisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia napravy; prerusenie vykondvania diela

podfa tohto ustanovenia nemd vplyv na &as vykonavania a vykonania diela podfa tejto zmluvy ani na
cenu za vykonanie diela.

Objedndvatel zodpovedd za to, Ze sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach
objednavatela nachddzajucich sa na pracovisku nevyskytuje koncentrécia azbestovych vidkien v
okolitom vzduchu vacsia alebo rovna 1 000 viskien/m? ani iné jedovaté latky, pri ktorych plati, ze
nejde pri vykonavani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé prevadzkové podmienky objednavatela
0 beZné nebezpelenstvo odvrétitelné pouZitim zodpovedajticich ochrannych pomécok v obvyklom
rozsahu. Zhotovitel je opréavneny prerusit zhotovovanie diela, ak sa preukaZe, fe na pracovisku
existuje bezprostredne hroziace nebezpefenstvo vystavenia sa vplyvu jedovatych latok vritane
azbestu; vo vztahu k inym jedovatym ldtkam, neZ je azbest, sa ast vety pred bodkociarkou aplikuje
len za predpokladu, Ze nejde pri vykondvani obdobnych diel a s ohfadom na obvyklé prevadzkové
podmienky objednévatela o beiné nebezpelenstvo odvratitelné pougitim zodpovedajucich
ochrannych pomécok v obvyklom rozsahu. Objednavatel je povinny prekdzku podfa tohto
ustanovenia bezodkladne odstrénit na vlastné naklady. Pokial neddjde k inej dohode zmluvnych stran
v pisomnej forme, v pnpade preruSenia vykonavania diela podfa tohto ustanovenia sa ¢as uréeny na
vykonanie diela prediZi o ¢as takéhoto preruenia vykonavania diela a objednévatel bude povinny
uhradit zhotovitefovi preukazatelné, primerané a tZelne vynaloZené dodatotné naklady vyvolané
prerudenim a naslednym obnovenim vykonavania diela.

Zmluvné strany sd zbavené zodpovednosti za iastoéné alebo tplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podfa tejto zmluvy v pripade, ak toto neplnenie nastalo v désledku okolinosti vyluéujtcich
zodpovednost. Za okolnosti vylutujice zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezivisle
od vdle povinnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
povinna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku
zavézku tuto prekaiku predvidala.

Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na okolnosti vylucujtce zodpovednost, je povinnd ich oznamit
druhej strane neodkladne, najneskdr viak do piatich (5) dni po jej vzniku. Nedostatok pracovnych sil
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13.40

14,

141

14.2

143

15.

15.1

a/alebo materialu a surovin u zhotovitefa a/alebo jeho subdoddvatefov ani Strajk zamestnancov
zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefov, resp. objednavatela sa nepovaZuju za okolnosti vyiu€ujuce
zodpovednost.

Lehoty na vykonanie diela sa v pripade vyskytu okolnosti vylu€ujtcich zodpovednost predizuji o dobu
trvania okolnosti vylu€ujticich zodpovednost. Ak okolnosti vyluéujice zodpovednost trvajt dlhsie ako
$est (6) mesiacov, kazda zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstupit.

MLEANLIVOST

Zmiuvné strany budl mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajticim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len , dotknutd zmluvna strana”) ajej podnikania, najmd k akymkolvek informaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finan¢nej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informdcie alebo akékofvek iné informécie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmiuvna strana ziska
ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej stvislosti, st
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana
tymto oznacuje ako ddverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,déverné
informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budl zachovévat micanlivost o dovernych informdciach, najmé sa zavézuji s dévernymi
informaciami zaobchddzat ako s prisne tajnymi, tieto ddverné informécie bez vyslovného
predchddzajliceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékotvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

¢) pouZiju doverné informdcie iba v stivislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
Gcelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie ddvernych informdcii iba tym svojim zamestnancom, ktori st uréeni na
pinenie predmetu tejto zmluvy auktorych zabezpetuji dodriiavanie ddvernosti tychto
informécii a povinnosti s tym savisiacich,

e) kaZdom spristupneni dévernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zavaznymi prévnymi predpismi budi informovat dotknutd zmluvnd stranu,

priom sa uvedené povinnosti zavazuju vykondavat so vietkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruSeni ktorejkolvek povinnosti podfa odseku 14.2 tohto &lanku zmluvnou stranou je
dotknutd zmluvna strana opravnens pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 3200 €, ato za kaidé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim

zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu $kody spdsobenej pripadnym porusenim tychto
povinnosti.

PROTIKORUPCNE OPATRENIA

Protikorupcny program. Objednavate! sa snaii zabezpetit, aby on ajeho doddvatelia tovaru
a poskytovatelia sluzieb konali vsulade s literou aduchom zdkona a s najprisnejSimi etickymi
normami, reSpektujlc a ochrafiujiic 2z4kladné prava a slobody v3etkych os6b, podporovali spravodlivé
a rovné zaobchddzanie so vietkymi osobami, poskytovali bezpe¢né a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovali a ochrariovali ¥ivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom. S ciefom zamedzit korupcii objednévatel prijal protikoruptny program
spolo€nosti, ktory vychiddza z Protikorup¢nej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023
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15.2

15.3

15.4

15.5

schvalenej uznesenim vlady SR ¢. 585/2018 zo diia 12. decembra 2018 a z normy ISO 37001:2016
Systém manaZérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na tseku zmluvnych vztahov
objednavatel Ziada od zhotovitefa, aby v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou, &o pre G&ely tohto
Clanku zahffia aj stvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skonéenim a pripadnym vymahanim, aktivne
prispel k napliianiu tohto ciefa implementaciou protikorupénych opatreni v zmysle tohto &lanku.

Zikaz korupcie. Zmiuvné strany sa zavizujl, 7e v akejkolvek stvisiosti s touto zmluvou oni, ich
Statutarne organy, ¢lenovia Statutdrnych a inych orgdnov, ich ¢lenovia, zamestnanci a spolupracujuce
osoby, ich zastupcovia a daiSie osoby konajtice v ich mene alebo za nich vratane ich subdodavatelov
nebudd konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre ini osobu prijali,
Ziadali alebo si dali sfibit Gplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajice zo zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneuZili alebo umoinili zneuZit Giast na hospodarskej
sdtazi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobili, alebo Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela
sfubili, pondkli alebo poskytli tplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti vyplyvajiice zo
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneu?il alebo umo#nil zneuit Géast na
hospodarskej sutaZi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom takto pdsobit na vykon zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobil, alebo z ktoréhokolvek
ztychto dbvodov priamo alebo cez sprostredkovatefa poskytli, ponukli alebo sfabili Gplatok inej
osobe, a to vietko aj v sdvislosti s obstardvanim veci sikromného zaujmu, a potvrdzujd, fe nevedia
o tom, Ze by doslo k poruseniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na Ggely tohto &anku rozumie vec
alebo iné pinenie majetkovej ¢i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za dplatok sa
nepovaZuje dar, ktory nepresahuje beiné chapanie estnej obchodnej praxe, je v sdlade s dobrymi
mravmi sutaZe, nie je sposobily privodit ujmu inym sdfazitefom alebo spotrebitefom a je primerany
okolnostiam, kedy predstavuje beZny prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial neméze za
Ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Ze darca otakéiva
uréité spravanie alebo sa snaZi darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti,
Ci st splnené podmienky pre to, aby sa uréité pinenie povazovalo za takyto dar, plati, Ze tieto
podmienky spinené nie si ajedna sa o Gplatok. Konanim sa na Ucely tohto ¢lanku rozumie aj
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

Oznamovacia povinnost. Zmiuvné strany sa zavizuji akékolvek konanie zakdzané podla odseku 15.2
tohto €lanku alebo pripravu nafi bez zbyto¢ného odkladu potom, o sa o fiom dozvedia, oznamit
orgdnu Cinnému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Ozndmenie je mozné urobif aj
objednavatelovi.

Uttovna evidencia. Zhotovitel sa zavizuje, ze vSetky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek sivislosti
s touto zmluvou, vetky pohyby majetku v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou a vietky naklady
avydavky vynaloZené v akejkolvek sivislosti stouto zmluvou bude Gétovne evidovat sprivne
a Upine, Ze vietky uCtovné zaznamy, faktiry a iné dokumenty tykajice sa uvedenych Gétovnych
pripadov budd verne odzrkadfovat charakter a mnoZstvo uvedenych Gétovnych pripadov a e ¥iadne
pinenia neevidované v (tovnej evidencii nebudd realizované. Zhotovitel zaroveri potvrdzuje, Ze
nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.

Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavizuju prijat opatrenia na systémové rie$enie mozného
konfliktu zdujmov, najma transparentné adokumentované oznamovanie mozného konfliktu
zaujmov, vystdpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej
konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v stvislosti s rieSenim konfliktu
zaujmov vratane povinnosti viest pisomné zaznamy o uplatfiovani tychto opatreni si upravi kaida
zmluvnad strana podla svojich podmienok tak, aby bol naplneny ciel tohto ustanovenia. Konfliktom
zaujmu sa na Ucely tohto ¢ldnku rozumie situdcia, ked by obchodny, finanény, rodinny, politicky alebo
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15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

osobny zdujem mohol zasahovat do dsudku oséb pri vykone ich zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavizuje, Ze povinnosti podfa odsekov 15.2 aZ 15.5 tohto ¢lanku uloZi
svojmu 3tatutdrnemu organu, Clenom svojho Statutdrneho ainych orgdnov, svojim &lenom,
zamestnancom a spolupracujucim osobam, svojim zastupcom a dalSim osobam konajucim v jeho
mene alebo za neho vritane svojich subdodévatefov, u ktorych identifikuje korupéné riziko alebo
moinost vyskytu konfliktu zaujmov postupom podfa odseku 15.7 tohto €lanku s prihliadnutim
k Uloham, ktoré ta-ktora osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podiefajd
na plneni povinnosti podia odseku 15.4 tohto ¢ldnku. Korupénym rizikom sa na ucely tohto €lanku
rozumie prileZitost, pravdepodobnost alebo moinost konania zakdzaného podfa odseku 15.2 tohto
¢ldnku alebo existencia pri€in alebo podmienok ufahéujlcich vznik situdcie priaznivej pre konanie
zakazané podfa odseku 15.2 tohto ¢lanku.

Implementacia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbytofného odkladu uskutolni
individudine vyhodnotenie korupéného rizika a moznost vyskytu konfliktu zadujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupéné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov moiny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaju na pineni povinnosti podfa odseku 15.4 tohto ¢ldnku, overi bezithonnost
takto identifikovanych osbb z hfadiska trestnych ¢inov proti poriadku vo verejnych veciach
s osobitnym dbérazom na trestné Ciny korupcie a niektoré formy trestnej sucinnosti a z hfadiska
trestného €inu zneuZitia Gcasti na hospoddrske] sdtaZi podfa vypisu z registra trestov vedenom
Generalnou prokuratirou SR a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej evidencie krajiny pobytu
danej osoby a pouéi dant osobu o povinnostiach vyplyvajucich z odsekov 15.2 aZ 15.6 tohto ¢lanku
s naslednym preskusanim, sistavnym vyzadovanim plnenia tychto povinnosti a nahodnou kontrolou
ich pinenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhdiu ako jeden rok je zhotovitel povinny
periodicky zopakovat &innost podfa tohto ustanovenia. O tejto &innosti je zhotovitel povinny viest
primerand pisomn( dokumentdciu, aby sa preukdzalo jej pinenie v celej dirke, Ze pri tejto &innosti
bola dodriana potrebna starostlivost a Ze vietky identifikované rizikd boli zmiernené.

Audit. PoCas trvania tejto zmluvy atri (3) roky od jej ukonéenia je zhotovitel povinny umoznit
objednavatefovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktorad prevezme zavizok mléanlivosti,
nahliadat do dokumentécie, zdznamov a Gétovnej evidencie podla odsekov 15.4, 15.5 a 15.7 tohto
¢lanku za Gcelom preukazania a overenia dodr¥iavania povinnosti zhotovitefa podfa tohto ¢lanku
a poskytndt poZadované vysvetlenia. Vietky osobné daje zistené poas takého auditu sa budu
povaZovat za doverné. O vysledku auditu objednévatel vypracuje primerany pisomny zdznam, ktory
poskytne zhotovitefovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omeskanie objednavatela pri uplatneni jeho prav
uskuto€nit audit podfa odseku 15.8 tohto ¢lanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoveni tohto
¢lanku, ato aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalif akékolvek problémy, chyby alebo iné

nezrovnalosti, ktoré vedu k zodpovednosti alebo poruseniu povinnosti zhotovitela podia tohto
¢lanku.

Nédpravné opatrenia. V pripade, e auditom uskutotnenym podfa odseku 15.8 tohto &lanku
objedndvatel zisti nestlad na strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajicimi z tohto élanku alebo
nedostatoéné implementovanie opatreni podfa tohto Clanku, zhotovitel bezodkladne prijme
ndpravné opatrenia, ktoré musia byt dostatone Gginné pre dosiahnutie suladu s povinnostami
vyplyvajlcimi ztohto &lanku, predloZi ich na pripomienkovanie objedndvatefovi a ndpravné

opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budd spolupracovat za ti¢elom napravy nesuladu a pri
implementacii ndpravnych opatreni.
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15.12

16.

16.1

16.2

17.

17.1

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Spolupraca objedndvatela. Objednévatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstvo

a usmernenia pri plneni jeho povinnosti podfa tohto &lanku. Ustanovenie odseku 15.9 tym nie je
dotknuté.

Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumoini objednavatelovi uskutoénit audit podia
odseku 15.8 tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovaf, predloZif alebo realizovat napravné
opatrenia podfa odseku 15.10 tohto &ldnku alebo zlyhd vich implementécii podfa vysledkov
nasledného auditu, potom je objednavatel opravneny od tejto zmluvy bez dalSieho odstupit.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informdcie o pripadnom spracdvani osobnych tGdajov objednéavatefom v stvislosti
s plnenim tejto zmluvy st k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.mhth.sk.

Kazda zmluvnad strana ma postavenie samostatného prevadzkovatefa a je povinna samostatne plinit
povinnosti podfa nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych 0sdb pri spracuvani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe tychto ddajov, ktorym
sa zruuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane ddajov), zdkona & 18/2018 Z.z.

o ochrane osobnych ddajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ich vykonavacich a dalsich
sUvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPECNOST

Vzhfadom k tomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo sGvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
objednavatefa, zmluvné strany medzi sebou siasne uzatvaraji zmluvu o0 zabezpeceni plnenia
bezpe€nostnych opatreni a notifikatnych povinnosti podfa zakona &. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpeCnosti aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva o kybernetickej
bezpecnosti“). Zhotovitel je povinny pinit povinnosti z nej vyplyvajtice pocas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmiuvy o kybernetickej bezpeénosti je podmienkou G&innosti tejto
zmluvy odielo atdto zmluva o dielo automaticky zanikd ukon&enim zmluvy o kybernetickej
bezpelnosti. Zmluva o kybernetickej bezpetnosti tvori prilohu D k tejto zmluve o dielo.

UKONCENIE ZMLUVY

Odstipenie od zmluvy sa spravuje prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, pokial tato
zmluva nestanovuje nieco iné.

Dbvody pre odstipenie od zmluvy zo strany objednavatela su vidy uvedené v jednotlivych
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylii¢enie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, fe uréité
porusenie zo zmluvy zhotovitefa je podstatné, znamena to, Ze objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstlpit okamzite, ak v danom ustanoveni nie je stanovena ind podmienka.

Zhotovitef je opravneny odstlipit od zmluvy, ak objednévatel bude napriek pisomnému upozorneniu
zhotovitefa doru€eného objednavatelovi v omeskani s Gihradou ktorejkolvek faktdry o viac ako 30 dnf
po doruéeni uvedeného pisomného upozornenia.

Odstipenie od zmluvy sa stdva GEinnym doruenim pisomného oznamenia o odstdpeni druhej
zmluvnej strane a nema vplyv na ustanovenia o ddvernosti, ktoré zostava platné a G&inné. Poskytnuté
a objedndvatefom riadne prevzaté plnenie si zmluvné strany nebudd vracat (d&inky ex nunc).

Pri pred€asnom ukonéeni zmluvy z akéhokofvek dévodu bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa tieto
ustanovenia pouZiju v plnom rozsahu. Zhotovitel bude povinny najneskor do piatich (5) pracovnych
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18.6

19.

191

19.2

193

dni odo difia Géinnosti odstipenia od zmluvy vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za (¢elom zhotovovania diels, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia adoklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti diela. Termin prevzatia
a odovzdania dovtedy vykonanych &asti diela uréi objednavatel a vhodnym spdsobom ho oznami
zhotovitefovi, pricom zhotovitel sa zavdzuje objedndvatefom stanoveny termin re$pektovat.
Zhotovitel bude pri pred¢asnom ukon&eni zmluvy opravneny poZadovat zaplatenie alikvotnej ceny za
dielo, ktora zodpoveda rozsahu skutoéne vykonanych préac do ¢asu pred¢asného ukoncenia zmluvy.
V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa uvedenych v tomto ustanoveni je objednévatel
opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 1 000 € za kazdy aj zalaty
den omeskania zhotovitefa so spinenim jeho povinnosti.

Predcasné ukoncenie zmluvy bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktord tato zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti zhotovitela za vady dovtedy vykonaného diela ani plynutia zaruénych déb podfa tejto
zmiuvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,oznamenia”) budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpefované listami dorufenymi poStou alebo osobne alebo
e-mailom, pokial v tejto zmluve nie je pre urcitG formu komunikécie vyhradeny len uréity spdsob
dorucovania. Ak bolo ozndmenie zasielané poitou, povaZuje sa za dorucené diiom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na poite, ak sa
uloZend zasielka zaslana na adresu podfa odseku 19.2 tohto €ldnku vratila spat odosielatefovi. Ak bolo
oznamenie zasielané e-mailom alebo doru¢ované osobne v pracovny defi v ¢ase hod do 14:00 hod.,

povaiuje sa za dorufené vmomente prenosu, resp. doruéenia ozndmenia, inak v nasledujuci
pracovny def.

Pre objednavatela budu vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizéie uvedené Gdaje:

adresa: MH Tepldrensky holding, a.s., zdvod Kosice,
Teplarenska 3, 042 92 KoSice
kontaktné osoby: :

tel. +421 55 -mail

vo veciach zmluvnych:
tel.: +421 mail:

a pre zhotovitefa budd vietky ozndmenie dorucované alebo oznamované na niéie uvedené tdaje:

adresa: IS ~ Industry Solutions, a.s.

M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina
kontaktné osoby:

f)  vo veciach zmluvnych: i 4421 . L.
g) voveciach technickych: C 0 == -421 ¢
a) vo veciach BOzZP: R © 4210 T

alebo na akuikolvek int adresu alebo e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred
pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zdrovefi zavazuji oznamovat si navzéjom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa ich
tykajd a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajlce sa tejto

zmluvy, zmenu, &i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
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20.10

20.11

20.12

bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reétrukturalizicie alebo likvidécie ktorejkolvek
zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, 7e
neobdrzala akékolvek ozndmenie, a zaroveii zodpoveda za akikolvek takto spésobend $kodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.

Sudy Slovenskej republiky maji vyluént pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajicich
sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rémci ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika
€. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Pravne vztahy, pokial nie si osobitne upravené touto zmluvou, sa spravuju ustanoveniami tejto
zmluvy, ktoré upravujd vztahy obsahom aj Géelom im najblizgie.

Tato zmluva sa mdze menit alebo zrugif dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len této éast.

Tato zmluva tvori Gplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju v3etky predchadzajice pisomné a dstne dohody suvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa neméie dovoldvat zvlaStnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v tyroch (4) rovnopisoch, po dvoch {2) pre kazdd zmluvnt stranu.

Zmluvné strany bert na vedomie, 7e objednévatel je v zmysle § 2 ods. 3 zdkona &. 211/2000 2. 2.
o slobodnom pristupe k informdacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskor3ich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva vzmysle § 5a
zakona oslobode informdcii vspojeni s § 47a Obctianskeho zakonnika &. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Ginnost
tejto zmluvy je vzmysle § 47a Obéianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a zdkona o slobode
informacii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom vlady SR.

Tato zmiuva nadobutda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost driom
nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha A—Vykaz vymer z ponuky,

b} Priloha B - Zoznam subdodavatefov podra zakona o registri,

c) Priloha C~Zoznam subdodavatefov podra zakona o verejnom obstardvani,
d) Priloha D —Zmluva o kybernetickej bezpe¢nosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sG plne spdsobilé na pravne tikony, e ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dbkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnd, vdznu
a spolocnu vdlu, a na znak suhlasu ju viastnoruéne podpisuju.
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Za objedndvatela:

V Bratislave dia

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva

Za zhotovitela:

V Ziline diia 21.09.2023

Ing. Jana Salvova
¢len predstavenstva

- =

Ing. Tibor Baranec
¢len predstavenstva
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Priloha A — Vykaz vymer z ponuky
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Stavba: Inovacia 0,4 kV rozvadzaé¢ov rm41.1 a rm42.1
SO, Ps:  Prevadzkovy rozvod silnopridu (PRS)
Zhotoviterl: IS - Industry Solutions, a.s. Zilina
REKAPITULACIA
I. ETAPA
Material Montaz
1 Rozvadzaé rm41.1 - Etapa |. 52853,13196 0,00
2 Kabelaz - I. ETAPA 17214,32 0,00
3 HZS - 1. ETAPA 0,00 22889,98
4 Ostatné - |. ETAPA 0,00 172,90
5 Ozivenie a uvedenie do prevadzky - |. ETAPA 0,00 1106,56
6 Odborna prehliadka a skuska (vychodzia revizia) - . ETAPA 0,00 997,50
7 Vypracovanie realizaénej PD 0,00 5576,79
8 InZinierska &innost - riadenie stavby 0,00 2681,28
SPOLU I. ETAPA 70067,45191 3342501312
Il. ETAPA
Material Montaz
1 Rozvadzaé rm41.1 - ll. ETAPA 20035,87239 0,00
2 RO43.1.D - Dozbrojenie - Il. ETAPA 1086,94 0,00
3 RU220.13 - Dozbrojenie - . ETAPA 1117,58 0,00
4 Elektroinstalaény material - 1l. ETAPA 2160,75 0,00
5 Kabelaz -1l. ETAPA 8303,75 0,00
6 Drobny stavebny material - I. ETAPA 5607,60 0,00
7 HZS - Il. ETAPA 0,00 22829,72
8 Likvidacia odpadu - Il. ETAPA 0,00 377,60
9 Ozivenie a uvedenie do prevadzky - II. ETAPA 0,00 1106,56
10 Odborna prehliadka a skuska (vychodzia revizia) - Il. ETAPA 0,00 997,50
11 InZinierska ¢innost - riadenie stavby 0,00 3591,00
12 Vypracovanie dokumentacie skuto&ného vyhotovenia 0,00 1191,68
SPOLU Il. ETAPA 38312,47906 30094.056

SPOLU

171899,0001

SPOLU s DPH

206278,8001

V Ziline diia 21.09.2023

rd

Ing. Jana Salvova
¢len predstavenstva ’ -

Ing. Tibor Baranec
len predstavenstva
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Stavba: Inovacia 0,4 kV rozvadzacov rm41.1 a rm42.1
SO, PS: Prevadzkovy rozvod silnopradu (PRS)
Zhotovitel: IS - Industry Solutions, a.s. Zilina

REKAPITULACIA
I. ETAPA
Material Montaz
1 Rozvadza¢ rm41.1 - Etapa |. 52853,13196 0,00
2 Kabelaz - |. ETAPA 17214,32 0,00
3 HZS - 1. ETAPA 0,00 22889,98
4 Ostatné - I. ETAPA 0,00 172,90
5 Ozivenie a uvedenie do prevadzky - I. ETAPA 0,00 1106,56
6 Odborna prehliadka a skuska (vychodzia revizia) - |. ETAPA 0,00 997,50
7 Vypracovanie realizaénej PD 0,00 5576,79
8 InZinierska €innost’ - riadenie stavby 0,00 2681,28
SPOLU I. ETAPA 70067.45191 3342501312
Il. ETAPA
Material Montaz
1 Rozvadza¢ rm41.1 - [l. ETAPA 20035,87239 0,00
2 R0O43.1.D - Dozbrojenie - Il. ETAPA 1086,94 0,00
3 RU220.13 - Dozbrojenie - II. ETAPA 1117,58 0,00
4 Elektroinstalany material - 1l. ETAPA 2160,75 0,00
5 Kabelaz - Il. ETAPA 8303,75 0,00
6 Drobny stavebny material - ll. ETAPA 5607,60 0,00
7 HZS - ll. ETAPA 0,00 22829,72
8 Likvidacia odpadu - ll. ETAPA 0,00 377,60
9 Ozivenie a uvedenie do prevadzky - li. ETAPA 0,00 1106,56
10 Odborna prehliadka a skaska (vychodzia revizia) - [l. ETAPA 0,00 997,50
11 InZinierska ¢innost - riadenie stavby 0,00 3591,00
12 Vypracovanie dokumentacie skuto€¢ného vyhotovenia 0,00 1191,68
SPOLU Il. ETAPA 38312.47906 30094,056
SPOLU 171899,0001
SPOLU s DPH 206278,8001
V Ziline dfia 21.09.2023
IngJana Salvova Ing. Tibor Baranec
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
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Ozn.

|Vyr./ Dod. |Popis

[Kod

[Typ

Mn.] M,.

€M,

Spolul Spolu s DPH|

Rozvadzaé rm41.1 - Etapa I,

|Skrifia

mé1.1

| Skrifiovy rozvadzat 5=12000 x v=2000 -+ 200 x hi=800 mm.
Hibka pofa €.01 = 1000mm
(delenie 400 +6x800 +400 + 8x800 mm),

| Krytie 1P40/20,

privod a vyvody nadol.

POLE €.01

Pomocné

Sirka 400 mm, hibka 1000 mm vy3ka 2000 mm + 200 mm
sokel. 1x dvere 400 mm, 1x zadny plech §. 400mm.

V skiini budi pripojnice na vyvedenie vykonu z T41 do pola
¢.1.

POLE ¢.1

Privodné

Sirka 800 mm, hibka 800 mm vyska 2000 mm + 200 mm
sokel. Rozvadzag bude jednostranny. S prisiusenstvom pre
montaZ vykonového istiCa 1600A. Privod na isti€ zo spodu z
trafa T41 - z pripojnic z pola €.01. Vyvod flexibarmi hore.
Rozvod pridu 1600A povedie pod stropom. K rozvadzatu
bude potrebné dodat’ skratend montaznu dosku - asi 700mm
- pre montaz oviadacich prvkov privodného istica .

POLEE.2-5

Vyvodové

(4 ks) - Sirka 800 mm, hibka 800 mm vy3ka 2000 mm + 200
mm sokel. +2x dvere - rozvadzac bude obojstranny. Rozvod
prudu 1600A povedie pod stropom. K rozvadzadu bude

potrebné dodat’ 2x skratent montaznu dosku 800x1800mm.

POLE¢.6

Pozdizna spojka zbemic

Sirka 800 mm, hibka 800 mm vy$ka 2000 mm + 200 mm
sokel. Rozvadzat bude jednostranny. S prisluenstvom pre
montaz vykonového istica 1600A - spojky zbemic. Privod na
isti€ z hora flexibarmi z pripojnic, vyvod nadol flexibarmi na
pripojnice, ktoré pokracujii do pomocného pofa €.06. Homé
pripojnicez pofa €.1 v tomito poli skoncia. Vo vedrajsom poli
¢.06 budi zaginat nové pripojnice 1600A — zalozny privod -
az do pola €. 14. K rozvadzatu bude potrebné dodat
skratend montaznu dosku (asi 700mm) - pre montaz
ovladacich prvkov privodného istica .

POLE ¢.06

Pomocné

Sirka 400 mm, hibka 800 mm vyska 2000 mm + 200 mm
sokel. +1x dvere 400 mm a zadny plech §. 400mm.

V skrini dole budd pripojnice vedené z pola £.6 a pripojnice,
ktoré povedu zdola nahor, na druhy systém pripojnic 1600A
pod stropom, ktory bude viest z pofa €.06 a2 do pofa €. 14.

POLE¢.7-13

| Viyvodové

(7 ks) - §irka 800 mm, hibka 800 mm vyska 2000 mm + 200
mm sokel. +2x dvere - rozvadzat bude ohojstranny. Rozvod
prudu 1600A povedie pod stropom. K rozvadzacu bude

potrebné dodat’ 2x skratent montaznu dosku 800x1800mm.

POLE .14

Zalozny privod

Sirka 800 mm, hibka 800 mm vyska 2000 mm + 200 mm
sokel. Rozvadzat bude jednostranny. S prislusenstvom pre
montaz vykonového istica 1600A. Privod na isti€ zo spodu z
trafa T47 — 5 ks kablami 1-AYKY 3x240+120 (asina
pripojnice), dalej flexibarmi na isti¢ 16004, a z isti¢a flexibarmi
hore na pripojnice 1600A pod siropom. Pripojnice poved(
pod stropom aZ do pomocného pofa ¢.06. K rozvédzatu bude
potrebné dodat skratent montaznu dosku - asi 700mm - pre
|monté2 ovladacich prvkov privodného istiéa .

Dole bude PEN pripojnica — pasovina Cu 50x10 - cez vietky
polia.

Privody z fazovych pripajnic pod stropom na jednotlivé
pristroje budu cez prislusné pripcjovacie adaptéry vodicmi,
resp. Flexibarmi.

Ovladacie a signalizacné pristroje budi osadené na dverach
rozvadzada.

SPOLU

1|sada

15273,08131

15273,08 18327,69757
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Ozn. Vyr./Dod. |Popis Kod Typ Mn.| M. l €IM.j Spolu Spolu s DPH!
Vyzbroj rozvadzaca
POLE &1 § =800 v =2000 + 200 hl = 800 1
i Viysuvny isti¢ s motorovym pohonom - 1600A, In = 14404, tlks 2953,963116 2953,96
ovladanie 220V DC, 55kA
Meranie elekfrickych veli¢in s prenosom do riadiaceho 1lks 228,863934 228,86
systému a zobrazenim na dverach rozvadzada ! N
Poistkovy odpojovac 100A pre istenie prepétovej ochrany 11ks 88,18173 88,18/
| Prepatova ochrana 14| 1[ks 228,534813 228,53]
| Pristroje pre ovladanie a zobrazovanie stavov privodného 1|sada 351 351,00/
| istica : -
|
Jl Podruzny material, relé, ﬂac'Fé, pomocné svorky a pod. 1/sada 1082,25 1082.25
SPOLU 1|sada 4932793593 4932,79 5919,352312
|
POLE¢.2A i [
Poistkovy odpojovaC 250A s poistkami 200A gG 11ks 84,731634 84,73
Stykat 150A 3P AC3 cievka 100-250V AC / DC Standard 1lks 139,808331 139,81
Tepelné nadpridové relé 115A 1lks 77.,445576 77,45
Univerzalna kryta svorka, AI/Cu, 1-p6l., 2x 240mm?, §eda 3lks 11,320101 33.96
] B |Poistkovy odpojovat 250A so skratovymi prepoikami 1lks 78,920946 78,92
Istic 2004, pevny, 36KA 1lks 161,938881 161,941
Univerzélna kyta svorka, AVCu, 1-pdl., 2x 150mm?, $eda 3lks 8,42868 25,29
= - Poistkovy odpinag 160A s poistkami 160A gG 1lks 21,926268 21,93
Isti€, In 63 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika B, 1lks 26,999271 27,00
3-pdl. Icn 10 kKA o !
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pol., 2x 150mmy?, Seda _ 3lks 8,42868 25,29
Paistkovy odpinaé, le 32 A, Ue AC 690 V/IDC 440 V, pre 1lks 4,99356 4,99
valcové poistkové vlozky 10x38, 3-pol. prevedenie, bez
signalizacie
Poistka valcova 25A 400V 10x38 Gg 3lks 0,22698 0.68
Isti¢ 4A/1P C 10kA 1lks 5,867433 587
Podruzny materil, relé, iaida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25 _
SPOLU 1|sada 1770,10 1770,10 2124,114268
|
POLE¢.3A
Poistkovy odpinat 160A s poistkami 160A gG B tlks 21,926268 2193
Isti€, In 10 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika B, 1lks 8,681985 8,68
_ 3-pdl, lcn 10 kKA !
Isti€, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, ' 2|ks 7,955649 15,91
3-pdl, lcn 10 kA
Frekvenény meni€ 10A - existujlici - preloZi sa z pévodného 11ks 0,00
rozvadzata rm41.1
Paistkovy odpojovaé 250A so skratovymi prepojkami 1lks 78,920946 78,92|
| Istic 200A, pevny, 36kA 1[ks 161,938881 161,94 ]
Univerzalna kryta svorka, Ai/Cu, 1-pél., 2x 50mm?, $eda 3lks 2,502747 7,51
Poistkovy odpinaé 160A s poistkami 160A gG 1lks 21,926268 21,93 |
Isti¢, In 63 A, Ue AC 230/400 V/ DG 216 V, charakteristika B, 11ks 26,999271 27,00 [
3-pol, Icn 10 kA | |
Isti€, In 63 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika B, 1/ks 26,999271| 27,00 |
| 3-pdl. len 10 kA
| Spustat motora 4-6,3A 3P s tiatitkom 1lks 17,261829 17,26/ |
| Stykac vykonovy 9A/230VAC 3P 1Z+1V 2|ks 9,090549 18,18]
| Spustac motora 17-23A 3P s Hacitkom 1lks 23,072517 23,07/
i Stykac vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 1/ks 18,487521 18,49
| |Poistkovy odpinat, le 32 A, Ue AC 690 VIDC 440 V, pre 1lks 4,99356 499
|valcové poistkové viozky 10x38, 3-pol. prevedenie, bez
sianalizacie | |
Poistka valcova 25A 400V 10x38 Gg 3lks 0,22698 0,68
Isti¢ 4A/1P C 10kA 2(ks 11,507886 23,02
Podruzny materidl, relé, tiaéida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25!
SPOLU 1|sada 1558,76 1558,76 1870,506799
POLE ¢.4A
Poistkovy odpinat 160A s poistkami 160A gG 1lks 21,926268 21,93 4’
Istic 50A/3P B 10kA 1lks 23,60592 23,61
Istié 40A/3P B 10kA 1lks 15,230358 15,23 ]
Poistkovy odpina€ 630A so skratovymi prepojkami 1lks 103,230504 103,23
Istic 500A, pevny, 36kA 1lks 459,929574 459,93
| Transformétor pritdu 500A/5A, 40x10mm 3ks 18,578313 55,73 |
Multifunkgny panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks 0,00 =
PAC3200 PreloZena z pvodného m41.1 |
Univerzalna kryta svorka, AVCu, 1-p6)., 4x 150mime, deda [ 3lks 13,139451 39,42
= sx I
Eme Podruzny material, relé, tladid4, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25!
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Ozn. |vyr. / Dod. |Popis Kéd  |[Typ Mn.| M. €M Spolu Spolu s DFm
| SPOLU 1|sada 1801,33 1801,33 2161,591099
POLE ¢.5A
| Poistkovy odpojova¢ 250A so skratovymi prepoikami 1lks 78,920946 78,92 |
Isti€ 200A, pevny, 36kA 1|ks 161,938881 161,94
Univerzéina kryta svorka, AUCu, 1-pol., 2x 150mm?, Seda 3ks 8,42868 25,29
Istic 125A, pevny, 25kA 1lks 102,629007 102,63
Univerzéina kryta svorka, Al/Cu, 1-p6l., 2x 50mm?, $eda 3lks 2,502747 7,51
Poistkovy odpojovaé 400A s poistkami 400A aG 11ks 89,032905 89,03
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pdl., 2x 240mm?, Seda 3|ks 11,320101 33,96
Univerzaina kryta svorka, AICu, 1-pdl., 4x 240mm?, Seda 3|ks 26,1495 78,45
Podruzny materidl, relé, tlaCida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1659,97 1659,97 1991,969788
POLE¢.6 § =800 v =2000 +200 hi =800
Vysuvny isti¢ s motorovym pohonom - 16004, In = 14404, 1lks 2953,963116 2953,96
oviadanie 220V DC, 55kA
Pristroje pre ovladanie a zobrazovanie stavov privodného 1|sada 351 351,00
istiCa
PodruZny material, relé, lacida, pomocné svorky a pod. 1/sada 1082,25 1082,25 |
SPOLU 1|sada 4387,21 4387,21 5264,655739
POLEG.7A
Poistkovy odpina¢ 630A so skratovymi prepojkami 1lks 103,230504 | 103,23
Istic 500A, pevny, 36kA 1lks 459,929574 | 459,93
| Transformator prildu 500A/5A, 40x10mm 3lks 18,578313| 55,73
| Multifunkény panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks 0,00
PAC3200 PreloZeny z pévodného rm41.1
Univerzalna kryta svorka, AYCu, 1-pol., 4x 150miim?, Seda 3lks 13,139451 39,42
.Poistkovy odpojovaé 250A so skratovymi prepajkami 1/ks 78,920946 78,92
| Isti€ 200A, pevny, 36kA 1lks 161,938881 161,94
| Univerzéina kryta svorka, Al/Cu, 1-pél.. 2x 150mm?, eda 3lks 8,42868 25,29
|
Podruzny material, relé, latida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25|
SPOLU 1|sada 2006,71 2006,71| 2408,05
POLE ¢.8A | |
Poistkovy odpojovat 250A so skratovymi prepojkami | 1ks 78,920946] 78,92
Isti¢ 200A, pevny, 36kA | 1lks 161,938881) 161,94
Univerzéina kryta svorka, AVCu, 1-p6l., 2x 50mm?, Seda 3lks 2,502747 | 751
Poistkovy odpojovat 250A so skratovymi prepoikami 1|sada 78,920946 78,92
Istic 200A, pevny, 36kA 1|ks 161,938881 161,94
Univerzalna kryta svorka, ACu, 1-pol., 2x 50mm?, Seda 3lks 2,502747 7,51
|Istic 100A, pevny, 25kA 1|ks 62,623782 62,62
Podruzny material, relé, tla¢ida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1641,61 1641,61 1969,93
POLE ¢.9A
Poistkovy odpojovac 400A so skratovymi prepojkami 1lks 78,614523 78,61
Isti¢ 400A, pevny, 36kA 1lks 386,683128| 386,68
Transforméator pradu 400A/5A, 40x10mm 3lks 13,766337 | 41,30
Multifunkény panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks 0,00
PAC3200 Prelozeny z pdvodného rm41.1
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pol., 4x 240mn??, Seda 3|ks 26,1495 78,45
Poistkovy odpinag 160A s poistkami 160A gG 11ks 21,926268 21,93
Isti€, In 80 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 1]ks 66,210066 66,21
13-pdl, Ien 10 Ka
Podruzny material, relé, lacida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1755,43 1755,43| 2106,52
POLEC.10A | | ]
| Poistkovy adpajovat 250A so skratovymi prepojkami 11ks 78,920946 78,92
Isti¢ s motorovym pohonom 250A, 1k 36kA 11ks 485,339985 485,34
Univerzaina kryta svorka, Al/Cu, 1-pdl., 4x 150miim?, $eda 3lks 13,139451 39,42
Meraci transformator pridu MTP N25, 250/5A, 15VA, Tp 0,5 | 3lks 12,381759 37,15
Drziak N25.60 3lks 2,107404 6,32
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Ozn. Vyr./ Dod. |Popis Kéd  [Typ Mn.| M. [10]] Spolu Spolu s DPH
Multifunkény panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON ' 1lks : 0,00
| |PAC3200 Prelozeny z povodného rmd1.1 | _
; Poistkovy odpinac, le 32 A, Ue AC 690 V/IDC 440 V, pre 1/ks 4,99356 499
| valcové poistkové viozky 10x38, 3-pol. vyhotovenie, so .
! sianalizaciou. ! :
' Poistkova viozka, Un AC 500 V/ DC 250 V, velkost 10x38, 3lks 0,22698| 0,68
gG - charakteristika pre vieobecné pouitie, Cd/Pb free | [ !
|
i Isti¢, In 4 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika C, 3 1lks 30,738942| 30,74
! Ipél, lon 10 kA
! Multifunkény panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks | 0,00
I PAC3200 Prelozeny z pdvodného m41.1 -
| Isti¢, In 4 A, Ue AC 230 V/ DC 72 V, charakteristika C, 1-pdl, 1lks 5,753943 575
lcn 10 kA
Vatkovy spina¢ so zadnym upevnenim na listu DIN, 40A, 4 1lks 52,640523 52,64
kontakty, &iema packa IP20 - Ml | _
Poistkovy odpina¢ 250A s poistkami 200A gG 1lks 84,731634 84,73 |
Stykat 150A 3P AC3 cievka 100-250V AC / DC Standard 1lks 139,808331 139,81[
Tepelné nadprudové relé 115A 1lks 77,445576 77,45
Transformétor meraci 150/5A 10VA 0,5%S ciachovany 11ks 12,381759 12,38
Ampémeter AC, 72x72mm, nepriamy, analégovy 1lks 9,7929 9.79 |
Vymenitelna stupnica 72x72mm, 150/300/5A AC 1lks 0,6669 0,67
Univerzéina kiyta svorka, AVCu, 1-pél., 2x 150mm?, Seda 3lks 8,42868 25,29
e iPoistkovy odpinag, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre 1/ks 4,99356 499
|valcové poistkové viozky 10x38, 3-pol. prevedenie, bez
sianalizacie e —
Poistka valcovd 25A 400V 10x38 Gg ~ 3lks 0,22698) 0,68
Istic 4A/1P C 10kA 2lks 5,753943| 11,51
| Podruzny materidl, relé, lagida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25! 1082,25
f SPOLU 1|sada 2191,50 2191,50 2629,80
POLE £.11A | 4
| Poistkovy odpinac 630A so skratovymi prepojkami ! [ 1lks 103,230504 103,23|
Istic 500A, pevny, 36kA [ | 1lks 421,547256 421,55
Univerzalna kryta svorka, AVCu, 1-pdl., 4x 150mAm, &eda ‘I | " 3lks 13,139451| 3942
Poistkovy odpina 160A s poistkami 160A gG ' 1 1lks 21,926268 | 21,93
Istic, In 16 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika B, | [ 1lks 7,955649/ 7,96' ]
3-pdl, len 10 KA | |
|
|Podruzny materiél, relé, dacida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25| 1082,25|
! SPOLU | 1|sada 1676,33 1676,33| 2011,59
| ? |
POLE¢.12A | B | |
| Poistkovy odpinat 630A so skratovymi prepoikami ! ilks 103,2305047 103,23 |
Istié 500A, pevny, 36kA | 1lks 421,547256 421,55
[ | Univerzalna kryta svorka, AYCu, 1-pol., 4x 240mm?, Seda | 3lks 26,1495 78,45
[ Podruzny material, relé, iadida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25! 1082,25
| SPOLU 1|sada 168548 1685,48 2022,57
]
POLEE13A | I
L Poistkovy odpinat 630A s poistkami 630A 9G 1lks 119,185198| 119,19
|Univerzélna kryta svorka, AUCu, 1-pdl., 4x 240mm, $eda 3lks 26,1495/ 78,45
[Podruzny material. relé, taida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082.25
[SPOLU 1|sada 127988 1279,88 1535,86
POLE &.14 § = 800 v = 2000 -+ 200 hi = 800 : [ j
Vysuvny istié s motorovym pohonom - 16004, In = 1440A, | 1lks 2953,963116 2953,96 Bl
oviadanie 220V DC, 55kA
| Meranie elekirickych veli¢in s prenosom do riadiaceho 1lks 228,863934 228,86
! |systému a zobrazenim na dveréach rozvadzaca |
! Pristroje pre oviadanie a zobrazovanie stavov privodného 1|sada 351 351,00
|- ! istica |
| -
| Podruny material, relé, adida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25| |
| SPOLU 1|sada 4616,08 4616,08| 5539,29
| :
| |
I - Vodic HO7V-K 240 Giemy 30/bm 36415418 1092,46 H
Vodi€ HO7V-K 240 zeleno/Zlty 10/bm 36,46058 364.61
Vodi€ ohybny HO7V-K 120 éiemy pvc 100|m 16,036384 1603,64
Vodig ohybny HO7V-K 35 éiemy pvc | 100|m 5303714 530,37
| Vodi¢ ohybny HO7V-K 16 Giemy pvc | 100|m 27676675 276,77
] Vodi¢ ohybny HO7V-K 10 éiemy pvc | 50Im 1,910779 95,54
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Ozn. |Vyr./ Dod. |Popis Kod T;p Mn.| M.j €/M.j Spolu| Spolu s DPH
Vodi€ ohybny HO7V-K 6 Ciemny pvc 50|m 1,326728 66,34
Vodi¢ ohybny HO7V-K 2,5 Giemy pvc 50|m 0,799643 39,98!
Vodi¢ ohybny H07V-K 1,5 Giemy pvc 50|m 0,633425 31,67
Vodi€ ohybny H05V-K 0,75 tm.modry pvc 300im 0,5483426 164,50/
BlizSie neSpecifikovany montazny material 1/sada 351 351,00
4616,88 5540,251704

SPOLU

Rozvadza¢ rm41.1 - Etapa l. - Spolu

52 853,13 € 63 423,76 €
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Ozn. |Vyr./Dod|Popis Mn.| M,j.
€IMj Spolu| Spolu's DPH

Kabelaz - |. ETAPA

1-AYKY-J 3x240+120 350, m| 212773084 7447,05794
| 1-AYKY-J 3x185+95 50| m 16,808034 840,4017
f CYKY-J 4x6 140) m|  4,2305724 592,280136
' CYKY-J 4x2,5 140 m 2,2387048| 313,418672

F-CY-JZ 3G0,75 5000 m 2,383032 1191,516

F-CY-JZ 12G0,75 5000 m 4,341006 2170,503

F-CY-JZ 25G0,75 5000 m 7,7798446|  3889,9223

CYA 50 zefZl (HO7V-K 50 zefZ)) 200 m 7,19101 143,8202

|Ukoncenie kabla 50| ks 9,44 472

Ukongenie tienenia 10 ks 1,18 11,8

|BliZSie neSpecifikovany montazny material 1| sada 141,6 1416
| |Kabeléi - |. ETAPA - SPOLU | 17214,31995| 20657,18394
HZS - |. ETAPA

Demontaz nepotrebnych kablov rozvadzata rmé1.1 72| hod 12,103 871,416

QOdpojenie a oznadenie kablov rozvadzata rm41.1 100 hod 12,103 1210,3

Demontaz rozvadzata rm41.1 {15 poli) 200] hod 8,645 1729

Demontaz pripojnicového mosta 16| hod| 15,561 248,976

Montaz rozvadzaca na dielni (14 + 2 polia) 400 hod 35,1975 14079

MontaZ rozvadzata na mieste osadenia (14 + 2 polia) 300 hed 11,2385 3371,55

Demontéz kablov zalohovaného napéjania 60 hod 3,458 207,48

Montaz kablov z&lohovaného napéjania 90 hod 5,187 466,83

Montaz kablov doCasného zalohovaného napajania rm42.1 16 hod 5,187 82,992

Uprava ovladania a monta? novych oviadacich kablov do RIS 30 hod 20,748 622,44
| \HZS - . ETAPA - SPOLU } 22890| 27467,9808
Ostatné - |. ETAPA
| |Uprava stanoviska osadenia novych rozvadzacov 10| hod 17,29, 172,9 207,48
|OZivenie a uvedenie do prevadzky - |. ETAPA 11 ks 1106,56 1106,56 1327,872
|Odborna prehliadka a skuska (vychodzia revizia) - I. ETAPA 1] ks 997,5 997,5 1197
|Vypracovanie realizaénej PD 1] ks §576,78912!  5576,78912| 6692,146944

I

|InZinierska Einnost - riadenie stavby 1 ks 2681,28 2681,28 3217,536
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Ozn.

[Vyr. I Dod.

|Popis

|Kéd ITyp | Mn|M,| €M.j Spolu| Spolu s DPH
Rozvéadzac rm41.1 - il. ETAPA
!
POLE ¢.2B |
| Poistkovy odpinac 400A - rezerva 1lks 78,614523 78,61
|
' Podruzny material, relé, tlagida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1160,86 1160,86 1393,04
POLE ¢.3B
Spusta¢ motora17-23A 3P s tiaitkom 1lks 23,276799 23,28
Styka vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 1lks 18,487521 18,49
Spustaé motora 9-14A 3P s tlagitkom 1lks 21,086442 21,09|
Stykac vikonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 1lks 18,487521 18,49
Poistkovy odpinag, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre 1|ks 4,99356 499
|vaicové poistkové viozky 10x38, 3-pol. prevedenie, bez
sianalizacie
Poistka valcova 25A 400V 10x38 Gg 3lks 0,22698 0,68
Istic 4A/1P C 10kA 2ks 5,753943 11,51
Poistkovy odpina&160A s poistkami 160AgG 1|ks 21,926268 2193
Istic, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 2|ks 7,955649 15,91
B. 3-pal, Icn 10 kA
Isti€, In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 1lks 2,179008 2,18
| B, 3-pdl, lcn 10 kA |
; Isti€, In 32 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika 3lks 10,384335 31,15
| B, 3-pdl, icn 10 kA
Istic, in 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 2|ks 15,230358| 30,46
B. 3-pdl, lcn 10 kA
Podruzny materidl, relé, tiacida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1282,40 1282,40 1538,88
POLE ¢.4B
Poistkovy odpina¢ 250A so skratovacimi prepojkami 1|ks 78,920946 78,92
Istic 200A, pevny, 36kA 1ks 228,012759 228,01
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pdl., 4x 150miim?, Seda 3|ks 13,139451 39,42
Poistkovy odpina¢, velkost 000, 3-pdl. prevedenie, pre 1lks 18,294588 18,29
montaz na montaznu dosku, strmefiové svorky
Poistkovy odpina&160A s poistkami 160AgG 1lks 21,926268 21,93
Isti& 63A/3P B 10kA 1ks 46,30392 46,30
Isti 80A/3P B 10kA 1ks 66,210066 66,21
Radova svorka 35 mm komplet 8|ks 1,02141 6,13]
Poistkovy odpinac 400A so skratovacimi prepojkami 1lks 78,614523 78,61
Istic 400A, pevny, 36kA 1lks 260,039637 | 260,04
Transformator pridu 400A/5A, 40x10mm 3lks 13,766337 41,30
Multifunk&ny panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1|ks 0,00
PAC3200 PreloZeny z povodného rm42.1 |
Univerzalna kryta svorka, AliCu, 1-pdl., 4x 240mm?, Sedd 1311090 |UK 3lks 26,1495 78,45
24012 A
Podruzny material, relé, tlacida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1[sada| 2045,87 2045,87 2455,04
POLE ¢.58B
|Poistkovy odpinac 400A so skratovacimi prepojkami 1lks 78,614523 78,61
Istic 300A, pevny, 36kA 1|ks 260,039637 260,04
Transformator prudu 400A/5A, 40x10mm 3lks 13,766337 41,30
Multifunk&ny panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks 0,00
PAC3200 PreloZeny z povodného rm42.1
| Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pdl., 4x 240mny?, Seda | 3lks 26,1495 78,45
Istic 160A, pevny, 25kA I 1|ks 120,208608 120,21
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Ozn. |Vyr./Dod. |Popis |Kod ﬁyp Mn.[ M.j. €IM.j Spolu| Spolu s DPH
: Radova vorka 50 mm komplet | | 3|ks 2,04282 6,13|
| Poistkovy odpinaG160A s poistkami 160AgG 1|ks 21,926268 21 ,93_|
T Isti¢ 80A/3P B 10kA 2ks 66,210066 _132,42|
- Istig, In 40 A, Ue AC 230/400 V/ DC 216 V, charakteristika 1|ks 15,230358 15,23
B, 3-pdl, Icn 10 kKA 1
Radova svorka 35 mm komplet 9lks 1,02141 9,19
Podruzny materia, relé, tiaCida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
— SPOLU T 1[sada 184576 1845,76 221491
POLE &.7B l -
Poistkovy odpina¢ 250A so skratovacimi prepojkami 1lks 78,920946 78,92
Isti¢ 200A, pevny, 36kA 1lks 161,938881 161,94
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pdl., 4x 150miim?, $eda 3ks 13,139451 39,42
Poistkovy odpina€ 250A so skratovacimi prepojkami 1lks 78,920946 78.92
Istic 250A, pevny, 36kA B 1lks 184,466646 184,47 i
Univerzalna kryta svarka, Al/Cu, 1-p6l., 2x 240mm?, Seda . 3ks 11,320101 33,95_
P(Eruiny material, relé, #acida, pomocné svorky a pod. 1|sada| 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1659,88 1659,88 1991,85
|
POLE .88 1
| Poistkovy odpinac 400A so skratovacimi prepojkami 1lks 78,614523 78,61
| Istic 350A, pevny, 36kA 1lks 386,683128 386,68
| Transformator pradu 400A/5A, 40x10mm 3|ks 13,766337 41,30
Muttifunkény panelovy_meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks I
PAC3200 Prelozeny z povodného m42.1 |
Univerzalna kryta svorka, AUCu, 1-pol., 4x 240mm?, Seda 3lks 26,1495 7845
Poistkovy odpinac 400A so skratovacimi prepojkami 1]ks 78,614523 78,61
Isti¢ 350A, pevny, 36kA 1|ks 386,683128 386,68
Transformétor pridu 400A/5A, 40x10mm 3lks 13,766337 41,30
Multifunkény panelovy meraci pristroj Siemens SENTRON 1lks : 0,00
PAC3200 Prelozeny z povodného rm42.1 |
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pol., 4x 240mm?, seda _ 3lks 26,1495 78,45
|
Podruzny material, relé, tlacida, pomocné svorky a pod. | 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1[sada 225234 2252,34 2702,81
POLE &.9B
[Poistkovy odpinac 250A so skratovacimi prepojkami 1lks 78,920946 78,92
|1stic 250A, pevny, 36kA 1lks 228,012759 228,01
Univerzalna kryta svorka, AUCu, 1-pél., 4x 150mim?, $eda 3lks 13,139451 39,42
Isti€ 160A, pevny, 25kA 1|ks 157,285791 157,29
e Radova svorka 50 mm komplet [ 3lks 2,04282 6,13
___ Poistkovy odpinac160A s poistkami 160AgG 1lks 21,926268 21,93
B Istic 80A/3P B 10kA 2|ks 52,125957 104,25
. Podruzny materil, relé, tlagida, pomocné svorky a pod. 1|sada| 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1718,19 1718,19 2061,83
POLEE10B |
] Poistkovy odpina¢ 160A s poistkami 160AgG 1lks 21,926268 21,93
| |Istic, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 2|ks 7,955649 15,91|
! B. 3-pdl, lcn 10 kA
: Isti€, In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 4ks 10,384335 41,54
1 B, 3-pdl, Icn 10 kA
| Isti€, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 2|ks 9,283482 18,57
B, 3-pdl, Icn 10 kA
Istic, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika 1lks 8,681985 8,68
B, 3-pdl, Icn 10 kA |
Radova svorka 35 mm komplet 6lks 1,02141 6,13
Spustat motora 4-6,3A 3P s tlacitkom | 1lks 15,865902 15,87 I
| Stykac vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V [ 2|ks 18,487521 36,98
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Ozn. |Vyr./ Dod. [Popis Kod Typ Mn.| M.j. €/M.j Spolu| Spolu s DPH
Spdstac motora 17-23A 3P s tlagitkom 1|ks 23,072517 23,07
Styka¢ vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 1lks 18,487521 18,49
Poistkovy odpinac, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre 1|ks 4,99356 4,99
valcové poistkové vlozky 10x38, 3-pdl. prevedenie, bez
sianalizacie
Poistka valcova 25A 400V 10x38 Gg 3lks 0,22698 0,68
Istic 4A/P C 10kA - 2iks 5,753943 11,51
PodruZny material, reté, tlagida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1306,59 1306,59 1567,90
POLE¢.11B
Spustaé motora 6-10A 3P s flacitkom 1lks 17,840628 17,84
StykaC vykonovy 9A/24VAC 3P 1Z+1V 1|ks 9,090549 9,09
Spusta¢ motora 9-14A 3P s tlagitkom 1|ks 21,086442 21,09|
Stykac vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 1(ks 13,823082 13,82
Spustaé motora 9-14A 3P s tlacitkom 11ks 21,086442 21,09
Stykac vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 1lks 13,823082 13,82
Poistkovy odpina¢ 250A s poistkami 200AgG 1|ks 84,742983 84,74
Styka¢ 150A 3P AC3 cievka 100-250V AC / DC tandard 1lks 139,808331 139,81
Tepelné nadpriidové relé 115A 1lks 77,445576 77,45
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pol., 2x 150mm?, $eda 3lks 8,42868 25,29
; |Poistkovy odpinac 250A s poistkami 200AgG 1lks 84,742983 84,74
| Styka& 150A 3P AC3 cievka 100-250V AC / DC $tandard 1/ks 139,808331 139,81
| Tepelné nadprudové relé 115A bezskrutkové svorky 1ks 77,445576 7745
Transformator meraci 150/5A 10VA 0,5%S 1lks 12,381759 12,38
Ampérmeter AC, 72x72mm, nepriamy, analogovy 1lks 9,7929 9,79
Vymenitelna stupnica 72x72mm, 150/300/5A AC 11ks 0,6669 0,67
Univerzalna kryta svorka, Al/Cu, 1-pdl., 2x 150mm?, §eda 3lks 8,42868| 25,29
Spustac motora 9-14A 3P s tladitkom 1|ks 21,086442 21,09
Styka€ vykonovy 25A/230VAC 3P 1Z+1V 2|ks 13,823082 27,85
Poistkovy odpinac, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre 1ks 4,99356 499
valcové poistkové viozky 10x38, 3-pol. prevedenie, bez
innalizacie
|Poistka vaicova 25A 400V 10x38 Gg 3lks 0,22698 0,68
Isti& LTN 41652 4A/1P C 10kA 6 ks 5,753943 34,52
Podruzny material, relé, tiaida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1|sada 1945,34 1945,34 233441
|
POLE ¢.12B
Poistkovy odpina¢ 400A - rezerva 1|ks 78,614523 78,61
Podruzny material, relé, tiaida, pomocné svorky a pod. 1/sada 1082,25 1082,25
SPOLU 1/sada 1160,86 1160,86 1393,04
|
! T
|Vodi¢ HO7V-K 240 Ciemy 20|bm 36,415418 728,31
Vodi¢ ohybny HO7V-K 120 &emy pve 100|m 16,036384 1603,64)
Vodié ohybny HO7V-K 35 Giemy pvc 100|m 5,303714 530,37
Vodic ohybny HO7V-K 16 Giemy pvc 100(m 27676675 276,77
Vodi¢ ohybny H07V-K 10 ¢iemy pvc 50/m 1,910779 95,54
Vodi¢ ohybny HO7V-K 6 &iemy pvc 50/m 1,326728 66,34
Vodi¢ ohybny HO7V-K 2,5 Giemy pvc 50/m ~ 0,799643 39,98
Vodit ohybny HO7V-K 1,5 Giemy pvc 50/m 0,633425 3167
Vodic ohybny HO5V-K 0,75 tm.modry pvc 200/m _0,5483426 109,67
BlizSie neSpecifikovany montazny material 1|sada 175,5 175,50
SPOLU 3657,78 4389,34
Rozvadzac rm41.1 - Etapa ll. - Spolu 20035,87 25436,08
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Ozn. IVyr./Dod. |Popis |Kéd ﬁyp | Mn.]M,j oM, Spolu| Spolu s DPH
R0O43.1.D - Dozbrojenie - Il. ETAPA
T Istié 10A/1P B 10kA ks 2,508129 2,51
Istic 16A/3P B 10kA ' 1[ks 2,179008 2,18
Podruzny materia, relé, tlaCida, pomocné svorky a pod. 1|sada 1082,25 1082,25
R043.1.D - Dozbrojenie - II. ETAPA. - Spolu 1/sada 1086,94 1086,94 1304,32
RU220.13 - Dozbroienie - Il. ETAPA
Istic, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 220 V, charakteristika C, 1iks 35329437 35,33
1-pol, len 10 kA N '
Podruzny materidl, relé, tlacida, pomocné svorky a pod. 1isada 1082,25 1082,25
RU220.13 - Dozbrojenie - Il. ETAPA. - Spolu 1isada 1117,58 117,58 1341,10
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Ozn. |Vyr./ Dod. |Popis Mn.| M,.
€M, Spolu| Spoius DPH
Elektroinstalaény material - [l. ETAPA
Zasuvkova rozvodnica BLOCK 4, zasuvky 1x16A/400V/5pol 2 ks 156,3624254 | 312,7248508
,3x230V, istenie 1xC16/3, 3xB16/1, F140/4/003 - 632.1222- '
013F2
A SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 38W, 6400 Im, 4000K, 11 ks 35,931 395,241
230V IP65
B SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 20W, 1800 Im , 4100K 2 ks 21,1574 42,3148
230V IP65 -
N svietidio nudzové LED 230V AC/DC, 8,5W, napajanie z 2 ks 46,02 92,04
centraineho zdroja 220V DC |
Prepinaé striedavy nastenny 6 biely, 1P44 4 ks 4,21909 16,87636
T3110 Snimac teploty a vihkosti v rozvadzaci 24V DC/ 4- 2 ks 272,878 545,756
20mA COMET, Rozsah teploty -30 a7 +80 °C, Rozsah
meranei relativnei vihkosti 0 aZ 100%
Sada OPP pre elektricki stanicu NN 1| sada 637,796 637,796
Blizsie neSpecifikovany montazny material 1| sada 118 118
ElektroinStalaény material - Ii. ETAPA - SPOLU 2161] 2592,898813
Kabelaz - il. ETAPA
1-AYKY-J 3x240+120 50 m ~ 21,2773084| 1063,86542
1-AYKY-J 3x185+95 50| m 16,808034 840,4017
CYKY-J 4x25 50| m 17,37232 868,616
CYKY-J 4x6 140| m 4,2305724| 592,280136
CYKY-J 4x2,5 140 m  2,2387048| 313418672
F-CY-JZ 3G0,75 200 m 2,383032 476,6064
F-CY-JZ 12G0,75 200 m 4,341006 868,2012
F-CY-JZ 25G0,75 200 m 7,7798446| 1555,96892
1-CHKE-V 2x2,5 60 m 2,4619106] 147,714636
Ukoncenie kabla 40 ks 12,816 512,64
Ukoncenie tienenia 8 ks 7,629 61,032
IKéblovz'a trasa - 5x k&blova lavka § 300m, Nosniky a 20 m 41,3 826
vyloZniky + prisluSenstvo
BlizSie neSpecifikovany montazny material 1] sada 177 177
|Kabelaz - Il. ETAPA - SPOLU | 8.304| 9964,494101
Drobny stavebny material - il. ETAPA
Material na drobné stavebné Upravy 1| sada 354 354
Material pre obnovenie nateru NN rozvodne 600 m2 2,95 1770
Material pre protipoZiarné upchavky 10 m2 118] 1180
Sizickovy plech hr 5 mm (1000 x 2000 mm) Prekrytie 3 ks 175,23 525,69
| otvorov -
| Pomocna ocelova konétrukcia 2000 kg 3,54 708
| Dielektricky koberec pred rozvadzagom §= 1300 mm 37 m2 22,538 833,906
: |BlizSie nedpecifikovany montaZny material 1| sada 236 236
Drobny stavebny material - ll. ETAPA - SPOLU 5608  6729,1152
|
HZS - Il. ETAPA
Demontaz nepotrebnych kablov rozvadzaca rm42.1 72/ hod 3,458/ 248 976
Odpoienie a oznacenie kablov rozvadzata rm41.1 100/ hod 2,5935 259,35
Montaz novej kablovej trasy pod rozvodiiou 100| hod 12,103/ 1210,3
DemontaZ rozvadzaca m42.1 (15 poli) 160/ hod . 8,645 1383,2
MontaZ montaznych dosiek rozvadzada na dielni (11 poli) 280  hod 35,1975 9855,3
Montaz a zapojenie montaznych dosiek rozvadzaca na 200  hod 3,458 691,6
mieste osadenia (11 poli)
Prekladka kablov (vyvodov) pévodného rozvadzata rm42.1 300  hod 8,645 25935
do nového rm41.1
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Ozn. (Vyr./Dod. |Popis Mn.| Mij
€IM.j Spolu| Spolus DPH

Dozbrojenie rozvadzaov R0O43.1.D aRU220.13 8 hod 34,58 276,64

Drobné stavebné (pravy NN Casti spoloCnej rozvodne ( 50 hod 17,29 864,5

drobné vyspravky, novy nater). |

Dodavka a montaz novej svetelnej a zasuvkovej in3talacie 40  hod 17,29 691,6

NN ¢asti spoloénej rozvodne

ProtipoZiarne upchavky otvorov do kéblového priestoru pod 20 hod 129,675 2593,6

zdemontovanym rozvadzaCom rm42.1 a ich prekrytie

plechom

Drobné stavebné prace (vyspravky, obnovenie nateru stien, 250  hod 8,645 2161,25

prekrytie otvorov, pokladka dielektrického koberca, atd. )

\HZS - II. ETAPA - SPOLU ] } 22830 27395,6592
Likvidacia odpadu - [l. ETAPA

Odvod odpadu kovového odpadu, elektroodpadu a kablovna| 8000 kg 0,0354 283,2

skladku TEKO ,

Odvoz kablov s olejovy plastom na ekologicki likvidaciu 2000 kg 0,0472 94,4

|Likvidacia odpadu - Il. ETAPA - SPOLU 378 453,12
|OzZivenie a uvedenie do prevadzky - Il. ETAPA | 1] sada 1106,56 1106,56 1327,872
|0dborna prehliadka a skiiska {vychodzia revizia) - Il. ETAPA i K I ks 997.5 997.5 1197
|InZinierska Einnost - riadenie stavby I 11 ks 3591 3591 4309,2
|Vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia | 1 ks 1191,68 1191,68 1430,016

MDJ-2023078.EEr - 2
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Priloha k zmiuve €.

ZMLUVA
o zabezpeceni pinenia bezpe€nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti
podta zdkona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeénosti
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena medzi

MH Teplarensky holding, a.s.
so sidlom Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

ICO 36 211 541 | DIC 2020048580 | IC DPH SK2020048580 | IBAN

i

zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa, vioka &. 7386/8

v mene spolotnosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA,
lenka predstavenstva

(dalej len , prevadzkovatel zakladnej sluzby*)

a

IS — Industry Solutions, a.s.

so sidlom M.R. Stefanika 129, 010 01 Zilina

ICO 47 373 288 | DIC 2023844801 | IC DPH SK2023844801 | IBAN

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu v Ziline, oddiel Sa, viozka &. 10805/L

vmene spolocnosti kond Ing. Jana Salvovd, Elenka predstavenstva, a Ing. Tibor Baranec, &len
predstavenstva

(dalej len , dodavatel™)

(prevadzkovatel zékladnej sluzby a doddvatel spoloéne dalej len ,,zmluvné strany®)

vzhladom k tomu, Ze

spolocnost MH Tepldrensky holding, a.s. je prevddzkovatelom zakladnej sluiby podfa zékona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o kybernetickej bezpeénosti®),

zakladnou sluZbou prevadzkovatefa zakladnej sluzby je: vyroba tepla, dodavka tepla a vyroba
elektriny,

dodévatel uzatvara s prevadzkovatefom zakladnej sluZby zmiuvu ¢. (dalej len ,hlavna
zmluva“), ktorej predmet priamo stvisi s prevadzkou sieti a informaénych systémov, ako su
definované v zdkone o kybernetickej bezpecnosti, pre prevddzkovatefa zakladnej sluzby,

prevadzkovatel zakladnej sluzby je povinny uzatvorit s doddvatefom zmluvu o zabezpeéeni
plnenia bezpeCnostnych opatreni a notifikalnych povinnosti podla zékona o kybernetickej
bezpeénosti, ktord tymto s dodavatefom uzatvara (dalej len ,bezpeénostna zmluva“),

tdto bezpecnostnd zmluva ustanovuje zakladné dlohy a principy spoluprace zmluvnych stran
s ciefom zabezpecit kyberneticki bezpeénost sieti a informaénych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluiby pocas ich Zivotného cyklu, predchddzat kybernetickym bezpetnostnym
incidentom, ktoré by sa mohli dotkndt sieti ainformaénych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluzby, a minimalizovat vplyv kybernetickych bezpe€nostnych incidentov na
kontinuitu prevadzkovania zékladnej sluZby zo strany prevddzkovatela zakladnej sluiby (dalej
len ,ciele”) v stvislosti s pinenim hlavnej zmluvy zo strany dodavatela,
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takto:

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

tato bezpecCnostnda zmluva ustanovuje poziadavky na pinenie hlavnej zmluvy zo strany
doddvatela, ktoré su ddlezité pre dosahovanie ciefov tejto bezpe€nostnej zmluvy,

plnenie povinnosti doddvatela podla tejto bezpetnostnej zmluvy sa vyZaduje pocas celej doby
trvania hlavnej zmluvy a tvori integrdlnu sicast plnenia zavdzkov dodavatela podfa hlavnej
zmluvy,

PREDMET DOHODY

Pojmy pouzivané vtejto bezpefnostnej zmluve maji vyznam im priradeny v zdkone
o kybernetickej bezpecnosti a jeho vykondvacich predpisoch.

Dodavatel je povinny prijimat a dodrZiavat opatrenia minimélne v rozsahu uvedenom v tejto
bezpe&nostnej zmluve tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpeénostnej zmluvy. Dodavatef
vyhlasuje, Ze sthlasi s opatreniami podta tejto bezpeénostnej zmluvy.

Dodévatel je povinny dodrZiavat bezpe¢nostné smernice prevadzkovatela zakladnej sluzby,
sktorymi ho prevddzkovatel zdkladnej sluiby obozndmi. Bezpetnostné smernice
previdzkovatefa zakladnej sluzby detailne rozpracivaju poZiadavky vyplyvajice ztejto
bezpecnostnej zmluvy a z dokumentov $pecifikovanych v élanku 6 ods. 6.1 tejto bezpetnostnej
zmluvy na podmienky prevadzkovatefa zdkladnej sluiby a upravuji konkrétne postupy
potrebné na dosahovanie ciefov tejto bezpeénostnej zmluvy. PInenie bezpeénostnych smernic
prevddzkovatefa zékladnej sluzby nevyZaduje od doddvatefa dodato&né naklady oproti tomu,
¢o vyZaduje pinenie najlepSej bezpe¢nostnej praxe a dokumentov $pecifikovanych v Eldnku 6
ods. 6.1 tejto bezpetnostnej zmluvy.

Dodavatel berie na vedomie, ie opatrenia vyfadované bezpetnostnymi smernicami
prevddzkovatefa zakladnej sluzby sa md%u po&as doby trvania hlavnej zmluvy menit tak, aby
reagovali na novo identifikované kybernetické hrozby, ktoré by sa mohli tykat plnenia podla
hlavnej zmluvy vrdtane doddvanych tovarov, poskytovanych slugieb a/alebo vykonavanych
procesov (dalej len ,produkt’). Doddvatel bude na takéto zmeny v bezpeénostnych
smerniciach prevédzkovatefa zakladnej sluzby upozorneny, pricom s nim méze dohodndt
podrobnosti tykajtce sa ich implementacie.

Doddvatel je povinny dodriiavat pokyny prevadzkovatefa zakladnej sluzby. Dodavatel je
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit prevadzkovatefa zdkladnej sluzby na nevhodnu
povahu pokynov danych mu prevddzkovatefom zakladnej sluzby vratane pokynov a opatreni
obsiahnutych v bezpe¢nostnych smerniciach prevadzkovatela zékladnej siuzby.

Dodavatefl je povinny plnit notifikaéné povinnosti podta poZiadaviek zakona o kybernetickej
bezpelnosti tak, aby boli napinené ciele tejto bezpetnostnej zmluvy.

Plnenie povinnosti podra tejto bezpe¢nostnej zmiuvy tvori integralnu sa&ast plnenia zo strany
doddvatefa pre prevadzkovatela zékladnej sluzby podra hlavnej zmluvy. Dodavatel je povinny
pInit povinnosti vyplyvajlce z tejto bezpeénostnej zmluvy po celt dobu trvania hlavnej zmluvy.

Odplata za pinenie povinnosti dodavatela podfa tejto bezpe¢nostnej zmluvy a ndhrada
vietkych ndkladov vynaloZenych dodavatefom v stvislosti s plnenim povinnosti dodavatela
podfa tejto bezpetnostnej zmluvy sd vplnom rozsahu zahrnuté v pefiaznom plneni
poskytovanom prevddzkovatefom zakladnej sluzby dodavatefovi podfa hlavnej zmluvy a na
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2.1

2.2

Ziadne dalSie periazné plnenia dodévatel za plnenie povinnosti podfa tejto bezpenostnej
zmluvy od prevédzkovatela zakladnej sluzby nema narok.

ZAKLADNE POVINNOSTI DODAVATEI'A

Zakladnym principom, ktory musi dodavate! vziaf na vedomie a akceptovat, je jeho
zodpovednost za bezpelnost nim dod4vaného produktu do tej miery, aby produkt ajeho
komponenty pre prevadzkovatefa zakladnej sluiby nepredstavovali riziko z pohladu
dostupnosti, integrity a dovernosti jednak pre produkt samotny, jednak pre ostatné systémy
avnutorné prostredie prevadzkovatela zékladnej sluzby, s ktorymi musi koexistovat. Plnenie
tychto poZiadaviek je dodavatel povinny kedykofvek prevadzkovatelovi zakladne] siuzby
nepopierateinym spésobom preukazat (auditovatefnost). V pripadoch stanovenych touto
bezpeZnostnou zmluvou je dodavatel povinny zabezpeCit pinenie povinnosti podfa tejto
kybernetickej zmluvy aj uv3etkych svojich priamych anepriamych subdodavatelov
v akomkolvek stupni, ktorych plnenie vritane doddvanych tovarov, poskytovanych sluZieb

a/alebo vykonavanych procesov bude tvorit sicast produktu podfa hlavnej zmluvy {dalej len
~subdodavatel”).

Dodavatel md povinnost po celt dobu trvania hlavnej zmluvy

a) dodrziavat a plnit bezpe¢nostné smernice prevadzkovatela zdkladnej sluiby primerane

povahe nim dodavaného produktu tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpecnostnej
zmluvy,

b) zabezpetif, aby plnenie hlavnej zmliuvy vratane akychkolvek zasahov alebo zmien
vprodukte pocas nasadzovania, prevadzky a technickej podpory vykonavali len
dodavatefom autorizované, odborne zdatné a na zaklady informaénej a kybernetickej
bezpecnosti dostato¢ne pouéené osoby,

¢) plnit zékladné bezpetnostné poZiadavky a roziirené bezpe&nostné poZiadavky,

d) v pripade plnenia hlavnej zmluvy prostrednictvom subdodavatelov zabezpedit plnenie
povinnosti, ktoré vyplyvaji ztejto bezpeénostnej zmluvy dodavatelfovi, aj zo strany
subdodévatelov uloZenim pisomného zavazku subdodavatelom plnit a dodrZiavat
povinnosti, ktoré vyplyvaju z tejto bezpeénostnej zmiuvy dodavatefovi, v primeranom
rozsahu tak, aby boli naplnené ciele tejto bezpe&nostnej zmliuvy. Dodavatel je povinny
zabezpelit, aby prevadzkovate! zakladnej siuiby mohol vykonat audit v sualade
s ustanoveniami tejto bezpeénostnej zmluvy aj u tychto subdoddvatelov. Dodavatel tak
nemusi postupovat, ak pred pripadnym zapojenim subdodavatela na pineni hlavnej
zmiuvy dodévatel poskytne prevadzkovatelovi zikladnej sluiby podrobné, pravdivé
a dplné informdcie o rozsahu a povahe pldnovaného vyuitia subdodavatela na plneni
hlavnej zmluvy s osobitnym dérazom na informacie o tom, nakolko plnenie poskytované
subdodévatefom slvisi s prevadzkou sieti ainformaénych systémov prevadzkovatela
zakladnej sluzby, a prevadzkovatel zékladnej sluzby vzhfadom na to, Ze planované vyuZitie
subdodavatela na plneni hlavnej zmluvy nestvisi s prevadzkou sieti a informacnych
systémov prevddzkovatela zdkladnej sluiby, rozhodne, ¥e uloienie zavizkov tomuto
subdodavatefovi podfa tohto ustanovenia sa nevyZaduje; vtakom pripade doddvatel
daného subdodavatela na pinenie hlavnej zmluvy, ktoré sdvisi s prevadzkou sieti
a informalnych systémov previdzkovatefa zikladnej sluzby, vyuZit nesmie a pripadné

porudenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie tejto bezpeénostnej
zmiuvy.
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23

24

2.5

2.6

Zakladné bezpetnostné poZiadavky (aplikovatefné bez ohfadu na typ produktu) si:

a) povinnost poskytnut Uplny a pravdivy zoznam vsetkych komponentov pouzitych pri rieseni
aimplementacii vramci produktu na dGrovni vyrobcov averzii abezodkladne ho
aktualizovat,

b) povinnost dodavat produkt vo vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov
podporovanych verziach,

c) povinnost vas upozorfiovat prevadzkovatefa bezpefnostnej sluiby na zistené
bezpe€nostné (technické) zranitefnosti doddvaného produktu vratane vietkych jeho
komponentov, ktoré dodavatel zistil sém alebo o ktorych sa dozvedel,

d} povinnost pravidelne aktualizovat doddvany produkt na bezpeénostné ziplaty — bud
priamo dodévatefom alebo nepriamo prostrednictvom aktualizdcii poskytovanych
vyrobcom alebo vyrobcami jeho jednotlivych komponentov,

e) povinnost pravidelne aktualizovat navod na pouZivanie produktu z hladiska jeho
kybernetickej bezpeénosti,

f) povinnost bezodkladne upozoriiovat prevadzkovatela zékladnej sluzby na vietky okolnosti
alebo zmeny vnim doddvanom produkte, ktoré moiu viest alebo by mohli viest
k bezpenostnému incidentu (nesprdvna konfiguracia, neopravneny pristup alebo pokus
0 neopravneny pristup, zneufZitie pristupov opravnenou osobou, chybajlice bezpetnostné
zéplaty, vysledok scanu na technické zranitefnosti a pod.),

g) povinnost dodavat produkt v potrebnej a zabezpeéenej konfiguracii.

Roziirené bezpecnostné poZiadavky (s osobitnym vztahom k produktu a plneniu hlavnej
zmluvy) si poZiadavky pre OT prostredie vyplyvajuce zIEC 62443 a poZiadavky pre IT
prostredie vyplyvajice z IEC ISO 27001 a IEC ISO 27002; su 3pecifikované v bezpecnostnej
smernici prevddzkovatela zdkladnej sluiby ,Technicky a bezpeénostny $tandard IT/OT
systémov“. Roz3irené bezpetnostné poZiadavky sa uplatiuju:

a) nadoddvku alebo integrovanie IT/OT technoldgif a ich komponentov,

b) naimplementaciu, zmeny, upgrade alebo inovécie pre OT (1CS/DCS) systémy,

¢) naimplementéciu, zmeny, upgrade alebo inovacie pre IT systémy a

d} nanové pripojenia a integracie pre IT alebo OT systémy.

Dodévatel je povinny preukazat prevadzkovatelovi zakladnej sluzby, do akej miery zabezpetil
produkt a jeho komponenty z pohfadu zdkladnych bezpelnostnych poZiadaviek a rozsirenych
bezpefnostnych poZiadaviek a Ze produkt a jeho komponenty, ako aj ich architektura, dizajn,
konfiguracia a prevédzka zohladfiuju a spifiaju zékladné bezpeénostné poziadavky a rozsirené
bezpetnostné poZiadavky, poziadavky dobrej praxe, ako i Standardy priemyselného odvetvia.
Pri uzatvoreni zmluvy doddvatel preukazuje previdzkovatelovi zékladnej sluzby pripravenost

zabezpeit silad s odsekom 2.5 tohto ¢lanku predlozenim minimaine jedného alebo viacerych
nasledovnych dokumentov:



Priloha k zmluve €.

2.7

a)

b)

vseobecného formaineho wyhlisenia dodavatela o bezpecnosti produktu alebo
o bezpelnostnych  vlastnostiach  produktu (dévernost, integrita, dostupnost,
nepopieratelnost vykonanych aktivit) obsahujiceho zoznam v3etkych opatreni, ktoré boli
pri produkte (komponente), jeho architekture, dizajne, konfiguracii a planovanej
previddzke nasadené alebo brané do dvahy, vktorom budd uvedené aj akékolvek

v3eobecne zndme a overitelné postupy riadenia kvality a ziskané nezdvislé potvrdenia
o aplikovanych postupoch,

vyhlasenia dodavatela o aplikovani vieobecne znamych zasad najlep3ej praxe
zabezpetujlicej bezpe¢nost produktu (napr. Standardy, checklisty alebo odportgania, ako
sU ISO/IEC 62443, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27019:2017, OWASP, CIS, PCI DSS, NIST SP
alebo dokumentdcia k bezpefnému nasadzovaniu, konfiguricii alebo previdzke od
vyrobcov jednotlivych komponentov produktu), vktorom treba vidy podrobnejie
vysvetlit, ktord ¢ast tejto praxe a v akom rozsahu bola pre dany produkt aplikovana (napr.
pri odkazovani na certifikaciu podla 1SO/IEC 27001 je treba uviest, aky bol skuto¢ny rozsah
certifikacie a ako tento stvisi s danym produktom; pri odkazovani na dokumenticiu od
vyrobcu niektorého z komponentov produktu napr. pri Oracle databéze treba spomenut
konkrétny dokument vyrobcu, podfa ktorého dodavatel postupoval, napr. Oracle®
Database Security Guide 19¢, E96299-10; podobne, ak bol produkt posideny z pohfadu
napr. poZiadaviek Standardu NIST SP 800-82 alebo ISO/IEC 27019:2017, dodavatel
poskytne zoznam vietkych bezpeénostnych opatreni, ktoré boli posudzované),

vysledkov formainej analyzy rizik, ktord méze vykonat sam doddvatel alebo akdkolvek
odborne sposobild a nezdvisld osoba, pokial zanalyzy bude zrejmé, ktoré hrozby
relevantné zhladiska konkrétneho poutivania produktu boli posudzované, akymi
opatreniami boli prisiusné zranitefnosti minimalizované a aka znima metodika bola pri
tom pouZita (OCTAVE, CORAS, CRAMM, EBIOS, COBRA, IRAM/ISF, RA2 atd'.)

Pri_plneni hlavnej zmluvy anasadzovani produktu pred jeho uvedenim do prevadzky
a odovzdanim prevddzkovatelovi zakladne;j sluZby dodavatel preukazuje previdzkovatelovi
zdkladnej sluzby sulad s odsekom 2.5 tohto &lanku predloZenim minimélne jedného alebo
viacerych nasledovnych dokumentov:

a)

vysledkov Standardizovanych testov technickych zranitefnosti ziskanych prostrednictvom
procesu identifikacie, kvantifikicie a prioritizacie zranitefnosti v systéme a produkte
aplikovanim vhodnych testovacich nastrojov v rbznej faze Zivotného cyklu produktuy,
napriklad:

o vo faze vyvoja statickou analyzou zdrojového kédu (SAST — Static Application Security
Testing) nastrojmi ako Checkmarx, Kiuwan,

o vo faze testovania interaktivnou analyzou zdrojového kédu (IAST — Interactive
Application Security Testing) nastrojmi ako Seeker {Synopsis),

o vo faze prevadzky dynamickou analyzou zdrojového kédu (DAST -~ Dynamic
Application Security Testing) nastrojmi ako Netsparker, Acunetix, AppScan, alebo
sietovymi scannermi ako nmap, OpenVAS, Nessus,

vratane predloZenia najnoviej dostupnej sprdvy o stave technickych zranitefnosti
produktu (napr. scan na technické zranitelnosti) a dokumentdcie o spdsobe nasadzovania
bezpecnostnych zéplat, pricom ak produkt vyuZiva komponenty od inych vyrobcov, musi
sprava o technickych zranitelnostiach a dokumentacia o nasadzovani zdplat zahfiat aj
tieto komponenty,
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2.8

2.9

2.10

2.11

31

3.2

b) bezpetnostného auditu alebo penetraéného testu vykonanych nezévislou tretou stranou,
pritom bezpeénostny audit musi byt zamerany na tie relevantné bezpecnostné vlastnosti,
ktoré by v podmienkach nasadenia produktu u prevddzkovatela zakladnej sluzby mali
minimalizovat bezpenostné rizika ohrozujuce zakladnu sluzbu prevédzkovatefa zékladnej
sluzby, a z penetraéného testu musi byt zrejmé, ktoré bezpecnostné scendre alebo moiné
zlyhania boli overované a ktoré 3pecifické pripady neboli predmetom testu (napr. ziskanie
neopravneného pristupu, vykonanie aktivity pod identitou iného pouZivatela, zahladenie
stdp po vykonanej operdcii alebo znienie kritickych dat),

c) vysledkov modelovania kybernetickych hrozieb, ktorym sa posudzuji moiné hrozby, pri
ktorych sa predpokladd veltky aZ katastroficky dopad, s uvedenim zoznamu vietkych
mozZnosti zaloZenych na prileZitosti, motivdcii alebo technickych prostriedkoch, ktoré ma
potenciglny Gtotnik k dispozicii (model umoZiiuje urcit profil ohrozenia systému z pohfadu
utoénika).

Vysledky testov, auditov alebo modelovania podfa odseku 2.7 tohto Clanku sa musia
zameriavat na tie oblasti funkcionality a opatrenia, ktoré boli identifikované ako relevantné
pre dany produkt z pohladu zarucenia jeho kybernetickej bezpecnosti a dosiahnutia ciefov
tejto bezpetnostnej zmluvy. Tieto vysledky si ndsledne jednym z podkladov pre rozhodnutie
prevadzkovatela zakladnej sluzby o akceptovani produktu a o jeho uvedeni do prevadzky.

Prevadzkovatel zakiadnej sluzby méie akceptovat aj iné dbdkazy predloZené dodavatefom,
ktoré potvrdzujd silad s odsekom 2.5 tohto ¢lanku (§tandardy priemyselného odvetvia SANS,
NIST, ISO standardy a pod.).

Vietky zakladné bezpe¢nostné poZiadavky a rozdirené bezpetnostné poZiadavky
prevadzkovatel zdkladnej sluiby overi vidy pri akceptacii produktu pred uvedenim do
prevadzky. Prevadzkovatel zdkladnej sluZby ich méZe overit aj kedykolvek priebeine, ndhodne
alebo pri kazdej vyznamnej zmene, napr. pri aktualizécii alebo upgrade na vy33iu alebo inak
rozSirenu verziu produktu.

Doddvatel je povinny pisomne informovat prevadzkovatefa zakladnej sluZby o kazdej zmene,
ktord ma vyznamny vplyv na opatrenia realizované doddvatefom.

PREVENCIA KYBERNETICKYCH BEZPECNOSTNYCH INCIDENTOV

Pre ulely tejto bezpeCnostnej zmluvy sa za kyberneticky bezpeénostny incident povaiuje
udalost, ktord redlne alebo potencidlne ohrozila alebo narusila dévernost, integritu alebo

dostupnost informaénych aktiv priamo alebo nepriamo stvisiacich s poskytovanim zdkladnej
sluzby.

Dodavatel je povinny v ramci prevencie kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré by
mohli mat potencidiny nepriaznivy vplyv na zékladnu sluzbu prevadzkovatela zékladnej sluzby,
alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sieti a informacnych systémov
prevadzkovatela zakladnej sluzby, (dalej len ,incidenty):

a) zabezpeit vlastnu kybernetick(i bezpe¢nost, aby cez dodavatela nebolo mo3né zasiahnut
siete a informailné systémy prevadzkovatela zakladnej sluzby,

b) vytvarat azvySovat bezpetnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budd
podiefat na plneni hlavnej zmluvy a tejto bezpe&nostnej zmluvy alebo budu mat pristup

k informacidm prevadzkovatela zakladnej sluzby opisanym v ¢lanku 5 a &lanku 6 ods. 6.3
tejto bezpeénostnej zmiuvy,
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c) sledovat vystrahy a varovania a dal3ie informacie slGZiace na minimalizovanie, odvratenie
alebo ndpravu nasledkov incidentov vieobecne,

d) sledovat hrozby dotykajuce sa dodévatefa, ktoré by mohli mat potencidlny nepriaznivy
vplyv na zakladnu sluzbu prevadzkovatela zdkladnej sluzby,

e) predchdadzat vzniku incidentov,

f) systematicky ziskavat (monitorovat adetegovat), sistredovat (evidovat), analyzovat
a vyhodnocovat informdcie o incidentoch,

g) prijimat od prevadzkovatefa zakladnej sluzby varovania pred incidentami a vykonavat
preventivne opatrenia potrebné na odvratenie hrozieb, ktoré by mohli mat potencialny
nepriaznivy vplyv na zakladnu sluzbu prevadzkovatela zékladnej sluzby,

h) zasielat prevédzkovatefovi zékladnej sluzby véasné varovania pred incidentami, o ktorych
sa dozvie z vlastnej €innosti podla tejto bezpe&nostnej zmluvy alebo inak, a

i) spolupracovat s prevadzkovatefom zikladnej sluzby pri zabezpetovani kyberneticke;j
bezpecnosti sieti a informaénych systémov prevadzkovatela zékladnej sluzby.

Dodavatel je povinny pocas trvania tejto bezpe€nostnej zmluvy mat technické, technologické
a persondlne vybavenie na Urovni potrebnej na riadne a v&asné pinenie tejto bezpeénostnej
zmluvy amat zavedené dlohy, procesy, role atechnoldgie v organizatnej, persondlnej
a technickej oblasti na Grovni potrebnej na efektivne napifianie ciefov tejto bezpeénostnej
zmluvy.

Dodavatel je povinny dorucit prevadzkovatelovi zékladnej sluzby tpiny zoznam zamestnancov
a pracovnych roli dodavatefa a vietkych subdodavatefov, ktori sa budl podiefat na plneni
hlavnej zmluvy atejto bezpegnostnej zmluvy alebo budlé mat pristup kinforméciam
prevadzkovatefa zakladnej sluzby opisanym v ¢ldnku 5 a &lanku 6 ods. 6.3 tejto bezpetnostnej
zmluvy, ktory sa jeho doruenim prevédzkovatefovi zékladnej sluzby stane stcastou tejto
bezpednostnej zmluvy ako priloha €. 1 k tejto bezpeénostnej zmluve.

KaZdu zmenu v persondinom obsadeni v zozname podfa odseku 3.4 tohto &lanku je dodavatel
povinny prevadzkovatefovi zdkladnej sluzby pisomne oznamit, pri¢om pre oznamovanie zmien
sa pouZiju ustanovenia hlavnej zmluvy o dorucovani.

Dodavatel je povinny stanovit postupy plnenia svojich povinnosti podla tejto bezpenostnej
zmluvy v bezpeCnostnej dokumentdcii, ktorda musi byt aktudlna a musi zodpovedat
aktualnemu stavu; bezpelnostni dokumentaciu je na poZiadanie povinny predioFit
prevadzkovatefovi zdkladnej sluZby na nahliadnutie a zhotovenie kdpii.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat vieobecné bezpetnostné opatrenia podfa STN 1SO/IEC
27002:2013 (Informacné technoldgie. Bezpetnostné metddy. Pravidla dobrej praxe riadenia
informacnej bezpecnosti) miniméine v rozsahu 3pecifikovanom v bezpe&nostnych smerniciach
prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Dodavatel je povinny prijat a dodrZiavat bezpe&nostné opatrenia v oblastiach podla § 20 ods. 3
pism. e) f), h), j) a k) zdkona o kybernetickej bezpetnosti v rozsahu podfa § 8, 10, 12, 14 a 15
vyhlasky Narodného bezpecnostného tradu ¢. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpenostnych opatreni, obsah a3truktira bezpe€nostnej dokumentécie a rozsah
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5.1

vieobecnych bezpeCnostnych opatreni, avrozsahu 3pecifikovanom v bezpeénostnych
smerniciach prevadzkovatela zakladnej sluzby.

REAKTIVITA PRI RIESEN{ INCIDENTOV

Dodévatel je povinny bezodkladne hlésit kazdy incident prevadzkovatelovi zakladnej sluzby
spésobom uréenym prevadzkovatefom zdkladnej sluzby vrdtane uréenia stupfia jeho
zdvaznosti, ktory identifikuje na zdklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategdrie
incidentov. Ak do okamihu hlasenia incidentu nepominuli jeho d¢inky, doddvatel je povinny
odoslat nedplné hldsenie incidentu, v ktorom vyznadi identifikdtor neukon&eného hlasenia,
a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete a informalného systému toto hldsenie
doplini.

Dodavatel je povinny riedit incidenty najmd odozvou alebo inou reakciou na incident,
ohranifenim incidentu a jeho dopadov, ndpravou ndsledkov incidentu, asistenciou pri rieeni
incidentu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcii na incident (dalej len , reaktivne
opatrenie”). Pri rieSeni incidentov je dodavatel povinny na Ziadost prevadzkovatela zékladnej
sluiby spolupracovat s prevéddzkovatefom zékladnej sluiby, Narodnym bezpe¢nostnym
uradom a Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky, pripadne dal$imi organmi
verejnej sprdvy a na tento Ucel im poskytnut potrebnd sidinnost a vietky informdcie ziskané
z vlastnej Cinnosti podfa tejto bezpetnostnej zmluvy alebo inak, ktoré by mohli byt délefité pre
rieenie incidentu.

Dodavatel je povinny v ¢ase incidentu zabezpetit dokaz alebo dokazny prostriedok tak, aby
mohol byt pouZity v trestnom konani, a poskytnit ho prevddzkovatelovi zakladnej sluzby.

Dodavatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby skuto&nosti, 3e v stvislosti
s incidentom mohlo ddjst k spachaniu trestného &inu.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit a preukdzat prevadzkovatefovi zdkladnej sluzby
vykonanie reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrie3eni incidentu je dodavatel na vyzvu prevédzkovatela zakladnej sluzby v urcenej lehote
povinny predloZit prevddzkovatefovi zékladnej sluzby ndvrh opatreni na zabranenie dalgieho
pokracovania, Sirenia a opakovaného vyskytu incidentu (dalej len , bezpe&nostné opatrenie”)
na schvalenie. Ak dodavatef nenavrhne ochranné opatrenie v urlenej lehote, alebo ak je
navrhované ochranné opatrenie zjavne neuspe$né, je doddavatel povinny spolupracovat
s prevadzkovatefom zékladnej sluiby na jeho navrhu.

Po schvéleni bezpecnostného opatrenia prevddzkovatefom zdkladnej sluzby je dodavate!
povinny ochranné opatrenie bez zbytoného odkladu vykonat.

Po vykonani bezpe¢nostného opatrenia dodédvatefom je dodévatel povinny preverit jeho
ucinnost.

MLEANLIVOST

Dodavatel je povinny zachovavat ml¢anlivost o skutognostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s plnenim hlavnej zmluvy a tejto bezpe&nostnej zmluvy, ktoré nie st verejne zndme a ktoré by
mohli ulah¢it kyberneticky Gtok alebo viest ku kybernetickému incidentu (najma informacie
0 IT/OT architektdre, pouzivanych systémoch, ich doddvateloch a verziich, o topoldgii sieti,
o konfiguraciach a pod.). Rovnako je dodavatel povinny zachovavat mi¢anlivost o reaktivnych
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opatreniach a bezpecnostnych opatreniach, ako aj o opatreniach a bezpecnostnych
smerniciach prevadzkovatela zakiadnej sluzby.

V pripade pochybnosti o tom, €i sa jedna o informdcie podfa odseku 5.1 tohto &lanku, plati pre

dodavatela pravidlo, Ze sa jedna o informacie, o ktorych je doddvatel povinny zachovavat
micanlivost.

Povinnost zachovéavat mi¢anlivost podfa tohto &ldnku trva aj po skonéen tejto bezpetnostnej
zmluvy.

Vynimky zpovinnosti zachovavat mi¢anlivost podla tohto ¢ldnku upravuje zakon
o kybernetickej bezpecnosti.

Dodévatel je povinny zabezpecit, aby v rovnakom rozsahu dodrfiavali povinnost ml&anlivosti
jeho zamestnanci, subdodavatelia a ich zamestnanci, a to aj po zdniku ich pracovnopravneho
vztahu alebo obchodného vztahu.

Po ukonieni tejto bezpe&nostnej zmluvy je dodavatel povinny vratit alebo previest na
prevadzkovatefa zékladnej sluzby vietky informacie, ku ktorym mal pocas trvania tejto

bezpecnostnej zmluvy pristup, resp. tieto podia pokynu prevadzkovatefa zakiadnej sluzby
znicit.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Dodavatel je povinny plnit povinnosti podla tejto bezpeénostnej zmluvy v sulade so zakonom
o kybernetickej bezpetnosti ajeho vykondvacimi predpismi vritane v3eobecnych
bezpecnostnych opatreni, bezpefnostnych 3tandardov, znalostnych Standardov v oblasti
kybernetickej bezpetnosti a identifikatnych kritérii pre jednotlivé kategdrie kybernetickych
bezpelnostnych incidentov, dalej operaénymi postupmi, metodikami, politikami spravania sa
v kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym bezpe&nostnym
incidentom a zédsadami riedenia kybernetickych bezpeZnostnych incidentov, ktoré vydava
Narodny bezpeénostny Grad v oblasti kybernetickej bezpe&nosti.

Dodavatel je dalej povinny plnit povinnosti podfa tejto bezpetnostnej zmiuvy v sdlade so
sektorovymi bezpecnostnymi opatreniami, ktoré vydiava Ministerstvo hospodarstva
Slovenskej republiky v spolupraci s Narodnym bezpecénostnym tdradom.

Dodavatel je povinny spracovavat informécie, ktoré by mohli mat vplyv na zakladnd sluzbu
prevadzkovatela zakladnej sluzby alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpeénosti sieti
a informaénych systémov prevadzkovatela zdkladnej sluzby tak, aby nebola narudend ich
dbvernost, autentickost a integrita.

Doddvatel je povinny mat umiestnenu svoju dokumentéciu, informaéné systémy a ostatné
informacno-komunikaéné technoldgie, ktoré sa tykaju pinenia povinnosti podla tejto

bezpe&nostnej zmluvy, v zabezpefenom priestore tak, aby nebola naruSend ich dévernost,
autentickost a integrita.

Dodavatef je povinny dokumentovat svoju innost podla tejto bezpetnostnej zmluvy (vratane
evidovania incidentov a dokumentovania S$koleni svojich zamestnancov) ana Ziadost

prevadzkovatefa zdkladnej sluzby mu predlofit uvedend dokumentdciu na nahliadnutie
a zhotovenie képii.

Dodavatef je povinny plnit povinnosti podla tejto bezpe€nostnej zmiuvy bezodkladne.
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AUDIT KYBERNETICKE) BEZPECNOSTI

Prevddzkovatel zakladnej sluzby je opravneny vykonat u doddvatefa audit zamerany na
overenie plnenia povinnosti dodavatela podla tejto bezpecnostnej zmluvy a efektivnosti ich
plnenia, najmda na overenie technického, technologického a persondineho wvybavenia
dodavatefa na plnenie uloh, ako aj nastavenie procesov, roli a technoldgii v organizaéne;j,
personalnej a technickej oblasti u dodédvatela pre pinenie ciefov tejto bezpetnostnej zmluvy.

Pripadné nedostatky zistené auditom je dodavatel povinny odstranit bez zbytogného odkladu,
najneskdr viak v lehote 60 kalendarnych dni.

Prevddzkovatel zékladnej sluzby moéZe audit udoddvatela realizovat sam alebo
prostrednictvom tretej osoby; v takom pripade prava a povinnosti prevadzkovatela zikladnej
sluzby pri vykone auditu realizuje prevddzkovatefom zékladnej sluZby poverena tretia osoba.

Dodavatel je povinny pri audite spolupracovat s prevadzkovatefom zékladnej sluiby
a spristupnit mu svoje priestory, dokumentéciu a technické a technologické vybavenie, ktoré
suvisia s pInenim Gloh podfa tejto bezpenostnej zmiuvy.

Prevddzkovatel zakladnej sluzby je vrdmci auditu opravneny klast otazky zamestnancom
doddvatefa, ktori sa podielaji na plneni dloh podfa tejto bezpe&nostnej zmiuvy.

Vramci auditu je doddvatel povinny preukdzat prevédzkovatefovi zakladnej sluiby sdlad
s touto bezpecnostnou zmluvou, najmé preukazat svoju pripravenost pinit tlohy podfa tejto
bezpecnostnej zmluvy, aktudlne a vysoké bezpeénostné povedomie svojich zamestnancov,
zavézok a poucenie svojich zamestnancov, subdodavatefov a ich zamestnancov o povinnosti
mifanlivosti podia tejto bezpeEnostnej zmluvy a aktudlnost svojej bezpecnostnej
dokumentdcie.

Prevédzkovatel zakladnej sluzby je povinny oznamit dodavatelovi najmenej tri pracovné dni
vopred svoj zamer realizovat u dod4vatela audit.

Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevadzkovatefom zékladnej sluzby nezbavuje
dodavatefa zodpovednosti za plnenie povinnosti dodavatela vyplyvajucich  z tejto
bezpeénostnej zmiuvy.

Ak dodavatel neumoini vykonanie auditu, ma sa za to, Ze neplini ulohy podfa tejto
bezpeénostnej zmiuvy.

Prevadzkovatel zakladnej sluZby je povinny zachovavat mianlivost o okolnostiach, o ktorych
sa dozvie pri vykone auditu a ktoré nie st verejne zndme. Ustanovenia &lanku 5 ods.5.3a5.4

tejto bezpeénostnej zmluvy platia rovnako a ustanovenie éldnku 5 ods. 5.5 tejto bezpelnostnej
zmluvy plati primerane.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO a zabezpeCenie a vybavenie priestorov
dodavatefa na bezpe&ny vykon auditu zodpovedd v plnom rozsahu a vylu¢ne dodavatel.
Dodavatel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov prevddzkovatela zakladnej
sluzby alebo iné nim poverené osoby vykondvajlce audit o nebezpetenstvich a ohrozeniach,
ktoré sa pri vykone auditu v priestoroch dodavateta mé3u vyskytnit, a o vysledkoch postdenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal dodavatel na
zaistenie BOZP a PO, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj oopatreniach a postupe v pripade zdoldvania poiiaru,

10
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zachrannych prac a evakudcie, a preukdazatefne ich poudit o pokynoch na zaistenie BOZP a PO
platnych pre priestory dodavatela.

ZODPOVEDNOST DODAVATELA

Dodavatel berie na vedomie, Ze neplnenie jeho povinnosti podfa tejto bezpecnostnej zmluvy
ohrozuje plnenie cielov tejto bezpetnostnej zmluvy, pricom za désledky incidentov, ktoré by
sa pri riadnom a v€asnom plneni povinnosti dodavatefa podfa tejto bezpecnostnej zmluvy

neprejavili, alebo by sa prejavili v men3ej intenzite, zodpoveda prevadzkovatelovi zékladnej
sluzby v pinom rozsahu (zodpovednost za vysledok).

Za kazdé porusenie povinnosti doddvatefa vyplyvajlicej z tejto bezpeénostnej zmiluvy moie
prevadzkovatel zékladnej sluzby poZadovat od dodéavatefa zmiuvni pokutu vo vyike 5 000 €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody a ndhradu skody moie

prevadzkovatel zékladnej sluzby poZadovat v pinej vydke bez ohfadu na Ghradu zmluvnej
pokuty.

Dodévatel je povinny odstranit pripadné poru3enie svojej povinnosti vyplyvajlice z tejto
bezpelnostnej zmluvy bezodkiadne, najneskdr viak do troch (3) dni od dorudenia vyzvy
prevadzkovatela zakladnej sluZby, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak, pricom

porusenie tohto ustanovenia bude povaZované za podstatné porusenie tejto bezpe¢nostne;j
zmluvy.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti dodavatela vyplyvajicej z tejto bezpe¢nostnej
zmluvy vznikne prevadzkovatelovi zakladnej sluzby povinnost hradit poplatky, pokuty alebo
iné pefaZné sankcie uplatnené organmi verejnej spravy voti prevadzkovatelovi zékladnej
sluzby, bude doddvatel povinny ich nahradit prevadzkovatelovi zakladnej sluzby ako $kodu.

KONTAKTNE OSOBY PRE OBLAST KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

Dodavatel je povinny komunikovat pri pineni povinnosti podla tejto bezpenostnej zmluvy
s prevadzkovatefom zakladnej sluzby spdsobom uréenym prevadzkovatelom zakladnej sluzby,
pricom dodavatel musi mat vytvorené podmienky umoZfiujlce chraneny prenos informacii.

Prevadzkovatel zakladnej sluzby urfuje nasledovni kontaktnd osobu pre komunikéciu
s dodavatefom pre oblast kybernetickej bezpelnosti: manaZér kybernetickej bezpecnosti,
tel. +421 . e-mail: .

Dodavatel urcuje nasledovni kontaktni osobu pre komunikdciu s prevadzkovatefom
zékladnej sluzby pre oblast kybernetickej bezpetnosti: tel.: +421
- e-mail:

Kontaktné osoby podlfa odsekov 9.2 alebo 9.3 tohto Eldnku mdZe prisiuind zmluvnd strana
zmenit, ak ozndmi novi kontaktnd osobu druhej zmiuvnej strane v pisomnej forme. Pre
oznamovanie novej kontaktnej osoby sa pouZiju ustanovenia hlavnej zmluvy o dorugovani.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato bezpeCnostnd zmluva sa uzatvara na dobu urditi pocas trvania hlavnej zmluvy.
Prevddzkovatel zékladne] sluzby je oprdvneny od tejto bezpefnostnej zmluvy odstipit
v pripadoch, ak dodavatel porusuje svoje povinnosti vyplyvajice z tejto bezpeénostnej zmiuvy.
Odstupenie od tejto bezpecnostnej zmluvy sa musi urobit pisomne, inak sa na neho
neprihliada. Pre dorufovanie odstipenia od tejto bezpefnostnej zmluvy sa pouiiji

11
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ustanovenia hlavnej zmluvy o doruCovani. ZruSenie tejto bezpecnostnej zmiuvy sa netyka tych
ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo ich vyslovné znenie, maji trvat aj po
zruSeni tejto bezpeCnostnej zmluvy, a zavdzkov na ndhradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti podfa tejto bezpeénostnej zmluvy.

Po ukondeni tejto bezpeénostnej zmluvy je dodavate! povinny udelit, poskytndt, previest alebo
postiipit na prevadzkovatela zakladnej sluZby vietky licencie, prava alebo sthlasy potrebné na
zabezpecenie kontinuity prevadzkovania zakladnej sluzby prevadzkovatefom zékladnej sluby,
ktoré musia byt (¢inné najmenej po dobu piatich rokov po ukonéeni tejto bezpeénostnej
zmluvy.

T4to bezpe€nostnd zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku
koliznym normadm. Pravne vztahy neupravené touto bezpeénostnou zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. vzneni neskordich predpisov
a suvisiacimi predpismi.

Sudy Slovenskej republiky maji vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto bezpe€nostnej zmluvy. V pripade, ak doddvatefom bude zahrani¢na osaba,
zmluvné strany sa dohodli, Ze miestne prislu$nym stidom bude sud, v obvode ktorého mé sidlo
prevadzkovatel zakladnej siuzby.

Tato bezpeCnostnd zmluva sa méie menit alebo ukonéit dohodou zmluvnych stran iba
v pisomnej forme.

Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na &ast tejto bezpe¢nostnej zmluvy, bude neplatnou
len této Cast.

Tato bezpelnostnd zmluva tvori dpini dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa
predmetnej zaleZitosti. Podpisom tejto bezpeénostnej zmluvy zanikaju vietky predchadzajice
pisomné adstne dohody stvisiace s predmetom tejto bezpegnostnej zmluvy a Ziadna
zozmluvnych strdn sa nemdie dovoldvat zvldstnych v tejto bezpecnostnej zmluve
neuvedenych tstnych dojednani a dohéd.

Tato bezpeénostna zmluva bola vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednej pre kazdu zmluvnu
stranu.

Zmluvne strany berd na vedomie, ze prevadzkovatel zékladnej sluzby je v zmysle § 2 ods. 3
zdkona €. 211/2000Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorgich predpisov povinnou osobou, a preto
moZe byt tdto bezpe€nostnd zmluva vzmysle § 5a zakona o slobode informacii v spojeni

s §47a Obtianskeho zadkonnika ¢. 40/1964 Zb. vzneni neskoriich predpisov povinne
zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, fe G&innost tejto bezpeénostnej zmluvy je v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a zakona o slobode informécii podmienend jej
zverejnenim v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlédy Slovenskej republiky.

Tato bezpeénostnd zmluva nadobtida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost diiom nasledujticim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

Neoddelitelnd stéast tejto bezpecnostnej zmluvy tvori jej priloha & 1 — zoznam pracovnych
roli dodavatefa (podfa &ldnku 3 ods. 3.4 tejto bezpelnostnej zmluvy).
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Priloha k zmluve €.

10.13  Zmluvné strany vyhlasuj, Ze st plne spdsobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna vofnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze tuto bezpenostnd zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah tejto bezpeénostnej zmluvy dokladne preéitali a Ze tento

im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujdci ich slobodnd, véinu a spoloénu volu, a na znak sthlasu
ju podpisuja.

Za prevadzkovatela zakladnej sluzby: Za dodavatela:
V Bratislave diia V Ziline dfia 21.09.2023
Ing. Marcel Vratny Ing. Jana Salvova
predseda predstavenstva €len predstavenstva
7
Ing. Lenka Smrekova, FCCA Ing. Tibor Baranec
¢lenka predstavenstva clen predstavenstva
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Priloha ____kzmluve&.

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli doddvatela

Zamestnavatel (dodavatel

Meno zamestnanca Pracovna rola alebo subdodavatel)
ing. Jozef MihalCin Riaditel, predseda predstavenstva 1S — Industry Solutions a.s.
Ing. Tibor Baranec Obchodny riaditel, ¢len predstavenstva IS — Industry Solutions a.s.
Ing. Jana Salvova Ekonomicky riaditel, ¢len predstavenstva IS — Industry Solutions a.s.
Ing. Martin Rohutny Vedci realizacnej zlozky iS — Industry Solutions a.s.
Jakub Dubravka Obchodny manazér IS — Industry Solutions a.s.
Ing. Dudan Herak Projekt manazér realizacie IS — Industry Solutions a.s.
Patrik Jakal Manazér BOZP IS — Industry Solutions a.s.
Ing. Stanislav Melus Manazér integrovaného syst. IS — Industry Solutions a.s.
Ing. Ladislav Stroka Oddelenie IT a programovania IS - Industry Sofutions a.s.
Ing. Viera Maslikova Odborny asistent IS — Industry Solutions a.s.
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