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Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky
	Obchodné podmienky



1 Podmienky uzatvorenia zmluvy
1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy v súlade s právom Slovenskej republiky. 

1.2 Obsah zmluvy o dielo bude totožný s návrhom zmluvy o dielo uvedeným nižšie a bude doplnený o kontaktné údaje verejného obstarávateľa, kontaktné údaje uchádzača, ktoré uchádzač poskytne vyplnením prílohy č.5 súťažných podkladov - Kontaktné údaje a vyhlásenia uchádzača. Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a budú v súlade so špecifikáciou stanovenou v  Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Špecifikácia ceny.
„NÁVRH“

Zmluva o dielo

č. ................................ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu

„Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia  a modernizácia objektu“

(ďalej len „ZoD“)

	

	ZMLUVNÉ STRANY


	Objednávateľ
	


	Názov a sídlo:
	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava


	V zastúpení:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:
	


	Bankové spojenie:
	Štátna pokladnica


	Číslo účtu:
	SK78 8180 0000 0070 0018 0023


	IČO:
	00 151 866


	DIČ:
	2020571520


	tel.:
	


	e-mail:
	


	
	(ďalej len „objednávateľ“)


	Zhotoviteľ 
	


	Názov a sídlo:
	


	V zastúpení:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických :
	


	Bankové spojenie:
	


	Číslo účtu:
	


	IČO:
	


	DIČ:
	


	IČ DPH:
	


	tel.:
	


	e-mail:
	

	Zapísaný :
	


	
	(ďalej len „zhotoviteľ“)


	
	(ďalej spolu len „zmluvné strany”)


	Čl. I.

	ÚVODNÉ USTANOVENIA


	1.1.
	Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie služby. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. ...... dňa ........... pod zn. .........


	1.2.
	Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude financovaná z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 2021/241 a zo štátneho rozpočtu.


	Čl. II.

	PREDMET ZMLUVY


	2.1.
	Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu 

	
	„Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia  a modernizácia objektu“

	
	dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“):


	2.1.1
	Zabezpečenie vstupných podkladov predstavuje:

	2.1.1.1
	vypracovanie hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie predmetu diela. Hydrogeologický prieskum bude zameraný najmä na zistenie úrovne hladiny podzemnej vody a jej množstva čerpacou skúškou s cieľom vybudovania studne ako zdroja vody na technické účely. Prieskum bude obsahovať tiež vyhodnotenie chemického zloženia podzemnej vody vo vzťahu k možnému nepriaznivému pôsobeniu na základové konštrukcie stavieb a na jej možné použitie ako hasiacej vody. Súčasťou prieskumu bude v prípade potreby vykonanie vsakovacieho pokusu z dôvodu potreby vybudovania systému odvádzania povrchových dažďových vôd do podložia. Inžinierskogeologický prieskum bude zameraný najmä na zistenie základových pomerov a správny návrh spodnej stavby. Samostatná časť bude vypracovanie posudku v zmysle ods. 1 § 37 zákona 364/2004 o vodách.

	2.1.1.2
	polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s dopravným napojením areálu, napojením areálu na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie.


	2.1.2
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby predstavuje: 

	2.1.2.1
	vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby na základe schválenej Základnej požiadavky CPBB-ON-2023/000230-003 zo dňa 22.2.2023 a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu prílohy č. 1, „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, 

	2.1.2.2
	zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k projektovej dokumentácii pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby v rozsahu, ktorý je potrebné priložiť k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby zabezpečí objednávateľ,

	2.1.2.3
	zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do projektovej dokumentácie pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby.

	2.1.2.4 
	vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na základe schválenej Základnej požiadavky CPBB-ON-2023/000230-003 zo dňa 22.2.2023, podmienok z právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu prílohy č. 2 a 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, vrátane plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) v rozsahu podľa bodu 3 Prílohy č. 1 k tejto ZoD, ktorá bude použitá pre potreby vydania povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia,

	2.1.2.5
	zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti pre vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia v nevyhnutnom rozsahu. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj podanie žiadosti o vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ,

	2.1.2.6


	zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii vydaných v procese prípravy dokladov potrebných pre vydanie povolenia vodnej stavby a stavebného povolenia do realizačného projektu stavby.


	2.1.3
	Počas realizácie stavby:

	
	zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

	
	a)
	poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

	
	b)
	účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 

	
	c)
	účasť na kontrolných dňoch stavby,

	
	d)
	zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené rozhodnutím o umiestnení stavby, povolením vodnej stavby a stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

	
	e)
	posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

	
	f)
	vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii,

	
	g)
	sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

	
	h)
	účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

	
	i)
	účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.


	2.2.
	Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný:


	2.2.1
	Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD budú dodané objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach.


	2.2.2
	Vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD bude dodaná objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne:

	2.2.2.1
	projektovú dokumentáciu pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby podľa bodu 2.1.2.1 so zapracovanými pripomienkami podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme: 

	2.2.2.2
	dokladová časť podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok,

	2.2.2.3
	projektovú dokumentáciu pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby dodanú podľa bodu 2.2.2. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, a to nasledovne:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“, 

	
	b)
	objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“.


	2.2.3
	Vypracovaná realizačná projektová dokumentácia podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD bude dodaná objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne:

	2.2.3.1
	realizačná projektová dokumentácia podľa bodu 2.1.2.4 so zapracovanými pripomienkami podľa bodu 2.1.2.6 článku II. tejto ZoD: 

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	
	c)
	kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	d)
	popis prác s výkazom výmer vrátane výpočtu jednotlivých figúr v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme

	2.2.3.2
	dokladová časť podľa bodu 2.1.2.5 článku II. tejto ZoD v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok,

	2.2.3.3
	realizačný projekt stavby dodaný podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, a to nasledovne:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“, 

	
	b)
	kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach vo formáte „pdf“,         

	
	c)
	kontrolný rozpočet vo formáte „xls“,

	
	d)
	popis prác s výkazom výmer vrátane výpočtu jednotlivých figúr vo formáte „xls“,

	
	e)
	objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“.


	2.3.
	Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa.


	2.4.
	Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú:


	2.4.1
	Projektová dokumentácia skutkového stavu objektu z 12/2009


	2.4.2
	pokyny objednávateľa uvedené v prílohe č. 1 k tejto ZoD,


	2.4.3
	zápis z obhliadky č. p. : ................. (ak  bude potrebné vytvoriť zápis z obhliadky)


	2.5.
	Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu stavby na základe osobitnej písomnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác.


	2.6.
	V procese verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác je zhotoviteľ povinný v rámci zmluvnej ceny:


	2.6.1
	aktualizovať rozpočet stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade, ak medzi odovzdaním projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako jeden (1) rok, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,


	2.6.2
	poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne,


	2.6.3
	odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do troch (3) pracovných dní.


	2.7.
	Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZoD zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD.


	ČI. III

	ČAS PLNENIA


	3.1.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:                                                             


	3.1.1
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 – 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD sa začína
	:  dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.1.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1, 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD je
	:
2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.1.2
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2 – 2.1.2.2, 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD je
	:
5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.2
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2 – 2.1.2.4, 2.1.2.5 a 2.1.2.6 článku II. tejto ZoD sa začína
	:
dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

	3.1.2.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2 – 2.1.2.4   článku II. tejto ZoD je
	: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

	3.1.2.2
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2 – 2.1.2.5 a 2.1.2.6 článku II. tejto ZoD je
	: 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia


	3.1.3
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD sa začína
	 : dňom odovzdania staveniska

	3.1.3.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD je
	: dňom ukončenia kolaudačného konania


	3.2.
	Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 


	3.3.
	Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD.


	Čl. IV.

	MIESTO PLNENIA


	4.1.
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica.


	4.2.
	Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD (odborný autorský dohľad projektanta) je: areál OR HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 962 21 Lieskovec


	ČI. V.

	CENA ZA DIELO


	5.1.
	Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej    v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

	
	................................... Eur

	
	slovom: .............................................................................. Eur


	Cena za dielo predstavuje:


	5.1.1
	zabezpečenie vstupných podkladov 2.1.1 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.2
	projektová dokumentácia pre územné konanie - rozhodnutie o umiestnení stavby podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD
	....................  Eur


	5.1.3
	doklady podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.4
	realizačná projektová dokumentácia podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD
	....................  Eur


	5.1.5
	doklady podľa bodu 2.1.2.5 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.6
	odborný autorský dohľad projektanta podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur

	
	
	


	5.1.6
	cena celkom bez DPH ..........................................................................
	.....................  Eur


	5.1.7
	DPH 20 % .............................................................................................
	.....................  Eur


	5.1.8
	cena celkom vrátane DPH  ................................................................
	....................  Eur


	5.2.
	Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: SE-VO2-2023/004639-003 a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania uverejnených na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45227/summary .


	5.3.
	Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.8 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD.


	5.4.
	V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny  projektovaného technického riešenia,  ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  bode 5.1. tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v Prílohe č. 2 k tejto ZoD.


	Čl. VI.

	PLATOBNÉ PODMIENKY


	6.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:


	6.1.1
	Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3  článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD. 


	6.1.2
	Po prevzatí diela podľa bodu  2.1.2.4 a 2.1.2.5 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.4 a 5.1.5 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.2.4 a 2.1.2.5 článku II. tejto ZoD.


	6.1.3
	Za odborný autorský dohľad podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.5 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.


	6.1.4
	Faktúry vystavené podľa bodu 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi predložené v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. 


	6.2.
	Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.


	6.3.
	Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.


	6.4.
	Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry.


	6.5.
	Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.


	6.6.
	Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD.


	Čl. VII.

	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


	7.1.
	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, v slovenskom jazyku, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie diela, východiskových podkladov objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení tejto ZoD a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Záručná doba na dielo je dohodou zmluvných strán stanovená na obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom prevzatia diela.


	7.2.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.


	7.3.
	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD.


	7.4.
	Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.


	7.5.
	Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, 
je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.


	7.6.
	V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom.


	7.7.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.


	7.8.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.


	7.9.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.


	Čl. VIII.

	ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA


	8.1.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1 a 3.1.2.2, článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.


	8.2.
	V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela. 


	8.3.
	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. 


	8.4.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím aktualizovaného rozpočtu stavby v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.1 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.5.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím vysvetlenia v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.2 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.6.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím odborného posúdenia dokumentov v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.3 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.7.
	V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom realizačného projektu stavby s rozpočtom spracovaným zhotoviteľom resp. nevhodne navrhnutým technickým riešením, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,0 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1.6 článku V. tejto ZoD.


	8.8.
	Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.


	8.9.
	Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.


	Čl. IX.

	SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA


	9.1.
	Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie tejto ZoD.


	9.2.
	Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je za zhotoviteľa zodpovedný ............................................
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený ............................................ 


	9.3.
	Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú zmluvné strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k tejto ZoD.


	9.4.
	Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa výmenu tých osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto ZoD, ktoré bude objednávateľ považovať za nedostatočne spôsobilé na vypracovanie diela, prípadne ak objednávateľ zistí z ich strany nedodržiavanie dohodnutého časového harmonogramu spracovania príslušnej časti projektovej dokumentácie v súvislosti s celkovým termínom a prikázať zhotoviteľovi, aby tieto osoby nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od požiadavky objednávateľa. 


	9.5.
	Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi a informáciami z tohto stretnutia. 


	9.6.
	Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania realizačného projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného realizačného projektu stavby s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou realizačného projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi z týchto rokovaní. 


	9.7.


	Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií. 


	9.8.
	Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.


	9.8.1
	Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, a to najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa kedy sa o uvedenej zmene dozvedel.


	9.8.2
	V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní pred začatím vypracovávania príslušnej časti diela predložiť objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Subdodávateľ môže začať vypracovávať príslušnú časť diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. 


	9.8.3
	Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch doplniť nového subdodávateľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní pred začatím vypracovávania príslušnej časti diela predložiť objednávateľovi odôvodnenie a informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vypracovávať príslušnú časť diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom.


	9.8.4
	Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom.


	9.8.5
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.


	9.8.6
	V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je:

a) prezident Slovenskej republiky,

b) člen vlády,

c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,

g) verejný ochranca práv,

h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

i) štátny tajomník.


	Čl. X.

	ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA


	10.1.
	Dielo sa bude odovzdávať podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.1.1
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.1. článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2.1. článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi dielo podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných zložiek MV SR.


	10.1.2
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.2 článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe  na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom.


	10.1.3
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2.1. článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.2.4. článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi dielo podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných zložiek MV SR.


	10.1.4
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2.2 článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.2.5 a 2.1.2.6 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe  na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom.


	10.2.
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.2 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.2 tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD.


	10.4
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.1 a 2.2.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom.


	10.5.
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.3 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.6
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.3 tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.2 článku VI. tejto ZoD.


	10.7
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.3. článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom.


	Čl. XI.

	OSTATNÉ USTANOVENIA


	11.1.
	Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, technické normy platné na území SR v čase realizácie diela a podmienky tejto ZoD.


	11.2.
	Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií.


	11.3.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD.


	11.4.
	V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia, 
vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD.


	11.5.
	Zhotoviteľ bude v rámci projektových prác týkajúcich sa ochrany objektu (EZS, PSN) spolupracovať s odborom ochrany objektov Prezídia Policajného zboru alebo ním povereným organizačným útvarom, ktorý bude gestorom týchto prác.


	11.6.
	Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu  sú najmä:


	11.6.1
	Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,


	11.6.2
	útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,


	11.6.3
	Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,


	11.6.4
	orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,


	11.6.5
	splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,


	11.6.6
	osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 11.6.1 až 11.6.4 tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.


	Čl. XII.

	PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA


	12.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom jeho prevzatia ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „len autorský zákon“).


	Čl. XIII.

	LICENČNÉ PODMIENKY


	13.1.
	Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela (licenciu) – projekt stavby, ktoré je špecifikované v bode 2.1.2 článku II. tejto ZoD.


	13.2.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet ZoD uvedený v bode 2.1.2. článku II. tejto ZoD je autorským dielom a objednávateľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s autorským zákonom.


	13.3.
	Licencia k predmetu ZoD podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD je bezodplatná.


	13.4.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela.


	13.5.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi územne a vecne neobmedzenú licenciu.


	13.6.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania majetkových práv k dielu odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD.


	13.7.
	Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie (sublicencia). Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa.


	13.8.
	Udeľovaná licencia podľa tohto článku tejto ZoD je výhradná.


	Čl. XIV.

	SKONČENIE ZMLUVY


	14.1.
	Túto ZoD je možné skončiť:


	14.1.1
	Písomnou dohodou zmluvných strán.


	14.1.2
	Písomným odstúpením od tejto ZoD.


	14.2.
	Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ:


	14.2.1
	Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie.


	14.2.2
	Vstúpil do likvidácie.


	14.2.3
	Je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD.


	14.2.4
	Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD.


	14.2.5
	Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni.


	14.2.6
	Nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora.


	14.2.7
	Poruší povinnosť podľa bodu 9.8.6 článku IX. tejto ZoD.


	14.3.
	Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.


	14.4.
	Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak:


	14.4.1
	Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.


	14.4.2
	Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.


	14.5.
	Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní.


	14.6.
	Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.


	14.7.
	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.


	14.8.
	V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.


	14.9.
	Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD, nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD.


	14.10.
	Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.


	Čl. XV.

	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


	15.1.
	Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.


	15.2.
	Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ.


	15.3.
	Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.


	15.4.
	Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.


	
	V Bratislave dňa
	
	V ......................... dňa

	
	
	
	

	
	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ................. 


	Pokyny objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby


	tu bude vložená časť  B. prílohy 1 Súťažných podkladov –Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. ................/....


	Špecifikácia ceny


	
	V Bratislave dňa
	
	V ......................... dňa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


tu bude vložená Príloha č 3.  Súťažných podkladov – Špecifikácia ceny
Príloha č. 3 k  zmluve o dielo č. ........................................

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
	V Bratislave  dňa 
	
	

	
	
	

	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa

	
	
	

	
	
	


	
	Subdodávateľ

( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO )
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

( meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia )
	Popis časti diela vypracovávanej  subdodávateľom

( napr. prieskumy, zameranie, ELI, ZTI, ÚK, VZT a pod. )

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	


Príloha č.2 k SP: „Zvolen OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu-vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“
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