Zmluva o dielo ¢. MAGSP.............

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,ObZ"), na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podfa § 58 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej v texte tiez ako ,ZVO“)
a v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutoénenie stavebnych prac stavby ,,PristreSok zastavky
MHD Limbova“ v MC Bratislava-Nové mesto (dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych:

ICQ:
DIC:

Specialny projektovy ucet:

BIC:

IBAN:

Osoba opravnena konat
vo veciach technickych:
(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapisana:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené konat

—  vo veciach zmluvnych:
—  vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

[BAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matus Vallo, primator

Ing. Tatiana Kratochvilova, namestni¢ka primatora Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zaklade Podpisového
poriadku U¢inného ku diiu podpisu tejto Zmluvy

00603481

2020372596

CEKOSKBX

v Obchodnom registri Okresného sudu ..........
oddiel: .......... ,vlozka ¢ ....... dia..............
Konatel

Pre ucely tejto zmluvy sa objednavatel a zhotovitel oznaduju spolu aj ako ,,zmluvné strany”.
za nasledovnych zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vyzvy €. 1 zadavanej prostrednictvom dynamického nakupného systému
“Stavebné prace na pozemnych stavbach a pochddznych terasach” zriadeného diia 21.06.2023. Oznamenie o
vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku EU pod znackou 2023/S 117-366878 a vo
Vestniku verejného obstaravania pod znackou 20905-MUP.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Objednavatel podia § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnu zmluvu alebo rdmcovu dohodu s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
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2.3

subdoddvatelia, ktori majd povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuije, Ze je a poas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora v
zmysle § 11 zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit, aby kaZdy jeho subdodéavatel, ktory sa podiela na plneni Zmluvy a ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol po&as celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 3 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, ak sa na neho povinnost zapisu vztahuije.

ClL1
Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové Udaje:

111 Nazov stavby: »PristreSok zastavky MHD Limbova“
112  Miestostavby: ~ MC Bratislava-Nové mesto
1.1.3  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
Cena diela bude financovana vyhradne z vlastnych zdrojov objednavatela.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela, ze pre objednavatela vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a s odbornou starostlivostou zhotovi dielo, ktoré je Specifikované v bode 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzda
v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona v3etky zmluvne dojednané Cinnosti.
Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo od zhotovitefa prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu za jeho
vykonanie pecifikovana v Cl. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavéazuije vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady, za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a stanovenych v sitaznych podkladoch vyzvy €. 1 apodla statického prieskumu a zhodnotenia
konétrukcie vypracovaného Ing. lvanom Holubom (STATIK s.r.0.) so sidlom Cukrovéa 14, 813 39 Bratislava, ktory bol
sucastou sutaznych podkladov a je schvalena objednavatefom, zhotovit dielo — PristreSok zastavky MHD Limbova
na pozemkoch nachadzajucich sa v katastralnom Gzemi Bratislava — Nové mesto, KN registra C, parcelné ¢. 5436/4
evidovanom na LV €. 4325

Stavba pozostava z objektu/objektov SO 01

(dalej len ,dielo®)

Dielo je podrobne Specifikované a upresnené nasledovnymi podkladmi:

—  vykaz vymer,

— staticky prieskum a diagnostika s navrhom technického rieSenia sanacie vratane technologického postupu
(autor Ing. Ivan Holub). Statické postdenie s vykresovou dokumentaciou vypracované neboli.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podla bodu 2.2 musi zhotovitel zabezpedit najma, nie vSak
vylu€ne tieto Cinnosti, doklady a dokumentacie:

VytyCenie dotknutych jestvujdcich inzinierskych sieti.
Realizaciu odsuhlaseného doasného dopravného znacenia pocas vystavby a trvalého dopravného znacenia.

Dozor nad bezpecnostou prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. -
koordinator bezpecnosti.

Aktualizaciu a dopracovanie projektov organizécie dopravy poCas vystavby a plan organizacie dopravy ( dalej len ako
,POD") trvalého dopravného znacenia a ich odsuhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistratu hlavného
mesta SR Bratislava ( dalej len ako , OK OD MG BA®)

Dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
Dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou diela,
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3.5

3.6

3.7

41
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Geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia ( kazdého objektu ) vratane novovybudovanych inzinierskych sieti
potvrdent zodpovednym geodetom (3 x v tladi a 1 x na USB),

Priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom.
Revizna sprava elektrickych zariadeni a osvetlenia vykonana odborne spdsobilou osobou

CL
Terminy plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. Il a za podmienok tejto zmluvy v lehote
do 3 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska.

Lehota vystavby v zmysle bodu 3.1. tohto ¢lanku zacina plyndt nasledujicim pracovnym dfiom po protokolarnom
odovzdani staveniska objednavatefom zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavazuje prevziat stavenisko do 7 (siedmych)
kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom na zacatie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny pri podpise Zmluvy predloZit objednévatefovi pisomny Casovy harmonogram realizacie
vystavby, najneskér viak 5 (pat) dni pred zacatim prac. Harmonogram bude spracovany tak, aby bola dodrzana
kone¢na lehota na zhotovenie diela uvedena v bode 3.1. Objednavatel mé pravo tento Casovy harmonogram
pripomienkovat v lehote do 5 (piatich) dni po jeho predlozeni, pri¢om Zhotovitel je povinny jeho pripomienky bez
zbytoCného odkladu zapracovat. Po odsuhlaseni ¢asového harmonogramu je Zhotovitel povinny ho dodrziavat,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukonéenim diela podfa Cl. Il za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
protokolarnym odovzdanim realizovaného diela bez vad a nedorobkov, odstranenim vad zistenych pri kolaudacnom
konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich protokolarnym prevzatim objednavatelom.

Ak zhotovitel dokonéi dielo alebo ucelenti €ast diela v rozsahu podra Cl. II. a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve v skorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 3.1, objednavatel sa
zavazuje riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov alebo ucelenu Cast diela bez vad prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene za¢até a/alebo prerusené z dévodov mimo véle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia
zhotovitela a zhotovitelom riadne preukézané, méze zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k zmluve poziadat
objednavatela o zmenu terminu ukoncenia plnenia.

DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch zmluvnych stran dohodnutej v tejto
zmluve. Po dobu omeSkania pri poskytnuti objektivne nevyhnutnej sucinnosti jednej zmluvnej strany nie je
v omeskani v plneni zavazku druha zmluvna strana.

CLIv
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Il a za podmienok tejto zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zékona NR SR
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaSkou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov, a je zavézna. Cena je uvedena v eurach.

Cena diela:

CenabezDPH €
20%DPH €
Cena celkom vrataneDPH €
SIOVOM: . EUR

Cena za dielo sa sklada z nasledovnych poloZiek:
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. - Cena celkom v EURO bez DPH / cena
Pr.¢. Stavebny objekt celkom v EURO s DPH
1. S$0-01 — PristreSok [1€/]1€
2, $0-02 — Zemné prace [1€/]]1€
3. $0-03 — Zvislé konstrukcie [1€/][]€
SPOLU [1€/]]€

Podrobna Specifikacia ceny celého diela tvori Prilohu €. 1 ,Rozpoget zhotovitela“ (Rekapitulacia nakladov stavby
celkom a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok stavby.)

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vySka ceny diela je kone¢na, jednostranne nemenna a su v nej zahrnuté v3etky
ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk zhotovitefla, , vratane potrebného
materidlu, dopravy, licenénych poplatkov, primeraného zisku, vratane nakladov za vSetky Cinnosti, doklady
a dokumenty pozadované v Cl. Il tejto zmluvy, nakladov na oznadenie stavby informaénou tabufou s Gdajmi podla
stavebného povolenia a nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vytyCenie existujucich inZinierskych sieti, vytyCenie stavby, bezpe€nostné opatrenia,
atesty, certifikaty, kontrolné skusky, spravy o vychodiskovych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach
vyhradenych technickych zariadeni, naklady na pripadnu dielenski dokumentéciu, dokumentaciu skutoného
realizovania stavby, kontrolu realizacie stavby priebeznym geodetickym meranim, geodeticki dokumentéciu
skutoéného vyhotovenia novobudovanych inZinierskych sieti vtlaci aj v digitalnej forme, aktualizaciu projektov
organizacie dopravy pocas vystavby a POD trvalého dopravného znadenia a ich odsuhlasenie v OK OD MG BA,
doCasné dopravné znaCenie, odsUhlasenie dopravnych tras, naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku
a likvidaciu, strazenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich os6b, Uhradu za uzivanie verejného
priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vybiraného nepotrebného materialu,
vodorovnu a zvislU dopravu materialu, néklady na zabezpecenie odberu vody a el. energie pre stavenisko a naklady
na ich spotrebu pre realizaciu stavby, naklady za stazené podmienky realizacie stavby, Uzemné a prevadzkové
vplyvy, pracu v noci a v diloch pracovného volna, naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poZiarom a pod.

Ak je zmluva vysledkom verejného obstaravania, cenu diela je mozné menit len na zaklade niektorého z dévodov
uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzajomnej dohode zmluvnych strén a vzdy len formou
pisomného dodatku k zmluve.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy pisomne dohodnu na obmedzeni rozsahu diela, je objednévatel povinny
zaplatit len cenu primerane zniZenu o mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia Diela v priebehu realizacie
Diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie Diela, pripadné zmeny stavebnych
materialov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany Objednavatela ovplyvriujucich cenu, budd predmetné
prace, ich rozsah a zmena ceny prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
prostrednictvom pisomného dodatku k tejto Zmluve a v medziach § 18 z&kona o verejnom obstaravani.

Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na zaklade jednotkovych cien zo sutaznej ponuky vo
vyzve €. xxx, pripadne odsuhlasenych predlozenych cien. V pripade, ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré
su predmetom naviac prac plati, Ze ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podia Triednika stavebnych prac
(metodicky pokyn MVRR SR €. 1/2004) a na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac ,CENKROS", alebo
vypracovanych R-poloZiek pre ocefovanie dielCich prac, ku ktorym nebudu k dispozicii cennikové polozky. V pripade
atypickych poloziek, ktoré sa nenachadzaju v aktualnom cenniku stavebnych prac ,, CENKROS*, musia byt tieto ceny
poloziek vopred pisomne predlozené a odsuhlasené Objednavatefom.

V pripade, Ze Zhotovitel Dielo v celom rozsahu riadne a bez vad vykona a odovzda spdsobom podia Cl. IX. tejto
Zmluvy Objednavatelovi skér, ako v lehote vystavby podla odseku 3.1. tejto Zmluvy, moze za skorSie odovzdanie
diela ziskat bonusovu platbu. Maximalna vy$ka bonusovej platby sa vypocita ako polovica rozdielu predpokladanej
hodnoty zakazky bez DPH a ponukovej ceny Zhotovitefa bez DPH. Maximalny pocet dni, za ktory mozno ziskat
bonusovu platbu, sa vypocita ako jedna Stvrtina lehoty vystavby podfa odseku 3.1. tejto Zmluvy zaokrihleny na celé
dni smerom nahor. Za kazdy kalendamy defi skorSieho odovzdania Diela podlfa predchadzajlcej vety patri
Zhotovitefovi bonusové platba vypocitana ako podiel ,Maximalnej vySky bonusovej platoy* a ,Maximalneho poétu
dni, za ktory mozno ziskat bonusovu platbu“ podfa nasledovného vzorca:
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5.2

VySka bonusovej platby za 1 defi = %4 (PHZ bez DPH — ponukové cena bez DPH)
Y4 lehoty vystavby

Bonusova platba sa uplatni len do dosiahnutia maximainej vySky bonusovej platby. Bonusova platba v prislusnej
vySke sa uhradi na zaklade poslednej faktury vystavenej Zhotovitefom po vykonani a odovzdani celého Diela.
Bonusova platba sa pogita ku diiu predloZenia odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi podla Cl. IX. tejto Zmluvy
ak v nasledujucom preberacom konani nie sl Zhotovitelovi oznamené Ziadne zjavné vady.

V pripade, ak celkova cena Diela podla tejto Zmluvy je vySSia ako 1 000 000,- EUR (slovom: jeden milién eur) bez
DPH sa zmluvné strany dohodli, ze z vySSie uvedenej ceny za Dielo je Objednavatel opravneny ponechat si ur€itd
Cast/sumu ako zadrzné, a to nasledovne: Objednavatel je opravneny ponechat’ si zadrzné vo vyske 5 % (slovom:
pat percent) z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom. Zadrzné bude, v pripade jeho nepouZitia Objednavatelom,
Zhotovitelovi vyplatené Objednavatelom tak, Ze Cast zadrzného, t. j. 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z kazdej
faktury vyplati Objednavatel Zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po dni pravoplatnosti kolaudaného rozhodnutia
na Dielo. ZvySné zadrzné vo vyske 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z kazdej faktury vyplati Objednavatel
Zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po uplynuti najdihSej reklamacnej doby podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov od
prevzatia Diela). Objednavatel je opravneny zadrzné pouzit kedykolvek pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiez
po zaniku Zmluvy, a to na Uhradu nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty, narok na ktoré mu vznikol
v suvislosti s akymkolvek poruSenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny
jednostranne rozhodnut, &i Uhradu nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty uspokoji zo zadrzného (Upine
alebo CiastoCne) alebo ju bude Ziadat' od Zhotovitela akymkolvek inym spbsobom. V pripade, ak zadrzné nebude
postaCovat na Uhradu vySSie uvedenych nakladov a/alebo Skody al/alebo zmluvnej pokuty, zostavajicu Cast
uvedenych nakladov a/alebo Skody afalebo zmluvnej pokuty moze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela
akymkolvek inym spdsobom.

Uprava ceny za dielo je pripustna z titulu objektivneho zvy$enia alebo znizenia cien stavebnych prac a materialov.
Za ucelom preukazania objektivneho zvySenia alebo zniZenia cien stavebnych prac a materidlov a Upravy ceny za
dielo sa postupuje v sulade s Metodickym pokynom Ministerstva Dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov (dalej len ,Metodicky pokyn), ktory tvori prilohu €. 6 tejto
Zmluvy.

Metodicky pokyn sa aplikuje s nasledovnymi rozdielmi:

1. K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie méze ddjst aj v kvartali nasledujicom po kvartali, v ktorom uplynula
lehota na predkladanie ponuk (rozdiel oproti &l. 2 ods. 2 Metodického pokynu);

2. Ak zhotovitel nie je podfa tejto Zmluvy povinny predioZit harmonogram vystavby vratane leh6t vystavby, za
rozhodujuce obdobie ,t* sa povazuje kvartal, v ktorom do$lo k odovzdaniu staveniska a ¢l. 2 ods. 4 az 6
Metodického pokynu sa neuplatnia.

Ostatné ¢lanky Metodického pokynu sa aplikuju primerane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje zalohové platby ani preddavky.

CLv
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny je faktura vystavena Zhotovitefom po vzniku naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny
podra tohto ¢lanku a dorucena Objednavatelovi na adresu jeho sidla uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vystaveny polozkovy supis skutoCne vykonanych prac
a dodavok s vykazom vymer, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatefa do 5 pracovnych dni od doruéenia
a tento polozkovy supis bude prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelnd sucast. Povinnou
prilohou faktury je aj podpisany preberaci protokol alebo &iastkovy preberaci protokol (v pripade, ak v zi¢tovacom
obdobi prebehlo preberacie konanie podla tejto zmluvy) a stpis prac za prislusné ziétovacie obdobie, ktory v stlade
so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej Casti plnenia, ktoré je
predmetom fakturécie prisluSnej faktury. Supis prac je Zhotovitel povinny vyhotovit ako polozkovy supis skutocne
vykonanych prac a dodavok, pricom stpis prac musi byt potvrdeny Objednavatelom

5



5.3

54

55

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2
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6.6

6.7

Zmluvné strany sa dohodli na mesacnej fakturacii podra skutoéne vykonanych prac.

Faktlry musia mat vSetky nélezitosti podia § 74 zakona ¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Faktlry musia obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na Cislo Zmluvy, prip. dodatku,
popis plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktira nebude obsahovat spravne Udaje alebo
prilohy podla tejto Zmluvy, Objednavatel' je opravneny takuto faktiru vratit Zhotovitefovi spolu s oznaCenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dria jej doru¢enia objednavatelovi, pri¢om plati, Ze odmena sa povazuje za
uhradenu diiom odpisania finannych prostriedkov z bankového Uctu objednavatela v prospech zhotovitela. Pokial
suCastou Diela nie je objekt, na ktory je potrebné ziskat kolaudacné rozhodnutie, posledna faktura sa bude
vystavovat' po odovzdani a prevzati Diela v celom rozsahu. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po ukonéeni
preberacieho konania vratane Giastkového preberacieho konania podia Cl. IX. tejto Zmluvy a obdrzani
Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu podra Cl. IX. tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 5.4 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zaCne plynut dfiom nasledujicim po dni doporu¢eného doruéenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postupit trete]
osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapo€itat' si svoju pohladavku voci zhotovitelovi po lehote
splatnosti aj bez suhlasu zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohladavke zhotovitefa voéi objednavatelovi. O
zapocitani pohladavky je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitefa.

CL VI
Stavenisko

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitefovi stavenisko pred zacatim prac tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér v defl odovzdania staveniska Objednavatelovi predlozit:

a) vSetky technologické postupy prac, ktoré sa budu realizovat na stavbe;
b) kontrolny a skiSobny plan;
c) plan BOZP.

Zhotovitel je povinny na viditeflnom mieste stavbu oznacit tabulou s udajmi podfa § 43i ods. 3 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel pred zaCatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podfa prilohy €. 1 k nariadeniu
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi vytyCenie trasy podzemnych inzinierskych sieti suvisiacich so zhotovenim diela pred zacatim
stavebnych prac za ucasti ich spravcov. V pripade kolizie s objektom je zhotovitel povinny ich ochranit, resp.
zabezpedit ich prelozenie v stlade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky ulozenia podzemnych sieti je pred za&atim
stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. VSetku dokumentéciu k vytyCeniu podzemnych
inzinierskych sieti je povinny zhotovitel odovzdat objednavatelovi v Styroch kopiach.

Zhotovitel zabezpe€i povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v suvislosti s rozkopavkami, pripadne povolenia
na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalSie potrebné povolenia.

Zhotovitel musi zabezpedit pogas realizacie stavby bezpecnost na stavenisku, prejazdnost verejnych komunikacii,
prijazdy do vedlajSich objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej pomoci a hasi¢ského zachranného
zboru.
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Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, odstrariovat odpady ako aj neistoty vznikajuce
jeho pracami v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v platnom zneni a ukladat ich na skladkach odpadov,
ktorych prevadzkovanie je povolené prisluSnym uradom. Taktiez je povinny zabezpecit odstrafiovanie necistot
spdsobenych jeho €innostou na verejnych komunikaciach pri vykone prac.

Od odovzdania staveniska objednavatelom zhotovitelovi az do prevzatia zhotoveného diela bez vad a nedorobkov
objednavatelom, je zhotovitel povinny stavenisko vyuZivat vyluéne len pre potreby pinenia predmetu zmluvy
a zabezpedit ochranu majetku objednavatela, ktory je predmetom zmluvy pred poSkodenim a zneuZitim. PoCas tejto
doby znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci zhotovitel.

Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajucim stavebno-technicky dozor objednavatela, pripadne aj subjektom
vykonavajlicim kontrolu realizcie stavby z hfadiska poziadaviek stavby ako NKP (KPU,) uzivat kancelariu, pripadne
iny vhodny priestor, kde budi mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku a k dokumentacii stavby. Zaroveri
zhotovitel umozni tymto osobam (pri dodrZani podmienok BOZP) vstup na stavenisko za u¢elom vykonania kontroly
vykonavania diela a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vyli&enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze
objednavatel je opravneny oznaCit dalSie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednavatela budu
opravnené vstlpit na stavenisko za Uéelom kontroly vykonanych &asti diela a/alebo stavebno-technologickych
postupov pri realizovani diela.

Ak v slvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podia
predpisov o pozemnych komunikaciach, zhotovitel sa ich zavazuje na vlastné naklady obstarat spolu s komplexnym
projektom organizacie dopravy ako aj s tym sUvisiace prace, priCom za jeho vyhotovenie zodpoveda zhotovitel.
Vetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch objednévatela. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne znaSat
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty ¢as uzivania je povinny uhradzat zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit zhotovitel v sulade s
projektovou dokumentaciou. Zhotovitel je povinny najneskér 5 (pat) dni pred zaCatim prac predloZit objednavatelovi
v pisomnej forme Plan organizacie vystavby spolu s harmonogramom prac. Prevadzkové, socialne, vyrobné
zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpe€uje zhotovitel na viastné naklady.
Néaklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su stc¢astou zmluvnej ceny
podla Cl. IV. tejto zmluvy.

Najneskér do 7 dni po prevzati zhotoveného diela objednavatelom, je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest
do pbvodného stavu, a to aj tie jeho Easti, ktoré boli realizaciou diela dotknuté a nie su predmetom plnenia podfa
tejto zmluvy.

cL v
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky uvedené v projektovej dokumentacii, v stavebnych povoleniach,
vyjadreniach zainteresovanych organizacii k projektovej dokumentécii, v povoleniach na zvl&Stne uzivanie
komunikacii a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného rieSenia a vSetky ostatné podmienky
a povolenia potrebné pre riadne dokoncenie diela, ako aj v pripadnych stanoviskach a rozhodnutiach Krajského
pamiatkového Uradu Bratislava a inych organov Statnej spravy na Useku ochrany kulturnych pamiatok.

Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat vSetky platné zakony a vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky opraviujice vykonat dielo na Uzemi SR aktoré slvisia najmé so zaistenim
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
stavebnym zakonom, zakonom o zivotnom prostredi, zakonom o vodach, zakonom o energetike, zakonom
o elektronickej komunikacii, zakonom o ochrane pred poziarom, zakonom o pozemnych komunikaciach, VZN,
platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela. VSetky stvisiace platné STN st pre
vykonanie diela zavazné, vietky prace na diele budu vykonané v sulade s platnymi rozhodnutiami — najma v stlade
s Uzemnym rozhodnutim a stavebnym povolenim. Zhotovitel sa pri obnove a rekonStrukcii stavby, ktora je narodnou
kultirnou pamiatkou ( dalej len ,,NKP"") zavéazuje obzvlast zodpovedne drziavat podmienky a poziadavky zakona
€. 49/2020 Z.z. oochrane pamiatkového fondu, jeho vykonavacich predpisov ako aj vyjadreni a stanovisk
dotknutych organov na Useku Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovat a riadit sa pri realizacii
diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového Uradu. Zhotovitel' sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy, a to
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najma pri vykone stavebnych prac dodrZiavat v plnom rozsahu vSetky platné pravne predpisy, v opaénom pripade
zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi nespinenim tohto odseku vznikli.

Objednavatel si vyhradzuije pravo spolurozhodovat o pouziti vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v stavbe
(material, tvar, farba a pod.) v stlade s poZiadavkami navrhnutymi v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavazuje odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom opravnenej osoby
v stlade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
(k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhoduijlice pre pinenie zmluvy, najma
Udaje o asovom postupe prac, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentacie stavby a ich zdévodnenie a pod.
Zapis bude zaznamenany vzdy v defi, ked boli prace vykonané alebo doSlo ku skutoénostiam, ktoré je potrebné
zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zavazok viest stavebny
dennik sa kon¢i driom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky a nedostatky podfa kolaudaéného rozhodnutia.
Stavebny dennik sa uchovava minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky.

Na stavbe musi byt k dispozicii projektové dokumentécia stavby overend v stavebnom konani a vietky doklady,
tykajlice sa uskutoChovanej stavby.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré
v dalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena najmenej tri
pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky) a zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak zhotovitel diela
neurobi, je povinny znaSat naklady dodatoéného odkrytia, pokial objednavatel také odkrytie poZzaduije.

Zhotovitel oznami objednavatelovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie kaZdej predpisanej skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov ani tretich
osOb a poSkodeniu majetku ani stavby. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia svojich
zamestnancov a tretich osdb zdrzujucich sa na stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné
ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a sU dostatone vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlaSky MPSVaR 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel je
zodpovedny za to, Ze praceneschopnost, dovolenky a in& absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudli sa povazovat za zasah vy$Sej moci (vis maior). Zhotovitel je povinny
dodrziavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich osob. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tto Zmluva, preukazal spinenie podmienok U¢asti uréenych podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, musi tato osoba realne vykonavat
stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit' jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku Urazu alebo $kody pocas
vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel je povinny zabezpecit absolutnu stcinnost s dalSimi pripadnymi dodavatelmi objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne pocas prac je zhotovitel povinny vSetky zmeny
v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavanim dennej kontroly vSetkych oséb oprdvnenych pohybovat sa na stavenisku
kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Zaroveri bude viest
evidenciu o pouceni pracovnikov na stavbe v stavebnom denniku a dalSom doklade (zaznamy bezpecnostného
technika na stavbe). Zodpovedna osoba uréena zhotovitelom je povinna informovat kazdy def na zadiatku pracovne;
zmeny pred zaCatim préc svojich pracovnikov, vykonavajucich stavebné prace, orozsahu adruhu préce,
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technologickych postupoch napldnovanych na defi, vykonavat poucenie pracovnikov o bezpeénych pracovnych
postupoch a 0 nebezpecenstvach a ohrozeniach zdravia pri praci a o tomto informovani viest v stavebnom denniku
zaznam.

Stavebno-technicky dozor je opravneny dat' pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit a zastavit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutoCfiovanej stavby a jej okolia, zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody alebo ak vykon prac nie je v stlade
s projektovou dokumentaciou.

V pripade realizacie stavebnych prac v dnioch pracovného volna a pokoja si zhotovitel zabezpeci prisluSné
povolenie.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit ochranu stromovej vegetacie poCas stavebnych prac podia
platnych prévnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel predlozi doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukaze moznost nakladania s komunalnymi odpadmi na
Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena kopia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorenej podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13 zékona ¢.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov a VSeobecne
zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy €. 6/2020 z 25. juna 2020 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
V pripade, Ze zhotovitel nezabezpeCuje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukaze, ze pri plneni
zmluvy bude mat zabezpedené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby zariadenia
na zneSkodriovanie odpadov. Zhotovitel preukaze spinenie tychto podmienok platnym rozhodnutim organu $tatnej
spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade
zhotovitel predlozi zmluvu alebo prisfub, ktorym méze byt zmluva o budicej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje
zariadenie na zhodnotenie biologicky rozloZitelnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na
energetické zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu; doklad zhotovitel dolozi origindlom alebo jeho
Uradne osvedCenou kdpiou.

Zhotovitel je povinny doloZit vSetky vazne listky ako doklad o zabezpeCeni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu, a to
najneskor pred vystavenim poslednej faktury a zaroven je povinny nakladat s odpadom v sulade s hierarchiou
odpadového hospodarstva.

Zhotovitel nesmie porusit Statnu nivelaciu.

Zhotovitel' zabezpeci poCas vystavby kontrolu realizacie stavby geodetickym meranim v suradnicovom systéme S-
JTSK a vySkovom systéme B.p.v.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykonavat &innost, ktora je predmetom zmluvy a je pre tuto
¢innost v plnom rozsahu nélezite kvalifikovany. Zhotovitel' je povinny zabezpedit na vlastné naklady minimalne
jedného stavbyveduceho na Cinnosti pozemné stavby alebo inZinierske stavby zodpovedného za riadenie
stavebnych prac. Stavbyvedici musi spifiat podmienky preukdzané dokladom o odborej spdsobilosti
stavbyvedlceho vydanym alebo notifikovanym podfa zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov v overenej képii s originalom odtlacku peciatky
a s originalom podpisu odborne spdsobilej osoby (stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi délezitymi pre UspeSné zvladnutie vSetkych
dojednanych prac, s projektovou dokumentaciou a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie
a odovzdanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek stavebné Upravy budu realizované takym spdsobom, aby nad mieru primerant
pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, praSnostou, vibraciami, pachom a dal$imi nepriaznivymi vplyvmi
inych najomcov, uzivatelov alebo navstevnikov susednych objektov.
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CL. vl
Vzajomné spolupdsobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné poskytnut si navzajom vSetku potrebnu sucinnost pri vykonani diela, najma sa vzajomne
informovat’ o vSetkych skutocnostiach délezitych pre riadne plnenie zmluvy. Objednavatel je v ramci su¢innosti
povinny zabezpedit vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze dielo bude vykonané podla tejto zmluvy, podla projektovej dokumentacie
a v zodpovedajlcej kvalite, bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je suCastou diela je potrebné ziskat kolaudacéné rozhodnutie, zhotovitel je
povinny na vlastné naklady odovzdat vSetky potrebné doklady a podklady pre UspesSné zabezpeCenie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia. Objednavatel ako stavebnik zabezpeCuje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny poskytnat
objednavatelovi maximalnu sucinnost pri kolaudaénom konani.

Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela:
odovzdanie vypracovanych prieskumov, posudkov, reviznych sprav ainej potrebnej dokumentacie - po 1 ks
tlaCenej verzie a 1x na USB
odovzdanie oznameni, rozhodnuti a zavéznych stanovisk organov $tatnej spravy, samospravy a obce, doklady
z prerokovania projektovej dokumentécie v stavebnom konani, ktoré m& v&ase odovzdania staveniska
k dispozicii,
odovzdanie povoleni a rozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky, uzavierky komunikéacii) v stlade
s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom organizécie dopravy (POD), ak nimi objednavatel disponuije,
protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelovi po uzavreti tejto zmluvy,
vykon ob¢asného stavebno-technického dozoru.

Zhotovitel zabezpedi pre objednavatefa: . .
¢innosti, doklady a dokumenty uvedené v Cl. II., bod 2.3 a CI. VI. ods. 6.6 a ClI. VII. ods. 7.19 tejto zmluvy,
pred zacatim prac a pocas realizacie stavby fotodokumentaciu skutkového stavu stavby, dotknutych objektov
a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej stavby na vlastné néklady v primeranej kvalite (minimalne 300 dpi),
potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recyklaciu odpadu po prevzati
odpadov zo stavebnej Cinnosti s vy€islenim ich mnoZstva podla skupiny, druhu a kategorie,
pripravu na vykonanie komplexného vyskuSania zhotoveného diela.
vSetku sucinnost pri kontrole vykonavania diela zo strany organov verejnej spravy apri financnej kontrole
hospodarenia s poskytnutou Dotaciou podla zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplineni niektorych zakonov (vratane predlozenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela, ak stavebné prace nemohli byt zacaté alebo museli byt prerusené
zdbvodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne, vzmysle platnej legislativy a STN,
neumozriuju realizaciu diela. Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak omeSkanie bolo spdsobené
v dosledku vy$8ej moci (Zivelna udalost, obCianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dévodov archeologickych
nalezov na stavbe. O dobu trvania vy$Sie uvedenych prekazok sa predlzuju terminy dohodnuté v tejto zmluve
a objednavatel sa zavéazuje dohodnit so zhotovitefom primerani zmenu ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie vSetky rizika a nebezpeCenstva slvisiace s vykonanim diela, ako i nebezpecenstvo na diele do
okamihu riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho prevzatia objednavatefom.

V pripade vzniku 8kod spdsobenych €innostou zhotovitela na veciach objednavatela alebo tretich osob, na stavbe,
na NKP alebo na susednych stavbach alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu vystavby, je zhotovitel
povinny tuto Skodu bezodkladne odstranit.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, za akékolvek zhorSenie diela, a
akeékolvek iné Skody vzniknuté objednavatelovi resp. tretim osobam v suvislosti s vykonavanim diela pocas celej
doby realizacie diela (vratane $kod, ktoré budd spdsobené okrem iného napr. kradezou materialu, vyrobnych
prostriedkov, resp. vandalizmom a pod.), t. j. v obdobi od podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska az
do momentu podpisania preberacieho protokolu.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Zhotovitel je povinny vykonat v8etky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchadzalo vzniku akychkolvek
$kdd na diele a 8kdd suvisiacich s vykonavanim diela, resp. aby sa predchédzalo akémukolvek zhordeniu diela, a to
najma, nie v8ak vylucne:

a) realizovat nepretrZité straZenie staveniska,

b) realizovat oplotenie staveniska a udrziavat ho na viastné naklady v pine funkénom stave pocas celej doby
vykonavania diela,

c) zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam,

d) neporusit Statnu nivelaciu.

Ak budu pri zhotovovani diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného zakonnika, zabezpedi
zhotovitel' v spolupraci s objednéavatelom ich odstranenie tak, aby nebola naruSend plynulost vykonavania prac
zhotovitefom.

Zhotovitel' preukaze, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl prevadzkou organizacie,
uzavreté na poistn sumu, ktora bude minimélne vo vyske ceny diela po€as jeho realizacie aZ po prevzatie Diela na
zaklade preberacieho protokolu (Priloha €. 2 tejto zmluvy) a zaroveri je povinny toto poistenie udrziavat v platnosti
pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje preukazat platnost poistenia kedykolvek po€as platnosti
tejto zmluvy do 3 pracovnych dni od vyZiadania objednéavatefom. Zhotovitel sa zavézuje predlozit objednavatelovi
do 15 dni po podpise zmluvy poistny certifikat na poistenie diela.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujucimi organmi znasa
zhotovitel diela v pInom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit vykonanim ¢asti
diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatefov. Pri vykonavani Casti diela inym subdodavatelom ma
zhotovitel rovnak( zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam. Subdodavatel musi spifiat vietky zakonné
poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom obstaravani. Objednavatel nenesie akikolvek zodpovednost vogi
subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak na vykon Cinnosti asti diela, ktorl subdodavatel zabezpeduje, boli vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné
doklady, pripadne urcitd miera skusenosti je zhotovitel povinny predloZit aj dotknuté doklady, ktorych drZitelom je
navrhovany subdodavatel v rovnakej alebo vy$Sej miere.

Zhotovitel' garantuje podpisom tejto zmluvy spdsobilost subdodavatefov na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 4 k tejto zmluve (dalej
len ako ,priloha €.4*) vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu udeleného objednavatefom
a nasledne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zoznam subdodavatelov bude tvorit' prilohu €. 4 tejto zmluvy len v
pripade, ak uchadza¢ uvedie, Zze na realizacii predmetu zadkazky sa budu podielat subdodavatelia. Novy
subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla prislu$nych ustanoveni tejto
zmluvy a podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o RPVS®), v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut uzavriet dodatok a poziadat Zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma
na to zavazné dovody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia
zakona o RPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o RPVS vyplyva, nekvalitné plnenie realizované
konkrétnym subdodavatefom na predchadzajlcich zakazkach, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodavatela
atd.). Zhotovitel vyhlasuije, Ze priloha €. 4 zmluvy obsahuje aktualne a Upiné udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani Gginného v ¢ase uzavretia zmluvy. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zakona
o verejnom obstaravani su Udaje o vSetkych znadmych subdodavateloch vrozsahu obchodné meno/nézov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluného registra a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ako ,idaje*). Zmenu Udajov akéhokolvek
subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi, pri¢om zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch najneskér do
5 (piatich) kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
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8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori maji povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora podla
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s povinni
na Ucely poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a pocas trvania zmluvy byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti vyplyvajuce zhotovitefovi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatefa.
Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat voCi pohfadavkam objednévatela Ziadne pripadné svoje pohladavky voCi
objednavatelovi.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych dioch, ktoré bude
objednavatel organizovat podfa potreby.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany kfG¢ovymi odbornikmi podla ods. 7.22 uvedenymi v
Prilohe €. 4 ,Zoznam kluCovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazal splnenie
podmienok U¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO pre zaradenie do predmetného DNS. Zmena kltucového odbornika
pocas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budi
doklady preukazujuce spinenie podmienok UCasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného
klu¢ového odbornika na Urovni rovnakej alebo vy38ej ako u pdvodného kluCového odbornika. Zhotovitel je
opravneny zmenit kluCovych odbornikov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela, a to
prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit poCas uskutoCiiovania stavebnych prac nepretrZiti pritomnost svojho
zodpovedného zastupcu (stavbyvedlceho) na stavbe, ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy pocas
uskuto&riovania stavby.

Ak objednavatel, stavebno-technicky dozor alebo iné subjekty opravnené kontrolovat' vykonavanie diela (bod 7.10
tejto zmluvy) zistia, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny
dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim
diela. Ak zhotovitel neurobi napravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednavatel opravneny dat
pokyn na zastavenie stavebnych préac.

Zhotovitel je povinny poskytnut pozadované informéacie, dokladovat svoju €innost a umoznit vstup zamestnancom
vykonavajucim kontrolu do objektov a na pozemky suvisiace s dielom za ucelom kontroly plnenia podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeluje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej len ako
,pracovnopravne predpisy“), a to predovSetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorSich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrziavat poCas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legalne a neporu$ovat tak zakaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akakolvek Cast diela a/alebo dokumentacia prislichajuca k dielu alebo s dielom suvisiaca
vypracované Zhotovitelom povazuju za dielo podla zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zékon v zneni neskorSich
predpisov ( dalej len ako ,Autorsky zakon®) (dalej spolu na Ucely tohto ¢lanku tiez len ,Dielo®), Zhotovitel tymto
udeluje v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zakona Objednavatelovi sthlas vy$Sie uvedené Dielo
alalebo Cast Diela volne pouZzivat podla vlastného uvazenia objednavatela. Objednévatel je opravneny najma, nie
v8ak vyluéne rozmnozovat, spracovavat a upravovat Dielo a/alebo Cast Diela a volne ich modifikovat a
prispdsobovat podla vlastnej potreby sam, alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takéto licencia je
udelena ako vyhradna (bez povinnosti objednavatefa ju vyuzit), na dobu trvania majetkovych prav k vyssie
uvedenému Dielu a/alebo Casti Diela podla § 32 Autorského zakona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a
v neobmedzenom vecnom rozsahu, priom objednavatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo
postupit licenciu v rozsahu udelenej licencie, pricom udelenie sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt
v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade postipenia licencie, objednavatel nie je povinny
informovat autora/zhotovitela o osobe postupnika. Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze licenciu podfa tohto &lanku
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8.27

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

zmluvy o dielo udeluje zhotovitel objednavatelovi bezodplatne. Zanik tejto zmluvy a/alebo nemé vplyv na trvanie
licencii podla tohto €lanku zmluvy, pri¢om licencie podfa tohto ¢lanku zmluvy nekoncia zanikom zmluvy o dielo
a zostavaju platné a ucginné.

Zhotovitel sa zavazuje, ze na zhotovenie diela pouZije zariadenia, vyrobky a materialy, ktoré spifiaju harmonizované
podmienky podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady EU €. 305/2011 a v zmysle prisluSnych ustanoveni
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a maju
certifikat vydany resp. overeny Statnou skuSobriou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch. Certifikaty preukazania
parametrov pouzitych materialov, vyrobkov a zariadeni predlozi zhotovitel objednavatelovi pred ich zabudovanim.

CL IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona az po Uplnom dokonceni diela bez vad a bez nedokoncenych prac, ktoré by
branili riadnemu uzivaniu diela. Dielo mdZe byt odovzdané a prevzaté pred dohodnutym terminom odovzdania
a prevzatia, po predchadzajucej vzajomnej dohode. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad
a v lehote podfa Cl. II1. tejto Zmluvy. Pojem dielo bez vad pre Ggely tejto Zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne
a kvantitativne vlastnosti podfa Zmluvy a zaroveri je v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
odovzda Dielo predloZenim odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi. Ak Zhotovitel ma na zaklade harmonogramu
realizacie Diela alebo po dohode s Objednavatelom odovzdat ucelend ¢ast Diela formou Ciastkového odovzdavacieho
protokolu, pre tento pripad pojem Dielo pouzité v tomto ¢lanku zahffia a oznacuje tiez ucelenu Cast Diela a pojem
preberacie konanie zahffia a oznaduje tiez Ciastkové preberacie konanie, tykajlice sa len ucelenej asti Diela.

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vSetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy a v ClII.
bod 2.3, v Cl. VI. ods. 6.6, v Cl. VII. ods. 7.19 a v Cl. VIII. ods. 8.5 tejto zmluvy.

Driom odovzdania Diela podfa odseku 9.1. tejto Zmluvy sa za€ina preberacie konanie. Pogas preberacieho konania
je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo a je opravneny ozndmit Zhotovitelovi skutoCnost, Ze Dielo ma vady.

Zhotovitel' prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani diela spolupodielali ak ich
ucast je potrebna.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,protokol).
Protokol spisuje objednavatel. Protokol obsahuje aj slpis zistenych vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich
odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne poZadovanych pracach a prehlasenie objednavatela, Ze dielo
prebera. Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, dielo prevziat aj v pripade ak v Protokole budd uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy osebe ani vspojeni sinymi nebrania plynulej abezpecnej prevadzke (uzivaniu)
dokonceného diela a jeho kolaudacii.

Sucastou protokolu je potvrdenie, Ze boli vykonané v3etky predpisané skusky a revizie, ak s potrebné. Zhotovitel
je povinny pripravit' a dolozit' pri odovzdavajicom konani vSetky nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuSkach,
reviziach a materidloch, ak to ich povaha vyzaduje. Zhotovitel je tiez povinny odovzdat dokumentéciu skutoéného
realizovania stavby so zapisanymi a zakreslenymi vSetkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby.

V pripade, Ze Dielo ma vady, Zhotovitel' je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej Objednavatefom na odstranenie tychto vad, ¢im zacina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo neméa zjavné vady, Objednavatel doruci bez zbytoéného odkladu Zhotovitefovi preberaci
protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktdry spolu so sipisom préac.

Pre vylucenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisuji v mene zmluvnych
stran ich kontaktné osoby Specifikované v Cl. XV. tejto Zmluvy.

Ak objednavatel odmieta prevziat dielo z dévodu, ze dielo ma vady, je objednavatel povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela, uviest vfiom svoje dévody alehotu na odstranenie vad diela. Po odstraneni
nedostatkov, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom
rozsahu, o Com sa vyhotovi protokol podia vy$Sie uvedeného znenia.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

Cl. X
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie a podla zmluvnych podmienok,
v stlade so sutaznymi podkladmi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a Ze v ase
odovzdania a pocas zaru¢nej doby nebude mat Ziadne vady a bude mat viastnosti uréené v projektovej dokumentacii
a dohodnuté v tejto Zmluve a v prilohach, tvoriacich jej neoddelitelnu sucast.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas
zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch Diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v priloh&ch tvoriacich jej neoddelitent sucast, vo vSeobecne zavéznych prévnych predpisoch a technickych
norméch, platnych v Slovenskej republike. Za vady Diela sa povazuju aj chybajice alebo neupiné doklady, ktoré je
Zhotovitel povinny podla Zmluvy odovzdat Objednavatelovi spolu s Dielom.

Zarucna doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a zacina plynat diiom odovzdania diela. Na technologické Casti
Diela je zaruéna doba 24 mesiacov. Obe zaru¢né doby zacinaju plynat diiom dorucenia preberacieho protokolu
poda Cl. IX. odsek 9.8 tejto Zmluvy. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba predizuje o &as, pocas
ktorého bola vada odstrafiovana.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na viastné néklady do 15 dni od obdrzania opravnene;
reklamacie objednavatela, resp. v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani, ktoré zvolava objednavatel. Prevzatie
vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskutocni pisomnou formou za uéasti zhotovitela a objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel vlehote na odstranenie vady neodstréni vadu Diela na svoje naklady, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- € (slovom: dvesto eur) za
kazdy defi omeSkania s odstranenim vady. Objednavatel ma stc¢asne pravo odstranit tieto vady sam, alebo poverit
odstranenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady, Zhotovitelovi formou
vystavenia osobitnej faktury na Zhotovitefa a Zhotovitefovi vznika povinnost tieto néklady Objednavatelovi uhradit.
Po odstraneni vad, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela a/alebo po odstraneni reklamovanych vad, pripravi
Zhotovitel zdznam, ktory potvrdia svojim podpisom zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaruéna doba neplynie za podmienky, ze objednavatel nemdze dielo pouZivat s ohfadom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela. Objednavatel sa zavazuje
Zhotovitelovi pisomne potvrdit skuto¢nost, Ze vada Diela bola odstranena, az po jej skutoénom odstraneni.

CLX
Zmluvna pokuta a nahrada Skody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach nasledovne:

a) V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela objednavatelovi v lehote podra Cl. I1l. bod 3.1. zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednévateflovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy,
aj zaCaty den omeSkania,

b) V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy, aj zaCaty den
omes$kania az do dnia odstranenia tychto vad a nedorobkov,

c) Vpripade omeSkania zhotovitefa s vypratanim staveniska, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

d) V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad diela po¢as zarucnej doby v lehote podla
Cl. X., bod 10.4 zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn(i pokutu vo vyske 100,00 € za
kazdy, aj zaCaty defi omeSkania az do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

e) V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitela podfa Cl. VIII., bodu 8.25 tejto zmluvy ukaze ako
nepravdivé a objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z.
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov uloZzena sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitefom nelegaine zamestnavanych
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osdb, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 130 % vySky sankcie ulozene]
kontrolnym organom objednavatelovi, a zaroveri objednavatelovi vznika pravo na odstlpenie od tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podla predchadzajlcej vety tohto bodu voci zhotovitelovi
aj opakovane.

f)  V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dar z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 130 % vySky darovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla.

11.2 Vpripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktury je objednavatel povinny zaplatit zhotovitefovi Urok
zomeSkania podla § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 ObZ a podfa § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3  Akékolvek zmluvna pokuta podfa tejto zmluvy je splatnd do 15 dni odo dfa jej uplatnenia u zhotovitela. Akukolvek
zmluvnu pokutu podfa tohto &lanku zmluvy je objednavatel opravneny zapocitat s existujucim alebo budicim
zavazkom voCi zhotovitelovi a to aj z iného existujlceho alebo budiceho zmluvného vztahu. O zapoCitani
pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitela.

11.4  Uplatnenim zmluvnej pokuty u zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nie je dotknuté pravo
objednavatela uplatfiovat u zhotovitela v plnom rozsahu nahradu Skody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany
zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

11.5  Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody nezbavuje
zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpetenu zmluvnou pokutou.

11.6  Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetku Skodu, ktoré vzniknu objednavatelovi v dosledku poruSenia
povinnosti zhotovitela vyplyvajcich z tejto zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

CL. Xl
Zanik zavazku

12.1.  Riadne ukonCenie zmluvného vztahu zo zmluvy nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran. Zmluva sa uzatvara
na dobu uritd, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tym nie je dotknuty CI. XI. tejto zmluvy.

12.2.  Zmluvné strany sa ze t(to zmluvu mozno pred¢asne ukoncit niektorym z nasledovnych sposobov:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran; alebo
b) odstipenim od zmluvy v sulade s Cl. XIII. tejto zmluvy; alebo
c) Pisomnou vypovedou Objednavatela v stlade s €. XIII. bod 13.13 tejto zmluvy.

CLXxm
Zmena zévazku a odstuipenie od zmluvy

13.1.  Zhotovitel sa zvéazuje, ze prijme zmenu zavazku, ked po uzatvoreni zmluvy objednavatel kladie na zhotovitela nové
poziadavky.

13.2. Zmeny podfa odseku 13.1 mdzu byt vykonané iba po ich odsthlaseni a potvrdeni obidvoma zmluvnymi stranami vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

13.3.  Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstlpit od Zmluvy, ak:

a) sa Zhotovitel dostane do omeSkania s riadnym vykonanim Diela alebo jeho ucelenej ¢asti o viac ako 30
kalendarnych dni,

b) sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 kalendarnych dni,

c) dbjde k poruseniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitefom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v primeranej
lehote (t. j. minimalne 14 kalendarnych dni), ktort na tento t¢el Objednavatel Zhotovitelovi prostrednictvom
pisomného upozornenia poskytne,

d) dbjde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného stdu, ktorym sud vyhlasi konkurz na majetok Zhotovitela.
Objednavatel méze odstupit zo Zmluvy, ak bol poCas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok
zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny
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134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

141

konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolena redtrukturalizacia, alebo ak zhotovitel' vstlpil do
likvidacie,

e) dbjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisluSného sidu, ktorym sud zamietne navrh na
vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

f)  do6jde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného stdu, ktorym std povoli restrukturalizaciu
Zhotovitela,

g) ddjde k zaniku Zhotovitela bez pravneho nastupcu.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstlpenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Objednavatel dostane do omeSkania so zaplatenim ceny za Dielo o viac ako 30 kalendarnych dni,
b) mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnt stcinnost podia Zmluvy po
dobu dihSiu ako 14 kalendarnych dni,

V pripade, Zze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dokonCenim diela podlfa tejto zmluvy alebo podia
harmonogramu vystavby, je objednavatel opravneny odstpit od tejto zmluvy o dielo a to po druhej nedspesnej vyzve
k dokonceniu prislusnej etapy diela, s ktorej dokonéenim je zhotovitel v omeSkani a zabezpeCit dokoncenie diela
sam, alebo inym zhotovitelom na naklady zhotovitefa. Objednavatel ma narok na nahradu takto vzniknutej Skody
a je opravneny zapocitat tuto Ciastku voci pohladavke zhotovitela.

Ak zhotovitel neurobi napravu v pripade, ked bol objednavatefom doziadany k vykonavaniu diela v stlade so svojimi
povinnostami v zmysle ustanovenia Cl. VIII. bod 8.23 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je
objednavatel opravneny dat pokyn za zastavenie stavebnych prac a od zmluvy odstipit.

Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela je vadné plnenie diela a/alebo poruSenie niektorého
ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednévatelom pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote uréenej
objednavatelom zhotovitel' neodstranil, resp. nevykonal napravu.

Poru$enie zmluvy podstatnym spdsobom opraviiuje objednévatela na odstipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel mdZe odstupit od zmluvy aj v pripade prevodu zhotovitelovych zavazkov a pohladavok z tejto zmluvy
na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnosti vyplyvajucich zhotovitefovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel moze odstipit od zmluvy, ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v stvislosti so zavaznym
porusenim povinnosti vyplyvajicej z pravne zavazného aktu EU, a o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie
v stlade so zmluvou o fungovani EU.

Objednavatel méZe odstupit od Casti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene povodnej zmluvy a ktora by si
vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebol v ¢ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne uloZzeny
zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim.

dévodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktora zadina plynut prvy den kalendarneho mesiaca nasledujlceho po
mesiaci , kedy bola vypoved doru¢ena, pricom nie su dotknuté néaroky zmluvnych stran na nahradu Skody, droky
z omeskania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po
zaniku Zmluvy.

Doru¢enim odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pri€om odstipenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na ndhradu $kody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady diela a pod.).

CL. XIv
Ostatné ustanovenia

Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
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14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

meno a priezvisko: Ing. Peter Rozloznik, PhD.

telefénne Cislo: 0915 396 451

e-mail: peter.rozloznik@bratislava.sk

(Osoba vykonavajlca stavebno-technicky dozor je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inzinierov.)

Zhotovitel poveruje vedenim uskutogriovania stavby stavbyveduceho:

meno a priezvisko: .

telefénne Cislo:

e-mail:

(Osoba vykonavajlca funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inzinierov.)

Zhotovitel' diela vsulade s§3 a6 Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko avsulade s § 13 anasl. zakona ¢&. 124/2006 Z z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov poveruje za
bezpeénostného technika:

meno a priezvisko: e,

telefénne Cislo:

e-mail:

Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrZiavat' ustanovenia nariadenia viady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zakona €. 124/2006
Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Cl. XV
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikacia medzi zmluvnymi stranami prebieha vSetkymi dostupnymi
komunikaénymi prostriedkami, najma, nie vSak vyluéne, listovou zasielkou, elektronickou sprévou, kuriérom,
telefonicky a osobne.

Listovu zasielku je mozné doruovat prostrednictvom poStového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany

uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za doru€enu sa povazuje kazda listova zasielka, ktora:

a. bola adresatom prevzata driom jej prevzatia,

b.  prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diiom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c. bola uloZzena na pobocke postového podniku uplynutim tretieho dfa od ulozZenia, aj ked sa adresét s jej
obsahom neoboznémil.

Za prvé kontaktné osoby boli uréené:
a. zaobjednavatefla - Ing. Peter Rozloznik, PhD.
b.  zazhotovitela —

Elektronicka sprava sa povazuje za doru¢ent deni nasledujuci po jej odoslani na emailovu adresu adresata podla
tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adreséat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena
automaticka sprava o nemoznosti adresata oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadne;j situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢&. 42/1994 Z. z. o civilne;
ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, alebo v pripade vyhldsenia vojny, vojnového stavu,
vynimoc¢ného alebo niidzového stavu v zmysle Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o0 bezpe€nosti Statu v Case vojny,
vojnového stavu, vynimoéného stavu a nidzového stavu v zneni neskorsich predpisov, je mozné dorucovat tie
pisomnosti, ktoré mézu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich
z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) (dale;j
len ako ,zakon o e-Governmente*). DoruCovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zékona o e-Governmente sa riadi prisluSnymi ustanoveniami tohto z&kona.

Zmluvné strany st povinné minimalne raz denne kontrolovat kontaktné emailové schranky.
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15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

Zmluvné strany sU povinné bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 kalendarnych dni od zmeny, oznamit' si
navzajom akukolvek zmenu kontaktnych Udajov. Takéto oznamenie je (¢inné jeho dorucenim.

Pre doruCovanie sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade akejkolvek zmeny
adresy urCenej na doruCovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvna strana zavazuje o tejto zmene
bezodkladne, najneskor vSak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovat druht zmluvna
stranu; v takomto pripade je pre doru¢ovanie rozhodujuca nova adresa, riadne oznamena druhej zmluvnej strane.

ClL. XvI
Doverné informéacie a mi¢anlivost’

Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovavat doverny charakter niektorych informacii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyZaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré mézu obsahovat' najma, nie vSak vylucne,
technické, komer¢né, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informacie, data a know-how, vratane vdetkych kopii, pozndmok, analyz, kompilécii, tudii a inych
dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zéaklade takychto informacii, & uz v pisomnej, Ustnej,
obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vietkych informacii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v
stlade s § 17 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (takéto informacie spolu
dalej len ako ,déverné informacie®), a ktoré prindlezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie dévernych informacii bude a/alebo mbéze mat za nasledok
znacné poskodenie Objednavatela, jeho Cinnosti a dobrého mena a mdze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat miCanlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatelom a/alebo ku ktorym ma Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouZije ziadne z dévernych informécii na iné
ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa dévernych informécii sa vztahuju aj na
pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych strén, ktorym st zmluvné strany opravnené poskytnut
déverné informécie v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek poruSenie povinnosti zachovavat mi€anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za poruenie zo strany Zhotovitela, za o bude Zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajuce povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nevztahuju na také informacie, ktoré:

a) su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri€inenia zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zéklade tejto zmluvy; alebo

C) boli vyvinuté zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas trvania povinnosti zachovavat mi¢anlivost;
alebo

d) boli ziskané zhotovitefom od tretej osoby, ktora preukazala, Ze ma pravo Sirit déverné informéacie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy,
prisludny sud, prislusny regulaény organ alebo organ rozhodujuci v spore medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne doverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
Ziadne ddverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Objednavatel vopred pisomne schvali.

VSetky doverné informacie, ich kopie a vypisy zostavajl alebo sa stavaji pocas trvania tejto Zmluvy majetkom
Objednavatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie vyhotovené Zhotovitefom, v jeho
mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo s€asti na zaklade ddvernych informacii, nie st alebo sa nestani
majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat'si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretacie pri zachovani ml€anlivosti v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, ze méa pravo poskytnut déverné informéacie podfa ustanoveni tejto Zmluvy bez
toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti voci akymkolvek tretim osobam.
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16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

171

17.2

17.3

174

17.5

17.6

17.7

Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnl garanciu a zrieka sa vSetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informécidm, vratane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohfadom
kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informacii.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutt Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dovernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dévernym
informaciam.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi v3etku potrebnl sucinnost’ potrebnl na odstranenie nasledkov
neopravnenej manipulacie s dévernymi informéciami.

CL Xxvil
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, ¢islovanych dodatkov v stlade s § 18 zékona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena spocivajlca v Udajoch tykajlcich sa zmluvnych strén (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych osobach a ich udajoch, zmena €isla G¢tu uvedeného v
Zmluve a akakolvek ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratorny uéinok nie je zmenou, ktora pre
svoju platnost vyZaduje zmenu Zmluvy vo forme pisomného dodatku. Takuto zmenu ozndmi povinnd zmluvna
strana opravnenej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni po Ucinnosti zmeny
spdsobom dohodnutym v Cl. XV. Zmluvy a tato zmena sa premietne do Zmluvy pri najblizsom pisomnom dodatku.
Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie zmluvnej strany, odkaz na prislu$ny pravny predpis a podobne.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od doruenia
navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapocCitat akékolvek svoje pohladavky a naroky
voCi Objednavatelovi proti pohlfadavkam a narokom Objednavatela, ani bez pisomného sthlasu Objednavatela
previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Na Zmluvu sa vztahuju VSeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vztahy,
ktoré su vysledkom zadavania zakaziek podia ZVO zo dfia 6.9.2019, pokial nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V
pripade kolizie ustanoveni Zmluvy a ustanoveni VSeobecnych zmluvnych podmienok maju ustanovenia Zmluvy
prednost.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika, v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavézné pravne predpisy platné na Uzemi Slovenske;
republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravnymi predpismi SR,
nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho z&konnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zak. €. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov.
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17.8  Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy maju prisluSné sudy
Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.

17.9 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni 2 obdrZi zhotovitel a2
objednavatel.

17.10 Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1 Rozpocet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby celkom aocenené vykazy vymer
a supisy prac a dodavok)

e Priloha¢. 2 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou organizacie

e Priloha¢. 3 OsvedCenie bezpe€nostného technika podla § 23 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti

a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni niektorych zékonov vydané Narodnym
inSpektoratom prace

e Priloha €. 4 Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budi podielat na zhotoveni diela a zoznam
klucovych odbornikov
e Priloha¢.5 Potvrdenia o spdsobilosti vykonavat ¢&innost stavbyvediceho, spracovatela projektovej

dokumentécie a iné
Priloha €. 6 Metodicky pokyn Ministerstva Dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022

1711 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budi dodrziavat vSetky
ustanovenia pocas jej platnosti, ze tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a ze ju
uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej vole, nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhu stranu.

17.12 V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto Zmluvy maju
vzdy prednost ustanovenia textu Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
VBratislave.......ccoo oo, v Bratislave.........ccocooeveoiein.
...... HIavnemestoSRBrat|s|ava konatel
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PRILOHA €. 4 - ZOZNAM SUBDODAVATELOV A KLUCOVYCH ODBORNIKOV

UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATELOCH

NA PREDMET ZMLUVY

v stlade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

Predmet zmluvy: Revitalizacia pristreSku MHD na zastavke Nemocnica Kramare (Limbova)

Por.c. Subdodavatel Identifikacné cislo, Hodnota plnenia Osoba opravnena Predmet
ak nebolo pridelené vyjadrena v (%) konat’ za subdodavky
identifikané cislo k ponukovej cene | subdodavatela (meno
a priezvisko, funkcia)
Vo (o - R
peciatka a podpis uchadzaca
alebo osoby opravnenej konat za uchadzaca
Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatefom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s Uspesnym uchadza¢om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréitej Casti zakazky.
Subdodéavatel znamené fyzicku alebo pravnicku osobu, ktora na zaklade zmluvy s uspeSnym uchadzaom bude realizovat pre
uchédzaca urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky.
Percentualny podiel ich sluZieb je z celkovej ceny diela s DPH.
Uchadza¢ uvedie za subdodavatela : nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, §tat, ICO; a v predmete
subdodavky ramcovy popis rozsahu sluzby, ktord bude vykonavat;

Vysvetlenie

Uspesny uchadza¢/Zhotovitel pri uzatvarani zmluvy vyplni svisiaci formular -Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch na predmet zmluvy.
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Zoznam kfuc¢ovych odbornikov

¢. Pozicia

Meno a priezvisko / opravnena osoba

Datum narodenia
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