AALUILALW Yty e

Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA

ROBOTY BUDOWLANE

W FORMULE ,,WYKONAJ ROBOTY
BUDOWLANE”

Umowa zawarta w Piekarach Slgskichw dniu .......................... roku, pomiedzy:

Gming Piekary Slaskie z siedziba w Piekarach Slaskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,
NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowana przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawcg", tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej u.p.z.p., w
przedmiocie realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja Drogi Krajowej nr 94 w rejonie skrzyzowania z
ulicami Biskupa Herberta Bednorza i Harcerska” — w ramach Programu: ,Fundusz Odpornosci na
rok 2023" dokonat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecer lub zgdd, beda one
przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub droga elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta Piekary Slgskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary
Slgskie, e-mail: .........coooveeuernn. s o e Jtelefon: oo

b) AIQIVWYKONBWEYS s ivusmsnmmmms s s s s S s s sy A T s S e S Al S et

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego.
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3. Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wspolnie realizujgcych zamoéwienie, woéwczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy.

4.  Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / wspolnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sa do pozostawania w takiej formie wspolpracy przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

5.  Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcy wspdlnie realizujgcy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani sg do przekazania Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujgcej wspodlprace tych wykonawcow, ktorzy wspoinie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robdt budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
/ wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajgcy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspoipracy wykonawcow,
o ktorej mowa wyzej.

6. Lider wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspoinie
realizujgcych zamowienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skiadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcéw wspolnie realizujgcych zamoéwienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku rozwigzania umowy wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia / wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
robot budowlanych wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcéw wspolnie realizujgcych
zamowienie.

8. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia / wspolnie realizujgcy zamoéwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy. Odpowiedzialno$¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstgpieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnosci dotyczg réwniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspotprace wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow

wspolnie realizujgcych zamoéwienie.
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce Iub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

a) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktoérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, ciecie
asfaltu, wykonanie podbudowy, roboty asfaltowe (wykonanie warstwy asfaltobetonowej wigzgcej wraz
ze skropieniem nawierzchni, wykonanie warstwy asfaltobetonowej écieralnej wraz ze spoinowaniem),
zabudowa kraweznikéw betonowych, roboty wykonczeniowe, towarzyszgce, nawierzchniowe,
wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
regulacja urzadzen, roboty odtworzeniowe, porzgdkowe.
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Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 lit. @) czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposrod wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wszystkich lub wybranych dowoddw), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci
w trakcie i w zakresie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajgcego
os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy / uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy / umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wpykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji,

e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujgcego czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnoéci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skiadajgcego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. Oswiadczenie winno by¢ ziozone w sposob zapewniajgcy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

f)  jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentow i oswiadczen wskazanych w punktach a) - e), Zamawiajgcy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. @) czynnosci lub
niezfozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajgcy na podstawie
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. ki .

5. Niezaleznie od innych postanowien Umowy nieziozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynnosci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. I

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

7. Jezeli Wykonawca realizuje zamowienie przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany jest do
realizacji zamowienia w taki sposob, aby spetniali oni wymog z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa. '

8. Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawce muszg byc¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Modernizacja Drogi
Krajowej nr 94 w rejonie skrzyzowania z ulicami Biskupa Herberta Bednorza i Harcerska” -
w ramach Programu: ,Fundusz Odpornosci na rok 2023".

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy,
pomocniczego przedmiaru robot i STWIORB wraz z ich zatgcznikami - tgcznie.

W ramach realizacji zamoéwienia, przewiduje sie w szczegolnosci:

a) Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 12 cm z niezbednym skuciem, odwozem materiatu z
rozbiorki do 20 km i jego utylizacja, szacowana ilo$¢ — 3750 m?

b) Koryta wykonywane mechanicznie i recznie na cafe] szerokosci lub poszerzeniach jezdni i
chodnika gt. 55 cm z odwozem materialu z rozbiorki do 20 km i jego utylizacjg, szacowana
ilos¢ — 211 m?

Strona 4 z 35



Lbmina riekary Sigskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

c) Rozebranie kraweznikéw na tawie betonowej z odwozem gruzu do 20 km i jego utylizacja,
szacowana ilos¢ — 101 m

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego grubosci 45 cm, szacowana ilos¢ —
143 m?

e) Woykonanie warstwy &cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych (minimum AC11S KR
5-6 asfalty modyfikowane) gr. 5 cm ze skropieniem podioza i z transportem z wytworni,
szacowana ilos¢ — 3750 m?

f)  Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno-bitumicznych (minimum AC16W KR
5-7 asfalty modyfikowane) gr. 7 cm ze skropieniem podioza i z transportem z wytworni,
szacowana ilos¢ — 3570 m?

g) Ulozenie kraweznika betonowego 15 x 30 i 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem,
wykonaniem rowka i odwozem ziemi do 20 km i jej utylizacjg, szacowana ilo§¢ — 102 m

h) Ulozenie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowka,
odwozem ziemi do 20 km i jej utylizacjg - 19 m

i)  Regulacja pionowa studzienek dla krat $ciekowych ulicznych, szacowana ilos¢ — 2 szt.

j)  Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu, szacowana ilos¢ — 1 kpl.

k) Demontaz istniejgcego oznakowania — 16 kpl.

l)  Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne), szacowana ilo$¢ — 453 m?

m) Montaz nowego oznakowania — 13 kpl.

n) Oznakowanie pionowe stupek odblaskowy pod znaki B-20 ,Stop”, C-9 ,Nakaz jazdy z prawej
strony” i D-6 ,Przejscie dla pieszych” — 6 szt.

o) Woyspa + pylon przeszkodowy U-5a (pod znaki C-9 i B-20) — 2 kpl.

p) Demontaz istniejgcej wyspy i pylonu — 1 kpl.

q) Tablica informacyjna — 1 kpl.

oraz wszystkie pozostate roboty i czynnosci wskazane, opisane lub wynikajgce z Umowy, SWZ,
pomocniczego przedmiaru robot, STWIORB i ich zatgcznikow - tgcznie. Zamawiajgcy oczekuje
kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w sposéb kompletny
i kompleksowy zgodnie z zakresem zamowienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, pomocniczym przedmiarem robot, STWIORB - igcznie, oraz zgodnie z warunkami
zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikajgcymi z tych dokumentéw, oraz zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i normami.

Pomocniczy przedmiar robét nie ma wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego.
Przedmiar robot stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci
robét opisanych lub wynikajacych z Umowy, STWIORB, pomocniczego przedmiaru robot, SWZ
oraz realizacja innych robot niezbednych do prawidtowego wykonania i ukonczenia catosci
przedmiotu Umowy - nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego
wykonawcy.

§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach obowigzujgcej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie sortowat i utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robét i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze sortowania,
zatadunku, roztadunku i skiadowania. Obowigzuje przestrzeganie przepisow: ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Powolane przepisy prawne Woykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

1. Zakres robét budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robét budowlanych
opisanych w Umowie, SWZ, STWIORB, pomocniczym przedmiarze robot wraz z zatgcznikami -
tgcznie, niezbednych dla ukonczenia i uzytkowania catego przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynnosci objete przedmiotem zamowienia, a takze
wszelkie dostawy materiatow, urzadzen, podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszace,
roboty tymczasowe oraz pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do kompletnej oraz
catoéciowej realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem i zakresem zamdwienia,
w tym takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

3.1. Wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych, zgodnych z SWZ, STWIORB,
pomocniczym przedmiarem robét - tgcznie i pozostatymi wymogami Umowy.

3.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej wraz z wszelkimi, badaniami, pomiarami, odbiorami.

3.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajgcego.
§ 6. PROBY | BADANIA

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia
dodatkowych prob i badan (poza obowigzkowymi probami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktore majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robot - zlecajgc przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykaza, ze jako$¢ materiatoéw lub jakos¢ innych elementow robot nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te proby i badania,
oraz do ponownego wykonania robot w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykona badania wskazane w STWiORB
a takze wykona pozostate badania niezbedne do wykonania robét budowlanych i uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Obowiazki Wykonawcy:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zamowieniem,
Umowsg, sztukg budowlang, STWIORB, pomocniczym przedmiarem robét, oferta, SWZ
- Igcznie, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz z nalezytg starannoscia.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzéor nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownika robét / kierownik budowy (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa), ktérzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane.

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktore mogg miec ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ robot, zwioki
planowanej daty zakonczenia rob6t budowlanych.
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1.4, Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediow, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podigczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.5.1. zatrudnienia wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie robot
budowlanych,

1.5.2. utrzymywania w dobrym stanie dostepu do placu budowy, w tym drog
dojazdowych,

1.5.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych
robotach budowlanych,

1.54. zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiarow, obliczen,
badan, testow i odbioréw wg norm, obowigzujacych warunkéw technicznych.

1.5.5. po zakoriczeniu robot, a przed dniem odbioru robét przez Zamawiajacego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzadkowania miejsc wykonywania prac objetych zamdwieniem,

1.5.6. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jako$ci materiatow, sprzetu oraz Srodkow
transportu,

1.5.7. wdrozenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, Wykonawca
wprowadzi go do realizacji, utrzyma i zlikwiduje po zakonczeniu robot, zapewni
jednoczesnie wszelkie srodki zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na
caly czas wykonywania robot (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
zapory, sygnalizacje, wahadto, kierowanie ruchem recznie przez uprawnione do
tego osoby, przeprogramowanie tymczasowe istniejgcej sygnalizacji i inne).

1.5.8. czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidiowe oznakowanie
i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot, w tym w pasie drogowym
i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robot.

1.5.9. Zamawiajgcy zwraca uwage, a Wykonawca uwzgledni te okolicznosci
w realizacji przedmiotu zaméwienia i w cenie ofertowej, zwigzane ze
szczegolng lokalizacjg prowadzonych robét. Zadanie realizowane jest na
odcinku drogi stanowigcym jedna z najruchliwszych i istotnych arterii drogowych
na terenie Piekar Slgskich. Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa, dziatalno$¢ gospodarcza, dziatalnos¢ ustugowa
i handlowa, przystanek autobusowy. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca
w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest w sposéb szczegdiny do:
prawidiowego zabezpieczenia robot, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej
organizacji robdt, ptynnej i funkcjonalnej  czasowej zmiany organizacji ruchu,
umozliwienia swobodnej dostepnosci do zlokalizowanych obiektdéw wzdtuz
drogi, bezpiecznego i ptynnego przejazdu przez modernizowany odcinek drogi,
minimalizowania wszelkich ucigzliwo$ci komunikacyjnych i innych zwigzanych
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1.7,

1.8.

1.9.

1.18.

1.19.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajacego, organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytucji, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
a dotyczacych prowadzonych robot na budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji robot lub bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na placu
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uporzgdkowania placu budowy po zakonhczeniu robot,

zaplecza budowy, jak réwniez terenow sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, terenéw zielonych, fragmentow terenu drég,
nawierzchni lub instalacji.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sasiednich nieruchomosciach.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem

niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

. Kierownik budowy/robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby

dokumentowania robot budowlanych. Kierownik budowy/robo6t dziata¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym
przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegoélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng wobec oso6b trzecich za szkody

i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego robot budowlanych
i prac bedgcych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robo6t budowlanych oraz

za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowiagcych przedmiot Umowy i materiatéw oraz urzgdzen.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada =za dziatania, zaniechania Ilub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.
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1.20. Wykonawca w ramach ryczaltowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany
w  szczegblnosci do  nastepujgcych  czynnosci  okreslonych — szczegdtowo
w postanowieniach Umowy i STWIORB:

a) realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowe;j
budowy,

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegoélnosci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepisow
zwigzanych z gospodarkg odpadami, przepisow o ochronie srodowiska, przepiséw
sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, drogowych, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot, przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczenn i kontroli spetniajgcych minimalne wymagania techniczne
postawione w STWiIORB, Umowie i przepisach prawa oraz normach,

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot Iub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady
i gwarancji jakosci,

h) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

i) stosowania sie do polecen Inspekiora nadzoru inwestorskiego, zgodnych
Z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) organizacji robot i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

k) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

1) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

m)  wdrozenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu,

n) wykonanie oznakowania pionowego w zakresie wymaganym przepisami prawa,
STWIORB i Umowsa,

0) wykonanie oznakowania poziomego w zakresie wymaganym przepisami prawa,
STWIORB i Umowa,

p) stosowania oznakowania robét zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.),

q) biezacego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robaét,

r) zapewnienia statej fgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacym, takze w dni wolne od pracy oraz swieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujgce osoby i telefony kontaktowe: .

s) zlecenia nadzoréw branzowych w trakcie wykonywanych robét

t) zgtaszania wystapienia kolizji zleconych robot z istniejgcg siecig uzbrojenia lub

innymi  obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcemu, oraz wszelkich innych zagrozen i probleméw na
budowie,

Strona 9 z 35



Gmina Piekary Slaskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Slaskie

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

u) przedstawiania atestdow na materialy i urzadzenia lub dokumentow réwnowaznych
potwierdzajgcych jakos¢ materiatdow i urzadzen, ktére winny odpowiada¢ co do
jakosci minimalnym wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowej,
STWIORB, Umowie,

) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej,

w)  przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacemu,

X) oraz pozostate wskazane w Umowie, SWZ, pomocniczym przedmiarze robot
i STWIORB wraz z zatgcznikami - facznie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami uzytych materiatdw budowlanych
i urzgdzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materialy lub réwnowazne,

c) dokumentacje geodezyjna,

d) dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami Umowy oraz STWIORB.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow, w tym sagsiadujgcych z placem budowy, lub przez
poruszajacych sie po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktocenia czy szkody.

W czasie wykonywania robdt, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac teren prowadzonych robét (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezpos$rednio sagsiadujgcy, na ktéry ma wptyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skiadowacé wszelkie urzadzenia pomocnhicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia rob6t. Wykonawca wiasnym kosztem
i staraniem odpowiada za zatadunek, roztadunek, przemieszczenie, przesortowanie,
transport, utylizacje i skiadowanie wszelkich materialtdw nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania lub materiatdéw pochodzacych z rozbiorki lub robét.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidiowego osadzenia i ufozenia infrastruktury
objetej niniejszg Umowa lub nienormatywnego i nieprawidtowego wykonania pozostatych
robét budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidiowo wykona zlecone roboty wiasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw
wykonczeniowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania ich ponownego
wykonania na cafej powierzchni - bez widocznych tat i polaczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drog, rurociggow, wodociggow kanalizacji sanitarnej, gazociggow, stupdw i linii
energetycznych, o$wietlenia, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejgcych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspotudziale i pod nadzorem gestorow tych instalacji i urzgdzen dokona takze
stosownych wylgczen i wigczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzadzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrocenia do
stanu poprzedniego drog, zjazdow, chodnikéw, placow, ogrodzen, budynkéw i innych
elementow infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robot lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze skiadowaniem materiatow,
postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne $rodki celem ochrony drog, sieci,
urzgdzen i obiektdw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcow lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w szczegolnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koficowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcag kontrole jakosci robdt stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktdére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiada¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym
w STWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy i urzadzenie, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami certyfikatéw, orzeczen, dopuszczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty réwnowazne na materiaty i urzgdzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdow lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze
poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw lub urzadzen.

Zamawiajacy wymaga dokumentdw rozliczeniowych w nastepujgcym zakresie
minimalnym:

a) kosztorys rozliczeniowy,

b) protokoty robét ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych, wraz z innymi
protokotami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robot,

c) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatéw lub urzadzen,

d) karty odpadow,
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1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elekironicznej w 2 egzemplarzach. Kornicowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i dosdwiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego
w zakresie (nalezy wskaza¢ zakres) Wykonawca powotywat sie skiadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn,
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialing
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
uzytkownikéw drog, wiascicieli posesji, budynkéw, terendéw i ruchomos$ci sgsiadujgcych
z terenem prowadzonych robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakiocenia czy szkody.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, wykopy kontrolne
bedg wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy
kontrolne zawierajg sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegac

jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowe] zaptacie.

Wykonawca pokryje koszty mediow (energia elekiryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych
w Umowie, pomocniczym przedmiarze robot, SWZ, STWIORB wraz z zatgcznikami -
tacznie | w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normach zawierajg sie w ryczattowej
cenie Oferty Wykonawcy oraz w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy - z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow Umowy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ i ukonczy¢ w terminie do 21 dni od daty zawarcia
Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 2 nie powoduje wydluzenia
terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA
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Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci
w zakresie materiatow i urzadzen zostaty okreslone w Umowie i STWIORB. Wszystkie materiaty
i urzadzenia podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robot, przed planowang data wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialty i urzgdzenia
z wyszczegolnieniem ich pochodzenia oraz parametrow technicznych. Do wniosku
o zatwierdzenie materialtbw Wykonawca dotgczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania,
deklaracje, pomiary lub rownowazne dokumenty dotyczgce ziozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatow. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazgdania dodatkowych dokumentéw, probek
lub badan zgodnie z postanowieniami STWIORB i Umowy. Dostarczone i uzyte wyroby
budowlane oraz urzgdzenia musza by¢ nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiatow,
kompletne, sprawne i wolne od wad zarowno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych
prawem o0sob trzecich. Tylko materiaty i urzgdzenia zgodne z ww. dokumentami oraz
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogg by¢ wbudowane. Inspektor
nadzoru zatwierdzi materialy i urzgdzenia w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania mu
kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe lub catosciowe zatwierdzanie
materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktore zostang uzyte do wykonania robdt budowlanych winny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie ustawg Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materiaty i urzgdzenia, ktore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty
i urzadzenia zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiaty lub urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich skiadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow
i urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swéj
koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow
i urzgdzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usunigcia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzgdzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nie rozliczenia rob6t, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materialy iurzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY
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Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosc prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa
wyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi
(piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy): cze$¢ zamdwienia ... - firma podwykonawcy,
czes¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowic w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

c)  wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréow rob6t wykonanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
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i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p.,, umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wpykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia na roboty
budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) o treSci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci rob6t wraz z ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére maja byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezern wskazanych w ust. 11 i 7 do projekiu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespeiniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
h) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej umowy. Wyltaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 ztotych (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100). W przypadku, o ktérym
mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada po$wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopig umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreSlony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kitorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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potwierdzajacy, ze osoby =zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedkiadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku Kopii
umowy o podwykonawstwo - tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym frybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o kiérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3
przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnose z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zamowienia.

W nieuregulowanym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY

Strony ustalajg niezmienne, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote brutto w wysoko$ci: .................... z
(stownie: .......... ¥ W iym: wartosc podatiiu VAT ‘WYNOSH .viviiimsvmimimin s s soss e oves e s e
zt  (stownie: ........ ), cena ryczaltowa netto wynosi: ... zt (stownie:

......................... ).
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Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertg Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towaréw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, STWIORB, pomocniczym
przedmiarze robot i Umowie oraz w zatgcznikach do tych dokumentow.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w ryczattowe] cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnosci za roboty budowlane realizowane beda na podstawie protokotow
odbiorow i rachunkéw lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w zilotych polskich. Rozliczenie korcowe musi by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za roboty budowlane jest
ostateczne i wyklucza mozliwos¢ zgdania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptaty, poza
przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Ptatnosci  zostang dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow
z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét budowlanych,
zgodnie z protokotami odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z kofncowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktdrych termin uptynat
w okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapitaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawcy, kitéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.
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15.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

17.  Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 20, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgloszenia uwag. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgioszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, podwazajgcych zasadno$¢ bezpo$redniej zapiaty,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

19. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust 17, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie
ztozy w frybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

20. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez sktadania odrebnego oswiadczenia w tym zakresie.

21. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgce na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w kiérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg
zalgczone protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,
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b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru robét budowlanych,
lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 23 lub 15, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 23 lub 15, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek, bowiem
wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$c.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 25
zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 19 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 19,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 19 i potwierdzi
zasadno$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 19,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$c¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Iub podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwioki w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyiacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umows.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznose,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca doigczy
os$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 35 wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich wykonawcow wspodlnie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 35 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci
uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadosc¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego, lub

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét budowlanych na
okres dluzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania, lub

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczagt rob6t budowlanych albo pozostaje
w zwioce z realizacjg robot budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robé6t budowlanych, lub

d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f) Zamawiajgcy dokona bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
sume wieksza niz 5% wartosci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze réwniez odstgpic od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czeéci, ktdrej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot robot budowlanych w toku
wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegolnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % tgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego
w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego z VAT wskazanego w § 11 ust. 1.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci do robot budowlanych dotychczas wykonanych,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

d) za nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy dzien
zwiloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zi
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) - za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 3.000,00 zi (stownie: trzy tysigce ziotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na radzie budowy
- W wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za nieziozenie w terminie o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
- w wysokosci 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki
w ztozeniu dokumentow,

) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

m) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usuniecie, w wysokosci 0,05% umownej
ceny ryczattowej brutto wskazanej w § 11 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki
uptynie pomiedzy wyznaczonym terminem usuniecia wad lub usterek, a faktycznym dniem
ich usuniecia.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegolnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzgdzajgcg (dofinansowujgca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktéorym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofnigcia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyptaconego dofinansowania w catosci lub w czesci wraz
z karami lub odsetkami - z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey, w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
w takim przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci kwoty utraconego dofinansowania,
zwréconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami
naliczonymi przez instytucje zarzgdzajgcg (dofinansowujgca).

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich {gczna
maksymalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢é 20% 1{gcznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajacych z zapisow Umowy i jej
zatgcznikéw, w tym bezposéredniego potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznosci, za ktdre wylgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robét i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajgcym, na ktory
Wykonawca ma wplyw w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggniecia powyzszego celu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczenstwa zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty (wynagrodzeniu ryczattowym).

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowg, SWZ, pomocniczym przedmiarem robot, STWIORB lub ujawnienia
powstalych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, usterek, nieprawidiowosci lub biedow
w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy
sg uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad, usterek,
nieprawidtowosci lub btedéw w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz
10 dni roboczych, chyba ze ze wzgledow technicznych konieczne bedzie wyznaczenie terminu
diuzszego. Koszt usunigcia wad, usterek, nieprawidtowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledow w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, moze on zleci¢
usuniecie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, ktéra pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robét. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowigzkow.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skiadajgcych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajacemu przez
Wykonawce ich zakonczenia i gotowo$ci do odbioru koricowego uwzgledniajgc przepisy Prawa
budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru. W przypadku odbioru
koricowego nalezy przestrzega¢ zasad dokonywania platnosci i rozliczenia koncowego,
wskazanych w § 11 Umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz
pozostalg dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi
w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego.
W przypadku braku ziozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej we
wskazanym wyzej terminie lub zlozenia dokumentacji zawierajgcej biedy, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru kofAcowego i odwieszenia go dopiero po
ztozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin
przystgpienia do czynnoéci odbioru koncowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce kompletnej i prawidlowe] dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowos$ci dokumentacji powykonawcze] w terminie do 7 dni od daty jej
zlozenia Zamawiajgcemu.
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Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdipracy
rzeczoznawcow lub specjalistdéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru korncowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia zakonczenia catosci robét budowlanych i gotowosci do odbioru, przy jednoczesnym
spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 101 11, W przypadku braku terminowego ztozenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku ztozenia wszystkich wymaganych
dokumentoéw lub ztozenia dokumentéw zawierajgcych btedy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zawieszenia lub wydluzenia terminu wyznaczenia odbioru koricowego, do czasu ziozenia
prawidiowych i kompletnych dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie
diuzszy niz 7 dni od daty ztozenia prawidtowych i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi
zakonczenia catosci robdt budowlanych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukonczenia,
Zamawiajacy jest uprawniony do nie przystgpienia do odbioru koncowego, do czasu ich
ukonczenia i speinienia warunku, o kiérym mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien
niniejszego ustepu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze
przerwac odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie kroétszy niz 7 dni roboczych do
wykonania robét, usuniecia wad, uwzgledniajacy ich ziozonos¢ techniczna, a po jego uplywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego robét budowlanych. Podpisany protokét jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego z zastrzezeniem regut platnosci i rozliczen
wskazanych w § 11 Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru konicowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoéci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokotami odbioru usuniecia wad, sporzadzanymi po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoS¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ... lat (zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krécej niz 5 lat) od
daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat
(zgodnie z Ofertg Wykonawcy, lecz nie krocej niz 5 lat), liczac od daty bezusterkowego odbioru
catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne na okres 3 lat, liczac od daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu
Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng réwnolegle w tym samym wymiarze
Czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote rowng ... % fgcznej ryczattowej ceny ofertowej z VAT tj.: .......... zt (stownie: ................. ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na
moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci: ............... zt (stownie: ................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
bezusterkowym odbiorem koficowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszgca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ........... )
zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okre$lonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediuzy zabezpieczenia lub nie
przediozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie
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w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypltata, o kiérej mowa w ust. 16, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sie w ryczattowej cenie oferty i nie beda podlegac odrebnej zaptacie
przez Zamawiajgcego.

§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacjg
LIRoWyEW imienit ZaMaWIEHBERG0" ... cote-camms i s e i A e

Zamawiajacy ponadio wyznacza:

a. ... do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajacg(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtérzy¢ zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
PaNEVPENIE i i e e S e e

Wykonawta WyzZnacza: ...........ccoeeeivininnnen. do petnienia obowigzkéw  Kierownika budowy
/ Kierownika robét branzy ...... - powtorzy¢ zapis w zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych osob. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzgdzania realizacjg
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego odrebng korespondencja.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(6b) petnigcej obowigzki Kierownika budowy / Kierownika
robot w ust. 4, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach i doSwiadczeniu, co najmniej réwnym
kwalifikacjom i do$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy
w formie aneksu. W przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest dla zapewnienia ciggtosci
nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajgcego na dokonanie zmiany (uwzgledniajgc pozostate
powyzsze wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pézniejszym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowg zawierajg sie w ryczaltowej
cenie umownej i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotéw koniecznoéci lub
notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbiorow i przeglgddw, nadzoru
i kontroli robdt wynikajgcych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien
i innych czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1i 2 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.
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11. Strony mogg zmieni¢ dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sie, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. ZMIANY UMOWY

s Zamawiajacy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do treéci oferty, ztozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamodwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia
w przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt2, 314 oraz ust. 2, 314 u.p.z.p.

1.1. Zamawiajgcy przewiduje wprowadzenie nastepujgcych zmian, okreslajgc ich zakres i tryb,
oraz wskazujgc okolicznosci, wobec wystgpienia ktérych wymagane bedzie sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreslajg rodzaj i zakres zmian, warunki
wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich zmian, ktore modyfikowatyby
ogolny charakter Umowy):

1.1.1. Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia robét wskazanego w § 8 ust. 1,
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach i przy okreslonych
warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie bedg nastepstwem:

1)  wstrzymania robdét budowlanych przez Zamawiajgcego wskutek
wystgpienia okolicznosci, ktére nie sg wynikiem btedoéw lub zaniedbania
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przediuzony zostanie termin
zakoficzenia robot budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie
robot budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien,
robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cziowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang
(np. zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementow konstrukcyjnych,
awaria instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba
powietrzna, powodz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi
w skutkach przez Wykonawce. W takim przypadku przedtuzony zostanie
termin zakonczenia robdét budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie rob6t budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, roboét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznoéci, lub

3)  wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych znalezisk
archeologicznych lub koniecznosci dokonania innych uzgodnien
z konserwatorem zabytkow i jednocze$nie okolicznosci te uniemozliwig
kontynuacije robo6t budowlanych. W takim przypadku przediuzony zostanie
termin zakonczenia robot budowlanych o© okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych i konieczno$é dokonania niezbednych
uzgodnien, robot lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub
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5)  wystgpienia na terenie wykonywanych roboét budowlanych niewybuchow.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych
i konieczno$¢ dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen,
liczony w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci. W takim
przypadku przediuzony zostanie termin zakornczenia rob6t budowlanych
o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét budowlanych i koniecznosc
dokonania niezbednych uzgodnien, robot lub zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci, lub

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia robot budowlanych o okres uniemozliwiajgcy
prowadzenie robot budowlanych i koniecznos¢ dokonania niezbednych
uzgodnien, robét lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

7) koniecznosci wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego,
koniecznosci wykonania innych robot budowlanych, koniecznosci
usuniecia kolizji, koniecznoéci usunigcia réznic pomiedzy terenem
budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek
zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub btednie
zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktore
nie sg wynikiem btedéw lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na
bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwo uzytkowania
obiektéw, ruchomosci, nieruchomoséci lub ludzi. W takim przypadku
przediuzony zostanie termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robot budowlanych i koniecznosé
dokonania niezbednych uzgodnien, roboét lub zabezpieczen, liczony
w dniach w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytgcznie roszczenie o wydiuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robo6t budowlanych, robét budowlanych,
czynnosci pomocniczych lub ponoszenia kosztéw ogélnych z tytulu wydiuzonej
realizacji zamowienia W takim przypadku moze zosta¢ przediuzony termin
realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, liczony w dniach,
w stosunku 1:1 do zaistniatych okolicznosci.

1.1.2. Strony sg uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
wyposazenia, parametrow technicznych, technologii lub zakresu Ilub sposobu
wykonania robét budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach (z tego tytutu
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy):

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB:

1)  wynikajgcymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajacymi ze zmiany stanu prawnego Iub stanu faktycznego
w oparciu, o ktory je przygotowano, lub

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
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5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejszg jakos¢ lub trwalo$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamowienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowa¢ nie
mniejsza jakos¢ lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie, lub

c) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunigcia skutkow wystgpienia sity
wyzszej.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w dokumentacji projektowej lub STWIORB i gwarantowac nie
mniejsza jakos¢ lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz
przewidziano pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktérym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowien umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajgcy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okre$lonych w pkt
1:14: i14.2.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajgcy ustala, ze ograniczenie zakresu zamowienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego
z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robot budowlanych, gdy wykonanie niektérych robét budowlanych okazato sig
zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczegdlnych robot budowlanych nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamowienia nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% tgcznego zakresu finansowego przedmiotu
zamodwienia (lgcznego ryczattowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego
w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu pozostatych zapisow Umowy lub Kodeksu
cywilnego przewidujgcych mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej Umowy Ilub jej
rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia nie obowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.
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a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym ofertg Wykonawcy, nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.zp. jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy
w formie aneksu.

Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielng podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacii.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwilocznie od momentu powziecia wiadomoéci uprawniajacych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej, uzasadniajgcej
zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 i przediozenia na Zzgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci.

§ 21. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest

zobowigzany do wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia organizacji docelowej
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po zakonczeniu robot. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu
robdt. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzglednia¢ wymogi Umowy i STWIORB.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczalttowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do ustawienia i utrzymania catodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg Swieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu rob6t. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot. Czasowa zmiana organizacji ruchu
musi uwzglednia¢ wymogi Umowy i STWIORB.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caly czas wykonywania robét.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest w sposob szczegdlny do
prawidlowego zabezpieczenia robot, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej organizacji
robot, ptynnej i funkcjonalne] czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektow organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot oraz oznakowanie i zabezpieczenie drog i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostepnosci i przejazdu zawierajg sie w wynagrodzeniu ryczattowym i nie beda
podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 22. OBSLUGA GEODEZYJNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, grubos$¢, wysokos¢, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicéw do rozliczenia
koncowego, zgodnie z Umowg i STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiardw na Zzadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary. Wykonawca zapewni
geologiczny odbidr podioza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
robét geodezyjnych do osrodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i geologiczng zawierajg sie
w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg podlega¢ jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej
zaptacie przez Zamawiajgcego.

§ 23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizujgc Umowe, zobowigzuje sie przestrzega¢ w petnym zakresie przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.).
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Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a takze majac na wzgledzie zapisy
Wstepnej Promesy, Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu
Umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sporow do ich polubownego rozstrzygania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa, wskutek
braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwigzania, bedg nastepnie
rozstrzygane przez powszechny sgd, wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

4, Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
6. Zatgczniki do Umowy:

e Zalgcznik nr 1 — Zakres obszaru (terenu) objetego robotami dotyczgcymi modernizaciji
nawierzchni, naniesiony na mapie,

e Zatgcznik nr 2 — Uzbrojenie terenu,

e Zatgcznik nr 3 — Pomocniczy przedmiar robat,

e Zalgcznik nr 4 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
e Zatgcznik nr 5 — Dokumentacja fotograficzna,

przekazane w formie elektronicznej (ptyta CD).

W imieniu Wykonawcy ; W imieniu Zamawiajacego
Podpisali: Podpisali:
OPINIUJE SIE
POD WZGLEDEM

FORMALNOPRAWNYM
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