POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 10 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2024

zawarta w dniu .........coooiiiiiiient, r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibgw __, przy ulicy dzialajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoéiek
prawa handlowego/
lub (i)

prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarcze;:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Zwazywszy, ze:

- na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych (dalej: Uchwata Rady Ministréw) Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa
Krajowego Wstepng Promese Nr Edycja 8/2023/1681/PolskiLad (dalej Promesa) dotyczgca
Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na
realizacje przez Zamawiajgcego Inwestycji pn. ,Budowa/remont/wykoniczenie wraz z
doposazeniem pomieszczenn przeznaczonych pod dzialalnos¢ kulturalng w budynku

Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie ”

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z :

przebudowg, remontem, wykoriczeniem wnetrz wraz z doposazeniem pomieszczen przeznaczonych pod

dziatalno$¢ funkcjonujgcego Gminnego OS$rodka Kultury w Niegowie , montaz dzwigu osobowego

(windy) oraz dostosowanie toalet na parterze do potrzeb oséb niepetnosprawnych ktéra realizowana

bedzie w okresie 13 miesiecy od daty podpisania umowy z wykonawcg zgodnie z harmonogramem

rzeczowo -finansowym; Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej cze$ci Umowg), o

nastepujgcej tresci:



§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z ustawg z

dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605

z pézn. zm.) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. Budowa/remont/wykonczenie wraz z

doposazeniem pomieszczen przeznaczonych pod dziatalnosé kulturalng w budynku

Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie (dalej: Przedmiot Umowy) w tym:

roboty budowalne w miejscowosci Niegowa obejmujgce zwtaszcza wykonanie prac budowlanych

polegajgcych na przebudowie i remoncie pomieszczen Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie wraz z

budowg dzwigu osobowego wykonanie operatu kolaudacyjnego, zgodnie i odpowiednio ze Specyfikacja

Warunkéw Zaméwienia (SWZ), opisem przedmiotu zamowienia, projektem budowlanym, projektem

wykonawczym , pozwoleniem na budowe wydanym przez Staroste Myszkowskiego, Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét, postanowieniami Umowy oraz ofertg Wykonawcy.

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie
prawa pracy.

5. Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski na Inwestycji objetej
niniejszg Umowg bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi

zmiany Umowy i jest zalezna wylgcznie od decyzji Zamawiajgcego.

§2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania umowy czyli do
dnia......ccoeviiiiinnnnn r. od dnia zawarcia umowy, w etapach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie

14 dni od dnia podpisania umowy

§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatébw, wyrobéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedacych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadaé
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do wskazanych materiatéw
- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, swiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie czes¢ lub caty teren budowy w terminie do 7



dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie czesci lub catego
terenu budowy

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody zwigzane

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym -

graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réowniez szkody powstate

u 0sob trzecich, w tym zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektéw liniowych, przylegtych

budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwtaszcza do niezwlocznego odtworzenia

nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢c w widocznym miejscu tablice informacyjne,
z uwzglednieniem przeznaczenia istniejgcego obiektu ( GOK, Biblioteka , Punkt pocztowy) i
zwigzang z tym obecnoscig osob trzecich;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéow jak
rowniez uzgadnia¢ z Zamawiajgcym potrzebe wytgczenia czesci lub catosci budynku z
eksploatacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty bedg realizowane na czynnym
obiekcie. Majgc na wzgledzie powyzsze, Wykonawca bedzie dazyt do realizacji przedmiotu
umowy w sposo6b jak najmniej utrudniajgcy funkcjonowanie instytucji mieszczacych sie w
obiekcie. Wytacznie funkcjonowania poszczegolnych czesci obiektu jest mozliwe tylko w
sytuacji takiej koniecznosci wynikajacych z przepiséw BHP lub wtasciwych przepiséw prawa.
Koniecznos¢ wytgczenia poszczegdlnych czesci obiektu z eksploatacji, jak rowniez czas
potrzebny na realizacje prac wymuszajgcych takie wylgczenie bedzie wskazany w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: roboét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych =z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do skitadowanych materiatéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét w tym robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) ponosi¢ - do dnia odbioru rob6t budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg
wszelkich mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do realizacji
robét budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég , parkingdw i chodnikow
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywrdécic¢ teren przylegty do stanu pierwotnego (i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na kohcowy odbiér robét. W przypadku
stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego



10.

11.

porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
firmie zewnetrznej bez zgody sadu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczenia z

witascicielami uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie

prowadzenia robét.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekazaé za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne

dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robaot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz.,

4) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji roboét) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot
budowlanych,

5) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
wniosek Zamawiajgcego,

6) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekoéw, substancji ropopochodnych oraz wadd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robaét
budowlanych, w spos6b zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,

7) usuwanie odpadoéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

8) przedkiadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

10) koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdow),

11) dokonanie przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztow tych przeglgdéw i czynnoéci,

12) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodniehA, w tym DTR, decyzji i akceptacji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

13) wykonanie operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wszystkie dokumenty zwigzane z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji rob6t, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakosé wykonanych robét oraz



zestawienie ilosci wykonanych robdét i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, swiadectwa kontroli jakosci, karty materiatowe i inne,
umozliwiajgcymi ztozenie przez Inwestora wniosku o dopuszczenie obiektu do uzytkowania,
zgodnie z art. 57 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumentacje projektowg z
naniesionymi w czasie realizacji zadania zmianami wprowadzonymi przez kierownika robot,
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta , obrazujgca
catos¢ wykonanych robot

15) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét, w tym
parkingéw, chodnikéw przylegajgcych do budynku ,

16) utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drdg,

17) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac,

18) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa do ktérych uwzglednienia w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujgc wzgledem niego
podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej,

12. Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej,
co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie skanu na adres
poczty elektronicznej os6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane jest niezwioczne
dostarczenie oryginalnej wersji karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektroniczne;.

13. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych
Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich
zamoéwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przediozy¢ zatgczniki dla danego
materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

14. Zabudowa materiatow budowlanych, urzadzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy jest
mozliwy tylko i wytgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z
postanowieniami ustepu 12 powyzej.

15. W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymac
od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania robét budowlanych lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego do realizacji obowigzku lub zaprzestania naruszenia, Zamawiajacy - bez zgody
sadu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje warsztatowg

o ktérej mowa w pkt.1.4 STWIORB

18. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy w sposo6b jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie Budynku Gminnego Osrodka Kultury
Wykonawca jest zobowigzany do planowania z wyprzedzeniem wszelkich czynnosci oraz
przedstawiania Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich wymogéw w zakresie

wspobtpracy Zamawiajgcego z Wykonawcg, niezbednych do nalezytego planowania i wykonania



robot, ktére mogtyby mie¢ wptyw na funkcjonowanie ww podmiotu.

§ 4

W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo

- finansowy bazujgc na szczegdlowej wycenie robot ( kosztorys ofertowy szczegotowy

przedktadany przed podpisaniem umowy) bedacych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena ma

charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz przedtozy je

Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczen okreslone w § 9 Umowy,

jak rowniez zasady dofinansowania okreslone Uchwatg Rady Ministrow oraz Promesga.

Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego i szczego6towej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,

Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczegétowej wyceny uwzgledniajgc

uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przediozenia ich Zamawiajgcemu w terminie

kolejnych 3 dni roboczych. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczego6towg wycene w terminie

2 dniroboczych liczac od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu

rzeczowo - finansowego oraz szczegoétowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug

specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg przetargowa, tj. osoby wykonujgce prace:

budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.poz. 1465 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze

zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
o prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentéw — wedtug uznania Zamawiajgcego, stosownie do okolicznosci danego
przypadku.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkoéw pracownika.

§5

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych zamdéwienia na roboty budowlane



W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
$3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢é wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktory powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§6

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia
mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,
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Umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, a w szczegoélnosci postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przediozy¢

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia

jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,

gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdéjne i niekolidujgce

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegélnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw =z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
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4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robd6t objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia roboét, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z

postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac

kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego

Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik

budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane oraz zmian tych uméw.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane 2z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§7

Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia roboét zanikajgcych przez Wykonawce.
Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robét budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 4 Umowy i postanowieniami
§ 10 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowac przerw w wykonywaniu roboét, rowniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) s$wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) sSwiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robét,

6) karty materiatowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) os$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcéw lub



oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robét w danej czesci zadania zostaly zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robdét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce

~Wykazu robét wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora

nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét

okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robét czesciowo

wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty

za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymi w § 10 Umowy.

Odbiér kohcowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu wszystkich rob6t budowlanych

sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:

1

2)

3)

4)

oswiadczenie Kierownika budowy o 2zgodnosci wykonania rob6t z Umowag oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdélnosci budynku
w ktorym realizowane byly roboty a takze sgsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich),
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostalty wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i wykonawczym , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru kohcowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:
dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,

oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

oswiadczenie 0 zagospodarowaniu odpadéw powstatych przy realizacji zadania,

protokoty badan i sprawdzen,

kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie, jezeli
nie zostat wczesniej ztozony

liste wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, atesty,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

10



10.

11.

do odbioru koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest
potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia
Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia
whniosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru kohcowego, w szczegdlnosci gdy roboty
budowlane nie zostaty zakoczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczgc od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koncowego wykonania robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Zakonczenie
czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najp6ézniej 10 dnia liczac od dnia rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru korncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru korncowego.

Strony ustalaja, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg i operatu kolaudacyjnego po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robdt
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukag
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawieraé réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacjg.
Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnos$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego
odbioru usuniecia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie
rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu
umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sadu i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robé6t, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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§8
Obowigzki:
Kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
................................................ , posiadajagcy uprawienia do kierowania w tej Specjalnosci,
zgodnie z wymaganiami SWZ;
Kierownika robét elektrycznych ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
................................................. , posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej Specjalno$ci,
zgodnie z wymaganiami SWZ;
Kierownika robét sanitarnych ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
................................................. , posiadajacy uprawienia do kierowania w tej Specjalno$ci,
zgodnie z wymaganiami SWZ;

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1
petnigcej funkcje Kierownika budowy, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa
proponowana osoba posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame z przedstawionymi w

postepowaniu
W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, peinigcej funkcje Kierownika

budowy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz
wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzadzonej zgodnie z drukiem stanowigcym
Zatgcznik do SWZ — wykaz oséb. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu
do Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby
wskazanej w ust. 2 powyzej:

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej waznos$ci nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajacg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w
ramach warunkow udziatu w postepowaniu

§9

Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

tysiecy ............ zti.../100) brutto.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
robot budowlanych, , w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkow,
itp. obejmuje réwniez koszty materiatdw iwyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu

umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem
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przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z
usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie rob6t objetych Przedmiotem
umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem, koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci
przytgczy, obiektow, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towardw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujagca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczace o
wptywie tej zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca
ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysoko$ci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$s¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad

gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
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pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu do os6b bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.
5. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do
zadania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty
wykonania ustug bedacych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od dnia doreczenia zadania, z
uwzglednieniem pozostatych zapisow § 10 Umowy.
6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 powyzej, Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

Umowy z uwzglednieniem nastepujacych regut:

a) podstawag do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia jest wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynagt termin
sktadania ofert,
b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6 lit. a) powyzej, uprawniajacy strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punktéw procentowych;
c) zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilos¢ punktow procentowych, o ktoére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktorym mowa w lit. a) powyzej 15 punktéw procentowych;
d) zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pézniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w § 2 Umowy;
e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ziozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni
wplyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w
dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztow Swiadczenia poszczegodlnych robot wymienionych w szczegotowej
wycenie roboét, o ktérej mowa w § 4 Umowy oraz wskaznika o ktérym mowa w ust. 6 lit a) Strony bedg
uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o ktérym
mowa w ust. 6 lit. a) powyzej ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do
miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.
9. Poprzez zmiane cen materiatow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumieé
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do sktadania wniosku w
przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 6, 7 i 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.
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10. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywa¢ od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapisow
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 10 Umowy.

11. Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.

12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przediozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§ 10

1. Wpynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych oraz realizacje pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w 3 czesciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 4 Umowy, przy czym wysokosS¢ wynagrodzenia za poszczegodlne czeéci nie
moze byé wyzsza niz wartos¢ zrealizowanych robét.

2. Zaptata wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegoélnych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech
nastepujgcych czesciach:

1) po zakonczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy- nie wiecej niz 15% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy - nie wiecej niz 50% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy

3) po zakonczeniu realizacji Ill Etapu Przedmiotu Umowy - pozostata cze$¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

3. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie

wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesSciowych i koAicowej metodg podzielnej ptatnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej ptatnosci pod rygorem prawa Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty.

4. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokdét bezusterkowego

odbioru robét.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania

zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez

Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

6. Wykonawca ma prawo ztozyé ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidiowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokonaé wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisaé numer adresu PEF.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do wystawienia faktury zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w
Banku ............. nr rachunku: ...................

7. Za dzien dokonania pfatnosci, Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamoéwienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg

15



terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zalgczyé oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcow
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem
nr9.

8. Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 5,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

10. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzadzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie
o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pisSmie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotaczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczgc
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od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeA do umowy z podwykonawcag (dalszym
podwykonawca) zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

15. Ztom powstaty w wyniku robot wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest witasnoscig

Zamawiajgcego. Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do punktu ztomu na

podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek

dostarczy¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte nie pézniej niz 3 dni od daty
dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

16. Drewno z wycinki powstate w wyniku rob6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest

wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy

powiadomi¢ Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie odbywaé

sie protokolarnie.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej
i kontraktowej Przedmiotu umowy (ubezpieczenie kontraktu) na sume nie mniejszg niz
200 000,00 zt dwiescie tysiecy ztotych (bez franszyz i klauzul ograniczajgcych odpowiedzialnos¢
zaktadu ubezpieczen), z terminem obowigzywania najpdzniej od dnia nastepnego po podpisaniu
umowy.
2.  Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegodlnosci:
1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;
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2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych i urzgdzen ;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robd6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzadzen budowlanych.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegélnosci w

wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osdéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wiacznie ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposo6b.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.

1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony

protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania skfadek, w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegodlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony

ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz

z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w

dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego

postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisty na warunkach przewidzianych
niniejsza umowg na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
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rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy

stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koricowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru kohAcowego robot. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$é lub uzytecznosé (zwane w Umowie wadami), ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementow sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na witasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
Z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczajg, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowg, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkdd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

§ 13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajagcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sadu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 14
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Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig o$swiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

§ 15
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé (zwane
w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest rébwny okresowi gwarancji
jakosci, i wynosi ..... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru kornicowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez
istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy we wszystkich obiektach
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.
W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,
o ktorym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwa¢ na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokét,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.
Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§ 16

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1)

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
2iw§ 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu

0 ktérym mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
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Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystacd.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamoéwien publicznych

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wiadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwahia Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
terminu okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 7 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 10 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehnstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamodwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamoéwienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa

autorskie do dokumentaciji projektowej, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas

wykonanych.
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6.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej

jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

§ 18

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiatly i wyroby budowlane oraz wycofaé¢ swaj
personel z terenu budowy,

3) uporzgdkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzieh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ewidencji ksiegowej zgodnie z powszechnie
obowigzujgcym przepisami prawa.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamdéwienia oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 lub termindéw czgstkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 4 Umowy - w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad,

22



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

kazdy rozpoczety dzieh zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 15 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,
nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 Umowy - w wysokosci
0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokos$ci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren

14)

15)

16)

17)

budowy z naruszeniem postanowien § 6 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
za naruszenie obowigzku wskazanego w § 22 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepiséw w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tagcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu za ktére
Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert (jesli wystepowato) ,Doswiadczenie
kierownika budowy" mniejszg ilos¢ punktdéw, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej
- w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek.
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18) Naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 zd. drugie — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy z kazdorazowy przypadek naruszenia.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umowne;j z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez
niego szkody.
Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

§21

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego Zzadania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢; w szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

- opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organéw lub podmiotéw,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

2) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

3) gdy wystapig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, Zze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wpltyw na niemoznos¢ prowadzenia robdt budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robét), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegobtowa specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
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6)

7)

8)

9)

10)

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktorego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé¢ sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robot,

wystgpi brak mozliwosci koordynacji rob6t z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot o roboty dodatkowe, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robét zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgadzonej przez

zamawiajgcego  warunkow  geologicznych  kategoria gruntu (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos¢ piyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badanh
oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt, =z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnieh, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio

z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
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maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.
455 ustawy PZP.
Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

usuniecie rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisoéw w celu jej
jednoznacznej interpretacii,

ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na

skutek zmian Umowy zawarte] przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub

wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu,

wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna

dla Zamawiajgcego;

zmiany technologiczne wywotane w szczegélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich

wprowadzeniu na etapie postepowania o zaméwienie nie wptynetaby na krgg podmiotow

ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sag

w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana

nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,

wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo

zaméwieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot

wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia szczegétowego czasu realizacji rob6t wskazanych w zdaniu poprzednim, z

uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
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10.

11.

12.

powyzsze determinuje mozliwos¢é wykonania robot objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajgcych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajgcych z uzyskiwanych od
Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczgcych zasad jego realizacji.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych

lub innych rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty

ujete w dokumentac;ji projektowej (bgdz nie sg elementem robét budowlanych wskazanych w

dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadno$¢

ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznos$ci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie rob6t bez takiej

zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te

roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce beda rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegotowej wyceny robot. W przypadku realizacji robot po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji
podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji uproszczonej,
sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposdb wskazanych w niniejszym

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej

wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,

potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w

szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej

zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos$¢ oraz wysokosé¢; w przypadku zmiany terminu
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wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany Umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodg
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.

14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

15.

10.

11.

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane
przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowg, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena rob6t pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 21 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robdt wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robdt objetych
Przedmiotem umowy.

§ 22
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczenh z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 15 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okreslony w § 12 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nhalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
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bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastgpi poznie;j.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag
lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 ustawy Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wymaga
sie wczesniejszego (min. na jeden dzien roboczy), przestania draftu gwarancji (poreczenia) w
celu weryfikacji jej postanowien pod katem zgodnosci z zawartg umowa.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 23
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 24
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad witasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 27
1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
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Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
Wskazane ponizej Zatgczniki 1 - 11 stanowig integralng cze$¢ Umowy:

2.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa i wykonawcza

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

Zatacznik nr 5 — Karta nadzoru autorskiego

Zatgcznik nr 6 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

Zatgcznik nr 7 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu cze$ci zadania przez
Podwykonawce.

Zatgcznik nr 8 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
Zatgcznik nr 9 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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