POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 10 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2024
zawarta w dniu .........coooiiiiiiient, r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

a
z siedzibgw __, przy ulicy dzialajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoéiek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarcze;:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Zwazywszy, ze:

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych (dalej: Uchwata
Rady Ministréw) Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr
Edycja 8/2023/1683/PolskiLad (dalej Promesa) dotyczgcg Dofinansowania Inwestycji z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajgcego Inwestycji pn.
»,Remont/budowa/przebudowa budynkow z przeznaczeniem dla OSP w miejscowosci Blizyce i
Mzurow

Przedsiewziecie bedzie polegato na realizacji inwestycji zmierzajgcych do poprawy infrastruktury
spotecznej. Projekt obejmuje realizacje zadania pod nazwg: Remont/budowa/przebudowa budynkéw z
przeznaczeniem dla OSP w miejscowo$ci Blizyce i Mzuréw. Roboty polegac bedg na: budowie nowego
budynku dla samochoddéw bojowo-gasniczych wraz z zapleczem socjalnym w miejscowosci Blizyce wraz
z robotami towarzyszgcymi i wyposazeniem oraz przebudowa/remont budynku w m. Mzuréw dla
samochodoéw bojowo-gasniczych wraz z robotami wykoriczeniowymi, zakup i montaz wyposazenie i inne
roboty towarzyszgce. Ww budynki bedg réwniez termomodernizowanie. Realizacja inwestycji przyczyni
sie do powstania miejsc spotecznie oczekiwanych, pozytywnie wptywajgc rowniez na istniejgcg
infrastrukture, zapobiegajgc jej dewastacji . Powstata infrastruktura sprzyjac¢ bedzie inte gracji spotecznej

i zaangazowaniu w dziatalno$¢ prospoteczng, ktéra realizowana bedzie w okresie 13 miesiecy od dnia



podpisania umowy , zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, Strony zawierajg niniejszg
umowe (zwang w dalszej czesci Umowg), o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn.
zm.) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,,Remont/budowal/przebudowa budynkéw z
przeznaczeniem dla OSP w miejscowosci Blizyce i Mzuréw” (dalej: Przedmiot Umowy)
W m. Blizyce roboty polega¢ bedg na budowie wraz z robotami towarzyszacymi, nowego budynku dla
samochodow bojowo-gasniczych wraz z zapleczem socjalnym i wyposazeniem obiektu, budowag placu
manewrowego oraz przebudowie i remoncie wraz z robotami towarzyszacymi i robotami
wykonczeniowymi budynku w m. Mzuréw dla samochodéw bojowo-gasniczych obejmujgcych rowniez
zakup, montaz i wyposazenie obiektu oraz inne roboty towarzyszace. Budynki zostang réowniez
termomodernizowanie. Zakres zadania obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu wokét obiektow,
wykonanie prob i dezynfekcji, wykonanie operatu kolaudacyjnego, zgodnie i odpowiednio ze Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), opisem przedmiotu zamdwienia, projektem budowlanym, projektem
technicznym, pozwoleniem na budowe wydanym przez Staroste Myszkowskiego, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, postanowieniami Umowy oraz ofertg Wykonawcy. Wykonawca
przygotuje réwniez instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (gdy kubatura przekracza 1000 m3 ) lub bez
wzgledu na kubature, gdy w obiekcie lub na terenie wystepujg pomieszczenia lub przestrzenie zagrozone
wybuchem oraz wyposazy obiekty w instrukcje przeciwpozarowg ogodlng i instrukcje postepowania na
wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng cze$s¢ Umowy.

3. Wpykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajagcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie
prawa pracy.

5. Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski na Inwestycji objetej
niniejszg Umowag bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi

zmiany Umowy i jest zalezna wytgcznie od decyzji Zamawiajgcego.

§2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy czyli
do dnia ...coceeiiiiiiiiiiies r. w etapach okreslonych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
harmonogramie rzeczowo- finansowym, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy



§3

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych

materiatdw, wyrobdéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedgcych w dyspozycji

Wykonawcy.

Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadac

wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde zgdanie

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé - w stosunku do wskazanych materiatow

- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.

aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, $wiadectwo

jakosci, karty techniczne etc.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy

materiaty i urzgdzenia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie czes¢ lub caty teren budowy w terminie do 7

dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie czesci lub catego

terenu budowy

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnosé¢

na zasadach ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody zwigzane

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikie na tym terenie oraz terenie przylegtym -

graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate

u 0so6b trzecich, w tym zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektéow liniowych, przylegtych

budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwtaszcza do niezwlocznego odtworzenia

nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sadu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢c w widocznym miejscu tablice informacyjne,
z uwzglednieniem funkcjonujgcego w poblizu obiektu szkoty (Blizyce) oraz placu zabaw
(Mzuréw) i zwigzang z tym mozliwg obecnoscig oséb trzecich, w tym dzieci;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposéb nie zakldcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéw, w
szczegoblnosci szkoty

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzagdzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: robdét przygotowawczych, porzgdkowych, zwigzanych =z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do sktadowanych materiatéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét w tym robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewnié¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do



10.
11.

12.

13.

14.

15.

realizacji rob6ot budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego (w tym
odtworzyé trawniki z siewu wokot obiektu) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku na terenie
budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie firmie zewnetrznej bez zgody sadu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca jest zobowigzany - na wiasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robét - dokona Wykonawca swoim

staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wiascicielami

uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos$é. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien

wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu

i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktorych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i

Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone

obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie

prowadzenia robot.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne

dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robaét,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjna),
przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw ppoz.,

4) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robét) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robo6t



5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

budowlanych,

dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktow osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji robét budowlanych po zakonczeniu robét, a przed
dokonaniem odbioru kohcowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru korncowego,

przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
whiosek Zamawiajgcego,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekoéw, substancji ropopochodnych oraz wdd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw

i miejsc przed zanieczyszczeniem,

usuwanie odpadow z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

koordynowanie prac podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcéw),

dokonanie przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztow tych przegladdw i czynnosci,

ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptacji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

14) wykonanie operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wszystkie dokumenty zwigzane z

odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji rob6t, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢é wykonanych robdét oraz
zestawienie ilosci wykonanych robdt i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, swiadectwa kontroli jakosci, karty materialowe i inne,
umozliwiajgcymi ztozenie przez Inwestora wniosku o dopuszczenie obiektu do uzytkowania,
zgodnie z art. 57 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumentacje projektowg z

naniesionymi w czasie realizacji zadania zmianami wprowadzonymi przez kierownika robét,
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta , obrazujgca
catos¢ wykonanych robét

16) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robo6t, w tym

17)

humusowanie i odtworzenie trawnikéw z siewu,

utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drdg,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac,

19) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu

umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa do ktérych uwzglednienia w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujgc wzgledem niego
podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej



16.

17.

18.

19.

20.

przez siebie dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej,
CO 0znacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie skanu na adres
poczty elektronicznej os6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane jest niezwioczne
dostarczenie oryginalnej wersji karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektroniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych
Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich
zamowieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przediozy¢ zatgczniki dla danego
materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.
Zabudowa materiatéw budowlanych, urzgdzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy jest
mozliwy tylko i wytacznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z
postanowieniami ustepu 17 powyze;j.
W przypadku zabudowy materiatu bez akceptaciji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymacé
od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania robo6t budowlanych lub jakichkolwiek
innych obowigzkoéw okreslonych niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego do realizacji obowigzku lub zaprzestania naruszenia, Zamawiajgcy - bez zgody
sadu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§4
W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo
- finansowy bazujgc na szczegotowe] wycenie robot ( kosztorys ofertowy szczegdtowy
przedktadany przed podpisaniem umowy) bedacych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena ma
charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz przediozy je
Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczen okre$lone w § 9 Umowy,
jak rowniez zasady dofinansowania okreslone Uchwatg Rady Ministrow oraz Promesg.
Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego i szczegdtowej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,
Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczegétowej wyceny uwzgledniajgc
uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedifozenia ich Zamawiajgcemu w terminie
kolejnych 3 dni roboczych. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegotowg wycene w terminie
2 dniroboczych liczac od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego oraz szczegoétowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug
specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg przetargowa, tj. osoby wykonujgce prace:
budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.poz. 1465 z pézn. zm.).
Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkow wskazanych wyzej - moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;



2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy O prace;

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentéw — wedtug uznania Zamawiajgcego, stosownie do okolicznosci danego
przypadku.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika.

§5

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadah dotyczgcych zamowienia na roboty budowlane . Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci
robot podwykonawcy. Nie jest mozliwe zlecenie catosci robot.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéow).
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robét wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca je st
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:
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Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§6
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia
moga dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
Umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, a w szczego6lnosci postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia
jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,
gdy w przediozonej umowie termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce
z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
1) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy,
2) zasady odbioru wykonanych prac,



8.

10.

11.

12.

13.

3) wysokos$¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spoéjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, Zze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen Ilub sprzeciwu do uméw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu roboét objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z

postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac

kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego

Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik

budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych uméw.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane =z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.



§7

Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczagc od daty pisemnego
zgtoszenia robo6t zanikajacych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 4 Umowy i postanowieniami
§ 10 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowac przerw w wykonywaniu robot, réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robat,

6) karty materiatlowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6ét budowlanych z podwykonawcow lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robét w danej czesci zadania zostaly zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury Ilub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robdét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
~Wykazu robot wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora
nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robdt czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty
za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymi w § 10 Umowy.

Odbior kohcowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét budowlanych

sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sagsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, Zze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, e do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajace wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru konicowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,
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- oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

- oswiadczenie o zagospodarowaniu odpadow powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

- osSwiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw) na zawarcie umowy z ktérymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie, jezeli
nie zostat wczesniej ztozony

- liste wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- opcjonalnie potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw
umozliwiajgcych sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
pozytywnym protokotem weryfikacyjnym,

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia

whiosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru koncowego, w szczegélnosci gdy roboty
budowlane nie zostaty zakorniczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczgc od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Zakonczenie

czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdézniej 10 dnia liczac od dnia rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru korncowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawczg i operatu kolaudacyjnego po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo

zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robdt
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawiera¢ réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacjg.

11



10.

11.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego
odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi Przedmiotu
umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzah wynikajgcych z
Umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robo6t
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sgdu i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8
Obowiagzki Kierownika:
a) budowy ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajacy uprawienia do kierowania w tej

Specjalnosci;

b) robdét sanitarnych ze strony

Wykonawcy petni¢ bedzie: .............cooii , posiadajacy uprawienia do kierowania
w tej Specjalnosci;

c) robot elektrycznych ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: ........................ , posiadajacy
uprawienia do kierowania w tej Specjalnosci;

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1
petnigcej funkcje Kierownika budowy, kierownikéw robot branzowych , pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame

z przedstawionymi w postepowaniu
W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, petnigcej funkcje Kierownika

budowy, kierownikéw robot branzowych , Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek
wraz z uzasadnieniem oraz wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzgdzonej zgodnie
z drukiem stanowigcym Zatgcznik do SWZ — wykaz oséb. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci
nie wymaga aneksu do Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontakitéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby

wskazanej w ust. 2 powyzej:
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Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4, dla swej waznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajacy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajacg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w

ramach warunkéw udziatu w postepowaniu

Strony ustalajg, ze taczne wynagrodzenie r§/cgzaitowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
umowy, oraz wszystkich obowigzkdéw okreslonych w Umowie stanowi kwota ..................... zt
(stownie zitotych:................. tysiecy...ocovviiiiennn, [ /100) netto, powiekszona o podatek
VAT wg. stawki 23 %, CO StanOWi ..........cocevvveniieninnnnen. zt (stownie ziotych: .................l
tysiecy ............ zti.../100) brutto

W tym roboty:

-wm. Blizyce : ... zt brutto

-wm. Mzurdw @ zt britto

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
robot budowlanych, w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkéw,
itp. obejmuje réwniez koszty materiatbw i wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidow do dnia odbioru Przedmiotu
umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem
przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robot, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z
usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie robot objetych Przedmiotem
umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci
przytgczy, obiektow, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarébwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o warto$¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
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c)

d)

wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczace o
wplywie tej zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcag
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzenh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na rzecz
Zamawiajgcego;

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do os6b bezposrednio wykonujgcych

niniejsze zamoéwienie.

5. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do

zgdania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie

pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujagcym wptyw zmiany na koszty

wykonania ustug bedgcych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez

drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od dnia doreczenia zgdania, z

uwzglednieniem pozostatych zapisow § 10 Umowy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 powyzej, Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

Umowy z uwzglednieniem nastepujacych regut:

a)

b)

c)

podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia jest wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptyngt termin
sktadania ofert,

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6 lit. a) powyzej, uprawniajgcy strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punktéw procentowych;

zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilos¢ punktéw procentowych, o ktére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktérym mowa w lit. a) powyzej 15 punktéw procentowych;
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d) zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pézniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w § 2 Umowy;

e) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy;

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ ziozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni
wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w
dniu wejdcia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztow sSwiadczenia poszczegdlnych robdt wymienionych w szczegdétowej
wycenie robot, o ktérej mowa w § 4 Umowy oraz wskaznika o ktérym mowa w ust. 6 lit a) Strony bedg
uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o ktérym
mowa w ust. 6 lit. a) powyzej ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do
miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.
9. Poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztéow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumiec
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do skfadania wniosku w
przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 6, 7 i 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.
10. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywa¢ od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapiséw
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 10 Umowy.
11. Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.
12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przediozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§ 10

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych oraz realizacje pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w 3 czesciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktéorym mowa w § 4 Umowy.

2. Zaptata wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po zakonczeniu
poszczegodlnych etapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech
nastepujacych czesciach:
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4.

1) po zakonczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy- nie wiecej niz 15% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy - nie wiecej niz 50% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy

3) po zakonczeniu realizacji Ill Etapu Przedmiotu Umowy - pozostata cze$¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,
Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie

wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koricowej metoda podzielnej ptatnosci, w
terminie 30 dni od ztozenia faktury wraz z zatgcznikami. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
Zamawiajgcemu mozliwosci zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci pod rygorem prawa

Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty.

Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokét bezusterkowego

odbioru robot.

5.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania

zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez

Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

6.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidlowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do wystawienia faktury zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w

Banku ............. nrrachunku: ...................

7. Za dzien dokonania pfatnosci, Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamoéwienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcow
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem
nr 9.
Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,
2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie poézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 5,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych

podwykonawcdéw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzadzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie
0 wysokosci i terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawierac klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczgc

od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag

dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
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wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1)

2)

3)

zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy 2z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.

15. Ztom powstaty w wyniku robdt wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest wiasnos$ciag

Zamawiajgcego. Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do punktu ztomu na

podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek

dostarczyé¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte nie pozniej niz 3 dni od daty

dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

16. Drewno z wycinki powstate w wyniku robé6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest

wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw

uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na ditugo$é¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy powiadomié¢

Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie odbywac sie protokolarnie.

§11

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej

dziatalnosci na sume nie mniejszg niz 500 000,00 zt piec¢set tysiecy, z terminem obowigzywania

najpézniej od dnia nastepnego po podpisaniu umowy.

1. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlno$ci:

1)

2)

3)

4)

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robé6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn

i urzgdzenh budowlanych.

2.  Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos$é, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegélnosci w

wyniku:

1)

2)

3)

4)

uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym, i dtugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osob przez nich
zatrudnionych;

utraty lub uszkodzenia majatku osdéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
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sSposob.
Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.
1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego catego Przedmiotu umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawié kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dluzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.
W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnos$ci uptynat w
dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego
postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisty na warunkach przewidzianych
niniejsza umowa na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy
stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru kohAcowego rob6t. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami), ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczajag, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowa, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkdéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
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realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

§ 13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 14

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

4.

§ 15
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub uzytecznosé (zwane
w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji
jakosci, i wynosi ..... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez
istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy we wszystkich obiektach
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.
W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystagpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
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terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwa¢ na witasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z wusuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§ 16
Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:
1) w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
2iw§ 15 ust. 1 Umowy,
2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu
0 ktérym mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 1 Umowy,
3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych Ilub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§ 17
Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zaméwien publicznych
- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego hie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
terminu okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
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dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 7 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 10 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamowienh publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa

autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas

wykonanych.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniegj

jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

§ 18

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymac¢ dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiaty i wyroby budowlane oraz wycofa¢ swdj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekazaé Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
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i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 lub terminéw czastkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 4 Umowy - w wysokosci 0,02 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanegow § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci;

2) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

3) kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 15 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

4) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 Umowy - w wysokosci
0,1 % facznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

7) kazdy rozpoczety dzieh zwtoki Wykonawcy w przeditozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy - w
wysokos$ci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

8) odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tagcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % ftgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 6 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 22 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za naruszenie przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepiséw w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

16) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

17) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu za ktére
Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert (jesli wystepowato) ,Doswiadczenie
kierownika budowy" mniejszg ilo$¢ punktéw, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek.

18) Naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 zd. drugie — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy z kazdorazowy przypadek naruszenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umowne;j z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych zaptaty

odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez

niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

§21

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego Zzgdania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub czionkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

- opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,
- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organéw lub podmiotow,
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,
gdy wystgpia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wplyw na niemoznos¢ prowadzenia robdét budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegobtowg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robat,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie

w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki

terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen

lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy

robot,

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;

rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robét o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktéorych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robd6t zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych

przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
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- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

- zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdét zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez
zamawiajgcego  warunkow  geologicznych  kategoria gruntu  (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos¢ piyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan
oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscia prowadzenia robdt, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
Z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidiowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;
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6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamoéwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sag
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania roboét
wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robét objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajagcych ze zmiany zasad uzyskania, wypfaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajgcych z uzyskiwanych od
Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczgcych zasad jego realizacji.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych

lub innych rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty

ujete w dokumentacji projektowej (bgdz nie sg elementem robdét budowlanych wskazanych w

dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos$¢

ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robét bez takiej

zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te

roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegodtowej wyceny robot. W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji
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podany przez Gtowny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowej wycenie roboét
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji uproszczonej,
sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w niniejszym

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej

wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,

potwierdzajgcych zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w

szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej

zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnosé, adekwatnos¢ oraz wysokosé; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez

Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany Umowy nie jest rdwnoznaczne ze zgodg

Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest

zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie

przystugujg zadne roszczenia.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane

przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowa, wynagrodzenie ani zadna inna

rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena roboét pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 21 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robdét wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robdt objetych

Przedmiotem umowy.

§ 22
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5% warto$ci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysoko$ci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 15 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okre$lony w § 12 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastapi pézniej.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wymaga
sie wczesniejszego (min. na jeden dzieh roboczy), przestania draftu gwarancji (poreczenia) w
celu weryfikacji jej postanowien pod katem zgodnosci z zawartg umowa.

Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zaméwienh
publicznych.

§ 23

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
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przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 24
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 27

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2.  Wskazane ponizej Zatagczniki 1 - 8 stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa dla obu obiektow

3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

4)  Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

5) Zatgcznik nr 6 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

6) Zatgcznik nr 7 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez

Podwykonawce.
7) Zatgcznik nr 8 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
8) Zatgcznik nr 9 - Wzér odwiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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