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wzor
Zatacznik nr 3 do SWZ
Zn.spr.SA.270.6.2024

UMOWANY ..cceeeeenennns

Zawarta W dnil ....ccceeevevveeennns 2024r. w Strzelcach Opolskich pomiedzy:

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pannstwowe Nadlesnictwo Strzelce
Opolskie 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7, NIP 756-000-46-52

zwanym w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

1. Jana Spatka - Nadlesniczego
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Stosownie do postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji Zn. spr.
..................................................................................................................... prowadzonego w
oparciu o ustawe Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz.
2019 ze zm.- zwana dalej ,PZP”) rozstrzygnietego w dniu ................. r., Zamawiajgcy powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane; ,Budowa budynku kancelarii
potréjnej dla lesnictw Kadtub, Spdrok, Osiek (1/19/BUD-KAN)”"w sposéb i na zasadach
wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia oraz oferty Wykonawcy stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbdtowy zakres robdt objetych niniejszg umowa okresla:
— projekt budowlano-wykonaweczy,
— Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
— szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
— oferta wykonawcy.
Zakres robdét obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktécen.

§3

Termin rozpoczecia robdt wskazanych w §1 okresla sie na dzien: nie wczesniej niz od
dnia podpisania niniejszej umowy
Termin zakonczenia robét wskazanych w §1 okresla sie: do 180 dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date uzyskania i dostarczenia
Zamawiajgcemu Decyzji ostatecznej pozwolenia na uzytkowanie obiektu po podpisaniu
bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robat.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie zdokumentacjg i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia robot s3 mu znane
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik do SWZ,

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, stanowigcy zatacznik do
SWz,

c) specyfikacjg warunkéw zamédwienia

d) ofertg Wykonawcy,

e) przepisamitechniczno-budowlanymi,

f) obowigzujgcymi normami,

g) zasadami wiedzy technicznej

h) z zakresem umozliwiajgcym uzyskanie Decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z przeznaczeniem,

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia

znajdujgcego sie na terenie budowy, a takie zapewnienie warunkow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie lesnym.

Obstuga geodezyjna inwestycji.

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robot.

Zapewnienie w bezpieczny sposodb ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich

drogach, chodnikach, parkingach zlokalizowanych wokét terenu placu budowy.

Ponoszenie wszelkich kosztéw z tytutu zuzycia energii elektrycznej oraz wody od

momentu przekazania placu budowy do zakoriczenia robét.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego, przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Opracowanie przez Kierownika budowy przed ztozeniem oswiadczenia o podjeciu

sie swoich obowigzkow — planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. BIOZ.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w

wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej oraz przekazanie ich

Zamawiajgcemu na 7 dni przed terminem odbioru koicowego przedmiotu umowy.

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej na swoj koszt dla uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie.

W czasie realizacji robét:

zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong, zgodnie z wpisem do dziennika budowy.

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej,

utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych i
prowizorycznych, zbednych materiatdw, odpaddw i $mieci. Postepowanie z
odpadami powstatymi w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska.

w uzgodnieniu z kierownikiem budowy lub kierownikiem robét zapewni¢ dostep do
obiektu upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy (dziennika budowy i ksigzki
obmiaréw).

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6ot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane Dz.U. 2020r., poz. 1333 z pdzn.zm.) oraz do udostepnienia im danych i
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informacji wymaganych tg ustawa.

Zapewnienie sprzetu do wykonawstwa robét spetniajgcego normy techniczne i bhp.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji norm i przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za uszkodzenia i kradziez materiatéw
przeznaczonych do wykonywania robét od momentu rozpoczecia do zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji roboét.

Wykonanie robdt nie objetych umowa, jezeli s3 one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu terenu
budowy w terminie ustalonym na dzien odbioru kornicowego robét jako warunku
niezbednego podpisania protokotu odbioru robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swdj koszt do stanu poprzedniego w przypadku:
a) spowodowania szkody,

b) zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci badz urzadzen

- w czasie trwania robot do dnia protokolarnego odbioru koricowego robét przez
Zamawiajgcego.

Realizacja ust. 22 mozliwa jest z chwilg uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego
okreslajacej zakres, tryb i warunki wykonania prac.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania
kontaktu z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami
Wykonawcy na terenie budowy, ktdrym jest Kierownik budowy ................... nr UPR
bud. w specjalnosci ... We wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem robdét Wykonawca kontaktowad sie bedzie bezposrednio i
wytgcznie z Zamawiajgcym, ktdrego upowaznionym przedstawicielem jest Pan
Adam Grzesinski. Zamawiajacy moze zgdac zmiany kierownika Budowy jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkdéw co zostanie potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany Kierownika Budowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Funkcje Kierownikéow robot bedg petnic:

) ST posiadajgcy uprawnienia ...........
o) [P posiadajacy uprawnienia ...........
o) IRTU posiadajacy uprawnienia ...........

Wykonawca uczestniczy w Radach Budowy organizowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na dwa tygodnie.

Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
dokumentacji projektowej, ewentualne ich uzupetnienie w porozumieniu z
autorami projektu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcdéw.

Zgtaszania obiektow i robdt do odbioru.

Posiadanie aktualnej oraz optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na kwote co najmniej
400.000,00 zt od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w okresie
realizacji zamowienia na zasadach wymienionych w § 8.



§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen kierownika budowy oraz oséb
sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ciggtego przebywania na budowie w trakcie
prowadzenia prac lub robét Kierownika Budowy lub Kierownika robét budowlanych.
W okresie realizacji robdt, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawat wolny
od wszelkich przeszkdd, a takze o to, aby nie byty na nim sktadowane zbedne wyroby
budowlane i urzadzenia, nadwyzki materiatéw i urzadzen budowlanych, itp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia.
Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz
wszystkich prac budowlanych i porzagdkowych, zobowigzany jest do przestrzegania
Ustawy o utrzymaniu czystosci w gminach. Wszystkie odpady budowlane i
wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. sktadowane bedg
wyfacznie w pojemnikach bedgcych wtasnosciag Wykonawecy i przeznaczonych na ten
cel. Wszelkie Smieci i odpady beda wywozone z terenu budowy przez Wykonawce
na jego koszt. Nieprzestrzeganie powyzszych ustalen zagrozone jest karg umowng
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzied naruszenia niniejszego zapisu, ktorg
Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego lub zostanie mu potrgcona z faktury
za roboty. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogdlnych ponad wysokos$¢ zastrzezonej w zdaniu poprzednim kary
umowne;j.
Najpdiniej w terminie 7 dni od zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru
koricowego, jednak nie pdzniej niz do dnia odbioru, Wykonawca oczysci i usunie z
terenu budowy swodj sprzet, urzadzenia i materialy budowlane, odpady i
pozostatosci po robotach oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do
przekazania Zamawiajagcemu w stanie niebudzgcym zastrzezen.
W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystosci
sgsiadujgcych z terenem budowy nieruchomosci oraz drég dojazdowych.
Niestosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru w tym wzgledzie skutkowadé
bedzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego sprzatania terenu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, w zakresie wykonania
robdt budowlanych z dostarczonych przez siebie materiatow. Materiaty i urzagdzenia
dostarczone przez Wykonawce, powinny odpowiadaé¢ przepisom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020r., poz. 1333 z
pdzn.zm.).

Wykonawca obowigzany jest przechowywac przez okres wykonywania robodt
dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty i urzadzenia okre$lone w ust. 1
odpowiadajg przepisom okreslonym w tym ust. i po zakoriczeniu budowy przekazac
je Zamawiajgcemu.



§7

1. Wykonawca oéwiadcza, ze przy realizacji zaméwienia zamierza / nie zamierza®("
niepotrzebne skresli¢) wspotpracowac z podwykonawcami, ktérzy beda realizowac
nastepujace czesci zamowienia (zakres robot):
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2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzy¢ czesci zamowienia
niniejszej umowy innemu podwykonawcy niz wymienionemu w ust. 1.

3. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszg spetniaé wszystkie warunki (w zakresie
wiedzy, kwalifikacji i uprawnied zawodowych — jesli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma przejgc prace lub czynnosci, co do ktérych potrzebne sg ustawowe
uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byty wymagane od Wykonawcy.

5. W zwigzku z tym, ze roboty budowlane bedg wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcédw zaangazowanych w te roboty, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrzeé umowe z o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

7. Umowa z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w
szczegoblnosci, iz:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowacé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych



przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) o obowigzku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95
ust. 1438 PZP na zasadach obowigzujgcych Wykonawce;

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

5) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zapfaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajdg sie wyrazne postanowienia, ktére bedg
wskazywaty na to, ze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o
kwote potrgcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie zobowigzania w
zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia
przez Wykonawce Ilub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie
o zaptate wynagrodzenia;

4) nie moze zawieraé¢ terminéw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym;

5) uzalezniajgcych dokonanie przez Wykonawce lub podwykonawce odbioréw robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajgcego;

6) uzalezniajgcych  dokonanie  odbioru  korcowego  przedmiotu  umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru
bezusterkowego”);

7) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
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projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia w tym w
szczegolnosci w ust. 7 8;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP, tj. zawiera ona postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Przepisy ustepdw powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wyfgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o



17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W
przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Brak ptatnosci lub nieterminowa pfatnosc przez Wykonawce na rzecz podwykonawcowi
dalszych podwykonawcoéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy.

Zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 9 i sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 12 zdanie

pierwsze stanowig sprzeciw, o ktérym mowa w art. 647(1) §1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§8

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy na kwote w
wysokosci co najmniej 400.000,00 ztotych.

2. Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robodt, przedtozy¢é dokument
ubezpieczeniowy na kwote, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek
dokonac¢ przedtuzenia umowy ubezpieczenia albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowy i
przedfozenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci okresu
ubezpieczenia. Jezeli w trakcie obowigzywania-realizacji umowy wygasa termin



waznosci polisy wykonawcy, to wykonawca zobowigzuje sie do optacenia polisy na
caty czas trwania umowy, na dowdd czego przedstawi Zamawiajgcemu kopie
optaconej polisy.

Dokument ubezpieczenia kazdorazowo podlega ocenie przez Zamawiajgcego i moze
by¢ ztozony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w
niniejszym § Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe —z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

§9
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) udostepnienie w terminie do dnia.............. r. placu budowy odrebnym protokotem.

b) przekazanie w terminie wskazanym pod lit a) posiadanej dokumentacji.

c) przekazanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Strzelcach
Opolskich na podstawie dokumentéw otrzymanych od wykonawcy tj., oswiadczenie
Kierownika budowy, plan BIOZ itp.

d) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego, zapewnienie nadzoru
autorskiego projektu,

e) zapewnienie odbioru korncowego wykonanych robdt w terminie ustalonym przez
strony.

f) terminowa zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§10

1. Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét w ciggu 7 kolejnych dni
kalendarzowych, liczac od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz odrebnie w formie zawiadomienia
pisemnego (poczta, mail) Podstawg do zgtoszenia robét do odbioru jest uzyskanie
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Podstawa zaptfaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie protokét odbioru i koncowego,
na podstawie ktérego sporzgdzony zostanie kosztorys powykonawczypotwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nastepnie wystawiona faktura VAT.

3. Wartos¢ kosztorysowgq catosci robdt ustala sie na kwote brutto w wysokosci
................ PLN (stownie..............., w tym kwota netto wynosi................... PLN
(stowni€:....cveieeeieeee e ), podatek VAT ... % tjeeereieiiinns PLN,
(stownie ...ccoeeeveiiiieeiiiee, ).

4. Podstawag do okre$lenia w/w cen jest dokumentacja budowlana stanowigca

integralng czes¢ umowy oraz ilosci rob6t wynikajace z tej dokumentacji jak rowniez
zapoznanie sie z przedmiotem przetargu. Kwota okreslona w ust.3 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do realizacji zamdwienia wynikajace
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
przedmiaréw robdt, niezbednych badan w celu potwierdzenia prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.
Sg to w szczegdlnosSci nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (w

tym wody i energii), ubezpieczenia budowy, dozorowania, ochrony budowy,



przekopdw kontrolnych, niezbednych badan laboratoryjnych w celu potwierdzenia
prawidtowego wykonania zamodwienia, wykonywanych proéb, petnej obstugi
geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, projektu organizacji robdt,
inflacji, wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidérki, obstugi
geologicznej budowy, doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy, podfaczenia sie
do tych medidw, zainstalowania ewentualnych podlicznikéw i pokrycia wszelkich
wyniktych stad naleznosci wobec dostawcéw medidw, kosztéw zwigzanych z
dopuszczeniem obiektu do uzytkowania, kosztéw koszty wynikte z wprowadzenia
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy na teren budowy
dodatkowych wykonawcéw.

Zamawiajacy odpowiada w zakresie wynagrodzenia podwykonawcow tylko do

wysokosci okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujgcych dany zakres robot.

Tym samym odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy —

Podwykonawcéw nie moze przekracza¢ maksymalnie kwoty wskazanej w ofercie

Wykonawcy obejmujgcy zakres rzeczowy przewidziany dla Podwykonawcy -

Podwykonawcéw.

. Jezeli w toku realizacji robdt nastgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,
niemozliwych wczeéniej do przewidzenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametréw. Podstawg do wykonania robét dodatkowych bedzie:

a) protokoét koniecznosci sporzagdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
udziatem przedstawiciela dziatajgcego z ramienia Zamawiajacego przy
wspotuczestnictwie Wykonawcy. Protokét koniecznosci musi by¢ zatwierdzony
przez Nadlesniczego.

b) przedmiar robdt i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce, a
obliczony taka samo jak w pierwotnym kosztorysie ztozonym przez Wykonawce
wraz z oferta.

c) aneks do umowy, o ile jego zawarcie w danych okolicznosciach bedzie
uzasadnione.

W przypadku jezeli Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe co do ktérych nie

sporzadzono dokumentéw o ktérych mowa w ust.13 roboty takie wykonuje na

wfasne ryzyko i na wtasny koszt.

W przypadku robot ulegajgcych zakryciu obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie

zgtoszenia powyzszego faktu poprzez wpis w Dzienniku Budowy oraz odrebnie w

formie zawiadomienia pisemnego wystosowanego na adres Zamawiajgcego(poczta,

mail). Termin odbioru robdt o ktérych mowa w zdaniu poprzednim ustala sie na trzy
dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o normatywne

naktady czasu pracy, zuzycia materiatdw i pracy sprzetu wg odpowiednich KNR przy

zastosowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow jak w przypadku robét
podstawowych.

. Sktadniki ceny kosztorysowej do rozliczenia robot dodatkowych:

a) =....zt

b) Kp=.... % (R+S)
c) Kz=.... % (M)

d Z=... %(R+S+Kp)

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z czesci robdt objetych oferta
badz ich zmiany. Rozliczenie robdt niewykonanych z ktérych zrezygnowat
ZAMAWIAJACY nastgpi poprzez pomniejszenie wynagrodzenia z uwzglednieniem
stawek kalkulacyjnych zawartych w kosztorysie ofertowym.



12. Po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru koncowego zostanie wystawiona przez
wykonawce karta gwarancyjna obiektu.

§11

1. Ptatnosc za faktury dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.
Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr

2. W przypadku wykonania czesci przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce
ptatnosci za faktury bedg wykonywane zgodnie z zapisami ust 4 i 5.

3. Po podpisaniu kofcowego protokotu odbioru robdt ewentualne dalsze roszczenia
Wykonawcy nie beda uwzglednione.

4. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatgczyt do wystawionych przez
siebie faktur zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okresla¢c nazwe podwykonawcy, nr umowy o
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot
budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatagczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w
zestawieniu lub pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz podwykonawcy. Przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, nalezy rozumieé podwykonawcdéw ktdrzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§12

1. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejsza umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg projektowo-techniczng, lub
sprzecznie zumowag,Zamawiajgcy ma prawo:
a. nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét,
b. odstgpi¢ od umowy,
c. powierzyé poprawienie lub wykonanie robdt objetych umowg innym podmiotom na

koszt Wykonawcy.

2. Uprawnienie do odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zrealizowaé

do uptywu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§13
1. Strony postanawiaja, ze wigzacg ich formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy kar umownych w przypadku:



1) zwtoki w nalezytym wykonaniu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za
kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

2) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wartosci umowy netto za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad;

3) kara umowna za nieprzestrzeganie ustalen § 5 ust.6 umowy w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien naruszenia zapisu, ktérg Wykonawca wniesie na konto Zamawiajgcego
lub zostanie mu potrgcona z faktury za roboty.

4) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub w czesci, z przyczyn, za
ktore Wykonawca odpowiada, w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym
wykonywaniem przez Wykonawce robét objetych niniejsza umowg, niezgodnym z
SWZ w wysokosci 10 % wartosci umowy netto lub odpowiednio 10 % wartosci netto
robét, od ktérych wykonania odstgpiono;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktdrym
mowa w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1000,00 zt

9) nieostroznego wykonywania przez Wykonawce prac powodujgcych uszkodzenia
drzewostanu, potwierdzone przez Inzyniera Nadzoru i leSniczego oraz przedstawiciela
Wykonawcy za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 200 zt

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego, na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona,

udokumentowana szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare w terminie okreslonym w wezwaniu.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.2 Zamawiajgcy moze
zlecic¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w catosci Wykonawce.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom
realizacji robét, powstate z winy Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego,
uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow.
Suma kar naleznych kazdej ze stron nie moze przekracza¢ 50 % wynagrodzenia brutto o
ktdrym mowa w § 10 ust. 3 umowy.

§14
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, o ktérych mowa w § 1 umowy, na
okres .............. miesiecy (wskazany w ofercie).

Bieg gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, liczony bedzie od daty ostatecznego odbioru
robét, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna sie z datg protokotu bezusterkowego odbioru
korncowego robot budowlanych.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarcza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiaty do dnia zgtoszenia o zakoniczeniu robét. Brak realizacji przez
strone Wykonawcy obowigzku wskazanego w zdaniu powyiszym upowaznia
Zamawiajgcego do naliczenia kar w oparciu o §13 pkt.1.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wptywu na dobdr materiatéw i ich akceptacje
przed dokonaniem ich zakupu przez Wykonawce.

Szczegdtowe zasady gwarancji okresla karta gwarancyjna wystawiona przez
Wykonawce stanowigca zatgcznik do umowy.

§15
Zamawiajgcy  ustanawia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  osobie
................................ tel. wvvveeeeeeeeecemaili..e.ee.posiadajgcego  uprawnienia

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego peftny dostep do
wykonywanych robét oraz bedzie na biezgco zgtasza¢ roboty zanikajace i podlegajace
zakryciu celem ich odbioru.

Zamawiajgcy zapewnia staty kontakt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawca
celem sprawnego przebiegu wykonywania prac objetych umowa.

§16
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie . zt (stownie:
........................................................ )W formie....ccceeeece e

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy bedzie je
przechowywat na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w protokole odbioru korcowego
robot. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdZniej nizw 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji udzielajgcej zabezpieczenia.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP, przy czym zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne,
niezaleznie, czy wynikajg z Umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego
wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania zabezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego zabezpieczenia nie pdzniej
niz 5 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W
przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania
obowigzku przedtuzenia tego zabezpieczenia, Zamawiajgcy jest uprawiony do realizacji
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na dalszy okres.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia wnoszone w pienigdzu — nalezy
przekaza¢ w catosci przelewem na konto Nadlesnictwa Strzelce Opolskie w Banku
Santander o/Strzelce Opolskie nr rachunku: 18 1090 2239 0000 0005 7600 433.



8§17

Spory wynikajgce z realizacji umowy strony przekazg do rozstrzygniecia przez Sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

1. Strony podpisujgc umowe oswiadczaja, iz nie wyrazajg zgode na przeniesienie praw
wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
stosownych przepiséw prawa obowigzujgcych w zakresie wykonywania przedmiotu
umowy.

§19
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przewiduje

mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane;
— warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci kleskami zywiotowymi,

— warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzania préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wstrzymanie robdt przez zamawiajgcego oraz koniecznos$c
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

— zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, architektonicznymi Ilub
terenowymi, takimi jak niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
wysieki wodne, jezeli koniecznos¢ wykonania robét wymaga wiekszego naktadu
pracy lub technologia wykonania robot wymaga dtuzszego terminu wymagania
danego etapu przedmiotu zamédwienia,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.

— przyczyny uzaleznione od stanowiska lub decyzji organdw i terminami wyrazenia lub
zajecia przez nie stanowiska lub decyzji.

b) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,



d)

g)

h)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji ,obiektéw
infrastrukturalnych, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,

Zmiany 0séb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o
ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takie w
niniejszej SWZ.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie speftnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zamawiajgcy dopuszcza  wprowadzenie zmiany materiatdw  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem Zze zmiany te beda
korzystne dla zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo okolicznosci:

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Konieczno$ci wykonania robét dodatkowych.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, np. wystgpienia opdznienia w wydaniu przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoled z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie,
wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  realizacje
zamowienia.

Warunki dokonania zmiany: W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Pozostate zmiany:

zmiana stawki VAT

Jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztdw wykonania umowy po

stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o

kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez wykonawce, jesli zmiana

stawki VAT bedzie powodowaé¢ zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote

stanowigca rdznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

- rezygnacja z czesci prac

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

3.  Wykonawca przed przystagpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian musi uzyskaé
bezwarunkowg pisemng zgode Zamawiajgcego.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdzn.zm.);

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng ,np.:



5.

zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowiert umowy:

1)

2)

3)

Sposdb inicjowania zmian;
a) Zamawiajgcy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.
b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokét koniecznosci, itp. ).
Protokot koniecznosci wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1)

2)

3)

4)
1)

2)

1)

2)

3)

wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z
niniejsza umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

z przyczyn wskazanych w przedmiotowej umowie.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie. Realizacja prawa do odstgpienia nastepuje w terminie 90 dni od
powziecia informacji o wystgpieniu okolicznosci uprawniajgcej do odstgpienia, za
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku



wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§21

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1.

W

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z ofertag Wykonawcy;
Przedmiar robdt

Specyfikacja techniczna (STWIORB)

Karta gwarancyjna

§22

Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



