ZMLUVA O DIELO €. [.....]
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

Objednavatel’:

IBAN:
Statutarny organ:

bankové spojenie:

Univerzita Komenského v Bratislave

sidlo: Safarikovo ndmestie 6, 814 99 Bratislava
ICO: 00397865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK2020845332

a

Zhotovitel”:
sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
zapis:

IBAN:
Statutarny organ:

bankové spojenie:
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Preambula

Tato Zmluva je uzatvorena v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani na zaklade
vysledku verejného obstaravania nadlimitnej zakazky na uskutocnenie stavebnych prac s
nazvom: ,Vymena copilitovych stien — Manzelské internaty", vyhlasenej oznamenim
uverejnenym dfia [.....] v Uradnom vestniku Eurépskej Unie pod &. ...... a vo Vestniku
verejného obstaravania dislo [.....] zo dna [.....] pod znackou [.....].

Clanok I
Definicie pojmov

Nasledujuce slova/slovné spojenia uvedené v Zmluve s velkym zaciatoCnym pismenom
maju v Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

BOzP bezpecénost a ochranu zdravia pri praci upravené pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, najma& zakonom (.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti v zneni neskorsSich predpisov

Ciastkova faktara Faktira vystavenda po ukonceni uceleného funkcného
stavebného celku na zaklade supisu skutocne vykonanych
prac

Dielo uskutocnenie stavebnych prac a dodavok suvisiacich

s realizaciou stavby: ,Revitalizacia okennych a dvernych
fasadnych konstrukcii Manzelskych internatov®, &ast 1. -
Vymena copilitovych stien, podla Projektovej dokumentacie
overenej stavebnym Uradom

Dokumentacia subor listin a inych dokumentov nevyhnutnych na riadne,
bezchybné a aplné zhotovenie a pouzivanie Diela,
vyhotovenych v pisomnej a/alebo elektronickej forme v
slovenskom jazyku zahfnajluci najm&, avsSak nielen
Projektovl dokumentaciu, atesty, certifikaty, potvrdenia,
projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela a pod.

Dozor Objednavatel’a osoba/osoby poverené Objednavatelom na kontrolu
postupu prac, na komunikaciu so zastupcami Zhotovitela,
odsuhlasenie dalSieho postupu v ramci kontrolnych dni, na
schvalovanie Supisov vykonanych prac a na zastupovanie
Objednavatela pri preberacom konani

Faktara pisomny dokument (darfiovy doklad) s nalezitostami
stanovenymi a pozadovanymi prislusnymi vsSeobecne



Harmonogram prac

Index

Korespondencia

Naviac prace

Nariadenie vilady ¢.
396/2006 Z. z.

Navrh rieSenia
reklamacie

Obciansky zakonnik

Obchodny zakonnik

PO

zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
vyhotoveny v sulade s touto Zmluvou, na zaklade ktorého
je Zmluvna strana povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane
penaznu sumu uvedenu vo Fakture, ak su k tomu splnené
predpoklady pre vznik naroku na prislusné penazné plnenie
stanovené touto Zmluvou

harmonogram vykonavania Diela, ktory pozostava
z terminov pre vykonanie jednotlivych casti Diela a ktory
je uréeny podla poctu dni. Harmonogram prac tvori Prilohu
¢. 4 tejto Zmluvy

index cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb -
Stvrtrone [sp1806gs] - DATAcube. (statistics.sk)
v klasifikacii stavieb 113 Ostatné budovy pre ubytovanie

akékolvek oznamenia, ziadosti, poziadavky, navrhy,
suhlas/nesuhlas, schvalenie/odmietnutie schvalenia,
vypoved' alebo akakolvek ind komunikacia predpokladana,
vyzadovana alebo povolena Zmluvou

prace, ktoré neboli zachytené v sutaznych podkladoch,
rozpocte, ¢i vo Vykaze vymer, ktoré Zhotovitel pri oceneni
v priebehu spracovavania ponuky nemohol objektivne ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti, ktord mozno od neho
spravodlivo pozadovat, zistit a si nevyhnutné pre riadne
vykonanie Diela

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov

navrh spOsobu odstranenia Vad a nedorobkov, ktory je
Zhotovitel' povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu. Navrh obsahuje
najma odhad casu potrebného na uskutocnenie kazdého z
postupov uvedenych v bode 15.3. pism. a) a b) Zmluvy,
ako aj popis sucinnosti vyzadovanej zo strany
Objednavatela na odstranenie Vad a nedorobkov a
akékolvek informacie, ktoré mézu mat vyznam pre postup
odstranenia Vad a nedorobkov.

zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

poziarna ochrana upravena najma zakonom ¢. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich prepisov a
vyhlaskou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.


http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1806qs/v_sp1806qs_00_00_00_sk

Ponuka

Pozemok

Pracovny den

Prekazka braniaca
vykonavaniu Diela

Projekt

Projektova
dokumentacia

Protokol o odovzdani a
prevzati Diela

142/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti pri vystavbe a
pri uzivani prevadzkarne a inych priestorov, v ktorych sa
vykonava povrchova Uprava vyrobkov naterovymi latkami
v zneni neskorsich predpisov

ponuka Zhotovitela, ktord tento ako uchadzac predlozil
v ramci procesu verejného obstaravania, na zaklade
vysledku ktorého bola tato Zmluva uzatvorena

pozemok registra C-KN, parcelné cislo 2940/24, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie, s vymerou 8942
m2, nachadzajuci v okrese Bratislava IV, obci Bratislava-
Karlova Ves, katastralnom Uzemi Karlova Vec, ktory je
evidovany na liste vlastnictva ¢. 727 vedenom Okresnym
uradnom Bratislava, katastralnym odborom

den, ktory nie je sobotou, nedelou a diiom pracovného
pokoja v Slovenskej republike

udalost alebo skutoénost, ktord brani vykonavaniu Diela,
a to najma skryté, objektivnhe prekazky, ktoré nemohol
Zhotovitel ani pri  vynaloZzeni nalezitej odbornej
starostlivosti predvidat a tieto znemozfiuju vykonavat
prace na Diele, napr. pre nepriaznivé klimatické
podmienky, technickd nerealizovatelnhost urcitych vykonov
podla Projektovej dokumentacie s ohladom na skutkové
pomery, ktoré nebolo mozné vopred (s dostatocnym
¢asovym predstihom) zistit ani pri vynaloZeni naleZitej
odbornej starostlivosti, archeologické nalezy a pod.

Revitalizacia okennych a dvernych fasadnych konstrukcii
Manzelskych internatov, dcast 1. - Vymena copilitovych
stien

projektova dokumentacia vypracovana Ing. Matdsom
Cerovskym, so sidlom Csl. Parasutistov 213/11 Bratislava
v juli 2023, zodpovednym projektantom Ing. Matisom
Cerovskym,  autorizovanym  stavebnym  inzinierom
s reg.c.6683*11 pre stavbu ,Revitalizacia okennych
a dvernych fasadnych konstrukcii Manzelskych internatov",
dast 1. - Vymena copilitovych stien, spolu s opisom
predmetu zdkazky tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy

pisomny dokument, ktorym kontaktné osoby Zmluvnych
stran po splneni podmienok stanovenych touto Zmluvou,
potvrdia riadne a Uplné vykonanie Diela Zhotovitelom a
jeho kompletné odovzdanie Objednavatelovi. Obsahom
preberacieho protokolu je aj zoznam Dokumentacie, ktoru
Zhotovitel Objednavatelovi pri preberacom konani
odovzdal.



Stavba

Stavbyveduci

Stavebny zakon

Stavenisko

Subdodavatel’

Suhlas s ohlasenim
stavebnych Gprav a
udrziavacich prac

Vada

stavba telocvi¢ne, nachadzajuca sa v bloku ], ktory je
stcastou komplexu Manzelskych internatov, so stUpisnym
Cislom 5695, evidovana na liste vlastnictva ¢ 727
vedenom Okresnym uUradnom Bratislava, katastralnym
odborom pre katastralne izemie Karlova Ves

zodpovedny pracovnik Zhotovitela, ktory organizuje, riadi
a koordinuje stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku a
na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku,
a ktory je sucasne osobou podla § 34 ods. 1 pism. Qg)
Zakona o verejnom obstaravani

zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov

znamena priestor, ktory je pocas uskutocCriovania stavby
urCeny na vykonavanie stavebnych/montaznych prac Diela,
na uskladnovanie stavebnych vyrobkov urcenych pre
vykonania Diela, dopravnych a inych zariadeni, potrebnych
na uskutoCriovanie Diela a na umiestnenie objektov
zariadenia Staveniska; zahffia stavebny pozemok,
pripadne aj iné pozemky alebo ich Casti urené v Suhlase s
ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac

subjekt definovany v § 2 ods. 5 pism. e) Zakona
o verejnom obstaravani, prostrednictvom ktorého moze
Zhotovitel' plnit ¢ast predmetu tejto Zmluvy, pricom
zoznam subdodavatelov zndmych ku driiu uzatvorenia tejto
Zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 5 k tejto Zmluve

suhlas Mestskej cCasti Bratislava-Karlova Ves zo dna
27.09.2023, ¢.j.: KV/SU/1207/2023/21416/AF, vydany
v nadvaznosti na Oznamenie k ohlaseniu stavebnych
Uprav, udrziavacich prac - ‘“Revitalizacia okennych
a dvernych  fasadnych  konstrukcii Manzelskych
internatov", a ktorého koépia tvori Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve

akakolvek vada, chyba, chybovy stav, zavada, nedostatok,
porucha alebo akykolvek iny problém bréaniaci riadnemu
a/alebo bezchybnému uzivaniu Diela, vratane pravnych vad
plnenia predmetu Zmluvy, spésobujuci cCiasto¢nu alebo
UplnG nefunkénost Diela, a/alebo spdsobujlci ciastoéné
alebo Uplné obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky a/alebo
plnenie predmetu Zmluvy, ktorého spdsob, rozsah, kvalita
a iné vlastnosti, nie su v sulade s ustanoveniami uvedenymi
v Zmluve za predpokladu, ze tieto vznikli porusenim
zmluvnych alebo zakonom stanovenych povinnosti
Zhotovitela, a v pripade vad zo =zaruky za akost aj
akékolvek vady, na ktoré sa zaruka za akost vztahuje



Vykaz vymer

Vyhlaska ¢. 366/2015 Z.
z.

Vyssia moc

Zakon o nelegalnej
praci

Zakon o odpadoch

Zakon o RPVS

Zakon o verejnom
obstaravani

Zarucna doba

a ktoré sa na Diele vyskytnu pocas Zarucnej doby. Uvedené
sa uplatfiuje rovnako aj na akukolvek cast alebo sucast
Diela

je dokument obsahujlci supis prac, vykonov a materialu
potrebnych pre realizaciu Diela, pricom oceneny vykaz
vymer je obsahom Prilohy €. 3 tejto Zmluvy

vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov

vyskyt akejkolvek udalosti, ktora nastala nezavisle od vole
Zmluvnych strdn a je mimo ich kontrolu, a ktora brani
riadnemu splneniu povinnosti Zmluvnych stran za
predpokladu, Ze Zmluvné strany nemohli tdto udalost ani
predvidat, ani sa jej vyhnut, najma v pripade obmedzeni
alebo zakazov prijatych orgdnom verejnej spravy;
embargd; poziare; vybuchy; blesk; prirodné katastrofy;
nepokoje; ozbrojené konflikty; epidémie alebo pandémie;
poskodenie strojov a zariadeni, vypadok energetickych
zdrojov, nepriaznivé pocasie neumoznujuce alebo
stazujuce vcasné plnenie si prislusnych povinnosti
Zmluvnych stran; sabotaze a iné teroristické Ciny; uvedené
okolnosti predstavuju okolnosti vylu¢ujice zodpovednost
Zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného zakonnika; za
okolnosti Vyssej moci sa nepovazuju udalosti, ktoré
prislusnd Zmluvna strana mohla s ohladom na vsetky
okolnosti predvidat, najmé Strajk zamestnancov alebo
zamestnancov Subdodavatela, opatrenia prijaté organmi
verejnej spravy na zaklade pretrvavajucej
krizovej/mimoriadnej situacie alebo iné udalosti suvisiace
s pretrvavajucou krizovou/mimoriadnou situaciou, zmena
ekonomickych pomerov Zmluvnej strany alebo jeho
Subdodavatela

zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni  niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

doba, v ramci ktorej je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady odstrafiovat Vady na Diele bez ohladu na to, i



vznikli pred podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela alebo po tomto okamihu. Zaruéna doba zacina plynut
driom vystavenia Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

Zaverecna faktara Faktura vystavena po ukonceni vSetkych stavebnych prac

na Diele v zmysle Vykazu vymer, na zaklade supisu
skuto¢ne vykonanych prac a zaroven po odovzdani
podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

Zhotovitel’ spolo¢nost [.....], ktorej identifika¢né (daje sU uvedené

v zahlavi tejto Zmluvy

Zmluva tato zmluva o dielo €. [.....]

Zmluvna strana Objednavatel a/alebo Zhotovitel, pokial ide o rozsah prav
a povinnosti vztahujici sa rovnako na Objednavatela
a Zhotovitela

Zmluvné strany Objednavatel a Zhotovitel spolocne

Clanok II
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je:

2.2

a)

b)

zavézok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela riadne a véas Dielo v sulade
s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a v sulade s prislusnymi platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, so Suhlasom s ohldsenim
stavebnych Uprav a udrziavacich prac , ktory tvori Prilohu ¢. 1, Projektovou
dokumentaciou a opisom predmetu zakazky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy, informaciami a Udajmi, ktoré boli zverejnené v ramci Sutaznych
podkladov vratane pripadnych vysvetleni Objednavatela ako verejného
obstaravatela poskytnutych v priebehu verejného obstaravania ako aj v sulade
s Ponukou a

zavézok Objednavatela zaplatit za riadne a v¢as zhotovené Dielo Cenu, a to
podla podmienok stanovenych v Cl. IX tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, ze:

a)

b)

)

pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa riadne oboznamil so vsetkymi poziadavkami
na zhotovenie Diela ako aj s vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, najma vSak so Suhlasom s ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich
prac, Projektovou dokumentaciou, miestnymi pomermi a ostatnymi
informaciami poskytnutymi Objednavatelom v procese verejného obstaravania;
ku drfiu uzatvorenia tejto Zmluvy neidentifikoval v Projektovej dokumentacii
ziadne nedostatky, chyby alebo nespravnosti, ktoré by znemoznovali realizaciu
Diela v sulade s Projektovou dokumentaciou;

disponuje potrebnymi kapacitami persondlnymi, technickymi ako aj finanénymi
zdrojmi na riadnu realizaciu Diela.

Clanok III



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Lehota vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo do 150 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy. Dielo sa povazuje za zhotovené driom podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s pripravnymi pracami (objednavka zasklenych stien)
po nadobudnuti GCinnosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko najneskér do desiatich kalendarnych dni
odo dna dorucenia elektronickej vyzvy Objednavatela na zacatie prac a prevzatie
Staveniska osobou Zhotovitela opravnenou konat vo veciach zmluvnych.

Zhotovitel je povinny Stavenisko riadne vyznadit, oplotit, oznacit Uradnou tabulou
stavby v sllade so Stavebnym zdkonom a zabezpedit proti vstupu nepovolanych
0sOb. Zhotovitel' zodpoveda za vsetko vybavenie Staveniska. Zhotovitel sa zavazuje
v sucinnosti s Objednavatelfom pred zadatim prac viditelne umiestnit na Stavenisku
oznamenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z., ktoré v pripade
zmeny aktualizuje.

Zhotovitel je povinny ku dfiu prevzatia Staveniska predlozit Dozoru Objednavatela
Plan BOZP vypracovany opravnenou osobou a s nalezitostami v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' bude zhotovovat Dielo v stlade s Harmonogramom prac.

Zhotovitel' je povinny zacat s realizaciou Diela bez zbyto¢ného odkladu po
odovzdani Staveniska.

Ak Zhotovitel' neprevezme Stavenisko v lehote uvedenej v bode 3.2 tejto Zmluvy
alebo nezacne s realizaciou Diela do piatich Pracovnych dni odo dna prevzatia
Staveniska, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy, okrem pripadu, ak
zacatiu realizacie Projektu brania okolnosti VysSej moci alebo Prekazky braniace
vykonavaniu Diela. Existenciu pripadnych prekazok je Zhotovitel povinny pisomne
Objednavatelovi oznamit a déveryhodne preukazat; lehota na prevzatie Staveniska
alebo zaclatie prac v takom pripade zacne plynat po odpadnuti prekazky, ktora
branila prevzatiu Staveniska alebo zacatiu prac.

Zhotovitel' sa zavézuje dodrzat dohodnutl lehotu vystavby podla bodu 3.1 Zmluvy.

Pokial' kedykolvek pocas realizacie Diela déjde k sklzu oproti Harmonogramu prac
z akychkolvek dovodov a hrozi omeskanie dokoncenia Diela v dohodnutom case, je
Zhotovitel' povinny bezodkladne prijat vhodné opatrenia na urychlenie prac
a informovat Dozor Objednavatela o prijatych opatreniach. Dozor Objednavatela je
zaroven opravneny, kedykolvek to povazuje za potrebné, udelit Zhotovitelovi
pokyny na zabezpecenie opatreni smerujlcich k urychleniu postupu prac, na
zaklade ¢oho je Zhotovitel povinny prislusné opatrenia prijat a poskytnut Dozoru
Objednavatela spravu oich prijati alebo o dovodoch, ktoré mu pripadne
z objektivnych dévodov neumoziuji navrhované opatrenia prijat.

Akékolvek prediZenie lehoty na zhotovenie Diela musi byt pisomne odsuhlasené
Objednavatelom a vykonané formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto



3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

Zmluve. Takuto zmenu Objednavatel méze odsuhlasit len za podmienok
ustanovenych v ¢lanku IV Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje stavebné prace na Diele realizovat poc¢as Pracovnych dni od
7:00 hod. do 18:00 hod. a v soboty od 8:00 hod. do 18:00 hod. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti stavebné prace na Diele Zhotovitel nebude vykonavat
pocas dni pracovného pokoja a Statnych sviatkov. Zhotovitel sa zavédzuje pocas
realizacie Diela dodrziavat najma VZN Mestskej Casti Bratislava-Karlova Ves
¢. 4/2013. Ustanovenie bodu 3.9 Zmluvy tymto nie je dotknuté.

Clanok IV
Zmena lehoty na vykonanie Diela

Lehotu na vykonanie Diela je mozné menit vyluéne v stlade so Zakonom
0 verejnom obstaravani. Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat Objednavatela o
predl'ienie lehoty na vykonanie Diela dodatkom k zmluve najma v nasledovnych
pripadoch za podmienky, Zze maju na fiu preukazatelny vplyv:

a) ak sa zmeni rozsah diela (Naviac prace), ktoré nezavinil Zhotovitel;

b)  zmeny technického riesenia zo strany Objednavatela;

c) zasah organu verejnej spravy, ktory nezavinil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti a ktorému nemohol zabranit ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat;

d) posobenia okolnosti VysSej moci;

e) opravneného prerusenia prac na Diele v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomnym ozndmenim a zaroven zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonavanie Diela s désledkom mozného prediZzenia zmluvnej
lehoty na uskutocnenie stavebnych prac na Diele, alebo ktora bude mat za nasledok
prerusenie prac; zapisom udalosti do stavebného dennika nie je dotknuta povinnost
Zhotovitela podla Cl. VI tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny bez meskania
pisomnym oznamenim a zapisom do stavebného dennika oboznamit Objednavatela
o odpadnuti Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, ktord prerusenie prac na diele
spOsobila. Po odpadnuti tejto prekazky je Zhotovitel povinny v pracach na Diele
bezodkladne pokracovat. V pripade, ak je technicky mozné realizovat Dielo aj
v pripade vyskytu Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, napr. realizaciou prac na
inych castiach Diela resp. realizaciou inych ako planovanych prac, nebude
Zhotovitel zdrziavat realizaciu na tychto inych ¢astiach Diela a je povinny v sulade
s pokynmi Dozoru Objednavatela realizovat tieto iné prace.

V pripade Prekazky braniacej vykonavaniu Diela je Zhotovitel opravneny prerusit
prace na Diele po dobu trvania Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, bez toho,
aby sa tymto prerusenim dostal do omeskania s vykonavanim Diela. Prerusenie
prac z dovodu Prekazky braniacej vykonavaniu Diela nema vplyv na zmluvnu cenu
Diela. V pripade zmeny rozsahu Diela z dévodov prekazok braniacich vykonavaniu
Diela, sa Zmluvné strany zavazuju postupovat v stlade s Cl. VI tejto Zmluvy.

Kazdd Prekédzka bréniaca vykondvaniu Diela a dizka jej trvania musi byt presne
poznamenana v stavebnom denniku a zaroven je Zhotovitel o akejkolvek Prekazke
braniacej pokracovaniu prac informovat pisomne Dozor Objednavatela a
Objednavatela. Zhotovitel je povinny existenciu takejto prekazky bezodkladne
preukazat. PreruSenie prac na Diele na zaklade Prekazky braniacej vykonavaniu
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4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

Diela musi byt pisomne odslUhlasené Dozorom Objedndvatela. Ak  Dozor
Objednavatela nesuhlasi s prerusenim prac na Diele a trva na vyhotoveni Diela,
uvedie to v pisomnom stanovisku v odpovedi na ziadost Zhotovitela a zaroven tato
skutoénost vyznadi zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je v takom pripade
povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomne alebo zapisom
do stavebného dennika pokyn, aby prerusil prace na vyhotovovani Diela s uvedenim
dovodu prerusenia. Po obdrzani pokynu Dozoru Objednavatela na obnovenie prac
je Zhotovitel povinny bezodkladne pokracovat v pracach na Diele.

Ak Dozor Objednavatela neodsuhlasil prerusenie prac podla bodu 4.4 Zmluvy alebo
nevydal pokyn na prerusenie prac podla bodu 4.5 Zmluvy, Zhotovitel nema narok
na prediZenie lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac z dévodu prerusenia prac a je
povinny uhradit zmluvnd pokutu podla bodu 14.1 tejto Zmluvy, ak dbéjde
k omeskaniu.

Clanok v
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na vlastni zodpovednost a odovzdat Dielo
Objednavatelovi riadne a vCas v sulade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou. Zhotovitel je pri realizacii dodavok a prac povinny postupovat s nalezitou
odbornou starostlivostou a plnit pri tom vsetky podmienky vyplyvajlice z tejto
Zmluvy, prislusnych STN EN a z dalSich prisluSnych uplatnitelnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa =zaroven zavézuje dodrziavat interné predpisy
Objednavatela a reSpektovat pokyny zamestnancov Oddelenia vratnej sluzby.

Zhotovitel' je povinny vytycit Dielo vo vztahu k pévodnym referenénym bodom,
osiam a vyskam Specifikovanym v Projektovej dokumentacii alebo inej suvisiacej
Dokumentacii poskytnutej mu Objednavatelom. Zhotovitel zodpoveda za spravne
umiestnenia vSetkych Casti Diela a je povinny napravit kazdl chybu v situovani,
vyskach, rozmeroch alebo vytyéeni Diela. Zhotovitel' je povinny vynalozZit vSetko
primerané Usilie na overenie presnosti poskytnutych informacii o referencnych
polozkach predtym, nez ich pri realizacii Diela pouZije.

Zhotovitel' a vSetky osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
vykondvanie Diela, si povinné poskytnit Objednavatelovi, resp. nim k tomu
poverenym osobam a Autorskému dozoru vSetku potrebnu sucinnost a umoznit im
vykonavanie dozoru a kontroly pri vykonavani Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na mieste plnenia a vsSetky pripadné skody
spOsobené svojou cinnostou. Pri uskuto¢fovani prac je Zhotovitel povinny
dodrziavat vsetky predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, protipoziarne
predpisy a predpisy o ochrane zivotného prostredia. Pred zacatim stavebnych prac
je Zhotovitel povinny zabezpecit koordinatora pre BOZP a pre PO. O osobe
koordinatora BOZP a PO Zhotovitel pisomne informuje Objednavatela a prislusny
InSpektorat prace.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zhotovitel' - jeho pracovnici a/alebo jeho Subdodavatelia, budd vsSetky prace
potrebné na vykonanie Diela a uskladriovanie stavebnych materidlov realizovat
vylucne v priestoroch Staveniska.

Zhotovitel' zodpovedad za bezpeénost prace a pouzivania technickych zariadeni
a mechanizmov pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zivotného prostredia, za ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov/pracovnikov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit, aby vSetci jeho zamestnanci na Stavenisku nosili osobné
ochranné pracovné prostriedky (najma ochranné prilby) a boli vybaveni ostatnymi
bezpecnostnymi pracovnymi pomockami tak, aby boli dodrzané prislusné predpisy
a zasady BOZP, v sulade s Prilohou ¢. 6 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest
na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne
zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov Subdodavatelov budl pocas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaceni vhodnym sp6sobom. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych
predpisov dodrziavat Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v platnom zneni
pri kazdej cinnosti (montadz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skusok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zadiatkom preukazat
prislusnymi opravneniami a osvedéeniami, resp. zabezpecit, aby vykon tychto
¢innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu odborne spésobilych oséb,
ktoré su drzitelmi prislusnych opravneni (osvedceni).

Poverené osoby Objednavatela maju pravo ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom
pripade povinny, aby ihned odvolal z realizacie prac na Diele zamestnanca, ktory si
neplni svoje povinnosti, alebo podla nazoru Objednavatela je jeho spravanie
v rozpore s poziadavkami Objedndvatela na dodrziavanie etického kdédexu alebo
svojim konanim ohrozuje riadne pokracovanie prac svojich spolupracovnikov alebo
inych osdb zUcéastnenych na realizacii Diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o
najkratSej dobe nahradeny inym. Objednavatel je opravneny postupovat rovnakym
sposobom aj vocdi Subdodavatelom Zhotovitela a ich zamestnancom.

Objednavatel je povinny pocas realizdcie vystavby zabezpelit vykon cinnosti
koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie vystavby zabezpelit vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny vypracovat navrh dohody o vytvoreni podmienok BOZP na spolo¢nom
pracovisku (Stavenisko) so vSetkymi subjektmi zUcastrnujdcimi sa na vystavbe Diela
podla prislusnych ustanoveni Zakona o BOZP a predlozit ho najneskdr k terminu
zacatia prac Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavbe, Stavenisku a v ich
bezprostrednom okoli a zavazuje sa nevytvarat nadmerny hluk a prasnost pocas
celej doby realizacie Diela a odstranovania Vad Diela. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti, ako aj nim zavinené
zneCistenie verejnych  komunikacii alebo vnuatro-aredlovych  komunikacii
Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeci
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny mu nahradit do 3 dni odo dfia, kedy ho na to Objednavatel vyzve.

Zhotovitel' zabezpecdi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konsStrukcii, montazneho materidlu, vsSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun na Stavenisko. Naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel. Strazenie akychkolvek strojov, nastrojov, mechanizmov, materidlov
a pod., umiestnenych na Stavenisku si zabezpeci Zhotovitel' na vlastné naklady.

Odo dfia prevzatia Staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla
Stavebného zakona a prislusnej vykonavacej vyhlasky, v ktorom je povinny viest
zaznamy o vsetkych pracach a dodavkach, ktoré pri plneni Diela vykonava (dalej
len ,Stavebny dennik"). Original Stavebného dennika musi byt trvale pristupny
na Stavenisku. Do Stavebného dennika sU opravneni vykonavat zapisy
Stavbyveduci, Dozor Objednavatela, Autorsky dozor a ich zastupcovia. Stavebny
dennik musi byt spristupneny kontrolnym organom. Zhotovitel' je povinny viest
Stavebny dennik na stavbe az do doby odovzdania riadne zhotoveného Diela
Objednavatelovi. Do Stavebného dennika sa zapisuju vsSetky rozhodujluce
skutocnosti, tykajuce sa realizovanych prac a vykonov, vratane poziadaviek na
odsuhlasenie rozsahu Naviac prac. Po dokonceni Diela Zhotovitel odovzda original
Stavebného dennika Objednavatelovi. Jeho druhi koépiu je Zhotovitel povinny
uchovavat minimalne do doby uplynutia Zaruc¢nej doby.

Pred zacatim stavebnych prac Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi na schvalenie
Specifikacie s polozkami materidlov a prvkov, ktoré planuje pouzit na vykonanie
Diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvalit tieto materialy a prvky, pricom
takéto odmietnutie musi byt naleZite odévodnené.

Pred zacatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vzorky funkénych zariadeni, farieb a materidlov, ktoré planuje na Stavbe pouZzit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vybrat si z predlozenych vzoriek a Zhotovitel je
povinny Objednavatelom vybrané/odsuhlasené vzorky pouzit pri vykonavani Diela.

Pred zadatim vykondvania Diela je Zhotovitel povinny okamzite pisomne upozornit
Objednavatela na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu prac
alebo ich plynulému pokracovaniu. Zhotovitel sa v sucinnosti s Objednavatelom
zavézuje bezodkladne prijat vhodné opatrenia na prekonanie akychkolvek
prekazok, ktoré brania zacatiu prac alebo ich plynulému pokracovaniu.

Objednavatel a Autorsky dozor je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela na
kazdom stupni jeho realizacie. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie Diela nedostatky, alebo su v rozpore s podmienkami uréenymi Zmluvou,
musi Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezdvadnymi pracami a/alebo
dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych prac a/alebo
dodavok. Ak Objednavatel pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené Vady vzniknuté
chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitell v primeranej lehote, urcenej k tomu Objednavatelom,
prostrednictvom Dozoru Objednavatela a zapisanej v Stavebnom denniku, prip. v
osobitnej pisomnej vyzve, neodstrani zistené nedostatky, povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Pri realizovani tzv. ,zakryvanych® prac je Zhotovitel povinny minimalne 3 (tri)
Pracovné dni vopred vyzvat Dozor Objednavatela na ich kontrolu a odsuhlasenie
formou zapisu v Stavebnom denniku a zaslanim vyzvy elektronicky na e-mailové
adresy prislusnych kontaktnych osbéb. V pripade nedodrzania tohto postupu je
Zhotovitel' povinny na poziadanie Objednavatela zakryté prace odkryt na vlastné
naklady a rovnako na vlastné naklady tieto prace, ak budd schvélené
Objednavatelfom, opat zakryt. Ak Objedndvatel nebude na vyzvu Zhotovitela
reagovat do 3 (troch) Pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa
nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel mdze pokradovat v zakryti tychto prac a v dalSich stavebnych
¢innostiach.

Dozor Objednavatela potvrdzuje supisy vykonanych prac a dava suhlas
Zhotovitelovi na vystavenie Faktury (Ciastkovej faktury a Zaverecnej faktury) za
zrealizované prace.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo Vykaze
vymer, je Zhotovitel povinny na tito skuto¢nost bezodkladne, este pred vykonanim
prislusnej prace, upozornit Dozor Objednavatela.

Zmluvne nedohodnuté prace (Naviac prace), je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko len ak sU k tomu splnené
podmienky ustanovené Zakonom o verejnom obstardvani a postupom podla Cl. VI
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti potrebu vykonania inych prac ako su
predpokladané Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer, moze Zhotovitel
tieto zrealizovat az po tom, ¢o budl Objednavatelom pisomne schvalené postupom
podla clanku VI. tejto Zmluvy; ak takéto prace Zhotovitel vykona bez suhlasu
Objednavatela, nie je opravneny ich Objednavatelovi vyuétovat a naklady na ich
vykonanie znasa v celom rozsahu sam Zhotovitel.

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj
elektriny a vody, resp. konkrétne odberné miesto a Zhotovitel sa zavazuje uhradzat
cenu za redlne odobratu elektrickll energiu a vodu. Miesto odberu elektrickej
energie a vody bude zabezpecené podruznym meracom s plombou zabezpecenym
Zhotovitelom pred zaciatkom stavebnych prac. Podkladom pre fakturaciu je
protokol potvrdeny zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, v ktorom sa uvedu
namerané  hodnoty  prislusného  meraca. Odpocet  na podruznom
elektromere/vodomere sa vykona vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x ku dnu
protokolarneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meracov
zabezpecia spolocne zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa
vyhotovi zéznam - protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami, ktory sluzi
ako podklad k fakturacii.

Objednavatel' vystavi faktiry Zhotovitelovi po obdrzani doslych faktir od
aktualneho dodavatela elektrickej energie a vody, najnesk6r do 14 dni od ich
dorucenia. Fakturacia prebehne vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x po
protokoldarnom odovzdani Diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' uhradi cenu za
odobratu elektrickd energiu a vodu na zaklade faktur vystavenych Objednavatelfom
bankovym prevodom na ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy do 30
dni odo dnia dorucenia faktury.
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5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

V pripade odstupenia od Zmluvy sa vykona odpocet ku dfiu odstlpenia od Zmluvy.
V pripade poruchy meraca je Zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tuto poruchu
Objednavatelovi.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny mu dané Objednavatelom s
vhodné k vykonaniu Diela, resp. prislusnych ciastkovych cinnosti, ktorych sa tieto
pokyny tykaju. V pripade, ak Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne
neupozorni Objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za Vady Diela
a pripadné skody, ktoré boli uplatnenim tychto pokynov spdsobené. V pripade, ak
bude Objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skutoénosti, ze bol
na dévod ich nevhodnosti Zhotovitelom pisomne upozorneny, nezodpoveda
Zhotovitel' za Vady Diela a iné Skody sposobené uplatnenim nevhodnych tychto
pokynov.

Zhotovitel je opravneny bezodplatne vchadzat dopravnymi prostriedkami do arealu,
v ktorom sa Stavba nachadza, a to len za Uc¢elom dopravy materialu, zariadenia a
personalu potrebného na realizaciu Diela. Zhotovitel je povinny zotrvat dopravnymi
prostriedkami len na vyhradenych miestach varedli na to urlenych
Objednavatelom, len pocas nevyhnutnej doby na vykon prislusnych manipulacnych
¢innosti a nasledne je povinny areal opustit. Po dohode Zmluvnych stran je
Zhotovitel opravneny vyuzivat vyznacené odstavné plochy v aredli Objednavatela
na parkovanie svojich dopravnych prostriedkov (do 12 ton) za poplatok podla
aktualne platného cennika. Zhotovitel' vopred oznami pozadovanu dobu a pocet
dopravnych prostriedkov, ktoré budu parkovat v areali Objednavatela, a zaroven
vopred uhradi Objednavatelovi poplatok za parkovacie sluzby.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady obstarat pripadné povolenia na do¢asné
uzivanie verejnych a inych pléch a na realizaciu pripadnych rozkopavok.

Pre Ucely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel pravidelné
kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly
stanovenych v Plane kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac a bude pre Zhotovitela zavazny. Na
kontrolnych drfioch sa zucasthuju Stavbyveduci, prip. prislusni profesisti, ktorych
pritomnost sa povazuje za potrebn(, Dozor Objedndvatela, pripadne aj Autorsky
dozor, ak si jeho pritomnost Dozor Objednavatela vyziada. Zucastneni na
kontrolnych drioch predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia skutocnosti
technickej povahy tykajuce sa najma rozsahu uZz vykonanych dodavok a prac,
postup prac z hladiska dodrziavania terminov stanovenych v Harmonograme prac
a dohodnu sa na rieseni pripadnych problémov, ktoré sa pri realizacii Diela vyskytli.
O priebehu kontrolnych dni sa spisuje pisomny zdznam, ktory Objednavatel posle
vSetkym na kontrolnych dnoch zucastnenym osobam elektronickou postou (e-
mailom). Ak osoby zucastnené na kontrolnych drioch k tomuto zédznamu nepripoja
pripomienky ani do dvoch (2) pracovnych dni, zdznam sa povazuje za odsuhlaseny
vSetkymi zucastnenymi osobami.

Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac pripravit spravu o postupe prac a o plneni
Harmonogramu prac a predlozit ju Objednavatelovi v elektronickej forme vo
formate .pdf.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch

15



5.28

5.29

5.30

5.31

a prislusnych vykonavacich predpisov a je povinny plnit vSetky povinnosti, ktoré
prislichaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o odpadoch.
V pripade, ak vznikne Objednavatelovi akakolvek Skoda v suvislosti s porusenim
povinnosti Zhotovitela dodrziavat ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi,
Zhotovitel je povinny tuto skodu v celom rozsahu Objedndavatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v plathom zneni, vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v platnom zneni a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v plathom zneni, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v
oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny uchovavat vsetky doklady
preukazujuce spOsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z.
je povinny viest evidenciu odpadov na Eviden¢nom liste odpadov. K preberaniu
Diela podla Cl. VII tejto Zmluvy alebo akejkolvek &asti Diela alebo k preberaniu
akéhokolvek iného plnenia je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat vsetky
doklady preukazujuce mnozstvo odpadov, spdsob nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni tejto zmluvy, vratane Evidencnych listov
odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Doklady o mnozstve a spdsobe
nakladania s odpadmi podla tohto bodu je Zhotovitel Objednavatelovi povinny
predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyziadanie Objedndavatela. Zaroven je
Zhotovitel povinny vsetky doklady podla tohto bodu vztahujlce sa k nakladaniu s
odpadom pocas celého kalendarneho roka odovzdat Objednavatelovi po ukondeni
kazdého kalendarneho roka, najneskor vsak do 15. janudra nasledujluceho
kalendarneho roka.

Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a
mechanizmy tak, aby nesplsobil zbyto¢né obmedzenie cestnej premavky a zataz
pre zivotné prostredie. Zhotovitel je zaroven pri svojej ¢innosti povinny postupovat
tak, aby neprimerane neobmedzoval uZivanie ostatnych susediacich alebo
sUvisiacich objektov Objednavatela, ktoré nie si predmetom rekonstrukcie
a neobmedzoval nad primerani mieru pristup k takymto objektom. Akékolvek
obmedzenia v uzivani susednych alebo suvisiacich objektoch je Zhotovitel povinny
v dostato¢nom casovom predstihu oznamit Objednavatelovi s uvedenim povahy
tychto obmedzeni a predpokladaného casu ich trvania. Objednavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela posunutie terminu uplatnenia pozadovanych obmedzeni
a/alebo o0 zabezpeclenie opatreni s cielom zmensenia rozsahu navrhovanych
obmedzeni.

Pri vykondvani Diela musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale
pritomny Stavbyveduci, ktorym je [.....] alebo jeho zastupca, ktorého je Zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr ku dru prevzatia Staveniska. Na
zmenu Stavbyvediceho sa primerane vztahuje bod 13.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v suvislosti s vykonavanim prac a cinnosti podla
tejto Zmluvy zamestnavat zamestnancov v rozpore so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie upravujucimi nelegalnu
pracu a nelegalne zamestnavanie, a to najma v rozpore so Zakonom o nelegalnej
praci, zakonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov,
zakonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom
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5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

poisteni v zneni neskorsSich predpisov, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Smernicou Eurdépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18.
juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na Uzemi ¢lenskych Statov.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat prislusné pravne predpisy
v oblasti ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel sa zavdzuje Objednavatela
informovat o kazdom spravnom konani alebo inom konani tykajlicom sa porusenia
povinnosti na Useku ochrany Zivotného prostredia a poskytnut Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost, vSetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za porusenie akychkolvek povinnosti tykajucich
sa pravnych predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia, BOZP a poziarnej
ochrany, ako aj Stavebného zakona a vykonavacich predpisov a znasa vsetky skody
a naklady spojené s porusenim takychto povinnosti.

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby realizacie Diela podla tejto Zmluvy
uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spbsobenu na zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich os6b s poistnym krytim v minimalnej vyske
1.000.000,- EUR. Objednavatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze Zhotovitel
mu pred podpisom tejto Zmluvy poskytol doklady preukazujlce existenciu vyssSie
uvedeného poistenia v ramci sucinnosti pred uzatvorenim Zmluvy. Zhotovitel je
povinny na poziadanie Objednavatela preukazat existenciu vyssie uvedeného
poistenia kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy.

V pripade, ak budl na Stavenisku a jeho sucéastiach vykonavat pre Objednavatela
prace a Cinnosti okrem Zhotovitela aj dalsi zhotovitelia, Zhotovitel bez naroku na
Uhradu pripadnych naviac nakladov bude spolupracovat a koordinovat svoje prace
s ostatnymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli.
Povinnostou Zhotovitela a dalSich zhotovitelov je vzdjomna spolupraca
a koordinacia prac tak, aby nebola ohrozena kvalita prac na Diele, lehota vykonania
Diela alebo jeho casti, ako aj kvalita prac a lehoty vykonania suvisiacich diel, ktoré
budl realizovat pre Objednavatela dalsi zhotovitelia.

Zhotovitel az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, znasa
nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele. V pripade, ak sa Objednavatel
omeska s prevzatim Diela, prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na
Objednavatela prvym dnom omeskania s prevzatim Diela; pre vylacenie
pochybnosti sa stanovuje, ze ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo z dévodu
vyskytu Vad a nedorobkov, nie je Objednavatel' v omeskani s prevzatim Diela.

Vlastnicke pravo k materialom, technologickym zariadeniam a inym
stavebnotechnickym sucastiam Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela, resp. Stavby.

Zhotovitel' je povinny zabezpeclit vykonanie vsetkych sklsok a revizii prislusnych
Casti Diela, ktoré sa pre prislusn( c¢ast Diela vyzaduju podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. O vykonani prislusSnych skudsok a revizii Zmluvné strany spisSu
pisomny zaznam, v ktorom uvedul vysledok skusok a potvrdia prevzatie prislusnej
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5.39

5.40

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Dokumentacie. Kopie zaznamov o vykonani skusok a revizii budu prilozené
k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnat Objednavatelovi, resp. nim poverenym osobam
vSetku sucinnost potrebnu pre vykonanie kontroly vykondvania Diela a plnenia
podmienok podla Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majluce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena
pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo akukolvek
in0 zmenu majucu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny oznamit tieto skuto¢nosti Objednavatelovi najneskér do piatich
kalendarnych dni odo dnia, kedy tieto skuto¢nosti nastali.

Clanok VI
Zmenové konanie

Zhotovitel' je v odbévodnenych pripadoch opravneny pozadovat zmenu Projektu
alebo jeho cCasti, ak potreba tychto zmien vyplynie z objektivnych doévodov.

Drobné zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin zhotovenia Diela a kvalitu Diela
budu odsuhlasené Dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Akakolvek ind poziadavka na zmenu Projektu musi byt Zhotovitefom pisomne

uplatnena u Objednavatela zmenovym listom, ktory musi obsahovat spravidla:

- Specifikdciu casti Projektu, ktorej sa zmena tyka (napr. Projektova
dokumentacia, zmena pouzitych materidlov a pod.);

- dovod zmeny;

— navrh technického riesenia;

— vplyv na termin zhotovenia Diela v zmysle Harmonogramu prac;

— vplyv na cenu Diela.

Zmeny, ktoré maju vplyv na cenu alebo termin vykonania Diela, mdzu byt
odsuhlasené Objednavatelom len ak tieto budd nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela a zaroven, ak k tomu budu splnené podmienky vyplyvajuce z ustanovenia
§ 18 Zakona o verejnom obstaravani. V pripade, ze budd zmeny Diela
Objednavatelom odsuhlasené, zavazuji sa Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve, ktorym budu Objednavatelom odsuhlasené zmeny reflektované.

Pokial' sa vyskytne nevyhnutna potreba na zmenu Projektovej dokumentacie, jej
zmenu zabezpeci Objednavatel v sucinnosti s Autorskym dozorom bez zbytocného
odkladu v lehote primeranej povahe a rozsahu potrebnych zmien. Zhotovitel nie je
opravneny pozadovat predizenie lehoty na vykonanie Diela, ak je potreba na zmenu
Projektovej dokumentacie vyvolana chybou, nedostatkom alebo pomermi na
Stavbe, ktoru si Zhotovitel ako skiseny dodavatel stavebnych prac pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti mal a mohol uvedomit podstatne skor, ako takuto
poziadavku na zmenu Objednavatelovi predlozil, ato najma ak sa jedna
o poziadavku na zmenu Projektovej dokumentacie, ktord mu bola spristupnena uz
v procese verejného obstaravania.

V pripade, ze sa pocas realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
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6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych listov a zapisom v Stavebnom
denniku a budu rieSené dodatkom k tejto Zmluve v sulade so Zakonom o verejnom
obstaravani.

Tieto prace budlu ocenené nasledovne:

a) pre uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v
niektorej z poloziek rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budu Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet (ide
o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky Zhotovitela),
v pripade uplatnenia indexacnej dolozky podla ¢l. XII tejto Zmluvy, budud
akceptované cenové podmienky platné po uplatneni indexacie.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel' vySku ceny samostatne dohodnut s Objednavatelom nasledovnym
spOsobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajliceho pism. a) tohto
bodu, pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace
s pouzitim zlavy 10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i.,
Zhotovitel' je povinny do 5 dni od vyzvy Objedndvatela vykonanej zapisom do
Stavebného dennika, predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky
tretich osob so specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z
ktorych je Objednavatel opravneny akceptovat cenovl ponuku s najnizSou cenou a
Zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky Objednavatelom viazany. V pripade,
ak Objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych cenovych ponuk
Zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich osdb so
Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je
Zhotovitel' povinny akceptovat cenovl ponuku s najnizSou cenou a Zhotovitel je
touto cenovou ponukou viazany.

Clanok VII
Prevzatie vykonaného Diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit pripravenost Diela na jeho odovzdanie
Objednavatelovi najneskér 14 dni pred jeho planovanym dokoncéenim. V pisomnom
oznameni o dokonceni Diela Zhotovitel uvedenie aj vSetku Dokumentaciu podla
bodu 7.6 tejto Zmluvy.

Dielo sa povaZzuje za pripravené na odovzdanie, ked'je spdsobilé na riadne uzivanie
Objednavatelom, a to najma vtedy, ked su na fnom ako celku riadne dokoncené
vSetky stavebné prace, boli na nom vykonané vsetky potrebné skusky a revizie
v zmysle prislusnych vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov, nema Vady,
a kvalitativne zodpoveda podmienkam uvedenym v tejto Zmluve.

Preberacie konanie sa musi zacat najneskér do siedmich (7) Pracovnych dni odo
dria dorucenia oznamenia podla bodu 7.1 tejto Zmluvy Objednavatelovi, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. Miestom preberacieho konania je miesto
vykonavania Diela.

V lehote podla bodu 7.3 tejto Zmluvy sa povereny zastupca Objednavatela ztcastni

obhliadky Diela, ktorej termin mu oznami Zhotovitel' aspon tri (3) Pracovné dni pred
jej konanim. V ramci obhliadky bude predbezne posudenda kvalita Diela, vratane
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7.5

7.6

7.7

identifikacie pripadnych Vad, ktoré musia byt odstranené najneskdr ku driu
protokolarneho odovzdania Diela.

Dielo sa povaZuje za prevzaté okamihom, kedy prevzatie Diela bude potvrdené
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, Dozorom Objednavatela podpisom
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Pisomné poverenia budu prilohou Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat
Objednavatelovi vSetku Dokumentaciu osved¢ujicu kvalitu a komplexnost Diela,
a to najma

a) original Stavebného dennika;

b) dokumenty preukazujlce uzivania schopnost zrealizovaného diela delené po
jednotlivych ucelenych stavebnych castiach, pripravené v zmysle platnych
pravnych predpisov, STN, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu
bezpecnosti prace, ktoré budl obsahovat najmé certifikaty, zapisnice, protokoly
a osvedcenia o akosti materidlov;

c) uradné skusky u vyhradenych technickych zariadeni (bleskozvody a pod.);

d) certifikaty, osvedcenia a atesty, resp. vyhlasenia o zhode pouzitych materidlov
a vyrobkov;

e) doklady o spOsobe likvidacie odpadov;

f) projektovd dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach;

g) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla ust.
§ 43f, § 47 Stavebného zdkona a podla prislusnych ustanoveni zakona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov v zneni neskorsich predpisov;

h) energeticky certifikat budov, vyhotoveny v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi, najma so zakonom ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢.
364/2012 Z. z., ktorou sa vykondava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat v pripade, ak Dielo trpi Vadami
alebo inymi nedostatkami, pre ktoré ho nemozno riadne uzivat a/alebo Zhotovitel
neodovzdal Objednavatelovi vSetku Dokumentaciu podla bodu 7.6 Zmluvy;
skutoénost, Ze Objednavatel Dielo odmietol prevziat, sa poznadi v Protokole o
odovzdani a prevzati Diela s uvedenim dovodu a lehoty, dokedy je Zhotovitel
povinny zabezpelit odstranenie nedostatkov, pre ktoré Objednavatel Dielo
neprevzal. Objednavatel méze prevziat Dielo v pripade, ak toto vykazuje Vady,
ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu Diela (drobné
nedostatky), ¢o vSak nezbavuje Zhotovitela povinnosti tieto Vady odstranit; Vady
sa v tomto pripade poznacia v Protokole o odovzdani a prevzati Diela spolu s lehotou
na ich odstranenie, ktora je pre Zhotovitela zavazna, pricom po ich odstraneni bude
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

v predmetnom protokole Zmluvnymi stranami vyznacend doloZzka o odstraneni
tychto Vad.

Zhotovitel sa zavézuje vypratat Stavenisko a uviest miesto Staveniska do
povodného stavu do 5 Pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel potvrdi prevzatie
Diela bez vad a nedorobkov v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, ak v Protokole
o odovzdani a prevzati diela nie je dohodnuté inak.

Clanok VIII
Cena Diela

Celkova cena Diela na zaklade vysledku verejného obstaravania je [.....] (slovom:
[.....]) EUR bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu Diela podla bodu 8.1 a podla oceneného Vykazu
vymer nie je opravnena ziadna zo stran jednostranne menit. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze dohodnutd cena bude podliehat indexacii podla pravidiel
dohodnutych v ¢lanku XII Zmluvy.

V cene Diela su zapocitané vsetky ekonomicky opravnené naklady a primerany zisk
podla § 2 a § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a §
3 vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Stucastou
ceny Diela su naklady na obstaranie tovaru, dan z pridanej hodnoty, prislusna
spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo a iné platby vyberané v ramci
uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto su
v cene Diela zaratané aj naklady spojené s odovzdanim Diela do uzivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie Staveniska, rekultivaciu poskodenej
zelene, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady na Stavenisku i mimo neho,
poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti za Skodu, revizne spravy o
bleskozvodoch, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikacidch, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a vsetky
ostatné naklady potrebné pre riadne a vcasné vykonanie diela podla podmienok
stanovenych touto Zmluvou.

V cene Diela nie su zahrnuté naklady na vodné, stocné a elektrickl energiu.
Podmienky odberu médii a Uhrady za ich spotrebu su stanovené v bode 5.21
Zmluvy.

Clanok IX
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto¢ne vykonané dodavky a prace.

Fakturécia bude uskuto¢fiovana na zéklade Ciastkovej faktlry a Zaverecnej faktury,
vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel' vystavi Ciastkovl faktaru kedykolvek v
priebehu realizécie prac na Diele, av$ak vylu¢ne za podmienky, ze Ciastkova faktura
bude vystavena len jedenkrat pocas zhotovovania Diela a zaroven bude vystavena
az momentom ukoncenia prac na tej Casti Diela, ktord tvori uceleny funkcény
stavebny celok. Zaverecnd faktura bude vystavenda po ukonceni vsetkych
stavebnych prac na Diele a zaroven po odovzdani podpisaného Protokolu
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

o odovzdani a prevzati Diela. VSetky Faktiry musia byt doporucene doruéené na
adresu sidla Objednavatela.

Podkladom pre fakturdciu Ciastkovej faktiry bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych dodavok a prac za realizovanu ¢ast Diela.
Podkladom pre fakturaciu Zaverecnej faktury bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skutocne vykonanych dodavok a prac a zaroven podpisany
Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Dozor Objednavatela potvrdi supis aZz po
predloZeni protokolov o kvalite zabudovavanych materialov a zmesi a po vykonani
potrebnych skusok, ak s pre danu Cast realizacie Diela potrebné podla platnych
pravnych predpisov alebo uplatnitelnych technickych noriem.

Prace, ktoré Zhotovitel vykonad bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo odchylne od Projektovej dokumentacie, Zhotovitel nie je
opravneny fakturovat a nebudd mu uhradené.

Faktira musi byt vystavena v sulade so zdkonom o DPH a v sulade s ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike v case jej vystavenia.
Neoddelitelnou prilohou Ciastkovej faktiry a Z&avere¢nej faktary bude supis
vykonanych prac, ktory musi byt potvrdeny podpisom Stavbyvediceho alebo jeho
zastupcu a podpisom Dozoru Objednavatela a pri Zaverecnej fakture aj Protokol
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' doruci Objednavatelovi prislusni Faktiru na adresu uvedenu v
Kontaktnych Udajoch Objednavatela bezodkladne, najneskér vsak do troch (3)
Pracovnych dni odo dfia jej vystavenia.

Lehota splatnosti Faktur je 30 dni odo dna ich vystavenia Zhotovitelom. V pripade,
Ze sa Zhotovitel' omeska s dorucenim Faktury, predlzuje sa lehota splatnosti Faktury
o pocCet dni omeskania s dorucenim Faktury Objednavatelovi. V pripade, ze Faktury
nespifiaji naleZitosti pozadované vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a/alebo touto Zmluvou, je Objednavatel opravneny vratit ich bez zaplatenia v lehote
splatnosti Zhotovitelovi. Dnom vystavenia opravenej/doplnenej alebo novej
(bezchybnej) Faktary so véetkymi pozadovanymi nalezitostami, zac¢ina plynat nova
30-dniova lehota splatnosti v zmysle dohodnutych platobnych podmienok, pri¢om
povodna lehota splatnosti Faktury zanika.

Faktura bude Objednavateflom uhradend bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej Fakture. Za den Uhrady Faktury sa povazuje den
odpisania dlznej sumy z bezného Uctu Objednavatela. VSetky bankové poplatky
znasa Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitel' v postaveni zahrani¢nej osoby, cena a platobné
podmienky sa riadia Zakonom o DPH.

€lanok X
Zadrzné
Objednavatel je opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi sumu vo vyske 7%

z kazdej Faktury (Ciastkovej faktlry a Zavereénej faktary) bez prisluénej dane z
pridanej hodnoty (zadrzné), ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

stlade s ¢ldnkom IX tejto Zmluvy. Tato skutocnost bude uvedend v Ciastkovej
fakture aj Zaverecnej fakture.

Zadrzné sluzi na zabezpeclenie vSetkych pohladdavok Objednavatela vodi

Zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, a to

a) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v den prevzatia Diela alebo
jeho casti v zmysle Protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho casti,

b) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnu pocas Zarucnej doby,

c) na nahradu sSkody spOsobenej Objednavatelovi porusenim povinnosti
Zhotovitela pocas realizacie Diela,

d) na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy, na ktoru vznikne Objednavatelovi
narok podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na naklady vzniknuté pocas realizacie Diela Objednavatelovi v désledku
odstUpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné naklady vzniknuté pocas realizacie
Diela Objednavatelovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy a potreby zabezpedit dokoncenie realizdcie Diela alebo jeho casti
podla tejto Zmluvy u tretej osoby urcenej Objednavatelom z akychkolvek
doévodov na strane Zhotovitela,

f) na zabezpecenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby Vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
véas neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne, m6ze Objednavatel
jednostranne zapoditat so zadrznym alebo mdze na financovanie tychto nakladov
pouzit finanéné prostriedky ¢erpanim z bankovej zaruky.

Objednavatel uvolni zadrzné Zhotovitelovi do 30 (tridsat) dni od dorucenia Ziadosti

Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi, pricom

a) prvu Cast zadrzného vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH uvolni Objednavatel
Zhotovitelovi najskor po 30 dnoch odo drfia podpisania Protokolu odovzdani
a prevzati Diela, najneskér vSak do 30 dni odo dna odstranenia vsetkych Vad
Diela zistenych pri protokolarnom odovzdani a preberani Diela, ktoré v ziadnom
rozsahu nebrania jeho plne funkénému a bezpe¢nému uzivaniu,

b) druhl Cast zadrzného vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH uvolni Objednavatel
Zhotovitelovi najskor po 30 drioch odo dna uplynutia Zarucnej doby.

Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, ze zadrzanie Casti fakturovanej penaznej
sumy v sulade s dohodami obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je porusenim zmluvnej
povinnosti Objednavatela a nie je mozné povazovat takéto konanie Objednavatela
za neuhradenie Faktury v plnej vyske a Objednavatel nie je preto v omeskani
s Uhradou Faktury. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky
z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania az do momentu, kedy je
Objednavatel povinny uvolnit zadrzné.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany
nedohodli inak.
Clanok XI

Bankova zaruka

Cast zadrzného podla bodu 10.4 pism. b) tejto Zmluvy mdze byt nahradené
predlozenim bankovej zaruky podla § 313 Obchodného zakonnika, na zdaklade
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

ktorej sa banka zaviaze poskytnut Objednavatelovi na prvl vyzvu a bez namietok
pefazni sumu az do vysky 2% z ceny Diela uvedenej v bode 8.1 Zmluvy
kedykolvek pocas trvania platnosti bankovej zaruky, a to aj postupne az do jej
Uplného vycerpania. Objednavatel uvolni Zhotovitelovi ¢ast zadrzného vo vyske
podla bodu 10.4 pism. b) Zmluvy do 14 dni odo dna dorucenia bankovej zaruky od
Zhotovitela Objednavatelovi.

Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prva
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penfaznej sumy alebo pefiaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci pefiaznd sumu, ktord
Objednavatel pozaduje ako zaruku na odstranenie Vad Diela pocas Zaruc¢nej doby
v pripade, ak Zhotovitel’ porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu z tejto Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bankova zaruka (tzv. zédbezpeka na zaruc¢né
opravy) bola platnd, G¢inna a vymahatelnad do uplynutia Zaru¢nej doby prediZenej
o tri (3) mesiace. Ak podmienky zaruky Specifikuju datum uplynutia jej platnosti,
ktory by viak uplynul skdr ako Zaru¢na doba, Zhotovitel je povinny predizit platnost
zaruky do casu odstranenia Vad, ak Cas odstranovania Vad uplynutie po uplynuti
Zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel neprediZi platnost zaruky podla predchadzajiceho bodu
11.3 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-
EUR (slovom: tritisic EUR) za kazdy den omeskania az do splnenia tejto povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto ¢lankom. Zmluvnad pokuta sa bude uhradzat na zaklade Faktary
vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto
Faktary je 15 dni odo dia jej dorucenia Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava zo zaruky na vykonanie prac
a odstrénenie Vad Diela v rozsahu uvedenom v Cl. X tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze v pripade, ak narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla bodu 11.4 Zmluvy nebude Zhotovitelom riadne a vCas uspokojeny,
Objednavatel je na uspokojenie svojho naroku opravneny Cerpat z bankovej zaruky
v plnej vyske.

V pripade Cerpania bankovej zaruky, o tom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informuje. V takom pripade je Zhotovitel bezodkladne, najneskdr do piatich
pracovnych dni od kedy sa dozvie o ¢erpani bankovej zaruky, doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky podla bodu 11.1 tejto Zmluvy.

Clanok XII
Indexacna dolozka

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena Diela sa mdze upravovat podla pravidiel
stanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

K prvej Uprave ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy méze déjst po uplynuti prvych

dvoch kalendarnych kvartdlov odo dna uzatvorenia Zmluvy (za prvy kalendarny
kvartal sa povazuje kalendarny kvartal, v ktorom bola Zmluva uzatvorenad), a to iba
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

v pripade preukazatelného zvysenia alebo znizenia priemernych cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov o viac ako 5 %, ato na zaklade uUdajov z Indexu,
zverejfiovanych za prisludny Stvrtrok Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
Nasledne mbze byt cena upravena podla pravidiel ustanovenych v tomto ¢lanku
Zmluvy po uplynuti kazdych Sest (6) kalendarnych mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok
a prac upravi o mieru narastu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov
meranych Indexom za prislusné kalendarne Stvrtroky (uplatfiuje sa ukazovatel
indexu oproti predchadzajucemu obdobiu), pricom

a. ak bude priemernd miera ndarastu cien stavebnych prac v prisluSnom obdobi
vyssia ako 5 %, cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac zvysi
0 mieru narastu prevysujiceho 5 % a

b. ak bude miera narastu v prislusShom obdobi zaporna, t.j. déjde k zniZeniu cien
stavebnych prac v prisluSnom obdobi o viac ako -5 %, cena Diela sa v rozsahu
nezrealizovanych dodavok a prac znizi v rozsahu presahujicom pokles o viac
ako -5 %.

Zmena ceny Diela podla tohto bodu je Gc¢innad vzdy od 1. dna nasledujlceho po

uplynuti prislusného obdobia rozhodného pre urcenie zmeny ceny za predpokladu,

ze narok na zmenu ceny bude uplatneny prislusnou zmluvnou stranou vcéas podla

podmienok stanovenych v bode 12.6 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zvysenie alebo znizenie ceny Diela je mozné len v rozsahu jeho nevykonanej Casti.
Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto
¢lanku Zmluvy v rozsahu tych prac, s ktorych realizdciou sa omeskal oproti
Harmonogramu prac z dévodov na jeho strane. Pripadné zvysSenie alebo znizenie
ceny sa uplatfiuje len pre dodavky a prace, ktoré maju byt realizované po Gcinnosti
Upravy ceny.

Zhotovitel alebo Objednavatel’ (podla toho ¢i sa uplatfuje zvysenie alebo znizenie
ceny) preukaze narast/pokles vypoctom podla bodu 12.3 tejto Zmluvy. Na ucely
vypoctu hodnoty zmeny Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom
obstaravani sa za referen¢nd hodnotu povazuje aktualizovana hodnota pévodnej
Zmluvy.

Zmena ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto clanku Zmluvy sa vykona
uzatvorenim dodatku k Zmluve. Narok na zvySenie alebo zniZzenie ceny nevznika
automaticky, dotknuta zmluvna strana si ho musi uplatnit najneskér do 30 dni po
zverejneni prislusného Indexu za prislusné kalendarne Stvrtroky. Pri uréeni
percentualnej hodnoty navysenia zmluvnej ceny prisluSnym dodatkom sa vychadza
vzdy z aktudlnej hodnoty plnenia, t. j. z ceny stanovenej Zmluvou v zneni jej
pripadnych neskorsich dodatkov.

Narok na uzatvorenie dodatku nevznikd dotknutej Zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
bodu 12.6 tohto ¢lanku. V takom pripade méze byt predmetom kazdej budtcej
zmeny zmluvnej ceny v sulade s tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani
hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktord
dotknutd Zmluvna strana neuplatnila riadne a vcéas narok podla predchadzajucej
vety.
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12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

Ak po dobu platnosti tejto Zmluvy dojde k nahradeniu Indexu novym indexom
vyhlasovanym Statistickym Gradom Slovenskej republiky, pripadne inym
prislusSnym organom verejnej spravy, ktorym by boli tieto indexy nahradené, bude
na ucely urcenia zvysSenia/zniZenia ceny Diela v sulade s tymto ustanovenim pouzity
tento novy index s G¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom Slovenskej
republiky, pripadne inym prisluSnym organom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k tejto Zmluve podla tohto ¢lanku Zmluvy
mbze byt uzatvoreny aj v pripade, ak Zmluva este nenadobudla Géinnost.

Clanok XIII
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast Diela
moéze Zhotovitel zadat svojmu Subdodavatelovi uvedenému v zozname
Subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 k tejto Zmluve. Suhlas Objednavatela s
dodanim diela prostrednictvom Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a

zodpovednosti za vsetky prace a Cinnosti Subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, si povinni dodrzat tito povinnost
po cell dobu trvania tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny od
Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto poruseni dozvedel. Ak v suvislosti s
porusenim vyssSie uvedenej povinnosti uloZi prislusny organ Objednavatelovi
akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tato sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit priameho Subdodavatela
uvedeného v Prilohe ¢. 5 Zmluvy alebo doplnit nového Subdodavatela do zoznamu
Subdodavatelov, len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V
pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sihlasu je povinny uviest o navrhovanom
Subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené v prilozenom zozname Subdodavatelov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do
desat kalendarnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie dovody nesuhlasu. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamend to suhlas
Objednavatela s pozadovanou zmenou alebo doplnenim Subdodavatela. Tato
povinnost sa vztahuje aj na odbornika, ktorého odbornl spdsobilost Zhotovitel
deklaroval v procese verejného obstaravania a ktorého konkrétne meno je uvedené
v bode 5.30 tejto Zmluvy. Pisomné oznamenie o zmene Stavbyvediceho musi
obsahovat minimalne: pozicia (subdodavatel, alebo vlastny zamestnanec), meno,
priezvisko, dovod zmeny a doklad o prislusnom opravneni, ktorého drzitelom je
navrhovana odborne spodsobild osoba. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi
spifiat vietky podmienky uréené v sutaznych podkladoch verejného obstaravania,
ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny
odmietnut vo vyssSie uvedenej lehote zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, ak
navrhovanad odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné a technické
spOsobilosti. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni predlozit
Objednavatelovi ind, vyhovujicu odborne spésobill osobu. Zmena odborne
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

spOsobilej osoby nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné
na fiu uzatvarat samostatny dodatok k Zmluve.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavézky alebo
nevykondva prislusnu cast plnenia riadne, moze od Zhotovitela pozadovat nahradu
daného Subdodavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny spésobom podla
bodu 13.3 Ziadosti Objednavatela o ndhradu Subdodavatela vyhoviet najneskor do
30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to, ze prislusny
predmet plnenia bude plnit sam.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbéjde k zmene Subdodavatelov, Zhotovitel' je povinny
predlozit Objednavatelovi aktudlny zoznam Subdodavatelov do piatich (5)
Pracovnych dni odo dna nominovania nového Subdodavatela (doplnenie priameho
Subdodavatela do zoznamu) a do piatich (5) Pracovnych dni odo dria skoncenia
zmluvy s doterajsSim Subdodavatelom (vynechanie Subdodavatela zo zoznamu).
Aktualny zoznam Subdodavatelov bude predlozeny v rozsahu uUdajov podla Prilohy
¢. 5.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
nepodielal priamy Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom State, s ktorym nema
Slovenska republika alebo Eurdpska Unia uzavretd medzinarodnd zmluvu
zaruéujucu rovnaky a Gcéinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom
state pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma
sidlo v tretom State alebo ak ide o jednu zo zakaziek, o ktorych to ustanovi vlada
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' porusil
povinnost podla predchadzajicej vety, poZiada Zhotovitela o nahradu za
Subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 13.3 Ziadosti o ndhradu
vyhoviet najneskor do 30 dni odo dfia dorucenia ziadosti Objednavatela, inak sa ma
za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam.

V pripade zmeny alebo doplnenia Subdodavatelov nemusi osoba nového
Subdodavatela spinat podmienky osobného postavenia s vynimkou tretej osoby
podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani tak, ako tieto boli pre
Subdodavatelov (tretie osoby) uréené v Sutaznych podkladoch a Zhotovitel je
splnenie prislusnych podmienok povinny Objednavatelovi preukazat predloZzenim
prislusnych dokladov, inak nebude zmena/doplnenie Subdodavatela (tretej osoby)
zo strany Objednavatela odsuhlasena.

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto Clanku Zmluvy nema vplyv na
povinnost Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a véas.

Clanok XIV
Sankcie

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s lehotou vyhotovenia Diela podla bodu 3.1
tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvni pokutu vo vyske 1 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim Vad Diela v Zaruc¢nej dobe
podla ¢lanku XV tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvn( pokutu
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy
aj zacaty denl omeskania s odstranenim Vady.

Ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy déjde k
poruseniu predpisov v oblasti ochrany Zzivotného prostredia alebo predpisov
tykajucich sa nakladania s odpadmi, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé takého porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti podla § 34 Zakona
o verejnom obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni Zmluvy skutocne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spOsobilost vyuziva na preukdzanie technickej
spOsobilosti alebo odbornej sposobilosti. V pripade nedodrzania tychto povinnosti
je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu za kazdé takéto
porusenie vo vyske 5.000,- EUR. PorusSenie tychto povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade ak sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim zavdzku podla bodu
7.8 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-
EUR za kazdy aj zacCaty deri omeskania.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 13.3, 13.5 a 13.7 tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy jeden neoznameny zmeneny uUdaj, ako aj nahradu skody,
ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa
meni pévodny subdodavatel, je Zhotovitel povinny uviest aktualne a Uplné Udaje
nového subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdé jedno porusenie pravidiel a zasad pre BOZP a pre PO, a to aj tych, ktoré
vyplyvaju z internych predpisov Objednavatela, a to i opakovane.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegdlnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie
zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord Objednavatelovi na zaklade tejto Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom
fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na c¢o bude
Objednavatelovi ulozena pokuta, ktord Objednavatel uhradi, je Zhotovitel povinny
naklady na Uhradu takejto pokuty v celom rozsahu Objednavatelovi nahradit spolu
s nakladmi na uplatfiovanie a branenie prav v konani o ulozeni pokuty alebo s tym
sUvisiacim spravnym konanim. Uvedené sa uplatni rovnako pre pripad akejkolvek
inej pokuty alebo penaznej sankcie ulozenych Objednavatelovi organmi verejnej
spravy v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela.

Uplatnenim ani Uhradou akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve nie

je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na nahradu skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XV
Zodpovednost za Vady a zaruéna doba
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo riadne a vas, v rozsahu, v kvalite, spdsobom
a za dalSich podmienok stanovenych touto Zmluvou a ruci za to, ze Dielo nema
Vady a ze funkénost a pouzitie Diela bude plne zodpovedat funkénym vlastnostiam
a Specifikaciam Diela stanovenymi v Projektovej dokumentacii a Specifikaciam
uvedenym v Dokumentacii.

Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Objednavatela, aj ked’ sa Vada stane zjavnou az po tomto
Case. Zhotovitel zodpoveda takisto za kazdu Vadu, ktora vznikne pred okamihom
alebo po okamihu uvedenom v predchadzajlcej vete, ak je spdésobena porusenim
jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda rovnako i za Vady, ktoré vznikli a/alebo sa
prejavili po¢as Zaruc¢nej doby. Skutoc¢nost, ze v Protokole o odovzdani a prevzati
Diela neboli zistené Ziadne Vady, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za Vady,
ktoré sa prejavia (vzniknu) pocas plynutia Zarucnej doby.

Ak Zhotovitel' uskutocni plnenie predmetu tejto Zmluvy s Vadami, Zmluvné strany

sa dohodli, ze Objednavatel' moze:

a) pozadovat, v lehote pisomne urlenej Objednavatefom, odstranenie Vad
poskytnutim nahradného plnenia (t.j. vymenou vadnej cCasti a/alebo sucasti
Diela za bezvadnu), a/alebo

b) pozadovat, v lehote uréenej touto Zmluvou, odstranenie Vad opravou Diela,
resp. jeho vadnej Casti alebo sucasti, a/alebo

c) pozadovat primeranu zlavu z Ceny ak ide o neodstraniteln( Vadu, ktora sama
o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami nespdsobuje nemoznost uzivania Diela
alebo jeho podstatnej Casti na dohodnuty Ucel alebo podstatnym sp6sobom
nestazuje uzivanie Diela, a/alebo

d) odstupit od tejto Zmluvy, ak Dielo alebo jeho ¢ast trpi neodstranitelnou Vadou,
ktord sama o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami spOsobuje, ze Dielo alebo
jeho podstatn( ¢ast nemozno riadne uzivat alebo spdsobuje podstatné stazenie
uzivania Diela.

Objednavatel zistenu Vadu pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni najneskor vsak do uplynutia Zaruénej doby, spolu s oznamenim, ktory
z narokov, resp. aku kombinaciu narokov stanovenych v bodu 15.3. v pism. a) az
c) tohto ¢lanku Zmluvy si uplatfiuje alebo je opravneny vyuzit pravo podla bodu
15.3 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy, ak st k tomu splnené tam uvedené podmienky.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku za akost Diela v trvani (60) Sestdesiat
mesiacov (Zaruc¢na doba). Zaru¢na doba zadina plynat driom riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

V pripade, ak Objednavatel neurci lehotu na odstranenie Vady podla bodu 15.3
pism. a) a b) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny reklamovanu Vadu odstranit vzdy
najneskor do tridsat (30) dni odo dfia uplatnenia reklamacie; pre odstranenie
pochybnosti sa stanovuje, Ze Objednavatel mdze pozadovat odstranenie Vady aj v
kratSej lehote, najma ak vzhladom na povahu Vady vec neznesie dlhsi odklad.

Objednavatel m6ze namiesto okamzitého uplatnenia niektorého z narokov podla
bodu 15.3 tohto ¢lanku Zmluvy poziadat v reklamacii Zhotovitela o Navrh rieSenia
reklamacie. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch (3) Pracovnych dni
Navrh riesenia reklamacie. Objednavatel je povinny v lehote desat (10) Pracovnych
dni od obdrzania Navrhu rieSenia reklamacie, tento navrh schvalit, podmienit
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15.8

15.9

15.10

15.11

16.1

16.2

splnenim urditych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia Navrhu
rieSenia reklamacie je Objednavatel opravneny urcit Zhotovitelovi dodato¢nu lehotu
na predlozenie nového Navrhu rieSenia reklamacie, alebo je opravneny uplatnit
niektory z narokov uvedenych v bode 15.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také Vady, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Naklady
vzniknuté Zhotovitelovi v suvislosti s odstranenim takychto Vad budu uhradené v
sume dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak Zhotovitel preukaze,
Ze za tieto Vady podla tejto Zmluvy nezodpoveda alebo ak preukaze, Ze v danom
pripade neslo o Vadu Diela.

V pripade, ak Vada nebude odstréanena v Objednavatelom, prip. touto Zmluvou
stanovenej lehote ani napriek opakovanej vyzve Objednavatela na jej odstranenie,
je Objednavatel opravneny zabezpe’it si odstranenie Vady prostrednictvom iného
k tomu odborne spOsobilého subjektu na naklady Zhotovitela, resp. tieto naklady
je opravneny zapoditat si oproti zavézku na vratenie zadrzného alebo uplatnenim
naroku z bankovej zaruky. Ak Objednavatel vzhladom na povahu Vady odstupi od
tejto Zmluvy podla bodu 15.3. pism. d) tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznika
odstupenim od tejto Zmluvy narok na nahradu nakladov vynaloZenych na plnenie,
v rozsahu v ktorom plnenie zrealizované do casu zaniku Zmluvy zodpoveda
podmienkam Zmluvy; narok Objednavatela na nahradu skody a na zmluvnu pokutu
nie je odstupenim od Zmluvy dotknuty.

V pripade, ze sa na prace a dodavky poskytnuté Zhotovitelom Objednavatelovi
v stvislosti so zhotovenim Diela vztahuje zaruka poskytovana tretou stranou,
Zhotovitel je povinny uplatnit tieto naroky zo zodpovednosti za Vady sam, pricom
nedochadza k obmedzeniu jeho vylucnej zodpovednosti za Vady Diela. Uplynutie
zarucnej doby poskytnutej tretimi osobami Zhotovitelovi nema vplyv na plynutie
Zaruénej doby a zodpovednost za Vady Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel pozaduje zlavu z ceny, Zmluvné strany sa dohodli, ze
pri uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia
nasledovnych skutocnosti:

a) naklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle
Zmluvy,

b) hodnota Diela,

c) Skody, ktoré mdzu vadnostou Diela byt Objednavatelovi spdsobené.

Clanok XVI
Kontaktné osoby a dorucovanie

KoreSpondencia musi mat pisomni formu a musi byt doru¢end Zmluvnej strane
postou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou sluzbou na kontaktné
Udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne kontaktnej osobe Zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti tykajlce sa skoncenia
trvania tejto Zmluvy budu dorucované len prostrednictvom posty, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel Zmluvnych
stran uvedené v tejto Zmluve, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat
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pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne inG novu adresu uréenu na
dorucovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
prislusnd Zmluvna strana sa zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druh( Zmluvni stranu. V takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujlica nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim
KoreSpondencie.

16.3 KoresSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka dorucena posStou, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorucenej sa
KoreSpondencia povazuje za dorucenu v den kedy sa vratila odosielatelovi ako
nedoruéend spét, a to aj vtedy, ak sa o tom kontaktnd osoba adresata alebo ina
osoba opravnena na preberanie posty nedozvedela.

16.4 Elektronickad korespondencia (e-mail) sa povazuje za doru¢enu driom jej odoslania
na e-mailovd adresu prislusnej Kontaktnej osoby alebo na prislusni e-mailovu
adresu uvedenu v Kontaktnych Udajoch, ak bola tato korespondencia odoslana v
dennom pracovhom case do 15:00 hod.; ak bola elektronickd koreSpondencia
odoslana po tomto case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujuci Pracovny
den po jej odoslani.

16.5 Kontaktné osoby Objednavatela:

Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah
a priezvisko: opravnenia:
Zastupca
objednavatela pre
rieSenie zmluvnych
zalezitosti
Dozor
Objednavatela
Autorsky dozor
16.6 Kontaktné osoby Zhotovitela:
Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah
a priezvisko: opravnenia:
Clanok XVII
Trvanie Zmluvy
17.1 Tato Zmluva zanika:

a) splnenim zavéazkov z nej vyplyvajucich;

b)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den tam uvedeny;

c) nadobudnutim ucinnosti pisomného odstupenia od Zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran v stlade s bodom 17.2 az 17.6 tejto Zmluvy;

d) odstupenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade uvedenom
v bode 18.3 Zmluvy.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy v

a) pripadoch podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

b) pripade, ak Zhotovitel' vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj
vtedy, ak existuje dovodna obava, ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Ktorakolvek zo Zmluvnych strdn méze od Zmluvy odstupit v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou av pripadoch
ustanovenych osobitne v bode 17.2 a 17.4 tejto Zmluvy. Ostatné porusenia
zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika, pri ktorych je Zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy postupom
stanovenym Obchodnym zakonnikom pre nepodstatné porusenie zavazku.

Za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom povazuje najma:

a) porusSenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, na ktoré sa podla
prislusného ustanovenia viaze pravo odstupit od Zmluvy;

b) ak sa preukaze, ze Zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy predloZil v rdmci Ponuky
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo skreslené Udaje;

c) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim Diela trvajuceho dlhsie
ako 1 mesiac;

d) ak Zhotovitel nedodrzi kvalitu vykonavania Diela podla prislusnych
technickych noriem a vadu zistenu Objednavatelom pocas vykonavania Diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo dohodnutym sp6sobom podla
tejto Zmluvy;

e) akjezrejmé, ze z dovodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané vcas
alebo riadne.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su Zmluvné strany opravnené od
Zmluvy odstlpit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve druhej Zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so Zmluvou, jej
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania, ktora bude
riadne dorucend na adresu sidla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajiucej vety je
patnast (15) kalendarnych dni.

Pisomné odstUpenie od tejto Zmluvy nadoblda platnost a Gcinnost driom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od tejto Zmluvy sa vSak nedotyka
naroku na nahradu skody ani naroku na zmluvnu pokutu, ktory vznikol v désledku
porusenia povinnosti ku dfiu odstupenia od Zmluvy.

Clanok XVIII
Povinnosti tykajlce sa registra partnerov verejného sektora

1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu uzatvorenia tejto Zmluvy:

a) je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona o RPVS,

b) kazdy jeho priamy Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a
Subdodavatel v ktoromkolvek rade, je zapisany v registri partnerov verejného
sektora,
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c)

d)

18.2

18.3

18.4

18.5

jeho konecnym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného
sektora a ani kone¢nym uzivatelom vyhod jeho priameho Subdodavatela, ktory
je partnerom verejného sektora, a ani Subdodavatela v ktoromkolvek rade, nie
je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani,

ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pini povinnosti
opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle Zakona o RPVS (dalej len
L~opravnena osoba"), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o
RPVS.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdli zmenu
zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo
jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, ze jeho konecnym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala
osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani,
najneskor do piatich dni odo dna vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo
vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho
konecnym uzivatelom vyhod stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona
0 verejnom obstaravani.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo
opravnenej osoby so splnenim niektorej povinnosti podla Zdkona o RPVS,
Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy az do splnenia
prislusnej povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal
Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a Subdodavatel v
ktoromkolvek rade:

ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného
sektora v zmysle Zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla Zakona o RPVS,
alebo

ktorého konec¢nym uzivatelom vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c)
Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel'a Subdodavatelia Zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora podla prislusSnych ustanoveni Zakona
0 RPVS pocas celej doby trvania Zmluvy. Ak Zhotovitel povinnost podla
predchadzajucej vety nesplni/nedodrzi, resp. poskytne Objednavatelovi
nepravdivé alebo neaktudlne doklady o jej splneni, zodpoveda Objednavatelovi
a jeho statutarnemu organu za vsetky skody, ktoré mu tym spésobi, najma je
v tejto suvislosti povinny nahradit Objednavatelovi naklady na Uhradu
akychkolvek sankcii (pokut) ulozenych Objednavatelovi alebo jeho
Statutarnemu organu organmi verejnej spravy za priestupok na Useku
registracie partnerov verejného sektora v celom rozsahu a Objednavatel je
opravneny od tejto Zmluvy odstupit alebo do ¢asu vykonania napravy neplnit
¢o mu Zmluva uklada.

Clanok XIX
Spoloc¢né ustanovenia
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zéklade sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné strany sa
dohodli, ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vseobecne zavazného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vylicené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (& uz Uplne alebo
Ciasto¢ne) vyznam, Ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy
a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne zo
Zmluvy alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych
sporov tykajucich sa jej uzavretia, platnosti, Ucinnosti, existencie a/alebo
ukoncenia) sa bude riesit prednostne vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Uumyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
a/alebo rozpor nepodari vyriesit ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
najneskor do (30) tridsat dni odo dfia ich zadatia, je ktorakolvek Zmluvna strana
opravnena podat zalobu na prislusny sud.

Ak je zhotovitel zahrani¢nou osobou plati, Ze Zmluvné strany sa podla ¢lanku 25
ods. 1 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1215/2012 z 12.
decembra 2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach dohodli, ze v pripade akéhokolvek sporu suvisiaceho so
zmluvnym vztahom zalozenym medzi nimi touto Zmluvou alebo narokov na
nahradu $kody, ma vyluénli pravomoc konat a rozhodovat vSeobecny sud
Slovenskej republiky miestne prislusny podla miesta sidla Objednavatela.

Akakolvek dokumentacia poskytnutd Zhotovitelovi zo strany Objednavatela je
a zostane vlastnictvom Objednavatela. Vlastnicke pravo ku kazdej Dokumentacii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Zhotovitelom bude riadne
a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela a to okamihom jej odovzdania
Objednavatelovi s tym, ze Zhotovitel' vykona vsetky uUkony potrebné na riadne
splnenie tejto povinnosti. Odovzdanim prislusnej Dokumentacie Objednavatelovi,
ktoré podliehaju autorsko-pravnej ochrane, udeluje Zhotovitel Objednavatelovi
vyhradna licenciu alebo sublicenciu na ich pouzivanie, a to na dobu neurcitd
v neobmedzenom rozsahu a na ucel, na ktory bola tato Dokumentdacia vytvorena.
Zhotovitel' zaroven udeluje suhlas Objednavatelovi, aby Objednavatel tuto
Dokumentaciu v pripade potreby menil alebo ju dokoncil, a poskytol tuto
Dokumentaciu pripadne tretim osobam, ktoré sa budu podielat na dokonéeni Diela
alebo na opravach a zabezpecovani udrzby Diela po jeho dokonceni. V pripade
prevodu vlastnickeho prava k Stavbe je Objednavatel opravneny odovzdat vsetku
takuto Dokumentaciu nadobudatelovi.

Zhotovitel' nie je opravneny postUpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce
z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodn(t s tretou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, ze Zhotovitelom je zdruzenie bez pravnej subjektivity, tcastnici Zmluvy
na strane Zhotovitela sa nemo6zu zmenit bez predchadzajliceho pisomného sthlasu
Objednavatela, inak je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Narok
Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.

34



19.7

19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

V pripade, ze je Dielo realizované viacerymi Zhotovitelmi v ramci zdruzenia, za
vSetky zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zodpovedaju spoloCne a nerozdielne,
vratane zodpovednosti za akukolvek Skodu.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve,
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, a to len za podmienok stanovenych v
§ 18 Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze niektoré z jednotlivych ustanoveni/ ustanovenia Zmluvy budud
povazované za neplatné a/alebo nevymahatelné a/alebo nedcinné z akéhokolvek
pravne relevantného dovodu majuceho pravnu oporu v pravnom poriadku
Slovenskej republiky, pripadne v jeho zmene po ucinnosti Zmluvy, podla ktorého
bola tato Zmluva uzavretd, nebude mat tato skutoCnost vplyv na platnost
zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného, Cci
neucdinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda
zmyslu a Ucelu neucdinného/neplatného/nevymahatelného ustanovenia, za Ucelom
¢oho je mozné i doplnit Zmluvu po vzajomnej dohode Zmluvnych stran.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy sU vSetky jej prilohy. Neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky k tejto Zmluve, ktoré Zmluvné
strany podpiSu po vzajomnej dohode kedykolvek pocas trvania platnosti tejto
Zmluvy.

Prilohami k tejto Zmluve su:

a) Priloha ¢. 1 - Sdhlas s ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac;
b) Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentdcia a opis predmetu zakazky;

c) Priloha ¢. 3 - Vykaz vymer;

d) Priloha ¢. 4 - Harmonogram prac;

e) Priloha ¢. 5 - Zoznam Subdodavatelov;

f) Priloha ¢. 6 - Pokyny k BOZP.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su
urcené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotovitela 2 (dva) rovnopisy.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
ucéinnost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 5a ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacif)
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej,
slobodnej a vaznej vOle, ktorej prejav zachyteny v obsahu tejto Zmluvy je
dostatocne urcity a zrozumitelny, tuto Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej
viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tuto Zmluvu si precitali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli
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a na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostrednictvom os6b opravnenych
konat v ich mene podpisali.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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Podpisova strana
(Zmluva o dielo &. [.....])

V Bratislave, dna ............. Vo, ,dia ...
Univerzita Komenského v [aenee]
Bratislgve [eeei]
prof. JUDr. Marek Stevcek, DrSc. [e.eed]

rektor



