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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

LP. Nr SST Nazwa SST Strona

1 DM.00.00.00. Wymagania ogólne

2 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

3 D.01.02.04. Rozbiórka  elementów dróg

4 M.23.51.52. Rozbiórka  prz�sła  drewnianego  mostu  i  betonowego
przepustu

5 M.13.01.05. Wykonanie betonowego oczepu mostu i przepustu

6 M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

7 M.14.01.01. Uło�enie  konstrukcji  stalowej  ustroju  nios�cego  mostu  i
przepustu

8 M.12.01.01 Zbrojenie  betonu  stal�  zbrojeniow�  płyty  mostu  i
przepustu

9 M.13.01.05. Betonowanie płyty mostu i przepustu

10 D.08.05.04. Umocnienie skarp nasypów wjazdów i poboczy

11 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

12 M. 23.51.51. Uło�enie nawierzchni bitumicznej



STOSOWANE SKRÓTY

- IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- ITB - Instytut Techniki Budowlanej
- PZJ - Program zapewnienia jako�ci
- PN - Polska Norma
- AT - Aprobata Techniczna
- SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
- PW - Projekt Wykonawczy (Techniczny)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1.   WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  s�  wymagania  ogólne  dotycz�ce  wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z przebudow� mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miesi�czkowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  stanowi�  jeden  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych
stosowany przy zleceniu i realizacji przedsi�wzi�cia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne,  wspólne dla poszczególnych
asortymentów robót i obejmuj� Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST):

1.4. Okre�lenia podstawowe          
Wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:

1.4.1. Aprobata techniczna Dokument  stwierdzaj�cy  przydatno��  wyrobu  do  stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono PN lub wyrobów, które ró�ni� si�
istotnie  od wła�ciwo�ci okre�lonych w PN.
1.4.2. Budowla drogowa Obiekt  budowlany,  nie  b�d�cy budynkiem,  stanowi�cy cało��  techniczno-u�ytkow�
(drog�) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, plac, w�zeł).
1.4.3. Certyfikat zgodno�ci Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazuj�cy, �e
zapewniono odpowiedni stopie� zaufania,  i� nale�ycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa s� zgodne z
okre�lon� norm� lub wła�ciwymi przepisami prawnymi.
1.4.4. Deklaracja zgodno�ci O�wiadczenie producenta, stwierdzaj�ce na jego wył�czn� odpowiedzialno��,
�e wyrób, proces wytwórczy lub usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innym dokumentem normatywnym.
Deklaracja powinna by� zgodna  z wymaganiami PN.
1.4.5. Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi  z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Dziennik Budowy Dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami,  stanowi�cy  urz�dowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót.

1.4.7. In�ynier Nadzoru Pisemnie  upowa�niony  przedstawiciel  Inwestora  na  budowie,  upowa�niony  do
podejmowania  decyzji  dotycz�cych  zagadnie�  technicznych  i  ekonomicznych  tej  budowy    w  ramach
dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy.
1.4.8. Inwestor Osoba  prawna  lub  fizyczna,  która  zleciła  Wykonawcy  realizacj�  zadania  inwestycyjnego  i
wyst�puje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
1.4.9. Jezdnia Cz��� korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami
i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu..
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia.
1.4.12. Konstrukcja no�na Cz��� obiektu oparta na fundamencie, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu
kołowego i pieszego.



1.4.13. Kontrakt Pisemna  umowa  mi�dzy  Inwestorem,  a  Wykonawc�,  spisana  w  celu  realizacji  zadania
inwestycyjnego, okre�laj�ca prawa  i obowi�zki obu stron.
1.4.14. Korona drogi Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  i pasami
dziel�cymi jezdni�.
1.4.15. Korpus drogowy Nasyp lun ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi  i skarpami rowów.
1.4.16. Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Kosztorys ofertowy Wyceniony kosztorys �lepy.
1.4.18. Kosztorys �lepy Wykaz robót wraz z podaniem ich ilo�ci (Przedmiar)  w kolejno�ci technologicznej
ich wykonania.
1.4.19. Kryteria techniczne Zestaw wymaga�,  stanowi�cy podstaw� certyfikacji wyrobów budowlanych
na znak bezpiecze�stwa.
1.4.20. Laboratorium Drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj�cego,
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada�  i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót.
1.4.21. Nawierzchnia Warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania  i rozkładania obci��e� od
ruchu na podło�e gruntowe  i zapewniaj�cych dogodne warunki do ruchu.
1.4.22. Niweleta Wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.23. Odpowiednia blisko�� Zgodno��  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  je�li
przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi  pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie�  obejmowa�  teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.
1.4.25. Pobocze Cz���  korony drogi  przeznaczona  do chwilowego  zatrzymania  si�  pojazdów,  umieszczania
urz�dze�  bezpiecze�stwa  ruchu  i  wykorzystywania  do  ruchu  pieszych,  słu��ca  jednocze�nie  do  bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Podbudowa Dolna  cz���  nawierzchni  słu��ca  do  przenoszenia  obci��e�  od  ruchu  na  podło�e.
Podbudowa mo�e si� składa� z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.
1.4.27. Podbudowa zasadnicza Górna  cz���  podbudowy  spełniaj�ca  funkcje  no�ne  w  konstrukcji
nawierzchni. Mo�e si� ona składa� z jednej lub dwóch warstw.
1.4.28. Podbudowa pomocnicza Dolna  cz���  podbudowy  spełniaj�ca,  obok  funkcji  no�nych,  funkcje
zabezpieczenia  nawierzchni  przed działaniem wody,  mrozu i  przenikaniem cz�stek podło�a.  Mo�e  zawiera�
warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�.
1.4.29. Podło�e Grunt rodzimy lub nasypowy le��cy pod powierzchni� do gł�boko�ci przemarzania.
1.4.30. Podło�e ulepszone Górna  warstwa  podło�a,  le��ca  bezpo�rednio  pod  nawierzchni�,  ulepszona  w celu
umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego  i wła�ciwego wykonania nawierzchni.
1.4.31. Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył  realizacj� cz��ci zadania
inwestycyjnego.
1.4.32. Polecenie In�yniera Wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  In�yniera  Nadzoru  w
formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem projektu.
1.4.34. Przeszkoda naturalna Element  �rodowiska  naturalnego,  stanowi�cy  utrudnienie   w  realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.35. Przeszkoda sztuczna Dzieło ludzkie stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, ruroci�g.
1.4.36. Rejestr obmiarów Akceptowany przez In�yniera Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy
do wpisywania  przez Wykonawc�  obmiaru dokonywanych  robót  w formie  wylicze�,  szkiców i ewentualnie
dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera Nadzoru.
1.4.37. Rekultywacja Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.
1.4.38. Rysunki Cz���  dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizacj�,  charakterystyk�   i  wymiary
obiektu i przedmiotu robót.
1.4.39. Rysunki robocze Rysunki  (plany)  rusztowa�,  szalunków,  plany  gi�cia  stali  zbrojeniowej  lub  inne
dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedło�y�  Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpocz�ciem
robót.
1.4.40. Specyfikacje Zbiór  przepisów i  wymaga�  uzupełniaj�cych,  opracowanych  dla  realizacji  zadania
inwestycyjnego lub jego elementu.
1.4.41. Sprz�t Wszystkie maszyny, �rodki transportu i inny drobny sprz�t z urz�dzeniami do konserwacji i
obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy.



1.4.42. 	lepy kosztorys Wykaz robót wraz z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej
ich wykonania.
1.4.43. Teren budowy Teren  przekazany  czasowo  Wykonawcy,  przez  Inwestora  dla  wykonania  zadania
inwestycyjnego.
1.4.44. Wyrób budowlany Materiał  decyduj�cy o bezpiecze�stwie,  jako�ci  i  trwało�ci  obiektów budowlanych,
dopuszczony  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  Dokumentacj�  Projektow�
i Specyfikacjami Technicznymi.
1.4.45. Wymagania podstawowe Wymagania  podstawowe  dla  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowi�: bezpiecze�stwo konstrukcji, bezpiecze�stwo po�arowe,
bezpiecze�stwo u�ytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona �rodowiska, ochrona
przed hałasem  i drganiami, oszcz�dno�� energii i odpowiednia izolacyjno�� cieplna przegród.
1.4.46. Wykonawca Osoba  prawna  lub  fizyczna,  która  została  przez  Inwestora  wybrana  do  realizacji
zadania inwestycyjnego.
1.4.47. Wyst�pienie Zwrócenie si� Wykonawcy do Inwestora na pi�mie w sprawie zwi�zanej  z realizacj�
zadania inwestycyjnego.
1.4.48. Zadanie budowlane Cz���  przedsi�wzi�cia  budowlanego,  stanowi�ca  odr�bn�  cało��
konstrukcyjn�  lub  technologiczn�,  zdoln�  do samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych  z budow�, modernizacj�, utrzymaniem
oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementów.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno��  z  Dokumentacj�
Projektow�, SST i poleceniami In�yniera.
1.5. 1. Przekazanie terenu budowy         
Zamawiaj�cy w terminie  okre�lonym  w dokumentach umowy  przeka�e  Wykonawcy  teren budowy wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacj�  i  współrz�dne  punktów
głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety  SST.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno��  za  ochron�  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko�cowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5. 2. Dokumentacja Projektowa                  
PROJEKT WYKONAWCZY OBEJMUJ
CY:

- Projekt budowlany
Nie przewiduje si� wykonywania dodatkowych rysunków, nie mniej jednak, je�eli w trakcie wykonywania robót
oka�e si� koniecznym uzupełnienie zatwierdzonej przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, wówczas
Wykonawca sporz�dzi brakuj�ce rysunki  na własny koszt  i  w 3 egzemplarzach przedło�y je In�ynierowi  do
akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.5. 3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In�yniera Wykonawcy stanowi�
cz��� Umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dopuszcza si� tylko takie odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszaj� postanowie� polskich
norm, a s� uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz s� udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski.
W  przypadku  rozbie�no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowi�zuje  kolejno��  ich  wa�no�ci
wymieniona w„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi�  In�yniera,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny by� zgodne z Dokumentacj�
Projektow� i SST. Dane okre�lone w dokumentacji Projektowej i SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.
Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno��
z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub SST i wpłynie
to  na  niezadowalaj�c�  jako��  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostan�  zast�pione  innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy 



Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe
urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych.
Fakt  przyst�pienia  do robót  Wykonawca  obwie�ci  publicznie  przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony
z  In�ynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilo�ciach  okre�lonych  przez  In�yniera,  tablic
informacyjnych,  których tre��  b�dzie zatwierdzona przez In�yniera.  Tablice informacyjne b�d� utrzymywane
przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.     
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odr�bnej  zapłacie  i  przyjmuje  si�,  �e  jest  wliczone
w cen� umown�.
1.5. 5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi�zek  zna�  i  stosowa�  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  o  ochronie
�rodowiska.
W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie:
Utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej.
Podejmowa�  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj�ce  na  celu  stosowanie  si�  do  przepisów i  norm dotycz�cych
ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób
lub  własno�ci  społecznej  i  innych,  a  wynikaj�cych  ze  ska�enia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
nast�pstwie jego sposobu działania.
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
lokalizacj�: baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
�rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
mo�liwo�ci� powstania po�aru
1.5. 6. Ochrona przeciwpo�arowa   
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny
sprz�t  przeciwpo�arowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały
łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób
trzecich.  Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem,  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia.
Nie  dopuszcza  si�  u�ycia  materiałów  wywołuj�cych  szkodliwe  promieniowanie  o  st��eniu  wi�kszym
od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  u�yte  do  robót  b�d�  miały  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez  uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.
Materiały,  które  s�  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po zako�czeniu  robót  ich  szkodliwo��
zanika(  np.  materiały  pylaste  )  mog�  by�  u�yte  pod  warunkiem przestrzegania  wymaga�  technologicznych
wbudowania.  Je�eli wymagaj�  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma�  zgod� na u�ycie
tych  materiałów  od  wła�ciwych  organów  administracji  pa�stwowej.  Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u�ycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagro�enie
�rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.
1.5.8.Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia  podziemne,  takie  jak
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenia
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiaj�cego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Je�eli  w  trakcie  wykonywania  robót  stwierdzono  urz�dzenia  podziemne  nie  wyst�puj�ce
w Dokumentacji  Technicznej  (instalacje  wodoci�gowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  telekomunikacyjne  i
elektryczne),  oraz niewybuchy i inne pozostało�ci wojenne,  jak równie�  znaleziska archeologiczne,  wówczas
roboty nale�y przerwa�, powiadomi� o tym In�yniera, a dalsze prace prowadzi� dopiero po uzgodnieniu trybu
post�powania z instytucjami, które s� wła�ciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca  zobowi�zany  jest  umie�ci�  w swoim harmonogramie  rezerw�  czasow�  dla  wszelkiego  rodzaju
robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy
i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  In�yniera
i  zainteresowane  władze  oraz b�dzie  z  nimi  współpracował  dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca  b�dzie  odpowiada�  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji
i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.
1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów                   
Wykonawca  stosowa�  si�  b�dzie  do  ustawowych  ogranicze�  obci��enia  na  o�  przy  transporcie  materiałów
i  wyposa�enia  na   i  z  terenu robót.  Uzyska  on wszelkie  niezb�dne  zezwolenia   od władz  co  do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora.
Pojazdy  i  ładunki  powoduj�ce  nadmierne  obci��enie  osiowe  nie  b�d�  dopuszczone  na  �wie�o  uko�czony
fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera.
1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy               
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.
W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi�zek  zadba�,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t
i  odpowiedni�  odzie�  dla  ochrony  �ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpiecze�stwa publicznego.
Wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s�
uwzgl�dnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót                   
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie wyroby (materiały) budowlane i urz�dzenia
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia zako�czenia robót
przez In�yniera). 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego.
2.   WYROBY BUDOWLANE
2.1. Przydatno�ci wyrobu do stosowania w budownictwie
Wyroby (materiały) budowlane musz� posiada�:
Oznakowanie  znakiem  budowlanym  dopuszczenia  wyrobu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowani  w
budownictwie zgodnie z Rozporz�dzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r.
Certyfikat na znak bezpiecze�stwa w odniesieniu do wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowej certyfikacji na ten
znak, zgodnie z Rozporz�dzeniem RM z dnia 09.11.1999 r. (Dz.U.Nr 5, poz. 53).
Deklaracj� zgodno�ci producenta zgodnie z Rozporz�dzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r., stwierdzaj�c� na
jego  wył�czn�  odpowiedzialno��,  �e  wyrób,  proces  wytwórczy  lub  usługa  s�  zgodne  z  norm�  lub  innym
dokumentem normatywnym – deklaracja powinna by�  zgodna z wymaganiami  Polskiej Normy lub Aprobat�
Techniczn�.
Obowi�zek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów budowlanych, umieszczonych
w  wykazie  stanowi�cym  zał�cznik  do  Rozporz�dzenia  MSWiA  z  dnia  24.07.1998  r.  w  sprawie  wykazu
wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego wpływu na spełnienie wymaga� podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.
2.2. �ródła uzyskania wyrobów budowlanych                    
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotycz�ce  proponowanego  �ródła  wytwarzania,
zamawiania i  odpowiednie �wiadectwa bada�  jako�ci, do zatwierdzenia przez In�yniera.  Zatwierdzenie partii
wyrobów (materiałów)budowlanych z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie wyroby (materiały)
budowlane z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  prowadzenia  bada�  w  celu  udokumentowania,  �e  wyroby  (materiały)
budowlane uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie prowadzenia
robót.  Je�eli  wyroby  (materiały)  budowlane  z  akceptowanego  uprzednio  �ródła  s�  niejednorodne  lub
o niezadowalaj�cej jako�ci Wykonawca powinien zmieni� �ródło w wyroby budowlane.
2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole�  o  wła�cicieli  odno�nych  władz  na  pozyskanie  wyrobów
(materiałów)  budowlanych  z  jakichkolwiek  �ródeł  miejscowych,  wł�czaj�c  w  to  �ródła  wskazane  przez
Zamawiaj�cego  i  jest  zobowi�zany  dostarczy�  In�ynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpocz�ciem
eksploatacji �ródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentacj�  zawieraj�c�  roboty  z  bada�  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za  spełnienie  wymaga�  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  wyrobów
(materiałów) budowlanych z jakiegokolwiek �ródła.
Wykonawca poniesie wszelkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty zwi�zane
z dostarczeniem wyrobów (materiałów) budowlanych do robót.



Humus i nakład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane
w hałdy  i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera.
Z  wyj�tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  In�yniera,  Wykonawca  nie  b�dzie  mógł  prowadzi� �adnych
wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja  �ródeł  materiałów  budowlanych  b�dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowi�zuj�cymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych
Wytwórnie  materiałów  (wyrobów)  budowlanych  mog�  by�  okresowo  kontrolowane  przez  In�yniera
w  celu  sprawdzenia  zgodno�ci  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  wyrobów
(materiałów) mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw�
akceptacji okre�lonej partii wyrobu (materiału) pod wzgl�dem jako�ci.
W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, b�d� zachowane nast�puj�ce warunki:
In�ynier  b�dzie  miał  zapewnion�  współprac�  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  wyrobów (materiałów)
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja
wyrobów (materiałów) przeznaczonych do realizacji umowy.
2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadaj�ce wymaganiom
 Wyroby budowlane nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy
na  jego  koszt.  Ka�dy  rodzaj  robót,  w  którym  u�yto  nie  zaakceptowane  wyroby  budowlane,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem.
2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy b�d� one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót oraz były
dost�pne do kontroli przez In�yniera.
Miejsca  czasowego  składowania  wyrobów  budowlanych  b�d�  zlokalizowane  w  obr�bie  terenu  budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  In�ynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawc�.
2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych
Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  zastosowania  rodzaju  wyrobu
budowlanego  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze co najmniej  3
tygodnie przed u�yciem tego wyrobu (materiału), albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada�
prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu (materiału) budowlanego nie mo�e
by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera.
3. SPRZ�T                 
Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u�ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy
i  powinien  odpowiada�  pod  wzgl�dem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera.
Liczba  i  wydajno��  sprz�tu  b�dzie  gwarantowa�  prowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym umow�.
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie
i  gotowo�ci  do  pracy.  B�dzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  �rodowiska  i  przepisami  dotycz�cymi  jego
u�ytkowania. Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je�eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  u�ycia  sprz�tu  przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�
przed u�yciem sprz�tu.  Wybrany sprz�t,  po akceptacji In�yniera,  nie  mo�e  by�  pó�niej  zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan�
przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie
na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia�  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e�  na osie i  innych parametrów technicznych.  	rodki  transportu nie
odpowiadaj�ce  warunkom  dopuszczalnych  obci��e�  na  osie  mog�  by�  dopuszczone  przez  In�yniera,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie zamieszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONAWSTWO ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót                      
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umow�  oraz  za  jako��  zastosowanych
wyrobów (materiałów)  budowlanych  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno��  z  dokumentacj�  projektow�,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót oraz poleceniami In�yniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi�mie przez In�yniera. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostan�,  je�li  wymaga�  tego b�dzie In�ynier,  poprawione przez Wykonawc�  na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów robót
b�d�  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji projektowej  i  w SST,
a tak�e w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji In�ynier  uwzgl�dni  wyniki  bada�  materiałów
i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych,
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.
Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ)
Do  obowi�zków  Wykonawcy  nale�y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiaj�cego
Programu Zapewnienia Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�,  ST
oraz poleceniami In�yniera.
Program zapewnienia jako�ci (PZJ) winien zawiera�:
cz��� ogóln� opisuj�c�:
organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób o procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, wyposa�enie w
sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zleci� prowadzenie bada�),
sposób  oraz  form�  gromadzenia  wyników  bada�  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi,
cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót
wykaz  maszyn  i  urz�dze�  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  technicznymi  oraz wyposa�eniem w
mechanizmy do sterowania i urz�dzenia kontrolno-pomiarowe,
rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu,
sposób i  procedur�  pomiarów i  bada�  (rodzaj  i  cz�stotliwo��,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urz�dze�) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób post�powania z wyrobami (materiałami) i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót            
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn�  kontrol�  robót  i  jako�ci  wyrobów  (materiałów)  budowlanych.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  wł�czaj�c  personel,  laboratorium,  sprz�t,  zaopatrzenie
i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada�   w celu
zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy.



Wykonawca  b�dzie  przeprowadza�  pomiary  i  badania  wyrobów  (materiałów)  oraz  robót  z  cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c�  stwierdzenie,  �e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej  i  SST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada�  i  ich  cz�stotliwo�ci  s�  okre�lone  w  SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.
Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj�
wa�n�  legalizacj�,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj�  wymaganiom  norm  okre�laj�cych
procedury bada�.
In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych
urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier natychmiast
wstrzyma u�ycie do robót badanych wyrobów (materiałów) budowlanych i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy,
gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te                         i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako�� tych wyrobów (materiałów) budowlanych.
Wszystkie  koszty  zwi�zane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  bada�  wyrobów  (materiałów)  ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek                   
Próbki  b�d�  pobierane  losowo.  Zaleca  si�  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych
na zasadzie,  �e wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mog�  by�  z jednakowym  prawdopodobie�stwem
wytypowane do bada�.
In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które
budz�  w�tpliwo�ci  co  do  jako�ci,  o  ile  kwestionowane  wyroby  (materiały)  nie  zostan�  przez  Wykonawc�
usuni�te  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada�  pokrywa  Wykonawca  tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.
Pojemniki  podobierania  próbek b�d�  dostarczone  przez  Wykonawc�  i  zatwierdzone  przez In�yniera.  Próbki
dostarczone  przez  Wykonawc�  do  bada�  wykonywanych  przez  In�yniera  b�d�  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera.
6.4. Badania i pomiary                   
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowa�  mo�na  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez In�yniera.
Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada�,  Wykonawca  powiadomi  In�yniera  o  rodzaju,  miejscu
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji przez In�yniera.
6.5. Raporty z bada�       
Wykonawca b�dzie przekazywa�  In�ynierowi  kopie raportów z wynikami  bada�  jak najszybciej, nie pó�niej
jednak ni�  w terminie okre�lonym w Programie zapewnienia jako�ci.
Wyniki  bada�  (kopie)  b�d�  przekazywane  In�ynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera
Dla  celów kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia,  In�ynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek  i  badania  wyrobów (materiałów)  budowlanych  u  �ródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  b�dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów (materiałów) budowlanych.
In�ynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�,  b�dzie ocenia�
zgodno��  wyrobów (materiałów)  budowlanych  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  bada�
dostarczonych przez Wykonawc�.
In�ynier  mo�e  pobiera�  próbki  wyrobów  (materiałów)  budowlanych  i  prowadzi�  badania  niezale�nie
od Wykonawcy, na swój koszt, je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to
In�ynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale�nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  bada�,  albo  oprze  si�  wył�cznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodno�ci  wyrobów
(materiałów) i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia wyroby (materiały) budowlane, które posiadaj�:
Znak  budowlany  dopuszczenia  wyrobu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z
Rozporz�dzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998 r.
Certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  zgodno��  z  kryteriami  technicznymi
okre�lonymi Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.



Deklaracj�  zgodno�ci  lub certyfikat  zgodno�ci  z: Polsk�  Norm�  lub Aprobat�  Techniczn�  dla wyrobów,  dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy,  je�eli nie s� obj�te obowi�zkow�  certyfikacj�, jak w pkt. 2 i które
spełniaj� wymogi SST.
W przypadku wyrobów (materiałów) budowlanych, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da
partia dostarczona do robót musi posiada� te dokumenty, okre�laj�c w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  bada�  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�  b�d�  dostarczone przez Wykonawc�
In�ynierowi. Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy   
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  ko�ca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno��  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  b�d�  dokonywane  na  bie��co  i  b�d�  dotyczy�  przebiegu  robót,  stanu
bezpiecze�stwa ludzi   i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka�dy  zapis  w  dzienniku  budowy  b�dzie  opatrzony  dat�  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowe. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał�
technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy oraz In�yniera.
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia In�yniera,
• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów,
• zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  cz��ciowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane  dotycz�ce  czynno�ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane  dotycz�ce  jako�ci  wyrobów  (materiałów)  budowlanych,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowadził,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika  budowy b�d�  przedło�one In�ynierowi
celem zaj�cia  stanowiska  i  podj�cia  decyzji.  Decyzje In�yniera  wpisane  do dziennika  budowy Wykonawca
podpisuje  z zaznaczeniem ich przyj�cia do realizacji.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do zaj�cia stanowiska i podj�cia stosownej decyzji,
poniewa� Projektant nie jest stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy.
Ksi��ka obmiarów
Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalaj�cy na rozliczenie  faktycznego  post�pu ka�dego  z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  si�  w  sposób  ci�gły  w  jednostkach  przyj�tych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów wraz z ilo�ciami materiałów, elementów, urz�dze� itp. uzyskanych
z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiaj�cemu.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów (wyrobów) budowlanych ,
orzeczenia  o  jako�ci  wyrobów  (materiałów),  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  bada�  Wykonawcy  b�d�
gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jako�ci.  Dokumenty te stanowi�  zał�czniki  do
odbioru robót i winne by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si� oprócz wymienionych w punktach (1-3) nast�puj�ce dokumenty:



• Pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustale�,
• Korespondencj� na budowie.
• Przechowywanie dokumentów budowy
• Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
• Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
• Wszelkie  dokumenty  budowy  b�d�  zawsze  dost�pne  dla  In�yniera  i  przedstawiane  do  wgl�du  na

�yczenie Zamawiaj�cego.
7. OBMIAR ROBÓT           
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  b�dzie  okre�lał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacj�  Projektow�
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru  b�d� wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione
według instrukcji In�yniera na pi�mie.
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  okre�lonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawc�
i In�yniera.
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i wyrobów (materiałów) budowlanych
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii
osiowej.
Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci te b�d� wyliczone w m3 jako długo��
pomno�ona przez �redni przekrój.
Ilo�ci,  które  maj�  by�  obmierzone  wagowo,  b�d�  wa�one  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami SST.
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy
Wszystkie  urz�dzenia  i  sprz�t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b�d�  zaakceptowane  przez
In�yniera.
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj�
bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.
Wszystkie  urz�dzenia  pomiarowe  b�d�  przez Wykonawc�  utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa�enia          
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST. B�dzie
utrzymywa�  to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych
przez In�yniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  b�d�  przeprowadzane  przed  cz��ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  tak�e
w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia b�d� wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub obj�to�ci  b�d�  uzupełnione  szkicami  umieszczonymi  na karcie
rejestru  obmiarów.  W razie braku miejsca  szkice  mog�  by�  doł�czone w formie  oddzielnego  zał�cznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
• odbiorowi cz��ciowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór  robót  zanikaj�cych i  ulegaj�cych  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonywanych
robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.
Odbiór tych robót b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez
hamowania ogólnego post�pu robót.
Odbiór  robót  dokonuje  In�ynier.  Gotowo��  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera.  Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie In�yniera.                  
Jako��  i  ilo��  robót ulegaj�cych zakryciu  ocenia In�ynier  na podstawie  dokumentów zawieraj�cych komplet
wyników  bada�  laboratoryjnych  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj�
projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór cz��ciowy     
Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier.
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci
i warto�ci.
Całkowite  zako�czenie  robót  oraz gotowo��  do odbioru ostatecznego  b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie Zamawiaj�cego.
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licz�c od dnia potwierdzenia
przez In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w pkt  8.4.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w  obecno�ci  In�yniera
i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj�ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie  przedło�onych
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj�
projektow� i SST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si�  z realizacj� ustale�  przyj�tych w trakcie  odbiorów robót,
zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniaj�cych  i  robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych komisja przerwie
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj�,  �e  jako��  wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj�  projektow�  i  SST  z  uwzgl�dnieniem tolerancji  i  nie  ma
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce� oceniaj�c
pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych  w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
dzienniki budowy i rejestry pomiarów,
dokumentacj�  projektow�  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow�,  je�li  została  sporz�dzona  w  trakcie
realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,
deklaracje zgodno�ci i certyfikaty na znak bezpiecze�stwa wbudowanych wyrobów zgodnie  z SST  i PZJ,
rysunki (dokumentacji) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o�wietlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�,
geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót na mapie syt.-wys. 1:500,
geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� sieci uzbrojenia terenu na mapie syt.-wys. 1:500.
W przypadku,  gdy wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania  dokumentacyjnego nie b�d�  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarz�dzone  przez  komisj�  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniaj�ce  b�d�  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi   



Wszelkie  wady  zakwalifikowane  jako  wady  trwałe  musz�  by�  usuni�te  przez  Wykonawc�  na  jego  koszt
natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie.
8  .5.2.  Za  wady  trwałe  elementów,  asortymentów  robót  i  kompletnych  konstrukcji  mostowych  uwa�a  si�
wszelkiego  rodzaju  niezgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  w  tym  SST,  których  nie  mo�na  usun��  bez
pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwałych zalicza si� mi�dzy innymi:
• nie osi�gni�cie przez obiekt mostowy projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników

pomiarów przy próbnym obci��eniu,
• wykonanie  konstrukcji  ustroju  nios�cego  lub  podpór  z  betonu,  który nie  uzyskał  wymaganej  klasy

nasi�kliwo�ci, wodoszczelno�ci, mrozoodporno�ci,
• wykonanie  konstrukcji  ze  stali  nie  spełniaj�cej  wymaga�  w  zakresie  własno�ci  mechanicznych,

udarno�ci, składu chemicznego, wła�ciwego równowa�nika w�glowego,
• wyst�powanie  odchyłek  w zasadniczych  wymiarach  konstrukcji  tj.  rozpi�to�ci  prz�seł,  wysoko�ci  i

rozstawie d�wigarów głównych, poprzecznie, podłu�nie itp., wykraczaj�cych poza ustalone tolerancje,
• wyst�powania ró�nic w przekrojach: d�wigarów głównych, poprzecznic, pr�tów                           i

st��e� w d�wigarach kratowych, płytach pomostu itp., wykraczaj�cych poza ustalone tolerancje,
• zmiany w usytuowaniu w planie pali, fundamentów lub korpusów podpór wykraczaj�ce poza ustalone

tolerancje,
• niezgodno�� wymiarów, rz�dnych wysoko�ciowych, odchylenie od pionu lub osi korpusów podpór lub

ich elementów wykraczaj�ce poza ustalone tolerancje,
• wadliwe wykonanie poł�cze� elementów stalowych lub betonowych,
• nierówno�ci powierzchni elementów wykraczaj�ce poza ustalone tolerancje,
• niewła�ciwy kształt kraw�dzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowo�ci,
• niezgodne z projektem wpisanie obiektu mostowego w tras� drogow� w zakresie niwelety, krzywych

poziomych i przechyłem.
Wady trwałe stwierdza:
In�ynier w wyniku kontroli i bada� prowadzonych:

• w wytwórniach elementów konstrukcji,
• na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.
• Komisja odbioru robót po zako�czeniu robót, w tym podczas próbnego obci��enia.
• Wszelkie materiały i wyroby z wadami trwałymi nie mog� by� wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia wad trwałych przez In�yniera w elementach obiektów podczas ich odbioru, wstrzymuje
on budow� do chwili powołania przez Inwestora Komisji.
Zadaniem Komisji jest ustalenie, czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływaj� na parametry techniczne  i
eksploatacyjne obiektu mostowego, je�eli nie, to bior�c pod uwag� ich zakres i wielko�ci, Komisja proponuje
wysoko�� potr�ce�. Potr�cenia nie mog� by� ni�sze od 5% warto�ci kosztorysowej odbieranego elementu.
W przypadku stwierdzenia  przez Komisj�  wad  trwałych  elementów lub asortymentów robót,  które obni�aj�
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektu, Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia na własny
koszt robót rozbiórkowych, niezb�dnych do odtworzenia stanu budowy, jaki miał miejsce przed rozpocz�ciem
nie odebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów.
Inwestor za zgod� Projektanta mo�e wyrazi�  zgod� na dokonanie na koszt Wykonawcy robót adaptacyjnych,
które doprowadz� dany element lub asortyment robót do stanu, w którym nie b�dzie on wpływał na obni�enie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.
9. PODSTAWA PŁATNO	CI
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto��
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa obejmuje:
robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,
warto��  zu�ytych  wyrobów  (materiałów)  budowlanych  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,
koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWI
ZANE



Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó�n.zm.).
Zarz�dzenie  ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994  r.  w  sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pó�n.zm.).
Rozporz�dzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).
Rozporz�dzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
drogowe obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz. 735).
Rozporz�dzenie MSWiA z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679).
Rozporz�dzenie MSWiA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci
oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie (Dz.U.Nr 113, poz. 728).
Rozporz�dzenie MSWiA z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów słu��cych do ochrony przeciwpo�arowej,
które mog� by� wprowadzone do obrotu i stosowania wył�cznie na podstawie certyfikatu zgodno�ci (Dz.U.Nr
55, poz. 362).
Rozporz�dzenie  MSWiA  z  dnia  24.07.1998  r.  w  sprawie  okre�lenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie
maj�cych istotnego wpływu na spełnienie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych                 i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).
Rozporz�dzenie  RM  z  dnia  09.11.1998  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  wyprodukowanych  w  Polsce,
a tak�e wyrobów importowanych  do Polski  po raz pierwszy,  mog�cych  stwarza�  zagro�enie albo słu��cych
ochronie  lub  ratowaniu  �ycia,  zdrowia  lub  �rodowiska,  podlegaj�cych  obowi�zkowi  certyfikacji  na  znak
bezpiecze�stwa  i  oznaczania  tym  znakiem  oraz  wyrobów  podlegaj�cych  obowi�zkowi  wystawiania  przez
producenta deklaracji zgodno�ci (Dz.U.Nr 5, poz. 53).
Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13.01.2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania  dokumentów
dopuszczaj�cych do obrotu wyroby mog�ce stwarza� zagro�enie albo które słu�� ochronie lub ratowaniu �ycia,
zdrowia i �rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodz�ce z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie
w sprawie  uznawania  certyfikatu  zgodno�ci  wystawianej  przez producenta  oraz rodzajów tych  dokumentów
(Dz.U.Nr 5, poz. 58).
Rozporz�dzenie  Ministra  Budownictwa  i  przemysłu  Materiałów  budowlanych  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 z 1972 r.).

D.01.01.01. ODTWARZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO	CIOWYCH



1. WST�P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  robót  zwi�zanych  z  wytyczeniem  trasy
i punktów wysoko�ciowych przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej  ł�cz�cej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowi�  wymagania  szczegółowe  dotycz�ce  robót  zwi�zanych
z wytyczeniem osi mostu,  dojazdów i punktów wysoko�ciowych na długo�ci 0,2 km. 
Zakres robót:

• zało�enie osnowy geodezyjnej,
• wyznaczenie osi mostu i dojazdów,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
• zastablilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie

w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• szkice geodezyjne do obioru robót,
• inwentaryzacja powykonawcza,
• roboty pomiarowe – 0,2 km,

Roboty te b�d� wykonywane przez Wykonawc�.
1.4. Okre�lenia podstawowe
Punkty  główne  trasy –  punkty  załamania  osi,  punkty  kierunkowe,  pocz�tkowy i  ko�cowy  punkt  trasy oraz
pocz�tek i koniec mostu
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt
trasy.
Wszystkie  punkty  główne  i  po�rednie  wytyczone  b�d�  z  zało�onej  przez  Wykonawc�  i  sprawdzonej  przez
In�yniera osnowy

2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów dla utrwalenia punktów pomocniczych:

• paliki drewniane z gwo�dziem lub pr�tem stalowym,
• słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 80 cm,
• na istniej�cej jezdni �ruby lub pr�ty metalowe.

3. SPRZ�T
Ogólne warunki dotycz�ce sprz�tu podano w ST DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”.
3.1. Sprz�t pomiarowy:

• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty
• ta�my stalowe.

Sprz�t  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  punktów głównych  powinien  gwarantowa�  uzyskanie  wymaganej
dokładno�ci pomiaru.

4. TRANSPORT
U�yte �rodki transportowe – dowolne.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ustalenia ogólne
Prace  pomiarowe  powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  Instrukcjami  GUGiK  [4-10]  oraz
Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi:

- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE /GDDP W-wa 1998 r./
- GG.00.11.02. Zało�enia osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych
- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych.



Wykonawca  zało�y  osnow�  sytuacyjno-wysoko�ciow�  wzdłu�  trasy,  dowi��e  j�  do  istniej�cej  osnowy
geodezyjnej i przeka�e In�ynierowi. Punkty zało�onej osnowy musz� by� tak zlokalizowane, aby bezpo�rednio
z nich istniała mo�liwo�� wytyczenia jedn� z metod geodezyjnych trasy mostu i dojazdów. Punkty główne trasy
i  punkty  po�rednie  musz�  by�  zaopatrzone  w  oznaczenia  okre�laj�ce  w  sposób  wyra�ny  i  jednoznaczny
poło�enie tych punktów. Forma i wzór oznacze� winny by� zaakceptowane przez In�yniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych.
Prace pomiarowe  powinny by�  wykonane  przez osoby posiadaj�ce odpowiednie  kwalifikacje i  uprawnienia.
Wykonawca  powinien  sprawdzi�,  czy  rz�dne  terenu  okre�lone  w dokumentacji  s�  zgodne  z  rzeczywistymi
rz�dnymi  terenu.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za  nast�pstwa  niezgodno�ci  wykonanych  robót
z  Dokumentacj�  Projektow�.  W  przypadku  bł�dów  w  dokumentacji  Wykonawca  powinien  natychmiast
poinformowa� In�yniera o zaistniałej sytuacji. Wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji
robót nale�� do obowi�zków Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych
Punkty wierzchołkowe trasy powinny by� dowi�zane do zało�onej osnowy.
Maksymalna odległo��  mi�dzy reperami roboczymi wzdłu�  trasy drogowej powinna wynosi�  100 m. Repery
robocze  nale�y  zało�y�  poza  granicami  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów
towarzysz�cych.  Jako repery robocze mo�na wykorzysta�  punkty stałe na stabilnych, istniej�cych budowlach
wzdłu�  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  nale�y  zało�y�  w  postaci  słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie.
Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy ni� 2 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych.
Repery  robocze  powinny  by�  wyposa�one  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawieraj�ce  wyra�ne  i  jednoznaczne
okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej.
5.3. Wyznaczenie osi mostu i trasy dojazdów
Tyczenie osi nale�y wykona�  w oparciu o Dokumentacj� Projektow�  oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu osnowy, zało�onej przez Wykonawc� i przekazanej Zamawiaj�cemu.
O�  trasy powinna  by�  wyznaczona  w punktach  głównych  i  punktach  po�rednich  w  odległo�ci  zale�nej  od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 15 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm. Rz�dne punktów
osi  nale�y  wyznaczy�  z  dokładno�ci�  do  1  cm  w  stosunku  do  rz�dnych  okre�lonych  w  Dokumentacji
Projektowej.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (okre�lenie  granicy robót ziemnych)  na dojazdach i powinno by�  wykonane zgodnie z Dokumentacj�
Projektow�  oraz  w  miejscach  wymagaj�cych  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót
i zaakceptowanych przez In�yniera.
Do wyznaczenia  kraw�dzi  nasypów i wykopów nale�y stosowa�  dobrze widoczne paliki.  Odległo��  mi�dzy
palikami nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej
powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z Dokumentacj� Projektow�.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST.DM.00.00.00.”Wymagania Ogólne”. Kontrol�
jako�ci  prac pomiarowych,  zwi�zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y prowadzi�
według ogólnych zasad okre�lonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK [4,5,6,7,8,9,10].

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiaru jest 1 km trasy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno�ci In�yniera budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�.
Odbiór robót zwi�zanych z wyznaczeniem trasy mostu i dojazdów w terenie nast�puje na podstawie szkiców
i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
In�ynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNO	CI



Płatno�� za km nale�y przyjmowa� na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu
z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa obejmuje: 

zało�enie osnowy geodezyjnej,
• wyznaczenie osi mostu i dojazdów,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
• zastablilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie

w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• szkice geodezyjne do obioru robót,
• inwentaryzacja powykonawcza,
• roboty pomiarowe – 0,2 km,

Odpady i ubytki materiałowe s� uwzgl�dnione w cenie.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
BN-72/8932-01 „Budowle krajowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

10.2. Inne
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK W-wa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK W-wa 1978 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna. GUGiK W-wa 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe. GUGiK W-wa 1979 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK W-wa 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK W-wa 1983 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1989 r.
Specyfikacje techniczne:
- GG.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE /GDDP W-wa 1998 r./
- GG.00.11.02. Zało�enia osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych
- GG.00.12.01. Pomiar wykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych.

D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG



1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST s�  wymagania  dotycz�ce wykonania i  odbioru robót rozbiórkowych drogowych
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST

• mechaniczne roboty przyobiektowe wykonane koparkami na odkład – 100,0 m3

• wykonanie rusztowa� roboczych – 2 kpl
• przygotowanie konstrukcji drogi pod nawierzchni� bitumiczn� (pobocza) - 900,0 m2

• profilowanie i zag�szczenie podło�a - 900,0 m2

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia  podane w niniejszej  SST s�  zgodne z obowi�zuj�cymi,  odpowiednimi  normami  oraz definicjami
podanymi  w STDM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
• rusztowania robocze systemowe

3. SPRZ�T
Sprz�t musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce  zachowania  wymaga�  jako�ciowych
zostan� przez In�yniera nie dopuszczone do robót.
Sprz�t u�ywany przy robotach rozbiórkowych:

• koparko-ładowarka
• ładowarka
• spycharka 
• samochód samowyładowczy
• walec
• ubijak spalinowy

4. TRANSPORT
Ogólnodost�pny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y oznakowa� stref� robót. 
5.1. Wykopy przyobiektowe
W rejonie przyczółków wykona� wykopy na gł�boko�� ok. 1,0 m w celu przygotowania nisz do deskowania i
zbrojenia oczepów i skrzydełek mostu i przepustu.
5.2. Wykonanie koryta pod konstrukcj� jezdni i poboczy
Na dojazdach do mostu i przepustu wykona� koryto wzdłu� istniej�cej drogi o szer. 6,0 m i gł�boko�ci ok. 20 cm
poni�ej projektowanej niwelety drogi w celu uło�enia w nich nawierzchni bitumicznej i utwardzonego pobocza. 
Materiał z rozbiórki  (�wir,  piasek, pospółka) wykorzysta�  do umocnienia  ubytków drogi  gminnej  w pobli�u
obiektów oraz na skarpach i poboczach w rejonie przebudowy
5.3. Profilowanie i zag�szczenie podło�a
Wykonane  koryto  drogi  wyprofilowa�  do  poziomu  uło�enia  dolnej  warstwy  kruszywa  kamiennego  oraz  je
zag��ci�. 
5.4. Rusztowania robocze
W celu  zabezpieczenia  koryta  rzeki  przed zanieczyszczeniem materiałami  z  rozbiórki  wykona�  rusztowania
robocze..

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Sprawdzenie jako�ci robót polega na kompletno�ci robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacj� techniczn�.



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót w zale�no�ci od rozbieranego elementu s�:  1 m2,1 m3 i 1 kpl.
Obmiaru dokonuje si� na budowie w obecno�ci In�yniera i wymaga si� jego akceptacji. Obmiar nie obejmuje
robót  nie  wykazanych  w  projekcie  wykonawczym  z  wyj�tkiem  tych  robót,  które  zaakceptował  In�ynier.
Dodatkowe  roboty  wykonane  bez  upowa�nienia  In�yniera  nie  mog�  stanowi�  podstawy  do  roszcze�
o dodatkow� zapłat�.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje In�ynier po zgłoszeniu robót przez Wykonawc�. Roboty
poprawkowe Wykonawca dokona na własny koszt  w terminie ustalonym z In�ynierem.

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Płatno�� za 1 m3 nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena wykonania robót obejmuje: 

• mechaniczne roboty przyobiektowe wykonane koparkami na odkład – 100,0 m3

• wykonanie rusztowa� roboczych – 2 kpl
• przygotowanie konstrukcji drogi pod nawierzchni� bitumiczn� (pobocza) - 900,0 m2

• profilowanie i zag�szczenie podło�a - 900,0 m2

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
Instrukcja  DPT-14  o  wykonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i  mostowych,  realizowanych  na  drogach
zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 r. z pó�n.zm.



D.01.02.04. ROZBIÓRKA PRZ�SŁA DREWNIANEGO MOSTU I BETONOWEGO PRZEPUSTU
1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zan� z rozbiórk� prz�sła
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowi�  wymagania  szczegółowe  dotycz�ce  robót  zwi�zanych
z rozbiórk� elementów mostowych.
Zakres robót obejmuje:

• rozebranie por�czy drewnianych – 1,0 m3

• rozebranie jezdni drewnianej  – 10,0 m3

• rozebranie d�wigarów głównych drewnianych – 5,4 m3

• demonta� por�czy stalowych przepustu – 0,15 t
• rozebranie płyt pomostu, przepustu  – 28,0 m2

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
Materiał z rozbiórki posegregowa� i wykorzysta� zgodnie z jego segregacj�.

3. SPRZ�T
Sprz�t musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce  zachowania  wymaga�  jako�ciowych
zostan� przez In�yniera nie dopuszczone do robót.
Sprz�t:

• �rodek transportowy
• �uraw
• spawarka

4. TRANSPORT
Ogólnodost�pny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y oznakowa� stref� robót.
Segregacji  odpadów z  rozbiórki  dokonuje  Wykonawca  robót.  Materiały  nie  nadaj�ce  si�  do  wykorzystania
Wykonawca  własnym transportem przeka�e  do utylizacji.  Materiały  u�ytkowe  nadaj�ce  si�  do u�ytkowania
(deskowania, rusztowania robocze, podpory) Wykonawca pozostawi do własnej dyspozycji. Materiały stalowe
Wykonawca przeka�e do punktu skupu złomu.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w SST DM.00.00.00. Wymagania Ogólne pkt. 7.
Sprawdzenie jako�ci robót polega na kompletno�ci wykonania robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót w zale�no�ci od rozbieranego elementu s�: 1m2 ,1 m3,  1 t.
Obmiaru dokonuje si� na budowie w obecno�ci In�yniera i wymaga si� jego akceptacji.
Obmiar  nie  obejmuje  robót  nie  wykazanych  w  projekcie  wykonawczym  z  wyj�tkiem  tych  robót,  które
zaakceptował In�ynier /na pi�mie/.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowa�nienia In�yniera nie mog� stanowi� podstawy do roszcze�
o dodatkow� zapłat�.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  wykonanych  robót  rozbiórkowych  dokonuje  In�ynier  po  zgłoszeniu  robót  przez  Wykonawc�.
Roboty poprawkowe Wykonawca dokona na własny koszt  w terminie ustalonym z In�ynierem.



9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Płatno��  nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

• rozebranie por�czy drewnianych – 1,0 m3

• rozebranie jezdni drewnianej  – 10,0 m3

• rozebranie d�wigarów głównych drewnianych – 5,4 m3

• demonta� por�czy stalowych przepustu – 0,15 t
• rozebranie płyt pomostu, przepustu  – 28,0 m2

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
Instrukcja  DPT-14  o  wykonywaniu  odbioru  robót  drogowych  i  mostowych,  realizowanych  na  drogach
zamiejskich, krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989 r. z pó�n.zm.



M. 13.01.15. WYKONANIE BETONOWEGO OCZEPU MOSTU I PRZEPUSTU

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych  z wykonaniem
betonowego oczepu mostu i przepustu przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak równie� niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy  i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji stanowi�  wymagania dotycz�ce robót zwi�zanych z wykonaniem
betonowego oczepu ze skrzydełkami  z betonu C20/25 i obejmuje:

• remont przyczółków betonowych mostu – 6,2 m3

• remont przyczółków betonowych przepustu – 1,2 m3

• monta� zbrojenia przyczółków – 0,6 t
• betonowanie przyczółków – 3,6 m3

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
• beton klasy C20/25 pobiera� z atestowanej betoniarni, która powinna wystawi� atest zgodno�ci betonu z

receptur�.
• deski .
• prefabrykaty zbrojarskie

3. SPRZ�T
• betoniarko-mieszarka z pomp� do pompowania betonu
• wibratory wgł�bne do betonu
• �rodek transportowy
• �uraw
• spawarka

4. TRANSPORT
Transport materiałów na budow� powinien odbywa� si� zgodnie  z wymogami bezpiecze�stwa ruchu po drogach
publicznych, a �rodek transportowy powinien zapewnia� bezpiecze�stwo przewo�onych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres robót betonowych
W ramach robót betonowych zostan� wykonane z betonu C20/25 ni�ej wymienione konstrukcje betonowe:

• remont oczepów mostu i przepustu
• betonowanie oczepów mostu i przepustu

5.2. Układanie i zag�szczenie mieszanki betonowej
Przed  przyst�pieniem  do  betonowania  powinna  by�  stwierdzona  przez  In�yniera  prawidłowo��  wykonania
wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci:

o prawidłowo�� wykonania deskowa�,
o prawidłowo�� wykonania zbrojenia i jego uło�enie w deskowaniu,
o gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowej nale�y zachowa� nast�puj�ce warunki:
o przed uło�eniem zbrojenia, deskowanie nale�y pokry� �rodkiem adhezyjnym,
o przed betonowaniem nale�y oczy�ci� deskowanie i zbrojenie ze �mieci, brudu, płatków rdzy,
o bezpo�rednio  przed  betonowaniem  nale�y  sprawdzi�  poło�enie  i  stabilno��  zbrojenia  oraz

sprawdzi� grubo�� otulin,
o mieszanka  powinna  by�  uło�ona  w  mo�liwie  krótkim  czasie  od  jej  wykonania  przed

rozpocz�ciem wi�zania cementu,
o dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanko w celu poprawienia jej

urabialno�ci jest niedopuszczalne,



o betonowanie konstrukcji wykona� w temp. nie ni�szej ni� +50C,
o mieszanki  betonowej  nie  nale�y zrzuca�  z wysoko�ci  wi�kszej  ni�  0,75 m od powierzchni,

na któr�  spada. W przypadku,  gdy wysoko��  ta jest wi�ksza nale�y mieszank�  podawa�  za
pomoc� leja zsypowego,

o wibratory wgł�bne powinny pracowa� z cz�stotliwo�ci� min. 6000 drga� na minut�. 	rednica
buławy  powinna  by�  nie  wi�ksza  ni�  0,65  odległo�ci  mi�dzy  pr�tami  zbrojenia,  le��cymi
w płaszczy�nie poziomej,

o podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y buław� zagł�bia� na 5-8 cm w warstw�
poprzedni� i przetrzymywa�  w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmowa�  wibrator powoli i w
stanie wibruj�cym,

o kolejne  miejsca  zagł�bienia  buławy  powinny  by�  od  siebie  oddalone  o  1,4  promienia
skutecznego oddziaływania wibratora. Odległo�� ta wynosi 35-70 cm.

5.3. Piel�gnacja betonu
	wie�o  wykonany  beton nale�y  chroni�  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrz�sami  i  nadmiernym
obci��eniem.  Zaleca  si�  bezpo�rednio  po  betonowaniu  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi.
Przy temp.  otoczenia  wy�szej  od 150C po ok. 12 godz.  od zako�czenia  betonowania  rozpocz��  piel�gnacj�
wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie wod�. 
Obci��enie  �wie�o  zabetonowanej  konstrukcji  lud�mi,  lekkimi  �rodkami  transportu,  deskowaniami  itp.
dopuszcza si� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 5 MPa.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu
6.1.1. Wytrzymało�� na �ciskanie
Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu wbudowanego w konstrukcj� podpór i ustroju nios�cego nale�y w trakcie
betonowania pobiera� próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm, w ilo�ci nie mniejszej ni� 6
próbek na parti� betonu.
Próbki  pobiera  si�  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  nast�pnie  przechowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki powinny osi�gn�� wytrzymało�� przewidzian� dla klasy betonu.
6.1.2. Nasi�kliwo�� betonu
Dla okre�lenia nasi�kliwo�ci nale�y pobra� próbki przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu.
Próbki nale�y przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
6.1.3. Mrozoodporno�� betonu
Dla  okre�lenia  mrozoodporno�ci  betonu  nale�y  pobra�  przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  1  raz  w
okresie  betonowania  6  próbek  o  min.  wymiarze  boku  lub  �rednicy  próbki  100  mm   i  zastosowa�  metod�
przyspieszon� wg PN-88/B-06250, a badanie nale�y przeprowadzi� w wieku 28 dni.
6.1.4. Wodoszczelno��
Wymagany  stopie�  wodoszczelno�ci  sprawdzi�  nale�y  pobieraj�c  1  raz  w  czasie  betonowania  6  próbek
regularnych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 160 mm i min. wymiarze boku lub �rednicy 100 mm. Próbki nale�y
przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
Wymiary konstrukcji betonowej elementów mostu zawarte w projekcie wykonawczym nale�y rozumie�  jako
wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiaru jest 1 m3 i 1 t betonu i stali w konstrukcji, obliczony na podstawie PW.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i SST.
Odbiór  odbywa  si�  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  In�yniera  w  dzienniku  budowy  zako�czenia  robót
betonowych i spełnieniu wszystkich warunków dotycz�cych tych robót zawartych w umowie.
Do odbioru Wykonawca jest zobowi�zany przedstawi�:

• receptur� mieszanki betonowej,
• wyniki badania próbek betonu.



9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Przyjmuje si� płatno�� za 1 m3 betonu i 1 t stali.
Cena jednostkowa uwzgl�dnia:

• remont przyczółków betonowych mostu – 6,2 m3

• remont przyczółków betonowych przepustu – 1,2 m3

• monta� zbrojenia przyczółków – 0,6 t
• betonowanie przyczółków – 3,6 m3

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okre�lenia.
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przechowywanie próbek.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-76/B-06714/2 Kruszywa mineralne. Badania.
7. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
10. PN-77/S-10040 �elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne.



M. 20.02.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH    

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych mostu i przepustu przy remoncie mostu w ci�gu drogi
gminnej nr 231003G w m. Lipiec.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi� wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych w
pkt.  1.1., jak równie�  niniejsza SST jest stosowana  jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót zwi�zanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni stalowych i obejmuj�:

• czyszczenie konstrukcji stalowych przez piaskowanie – 8,5 t
• malowanie konstrukcji stalowych natryskiem pneumatycznym – 8,5 t

Czyszczenie i malowanie wykona� w wytwórni (bazie technicznej Wykonawcy).
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów – podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Rodzaje materiałów:

• piasek kwarcowy do piaskowania
• farby ftalowe do sali
• kolor farb – zielony

3. SPRZ�T
Sprz�t  musi  uzyska�  akceptacj�  In�yniera.  Jakikolwiek  sprz�t,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce
zachowania wymaga� jako�ciowych zostan� przez In�yniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Materiały  nale�y  przewozi�  krytymi  �rodkami  transportu,  chroni�c  opakowania  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi i mrozem. Sposób transportu nie mo�e powodowa� obni�enia ich jako�ci .
Opakowania winny by� szczelne i nieuszkodzone.
Materiały winny by� przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, suchych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania
W celu wła�ciwego przygotowania powierzchni do malowania nale�y powierzchni� konstrukcji oczy�ci� metod�
strumieniow� �ciern�  przy pomocy  urz�dze�  mechanicznych.  Miejsca  trudno  dost�pne  oczy�ci�  szczotkami
r�cznie. Po oczyszczeniu powierzchni dokładnie odkurzy� strumieniem spr��onego powietrza. Powierzchnia do
malowania powinna by� sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Konstrukcja powinna osi�gn�� II stopie� czysto�ci.
5.2. Wykonanie podkładu gruntuj�cego
Podkład gruntuj�cy stanowi warstw� farby gruntuj�cej. 
5.3. Malowanie nawierzchniowe
Do  malowania  nawierzchniowego  mo�na  przyst�pi�  po  odebraniu  przez  In�yniera  warstwy  gruntuj�cej.
Malowanie mo�na wykonywa�  p�dzlem oraz natryskiem bezpowietrznym. Podczas malowania temp. podło�a
nie powinna by� ni�sza ni� +50C. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Kontrola jako�ci  robót polega na zgodno�ci  wykonania robót z PW, Kartami Technologicznymi  Producenta,
ustaleniami SST

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk�  obmiaru  jest1t  powierzchni  podlegaj�cej  zabezpieczeniu.  Do  płatno�ci  przyjmuje  si�  ilo��
wykonanego  i odebranego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowanie powierzchni.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno�ci In�yniera.



8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z PW i SST.

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Cena jednostkowa obejmuje:

• czyszczenie konstrukcji stalowych przez piaskowanie – 8,5 t
• malowanie konstrukcji stalowych natryskiem pneumatycznym – 8,5 t

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania.
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
10.2. Inne
1. Katalogi farb i lakierów producentów wyrobów.           



M. 14.01.01. UŁO�ENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NIOS
CEGO MOSTU I PRZEPUSTU

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce konstrukcji stalowej ustroju nios�cego mostu i przepustu
przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji uło�enie konstrukcji stalowej ustroju nios�cego i obejmuj�:

• monta� ło�ysk stalowych – 12 szt 
• monta� d�wigarów głównych stalowych ze st��eniami – 8,0 t
• spawanie r�czne elementów konstrukcji stalowych – 4,2 mb
• uło�enie płyt �elbetowych prefabrykowanych przepustu – 19,2 m2

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce jako�ci robót
Ogólne wymagania dotycz�ce jako�ci robót  podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY
Konstrukcj�  stalow�  ustroju  no�nego  mostu  b�d�  stanowiły  dwuteowniki  NP300  HEB.  D�wigary  stalowe
st��one  ceownikami  NP200.  D�wigary  stalowe  uło�one  b�d�  na  blachach  ło�yskowych  uło�onych  na
przyczółkach �elbetowych. Konstrukcj� no�n� przepustu stanowi� b�d� płyty �elbetowe gr. 20 cm. 

3. SPRZ�T
Sprz�t musi uzyska� akceptacj� In�yniera. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce
zachowania wymaga� jako�ciowych zostan� przez In�yniera nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Transport materiałów na budow� winien odbywa� si� zgodnie z wymogami bezpiecze�stwa i obowi�zuj�cymi
przepisami ruchu drogowego a �rodek transportowy winien zapewnia� stabilno�� przewo�onych elementów oraz
wła�ciwy załadunek i wyładunek. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie konstrukcji
Konstrukcj�  ustroju  nios�cego  mostu  i  przepustu  przygotowa�  w  wytwórni  zgodnie  z  projektem.  Blachy
zamykaj�ce  konstrukcj�  oraz  blach�  podło�yskow�  przygotowa�  równie�  w  wytwórni.  Konstrukcj�  nale�y
zabezpieczy� antykorozyjnie. Płyty �elbetowe konstrukcji no�nej przepusty przygotowa� w wytwórni.
5.2. Ustawienie konstrukcji na przyczółkach
Po  dostarczeniu  materiałów  na  budow�  d�wigary  no�ne  uło�y�  d�wigiem  samochodowym  na  ło�yskach
usytuowanych  na  oczepach  przyczółków  �elbetowych.  Ło�ysko  stałe  mostu  zaspawa�.  Uło�enie  płyt
�elbetowych  wykona�  d�wigiem  samochodowym,  które  uło�y�  na  przyczółkach  przepustu.  1  brzeg  płyt
�elbetowych uło�ony na przyczółku zabezpieczy� stalowy trzpieniem przed przesuwaniem. 
5.3. Spawanie elementów konstrukcji
Elementy, które nie zostały poł�czone w wytwórni spawa� na budowie.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji stalowej winny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�.
Wykonawca ma obowi�zek prowadzi� kontrol� jako�ci prowadzonych robót niezale�nie od działa� In�yniera.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiarow� robót jest 1 t stali, 1 szt ło�ysk i 1 mb spoiny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczn�, SST oraz pisemnymi decyzjami In�yniera.



9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Płatno�� przyjmuje si� za 1 t wykonanej konstrukcji, 1 szt ło�ysk  oraz 1 mb spoiny i obejmuje:

• monta� ło�ysk stalowych – 12 szt 
• monta� d�wigarów głównych stalowych ze st��eniami – 8,0 t
• spawanie r�czne elementów konstrukcji stalowych – 4,2 mb
• uło�enie płyt �elbetowych prefabrykowanych przepustu – 19,2 m2

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obci��enia.         
2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie         
3. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania            
4. PN-EN10025-1:2006(U) Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� I: Ogólne warunki
techniczne dostawy



M. 12.01.01. ZBROJENIE BETONU STAL
 ZBROJENIOW
 PŁYTY MOSTU I PRZEPUSTU

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem
zbrojenia stalowymi pr�tami okr�głymi mostu i przepustu przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej
ł�cz�cej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak równie� niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� robót zwi�zanych z przygotowaniem i monta�em zbrojenia
podczas remontu.
Zakres robót obejmuje:

• zbrojenie płyty no�nej – 1,4 t
• zbrojenie gzymsów mostu – 0,4 t
• monta� osłon polimerobetonowych gzymsów – 2,1 t
• uło�enie przepustów technologicznych z PCV – 30,0 mb
• zbrojenie płyty wzmacniaj�cej przepustu – 0,2 t
• zbrojenie gzymsów przepustu – 0,07 t
• uło�enie przepustów technologicznych z PCV – 20,0 mb
• monta� osłon polimerobetonowych gzymsów – 0,7 t

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
Stal zbrojeniowa.
Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny by� zgodne z wymaganiami PN-EN 10027-1.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budow� powinna posiada� atest hutniczy.
Rodzaj stali:

• stal S235JRG2 – pr�ty ø8, 12, 20
• drewno do deskowania – klasa C25
• blacha zwykła gr. 2 mm
• płyty polimerobetonowe
• rury PCV polietylenowe

3. SPRZ�T
Sprz�t  do przygotowania  zbrojenia: pro�ciarka do pr�tów,  no�yce elektryczne, gi�tarka do pr�tów,  spawarka
elektryczna, �rodek transportowy. Przed przyst�pieniem do robót sprz�t musi uzyska� akceptacj� Inspektora.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie zbrojenia powinno odbywa� si� tak, aby zachowa� jego dobry
stan  techniczny.  Zbrojenie  nale�y  uło�y�  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  obok  siebie   i
zabezpieczy�  przed  mo�liwo�ci�  przesuwania  si�  podczas  transportu.  Wykonawca  ma  obowi�zek
zorganizowania  transportu  z  uwzgl�dnieniem  wymogów  bezpiecze�stwa  zarówno  w  obr�bie  pasa  robót,
jak i poza nim.           

5. WYKONANIE ROBÓT
W celu wykonania płyty �elbetowej mostu, gzymsów i płyty wzmacniaj�cej mostu i przepustu jako deskowania
nale�y u�y� blach stalowych zwykłych uło�onych na konstrukcji no�nej mostu oraz płyt polimerobetonowych
umocowanych na zewn�trznych �ciankach gzymsów.
Wykonanie i monta� zbrojenia nale�y wykona� zgodnie z projektem technicznym.
5.1. Czyszczenie pr�tów
W przypadku skorodowania pr�tów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nale�y przeprowadzi� ich czyszczenie.
Przyjmuje si�, �e zanieczyszczenia powstały w okresie od przyj�cia stali na budowie do jej wbudowania. Stal
pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� nale�y oczy�ci� szczotkami drucianymi r�cznie lub mechanicznie b�d�
te� przez piaskowanie. Dopuszcza si� równie� inne sposoby oczyszczania stali akceptowane przez In�yniera.



5.2. Prostowanie pr�tów
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów przy u�yciu pro�ciarek, wyci�garek, młotków i kluczy. 
5.3. Ci�cie pr�tów zbrojeniowych
Ci�cie pr�tów nale�y wykonywa� stosuj�c zasad� maksymalnego wykorzystania materiału. Ci�cie przeprowadza
si� przy u�yciu no�yc mechanicznych lub palnika acetylenowego. 
5.4. Gi�cie pr�tów
Na zimno na budowie mo�na wykonywa� odgi�cia pr�tów o �rednicy do 12 mm. Wewn�trzna �rednica odgi�cia
pr�tów zbrojenia głównego powinna by� nie mniejsza ni� 10 �rednic pr�ta. Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia
powstałe podczas wyginania.
5.5. Monta� zbrojenia płyty i gzymsów
Do zbrojenia betonu nale�y stosowa� stal S235JRG2 typ A-III N. Po uło�eniu zbrojenia rozmieszczenie pr�tów
wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec zmianie. W konstrukcj� mo�na wbudowa� stal pokryt�
co najwy�ej nalotem nie łuszcz�cej si� rdzy. Układanie zbrojenia bezpo�rednio na podło�u oraz podnoszenie na
odpowiedni�  wysoko��  w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  zbrojeniowym.  W zbrojeniu elementów dopuszcza si�
ł�czenie nakładkowe poprzez spawania spoinami jednostronnymi  łukiem elektrycznym.  Skrzy�owania pr�tów
nale�y wi�za� drutem wi�zankowym lub spawa�.
5.6. Monta� płyt polimerobetonowych
Do  zewn�trznych  pr�tów  zbrojenia  gzymsów  umocowa�  płyty  polimerobetonowe,  które  słu�y�  b�d�  jako
deskowanie gzymsów. Płyty te pozostaj� jako element konstrukcyjny gzymsów.
5.7. Monta� przepustów technologicznych
Pomi�dzy zbrojeniem górnym i dolnym gzymsów uło�y� przepusty technologiczne z rur PCV.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Dopuszczalne tolerancje wymiarów:

• ró�nica w wymiarach oczek siatki zbrojeniowej nie powinna przekracza� ± 5 mm,
• dopuszczalna ró�nica w wykonaniu siatki zbrojeniowej na jej długo�ci nie mo�e przekracza� ± 25

mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiarow� robót ziemnych jest 1t,  1 m2  i 1 mb.
Do obliczenia nale�no�ci  przyjmuje si�  teoretyczn�  ilo��  zmontowanego  zbrojenia tj.  ł�czn�  długo��  pr�tów
poszczególnych �rednic, pomno�on� odpowiednio przez ich ci��ar jednostkowy oraz powierzchni� wykonanego
deskowania. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, SST oraz pisemnymi decyzjami In�yniera.
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie In�yniera w dzienniku
budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST.
Odbiór  odbywa  si�  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  In�yniera  w  dzienniku  budowy  zako�czenia  robót
zbrojarskich  i  jego  pisemnego  zezwolenia  na  rozpocz�cie  betonowania  elementów,  których  zbrojenie
i deskowanie zostało odebrane.

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Cena obejmuje:

• zbrojenie płyty no�nej – 1,4 t
• zbrojenie gzymsów mostu – 0,4 t
• monta� osłon polimerobetonowych gzymsów – 2,1 t
• uło�enie przepustów technologicznych z PCV – 30,0 mb
• zbrojenie płyty wzmacniaj�cej przepustu – 0,2 t
• zbrojenie gzymsów przepustu – 0,07 t
• uło�enie przepustów technologicznych z PCV – 20,0 mb
• monta� osłon polimerobetonowych gzymsów – 0,7 t

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy�szonej wytrzymało�ci.
2. PN-EN 10080:2005(U) Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one



D.08.05.04. UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW, WJAZDÓW I POBOCZY

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem
skarp nasypów, wjazdów i poboczy przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
 1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak równie� niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót zwi�zanych z
wykonaniem skarp nasypów, wjazdów i poboczy.
Zakres robót obejmuje:

• nawierzchnia �wirowa za przyczółkami – analogia zasypka przy przyczółkach gr. 80 cm – 50,0 m2

• warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 9 cm – 50,0 m2

• nawierzchnia z kamienia polnego – 50,0 m2

• warstwa ods�czaj�ca na poboczach gr. 20 cm – 40,0 m2

• podbudowa z kamienia łamanego gr. 16 cm (pobocza) – 40 m2

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót nale�y zastosowa� nast�puj�ce materiały:

• �wir
• cement
• kamie� polny 13-17 cm
• piasek
• tłucze� kamienny
• kliniec

3. SPRZ�T
Sprz�t  stosowany  do wykonania robót zwi�zanych  z wykonaniem skarp nasypów,  wjazdów i poboczy musi
uzyska� akceptacj� In�yniera. Winien gwarantowa� wła�ciwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT
Przewozi� �rodkami transportu przewidzianymi do przewo�enia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie zasypki �wirowej przy przyczółkach
W powstałych niszach pomi�dzy przyczółkiem i skrzydełkami wykona� zasypk� �wirow� warstwami gr. ok. 10
cm, które systematycznie zag�szcza� ubijakami spalinowymi i płyt� wibracyjn�.
5.2. Uło�enie warstwy cementowo-piaskowej gr. 9 cm
Na zag�szczonej zasypce �wirowej uło�y� i zag��ci� podsypk�  cementowo-piaskow�  w celu uło�enia na niej
nawierzchni z kamienia polnego.
5.3. Uło�enie nawierzchni z kamienia polnego
Na wykonan� podsypk� cementowo-piaskow� uło�y� nawierzchni� z kamienia polnego uzupełniaj�c szczeliny
mi�dzy kamieniami zasypk� cementowo-piaskow� i kli�cem. Wykonan� nawierzchni� polewa� wod�.
5.4. Wykonanie warstwy ods�czaj�cej na poboczach
W wykonanym korycie poboczy uło�y� warstw� ods�czaj�c� z piasku gr. 20 cm.
5.5. Wykonanie umocnie� poboczy
Na zag�szczonej warstwie ods�czaj�cej wykona� nawierzchni� z tłucznia kamiennego (niesortowanego) gr. ok.
16 cm, któr� zag��ci� walcem statycznym do poziomu niwelety nawierzchni jezdni.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Kontrola jako�ci robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami  obmiaru  jest  1  m2 .  Obmiar  polega  na  okre�leniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  obliczeniu
rzeczywistych ilo�ci wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecno�ci In�yniera. Wyniki
pomiaru nale�y porówna� z PW, w celu okre�leniu ró�nic w ilo�ci wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót musz� by� dokonane zgodnie z Instrukcj� DP-T14 o odbiorach robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Płatno��  nale�y  przyjmowa�  za  1  m2zgodnie  z  obmiarem  i  dokonaniu  odbioru  robót.  Cena  jednostkowa
obejmuje:

• nawierzchnia �wirowa za przyczółkami – analogia zasypka przy przyczółkach gr. 80 cm – 50,0 m2

• warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr. 9 cm – 50,0 m2

• nawierzchnia z kamienia polnego – 50,0 m2

• warstwa ods�czaj�ca na poboczach gr. 20 cm – 40,0 m2

• podbudowa z kamienia łamanego gr. 16 cm (pobocza) – 40 m2

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.
2.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  �wir  i
mieszanka.                                



M.13.01.05. BETONOWANIE PŁYTY MOSTU I PRZEPUSTU

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z betonowaniem
płyty �elbetowej mostu i przepustu przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na
rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
 1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak równie� niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót zwi�zanych z
betonowaniem płyty �elbetowej:
Zakres robót obejmuje:

• betonowanie płyty i gzymsów mostu przy u�yciu pompy na samochodzie  – 7,8 m3

• uło�enie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 90,0 m2

• betonowanie płyty i gzymsów przepustu przy u�yciu pompy na samochodzie  – 6,0 m3

• uło�enie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 20,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Beton
Marka betonu C-25/30. Beton pobiera� i dowozi�  w miejsce budowy z atestowanej betoniarni,  która posiada
atest dopuszczaj�cy do wykonania nale�nej marki betonu i wystawi atest zgodno�ci betonu z receptur�.
2.2. Mieszanka betonowa
Skład mieszanki betonowej powinien by� taki, aby przy najmniejszej ilo�ci wody zapewni� szczelne uło�enie
mieszanki w wyniku zag�szczania przez wibrowanie.
2.3.  Badania mieszanki betonowej
W trakcie betonowania pobiera� próbki betonu do bada� wytrzymało�ciowych.
2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – papa termozgrzewalna.

3. SPRZ�T
Sprz�t stosowany do wykonania robót zwi�zanych z betonowaniem musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
Sprz�t powinien gwarantowa� wła�ciwe wykonanie robót.

4. TRANSPORT
Materiały przewozi� �rodkami transportu przewidzianymi do przewo�enia i układania betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres robót betonowych
W ramach robót betonowych zostan� wykonane z betonu C-25/30 ni�ej wymienione konstrukcje betonowe:

• płyta no�na, gzymsy, izolacja płyty i warstwa ochronna izolacji
5.2. Układanie i zag�szczenie mieszanki betonowej

Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� stwierdzona przez In�yniera prawidłowo�� wykonania
wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci:

• prawidłowo�� wykonania deskowa�,
• prawidłowo�� wykonania zbrojenia i jego uło�enie w deskowaniu,
• gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowej nale�y zachowa� nast�puj�ce warunki:
• przed uło�eniem zbrojenia, deskowanie nale�y pokry� �rodkiem adhezyjnym,
• przed betonowaniem nale�y oczy�ci� deskowanie i zbrojenie ze �mieci, brudu, płatków rdzy,



• bezpo�rednio  przed  betonowaniem  nale�y  sprawdzi�  poło�enie  i  stabilno��  zbrojenia  oraz
sprawdzi� grubo�� otulin,

• mieszanka powinna by� uło�ona w mo�liwie krótkim czasie od jej wykonania przed rozpocz�ciem
wi�zania cementu,

• dodawanie  na stanowisku  formowania  wody dodatkowej  do mieszanki  w celu poprawienia  jej
urabialno�ci jest niedopuszczalne,

• betonowanie konstrukcji wykona� w temp. nie ni�szej ni� +50C,
• mieszanki  betonowej  nie  nale�y  zrzuca�  z  wysoko�ci  wi�kszej  ni�  0,75  m  od  powierzchni,

na któr� spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa� za pomoc�
leja zsypowego,

• wibratory  wgł�bne  powinny  pracowa�  z  cz�stotliwo�ci�  min.  6000 drga�  na  minut�.  	rednica
buławy  powinna  by�  nie  wi�ksza  ni�  0,65  odległo�ci  mi�dzy  pr�tami  zbrojenia,  le��cymi
w płaszczy�nie poziomej,

• podczas  zag�szczania  wibratorami  wgł�bnymi  nale�y buław�  zagł�bia�  na  5-8 cm w warstw�
poprzedni� i przetrzymywa� w jednym miejscu 20-30 sek. Wyjmowa� wibrator powoli i w stanie
wibruj�cym,

• kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 promienia skutecznego
oddziaływania wibratora. Odległo�� ta wynosi 35-70 cm.

5.3. Piel�gnacja betonu
	wie�o  wykonany  beton  nale�y  chroni�  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrz�sami
i  nadmiernym  obci��eniem.  Zaleca  si�  bezpo�rednio  po  betonowaniu  przykrycie  powierzchni  betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi.
Przy temp. otoczenia wy�szej od 150C po ok. 12 godz. od zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj�
wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� przez co najmniej 7 dni poprzez zraszanie wod�. 
Obci��enie  �wie�o  zabetonowanej  konstrukcji  lud�mi,  lekkimi  �rodkami  transportu,  deskowaniami  itp.
dopuszcza si� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 5 MPa.

5.4. Izolacja pozioma płyty
Po stwardnieniu  betonu na  oczyszczonej  płycie  uło�y�  izolacj�  z  papy termozgrzewalnej  na  roztworze
asfaltowym.

5.5. Uło�enie warstwy ochronnej z betonu
Na izolacji z papy termozgrzewalnej uło�y� warstw� betonu ochronnego gr. 4 cm, w której umie�ci� siatk�
stalow�  gr. 2 mm o oczkach 10*10 cm. Górn� cz��� wyprofilowa�  listw�  wyrównawcz� nadaj�c spadek
płyty od �rodka w kierunku kraw�dzi.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
6.1. Badania kontrolne betonu
6.1.1. Wytrzymało�� na �ciskanie
Dla  okre�lenia  wytrzymało�ci  betonu  wbudowanego  w  konstrukcj�  ustroju  nios�cego  i  płyt  przej�ciowych
nale�y w trakcie betonowania pobiera� próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm, w ilo�ci
nie mniejszej ni� 6 próbek na parti� betonu.
Próbki  pobiera  si�  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  nast�pnie  przechowuje
i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki powinny osi�gn�� wytrzymało�� przewidzian� dla klasy betonu.
6.1.2. Nasi�kliwo�� betonu
Dla okre�lenia nasi�kliwo�ci nale�y pobra� próbki przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz  w okresie
betonowania obiektu.
Próbki nale�y przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
6.1.3. Mrozoodporno�� betonu
Dla  okre�lenia  mrozoodporno�ci  betonu  nale�y  pobra�  przy  stanowisku  betonowania,  co  najmniej  1  raz  w
okresie  betonowania  6  próbek  o  min.  wymiarze  boku  lub  �rednicy  próbki  100  mm   i  zastosowa�  metod�
przyspieszon� wg PN-88/B-06250, a badanie nale�y przeprowadzi� w wieku 28 dni.
6.1.4. Wodoszczelno��
Wymagany  stopie�  wodoszczelno�ci  sprawdzi�  nale�y  pobieraj�c  1  raz  w  czasie  betonowania  6  próbek
regularnych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 160 mm i min. wymiarze boku lub �rednicy 100 mm. Próbki nale�y
przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
Wymiary konstrukcji betonowej elementów mostu zawarte w projekcie wykonawczym nale�y rozumie�  jako
wymiary nominalne.

7. OBMIAR ROBÓT



Jednostk� obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji i 1 m2 izolacji, obliczony na podstawi

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i SST.
Odbiór  odbywa  si�  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  In�yniera  w  dzienniku  budowy  zako�czenia  robót
betonowych i spełnieniu wszystkich warunków dotycz�cych tych robót zawartych w umowie.
Do odbioru Wykonawca jest zobowi�zany przedstawi�:

• receptur� mieszanki betonowej,
• wyniki badania próbek betonu.

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Przyjmuje si� płatno�� za 1 m3 betonu i 1 m2 izolacji.
Cena jednostkowa uwzgl�dnia:

• betonowanie płyty i gzymsów mostu przy u�yciu pompy na samochodzie  – 7,8 m3

• uło�enie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 90,0 m2

• betonowanie płyty i gzymsów przepustu przy u�yciu pompy na samochodzie  – 6,0 m3

• uło�enie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej – 20,0 m2

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okre�lenia.
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych
3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przechowywanie próbek.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-76/B-06714/2 Kruszywa mineralne. Badania.
7. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
10. PN-77/S-10040 �elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne.



D.08.05.04. UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW, WJAZDÓW I POBOCZY

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem
skarp  nasypów,  wjazdów i  poboczy mostu  i  przepustu  przy przebudowie  mostu,  przepustu  i  drogi  gminnej
ł�cz�cej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
 1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak równie� niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót zwi�zanych z
wykonaniem skarp nasypów, wjazdów i poboczy.
Zakres robót obejmuje:

• izolacja pionowa �cianek przyczółków – 18,0 m2

• zasypanie wn�k przy przyczółkach – 12,0 m3

• zag�szczenie wn�k ubijakami – 12,0 m3

• uło�enie płyt przej�ciowych prefabrykowanych na wjazdach na most – 36,0 m2

• uło�enie płyt a�urowych na wjazdach na przepust – 20,0 m2

• umocnienie poboczy kruszywem wraz z zag�szczeniem – 225,0 m2

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  Projektem
Wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót nale�y zastosowa� nast�puj�ce materiały:

• �wir z pogł�bienia koryta jezdni
• piasek z pogł�bienia koryta jezdni
• kamie� łamany sortowany mechanicznie
• płyty �elbetowe prefabrykowane 
• płyty a�urowe betonowe
• roztwór izolacyjny

3. SPRZ�T
Sprz�t  stosowany  do wykonania robót zwi�zanych  z wykonaniem skarp nasypów,  wjazdów i poboczy musi
uzyska� akceptacj� In�yniera. Winien gwarantowa� wła�ciwe wykonanie robót.
Sprz�t:

• �rodek transportowy
• �uraw
• zag�szczarka wibracyjna
• walec statyczny
•

4. TRANSPORT
Przewozi� �rodkami transportu przewidzianymi do przewo�enia tego typu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacja �cianek przyczółków
Tylne �ciany przyczółków mostu i przepustu zaizolowa� materiałem izolacyjnym stosowanym do betonu.
5.2.Wykonanie zasypki �wirowej przy przyczółkach
W powstałych niszach pomi�dzy przyczółkiem i skrzydełkami wykona� zasypk� �wirow� warstwami gr. ok. 10
cm,  które  systematycznie  zag�szcza�  ubijakami  spalinowymi  i  płyt�  wibracyjn�.  Do  wykonania  powy�szej
zasypki wykorzysta� �wir z rozebranej nawierzchni jezdni.
5.3. Uło�enie płyt �elbetowych na wjazdach
Na zag�szczonej zasypce na wjazdach uło�y� płyty �elbetowe prefabrykowane jako płyty przej�ciowe. 



5.4. Uło�enie płyt a�urowych na wjazdach przy przepu�cie
Na wyrównanej i zag�szczonej  zasypce przy przepu�cie uło�y� płyty a�urowe.

5.5. Wykonanie umocnie� poboczy
Na  zag�szczonej  i  wyrównanej  warstwie  koryta  uło�y�  warstw�  gr.  ok.  15  cm  z  niesortu  kamiennego
(szer. ok. 50 cm).

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Kontrola jako�ci robót polega na prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru jest 1 m2i 1 m3. Obmiar polega na okre�leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu
rzeczywistych ilo�ci wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje Wykonawca, w obecno�ci In�yniera. Wyniki
pomiaru nale�y porówna� z PW, w celu okre�leniu ró�nic w ilo�ci wykonanych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót musz� by� dokonane zgodnie z Instrukcj� DP-T14 o odbiorach robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Płatno��  nale�y  przyjmowa�  za  1  m2zgodnie  z  obmiarem  i  dokonaniu  odbioru  robót.  Cena  jednostkowa
obejmuje:

• izolacja pionowa �cianek przyczółków – 18,0 m2

• zasypanie wn�k przy przyczółkach – 12,0 m3

• zag�szczenie wn�k ubijakami – 12,0 m3

• uło�enie płyt przej�ciowych prefabrykowanych na wjazdach na most – 36,0 m2

• uło�enie płyt a�urowych na wjazdach na przepust – 20,0 m2

• umocnienie poboczy kruszywem wraz z zag�szczeniem – 225,0 m2

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiały kamienne.
2.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  �wir  i
mieszanka.                                



D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem
por�czy  stalowych  mostu  i  przepustu  wyst�puj�cych  przy  przebudowie  mostu,  przepustu  i  drogi  gminnej
ł�cz�cej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi�  wymagania szczegółowe dotycz�ce robót wymienionych
w pkt. 1.1., jak równie� niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót zwi�zanych z pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  maj�  zastosowanie  przy  prowadzeniu  robót  zwi�zanych
z wykonaniem ochronnych balustrad mostowych typu szczeblinkowego.                                        
Zakres robót obejmuje:

• monta� por�czy stalowych  mostu – 1,5 t
• monta� por�czy stalowych  przepustu – 0,5 t

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodno��  z  projektem
wykonawczym, SST oraz poleceniami In�yniera.

2. MATERIAŁY
Materiał por�czy stalowych mostowych – prefabrykaty stalowe wykonane w wytwórni  typu P-1ze słupkami,
por�czy stalowych przepustu P-2 z rurkami.
Materiał do konserwacji – farba epoksydowa do gruntowania, emalia poliuretanowa, nawierzchniowa w kolorze
obowi�zuj�cym w konstrukcjach barier ochronnych.

3. SPRZ�T
Wszelkiego rodzaju sprz�t i urz�dzenia do konserwacji i monta�u powinien by� sprawny, posiada� gwarancje,
instrukcj� obsługi i inne wymagane dokumenty dotycz�ce sprawno�ci sprz�tu.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania por�czy powinien odbywa� si� tak,
aby zachowa� ich dobry stan techniczny oraz by nie nast�piło uszkodzenie powłoki malarskiej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Czyszczenie i malowanie por�czy
W  celu  wła�ciwego  przygotowania  powierzchni  por�czy  do  malowania  nale�y  j�  dokładnie  oczy�ci�  oraz
dokładnie odkurzy�. Powierzchnia do malowania powinna by� sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.
5.2. Malowanie balustrad
Farby podkładowe wła�ciwie przygotowa� i zmiesza� poszczególne składniki a nast�pnie pomalowa� warstw�
podkładow�.  Po  wykonaniu  warstwy  podkładowej  dokona�  malowania  nawierzchniowego  p�dzlem  lub
natryskiem bezpowietrzowym. 
5.3. Monta� por�czy stalowych mostowych
Po zako�czeniu malowania por�cze zamontowa� na kraw�dziach remontowanego mostu mocuj�c je �rubami do
pokładu górnego.Ko�cowe odcinki  por�czy zamocowa� w skrzydełkach przyczółków. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji stalowej winny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�.
Wykonawca ma obowi�zek prowadzi� kontrol� jako�ci prowadzonych praz niezale�nie od działa� In�yniera. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk� obmiaru wykonywanych robót jest 1 t  konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT



Odbioru wykonania  por�czy nale�y dokona�  na podstawie  pomiarów i  ogl�dzin.  W przypadku stwierdzenia
ró�nic w stosunku do PW i SST nale�y ustali� zakres robót poprawkowych, które to roboty Wykonawca dokona
na swój koszt.

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Płatno��  za  jednostk�  obmiarow�  nale�y  przyjmowa�  za  1  t  zgodnie  z  obmiarem  i  ocenie  jako�ci  robót
w oparciu o wyniki pomiarów. Cena obejmuje:

• monta� por�czy stalowych  mostu – 1,5 t
• monta� por�czy stalowych  przepustu – 0,5 t

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-78/H-93461 Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.
2. PN82/M-82054 	ruby, wkr�ty i nakr�tki. Podział i oznakowanie.
10.2. Inne
1.  „Wytyczne  stosowania  drogowych  barier  ochronnych”.  Zał.  Nr  1  do Zarz�dzenia  Nr  16/94 Generalnego
Dyrektora  Dróg  Publicznych  z  dnia  05.10.1994  r.  oraz  pismo  GDDP-2-4101B/10/95  u�ci�laj�ce  warunki
stosowania barier ochronnych na obiektach mostowych ww. Zarz�dzenia.



M. 23.51.51. UŁO�ENIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i  odbioru nawierzchni bitumicznej  mostu ,
przepustu i drogi wyst�puj�cych przy przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej ł�cz�cej te obiekty na rzece
Pissa w m. Miesi�czkowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wykonanie nawierzchni drewnianej.                    
Zakres robót obejmuje:

• podbudowa z kruszywa sortowanego mechanicznie wraz z zag�szczeniem gr. 20 cm – 900,0 m2

• uło�enie kraw��ników betonowych na mo�cie– 60,0 mb
• uło�enie kraw��ników betonowych na przepu�cie – 30,0 mb
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wi���ca – 900,0 m2

• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa �cieralna – 850,0 m2

• izolacjonawierzchnia gzymsów mostu – 30,0 m2

• izolacjonawierzchnia gzymsów przepustu – 5,4 m2

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce jako�ci robót
Ogólne wymagania dotycz�ce jako�ci robót  podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY
Materiały u�yte do pokładu jezdni musz� spełnia� warunki PN-81/B-03150.01.
Materiały pobiera� z atestowanej wytwórni mas bitumicznych. 
Materiały:

• beton asfaltowy
• kruszywo łamane sortowane mechanicznie
• kraw��niki betonowe
• materiał izolacyjny betonu

3. SPRZ�T
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu zawarte s� w SST DM 00.00.00.”Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycz�ce transportu zawarto w SST DM 00.00.00.”Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”/
5.1. Wykonanie podbudowy
Podbudow�  wykona�  z  kamienia  łamanego  sortowanego  mechanicznie,  któr�  uło�y�  na  wykonany  podło�u
koryta jezdni i zag��ci� warstwami. 
5.2. Ustawienie kraw��ników betonowych na mo�cie i przepu�cie
Na mo�cie i przepu�cie ustawi� kraw��niki betonowe, których ko�cówki wyprowadzi� poza korpus obiektu.
5.3. Uło�enie mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wi���ca
Na całej długo�ci mostu, przepustu i dojazdów uło�y� i zag��ci� mieszank� mineraln�.
5.4. Uło�enie mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa �cieralna
Na całej długo�ci mostu, przepustu i dojazdów uło�y� i zag��ci� mieszank� mineraln�.
5.5. Izolacjonawierzchnia gzymsów mostu i przepustu
Na górnej cz��ci powierzchni gzymsów uło�y� powłok� izolacyjno-nawierzchniow� z izolacjo nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT
Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.



7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Jednostk� obmiarow� robót jest 1 m2 i 1 mb .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania obejmuje:                                                                                               

• podbudowa z kruszywa sortowanego mechanicznie wraz z zag�szczeniem gr. 20 cm – 900,0 m2

• uło�enie kraw��ników betonowych na mo�cie– 60,0 mb
• uło�enie kraw��ników betonowych na przepu�cie – 30,0 mb
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wi���ca – 900,0 m2

• nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa �cieralna – 850,0 m2

• izolacjonawierzchnia gzymsów mostu – 30,0 m2

• izolacjonawierzchnia gzymsów przepustu – 5,4 m2

.
10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1. Normy
1. PN-81/B-03150.01 Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
2. PN-81/B-0315.02 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
3. PN-81/B-0315.03 Obliczenia statyczne i projektowanie. Zł�cza.          


