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ZMLUVA O DIELO &. 2/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zdkonnik*)

ev. . objednavatela:

2/2024

ev. ¢. zhbtovitel'a:

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:
Pravna forma:

- Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby opréavnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefon/ fax:

E mail:

(dalej len ako , objednévatel™)

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidio:

Zapisany:
Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

{dalej lenako,,Zmluva“)

medzi zmiuvnymi stranami:

Obchodnd akadémia Mareka Frauwfrtha

Tajovského 25, 975 73 Banska Bystrica
rozpodtova organizdcia

Mgr. Livia Zuffova, riaditelka
00162027

2021115558

Statna pokladnica

SK69 8180 0000 0070 0039 2421

Mgr. Livia Zuffova, riaditefka $koly

Mgr. Livia Zuffova, riaditelka Ekoly
048/423 07 00
oatajbb@gmail.com

MIPE Invest, s.r.o.

Obeina 8190/7, 010 08 Zilina

ORSR Okresny sud Zilina, oddiel Sro , vioZka €. 19518/L
Peter Bugan, konatel

36837075

2022453873

$K2022453873

VUB a.s.

3992748559/0200

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Peter Bugdn, konatel
Juraj Sudoliak, riaditel

(dalej len ako ,zhotovitel™ a spolu s objednavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany”)
Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zakazky ,Zlepienie energetickej
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hospodérnosti a efektivnosti budov — vymena vonkajich otvorovych konstrukcii“(dalej len ako

»verejné obstardvanie”). Dila 14.8.2024 bol zhotovitel identifikovany ako Gspe$ny uchadza¢ vo

verejnom obstardvani a tato Zmluva je uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania.

. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmiuvy je schvélenie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti (dalej len ako ,Ziadost o PPM*)

poskytovatefom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu”), ktorym je Ministerstvo

hospodérstva Slovenskejrepubliky {(dalej len ako »~poskytovatel PM"),

priCom sprostredkovatefom pomoci je Slovenskd inovaénd a energetickd agentira, a to na

zaklade Ziadosti objednévatela o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

. Zhotovitel berie na vedomie, 7e vykonanie diela definovaného v ¢&l. Ili. tejto Zmluvy bude

spolufinancované z prostriedkov Planu obnovy aodolnosti SR ato za podmienok Eerpania

uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostina

projekt ,Obchodnd akadémia Banska Bystrica - opatrenia na zvy3enie energetickej efektivnosti

budovy 3koly“, uzavretej medzi poskytovatefom PM a objednévatefom (dalej len ako ,zmluva

o PPM“), uzatvorenej medzi objednavatefom a poskytovatefom PM vramci Planu obnovy a

odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi

identifikacnymi udajmi:

a) Kod vyzvy: 19102-26-V01

b) Komponent: 19. RePower EU

c) Reformaf/investicia: Investicia 2 - Zlep3enie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia")

d) Nazov projektu: Obchodnd akadémia Banska Bystrica - opatrenia na zvy$enie energetickej
efektivnosti budovy gkoly

. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za dielo bude hradend z prostriedkov poskytnutych
objednavatelovi na zdklade zmluvy o PPM a faktury budd zaplatené zhotovitelovi aZ po pripisani
prostriedkov mechanizmu na Gcet objedndvatela v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

(o M|
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je sprédvcom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo Specifikované v zmysle ¢l. 1l Zmluvy. Vyluénym viastnikom nehnutefnosti podfa
predchadzajucej vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Nédmestie SNP 23, 974 01
Banskad Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatefom objednavatefa.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikatefom sprdvnou subjektivitou, ktory disponuje vietkymi
opravneniami poZadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi G¢innymi na uzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prislusnymi organmi verejnej moci potrebnymi na spinenie podmienok
podla tejto Zmluvy a na riadne a v¢asné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, e je schopny
vykonat dielo riadne a v¢as, podfa podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhldsenie zhotovitefa
zohladiiuje aj odborné, personalne, technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty,
ktoré bude vykonanie diela podfa tejto Zmluvy vyZadovat; ak maju byt niektoré z tychto aspektov
vykondvané subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, Ze svojich subdodévatelov starostlivo zvolil s
ohfadom na v3etky tieto aspekty, pri€om osobitne prihliadol na to, aby takito subdodévatelia
spifali v celom rozsahu poZiadavku osobitnej spdsobilosti pri vietkych plneniach, kde to
aplikovatefny pravny predpis ucinny na uzemi Slovenskej republiky poZaduje.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela podfa tejto Zmluvy, charakterom prac a s iéelom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnif, Ze si mu zndme technické, kvalitativne avietky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.Zhotovitefosobitnevyhlasuje, Ze riadne skontroloval
podklady, ktoré objednévatel oznacil vo Verejnom obstardvani pre ucely vykonania diela podrfa
tejto Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu & pripadna nekompletnost alebo nedokonalost
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v podkladoch vo Verejhom obstaravani, ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady alebo
akukolvek odchylku od zmluvne poZadovaného 3tandardu & u€elu pinenia podfa Zmluvy, alebo by
mohla mat vplyv na vysku &i obsah ceny za dielo, zhotovitel pocas Verejného obstaravania uviedol
a ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred predloZenim jeho ponuky do Verejného
obstardvania mal moZnost oboznamit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma dielo
realizovat a mal moZnost preskimat ich fakticky sulad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto sdvislosti mali byt na Géel plnenia podfa Zmiuvy
poskytnuté, o tieto pocCas Verejného obstardvania pofiadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je
uzrozumeny stym, Ze akékolvek jeho pripadné néroky spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstardvani alebo neznalostou
objektov aich umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznatit a/alebo uplatnif pred uzatvorenim
Zmluvy, avdak ich neoznalil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju aje
uzrozumeny s tym, Ze akékolvek dodatocné zistenia zhotovitefa po' uzatvoreni tejto Zmluvy
v suvislosti s takymi podkladmi nemdZu vyvolat poZiadavky alebo naroky zhotovitefa suvisiace
s akymikolvek varidciami, prdcami naviac a/alebo zvy3enim ceny za dielo, ibaZe by to Zmluva
vyslovne pripustala.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvaZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil prichadzajice rizikd spojené s vykondvanim diela, pri
cenotvorbe vcenovej ponuke predloZenej vo Verejnom obstardvni vzal do Gvahy rozsah
materialov, prac a sluZieb potrebnych na riadne vykonanie diela (ato aj v pripade, ak nie su
v rozpolte/ocenenom vykaze vymer zhotovitefa vyslovne uvedené) a vysku nikladov na takéto
materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne 3pecializované osoby, naklady na vietky bezpe€nostné opatrenia do doby
prevzatia dokoneného diela objedndvatefom, ako aj vietky ostatné naklady stvisiace s
vykonanim diela) a tieto zahrnul do ceny za dielo.

- Vyhlasenia zhotovitela podfa tohto bodu su podstatnou okolnostou formujicou vélu
objedndvatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu neuzavrel.

CLu
Predmet Zmluvy
. Predmetom Zmluvy je zévdzok zhotovitefariadne a véas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpecenstvo vykonat a odovzdat objednévatelovi dielo $pecifikované v &l. Il Zmluvy a zavizok
objedndvatela takto riadne a v€as vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu
za dielo, za podmienok, vo vyske a spdsobom stanovenym v Zmluve. '

CLm
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
. Dielom sa na d¢ely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Ndzov stavby: Obchodna akadémia MF Banskd Bystrica — opatrenia na z vyenie energetickej

efektivnosti budovy $koly

Miesto stavby: Obchodnd akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Bansk4 Bystrica

podfa Specifikicie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. sutazné podklady z Verejného obstardvania (priloha ¢. 1 — opis predmetu zékazky)

1.2. rozpotet/oceneny vykaz vymer (priloha €. 2 Zmluvy - Rozpolet/Oceneny vykaz vymer
zhotovitela);

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo*;

2. pritom uvedené dokumenty si zavizné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi
nimi plati- poradie ich zévaznosti (od 1.1. po 1.3., pri€om najvy3$iu prioritu ma dokument
s oznaCenim 1.1.) tak ako st uvedené vys3ie v tomto odseku Zmluvy. Za Ggelom predidenia
akychkolvek pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podfa predchadzajicej vety sa
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uplatiiuje vyluéne na Specifikaciu a rozsah diela.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zdviazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najma/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a
technologickych postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i
podzdkonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujicimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/ozndmenia/stanoviska
prisludnych orgdnov, zavdzuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v sulade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/oznameniach/stanoviskach.

4. Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maja platné
certifikaty kvality a spiiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislunymi v3eobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje
nepoutZit Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednédvatelom, ibaZe takito zmena bude
pisomne vopred schvdlend stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku materidlu alebo
jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zdkona & 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,stavebny zikon*“), zikona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnostiv zneni neskorsich predpisovzdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor3ich predpisov,
zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, zakona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a so
zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej nadrodnej rady €. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa zavdzuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi
zakaz nelegalneho zamestndvania podfa zdkona €. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Ak déjde
pocCas vykondvania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych
predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti zhotovitefa podfa tejto Zmluvy
bezprostredny vplyv, a to ako noveliziciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom
(najméd, nie viak vylu¢ne, ak nadobudne G¢innost zdkon & 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni
neskor3ich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby
prace zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti zhotovitefa v zmysle Zmluvy,
vyhovovalo poZiadavkam pravnych predpisov aplikovatefnych v ¢ase vykondvania jednotlivych
prac, dodania diela, resp. pinenia prislusnych povinnosti; objedndvatel na ten ucel poskytne
zhotovitefovi vietku nevyhnutne potrebni suinnost. Pokuty alebo iné sankcie uloZené
objednévatelovi alebo 3kodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitela stanovenych vys3ie sa zhotovitel zavazuje v celom rozsahu uhradit objednavatelovi.

6. Zhotovitel sa osobitne zavazuje vykonat dielo v sdlade s normou I1SO 20887/2020 Udrzatefnost
budov a stavebno-inZinierskych prac, o ¢om vyda zhotovitel objednavatelovi, ihned potom, ako o
to objedndvatel poZiada, pisomné potvrdenie.
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v

Terminy realizicie diela

. Terminy realizdciediela:

1.1. prevzatie miesta realizdcie diela zhotovitelom:do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zadiatok realiziciediela: bez zbytoéného odkladu po prevzati miesta realizacie diela
zhotovitefom, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia miesta realizicie diela,

1.3. dokonfenie realizacie(vykonania) diela: najneskor do 70 kalenddrnych dni odo dia
prevzatiamiesta realizicie dielazhotovitefom.

. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3.
tohto ¢lanku Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér v3ak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3.tohto ¢lanku Zmluvy, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutoCnostiprostrednictvom elektronickej po$ty na adresu:
oatajbb@gmail.com

CL.v
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchddzaca vo Verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 2Zmluvy.
. Celkova cena za dieloje dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 39 600,00 EUR
DPH vo vyske 20%: 7 920,00 EUR
Cena s DPH: 47 520,00 EUR

(slovom: Styridsatsedemtisicpatstodvadsat EUR s DPH)
(dalej len ako ,,cena za dielo”).

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa ods.2 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn4,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahifia vietky naklady a
réZie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy(napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumenticia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizicie diela, vyhotovenie
dokumenticie vykonavanych prdc a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentécie
skutoéného vyhotovenia stavby a iné), ako aj dalSie ndklady zhotovitela na plnenie jeho dalsich
zavazkov v zmysle Zmluvy.

. Priloha ¢&. 2 k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budi zhotovitefom realizované a dodané
a ich cena je uZ zahrnutd v niektorych inych polozkich.U vietkych poloZiek rozpoétu/oceneného
vykazu vymer plati zésada, Ze sa rozumeji vratane vsetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a
innosti vratane vetkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a
inych materialov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vy$ku ceny za dielo sa ma za to, Ze
zhotovitel ziskal vo Verejnom obstaravanivietky informacie a v pontknutej cene za dieloich pri
predlozeni ponuky vo Verejnom obstaravani riadne zohfadnil. Zhotovitel sa neméie dovolavat
zvydenia ceny, ato ani z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné
informacie a podklady.
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c.vi
Platobné a fakturaéné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru na Ghradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati,po odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou faktiry aj supis vykonanych
pric a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany stavebnym dozorom objednavatela, ktory
svojim podpisom zarucuje, Ze fakturované prace a doddvky na diele boli skuto¢ne realizované
podla schvélenej dokumentécie a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoétu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudu uvddzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach
a jednotkovych cenéch.

. Faktdra musi byt vyhotovena v silade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najmav zmysle § 74
ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zékonom
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem udajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kaida faktura obsahovat aj (i) &islo tejto Zmluvy pridelené
objednavatefom; (ii) oznacenie Zmluvnych stran, (iii) defi vystavenia faktury; (iv) lehotu splatnosti
faktury vzmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit fakturu za zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nesledovné Gdaje:

- Kéd vyzvy: 19102-26-V01

- Nazov projektu: Obchodna akadémia MF Banska Bystrica - opatrenia na zvySenie
energetickej efektivnosti budovy Skoly

- Kod Ziadosti o PPM: IRZ-240729-00373

. Lehota splatnosti faktury je Gﬁdnf odo dfia dorucenia faktury objedndvatefovi.Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajucim zo zévazkového vztahu pre zhotovitefa podfa § 369d Obchodného
zakonnika a takéto dojednanie oddvodriuje povaha predmetu tejto Zmluvy.

. Ak faktdra neobsahuje naleZitosti vyZadované v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ak
Udaje vo fakture nie si uvedené v sulade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo ak fakttra
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi
bez zaplatenia na doplinenie a/alebo prepracovanie. Objednavatel je povinny uviest dévod
vratenia faktury. V pripade vratenia faktury objednavatefom podfa predchadzajicej vety zaéne
lehota splatnosti faktury plynat aZ diiom, vktorom bude objednédvatefovi dorucend
riadnedoplnend/opravena faktdra.

. Uhrada pefiazného zavizku objednévatela uhradif cenu za riadne a véas vykonané dielo v zmysle
Zmluvy sa uskutocni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy G&et zhotovitela
uvedneny v zéhlavi tejto Zmluvy. Faktura sa povaZuje za uhradend dfiom pripisania uhrady na
bankovy ucet zhotovitelfa uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak v3ak zhotovitel zmeni Gcet uvedeny
v Zmluve a postupom suladnym so Zmluvou nevyrozumie objedndvatela o zmene Gétu, alebo ak
sU v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo neupliné Gdaje tykajice sa banky alebo bankového
uctu, faktdra sa povaZuje za uhradent diiom odpisania dlZnej sumy z U¢tu objednévatela bez
ohladu na to, ¢&i bude dlZnd suma skutoéne pripisana na tcet zhotovitela.

. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatefa s Ghradou faktary opravneny uctovat
objedndvatelovi tiroky z omeskania podfa § 369 ods. 20bchodného zdkonnika.
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¢Lvn
Podmienky vykonania diela

1. Objednavatel sa zavazuje, Ze k terminu odovzdania miesta realizacie diela poskytne zhotovitelovi
na prevzatie miesta realizacie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnisuiéinnost.

2. O odovzdani miesta realizacie diela spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizacie
diela, v ktorom objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sicastou protokolu o
odovzdani miesta realizdcie diela budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre
vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizicie dielaZmluvné strany jednoznaéne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného miesta realizacie diela; ak sa na mieste realizicie
diela nachddzaju veci vo vlastnictve objednavatefa alebo vjeho sprave, ktoré nebrania
vykondvaniu diela, v protokoleZmluvné strany také veci aich stav riadne oznafia, pri€om
zhotovitel zabezpeli aobjedndvatelovi odo difia prevzatia miesta realizicie zhotovitefom
uvedenému v protokole zodpoveda za Skodu na takychto veciach, za ich stratu, odcudzenie aj
znicenie. Ak ma zhotovitel za to, Ze veci podla predchadzajlcej vety brania riadnej alebo véasne;j
realizdcii diela, je povinny najneskdr pred zacatim prac podfa €l. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat
objednavatefa na ich vypratanie alebo vhodné zabezpecenie; v pripade zabezpecovacich prac
poskytne zhotovitel objednavatelovi vSetku potrebni sicinnost.

3. V pripade ome3kania objedndvatefa s odovzdanim miesta realizicie diela zhotovitefovi nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s
odovzdanim miesta realizacie diela. .

4. Odo dnia odovzdania miesta realizacie diela v plnom rozsahu zodpoveda za miesto realizicie
zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny miesto realizicie diela na vlastné ndklady oznadit spdsobom
zodpovedajicim vieobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

6. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na mieste realizicie diela, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonévani diela
a okolia miesta realizacie. Zhotovitel sa zavazuje v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi a
odsekom 18tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady nepretrZite a bez meskania odstrafiovat odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpe(it, aby bolo
pofas prac na diele v ¢o najvdcSej moZnej miere zabranené hluku, vibraciam, prasnosti a
pripadnym G¢inkom emisnych Skodlivin na mieste realizicie diela aj mimo neho.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia 0os6b na mieste realizicie
diela a je povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi
zamestnancami a dodavatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material, technoldgie a dodavky inych
subdoddvatefov a preskisat jeho, resp. ich uplnost, vlastnosti a pouZitefnost a funkénost
(prevédzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technoldgii a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10.Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimdine tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objedndvatefa na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete.
Zéroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu préc na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednéavatel bude
dodatotne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na ndklady objedndvatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndaklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
- autorsky dozor a stavebny dozor.
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11.Kontrolu prac na diele za objednavatela budi vykonavat opravnené osoby objedndvatela, a to
stavebny dozor objednavatela.

12.Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto&nosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas vykondvania diela podfa tejto Zmluvy, najma Gdaje o stavebnych
pracach na diele, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta
nad vykonanim stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik poéas vykondvania
diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych pric a
odovzdania diela bez vdd a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitdlny/elektronicky
stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného zdkona a objedndvatel je povinny vedenie
digitalneho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

13.0bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny
pripojit k zdpisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklads, Ze s jeho
zapisom suahlasi. To isté plati pre namietky zhotovitefa voci zapisom objednavatela. Objednévatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru
ma pravo vykondvat zapisy v objednavatel.

14.Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizicie} diela, za odborné a vfasné vykonanie diela
podfa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitefa zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Juraj Susoliak. 7

15.Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat: ..........

16.Zmeny odsuhlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zavizného
stanoviska objednavatelaastavebného dozoru objednavatela a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

17 Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

18.Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych driioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat stavebny
dozor objednavatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky objednévatela.
Zhotovitel je povinny zdcastiiovat sa koordinaénych pordd, pokial budi objedndvatefom
organizované. '

19.Zhotovitel pri vykondvani diela av suvislosti snim zodpovedd objedndvatelovi za plnenie
povinnosti objednavatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podfa zdkona &.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ateda aj za nakladanie
s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti bliz$ie $pecifikované v prilohe & 3
Zmluvy, v &asti ,Realizacia stavby”.

20.Zhotovitel je povinny predchadzat Skoddm na majetku a majetkovych prévach objednévatela
alebo tretich osbb. Zhotovitel zabezpeli vykondvanie diela a tieZ vykona dielo tak, aby sa
zabezpedilo, Ze pouzitim diela neddjde ku $koddm na majetku a/alebo majetkovych pravach
objednavatela alebo tretich os6b. Zhotovitel sa zavdzuje vyvinif maximélne usilie, aby sa
oboznamil s pripadnymi telekomunikaénymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi
potrubiami, vodovodmi, vzduSnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a
inymi cudzimi objektami, ktoré sa méiu nachddzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo
vykondvat a konat tak, aby sa predi$lo ich podkodeniu alebo zni¢eniu.

21.V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zarovei zhotovitel zavizuje dodrziavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel s odbornou starostlivostou vykond dielo tak, aby bolo vstlade so zasadou
»nespdsobovat vyznamnd $kodu“, najméd nesmie dielo ani Ziadna jeho €ast alebo jeho
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pouZitie vyrazne narusit Jiaden z environmentalnych ciefov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni ramca na
ufah&enie udrzatefnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Ked%e objednavatel
olakdva, Ze bude dodanie diela financované aj na ziklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi
objednavatefom a poskytovatefom PM na zdklade vyzvy vyhlisenej Ministerstvom
hospodarstva Slovenskejrepublikys kddom 19102-26-VO1 (dalej len ako ,vyzva“), zhotovitel
vykonad dielo tak, aby bolo objednavatefovi dodané vsilade spodmienkou wvyzvy
spocivajucou vimplementdcii zdsady ,nespOsobovat vyznamnid $kodu“ podfa prilohy ¢&.
4vyzvy. Aktudlne znenie vyzvy ku driu podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej

verejnych-budov.
b) Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze poskytovatel PM je opravneny pofas trvania tejto Zmluvy

podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Gi¢elom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne sthlasi,
Ze v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykondvani diela zohfadfiovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo dodd objednavatefovi tak, aby bolo suladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku driu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM
podmienky vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zdklade wvyzvy
objedndvatela dielo upravi aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto
aktualizovanymi podmienkami vyzvy, pri¢om takdto tprava diela nebude na Géely Zmluvy
povaZovana za naviac prace a odmena za takuto Gpravu diela je vopred zahrnuté v cene za
dielo.

¢ v
Prerusenie a zastavenie prac
. Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatefa na skuto¢nosti, ktoré mdiu mat za nésledok
prerusenie prac na diele.
. Zhotovitel' je povinny prerusit price na diele vidy, ak by pokraovanie v pricach spdsobilo
z dévodov nespocivajucich na strane zhotovitefana majetku objedndvatela alebo tretich o0s6b
Skodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tfazko odstranitefna
ujma na majetku, alebo by bol vdZzne ohrozeny verejny zdujem. O tom je povinny objedndvatefa
bezodkladne pisomne vyrozumiet, pricom je povinny objednavatela informovat aj o dévodoch
prerudenia prac.Prace na diele podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy je zhotovitel opravneny
prerudit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukdzatefne bezprostredne sGvisi s dévodom
prerudenia prdac, a aj pocas doby prerudenia prac je inak povinny vynaloZit maximalne usilie na to,
aby nebolo inak ohrozené véasné vykonanie diela.
. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti inej nez podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, ktord mdZe branit alebo staZit véasnéalebo
riadne vykonanie diela.
. Objednavatel je oprévneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitefovi zastavit vykonévanie
diela podfa tejto Zmluvy. Dorufenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny
zastavit akékolvek prace na realizécii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej 3kody na diele alebo majetku objednavatefa a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel nezodpoveda za $kody
vzniknuté zhotovitefovi v dosledku zastavenia realizdcie diela. Objednévatel je povinny vznik
dbvodu na zastavenie realizcie diela zhotovitelovi preukdazat.
. Zhotovitel nemd pravo na uhradu nakladov, ktoré mu v désledku realizicie prav objednéavatela
podTfa tohto ¢lanku Zmluvy vznikn( (napr. naklady na prestoje).

1. Ix
ZmenyZmluvy

9/17



. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zmenu ich zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poiZiadavky objednavatela suvisiace s rozsahom diela podla tejto Zmluvy (t. j. naviac préce) alebo
nastanu iné skuto€nosti nezavislé od vole Zmluvnych stran (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutnéupravit prava a povinnosti Zmluvnych stran dohodnuté v tejto Zmluve za Uéelom
naplnenia G€elu Zmluvy. K takejto zmene moZe dojst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve
a iba pokiaf jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

. Naviac prace predstavuji nové prace vyzadované objedndvatefom nad rdamec dojednany
v Zmluve, t. j. nad ramec prac potrebnych na uskutoénenie diela v zmysle Zmluvy.

. Naviac price je moiné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmd, nie viak vylu¢ne ZVO) a stcasne tak iba na zaklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. V3etky pripadné naviac priace budd riadne
vyjadrené v aktualizécii prilohy €. 1 k Zmluve v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok si Zmluvné
strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako ddjde k realizécii naviac prac, v opaénom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v prilohe ¢. 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi
stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a. zhotovitel nemézu dohodnit na cene dodatoénych
prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané vykony
suvisiace s vykonanim diela podfa tejto Zmluvy. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky
typ prac na diele, ktoré nie s obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podfa
jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré si svojou povahou najblizSie
vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek tdajov Zmluvnych stran inych neZ
je 1CO zhotovitefa tykajucich sa Zmluvnych stran uvedenych v zihlavi Zmluvy (ak ich désledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo opravnenych os6b alebo ich Gdajov
uvedenych v zahlavi Zmluvy, postafuje jednostranné pisomné ozndmenie doruéené druhej
Zmluvnej strane a takdto zmena nevyZaduje prijatie dodatku k Zmluve; Géinky takejto zmeny
nastanu diiom dorucenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.

€. x
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy odovzda
objednévatelovi najneskdr v lehote podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmenej pat (S) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu
¢asovy postup preberacieho konania.
. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
poutitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikanej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a kon3trukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela poufije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti, revizne sprévy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti,
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3.5 dalSie doklady, ktoré sa vztahuja na dielo podfa prislusnych vieobecne zdviznych pravnych
predpisov a technickych noriem a na realiziciu prav a povinnosti stvisiacich s vykonanim
diela podfa tejto Zmluvy,

3.6 doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.7 dokumentacia priebehu realizacie diela ¢asovo a chronologicky jednoznaéne oznaéené
(fotografie, videozdznamy).

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom na nezadatie preberacieho konania.

V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode3.1. aZ 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitel
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vsetky doklady uvedené v odseku 3. tohto &ldnku.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo prebera. Ak objednévatel dielo
alebo jeho &ast nepreberie, bude su¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dbvodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel md pravo rozhodnit, &i dielo (prislusni Cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & méa dielo vady ‘alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit miesto realizicie diela tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Miesto realizacie diela je zhotovitel
povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dria protokoldrneho prebratia diela, ibaZe sa Zmluvné strany
dohodnu na ponechani zariadeni a technoldgii nutnych na odstranenie pripadnych reklamovanych
vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technoldgie vyprace zhotovitel najneskdr do 2
dni odo dia potvrdenia zo strany objedndvatela osved¢ujiceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatefa astavebnym dozorom objedndvatefa na protokole o odovzdani
a prevzati diela, prechadza na objedndvatela nebezpelenstvo vzniku $kody na diele. Za
podkodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho Casti zodpoveda zhotovitel aZ do €asu riadneho
odovzdania diela objedndavatefovi.

a.xi
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentdcie, vydanych prislusnych povoleni a vieobecne zaviznych
pravnych predpisov tcinnych na tizemi Slovenskej republiky.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek &ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zikonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.
. Zadrutna doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zdrugnej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimédlne v3ak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela zhotovitefom
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objednavatelovi. Udaje o diZke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi silastou dokladovej &asti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zdruénej dobe plne vyuZivané z dovodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spdsobené poru$enim jeho
povinnosti.

. Objednavatefl je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako,reklamdacia“) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia doru&enia reklamécie podfa
tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvyvyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a
svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

. Polas plynutia zaruCnej doby sa zhotovitel zavazuje vady oznadené v reklamicii objednévatela
bezplatne odstranit do 10 dni odo diia doruéeniareklamdacie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnd inak. Ak zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa tohto
odseku tohto &lanku Zmluvy, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela a zhotovitel' je povinny objedndvatefovi takto vynaloZené néklady uhradit bez
meskania, najneskdr v lehote uvedenej v pisomnej vyzve objednavatefa na tGhradu takto
vynaloZenych nakladov.

. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu viastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sp6ésobent tymi, ktorych poufil na realiziciu diela a za 3kody s tym
savisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objedndvatela, v plnej miere zodpoveds za ich &innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od

objedndvatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne objednévatela upozornil a objednavatef na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v

zmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podfa zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté naroky objednévatefa na zmluvn( pokutu,

nahradu Skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

€L Xu
Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitefom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha &. 4) obsahuje identifikacné Gdaje,
predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat za kaidého subdoddvatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi
zéroven predklada dokaz o opravneni na prislusné pinenie predmetu zakazky podfa § 32 ods. 1
pism. e) ZVO a dokaz o zépise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon &. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zdkon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdoddvatela tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vietkych zavizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmif objedndavatefovi akikolvek zmenu ddajov o
subdoddvatelovi.
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Zhotovitel je opravneny kedykolvek pofas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatefa, a to za predpokladu, Ze novy subdodévatel disponuje opravnenim na prislu$né
plnenie Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak Zdakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdodavatela tento z4pis vyZaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodévky od nového
subdoddvatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho
ktora udalost nastane skdr), je zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi (identifikaéné) Gdaje
o novom subdoddvatelovi a 0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zarovefi predloZit zhotovitefovi doklad
preukazujuci, Ze novy subdodévatel spifia podmienku Gtasti osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdoddvky. Az do splnenia vietkych zavizkov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu
udajov 0 novom subdoddavatelovi.

Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodédvatefa odmietnut zdévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho pinenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavizuje bez
vyhrad re$pektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plinit v pripade
subdoddvatelov, ktori mu dodavaji tovary.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizédcii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveds
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

1. xm
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch:

1.1.v pripade ome3kania zhotovitela sprevzatim miesta realizicie diela od objednévatela
v lehote uvedenej vo vyzve objedndvatela podfa ¢l. VIl ods. 1 Zmluvy, objednévatelovi vznika
voci zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kazdy,
€o i len zacaty defi porusenia/nesplinenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zafatim realizicie diela v lehote podTla &l. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zaCaty defi poru$enia/nesplnenia povinnosti;

1.3.za nedodrZanie terminu dokon¢enia realizacie diela zhotovitefom podfa &l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnii pokutu vo vyske 0,5% z
ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zaaty del porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajice z protokolu o odovzdani
aprevzati diela vzmluvne dohodnutej lehote, vznikd objednédvatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty
deri omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.5.ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela po doruceni reklamécie zhotovitefovi
vzmluvne dohodnutej lehote, vznika objednavatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnd
pokutu vo vy3ke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zataty defi omeskania, a to a? do
dfia Gpiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel neuhradi naklady objednavatefa vynalofené na odstranenie vad
objedndvatefom miesto zhotovitefa v lehote uréenej objedndvatefom podfa ¢&l. XI ods. 8
Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty deii omeskania, a to aZ do dfia (hrady takychto
nakladov; ’

1.7.v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpenost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdodavatefa, vznika objednévatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske
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200,-Eur za kaZdé jednotlivé porugenie a za kazdy, &o i len zalaty deii nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa ¢l. XII tejto Zmluvy, vznika objednédvatelovi ndrok na
zmluvnu pokutu vo vy3ke 200,- Eurza kaidy, Co ilen zafaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porusenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VII ods. 20 Zmluvy
vznika objedndvatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnG pokutu vo vy3ke 1000,- Eur za
kaZzdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povaZuju dohodnuté vy3ky zmluvnych pokat uvedenych v &l. Xill
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokit
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpeéovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatefa na
odstipenie od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat dielo alebo jeho €ast.

L xiv
Osobitné ustanovenia

. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym spinenim vetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strén, a to ku ditu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode
nebude takyto der uvedeny, ku driu G¢innosti takejto dohody,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatefa z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
'1.3.1  zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizicie diela,

1.3.2 zhotovitel v&as nesplni akukolvek povinnost, bez spilnenia ktorej nie je moiné zadat
vykonavat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizdciou dielapodfa ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy, ,

1.3.4 zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmiuvou, :

1.3.5 zhotovitel je vomeskani s dokoncenim realizicie diela podfa &l. IV ods. 1 bod 1.3
Zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela pokraluje vo vadnom
plneni/vykonavani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela v lehote uréenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstranil,

1.3.8 objednavatefom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

13.9 zhotovitel akymkolfvek spésobom kond proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sutae, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zdujmy objednévatela,

1.3.10 voti zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zalatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zalaté re$trukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitefovi bol podany néavrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitel strati odbornu spdsobilost na vykonavanie diela alebo prisluiné opravnenie
na podnikanie (Zivnost),
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1.3.12 ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dnu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocdas vykonavaniadiela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spOsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objedndvatela s thradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstapenie od Zmluvy nadobada ucinnost dfiom jeho-dorucenia druhej Zmluvnej strane a ak nie

je vtejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, Ze Zmluva sa

zruduje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran okrem prav na

ndhradu spdsobenej Skody a uSlého zisku, prav na zmluvné sankcie, inych prav a povinnosti

vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov o

zodpovednosti za vady za tu Cast diela, ktora bola do dria odstipenia vykonana, a inych prav a

povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podra ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy

odstupenim.

. 'V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na

okamzité a riadne ukon¢enie vykondvania diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla Ziadna $koda.

. V pripade zastavenia alebo ukonfenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane

objednavatela bud( uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku diu

zastavenia prac na diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitela.

. Ak dbjde k odstipeniu od Zmluvy pre poru§en|e povinnosti zhotovitefom, ma objedndvatel narok

aj na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykona. v

zdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndavatela

previest bez zbyto¢ného odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym
hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerani
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. xv
Zaverecné ustanovenia

. Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a uinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

a) diom nasledujiucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmlGv
/www.crz.gov.sk/ v sulade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z.-0 slobodnom pristupe
k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii“);

b) dfom nadobudnutia G€innosti zmluvy o PPM.

. Na ucely Zmiuvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu G¢innosti zmluvy o PPM neddjde ani v lehote
do 90 dni odo diia zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav, Zmluvné strany sa dohodli na
rozvazovacej podmienke, podfa ktorej tato Zmluva zanika.

. Akékolvek zmeny alebo doplinenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v sulade so
ZVO a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych pravnych predpisov u¢innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenske;j
republike.

. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, priom Styri (4) vyhotovenia obdrii
objednévatel a dve (2) vyhotovenia obdrii zhotovitel.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora spinil
povinnost zapisu do registra partnerov verejneho sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
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registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora po celi dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo
Zakona o RPVS.

7. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Uasti podlfa § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prislusni ¢ast touto trefou osobou aj
realizovat.

8. Kazda zo Zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce ztejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchddzajuceho
pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany; objedndvatel je vSak opravneny previest prava
a povinnosti (zdvdzky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriadovatela. V pripade
porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postipeni)
zmluvnych zdvazkov neplatna a zdroveri druhd Zmluvna strana bude opravnend od tejto Zmluvy
odstupit, a to s Gcinnostou odstupenia ku dfiu, ked bolo pisomné oznamenie o odstipeni od tejto
Zmluvy dorucené druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s€asti platné alebo u€inné alebo neskér
stratia platnost alebo G¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo &innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne moiné, sa ¢o najviac pribliZuje zmyslu a G&elu tejto Zmiuvy,
pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy Zmluvné strany tdto otazku brali do dvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na zéklade jej realizacie, pripadne
akékolvek daldie suvisiace informdcie, mozu podliehat aplikovatelnym ustanoveniam zékona o
slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo
poskytnit v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel
takéto informdcie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajicom zo
zdkona.

11.Zmluvné strany sa tymto zavdzuju, ze budi dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym stranam na
zéklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracuvani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov). Ak v désledku poskytovania
sucinnosti podfa Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté
osobné Udaje a v dosledku toho by malo déjst k spracuvaniu takych osobnych Gdajov, Zmluvné
strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Udajov, prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem pripadov pinenia povinnosti vyplyvajucich z aplikovatefnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov bez predchddzajiceho suhlasu dotknutych os6b alebo iného spdsobilého
pravneho zékladu nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spracudvat, reprodukovat alebo
podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy v nadviznosti na
fakt, Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadviznosti na platnd a G&inni Zmluvu
o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najma zakona ¢&. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prisluinej Zmluvy o PPM a jej priloh vritane
vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit tymto organom riadne a véas
vietku potrebnd sucinnost. Porudenie tejto povinnosti zhotovitelfa je podstatnym porusenim
Zmluvy, ktoré opraviiuje objedndvatefa od Zmluvy odstipit. Zaroveii sa zhotovitel zavizuje
vyjadrit k zistenym nedostatkom stvisiacim s realiziciou diela a spolupracovat na ich odstraneni
vzdjomne dohodnutym spésobom.

13.Neoddelitefnymi prilohami tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
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Priloha €. 1:0pis predmetu zdkazky »
Priloha €. 2:0ceneny rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitefa
Priloha €. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
Priloha €. 4:Zoznam subdodavatefov zhotovitefa/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudu vyuZiti subdodavatelia

14.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedajd za tkodu, ktord vznikne
druhej Zmiuvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmiuvné strany vyhlasujg, Ze tato Zmluvu
uzavreli slobodne a vdine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia Zmluvnych stran plne spdsobili na pravne
ukony potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici dta: 70 &. 70 L4 V Ziline dna: 14.8.2024
Objednavatel: ‘ Zhotovitel’

1
Mgr. Livia Zuffova, riaditelka $koly ~ Peter Bugan, konatei’ MIPE Invest, s.r.o.
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Strana 1

Obchodna Akadémia Mareka Frauwirtha

s Saps I

Cislo pozicie 1: Hlavny vchod
Pocet

1x Cena vyrobku

1. Samozatvarac s aretaciou 1x
2. Spojovnik pre AL profil 1x 2580mm

Systém: Aluprof MB-79N

Farba: RAL 9016 Biela

sklo: Cire trojsklo Ug=0,5, PVC vyplii
Tesnenie: Cierne

Ram: Sirka 70mm

Kridlo: Vchodové otv. von

Kovanie: Dverové

Nizky hlinikovy prah.
Trojuholnikové madio dnu/von - 2x.

.

1250

Cislo pozicie 2: Telocviéiia
Pocet

1x  Cenavyrobku

Systém: Aluprof MB-79N

Farba: RAL 9016 Biela

sklo: Cire trojsklo Ug=0,5, PVC vyplii
Tesnenie: €ierne

Ram: Sirka 70mm

Kridlo: Vchodové otv. dnu

Kovanie: Dverové

Nizky hlinikovy prah.
Kfu¢ka/gul'a




Strana 2

Cislo pozicie 3: Trieda 1.np
Pocet

1x Cena vyrobku

1. VystuZeny spojovnik 5x 2050mm

2. PVC parapet biely 300mm - 7m

3. Zaluzie celotieniace 6650 x 2050mm
13.6325 m2

Systém: Aluplast ID4000
Farba: Biela

sklo: Cire trojsklo Ug=0,7
Tesnenie: €ierne

Ram: Sirka 70mm

Kridlo: rovné

Kovanie: 3x Otvaravo-sklopné

- + + + + + 810

L, 1Mo, 1m0, 1110, 110 , 1110 , 1100
1 T 4
6650 | :

Cislo pozicie 4: Trieda 2.np
Pocet

1x Cena vyrobku

1. PVC vystuZeny spoj 5x 2850mm
2. Zalazie celotieniace 6650 x 2040mm
13.5660 m2

Systém: Aluplast ID4000

Farba: Biela

sklo: Cire trojsklo Ug=0,7, PVC vyplii
Tesnenie: ¢ierne

Ram: Sirka 70mm

Kridlo: rovné

Kovanie: 3x Otvdravo-sklopné
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1250

3 ji

1250

Cislo pozicie 5: Sklad
Pocet

1x Cena vyrobku

1. PVC spojovnik 1x 1250mm
2. PVC vystuZeny spoj 1x 2900mm
3. PVC rozsirenie 100mm 1x2900mm

Systém: Aluplast 1D4000
Farba: Biela

Sklo: Matné trojsklo Ug=0,7
Tesnenie: Cierne

Ram: dverovy, Sirka 70mm
Kridlo: Vchodové otv. dnu
Kovanie: Dverové

Kfucka/gul'a
Nizky hlinikovy prah.
Matné zasklenie.

1250

Cislo pozicie 6: Riaditelfia
Pocet

1x Cena vyrobku

1. PVC spojovnik 1x 1660mm

2. PVC spojovnik 1x 1250mm

3. Zaluzie celotieniace 1660 x 2150
3.5690 m2

Systém: Aluplast 1D4000
Farba: Biela

sklo: Cire trojsklo Ug=0,7
Tesnenie: (ierne

Ram: Sirka 70mm

Kridlo: rovné

Kovanie: Otvaravé

Balkonova poistka.
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Cislo pozicie 7: Chodba 1.+2. NP
Pocet

45 x Cena vyrobku

Systém: Aluplast 1D4000
Farba: BIELA

sklo: Cire trojsklo Ug=0,7
Tesnenie: ierne

Ram: $irka 70mm

Kridlo: rovné

Kovanie: Otvaravo-sklopné + otvaravé

1660

B

Cislo pozicie 8: Chodba 1.+2. NP
Pocet
6 X Cena vyrobku

Systém: Aluplast ID4000

Farba: Biela

sklo: Cire trojsklo Ug=0,7
1660 Tesnenie: (ierne

Ram: Sirka 70mm

Kridlo: rovné

Kovanie: Otvaravo-sklopné + otvaravé

1005 i 1005

8
o
i
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Strana 5

Plocha = 200.712 m2 i Suma pozicii =
Obvod =416.960 m DPH %
Hodnota s DPH =

1. Spojovnik pre AL profil - 2.58m

2. PVC vystuZeny spoj - 27.40m

3. Samozatvarac s aretdciou - 1 ks.

4. Zaluzie celotieniace - 30.7675 m2

5. PVC spojovnik - 4.16m

6. PVC parapet komorovy biely Sirka 300mm - 7m

7. PVC rozsirenie 100mm - 2.90m
Dopinky spolu =

DPH %

Hodnota s DPH =

Demontai =
Montai =
Murarske vyspravky =
Likvidacia odpadu =
Dodavka + montai lefenia (7x10m}) =
Doprava, presun hmét =
DPH 20%
Hodnota s DPH =

Celkova cena =
DPH 20%

Hodnota spolu s DPH =

Pohlady su z interiéru.



Vykaz vymer

Zlepsenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti budov — vymena vonkajsich otvorovych konstrukcii

Demontaz, .

e montaz, Likvidacia Cenaza

: : Dodavka Dodavka uprava odpadu, dielo bez
Polozka &. Sirkavmm | Vyskav mm | Plocha v m2 Pocet Spolu m2 materialu | prisluSenstva Spaliet _presun hmét DPH DPH Cena za dielo s DPH
1 - Hlavny vchod 5 640,00 2 580,00 14,55 1,00 14,55 4 902,00 € 225,00 € 400,00 € 130,00€| 5657,00€] 1131,40€ 6 788,40 €
2 - Telocvicia 2 330,00 2 650,00 6,17 1,00 6,17 2 430,00 € 10,00 € 199,00 € 70,00 €| 2709,00€ 541,80 € 3 250,80 €
3 - Okenna zostava 1.NP 6 650,00 2 050,00 13,63 1,00 13,63 1768,00 € 150,00 € 398,00 € 143,00 €| 2459,00 € 491,80 € 2 950,80 €
4 - Okenné zostava 2.NP 6 650,00 2 850,00 18,95 1,00 18,95 2 296,00 € 150,00 € 457,00 € 160,00 €| 3063,00 € 612,60 € 3 675,60 €
5 - Sklad dvere 1250,00 2 900,00 3,63 1,00 3,63 817,00 € 100,00 € 147,00 € 73,00€| 1137,00€ 227,40 € 1.364,40 €
6 - Riaditelma 1 660,00 2 550,00 3,57 1,00 3,57 430,00 € 100,00 € 160,00 € 75,00 € 765,00 € 153,00 € 918,00 €
7 - Chodba 1 600,00 1 660,00 2,66 45,00 119,52 11 626,00 € 450,00 € 5 838,00 € 2634,00 €] 20548,00€| 4 109,60 € 24 657,60 €
8 - Chodba 2 010,00 1 660,00 3,34 6,00 20,02 1950,00 € 60,00 € 851,00 € 401,00 €| 3262,00€ 652,40 € 391440 €
SPOLU . 57,00 200,05 26 219,00 € 1245,00 € 8450,00€| 3686,00€| 39600,00€| 7920,00€ 47 520,00 €




Priloha €.8Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

Stavebné odpady a odpady z demolacii suikategorizované v zmysle prilohy &. 1 vyhlasky MZP
SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST:

17 01BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA

17 02 DREVO, SKLO APLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOINY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,

KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

Projektova dokumentacia

Zhotovitel projektovej dokumentacie je povinny:

reSpektovat’ poZiadavkuzakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
predpisovpripravit’ na opdtovné pouzitie, recyklaciu a iné materiadlové zhodnotenieminimalne
70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolaciivyprodukovaného pri realizacii
stavbynad 300 m? nezneéisteného 3kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu
katalogového &. 17 05 04),

v pripade demolacie uréit postupnost demolaénych &innosti s ciefom umoznit oddelenie
a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadoyv,

v projektovej dokumentacii(technickej spréave) uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych
odpadov a odpadov z demolaénych prac v rozsahu:

a. kod odpadu podfa Katalogu odpadov,

b. nazov odpadu,

c. kategoria odpadu,

d. predpokladany kéd zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,

e. predpokladané mnoZstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneskodnenie zviast).

Realizacia stavby

Zhotovitel stavby je povinnyre$pektovat zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych predpisov a to najma, nie vyluéne:

zabezpedit' roztriedenie, nakladku, prepravu aodovzdanie ostatného a nebezpe&ného
odpaduna dalSie nakladanie vylutne u oséb opravnenych na nakladanie s odpadmiv zmysle
§ 14 ods. 1 pism. e) o odpadoch,

zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e), preukazatefny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhlasky & 344/2022 Z. z.) aképiu zaslat’ objednavatefovi
najneskér do 20 dni od odovzdania staveniskana mail oatajbb@gmail.com,

v pripade demolaénych pracuréit postupnost demolaénych &innosti s ciefom umozZnit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
&. 1 vyhiasky MZP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovat:



» ,Ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac“ podla prilohy & 2 vyhlasky MZP SR
¢. 344/2022 Z. z. adorutit ho objednavatefovi na mail oatajpb@gmail.com, najneskér 7
pracovnych dni pred realizaciou demolaénych prac,
¢ ,Ohlasenie po realiziciou demolaénych prac“ podra prilohy & 3 vyhlasky MZP SR
€. 344/2022 Z. z. a dorutit ho objednavatefovi na mail oatajpb@gmail.com, najneskér 80dni
po realizacii demolaénych prac,
- stavebné odpady a odpady z demolécii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZit' pri svojej éinnosti, ak to technické, ekonomické
a organizané podmienky dovofujq,

- stavebné odpady vznikajice pri vystavbe, adrZbe, rekonstrukcii alebo demol4cii
komunikaciiprednostne materidlovo zhodnotit’ pri vystavbe, rekonstrukcii alebo tdrzbe
komunikacii,

- pripravit’ na opédtovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane &innosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimaine 70
% hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby
nad 300 m’ alebo demolacii, neznetisteného &kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov
a odpadu kat. €. 17 05 04),

- zasielat’ objednéavatefovi pravidelne, minimalne raz za mesiac (alebo ku fakturacii v zmysle
dohody na odovzddvacom a preberacom konani staveniska), mailom na adresu
oatajbb@gmail.com,potvrdenia tykajuce sa nakladania s odpadom —vazne listky(fotokopie,
originaly dokladovat najneskér k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat nasledovné
udaje:

a) cCislo (identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pévodcu odpadu,

¢) identifikacia stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) identifikacia spolo&nosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad prebera’,
e) katalégové Cislo odpadu, nazov odpadu, kategéria odpadu,

f) . mnoZstvo odpadu,

g) kodzhodnotenia alebo zne$kodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

- 'odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania dieladoklad,preukazujici
opravnenost' osoby, ktora odpad preberapodra predchadzajiceho bodu, nakladat s odpadom,
tj.:

a) suhlas podfa § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podliehasthlasu)
alebo

b) registraciu podfa § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodliehasuhlasu), :

- odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela »Suhrnny dokument
o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacii“zo stavby a spésobe nakladania s nim,
ktory bude obsahovat udaje o spolonostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnozstve
odovzdaného odpadu, nakladani s nim a to v nasledovnom rozsahu:

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi - zberova spolo&nost’

Nazov / obchodné meno spolo&nosti:

ICO:

Ulica:

Obec: PSC:

Odpad

Kéd odpadu podla Nazov odpadu podfa Katégéria Hmotnost Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu odpadu |[t] s odpadom




wn

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recykiaciu / zhodnoteny:

IdentifikatorvaZnych listkov:

Datum odovzdania:




Priloha ¢. 4Zmluvyé. ...........[........./

Zoznam subdodavatelov

* ak sa nehodi, preciarknite tabulku alebo text:

Cestne vyhlasuieme, %e pri realizacii predmetnej zdkazky nebudeme vyuFivat kapacity subdodivatelov. V pripad
o subdoddvateloch informovat objedndvatela v zmysle prislusnych ustanoveni zmluvy o dielo.

zmeny budeme

V Ziline ,dfa 14.8.2024

Peter Bugan, konatel

meno a priezvisko &tatutara
podpis a peciatka spoloénosti





