

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 24/2025

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„ZSS Detvan – Prestavba a nadstavba objektu“

(ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Zariadenie sociálnych služieb Detvan

Sídlo:

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Právna forma:

rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Mgr. Mária Gibaľová, riaditeľka

IČO:

00633453

DIČ:

2021330839

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK50 8180 0000 0070 0070 9177

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Mgr. Mária Gibaľová, riaditeľka

Osoby oprávnené rokovať

v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Peter Mišura, odborný referent pre investície BBSK

Telefón/ fax:

048 / 432 55 26

E mail:

peter.misura@bbsk.sk, riaditelka@dssdetva.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:

Skupina dodávateľov „Detvan“

Zložená z:

1. Obchodné meno:

CED inžinierske staviteľstvo a.s.

Sídlo:

Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7623/B

Štatutárny orgán:

Ing. Jozef Miček - Predseda predstavenstva

Richard Miček - Podpredseda predstavenstva

Ing. Guillermo Alvarez - Člen predstavenstva

Ing. Roman Nagy - Člen predstavenstva

IČO:

55207499

DIČ:

2121972138

IČ DPH:

SK2121972138

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu:

SK24 7500 0000 0040 3507 0701

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Ing. Guillermo Alvarez

- technických:

Ing. Guillermo Alvarez

2. **Obchodné meno:** Consulting CED s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 100645/B
Štatutárny orgán: Ing. Peter Zmrhala - Konateľ
IČO: 46873490
DIČ: 2024057035
IČ DPH: SK2024057035
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“) na predmet zákazky „*ZSS Detvan – Prestavba a nadstavba objektu*“ (ďalej len ako „**verejné obstarávanie**“). Dňa 23.06.2025 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí príspevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len ako „**Zmluva o PPM**“), uzavretá medzi vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Vykonávateľ**“) a objednávatelom Zariadenie sociálnych služieb Detvan a to na základe žiadosti objednávateľa o poskytnutie príspevku mechanizmu na podporu rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II.
3. Vykonanie diela definovaného v čl. III tejto Zmluvy bude spolufinancované z príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o PPM. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov poskytnutých objednávatelovi na základe Zmluvy o PPM, a preto bude zhotoviteľovi uhradená až po pripísaní príspevku na účet objednávateľa.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Objednávatel je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo v zmysle čl. III Zmluvy. Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 - ako zriaďovateľ objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy,

v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác aj služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela), ako aj ďalšie náklady vynaložené na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela.

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávatel'a uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávatel' Zmluvu neuzavrel.

Čl. II

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase/termíne, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávatel'a riadne vykonať a objednávatel'ovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov.

2. Objednávatel' sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V tejto Zmluvy.

Čl. III

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: ZSS DETVAN – Prestavba a nadstavba objektu

Miesto stavby: Pionierska 850/13, 962 12 Detva, budova so súpisným číslom 850 umiestnená na pozemku CKN č. 5146 o výmere 779 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 7772 vedenom Okresným úradom Detva, obec Detva, katastrálne územie Detva (ďalej len ako „stavba“), podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený výkaz výmer

1.4. táto Zmluva

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku Zmluvy. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom „Domov sociálnych služieb Detva, Pionierska

850/13, 962 12 Detva – Prestavba a nadstavba objektu“, vyhotovenou spoločnosťou x-arch s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica, autorizovaným architektom Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marekom Danihelom, registrácia č. 1688AA (ďalej len ako „**Dokumentácia**“), ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie, číslo rozhodnutia 269/2024/DKa-rozh., vydané mestom Detva dňa 23.01.2024, právoplatné dňa 01.03.2024 (ďalej len ako „povolenie“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje vykonať dielo v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, o čom vydá zhotoviteľ objednávateľovi, ihneď potom, ako o to objednávateľ požiada, písomné potvrdenie.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov najmä zákona č. 50/1976 Zb. o **územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. o **bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov**, zákona č. 314/2001 Z. z. o **ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o **životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o **odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o **posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o **nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na diele, dielo, a aj plnenie ďalších povinností

zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných aj v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávatel' na tento účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávatel'ovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vyhotovovanie podrobnej fotodokumentácie k vykonávaniu diela, s osobitým zreteľom na časti diela, ktoré sú zakryté.

Čl. IV **Termíny realizácie diela**

- 1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
 - 1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: v lehote uvedenej vo výzve objednávatel'a podľa čl. VII bod 1 Zmluvy,**
 - 1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,**
 - 1.3. dokončenie realizácie (vykonanie diela): najneskôr do 215 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
- 2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, bude objednávatel' povinný takto vykonané dielo prevziať.
- 3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3 tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávatel'a o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: peter.misura@bbsk.sk; riaditelka@dssdetva.sk.

Čl. V **Cena za dielo**

- 1.** Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že:
 - do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena ceny,
 - do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
 - do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj práce v Dokumentácii alebo v rozpočte/vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek rozpočtu/oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce naviac ani sa dožadovať zvýšenia ceny za dielo, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne

s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania vo verejnom obstarávaní mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) od objednávateľa obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce ceny za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 1 483 379,92 Eur

DPH vo výške 23%: 341 177,38 Eur

Cena s DPH: 1 824 557,30 Eur

(slovom: jeden milión osemsto dvadsaťštyri tisíc päťsto päťdesiatsedem eur a tridsať centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá Zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s vykonaním diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je rozpočet/ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné aktivity jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť iba výnimočne, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takeéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Čl. VI

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 20 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry v zmysle tejto Zmluvy na základe objednávateľom akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za

fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4. Každá faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou každej faktúry bude:

a) súpis vykonaných prác a dodávok na diele (aj v elektronickej verzii, výlučne v excelovskom formáte) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. **Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát, pričom:**

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

b) Fotodokumentácia zabezpečená zhotoviteľom podľa čl. III ods. 8 Zmluvy zachytávajúca fyzický pokrok vykonávania dodaných prác, zoradená v časovom slede.

5. Prílohou faktúry, v ktorej sú príslušné výdavky k tepelným čerpadlám (najneskôr poslednej faktúry), bude:

- doklad o zatriedení výrobku do triedy energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti;
- doklad, ktorý potvrdzuje, že nové tepelné čerpadlo spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov

6. K fakturovaným výdavkom na novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) bude prílohou faktúry vodný štítok, technický list výrobku alebo obdobný doklad preukazujúce, že vodný spotrebič patrí do jednej z dvoch najlepších tried spotreby vody.

7. Po riadnom dodaní diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi vystaviť konečnú faktúru. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako „**preberací protokol**“) a po odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku tohto článku Zmluvy. Povinnými prílohami faktúry sú preberací protokol a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a doklad

preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

8. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

9. Peňažný záväzok objednávateľa voči zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy sa považuje za splatený dňom pripísania dlžnej sumy na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

11. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto dohoda o lehote splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre zhotoviteľa a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy, osobitne s prihliadnutím na spôsob financovania zákazky udelennej touto Zmluvou v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

12. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

(i) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,

(ii) IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa a IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,

(iii) názov predmetu plnenia, jednotkové množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) číslo tejto Zmluvy,

(v) celková fakturovaná suma (s DPH).

Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť aj nasledovné údaje:

Názov projektu: **Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan**

Kód výzvy:

13I01-22-V03

Kód ŽoPPM: 13I01-22-V03-00052

13. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje, náležitosti alebo prílohy dohodnuté v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

14. Ak bude zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o DPH**“) zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona č.

222/2004 Z. z. o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený po zverejnení zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty, za ktorú má v zmysle § 69b zákona o DPH ručiť objednávateľ. Takto zadržaná suma bude buď objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH.

15. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nespltnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nespltnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu office@cedisas.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - Dokumentáciu,
 - Povolenie,
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska Zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku prevziať stavenisko.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ods. 27 tohto článku Zmluvy na svoje

náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné vady a iné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 12.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
- 12.2. kontrolný skúšobný plán.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad/dozor a stavebný dozor.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad/dozor.

16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas vykonávania diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu/dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Stavebný denník musí obsahovať:

1. identifikáciu príslušných subjektov (najmä osôb uskutočňujúcich zápisy v stavebnom denníku),
2. deň, mesiac, rok každého zápisu v stavebnom denníku,
3. denné záznamy stavby:
 - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - teplotu vzduchu, počasie,
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
 - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce,
 - dodávky stavebných výrobkov, odvoz a likvidáciu odpadu,
4. prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili,
5. prehľad objednávok subdodávateľov,
6. vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy,
7. vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác na stavbe týkajú,
8. zoznam technickej a inej dokumentácie.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta – autorský dohľad/dozor.

19. Za celý priebeh vykonávania (výstavby/realizácie) diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci:

Ladislav BUJKO.
.....

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Robert Biro – INPRO, Severná 15, 974 01 Banská Bystrica.

21. V prípade, ak dôjde k zmene v osobe stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej Dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta autorského dohľadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v článku IV ods. 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná

norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných/opätovne použitých alebo bude pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Splnenie záväzku zhotoviteľ preukáže nespochybniteľným spôsobom v rámci príslušnej faktúry pripojením:

- dokladov o pôvode recyklovaného/opätovne použitého dreva použitého na stavebné práce na diele;
- alebo certifikátov vydaných podľa štandardov FSC alebo PEFC alebo iných ekvivalentných noriem k použitým materiálom alebo výrobkom;
- spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu, ktorá preukazuje použitie aspoň 70 % všetkých výrobkov z dreva spĺňajúceho požiadavky v zmysle Zmluvy.

26. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných osôb, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

27. Zhotoviteľ zodpovedá za objednávateľa za nakladanie s odpadmi na stavbe podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zhodnotení / recyklácii odpadu podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, zhodnotenia a / alebo recyklácie, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené, a to minimálne:

- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);
- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky, aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov).

28. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác na stavbe a poskytovať mu všetku potrebnú súčinnosť za účelom čerpania finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najmä viesť evidenciu naplňovania monitorovacích údajov a poskytnúť objednávateľovi údaje z tejto evidencie, ako aj iné údaje

potrebné pre čerpanie finančných prostriedkov na základe Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotách určených vo výzve objednávateľa.

29. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

30. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

31. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do 7 dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v celom rozsahu.

33. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

34. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby spĺňal legislatívu v oblasti energetickej hospodárnosti, klímy a životného prostredia, legislatívu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň byť v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe č. 6 (<https://www.mindop.sk/uploads/PI%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-6-v-zneni-ozn->

[3_20032023.pdf](#)) Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II (ďalej len výzvy na predkladanie ŽoPPM) (<https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/588708288536686592>) .

35. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rekonštrukcia objektu bude prebiehať za prevádzky zariadenia a tento fakt je povinný zohľadniť pri stanovovaní harmonogramu prác a navrhnúť taký postup prác, ktorý umožní prevádzku zariadenia. Tento harmonogram po konzultácii s objednávatelom a jeho odsúhlasení sa stane prílohou zmluvy. Objednávateľ bude v súlade s týmto odsúhlaseným harmonogramom postupu prác uvoľňovať jednotlivé vnútorné priestory na nevyhnutný čas počas samotnej realizácii prác v tomto priestore. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa pre zabezpečenie bezpečnosti klientov a zamestnancov zariadenia.

Čl. VIII

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach). O tom je povinný objednávateľa vyrozumieť, pričom je povinný objednávateľa informovať o dôvodoch prerušenia.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä Dokumentácie, inej dokumentácie, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od upozornenia:
 - preruší práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez omeškania oznámi,
 - určí lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určí ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** Dokumentácie alebo inej dokumentácie,
 - pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele objednávatelom sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevykonávalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diela až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa odsekov 2, 3 tohto článku Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ

nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

7. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práv objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje).

Čl. IX

Zmena záväzkov Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred Zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú Zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou, aká je uvedená v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“) alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi informácie o konečnom užívateľovi výhod, a to aj za subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

5. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkoľvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy sa musí vyhotoviť preberací protokol pre každú zhotovenú časť diela zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť.

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej 5 dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
- 5.1 dve kópie stavebných denníkov, v prípade odovzdania denníka v listinnej forme,
 - 5.2 dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
 - 5.3 doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
 - 5.4 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
 - 5.5 doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí,
 - 5.6 ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
 - 5.7 doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku a o nakladaní s odpadmi v zmysle čl. VII ods. 27 Zmluvy,
 - 5.8 dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).
- Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.
6. Ak bude niektorý z dokladov uvedených bode 5.1 až 5.8 tohto článku Zmluvy odovzdaný v elektronickej forme, je zhotoviteľ povinný takýto doklad odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 5 tohto článku Zmluvy.
8. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou preberacieho protokolu uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
9. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
10. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
11. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.
12. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na preberacom protokole, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

13. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, Dokumentácie, povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 2.** Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateľným právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
- 3.** Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v preberacom protokole.
- 4.** Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti preberacieho protokolu.
- 5.** Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 6.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 7.** Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť vadu (ďalej len ako „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 8.** Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si Zmluvné strany dohodnú písomne.
- 9.** V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
- 10.** Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa:
- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,7 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,7 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** počnúc 10-tym dňom omeškania, a to za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 12 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní alebo koordinačných porád zvolaných objednávateľom podľa čl. VII ods. 26 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladu preukazujúceho splnenie povinností zhotoviteľa podľa čl. VII ods. 30 a 31 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.10.** v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11.** v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením výkonovej bankovej záruky alebo garančnej bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
Alternatíva znenie čl. XIII ods. 1 bod 1.11 kurzívou (použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží miesta bankovej záruky zábezpeky): *V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením realizačnej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky objednávateľovi podľa čl. XV tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;*
- 1.12.** za nedodržanie termínu dokončenia realizácie (vykonania diela) zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1 bod 1.3 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,7 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.13.** v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád;
- 1.15.** v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho protokolu, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.16.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.17.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.18.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.19.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v aplikovateľných STN a/alebo požadovanými Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.20.** v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. VII ods. 27 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **5 % ceny za dielo bez DPH**.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v Zmluve za primerané, pretože pri rokovaní o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV **Osobitné ustanovenia**

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV ods. 1 bod 1.2 tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie/vykonávania diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dní,

1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené Dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 dní,

1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení Zmluvy alebo zhotovovaní/vykonávaní diela,

1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v čl. XIII Zmluvy,

1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno/povešť a/alebo oprávnené záujmy objednávateľa,

1.3.15 na osobu zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol voči zhotoviteľovi podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

- 1.3.16** ak ktorékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela, alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní poskytol objednávateľovi nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutými vyhláseniami.
- 1.3.17** ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zápisu zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora alebo poruší zákaz podľa čl. XVI ods. 11 Zmluvy,
- 1.3.18** ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať dielo alebo ak zhotoviteľ, jeho štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorný orgán alebo člen jeho dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je považované omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV

Zabezpečenie plnenia

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len ako „**výkonová banková záruka**“).

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len ako „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva znenia čl. XV kurzívou (použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa)):

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len ako „**realizačná zábezpeka**“).

2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutej v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

3. Objednávateľ si v lehote 15 dní po dni doručenia písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.

4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do 15 dní po podpise preberacieho protokolu vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady diela zistené po odovzdaní diela (ďalej len ako „**garančná zábezpeka**“).

6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.

8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po

objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. *V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávatelom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny za dielo bez DPH.*

Čl. XVI

Ostatné zmluvné dojednania

- 1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k Zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
- 2.** Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
- 3.** Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
- 4.** Zhotoviteľ je povinný zaslať každú písomnosť vzniknutú na základe tejto Zmluvy objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej pošty: riaditelka@dssdetva.sk , peter.misura@bbsk.sk. V prípade zaslania písomnosti e-mailom alebo faxom je zhotoviteľ povinný písomnosti doručiť na adresu sídla objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.
- 5.** Na účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej Zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej Zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V prípade doručovania elektronicou formou sa právny úkon resp. iná korešpondencia považuje za doručenú dňom doručenia potvrdenia o doručení zásielky, najneskôr však uplynutím druhého dňa odo dňa zaslania na adresu elektronickej pošty príslušnej Zmluvnej strany, ktorá je adresátom takejto písomnosti. Na tento účel sú si Zmluvné strany povinné zabezpečiť nastavenie týkajúce sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, je jeho existenciu povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane, pričom na doručovanie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné doručovanie podľa prvej a druhej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy.
- 6.** Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
- 7.** Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.
- 8.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo žiadnu jeho časť nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal dielo na referencie. Musí však pri tom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS alebo iného právneho predpisu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi.

11. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.

Čl. XVII

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledujúcich kumulatívnych podmienok:

- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“);
- b) dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

Na účely Zmluvy sa rozumie, že ak k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM nedôjde ani v lehote do **31.03.2025**, Zmluvné strany sa dohodli na rozvázovacej podmienke, podľa ktorej táto Zmluva zaniká.

2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, ak jej dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akákoľvek zmena kdekoľvek v tejto Zmluve uvedených osôb oprávnených rokovať za ktorúkoľvek zo Zmluvných strán, alebo adresa elektronickej pošty ktorejkoľvek zo Zmluvných strán uvedená kdekoľvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvoriť dodatok; takáto zmena sa stane účinnou v deň, v ktorom bolo oznámenie o takejto zmene doručené druhej Zmluvnej strane.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, pričom 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 3 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez meškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

5. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa ani akákoľvek ich časť, a to ani v prípade, ak by tieto zhotoviteľ v procese verejného obstarávania akokoľvek použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné.

6. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcim zo zákona. Na túto skutočnosť zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude zhotoviteľ predmet Zmluvy realizovať (subdodávateľov).

8. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným stranám nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Záväzky podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy pretrvávajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na fakt, že dielo je financované z Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na platnú a účinnú Zmluvu o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o PPM a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1:** Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2:** Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3:** Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác
- Príloha č. 4:** Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávatelia.
- Príloha č. 5:** Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/zložení finančnej zábezpeky
- Príloha č. 6:** Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia Zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Detve, dňa: 22.07.2025

Objednávateľ:

Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Pionierska 850/13
962 12 Detva

.....
Zariadenie sociálnych služieb Detvan
Mgr. Mária Gibaľová
Riaditeľka

V Bratislave dňa: 04.07.2025

Zhotoviteľ:



.....
CED inžinierske stavitel'stvo a.s.
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
IČO: 55 207 499
Richard Miček IČ DPH: SK2121972138
podpredseda predstavenstva ①

.....
CED inžinierske stavitel'stvo a.s.
Ing. Guillermo Alvarez
člen predstavenstva

.....
Consulting CED s.r.o. ①
Galvaniho 15/A
Bratislava

H: SK2024021995.....

Consulting CED s.r.o.
Peter Zmrhala
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZSS_Detvan_(rozpocet)

JKSO:

Miesto:

Objednavateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

21. 2. 2025

Skupina dodávateľov "Detvan"

Cena bez DPH			1 483 379,92
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
Cena s DPH v EUR			1 824 557,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis.

Pečiatka

Dátum a podpis.

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis.

Pečiatka

Dátum a podpis.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZSS_Detvan_(rozpocet)

Miesto: Dátum: 21. 2. 2025
Objednavateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan" Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 483 379,92	1 824 557,30
SO 01.1	Architektúra	1 028 536,69	1 265 100,13
SO 01.2	Zdravotechnika_rev.	124 489,89	153 122,56
SO 01.3	Areálový rozvod kanalizácie_rev.	13 143,57	16 166,59
SO 01.4	Vykurovanie_rev.	119 592,80	147 099,14
SO 01.5	VZT	5 684,95	6 992,49
SO 01.6	Elektroinštalácia	145 198,02	178 593,56
SO 01.7	Výťah	27 610,00	33 960,30
SO 01.8	Kuchyňa	19 124,00	23 522,52

ROZPOČET

Stavba: ZSS_Detvan_(rozpocet)

Objekt: SO 01.1 - Architektúra

Miesto: Datum: 21. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan" Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 028 536,69

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV1 013 536,69

D 1 ZEMNE PRÁCE6 330,73

1	K	113105111.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	127,200	4,59	583,85
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,790	35,31	204,44
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,790	9,98	57,78
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,872	80,63	3 053,62
5	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	37,872	16,12	610,50
6	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	6,909	102,98	711,49
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,571	1,63	82,43
8	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	12,699	10,19	129,40
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,699	4,01	50,92
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	88,893	0,41	36,45
11	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	12,699	10,33	131,18
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,699	0,69	8,76
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,699	30,00	380,97
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,820	3,82	144,47
15	K	175101100.R	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	37,820	3,82	144,47

D 2 ZÁKLADY1 331,59

16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,059	47,63	50,44
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,468	115,00	283,82
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,125	16,42	67,73
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,125	3,26	13,45
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,148	1 499,90	221,99
21	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,390	115,00	389,85
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,203	1 499,04	304,31

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE74 862,57

23	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,909	318,76	1 564,79
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	10,915	302,14	3 297,86
25	K	311234015	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x375x249)	m3	19,940	218,26	4 352,10
26	K	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	5,460	258,71	1 412,56
27	K	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	99,510	279,35	27 798,12
28	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14,749	115,00	1 696,14
29	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	98,895	34,69	3 430,67
30	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	98,895	11,02	1 089,82
31	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	1,147	1 480,32	1 697,93
32	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,909	385,10	350,06
33	M	133810000400.S	Tyč oceľová prierezu I 120 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,254	1 315,06	334,03
34	M	133840001000.S	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,478	927,06	443,96
35	M	133510000000.R	Oceľ široká - platne , ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,249	955,06	237,81
36	K	317941123.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,158	352,85	55,75
37	M	133810000700.S	Tyč oceľová stredná prierezu I 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,171	935,06	159,90
38	M	135100000800	Príslušenstvo ostatné stavebné, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,674	955,06	643,71
39	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	8,20	32,80
40	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	67,835	27,26	1 849,18
41	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	405,876	33,84	13 734,84
42	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	202,400	4,60	931,04
43	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	49,500	1,95	96,75
44	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	152,900	2,93	448,00
45	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	17,551	115,00	2 018,37
46	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	232,890	18,66	4 345,73
47	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	232,890	5,26	1 225,00
48	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,053	1 535,33	1 616,70

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

38 315,18

49	K	411142019.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov dĺžky 2400 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	19,440	60,00	1 166,40
50	K	411142028.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov dĺžky 4200 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	109,410	70,00	7 658,70
51	K	411142041.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov dĺžky 6800 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	177,140	74,90	13 267,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	10,800	115,00	1 242,00
53	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	70,780	13,48	954,11
54	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	70,780	5,19	367,35
55	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	70,780	10,19	721,25
56	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	70,780	2,87	203,14
57	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,648	1 516,95	982,98
58	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	8,000	21,06	168,48
59	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	10,549	115,00	1 213,14
60	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	87,518	16,37	1 432,67
61	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	87,518	4,26	372,83
62	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,633	1 512,98	957,72
	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	10,493	115,00	1 206,70
64	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,630	1 609,82	1 014,19
65	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	41,640	30,36	1 264,19
66	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	41,640	5,83	242,76
67	K	434141113.S	Schodiskový stupeň základný v. 150 mm, š. 300 mm, svetlosť schodiska do 1200 mm	ks	42,000	66,80	2 805,60
68	K	434141132.R	Príplatok k schodiskovým stupňom základným za výškové dorovnanie stupňa MVC	ks	42,000	3,74	157,08
69	M	15623000000	<i>Premac Blok flair schod sivá žula 1000x350x150mm</i>	ks	42,000	12,10	508,20
70	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,820	18,51	329,85
71	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,820	4,38	78,05

D 5

KOMUNIKÁCIE

4 611,92

	K	566401111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	127,200	3,64	463,01
73	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	127,200	15,13	1 924,54
74	M	592460014500.S	<i>Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná</i>	ks	513,888	2,68	1 377,22
75	K	598151100.R	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	m2	127,200	6,66	847,15

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

180 222,48

76	K	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	282,465	11,30	3 191,85
77	K	611460385.R	Vnútorná omietka schodisk.konštrukcií vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	41,640	10,82	450,54
78	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	66,400	10,82	718,45
79	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	66,400	8,27	549,13
80	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1 627,312	12,00	19 527,74
81	K	612422391.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	1 627,312	1,26	2 050,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	232,013	18,54	4 301,52
83	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 794,288	5,31	9 527,67
84	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	551,320	10,78	5 943,23
85	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 242,968	8,94	11 112,13
86	K	612481011.S	Príplatok za zabudované omietniky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m2	1 242,968	1,06	1 317,55
87	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 474,981	7,87	11 608,10
88	K	622422222.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	734,255	4,56	3 348,20
89	K	622422422.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 30% do 40%	m2	52,020	10,00	520,20
90	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm - S2	m2	126,795	11,93	1 512,66
91	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	607,955	15,99	9 721,20
92	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - S1	m2	53,120	8,07	428
93	K	622909010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	m2	734,255	3,17	2 327,59
281	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	734,255	8,89	6 527,53
94	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy -S3	m2	476,733	48,18	22 969,00
95	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	385,250	34,99	13 479,90
96	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,270	136,55	856,17
97	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	1 300,590	34,83	45 299,55
98	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	144,300	6,92	998,56
99	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	165,945	11,66	1 934,92

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

114 906,47

100	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 764,985	2,00	3 529,97
101	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	5 294,955	2,00	10 589
102	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 764,985	1,80	3 176,97
103	K	941955001.S	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 435,550	3,00	4 306,65
104	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 764,985	1,11	1 959,13
105	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 764,985	0,66	1 164,89
106	K	95291111.S	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 435,550	1,05	1 507,33
107	K	959941122.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	64,000	5,22	334,08
108	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	64,000	5,84	373,76
109	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	454,057	3,53	1 602,82
110	K	962032231.S	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 -1,90500 t	m3	5,475	25,38	138,96
111	K	962081131.S	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm - 0,05500 t	m2	33,880	4,71	159,57
112	K	963051113.S	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm - 2,40000 t	m3	9,194	92,57	851,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	963053935.S	Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. obojstr. zamurov. -0,39200 t	m2	17,760	40,03	710,93
114	K	965041441.S	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2 -1,6000 t	m3	77,820	41,91	3 261,44
115	K	965042141.S	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 -2,2000 t	m3	7,272	84,37	613,54
116	K	965042241.S	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 -2,20000 t	m3	0,987	68,80	67,91
117	K	965045000.R	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 10 cm ručne -1,10000 t	m2	83,350	5,45	454,26
118	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	236,250	2,06	486,68
119	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	124,550	3,60	448,38
120	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	232,013	6,44	1 494,16
121	K	968061112.S	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 -0,01200 t	kus	108,000	0,40	43,20
122	K	968061125.S	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 -0,02400 t	kus	72,000	0,66	47,52
123	K	968061126.S	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 -0,02700 t	kus	12,000	1,19	14,28
124	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	14,220	12,50	177,75
125	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	192,780	6,22	1 199,09
126	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 -0,06700 t	m2	37,340	10,72	400,28
127	K	968072455.S	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2 -0,7600 t	m2	116,880	21,43	2 504,74
128	K	971033351.S	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm -0,08000 t	kus	6,000	10,52	63,12
129	K	971033541.S	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 300 mm -1,87500 t	m3	5,472	72,46	396,50
130	K	971033561.S	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 600 mm -1,87500 t	m3	0,162	82,72	13,40
131	K	971033641.S	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 300 mm -1,87500 t	m3	2,338	48,58	113,58
132	K	971033651.S	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 600 mm -1,87500 t	m3	2,268	56,44	128,01
133	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	9,200	7,62	70,10
134	K	974031666.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	5,200	9,91	51,53
135	K	975043111.S	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	m	26,400	14,90	393,36
136	K	976071111.S	Vybúranie kovových zábradlí a madiel -0,03700 t	m	54,750	6,97	381,61
137	K	978013191.S	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % -0,04600 t	m2	180,670	2,86	516,72
138	K	978059531.S	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 -0,05800 t	m2	101,509	3,80	385,73
290	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce vzniknuté pri demontážach	hod	72,000	13,27	955,44
139	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	528,769	9,95	5 261,25
140	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	528,769	11,74	6 207,75
141	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 046,535	0,35	3 516,29
142	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	528,769	10,04	5 308,84
143	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 287,650	1,13	5 975,04
144	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	528,769	74,00	39 128,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	52,000	85,00	4 420,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 949,93
146	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	983,310	3,00	2 949,93
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 207,78
147	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - S1	m2	72,220	3,75	270,83
148	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	83,053	1,13	93,85
149	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	76,330	4,35	332,04
150	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	9,100	4,69	42,68
151	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	98,245	8,11	796,77
152	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	85,430	2,06	175,99
153	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	98,245	1,14	112,00
154	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	85,430	2,50	213,58
155	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	98,245	1,14	112,00
156	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,497	2,70	58,04
D 712 Povlakové krytiny							11 483,02
157	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	484,480	0,89	431,19
158	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	484,480	0,46	222,86
159	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	490,486	5,65	2 771,25
160	M	311970001500.S	Vrut na upevnenie PVC fólie	ks	2 942,916	0,90	2 648,62
161	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	564,059	5,75	3 243,34
162	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	6,62	52,96
163	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	490,486	0,64	313,91
164	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	564,059	1,14	643,03
165	K	712997003.S	Montáž spádových atíkových klinov z minerálnej vlny	m	229,850	1,60	367,76
166	M	631490000100.S	Atíkový klin z minerálnej vlny, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atíkovým múrom	m	252,835	1,88	475,33
167	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,703	2,80	312,77
D 713 Izolácie tepelné							49 260,77
168	K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	12,950	2,23	28,88
169	M	631500395000.R	Doska Isover - T hr.140mm 2000x1200mm	m2	13,598	17,78	241,77
170	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne - S8	m2	66,400	1,70	112,88
171	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	139,440	4,95	690,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	154,900	6,30	975,87
173	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	92,925	4,95	459,98
174	M	283720028400.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	92,925	7,43	690,43
175	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 322,690	1,11	1 468,19
176	M	283760003500	Doska EPS Neofloor 200 hr. 160 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	23,205	14,24	330,44
177	M	283720002700	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	1 365,620	1,59	2 171,34
178	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	610,260	5,87	3 582,23
179	M	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	640,773	14,56	9 329,65
180	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	189,915	6,08	1 154,68
181	M	283750002500.S	Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	199,411	19,52	3 892,50
182	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	548,236	1,43	783,98
183	M	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	30,319	14,56	441,44
184	M	63100000390.T	Doska Isover - T 14 hr. 140mm 2000x1200mm	m2	30,319	14,56	441,44
185	M	63100000400.S	Doska Isover - S 8 hr. 80mm 2000x1200mm	m2	515,010	10,96	5 644,51
186	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	490,486	2,44	1 196,79
187	M	63100000380.R	Doska Isover - R 16 hr. 160mm 2000x1200mm	m2	1 030,021	8,95	9 218,69
188	K	713144030.R	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	138,715	5,24	726,87
189	M	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	145,651	14,56	2 120,68
190	K	713191120.S	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1 300,590	0,78	1 014,46
191	K	713191410.S	Izolácia tepelná položením parozábrany /Isotech, Tyvek, Guttafol a pod./	m2	503,436	3,70	1 862,71
192	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	485,806	1,40	680,13

D 721 Vnútoraná kanalizácia 0,00

193	K	721.1--11	Vnútoraná zdravotníctva	súbor	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	-------------------------	-------	-------	------	------

D 73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE 0,00

194	K	73 -	Ústredné kúrenie	súbor	1,000	0,00	0,00
-----	---	------	------------------	-------	-------	------	------

D 762 Konštrukcie tesárske 4 463,03

195	K	762331810.R	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm ² , -0,03200 t	m2	84,680	4,22	357,35
196	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	41,825	4,98	208,29
197	M	605110001000.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm	m3	0,709	277,11	196,47
198	K	762395000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,709	29,48	20,90
199	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	132,800	4,31	572,37
200	M	605110001000.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm	m3	0,438	277,11	121,37
201	K	762431305.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	79,350	17,89	1 419,57
202	K	762495000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	145,750	0,64	93,28
203	K	762810016.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	12,950	18,89	244,63
204	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, pier. plocha nad 144 do 288 cm ²	m	135,000	2,79	376,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva nepracované hranené akost' I	m3	2,228	292,31	651,27
206	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,228	3,90	8,69
207	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	42,708	4,50	192,19

D 763 Konštrukcie - drevostavby 28 611,91

208	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	1 048,220	26,88	28 176,15
209	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	12,436	35,04	435,76

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 505,48

210	K	764174136.R	Prestrešenie - D+M poplastovaný plech, sklon do 30° špecifikácia podľa PD	m2	41,825	28,82	1 205,40
211	K	764323830.S	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	21,050	1,10	23,16
212	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	96,150	1,09	104,80
213	K	764410530.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	144,300	16,72	2 412,70
214	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	98,700	1,46	144,10
215	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	154,100	1,26	194,17
216	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	110,880	1,44	159,67
217	K	764430850.R	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 700 mm, -0,00337t	m	80,150	1,59	127,44
218	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr kruhových d 120 mm, -0,00418t	m	45,900	1,09	50,03
219	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,215	1,90	84,01

D 766 Konštrukcie stolárske 173 216,20

220	K	766416143.S	Montáž oblož. stien, stípov a pilierov panelmi nad 5 m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	610,260	12,00	7 323,12
221	K	766417111.R	Montáž obloženia stien, stípov a pilierov podkladový rošt	m2	610,260	8,00	4 882,08
222	M	607455399000	Doska HPL FunderMax Exterior hr. 10 mm vč. Al nosného roštu	m2	616,363	109,06	67 220,55
223	K	766422343.S	Montáž obloženia podhľadov rovných panelmi obkladovými z aglomerovaných dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	9,100	12,00	109,20
224	M	607455399000	Doska HPL FunderMax Exterior hr. 10 mm vč. Al nosného roštu	m2	9,191	109,06	1 002,37
225	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	745,400	25,00	18 635,00
226	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	782,670	4,55	3 561,15
227	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	782,670	1,69	1 322,71
228	M	6114307200000	Okná, dvere plastové podľa PD	m2	252,660	187,85	47 462,18
229	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	69,000	21,89	1 510,41
230	M	61161700000	Dvere vnútorné plné hladké 60x197	kus	19,000	90,00	1 710,00
231	M	61161700001	Dvere vnútorné plné hladké 80x197	kus	24,000	90,00	2 160,00
232	M	61161700002	Dvere vnútorné plné hladké 90x197	kus	26,000	90,00	2 340,00
233	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	69,000	18,32	1 264,08
234	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	69,000	50,00	3 450,00
235	M	611810500000	Zárubne drevené obložkové š. 60,70, 80, 90	kus	69,000	108,00	7 452,00
236	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	69,000	8,84	609,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 100 mm	ks	19,000	7,26	137,94
238	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	24,000	10,07	241,68
239	M	611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	26,000	11,68	303,68
240	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 726,981	0,30	518,09

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 198 239,35

291	K	767111119.R	Montáž a dodávka interiérových zasklených stien vrátane mobilných koľajnicových systémov	ks	4,000	6 012,45	24 049,80
241	K	767111190	Celosklenné priečky a dvere interiérové bezrámové D+M	m2	167,660	427,00	71 590,82
242	K	767113120	Stieny a priečky zaskl. s dvermi z AL profilov D+M	m2	166,269	454,83	75 624,13
292	K	767113120.1	Stieny a priečky zaskl. s dvermi z AL profilov D+M	m2	26,800	454,83	12 189,44
243	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	21,500	4,62	99,33
244	M	553466770000	Zábradlie nerezové podľa výberu	m	21,500	116,82	2 511,63
245	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	84,680	3,98	337,03
246	K	767590200.S	D+M čistiacej rohože podľa PD 1500x500mm	ks	2,000	340,00	680,00
247	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	6,550	19,36	126,81
248	M	553406090000	Dvere hliníkové interiérové 1350x2600 EI-30/D3-C - B4b	kus	1,000	2 667,06	2 667,06
249	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 296,999	1,76	2 282,72
250	M	553043900000	OK ostatné atypické - od 20,01 do 300 kg - spracovanie náklady	kg	1 295,600	3,20	4 145,92
251	M	134830000201.S	Tyč oceľová prierezu IPE 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,399	959,06	1 341,72
252	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 976,464	0,30	592,94

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 11 983,51

253	K	632200070.S	Montáž dlažby 500x500 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	66,400	17,31	1 149,38
254	M	592460014050	Platňa betónová PREMAC DEKA, rozmer 500x500x40 mm, vymývaný betón	ks	268,920	3,76	1 011,14
255	K	771273113.1	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm	m	67,200	9,00	604,80
256	K	771273231.1	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 15cm	m	67,200	9,00	604,80
257	K	771415001.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 65 x 250 mm	m	67,450	8,05	542,97
258	K	771415061.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 65 x 250 mm	m	28,480	9,97	283,95
259	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	164,240	19,38	3 182,97
260	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	210,325	17,45	3 670,17
261	K	771571231.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 400 x 400 mm	m2	11,600	19,19	222,60
262	M	597740003200.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 400x400x10 mm, gresové glazované	m2	12,296	21,22	260,92
263	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,337	3,90	449,81

D 775 Podlahy vlysové a parketové 7 504,91

264	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	910,945	3,07	2 796,60
265	M	28410001200	Lišta podlahová hliníková v.40 mm	m	1 047,587	4,42	4 630,33
266	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,269	1,05	77,98

D 776 Podlahy povlakové 2 130,39

267	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	624,400	3,40	2 122,96
-----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
268	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,230	0,35	7,43
D 777 Podlahy zo syntetických hmôt							58 090,56
269	K	777630000.R	Dodávka a montáž polyuretánovej liatej podlahy hr. 3mm komplet	m2	1 048,850	55,00	57 686,75
270	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	576,868	0,70	403,81
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							28 006,81
271	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	551,320	34,21	18 860,66
272	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l x v 300x200mm	m2	573,373	14,90	8 543,26
273	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	274,039	2,20	602,89
D 783 Nátery							550,78
274	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	9,216	6,36	58,61
275	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	9,216	3,38	31,15
276	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	126,653	3,64	461
D 784 Maľby							9 751,32
288	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	947,993	1,07	1 014,35
289	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 435,550	1,22	1 751,37
277	K	784496600.S	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5,00 m	m2	3 492,798	2,00	6 985,60
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M							0,00
D M21 155 Elektromontáže							0,00
278	K	21001--1	Elektroinštalácia, bleskozvod	súbor	1,000	0,00	0,00
D M24 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí							0,00
279	K	240-1-1	VZT montáž+dodávka - vetranie	súbor	1,000	0,00	0,00
D M33 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh							0,00
280	K	33000-0001	Montáž+dodávka výťah osobný KONE	súbor	1,000	0,00	0,
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							15 000,00
282	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	4 000,000	0,80	3 200,00
283	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	2 500,000	0,80	2 000,00
284	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	6 000,000	0,85	5 100,00
285	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	2 000,000	1,00	2 000,00
286	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1 500,000	1,00	1 500,00
287	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1 500,000	0,80	1 200,00

ROZPOČET

Stavba:

ZSS_Detvan_(rozpocet)

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika_rev.

Miesto:

DSS, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Dátum:

21. 2. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Rastislav Kohút

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov "Detvan"

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 489,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 593,28

D 1

Zemné práce

5 521,67

1	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,194	10,70	44,88
	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	23,766	102,98	2 447,42
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,857	9,98	68,43
4	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	23,766	44,74	1 063,29
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	23,766	1,44	34,22
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,776	4,01	67,27
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	335,520	0,41	137,56
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,776	0,69	11,58
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,216	30,00	996,48
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	6,990	3,58	25,02
	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,184	29,68	331,94
12	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	18,789	15,00	281,84
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	27,960	0,42	11,74

D 2

Zakladanie

5,87

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,960	0,21	5,87
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

D 4

Vodorovné konštrukcie

235,33

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,194	56,11	235,33
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 597,50

16	K	346234311.S	Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.200 mm	m	135,400	14,79	2 002,57
17	K	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,100	14,22	15,64
18	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	30,000	26,56	796,80
19	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,355	140,94	472,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	27,960	0,85	23,77
21	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,033	56,80	285,87

D 8 Rúrové vedenie 345,25

22	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	44,300	0,71	31,45
23	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	11,075	16,54	183,18
24	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	2,300	0,87	2,00
25	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	0,575	43,85	25,21
26	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	8,000	3,55	28,40
27	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	1,78	14,24
28	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	7,000	3,55	24,85
29	M	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	3,18	22,26
30	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	4,38	4,38
31	M	286510017100.S	Odbočka 87° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	9,28	9,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 730,18

32	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,194	84,08	352,63
33	K	971036006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	968,000	0,66	638,88
34	K	972046011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00025t	cm	990,000	2,15	2 128,50
35	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	10,000	2,46	24,60
36	K	974031145.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, - 0,02500t	m	135,400	4,64	628,26
37	K	974042534.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, -0,01600t	m	7,300	8,51	62,12
38	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	19,631	25,42	499,50
39	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	19,631	7,98	156,66
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,631	11,74	230,47
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	392,620	0,35	137,42
42	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,631	10,04	197,10
43	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	196,310	1,13	221,83
44	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	19,631	74,00	1 452,69

D 99 Presun hmôt HSV 157,48

45	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,494	3,00	157,48
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 107 729,81

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 393,49

46	K	712910593.S	Izolácia prestupov cez strešný plášť a parozábranu priemer 13 - 30 cm páskou	m2	5,000	26,34	131,70
47	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	5,000	34,38	171,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,425	7,60	10,83
49	K	712973340.S	Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z EPDM fólie	ks	5,000	15,76	78,80
50	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007	36,83	0,26

D 713 Izolácie tepelné 4 054,77

51	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	760,000	3,55	2 698,00
52	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	55,000	1,40	77,00
53	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	130,500	1,37	178,79
54	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	261,600	1,52	397,63
55	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	351,400	2,00	702,80
56	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,015	36,86	0,55

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 7 030,48

57	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	5,000	16,83	84,15
58	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	120,000	1,30	156,00
59	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	50,900	10,34	526,31
60	M	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	61,080	3,95	241,27
61	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 75	m	4,400	10,76	47,34
62	M	286140043000.S	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,280	5,97	31,52
63	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	165,200	11,70	1 932,84
64	M	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	198,240	11,31	2 242,09
65	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	5,000	7,46	37,30
	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	5,000	6,98	34,90
67	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	26,000	3,09	80,34
68	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	19,000	3,42	64,98
69	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	15,000	5,06	75,90
70	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	45,000	4,91	220,95
71	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	5,000	2,53	12,65
72	M	429720000600	Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP	ks	5,000	35,23	176,15
73	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	11,000	9,78	107,58
74	M	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	11,000	56,43	620,73
75	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	267,100	1,14	304,49
76	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,377	62,24	23,46
77	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,345	27,62	9,53

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 21 460,74

78	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	580,000	3,23	1 873,40
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	1,000	1,14	1,14
80	K	722131315.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 28x1,5 mm	m	55,000	16,95	932,25
81	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	18,87	18,87
82	K	722171151.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 18 mm	m	130,500	13,99	1 825,70
83	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	261,600	14,50	3 793,20
84	K	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	351,400	17,06	5 994,88
85	K	722173175.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	113,000	4,00	452,00
86	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 16x1/2" mm	ks	113,000	4,24	479,12
87	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	70,000	8,94	625,80
88	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	10,000	3,23	32,30
89	K	722220862.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	15,000	1,14	17,10
90	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	85,000	2,73	232,05
91	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	85,000	8,09	687,75
92	K	722221230.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	5,17	5,17
93	M	551110018400.S	Oddeľovač potrubia závitový 1" BA 295S-1A	ks	1,000	336,12	336,12
94	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	15,000	2,45	36,75
95	M	552270003900.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	15,000	6,13	91,95
96	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	18,30	73,20
97	M	449150003600	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m	ks	4,000	374,61	1 498,44
98	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	760,000	1,72	1 307,20
99	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	760,000	1,25	950,00
100	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	2,901	62,24	180,56
101	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,635	25,02	15,89

D 724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

294,14

102	K	724141005	Montáž čerpadla cirkulačného DN 25	ks	1,000	54,04	54,04
103	M	426150001200.S	Čerpadlo cirkulačné s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	240,14	240,14
104	K	998724102.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002	46,07	0,09

D 725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

73 654,88

105	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	15,000	8,68	130,20
106	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	15,000	47,74	716,10
107	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	4,000	543,28	2 173,12
108	M	552370000400	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT	ks	11,000	325,27	3 577,97
109	M	552380001000	WC ovládacie tlačítko, biela, Geberit Sigma20	ks	4,000	92,45	369,80
110	M	552380001004	WC ovládacie tlačítko, biela, Geberit Sigma30	ks	11,000	111,47	1 226,17
111	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	15,000	8,23	123,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	642360004000.S	Závesná WC misa, rimless, 36,5x53cm, biela, Sapho Brilla	ks	11,000	131,08	1 441,88
113	M	642360004900.S	Závesná WC misa predĺžená, Rimless, 37x70cm, biela, Sapho Handicap	ks	4,000	329,80	1 319,20
114	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	7,000	35,27	246,89
115	M	552280000600.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	7,000	151,06	1 057,42
116	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	7,000	9,63	67,41
117	M	642110005300.S	Umývadlo pre telesne postihnutých 59,5x45,6cm, biele, Sapho Handicap	ks	7,000	97,75	684,25
118	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	24,000	5,74	137,76
119	K	725219201.S	Montáž dvojumývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	57,60	57,60
120	M	642130000700.S	Dvojumývadlo 161x51,5cm, liaty mramor, biela, Sapho Areca	ks	1,000	256,53	256,53
121	M	642130000710.S	Podporná konzola 490x150x25mm, chróm, Sapho	ks	2,000	72,25	144,50
122	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	17,000	34,46	585,82
123	M	642110004300.S	Umývadlo 60x42cm, biele, Sapho Purity	ks	17,000	135,15	2 297,55
124	K	725220832.S	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	2,000	6,43	12,86
125	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	150,00	300,00
126	M	554210003600.S	Hydromasážna vaňa na masáž dolných končatín, čiastočne vertebrálneho ústrojenstva, možnosť vírivých a perličkových kúpeľov, Chirana Progress Cascade plus	ks	1,000	10 771,74	10 771,74
127	M	554210003601.S	Počítačom riadená hydromasážna vaňa, Chirana Progress Ocean Forte	ks	1,000	20 202,42	20 202,42
128	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	8,000	10,98	87,84
129	K	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	8,000	6,06	48,48
130	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky z liateho mramoru 800x700 mm	ks	2,000	71,20	142,40
131	M	554230000500.S	Sprchová vanička z liateho mramoru 800x700mm, Sapho Karia	ks	2,000	204,85	409,70
132	M	554230000501.S	Nožičky pre vaničku z liateho mramoru, Sapho	ks	2,000	26,69	53,38
133	K	725241514.S	Montáž sprchovej vaničky z liateho mramoru 900x700 mm	ks	1,000	73,60	73,60
134	M	554230000511.S	Sprchová vanička z liateho mramoru 900x700mm, Sapho Karia	ks	1,000	230,27	230,27
135	M	554230000501.S	Nožičky pre vaničku z liateho mramoru, Sapho	ks	2,000	26,69	53,38
136	K	725241515.S	Montáž sprchovej vaničky z liateho mramoru 1700x1000 mm	ks	2,000	120,00	240,00
137	M	554230000502.S	Sprchová vanička z liateho mramoru 1700x1000mm, Sapho Flexia	ks	2,000	636,65	1 273,30
138	M	554230000501.S	Nožičky pre vaničku z liateho mramoru, Sapho	ks	2,000	26,69	53,38
139	K	725241516.S	Montáž sprchovej vaničky z liateho mramoru 1800x1000 mm	ks	1,000	132,00	132,00
140	M	554230000512.S	Sprchová vanička z liateho mramoru 1800x1000mm, Sapho Flexia	ks	1,000	641,75	641,75
141	M	554230000501.S	Nožičky pre vaničku z liateho mramoru, Sapho	ks	1,000	26,69	26,69
142	K	725241517.S	Montáž sprchovej vaničky z liateho mramoru 1200x800 mm	ks	1,000	96,00	96,00
143	M	554230000582.S	Sprchová vanička z liateho mramoru 1200x800mm, Sapho Karia	ks	1,000	344,25	344,25
144	M	554230000501.S	Nožičky pre vaničku z liateho mramoru, Sapho	ks	2,000	26,69	53,38
145	K	725241518.S	Montáž sprchovej vaničky z liateho mramoru 1200x900 mm	ks	1,000	100,00	100,00
146	M	554230000583.S	Sprchová vanička z liateho mramoru 1200x900mm, Sapho Karia	ks	1,000	310,68	310,68
147	M	554230000501.S	Nožičky pre vaničku z liateho mramoru, Sapho	ks	2,000	26,69	53,38
148	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	15,000	2,78	41,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	M	554330000200.S	WC sedadlo pre telesne postihnutých, biele, Sapho Handicap	ks	4,000	38,25	153,00
150	M	554330000201.S	WC sedátko, Slim, Soft close, biela, Sapho Edita	ks	11,000	50,15	551,65
151	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	27,000	3,31	89,37
152	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera s krytom, chróm, Sapho Apollo	ks	17,000	17,00	289,00
153	M	552280013402.S	Drôtená polička na sprchovú tyč 18-25mm, chróm, Sapho Smart	ks	2,000	34,43	68,86
154	M	552280013430.S	Teleskopická rozperná tyč na sprchový záves, 70-120cm, nerez, Sapho	ks	8,000	9,69	77,52
155	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	31,000	3,56	110,36
156	M	552380012400.S	Oporné madlo k umývadlu, pevné 60cm, nerez, Sapho Handicap	ks	7,000	74,80	523,60
157	M	552380012401.S	Oporné madlo k umývadlu, sklopné 60cm, nerez, Sapho Handicap	ks	7,000	112,68	788,76
158	M	552380012411.S	Oporné madlo k WC, pevné 81,3cm, tvar U, nerez, Sapho Handicap	ks	7,000	106,25	743,75
159	M	552380012412.S	Oporné madlo k WC, sklopné 81,3cm, tvar U, nerez, Sapho Handicap	ks	7,000	103,60	725,20
160	M	552380012413.S	Madlo do sprchy 67x67cm, rohové, nerez	ks	3,000	87,64	262,92
161	K	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	3,000	6,68	20,04
162	M	552260002600.S	Sklopné sedátko do sprchy s opornou nohou, 44x45cm, biele, Sapho Handicap	ks	3,000	191,25	573,75
163	K	725291118.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadla	ks	21,000	3,56	74,76
164	M	634650001500	Zrkadlo výklopné 40x60cm, nerez, Sapho Handicap	ks	7,000	177,65	1 243,55
165	M	634650000200.S	Zrkadlo v ráme 60x80cm, chróm, Sapho Arowana	ks	14,000	92,65	1 297,10
166	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	11,000	7,38	81,18
167	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	11,000	18,08	198,88
168	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	11,000	306,91	3 376,01
169	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	6,000	9,02	54,12
170	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	6,000	19,77	118,62
171	M	642710000100.S	Výlevka samostatne stojaca s roštom 36x52cm, spodný zadný odpad, biela, Sapho	ks	6,000	194,65	1 167,90
172	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	2,243	55,97	125,54
173	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	41,000	4,19	171,79
174	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	8,22	90,42
175	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	11,000	90,51	995,61
176	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	26,000	13,62	354,12
177	M	172551450003800.S	Umývadlová batéria stojánková, chróm, Sapho Pax	ks	19,000	84,15	1 598,85
178	M	551450000600.S	Umývadlová stojánková batéria, lekárska páka, chróm, Sapho Schmitz	ks	7,000	68,34	478,38
179	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	8,22	49,32
180	M	551450003400	Nástenná umývadlová/vaňová batéria, rozteč 150mm, chróm, Sapho Lotta	ks	6,000	58,65	351,90
181	M	551450003401	Kovová sprchová hadica 120cm, chróm, Sapho Powerflex	ks	6,000	7,31	43,86
182	M	551450003402	Bidetová sprška s držiakom, ABS/chróm	ks	6,000	7,85	47,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	725849201.S	Montáž sprchového stípa s pákovou batériou	ks	5,000	3,70	18,50
184	M	551450002600.S	Sprchový stĺp s pákovou batériou, chróm, Sapho Pax	ks	5,000	270,47	1 352,35
185	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	6,000	2,98	17,88
186	M	551450003300.S	Pevný držiak sprchy, guľatý, chróm, Sapho	ks	3,000	9,69	29,07
187	M	551450003301.S	Sprchová tyč, nastaviteľný držiak, okrúhly, 66cm, chróm, Sapho	ks	3,000	80,75	242,25
188	K	725849307.S	Montáž ručnej sprchy nástennej	ks	3,000	3,13	9,39
189	M	552260002050.S	Vývod sprchy, guľatý, chróm, Sapho	ks	3,000	19,13	57,39
190	M	552260002060.S	Ručná masážna sprcha, 5 režimov, priemer 11cm, ABS/chróm, Sapho	ks	3,000	17,00	51,00
191	M	552260002061.S	Sprchová hadica nerezová 200-225cm, chróm, Sapho Lux	ks	3,000	12,50	37,50
192	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	26,000	8,08	210,08
193	M	551620006405.S	Umývadlový sifón 5/4", odpad 32mm, guľatý, chróm, Sapho	ks	2,000	41,13	82,26
194	M	551620006406.S	Umývadlový sifón 5/4", odpad 32mm, chróm, Sapho Piquadrato	ks	17,000	34,43	585,31
195	M	551620006407.S	umývadlový sifón šetriaci miesto, 5/4" - 32mm, chróm, Sapho Handicap	ks	7,000	20,83	145,81
196	M	551620006400.S	Umývadlová výpusť 5/4", click-clack, keramická zátk, 10-55mm, biela, Sapho	ks	2,000	25,93	51,86
197	M	551620006401.S	Umývadlová výpusť 5/4", click-clack, keramická zátk, 20-70mm, Sapho	ks	17,000	27,63	469,71
198	M	551620006408.S	Umývadlová výpusť 5/4", click-clack, veľká zátk, chróm, Sapho	ks	7,000	10,20	71,40
199	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	11,000	9,03	99,33
200	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	11,000	16,83	185,13
201	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	2,000	10,26	20,52
202	M	551620000500.S	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	2,000	44,87	89,74
203	K	725869341.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 mm	ks	8,000	8,49	67,92
204	M	551620003000.S	Vaničkový sifón, priemer 90mm, DN40, nízky, krytka biela mat, Sapho	ks	5,000	25,50	127,50
205	M	551620003001.S	Vaničkový sifón, otvor vaničky 90mm, DN40, nerez mat, Sapho Flexia	ks	3,000	50,15	150,45
206	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	2,000	10,19	20,38
207	M	551620012200.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, plast	ks	2,000	74,06	148,12
208	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,781	28,66	51,04

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

841,18

209	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	60,000	3,08	184,80
210	M	01	Kotviace príslušenstvo HILTI	ks	400,000	0,60	240,00
211	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	30,000	5,62	168,60
212	M	286710007300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	110,000	0,33	36,30
213	M	286710007400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	240,000	0,37	88,80
214	M	286710008300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	50,000	1,14	57,00
215	K	781493112.S	Montáž plastových dvierok 300x400	ks	5,000	6,54	32,70
216	M	283810000109.S	Dvierka revízne plastové, rozmer 300x400 mm	ks	5,000	5,32	26,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
217	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,128	49,82	6,38

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

166,80

218	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	20,85	166,80
-----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba	ZSS_Detvan_(rozpocet)					
Objekt	SO 01.3 - Areálový rozvod kanalizácie_rev.					
Miesto	DSS, Pionierska 850/13, 962 12 Detva			Dátum	21. 2. 2025	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj			Projektant	Ing. Rastislav Kohút	
Zhotoviteľ	Skupina dodávateľov "Detvan"			Spracovateľ	Ing. Stanislava Jókayová	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 143,57

D HSVPráce a dodávky HSV

10 483,24

D 1Zemné práce

7 678,99

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,840	38,61	264,09
	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,840	10,70	73,19
3	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	20,000	12,47	249,40
4	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	130,000	5,92	769,60
5	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	22,858	18,18	415,56
6	K	132201102.S	Výkop rhyhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	76,194	18,74	1 427,88
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,858	9,98	228,12
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	76,194	1,44	109,72
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,671	4,01	139,03
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	693,420	0,41	284,30
	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,671	0,69	23,92
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,649	30,00	2 059,47
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	41,523	3,58	148,65
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,670	29,68	791,57
15	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	44,806	15,00	672,09
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	53,340	0,42	22,40

D 2Zakladanie

11,20

17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do-92 % PS a nesúdržných	m2	53,340	0,21	11,20
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 4Vodorovné konštrukcie

448,94

18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,001	56,11	448,94
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5Komunikácie

236,80

19	K	566902231.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,840	6,70	45,83
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	6,840	25,35	173,39
21	M	313110006000.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm	m2	6,840	2,57	17,58

D 8

Rúrové vedenie

1 038,88

22	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	6,000	4,76	28,56
23	M	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	6,000	0,82	4,92
24	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	81,900	0,71	58,15
25	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	20,475	16,54	338,66
26	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	6,700	0,81	5,43
27	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,675	23,36	39,13
28	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	2,000	0,87	1,74
29	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	0,500	43,85	21,93
30	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	14,000	3,55	49,70
31	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	14,000	1,78	24,92
32	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	2,000	3,55	7,10
33	M	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	3,18	6,36
34	K	877266096.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100	ks	1,000	3,55	3,55
35	M	286510009600.S	Presuvka PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	1,54	1,54
36	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	4,06	4,06
37	M	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	8,46	8,46
38	K	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	1,000	4,06	4,06
39	M	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,98	2,98
40	K	877276098.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	1,000	4,06	4,06
41	M	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	3,22	3,22
42	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	1,000	4,38	4,38
43	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,05	4,05
44	K	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	25,000	3,17	79,25
45	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	102,600	2,47	253,42
46	K	230120046.S	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 100	m	25,000	3,17	79,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

737,60

47	K	919535556.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m3	0,375	153,82	57,68
48	K	938907141.S	Odstránenie nánosu z drenážnych šácht hĺbky do 2 m	m3	1,000	66,76	66,76
49	K	971056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	30,000	2,06	61,80
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,063	11,74	59,44
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,260	0,35	35,44
52	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,063	10,04	50,83
53	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,063	1,56	7,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,063	4,56	23,09
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,063	74,00	374,66

D 99 Presun hmôt HSV 330,83

56	K	998276111.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklaminátových v štôlni	t	66,165	5,00	330,83
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 110,33

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 110,33

57	K	711113304	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	3,000	3,13	9,39
58	M	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	3,000	7,42	22,26
59	K	711747067	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	6,000	14,23	85,38
60	M	901046	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x500mm, MIVA	ks	5,000	141,29	706,45
61	M	901550	Tesniaca manžeta "C" rozmer 150-160x500mm, MIVA	ks	1,000	141,59	141,59
62	K	711747288	Zhotovenie detailov pásmi pritavením na pevnú a voľnú prírubu dotesnenie tmelom priemer do 200 mm	ks	6,000	19,25	115,50
63	M	247430000100	Lepidlo Elastoplast d 65 mm	kg	3,600	8,16	29,38
64	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011	34,60	0,38

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 550,00

65	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	300,00	300,00
66	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	ks	1,000	300,00	300,00
67	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	450,00	450,00
68	K	000600052.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	ks	1,000	200,00	200,00
69	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	ks	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET

Stavba:

ZSS_Detvan_(rozpocet)

Objekt:

SO 01.4 - Vykurovanie_rev.

Miesto:

DSS, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Dátum:

21. 2. 2025

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Rastislav Kohút

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov "Detvan"

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 592,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 105,65

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 355,65

1	K	346234311.S	Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.200 mm	m	391,800	14,79	5 794,72
2	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	58,770	26,56	1 560,93

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 668,41

3	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	391,800	4,00	1 567,20
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	21,028	25,42	534,53
5	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	21,028	7,98	167,80
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,028	11,74	246,87
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	420,560	0,35	147,20
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,028	10,04	211,12
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	210,280	1,13	237,62
10	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,028	74,00	1 556,07

D 99

Presun hmôt HSV

81,59

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,198	3,00	81,59
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

106 728,75

D 713

Izolácie tepelné

12 154,91

12	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	2 131,000	3,94	8 396,14
13	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	369,180	1,37	505,78
14	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	492,240	1,52	748,20
15	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	301,000	1,76	529,76
16	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	839,400	2,00	1 678,80
17	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	129,200	2,25	290,70
18	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,150	36,86	5,53

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

58 294,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	230120043	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním do DN 50	m	2 131,000	2,46	5 242,26
20	K	733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do D 60,3, -0,00473t	m	2 131,000	2,35	5 007,85
21	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	369,180	10,00	3 691,80
22	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	492,240	14,00	6 891,36
23	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	301,000	19,00	5 719,00
24	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	839,400	23,77	19 952,54
25	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	129,200	27,00	3 488,40
26	K	733126065.S	Montáž tvarovky - koleno	ks	282,000	9,58	2 701,56
27	M	316170046800.S	Prechodka s vonkajším závitom d 22 mm - 1/2" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	282,000	6,09	1 717,38
28	K	733181400.S	Montáž odkalovača privarovacieho DN 40	ks	1,000	28,52	28,52
29	M	551270015300.S	Inteligentný odkalovač pevných častíc 6/4", s izolačným plášťom	ks	1,000	180,95	180,95
30	K	733190107.S	Dilatačná skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	2 131,000	0,53	1 129,43
31	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	2 131,000	0,74	1 576,94
32	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	10,080	78,50	791,28
33	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	3,318	52,90	175,52

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

7 421,47

34	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	143,000	3,36	480,48
35	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového regulačného G 1/2	ks	143,000	3,56	509,08
36	M	359133V	Radiátorový blok, pripojovací kus 1097.6 rohový 1/2" x50	ks	134,000	7,20	964,80
37	M	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcečný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm,	ks	9,000	30,37	273,33
38	M	1011041	Kryt plastový, chrómový	ks	9,000	31,28	281,52
39	M	105358V	Svorné šróbenie niklované 94385.1 15x3 / 4 " 105358V	ks	286,000	5,88	1 681,68
40	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	143,000	1,86	265,98
41	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	143,000	20,64	2 951,52
42	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,063	65,99	4,16
43	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,219	40,74	8,92

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

949,14

44	K	732420815.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) do DN 80, -0,02800t	ks	1,000	10,54	10,54
45	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	13,66	13,66
46	M	426110006400.S	Čerpadlo obehové, DN 40, max. dopravná výška 10 m, prírubové, liatinové, stavebná dĺžka 220 mm, PN 6/10	ks	1,000	921,70	921,70
47	K	732890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,028	70,30	1,97
48	K	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,017	74,70	1,27

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

25 087,62

49	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	134,000	4,86	651,24
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	143,000	2,32	331,76
51	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	10,58	95,22
52	M	484530013000.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 11VK vxlxhí 600x500x63mm, pripojenie pravé spodné	ks	9,000	85,25	767,25
53	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	42,000	10,76	451,92
54	M	484530021000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x500x100, pripojenie pravé spodné	ks	19,000	129,78	2 465,82
55	M	484530021100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	23,000	119,81	2 755,63
56	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	38,000	11,50	437,00
57	M	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	21,000	129,30	2 715,30
58	M	484530021300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	11,000	129,78	1 427,58
59	M	484530021400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	138,00	414,00
60	M	484530021405.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxhí 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	138,00	414,00
61	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	21,000	12,24	257,04
62	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	9,000	147,54	1 327,86
63	M	484530021600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	167,00	334,00
64	M	484530021700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	174,00	174,00
65	M	484530021705.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxhí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	147,54	295,08
66	M	484530021706.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxhí 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	5,000	167,00	835,00
67	M	484530021707.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxhí 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	174,00	348,00
68	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1300-1900 mm	ks	11,000	15,74	173,14
69	M	484530021799.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1300x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	189,00	189,00
70	M	484530021800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	189,00	567,00
71	M	484530021801.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	207,23	207,23
72	M	484530022000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK vxlxhí 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,000	219,00	438,00
73	M	484530022010.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxhí 600x1700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	219,00	657,00
74	M	484530022011.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK vxlxhí 600x1900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	1,000	230,00	230,00
75	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	13,14	39,42
76	M	484530038300.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, 33VK vxlxhí 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	199,99	599,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	12,94	129,40
78	M	484530039600.S	<i>Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, 33VK vxlxhí 900x500x155 mm, pripojenie pravé spodné</i>	ks	10,000	204,00	2 040,00
79	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	134,000	10,17	1 362,78
80	K	735161811.S	Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,01350t	ks	9,000	6,34	57,06
81	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	9,000	13,04	117,36
82	M	484520003000.S	<i>Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, lxvxhí 750x1696x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, TP-01-750.1696-36</i>	ks	9,000	123,00	1 107,00
83	K	735191903.S	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	m2	163,000	0,43	70,09
84	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	143,000	1,04	148,72
85	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	0,52	104,00
86	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	3,412	56,26	191,96
	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,503	45,90	160,79

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 820,82

88	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	65,000	3,08	200,20
89	M	01	<i>Podperný systém pre potrubie, závitová tyč, nosník, podložka pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál</i>	ks	325,000	6,58	2 138,50
90	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	40,000	5,62	224,80
91	M	552810004400.S	<i>Objímka dvojité značky 2 06 2210 1" D 34 mm</i>	ks	280,000	0,77	215,60
92	M	552810004500.S	<i>Objímka dvojité značky 2 06 2210 5/4" D 43 mm</i>	ks	45,000	0,77	34,65
93	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,142	49,82	7,07

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 758,40

94	K	HZS000114.Sr1	Montážne práce najnáročnejšie na odbornosť v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovací skúška	sub	24,000	23,70	568,80
	K	HZS000114.Sr2	Montážne práce najnáročnejšie na odbornosť v rozsahu viac ako 8 hodín, vyregulovanie systému	sub	8,000	23,70	189,60

ROZPOČET

Stavba: ZSS_Detvan_(rozpocet)

Objekt: SO 01.5 - VZT

Miesto: Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 684,95

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 452,93

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 452,93

1	K	97513-1110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien z tehál	cm	30,000	0,82	24,60
2	K	97513-1112	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien z tehál	cm	240,000	0,94	225,60
3	K	97513-1114	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien z tehál	cm	45,000	1,06	47,70
4	K	97525-1118	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stropov železobetónových	cm	40,000	1,78	71,20
5	K	97525-1120	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov železobetónových	cm	40,000	1,78	71,20
6	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,080	11,37	0,91
7	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,080	7,97	0,64
8	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,080	13,42	1,07
9	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,800	0,40	0,32
10	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,080	11,47	0,92
11	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,160	1,29	0,21
12	K	97908-7113	Nakladanie vybúraných hmôt	t	0,080	17,06	1,36
13	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,080	90,00	7,20

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 614,35

D 713 Izolácie tepelné 1 614,35

14	K	71341-1141	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi, rohožami s Al fóliou stiahn. Al páskou	m2	16,000	36,89	590,24
15	M	631 5A3670	izolácia tepelná K-FLEX AL CLAD, hr.19mm	m2	16,800	17,23	289,46
16	K	71351-0737	Utesnenie prestupov rúr DN 180 mm protipož. speňujúcou páskou	kus	4,000	178,09	712,36
17	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	15,921	1,40	22,29

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 3 617,67

D M24 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň 3 617,67

18	K	240-1-7	Prestup VZT cez strechu M+D	súbor	1,000	250,00	250,00
19	K	24001-0073	Montáž, ventilátor radiálny so spätnou klapkou a filtrom	ks	11,000	27,10	298,10
20	M	429 143051	Ventilátor radiálny Vortice QUATRO MICRO 80	kus	7,000	140,00	980,00
21	M	429 143052	Ventilátor radiálny Vortice QUATRO MICRO 80 I	kus	1,000	150,00	150,00
22	M	429 143053	Ventilátor radiálny Vortice QUATRO Super I T-HSC	kus	1,000	160,00	160,00
23	M	429 143054	Ventilátor radiálny Vortice QUATRO Super T-HSC	kus	2,000	160,00	320,00
24	K	24007-0137	Montáž, výfuková hlavica 180	ks	1,000	34,05	34,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	429 721500	Hlavica výfuková VHS 180	kus	1,000	164,11	164,11
26	K	24008-0538	Montáž, potrubie SPIRO 80 tesné vrátane tvaroviek	m	2,000	17,37	34,74
27	M	429 811509	Potrubie SPIRO d 80 tesné	m	2,000	2,53	5,06
28	K	24008-0539	Montáž, potrubie SPIRO 100 tesné vrátane tvaroviek	m	16,000	17,37	277,92
29	M	429 811510	Potrubie SPIRO d 100 tesné	m	16,000	3,25	52,00
30	K	24008-0540	Montáž, potrubie SPIRO 125 tesné vrátane tvaroviek	m	4,000	17,37	69,48
31	M	429 811511	Potrubie SPIRO d 125 tesné	m	4,000	4,16	16,64
32	K	24008-0541	Montáž, potrubie SPIRO 160 tesné vrátane tvaroviek	m	8,000	17,37	138,96
33	M	429 811512	Potrubie SPIRO d 160 tesné	m	8,000	5,28	42,24
34	K	24008-0542	Montáž, potrubie SPIRO 180 tesné vrátane tvaroviek	m	6,000	17,37	104,22
35	M	429 811513	Potrubie SPIRO d 180 tesné	m	6,000	6,29	37,74
36	K	24009-0059	Montáž, spätná klapka s príslušenstvom	ks	3,000	56,80	170,40
37	M	429 710901	Klapka spätná RSKW 100 tesná	kus	2,000	30,61	61,22
38	M	429 710902	Klapka spätná RSKW 125 tesná	kus	1,000	36,70	36,70
39	M	429 710903	Servisný diel pre klapku spätnú RSKW, RD instabox 100	kus	2,000	29,22	58,44
40	M	429 710904	Servisný diel pre klapku spätnú RSKW, RD instabox 125	kus	1,000	37,57	37,57
41	K	24009-0483	Montáž, mriežka fasádna	ks	3,000	3,15	9,45
42	M	553 444160	Mriežka nerezová fasádna KMK 100	kus	2,000	2,81	5,62
43	M	553 444170	Mriežka nerezová fasádna KMK 125	kus	1,000	3,01	3,01
44	K	24009-0491	Závesy a objímky VZT D+M	súbor	1,000	100,00	100,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS_Detvan_(rozpocet)
Objekt: SO 01.6 - Elektroinštalácia
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan"

Datum: 21. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu145 198,02

D	D1	Montáž základná C-210 M				27 920,51	
1	K	210 01-0001p	Rúrky ohybné, pevne volné FXP 16	m	500,000	1,29	645,00
2	K	210 01-0004p	Rúrky ohybné, pevne volné FXP 20	m	500,000	1,46	730,00
3	K	Pol1	Trubka UPRM 16 - 2,5	m	100,000	0,93	93,00
4	K	Pol2	Trubka UPRM 20 - 2,5	m	100,000	1,15	115,00
5	K	Pol3	Trubka UPRM 25 - 2,5	m	50,000	1,59	79
6	K	210 01-0301	Krabica prístrojová bez zapojenia KPR 68 pre násobnú montáž, hl. 66mm	ks	1 200,000	1,54	1 848,00
7	K	210 01-0321p	Krabica rozvodná KR68 včetně viečka	ks	380,000	6,56	2 492,80
8	K	Pol4	Krabica rozvodná KR125	ks	15,000	54,56	818,40
9	K	210 01-0351	krabica rozvodná acidur 6455-11	ks	40,000	13,14	525,60
10	K	210 01-0453	krabica rozvodná kovová KOPOS 8111, IP54	ks	5,000	14,68	73,40
11	K	210 01-0502	Osadenie svorky na volný vývod	ks	30,000	0,86	25,80
12	K	210 29-0742	Zapojenie ventilátorov	ks	7,000	10,94	76,58
13	K	210 29-0814	Zapojenie spotrebičov	ks	8,000	6,72	53,76
14	K	211-01-0002	Osadenie hmoždinky do tehly hmoždinka 8		800,000	1,00	800,00
15	K	210 02-0254	Montáž kabelového roštu OBO RKSM - 3m	ks	20,000	2,00	40,00
16	K	210 02-0341p	Skupinový držiak OBO GRIP M - s požiar.odol.	ks	100,000	2,16	216,00
17	K	210 80-0105p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-O 3 x 1,5	m	1 250,000	0,70	875,00
18	K	210 80-0115p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-O 5 x 1,5	m	600,000	0,66	396,00
19	K	210 80-0105p.1	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 3 x 1,5	m	2 500,000	0,90	2 250
20	K	210 80-0106p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 3 x 2,5	m	2 800,000	0,81	2 268,00
21	K	210 80-0115p.1	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 1,5	m	280,000	0,78	218,40
22	K	210 80-0116p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 2,5	m	100,000	0,77	77,00
23	K	210 80-0117p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 4	m	260,000	0,93	241,80
24	K	210 80-0012p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 6	m	50,000	1,38	69,00
25	K	210 80-0013p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 10	m	200,000	2,32	464,00
26	K	210 80-0014p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 16	m	300,000	2,99	897,00
27	K	210 81-0089p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-CXKH-R-J 5 x 25	m	50,000	3,36	168,00
28	K	210 81-0090p	Kábel uložený pod omietkou, v žľabe 1-N2XH-J 4 x 70	m	40,000	4,97	198,80
29	K	210 80-0546p	Vodič uložený pevne 1-C5XKE-V 4 zeleno/žltý	m	600,000	0,68	408,00
30	K	210 80-0547p	Vodič uložený pevne 1-C5XKE-V 6 zeleno/žltý	m	400,000	0,75	300,00
31	K	210 80-0548p	Vodič uložený pevne 1-C5XKE-V 10 zeleno/žltý	m	200,000	0,94	188,00
32	K	210 80-0549p	Vodič uložený pevne 1-C5XKE-V 16mm2 zeleno/žltý	m	200,000	1,16	232,00
33	K	210 80-2342P	Vodič uložený pevne JE-H(St)H-V 2 x 2 x 0,8	m	1 500,000	0,71	1 065,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210 95-0101	Vodič uložený pevne FTP 4p, Cat. 6	m	2 500,000	0,67	1 675,00
35	K	210 95-0101.1	Označovací štítok na kábel	ks	100,000	0,36	36,00
36	K	210 10-0002	Uloženie vodičov v rozvádzačoch do 4 Cu	ks	460,000	1,70	782,00
37	K	210 10-0003	Uloženie vodičov v rozvádzačoch do 6 Cu	ks	30,000	2,22	66,60
38	K	210 10-0004	Uloženie vodičov v rozvádzačoch do 10 Cu	ks	15,000	3,00	45,00
39	K	210 10-0005	Uloženie vodičov v rozvádzačoch do 16 Cu	ks	5,000	3,65	18,25
40	K	210 10-0251	Uloženie káblov do 5 x 10	ks	4,000	6,40	25,60
41	K	210 10-0252p	Uloženie káblov do 5 x 25	ks	8,000	8,35	66,80
42	K	210 10-0255p	Uloženie káblov do 5 x 120	ks	2,000	20,42	40,84
43	K	210 10-0701p	Koncovka teplom zmrštiteľná do 5x70	ks	2,000	11,94	23,88
44	K	210 22-0001	pásik FeZn 40x3	m	50,000	2,68	134,00
45	K	210 22-0321	svorka Bernard vč. pásky	ks	60,000	8,05	483,00
46	K	210 22-0381/P	Skrinka PS, KO125+svorkovnica	ks	10,000	83,31	833,10
47	K	210 22-0381/P.1	Skrinka pospojovania OBO 1804/UP	ks	20,000	80,94	1 618,80
48	K	210 22-0301P	svorka ochranného pospojovania	ks	80,000	37,30	2 984,00
49	K	210 22-0321P	ekvipotenciálna prípojnica EP	ks	5,000	27,76	138,80

D D3 Nosný materiál pre zákl.montáž				34 866,50			
50	M	Pol6	FXP 16	m	500,000	0,61	305,00
51	M	Pol7	FXP 25	m	500,000	0,80	400,00
52	M	Pol8	FXP 16 + príchytky	m	100,000	1,04	104,00
53	M	Pol9	FXP 20 + príchytky	m	100,000	1,75	175,00
54	M	Pol10	FXP 25 + príchytky	m	50,000	1,29	64,50
55	M	Pol11	KPR 68 pre násobnú montáž, hl. 66mm	ks	1 200,000	0,97	1 164,00
56	M	Pol12	Viečko KPR 68	ks	200,000	0,96	192,00
57	M	Pol13	Krabica KR68	ks	380,000	0,96	364,80
58	M	Pol14	krabica acidur 6455-11	ks	40,000	5,22	208,80
59	M	Pol15	svorka wago 2x2,5	ks	1 200,000	0,24	288,00
60	M	Pol16	svorka wago 3x2,5	ks	800,000	0,24	192,00
61	M	Pol17	svorka wago 4x2,5	ks	400,000	0,24	96,00
62	M	Pol18	svorka wago 5x2,5	ks	200,000	0,24	48,00
63	M	Pol19	svorka lustrová wago 2x2,5	ks	100,000	1,04	104,00
64	M	Pol20	svorka wago lustrová 3x2,5	ks	100,000	1,04	104,00
65	M	Pol21	svorka wago lustrová 4x2,5	ks	100,000	1,04	104,00
66	M	Pol22	svorka wago lustrová 5x2,5	ks	60,000	1,04	62,40
67	M	Pol23	hmoždinka 8mm PVC	ks	800,000	0,10	80,00
68	M	Pol24	Žlab OBO 300x60	ks	20,000	0,88	17,60
69	M	Pol25	Oblúk OBO	ks	20,000	6,81	136,20
70	M	Pol26	Poklop OBO	ks	20,000	4,94	98,80
71	M	Pol27	Držiak OBO	ks	20,000	11,24	224,80
72	M	Pol28	Skrutka OBO - 100 ks	ks	2,000	4,88	9,76
73	M	Pol29	výstaržné tabuľky	ks	20,000	14,82	296,40
74	M	Pol30	1-CXKH-R-O 3 x 1,5	m	1 250,000	1,86	2 325,00
75	M	Pol31	1-CXKH-R-O 5 x 1,5	m	600,000	1,94	1 164,00
76	M	Pol32	1-CXKH-R-J 3 x 1,5	m	2 500,000	1,86	4 650,00
77	M	Pol33	1-CXKH-R-J 3 x 2,5	m	2 800,000	1,78	4 984,00
78	M	Pol34	1-CXKH-R-J 5 x 1,5	m	280,000	1,94	543,20
79	M	Pol35	1-CXKH-R-J 5 x 2,5	m	100,000	2,91	291,00
80	M	Pol36	1-CXKH-R-J 5 x 4	m	260,000	3,80	988,00
81	M	Pol37	1-CXKH-R-J 5 x 6	m	50,000	4,14	207,00
82	M	Pol38	1-CXKH-R-J 5 x 10	m	200,000	8,64	1 728,00
83	M	Pol39	1-CXKH-R-J 5 x 16	m	300,000	11,70	3 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	Pol40	1-CXKH-R-J 5 x 25	m	50,000	19,36	968,00
85	M	Pol41	1-N2XH-J 4 x 70	m	40,000	30,19	1 207,60
86	M	Pol42	JE-H(St)H-V 2 x 2 x 0,8	m	1 500,000	1,03	1 545,00
87	M	Pol43	FTP 4p, Cat. 6	m	2 500,000	0,65	1 625,00
88	M	Pol44	1-C5XKE-V 4 zeleno/žltý	m	600,000	0,56	336,00
89	M	Pol45	1-C5XKE-V 6 zeleno/žltý	m	400,000	0,83	332,00
90	M	Pol46	1-C5XKE-V 10 zeleno/žltý	m	200,000	1,42	284,00
91	M	Pol47	1-C5XKE-V 16 zeleno/žltý	m	200,000	2,32	464,00
92	M	Pol48	Raychem do 5x50	ks	2,000	70,97	141,94
93	M	Pol49	Skrinka PS, KO125+svorkovnica	ks	10,000	44,83	448,30
94	M	Pol50	svorka Bernard vrátane pásky	ks	60,000	0,87	52,20
95	M	Pol51	pásik Cu 10x0,1mm	m	20,000	13,24	264,80
96	M	Pol52	Skrinka pospojovania OBO 1804/UP	ks	20,000	38,18	763,60
97	M	Pol53	Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	59,00	59,00
98	M	Pol54	svorky pre pospojovanie	ks	80,000	3,68	294,40
99	K	7	PPV	%	340,161	1,00	340,16
100	K	77	Podružný materiál	%	340,161	1,50	510,24

D D4 Špecifický nosný materiál 14 720,07

101	K	Pol55	spínač č.1 3558A-06940B IP 44	ks	24,000	3,79	90,96
102	K	Pol56	spínač č.5 3558A-05940B IP 44	ks	2,000	3,79	7,58
103	K	Pol57	spínač č.6 3558A-06940B IP 44	ks	26,000	3,79	98,54
104	K	Pol58	spínač č.7 3558A-07140B IP 44	ks	2,000	3,79	7,58
105	K	Pol59	spínač č.1 3559-A01345+3559B-A00651214	ks	30,000	6,21	186,30
106	K	Pol60	spínač č.5 3559-A05345+3559B-A00652214	ks	32,000	6,21	198,72
107	K	Pol61	spínač č.6 3559-A06345+3559B-A00651214	ks	40,000	6,21	248,40
108	K	Pol62	spínač č.7 3559-A07345+3559B-A00651214	ks	2,000	6,21	12,42
109	K	Pol63	tlačítko 3559-A91345+3559B-A00651214	ks	35,000	4,78	167,30
110	K	Pol64	jednorámik	ks	150,000	0,08	12,00
111	K	Pol65	dvojrámik	ks	60,000	0,16	9,60
112	K	Pol66	trojrámik	ks	400,000	0,24	96,00
113	K	Pol67	štvorrámik	ks	100,000	0,32	32,00
114	K	Pol68	zásuvka 2495-0-0059 pre ochranné pospojovanie	ks	4,000	2,79	11,16
115	K	Pol69	zásuvka zap.230V/16A, IP44, 5518A-22989B	ks	107,000	2,79	298,53
116	K	Pol70	zásuvka 230V/16A, IP20, 5518-2610B	ks	230,000	2,79	641,70
117	K	Pol71	zásuvka 400V/16A, IP44, 416MHS6	ks	2,000	2,79	5,58
118	K	Pol72	Sporákový vypínač 400V/16A zapustený	ks	4,000	20,50	82,00
119	K	Pol73	Vačkový vypínač SJ25A	ks	8,000	16,56	132,48
120	K	Pol74	Ns - SEC EVOLUX 8W.3 strop., záves. plexi, Al rám.	ks	45,000	7,62	342,90
121	K	Pol75	SVIETIDLO LED, 1x44W, IP20	ks	14,000	50,90	712,60
122	K	Pol76	SVIETIDLO LED, 1x27W, IP44	ks	20,000	73,42	1 468,40
123	K	Pol77	SVIETIDLO PRISADENÉ, 250 V, IP 65	ks	31,000	33,15	1 027,65
124	K	Pol78	SVIETIDLO DO RASTRU 600x600, IP 20, 45 W	ks	204,000	35,56	7 254,24
125	K	Pol79	SVIETIDLO DO RASTRU 600x600, IP 44, 40 W	ks	25,000	35,56	889,00
126	K	Pol80	SVIETIDLO PRISADENÉ S NEROZB. SKLOM, 250 V,	ks	12,000	33,15	397,80
127	K	709	PPV	%	144,314	0,80	115,45
128	K	708	Podružný materiál	%	144,314	1,20	173,18

D D5 Montáž špec.nosného materiálu 5 043,61

129	M	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	54,000	2,49	134,46
130	M	210 11-0043	sériový prepínač - radenie 5	ks	34,000	3,26	110,84
131	M	210 11-0045	striedavý prepínač - radenie 6	ks	66,000	2,84	187,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	210 11-0046	krížový prepínač - radenie 7	ks	4,000	3,20	12,80
133	M	210 11-0048	ovládač tlačidlový zapínací - radenie 1Oso	ks	35,000	2,84	99,40
134	M	210 11-0091	spínač s plynulou reguláciou osvetlenia	ks	2,000	6,30	12,60
135	M	210 11-0511p	spínač 400V/20A IP54	ks	12,000	5,86	70,32
136	M	210 11-0071P	montáž elektron.spínacích hodín SPH01	ks	0,000	0,80	0,00
137	M	210 11-1011	10/16 A 2P+Z	ks	340,000	4,62	1 570,80
138	M	210 11-1053P	zásuvka ochranného pospojovania	ks	4,000	7,51	30,04
139	M	210 11-1101p	zásuvka priemyselná 400V/16 A 3P+N+Z	ks	2,000	6,56	13,12
140	M	210 14-0261P	havarijné tlačítko	ks	8,000	5,67	45,36
141	M	210 19-0002	do 50 kg	ks	7,000	30,39	212,73
142	M	210 19-0003	do 100 kg	ks	1,000	58,41	58,41
143	M	210 19-0001	montáž výrovnač potencie VP	ks	4,000	15,55	62,20
144	M	210 20-0006	SVIETIDLO LED, 1x44W, IP20	ks	14,000	6,79	95,06
145	M	Pol81	SVIETIDLO LED, 1x27W, IP44	ks	20,000	6,79	135,80
146	M	210 20-1061	SVIETIDLO PRISADENÉ, 250 V, IP 65	ks	31,000	6,26	194,06
147	M	210 20-0053	SVIETIDLO DO RASTRU 600x600, IP 20, 45 W	ks	204,000	6,79	1 385,16
148	M	210 20-0053.1	SVIETIDLO DO RASTRU 600x600, IP 44, 40 W	ks	25,000	6,79	169,75
149	M	210 20-0053.2	SVIETIDLO PRISADENÉ S NEROZB. SKLOM, 250 V,	ks	12,000	6,79	81,48
150	M	210 20-0053.3	Ns - SEC EVOLUX 8W.3 strop., záves. plexi, Al rám.	ks	45,000	7,15	321,75
151	K	800	PPV	%	50,036	0,80	40,03

D D6 ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE 0,00

D D7 Rozvádzač RH 4 721,83

152	K	950	Montáž rozvádzača RH	ks	1,000	400,00	400,00
153	M	Pol82	SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ 2100x820x300	ks	1,000	1 270,18	1 270,18
154	M	Pol83	Modeion BH250NE305 s vypínacou cievkou SE.BH160	ks	1,000	149,75	149,75
155	M	Pol84	VS7 - 15/280 prepäťová ochrana	ks	1,000	59,62	59,62
156	M	Pol85	LTS 80/80 – PHN-63A	ks	3,000	11,22	33,66
157	M	Pol86	C40/3 40A	ks	1,000	62,00	62,00
158	M	Pol87	B25/3 25A	ks	3,000	54,30	162,90
159	M	Pol88	Prúdový chránič 40/4/0,30	ks	2,000	114,41	228,82
160	M	Pol89	Prúdový chránič 16/2/0,30	ks	10,000	68,08	680,80
161	M	Pol90	Prúdový chránič 10/2/0,30	ks	5,000	51,70	258,50
162	M	Pol91	C16/3 16A	ks	5,000	28,50	142,50
163	M	Pol92	B6/1A	ks	2,000	57,06	114,12
164	M	Pol93	C32/3A	ks	1,000	68,47	68,47
165	M	Pol94	Popäťová cievka k BH	ks	1,000	34,50	34,50
166	M	Pol95	Záložný zdroj k podpäťovej cievke	ks	1,000	147,64	147,64
167	M	Pol96	C20/3 20A	ks	2,000	62,00	124,00
168	M	Pol97	svorka 2,5	ks	51,000	0,97	49,47
169	M	Pol98	svorka 6	ks	50,000	0,97	48,50
170	M	Pol99	svorka 10	ks	4,000	2,17	8,68
171	M	Pol100	svorka 16	ks	4,000	3,37	13,48
172	M	Pol101	svorka 50	ks	5,000	11,22	56,10
173	M	Pol102	vývodka P 13,5	ks	20,000	2,00	40,00
174	M	Pol103	vývodka P 21	ks	20,000	2,00	40,00
175	M	Pol104	vývodka P 29	ks	15,000	4,88	73,20
176	M	Pol105	Prípojnice N+PE	ks	4,000	46,25	185,00
177	M	Pol106	Prípojnice L1,L2,L3 - Cu	ks	6,000	40,43	242,58
178	M	Pol107	Obal na výkresy	ks	1,000	4,56	4,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	M	Pol108	Popisný štítok	ks	40,000	0,57	22,80

D D8 Rozvádzač PR-1 3 081,12

180	K	960	Montáž rozvádzača PR-1	ka	1,000	240,00	240,00
181	M	Pol109	Skriňa EATON 850x460x250	ks	1,000	400,00	400,00
182	M	Pol110	Spínač E204i/80– 63A	ks	1,000	5,28	5,28
183	M	Pol111	SPC-S-20/280 zvodíč prepätia	ks	1,000	70,51	70,51
184	M	Pol112	Prúdový chránič B16/2/0,03A	ks	16,000	68,08	1 089,28
185	M	Pol113	Prúdový chránič B10/2/0,03A	ks	8,000	51,70	413,60
186	M	Pol114	Prúdový chránič B40/4/0,3A	ks	1,000	72,10	72,10
187	M	Pol115	B16/3	ks	3,000	62,69	188,07
188	M	Pol116	B40/3	ks	1,000	49,18	49,18
189	M	Pol117	B10/1	ks	1,000	11,06	11,06
190	M	Pol118	Popäťová cievka k BH	ks	1,000	15,24	15,24
191	M	Pol119	Popisný štítok	ks	30,000	0,57	17,10
192	M	Pol120	Svorka rad. 2,5 mm2,	ks	60,000	0,46	27,60
193	M	Pol121	Svorka rad. 6 mm2,	ks	15,000	2,48	37,20
194	M	Pol122	Svorka rad. 35 mm2,	ks	5,000	3,93	19,65
195	M	Pol106	Prípojnice L1,L2,L3 - Cu	ks	4,000	40,43	161,72
196	M	Pol105	Prípojnice N+PE	ks	4,000	46,25	185,00
197	M	Pol107	Obal na výkresy	ks	1,000	4,56	4,56
198	M	Pol123	Vývodka P 13,5	ks	24,000	1,36	32,64
199	M	Pol124	Vývodka P 21	ks	1,000	2,00	2,00
200	M	Pol125	Vývodka P 36	ks	1,000	4,88	4,88
201	M	Pol126	Ochranná svorkovnica	ks	1,000	3,93	3,93
202	M	Pol127	Relátko	ks	2,000	15,26	30,52

D D9 Rozvádzač PR-2 2 865,00

203	K	999	Montáž rozvádzača PR-2	ks	1,000	240,00	240,00
204	M	Pol109	Skriňa EATON 850x460x250	ks	1,000	400,00	400,00
205	M	Pol110	Spínač E204i/80– 63A	ks	1,000	5,28	5,28
206	M	Pol111	SPC-S-20/280 zvodíč prepätia	ks	1,000	70,51	70,51
207	M	Pol112	Prúdový chránič B16/2/0,03A	ks	16,000	68,08	1 089,28
208	M	Pol113	Prúdový chránič B10/2/0,03A	ks	8,000	51,70	413,60
209	M	Pol114	Prúdový chránič B40/4/0,3A	ks	1,000	72,10	72,10
210	M	Pol115	B16/3	ks	1,000	62,69	62,69
211	M	Pol119	Popisný štítok	ks	30,000	0,57	17,10
212	M	Pol120	Svorka rad. 2,5 mm2,	ks	60,000	0,46	27,60
213	M	Pol121	Svorka rad. 6 mm2,	ks	15,000	2,48	37,20
214	M	Pol122	Svorka rad. 35 mm2,	ks	5,000	3,93	19,65
215	M	Pol106	Prípojnice L1,L2,L3 - Cu	ks	4,000	40,43	161,72
216	M	Pol105	Prípojnice N+PE	ks	4,000	46,25	185,00
217	M	Pol107	Obal na výkresy	ks	1,000	4,56	4,56
218	M	Pol123	Vývodka P 13,5	ks	24,000	1,36	32,64
219	M	Pol124	Vývodka P 21	ks	1,000	2,00	2,00
220	M	Pol125	Vývodka P 36	ks	1,000	4,88	4,88
221	M	Pol126	Ochranná svorkovnica	ks	1,000	3,93	3,93
222	M	Pol127	Relátko	ks	1,000	15,26	15,26

D D10 Rozvádzač PR-3 3 007,11

223	K	994	Montáž rozvádzača PR-3	ks	1,000	240,00	240,00
224	M	Pol128	Skriňa EATON 850x460x250	ks	1,000	400,00	400,00
225	M	Pol129	Spínač E204i/80– 63A	ks	1,000	5,28	5,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	M	Pol130	SPC-S-20/280 zvodíč prepätia	ks	1,000	70,51	70,51
227	M	Pol131	Prúdový chránič B16/2/0,03A	ks	18,000	68,08	1 225,44
228	M	Pol132	Prúdový chránič B10/2/0,03A	ks	8,000	51,70	413,60
229	M	Pol133	B16/3	ks	2,000	62,69	125,38
230	M	Pol134	Popisný štítok	ks	30,000	0,57	17,10
231	M	Pol135	Svorka rad. 2,5 mm ² ,	ks	60,000	0,46	27,60
232	M	Pol136	Svorka rad. 6 mm ² ,	ks	15,000	2,48	37,20
233	M	Pol137	Svorka rad. 35 mm ² ,	ks	5,000	3,93	19,65
234	M	Pol138	Prípojnice L1,L2,L3 - Cu	ks	4,000	40,43	161,72
235	M	Pol139	Prípojnice N+PE	ks	4,000	46,25	185,00
236	M	Pol140	Obal na výkresy	ks	1,000	4,56	4,56
237	M	Pol141	Vývodka P 13,5	ks	24,000	2,00	48,00
238	M	Pol142	Vývodka P 21	ks	1,000	2,00	2,00
239	M	Pol143	Vývodka P 36	ks	1,000	4,88	4,88
240	M	Pol144	Ochranná svorkovnica	ks	1,000	3,93	3,93
241	M	Pol145	Relátko	ks	1,000	15,26	15,26

D D11 Rozvádzač PR-F 2 165,84

242	K	1001	Montáž rozvádzača PR-F	ks	1,000	240,00	240,00
243	M	Pol128	Skriňa EATON 850x460x250	ks	1,000	400,00	400,00
244	M	Pol129	Spínač E204i/80– 63A	ks	1,000	5,28	5,28
245	M	Pol130	SPC-S-20/280 zvodíč prepätia	ks	1,000	70,51	70,51
246	M	Pol131	Prúdový chránič B16/2/0,03A	ks	7,000	68,08	476,56
247	M	Pol132	Prúdový chránič B10/2/0,03A	ks	4,000	51,70	206,80
248	M	Pol133	B16/3	ks	2,000	62,69	125,38
249	M	Pol146	Prúdový chránič B40/4/0,3A	ks	1,000	114,41	114,41
250	M	Pol134	Popisný štítok	ks	30,000	0,57	17,10
251	M	Pol135	Svorka rad. 2,5 mm ² ,	ks	60,000	0,46	27,60
252	M	Pol136	Svorka rad. 6 mm ² ,	ks	15,000	2,48	37,20
253	M	Pol137	Svorka rad. 35 mm ² ,	ks	5,000	3,93	19,65
254	M	Pol138	Prípojnice L1,L2,L3 - Cu	ks	4,000	40,43	161,72
255	M	Pol139	Prípojnice N+PE	ks	4,000	46,25	185,00
256	M	Pol140	Obal na výkresy	ks	1,000	4,56	4,56
257	M	Pol141	Vývodka P 13,5	ks	24,000	2,00	48,00
258	M	Pol142	Vývodka P 21	ks	1,000	2,00	2,00
259	M	Pol143	Vývodka P 36	ks	1,000	4,88	4,88
260	M	Pol144	Ochranná svorkovnica	ks	1,000	3,93	3,93
261	M	Pol145	Relátko	ks	1,000	15,26	15,26

D D12 Rozvádzač PR-S 2 449,22

262	K	1002	Montáž rozvádzača PR-S	ks	1,000	240,00	240,00
263	M	Pol128	Skriňa EATON 850x460x250	ks	1,000	400,00	400,00
264	M	Pol129	Spínač E204i/80– 63A	ks	1,000	5,28	5,28
265	M	Pol130	SPC-S-20/280 zvodíč prepätia	ks	1,000	70,51	70,51
266	M	Pol131	Prúdový chránič B16/2/0,03A	ks	11,000	68,08	748,88
267	M	Pol132	Prúdový chránič B10/2/0,03A	ks	4,000	51,70	206,80
268	M	Pol133	B16/3	ks	2,000	62,69	125,38
269	M	Pol146	Prúdový chránič B40/4/0,3A	ks	1,000	114,41	114,41
270	M	Pol147	B10/1	ks	1,000	11,06	11,06
271	M	Pol134	Popisný štítok	ks	30,000	0,57	17,10
272	M	Pol135	Svorka rad. 2,5 mm ² ,	ks	60,000	0,46	27,60
273	M	Pol136	Svorka rad. 6 mm ² ,	ks	15,000	2,48	37,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
274	M	Pol137	Svorka rad. 35 mm ² ,	ks	5,000	3,93	19,65
275	M	Pol138	Prípojnic L1,L2,L3 - Cu	ks	4,000	40,43	161,72
276	M	Pol139	Prípojnic N+PE	ks	4,000	46,25	185,00
277	M	Pol140	Obal na výkresy	ks	1,000	4,56	4,56
278	M	Pol141	Vývodka P 13,5	ks	24,000	2,00	48,00
279	M	Pol142	Vývodka P 21	ks	1,000	2,00	2,00
280	M	Pol143	Vývodka P 36	ks	1,000	4,88	4,88
281	M	Pol144	Ochranná svorkovnica	ks	1,000	3,93	3,93
282	M	Pol145	Relátko	ks	1,000	15,26	15,26

D D13 Rozvádzač PR-Ž 1 731,77

283	K	1003	Montáž rozvádzača PR-Ž	ks	1,000	160,00	160,00
284	M	Pol148	Skriňa EATON 850x460x250	ks	1,000	400,00	400,00
285	M	Pol149	Spínač E204i/80- 32A	ks	1,000	5,28	5,28
286	M	Pol130	SPC-S-20/280 z vodič prepätia	ks	1,000	70,51	70,51
287	M	Pol131	Prúdový chránič B16/2/0,03A	ks	4,000	68,08	272,32
288	M	Pol145	Relátko	ks	4,000	15,26	61,04
289	M	Pol150	Regulátor EBERLE	ks	1,000	358,97	358,97
290	M	Pol147	B10/1	ks	1,000	11,06	11,06

D D13.1 dopravné náklady rozvádzače 392,59

291	K	1005	Doprava a presuny	%	196,293	2,00	392,59
-----	---	------	-------------------	---	---------	------	--------

D D14 NÁHRADNÉ ZDROJE 4 280,00

292	K	DODÁVKA	UPS APC SMART VT 20KVA 400V	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
293	K	Pol151	DOPRAVA	ks	1,000	400,00	400,00
294	K	Pol152	PREPRAVA TECHNIKOV	ks	1,000	80,00	80,00
295	K	Pol153	START	ks	1,000	800,00	800,00
296	K	Pol154	ULOŽENIE A MONTÁŽ	ks	1,000	440,00	440,00
297	K	Pol155	PRIPOJENIE A REVÍZIA	ks	1,000	360,00	360,00
298	K	Pol156	VYPRACOVANIE SPRIEVODNEJ DOK.	ks	1,000	600,00	600,00

D D15 BLESKOZVOD 18 377,14

299	K	Pol157	FeZn 30x4 mm - 25 m	m	300,000	1,34	402,00
300	K	Pol158	FeZn -10 mm v zemi	m	120,000	2,68	321,60
301	K	Pol159	Svorka pásovina kaliber v zemi	ks	16,000	3,49	55,84
302	K	Pol160	AlMgSi 8,00 vč. podpier na strechu - 20 m	kg	100,000	5,01	501,00
303	K	Pol161	Izolovaný AlMgSi 8,00	m	200,000	2,33	466,00
304	K	Pol162	Zachytávacia tyč do 3m včetně upevnenia	ks	6,000	9,30	55,80
305	K	Pol163	Bleskozvodná svorka do 2 skrutiek	ks	150,000	2,10	315,00
306	K	Pol164	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	50,000	2,98	149,00
307	K	Pol165	Bleskozvodná svorka na potrubie	ks	4,000	3,22	12,88
308	K	Pol166	Tyčový uzemňovač do 2 m	ks	30,000	14,18	425,40
309	K	Pol167	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	ks	2,000	0,74	1,48
310	K	Pol168	DEHN ISO výložník Rd 8x690	ks	12,000	14,19	170,28
311	K	Pol169	Svorka k zvodovej tyči	ks	12,000	1,06	12,72
312	K	Pol170	Osadenie krabice do uriva	ks	15,000	0,86	12,90
313	K	Pol171	Dilatačná prepojka	ks	30,000	1,78	53,40
314	K	Pol172	Podpera DEHN PV-FB Rd8	ks	300,000	6,16	1 848,00
315	K	Pol173	Podpera DEHN PV-F Rd13	ks	300,000	6,16	1 848,00
316	K	Pol174	Označovanie zvodov štítkami	ks	15,000	4,47	67,05
317	K	Pol175	Zaasfaltovanie spojov VUKOL 022	ks	2,000	4,11	8,22
318	K	Pol176	Montážna plošina MP20	hod	30,000	72,00	2 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
319	M	Pol177	FeZn 30x4mm - 25 m	ks	12,000	1,14	13,68
320	M	Pol178	FeZn -10mm v zemi	m	120,000	2,68	321,60
321	M	Pol179	Podpera DEHN PV-FB Rd8	ks	300,000	6,16	1 848,00
322	M	Pol180	AlMgSi 8,00mm	kg	100,000	5,01	501,00
323	M	Pol181	Izolovaný AlMgSi 8,00mm	m	200,000	2,33	466,00
324	M	Pol182	Podpera DEHN PV-F Rd13	ks	300,000	6,16	1 848,00
325	M	Pol183	Svorka krížová DEHN S-MV Rd 10	ks	100,000	3,68	368,00
326	M	Pol184	Svorka spájacia	ks	80,000	1,46	116,80
327	M	Pol185	Svorka UNI	ks	30,000	1,02	30,60
328	M	Pol186	Svorka na plech	ks	20,000	0,91	18,20
329	M	Pol187	Svorka k zberni	ks	1,000	4,25	4,25
330	M	Pol188	Svorka pre pospojovanie	ks	1,000	1,60	1,60
331	M	Pol189	Svorka pre pospojovanie na potrubie	ks	2,000	1,52	3,04
332	M	Pol190	Skúšobná svorka	ks	15,000	3,58	53,70
333	M	Pol191	Svorka do zeme	ks	60,000	1,31	78,60
334	M	Pol192	Ekvipotenciálna svorka	ks	1,000	21,65	21,65
335	M	Pol193	Označovací štítok	ks	15,000	3,12	46,80
336	M	Pol194	Zberač do L-3000mm	ks	6,000	242,38	1 454,28
337	M	Pol195	Upevňovacia objímka	ks	6,000	0,75	4,50
338	M	Pol196	Krabica pre skúšobnú svorku pre zatepl. systémy	ks	15,000	1,92	28,80
339	M	Pol197	Dištančná vzpera D-16 mm	ks	12,000	24,82	297,84
340	M	Pol198	Upevňovací svorník D-16 mm	ks	12,000	4,09	49,08
341	M	Pol199	Zemná tyč 2 m	ks	30,000	14,18	425,40
342	M	Pol200	Manžety	ks	4,000	102,44	409,76
343	M	Pol201	Prepät'ová ochrana SPD1-FLP-A50-2,5	ks	1,000	27,23	27,23
344	M	Pol202	Strešná prechodka	ks	4,000	73,68	294,72
345	M	Pol203	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	ks	2,000	9,65	19,30
346	M	Pol204	DEHN ISO výložník Rd 8x690	ks	12,000	14,19	170,28
347	M	Pol205	Svorka k zvodovej tyči	ks	12,000	5,52	66,24
348	M	Pol206	Dilatačná prepojka	ks	30,000	1,78	53,40
349	K	1010	Podružný materiál	%	179,289	1,50	268,93
350	K	1011	PPV	%	179,289	1,00	179,29

D D16 Zemné práce C-460 M 2 153,50

351	K	Pol207	Vytýčenie trasy vedenia v zastavanom priestore	km	0,150	1 600,00	240,00
352	K	Pol208	Búranie živých povrchov hrúbka vrstvy od 8 cm	m2	20,000	10,49	209,80
353	K	Pol209	Rezanie škáry v asfalte/BETÓNE	m	20,000	6,90	138,00
354	K	Pol210	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej pre pás FeZn, zemina tr. 3	m	90,000	4,14	372,60
355	K	Pol211	Pevné spojenie páskových uzemňovačov	ks	6,000	170,10	1 020,60
356	K	Pol212	Zásyp káblovej ryhy 35/50 cm, zemina tr. 3	m	90,000	1,57	141,30
357	K	Pol213	Položenie mačiny	m2	30,000	1,04	31,20

D D17 Stavebné úpravy C 801-3 5 284,00

358	K	9740822121	Ryha pre vodiče v omietke do š.50mm	m	3 600,000	0,86	3 096,00
359	K	9740822122	Ryha pre vodiče v betóne do š.50mm	m	50,000	0,86	43,00
360	K	973031616	Vysekanie kapias pre krabice 100x100x50mm tehla	ks	1 500,000	1,43	2 145,00

D D18 Ostatné náklady 4 549,80

361	K	Pol214	zaistenie prevádzkového napájania	hod	7,000	22,28	155,96
362	K	Pol215	dozory správcu siete (rozvodného závodu)	hod	2,000	22,28	44,56
363	K	Pol216	koordinácia profesií	hod	10,000	20,85	208,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
364	K	Pol217	práce na el. zariadení	hod	40,000	20,85	834,00
365	K	Pol218	drobné murárske výpomoci	hod	100,000	15,16	1 516,00
366	K	Pol219	upratovacie práce	hod	30,000	15,16	454,80
367	K	Pol220	utesnenie prestupov	hod	10,000	18,00	180,00
368	K	Pol221	dodzor VZT na zapojenie kabeláže	hod	4,000	28,37	113,48
369	K	Pol222	súčinnosť s architektom	hod	10,000	20,85	208,50
370	K	Pol223	rozmeranie krabíc, svietidiel, rístrojov, trubiek	hod	40,000	20,85	834,00

D D19 Odborná prehliadka a skúšky 1 101,00

371	K	Pol224	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,	hod	48,000	18,00	864,00
372	K	Pol225	Vypracovanie správy	hod	10,000	23,70	237,00

D D20 HZS 6 880,00

373	K	Pol226	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	hod	250,000	10,00	2 500,00
374	K	Pol227	Pomocné práce	hod	100,000	15,00	1 500,00
375	K	Pol228	Úprava sádrokartónového podhľadu	hod	60,000	18,00	1 080,00
376	K	Pol229	Nepredvídané práce pri montáži	hod	120,000	15,00	1 800,00

ROZPOČET

Stavba: ZSS_Detvan_(rozpocet)

Objekt: SO 01.7 - Výťah

Miesto: Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan" Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 27 610,00

D M Práce a dodávky M 27 610,00

D 21-M Elektromontáže 27 610,00

1	K	111výťah	Osobný výťah 630kg, 8 osôb	súb.	1,000	27 610,00	27 610,00
---	---	----------	----------------------------	------	-------	-----------	-----------

ROZPOČET

Stavba: ZSS_Detvan_(rozpočet)

Objekt: SO 01.8 - Kuchyňa

Miesto: Datum: 21. 2. 2025

Objednavateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Detvan"

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu19 124,00

D PSVPráce a dodávky PSV16 924,00

D 791Zariadenia veľkokuchýň16 924,00

1	K	79112.1	Nerezový stôl 700x70x900	ks	1,000	890,00	890,00
2	K	79112.2	Jednodrez s policou 1100x700x900	ks	1,000	660,00	660,00
3	K	79112.3	Sprchová batéria s ramienkom	ks	2,000	112,00	224,00
4	K	79112.4	Odpadkový kôš 60l	ks	2,000	190,00	380,00
5	K	79112.5	Pracovný stôl s policou 1100x700x900	ks	1,000	370,00	370,00
6	K	79112.6	Umývací stôl 1200x700x900	ks	2,000	480,00	960,00
7	K	79112.7	Doska na krájanie HACCP 530x325x20 so stojanom	ks	4,000	320,00	1 280,00
8	K	79112.8	Digitálna váha s displejom 240x540x450 do 15kg	ks	1,000	210,00	210,00
9	K	79112.9	Podstolová chladnička 130l 600x600x845	ks	2,000	320,00	640,00
10	K	79112.10	Nástenná skrinka, otváracie dvierka 1200x350x700	ks	1,000	320,00	320,00
11	K	79112.11	Nástenná dvojpolica 1200x350	ks	1,000	280,00	280,00
12	K	79112.12	Sklokeramické varidlo 800x700x900	ks	1,000	790,00	790,00
13	K	79112.13	Digestor s ventilátorom 900x800x450 s potrubným rozvodom	ks	1,000	210,00	210,00
14	K	79112.14	Mikrovlnka PROFI nerezová 25l 520x470x312	ks	1,000	430,00	430,00
15	K	79112.15	Nástenná polica nerez 1500x350	ks	1,000	320,00	320,00
16	K	79112.16	Ohrevný pult s delenými vaňami + polica a posuvné dvierka 1200x700x900	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
17	K	79112.17	Stolová polica nad ohrev pult nerez 1900x350	ks	1,000	380,00	380,00
18	K	79112.18	Pracovný stôl nerez 600x700x900	ks	1,000	890,00	890,00
19	K	79112.19	Umývačka riadu, 4 umývacie programy, 2x kôš 500x500, košík na príbory	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
20	K	79112.20	Nástenná polica nerez 800x350	ks	1,000	260,00	260,00
21	K	79112.21	Skriňa chladiaca 570l, 4x nastav.polica	ks	2,000	1 170,00	2 340,00
22	K	79112.22	Umývací stôl nerez, lisovaný drez, 1800x700x900	ks	1,000	790,00	790,00
23	K	79112.23	Manipulačný vozík do 120kg	ks	1,000	910,00	910,00
24	K	79112.24	Policová zostava, 4x polica, nosnosť 250kg	ks	1,000	190,00	190,00


D HZSHodinové zúčtovacie sadzby2 200,00

25	K	HZS000111.S	Dopravné náklady	ks	1,000	200,00	200,00
26	K	HZS000112.S	Montáž zariadenia kuchyne	ks	1,000	2 000,00	2 000,00


Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu



PD-Detvan



Večný a časový harmonogram realizácie stavebných prác



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač: **Skupina dodávateľov „Detvan“**, zložená z:

CED inžinierske stavitel'stvo a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, IČO: 55207499
Zastúpený: Ing. Marek Tomka, na základe plnej moci

Consulting CED s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, IČO: 46873490
Zastúpený: JUDr. Ján Kasenčák, na základe plnej moci

týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2024 z 19.12.2024, pod sp. zn.: 31363-MSP, s predmetom zákazky:

„ZSS Detvan – Prestavba a nadstavba objektu“

vyhlásenej verejným obstarávateľom : **Zariadenie sociálnych služieb Detvan**

nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

V Bratislave dňa: 04.07.2025

Consulting CED s.r.o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
O: 46 873 490

①

.....
Consulting CED s.r.o.
Peter Zmrhala
konateľ



.....
CED inžinierske stavitel'stvo a.s.
Richard Miček
podpredseda predstavenstva

.....
CED inžinierske stavitel'stvo a.s.
Ing. Guillern Alvarez
člen predstavenstva

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

LECTURE 1

LECTURE 2

LECTURE 3

LECTURE 4

LECTURE 5

LECTURE 6

LECTURE 7



ZÁRUČNÍ LISTINA Č. B2507110013

Výstavce: **HDI Global Specialty SE**, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Německo, IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 104 22 Stockholm, Švédsko

jednající prostřednictvím

CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 079 47 208, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327

(dále jen „výstavce“)

Vážení,

byli jsme informováni, že na základě smlouvy o dílo č. na provedení díla „**ZSS Detvan – Prestavba a nadstavba objektu**“ (dále jen „**zajištěná smlouva**“), která byla uzavřena mezi **Zariadenie sociálnych služieb Detvan**, IČO: 00633453, se sídlem Pionierska 850/13, 962 12 Detva (dále jen „**objednatel**“) a **Skupina dodávateľov „Detvan“** s účastníkem sdružení 1 **CED inžinierske staviteľstvo a.s.**, IČO: 55207499, se sídlem Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava - městská část Ružinov a účastníkem sdružení 2 **Consulting CED s.r.o.**, IČO: 46873490, se sídlem Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava - městská část Ružinov (dále jen „**zhotovitel**“), je vyžadována záruka na řádné plnění povinností dle smlouvy při realizaci díla ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.

Výstavce potvrzuje, že byla uzavřena a dne **01.08.2025** nabyla účinnosti smlouva mezi výstavcem jako pojistitelem a zhotovitelem jako pojistníkem a pojištěným o pojištění bezpodmínečné záruky za řádné splnění zajištěné smlouvy v době pro dokončení díla (dále jen „**smlouva**“).

Výstavce tímto prohlašuje, že se neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje vyplatit na první písemnou výzvu objednatele, a to až do celkové částky ve výši **148 338 EUR** (dále též jen „**zaručená částka**“), pokud zhotovitel nesplnil řádně a včas svůj závazek vůči objednateli vyplývající ze zajištěné smlouvy.

Plnění dle této záruční listiny výstavce objednateli poskytne, pokud objednatel výstavci nejpozději poslední den platnosti a účinnosti této záruční listiny, tj. před jeho zánikem ve smyslu níže uvedeného, doručí písemné prohlášení, že zhotovitel nesplnil řádně a včas svůj závazek vůči objednateli vyplývající ze zajištěné smlouvy, popis, v čem toto nesplnění spočívá, a posouzení skutečné škody vzniklé objednateli. Spolu s prohlášením dle předchozí věty doručí objednatel výstavci doklad, kterým osoba, která toto prohlášení podepsala, prokáže, že je osobou oprávněnou prohlášení za objednatele učinit a podepsat. Písemná žádost a prohlášení se výstavci předkládají v originále.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za objednatele a musí nám být doručena:

- v elektronické formě: v datovém souboru typu .pdf do emailové schránky výstavce claims@cee-specialty.eu, a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

- v listinné formě s úředním ověřením pravosti podpisů: doporučenou poštou nebo kurýrem či osobně na adresu CEE Specialty s.r.o.: Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Výstavce uspokojí objednatele v rozsahu uvedeném v písemné výzvě objednatele dle předchozí věty, nejvýše však do výše zaručené částky, do dvaceti (20) pracovních dnů od doručení této výzvy výstavci. Zaručená částka se snižuje o každou výstavcem provedenou platbu z této záruky.

Tato listina je platná a účinná od **01.08.2025**, s tím, že zaniká:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této listiny (v případě elektronické distribuce spolu s potvrzením této skutečnosti objednatelem), nebo
2. v den, kdy obdržíme prohlášení objednatele o tom, že nás zprošťuje veškerých povinností z tohoto prohlášení a že vůči nám nemá žádné nároky z ní plynoucí, nebo
3. vyplacením celé zaručené částky nebo
4. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nejpozději však uplynutím dne **28.02.2026**,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.


Práva z této listiny, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této listiny nelze zastavit.

Toto prohlášení se řídí českým právním řádem a Jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG), revize 2010, publikace ICC (MOK) č. 758.

Za výstavce,



Digitálně podepsal
Ing. Erik Eichler
Datum: 2025.07.10
11:15:13 +02'00'



Digitally signed
by Ing. Kateřina
Slapničková
Date: 2025.07.10
13:38:14 +02'00'

Potvrdenie o zriadení transparentného účtu



< Spät

Transparentný účet

Detvan

SK24 7500 0000 0040 3507 0701 Skopirovať IBAN

[Viac o Transparentných účtoch](#)

Aktuálny zostatok
0,00 EUR

Poslať príspevok

Transakcie

Všetky

Odoslané

Prijaté

Dátum od

10

-

04

-

2025

|

Dátum do

10

-

07

-

2025

|

Zrušit

Filtrovat

Transakčná história

Dátum	Názov účtu	Typ transakcie	Poznámka	Suma
Nenašli sa žiadne transakcie				

<https://moja.csob.sk/transparent-accounts/dedcdd8a243a17bafccd1601fe86147bc4dc0132a10df0adbb5bb924372752a6>

