ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. ¢. objednavatela: 1648/2024/0DDPS

ev. €. zhotovitela: 001/2526/INV/2025

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

SOS Tornala - modernizacia odborného vzdelavania - budova SOS

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:

Telefon/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica

vys$si Uzemny celok ako samostatny Uzemny samospravny a spravny
celok SR zriadeny zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o0 samosprave vyssich
uzemnych celkov (zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich
predpisov

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

37828100

2021627333

Ing. Tomas Dedk, riaditel odboru pozemnych stavieb a cyklodopravy
Uradu BBSK

Ing. Matus Kutlak, veduci oddelenia pozemnych stavieb, oddelenie
pozemnych stavieb Uradu BBSK

Bc. Pavol Kasac, odborny referent pre investicie,

Bronislava Celuchova, projektova manazérka

Mgr. Ladislav Kocsis, riaditel Skoly - Stredna odborna Skola -
Szakkozépiskola, Safarikova 56, Tornala (ICO: 00984818)
048 /4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325525,
0949 006 892, 0948 944 569

podatelna@bbsk.sk, pavol.kasac@bbsk.sk,
sostorn.riaditel@gmail.com, bronislava.celuchova@bbsk.sk,

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradska 9, 080 01 Presov
Obchodny register Okresného sudu Presov, odd.: Sa, vl.¢.: 10421/P
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Statutarny orgén: Ing. Tom4as Saloky, predseda predstavenstva

ICO: 44 886 021
DIC: 2022857749
IC DPH : SK2022857749

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Tom4as Saloky, predseda predstavenstva
- technickych: Ing. Rdbert Mitterpach, Ing. Peter Dimitrov

e

(dalej len ako ,,zhotovitel” a spolu s objednavatefom dalej len ako ,,Zmluvné strany”)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zdkazky SOS Tornala - modernizacia
odborného vzdeldvania - budova SOS (dalej len ako ,verejné obstardvanie“). Dfia 26.08.2025 bol
zhotovitel identifikovany ako Uspesny uchddzac vo verejnom obstardvani a tato Zmluva je uzavreta
na zdklade vysledku verejného obstaravania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platnd a Gcinna Zmluva o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ako ,zmluva o NFP“), uzavretda medazi
poskytovatelom prispevku, ktorym je Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky (dalej len ako ,poskytovatel NFP“) aobjednavatelom, a to na zdklade
schvélenej Ziadosti objednavatela o poskytnutie nendvratného financného prispevku (dalej len ako
,NFP“).

3. Predmetom zmluvy o NFP je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikaCnymi
udajmi:
a) Priorita: 8P1 Fond na spravodlivd transformdciu
b) Specificky ciel: JSO8.1 UmoZnenie regiénom a fudom riesit ddsledky v socidlnej, hospodérskej
a environmentdlnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti sposobené transformaciou
smerom k energetickym a klimatickym ciefom Unie do roku 2050 na zaklade Parizskej dohody
c) Kod vyzvy: PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST
d) Nazov projektu: Strednd odborna Skola -- Szakkozépiskola Tornala — modernizacia
odborného vzdeldvania
e) Kod Ziadosti o NFP: NFP401801A296

4. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za dielo bude spolufinancovana z NFP, ktorého
podmienky Cerpania su upravené v zmluve o NFP. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradena az po pripisani NFP na ucet objednavatela.

Cl. 1
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo v zmysle ¢l. lll Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom

podnikania je stavebna Ccinnost vrozsahu poZzadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda splfia podmienku odbornej spésobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
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i persondlnej stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaZil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, vcenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prdc, aj sluZieb potrebnych na
dokoncenie diela ako celku andkladov na takéto materidly, prace asluzby (najmad materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne
Specializované osoby, ndklady na bankovu zaruku, ndklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do
doby prevzatia dokonéeného diela objedndvatelom, ako aj vsSetky ostatné ndklady suvisiace s
realizaciou diela), ako aj dalsie naklady vynalozené na plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto
zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom, s povahou diela,
charakterom prac as ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, riadne a v¢asné vykonanie
diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenia zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy su podstatnou
okolnostou formujlcou volu objedndvatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu
neuzavrel.

CL
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom case/termine, mieste apodla ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajlcich sa prac a dodavok materialov, technologickym
postupom a spbsobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentécii vztahujlucej sa na dielo
vzmysle ¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpefenstvo a podla pokynov
objedndvatela riadne vykonat a objednavatelovi v€as odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto
Zmluvy bez vad a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sp6sobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v élanku V tejto Zmluvy.

Cl.m
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo

1. Dielom sa na uUcely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych préac na stavbe:

Nazov stavby: SOS Tornala - modernizacia odborného vzdeldvania - budova SOS

Miesto stavby: stavba — budova skoly so stupisnym cislom 1425 nachdadzajica sa na pozemku
na parcele KN C ¢ 1869/17, na adrese Safarikova 56, 982 01 Tornala
a pozemky na parcelach 1869/17, 1869/37 a 1869/40, vyssSie uvedené
nehnutelnosti vedené na LV €. 1613 pre k. U. Tornala, obec Tornala, okres
Revlca

(dalej len ako ,,stavba“)

podla Specifikdcie, v rozsahu a spésobom ur¢enym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela predloZzena vo verejnom obstaravani
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1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy
1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

1.5. sutainé podklady z verejného obstaravania.

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvysSiu prioritu ma dokument s oznac¢enim 1.1.)
tak, ako su uvedené vysSie vtomto odseku Zmluvy. Za ucelom predidenia akychkolvek
pochybnosti plati, Zze vykladové pravidlo podla predchadzajicej vety sa uplatiuje vyluéne na
Specifikaciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: ,,SOS Tornala - modernizacia odborného
vzdeldvania - budova SOS “, vyhotovenou projektantom regec+vrbova architekti s. r. o., so sidlom
Stakéinska 2920, 069 01 Snina, I1€O: 53 048 059, zapisanou v Obchodnom registri Okresného sudu
PreSov, odd. Sro, vlozka ¢islo: 40247/P (dalej len ako ,,Dokumentacia“®).

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

v

- Stavebné povolenie ¢. €. 7256/2021/GVa, vydané prisluSnym stavebnym uUradom (mesto
Tornala)
(dalej len ako ,,povolenie”).

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami urCenymi v povoleni
a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vseobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujlice sa na vykonanie
diela, a to najméa/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.
Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzdkonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavadzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred
schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov, najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o
tuzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013,
ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,
zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018
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Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os0b,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegdlneho zamestnavania
podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak dojde pocas vykonavania diela v zmysle tejto
Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré
maju na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, ato ako
novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najma, nie vSak vylucne, ak
nadobudne Géinnost zakon ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov), zhotovitel sa
zavazuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj
plnenie dalsich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkdam pravnych predpisov
aplikovatelnych aj v ¢ase vykondvania jednotlivych prac, dodania diela, resp. plnenia prislusnych
povinnosti; objedndvatel na tento uUcel poskytne zhotovitelovi vsetku nevyhnutne potrebnu
suéinnost. Ulozené pokuty, iné sankcie alebo 3kodu spdsobent objednavatelovi porusenim
povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu
zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinny zabezpelovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie
k vykonavaniu diela, s osobitym zretelom na Casti diela, ktoré su zakryté.

(o M\
Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1.prevzatie staveniska zhotovitelom: do 30 kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti

tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytoc¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,

najneskér do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska,

1.3.dokoncenie realizacie (vykonanie diela): najneskér do 280 kalendarnych dni odo dna

prevzatia staveniska zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez , diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine
podla ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu
prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a
prostrednictvom elektronickej posSty na adresu pavol.kasac@bbsk.sk, sostorn.riaditel@gmail.com,
bronislava.celuchova@bbsk.sk.

CLv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a uUplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena ceny,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentacii alebo v rozpoéte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skidsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek rozpoctu/oceneného vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa dozadovat zvysenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a dbkladne
s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) od objednavatela
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné
faktory ovplyviiujice cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vratane
prislusnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelnych okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych polozZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla

zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkovd cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 1307 400,17 Eur
DPH vo vyske 23%: 300702,04 Eur
Cena s DPH: 1608 102,21 Eur

(slovom: miliénseststoosemtisicstodva eur a dvadsatjeden centov s DPH)

(dalej len ako ,,cena za dielo”).

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovend sadzba DPH, k cene bez DPH sa prirata
sadzba DPH podla aplikovatelnych pravnych predpisov v ¢ase vzniku naroku zhotovitela na Uhradu
ceny za dielo a vyska ceny za dielo sa o takto zmenenu sadzbu DPH zniZi alebo zvysi; o zmene vysky
ceny za dielo vyvolanej zmenou zdkonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami
potrebné uzatvarat dodatok.

4. Cena za dielo dohodnutd Zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena
konec¢na, maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vSetky
naklady a réZie suvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizdcie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentdcie skutocného vyhotovenia stavby, strazenie stavby, do¢asné oplotenie, a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vSetkych polozkidch pre vsetky
pripadné stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to,
Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované
a dodané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Kzmene dohodnutej ceny za dielo moéze dojst iba vynimocne, z dovodov nepredvidatelnych
v €ase uzavretia Zmluvy, vylucne so suihlasom objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve
alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore so ZVO a ostatnymi
aplikovatelnymi pravnymi predpismi.

Strana 6 z 27



CL vi
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Podkladom pre dhradu ceny za dielo budu faktury vystavené zhotovitelom a dorucené
elektronicky na adresu elektronickej poSty objedndvatela: faktury@bbsk.sk. Informaciu o odoslani
kazdej faktury, vratane képie faktury a jej priloh, zasle zhotovitel vidy aj na adresu kontaktnych oséb
objednévatela opravnenych rokovat v zmluvnych veciach a na nasledovné adresy elektronickej posty:
pavol.kasac@bbsk.sk, bronislava.celuchova@bbsk.sk. Na elektronické dorucovanie faktur sa bude
aplikovat dohoda zmluvnych stran o elektronickom dorucovani korespondencie.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch faktura¢nych celkoch nasledovne:

3.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude maximalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

3.2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci druhého
fakturacného celku bude maximalne 30 % ceny za dielo s DPH,

3.3 cena fakturovanych priac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturacného celku (kone¢na faktura) bude minimdlne 40 % z ceny za dielo s DPH.

4. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry vzmysle tejto Zmluvy na zéaklade
objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
po kontrole suladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

5. Prilohou kaZdej faktury bude:

a) supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze
fakturované stavebné prace adodavky na diele boli skutoéne realizované podla
Dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v supise
podla predchadzajicej vety sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v
jednotkovych mnoiZstvach a jednotkovych cenach. Systém vykazovania vykonanych prac musi
zabezpedit, aby vykonana praca nebola vyplatend dvakrat, pricom:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v
rozpocte/ocenenom vykaze vymer,

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v sulade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sutlade so
Zmluvou,

b) fotodokumentacia zabezpecena zhotovitelom podla ¢l. Il ods. 8 Zmluvy zachytavajuca fyzicky
pokrok vykonavania dodanych prac k datumu fakturacie, zoradena chronologicky,
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c¢) doklad preukazujici dhradu vsSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim
subdodavatelom a

d) stavebny dennik vyhotoveny k datumu fakturacie.

6. Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati
osvedcenom v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako , preberaci protokol”) a po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami
konecénej faktury su preberaci protokol a supis vSetkych uz objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela, ktoré budu podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Zmluvnych stran a doklad preukazujuci uhradu vsetkych splatnych zdvazkov zhotovitela
voci svojim subdodavatelom.

7. Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Penaziny zavazok objedndvatela vodéi zhotovitelovi na zdklade faktury vystavenej podla tejto
Zmluvy sa povazuje za splateny driiom pripisania dlznej sumy na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

9. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktury opravneny uGctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

10. Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 60 (Sestdesiat) dni odo dfia dorulenia faktary
objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v
hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového vztahu pre zhotovitela
podla § 369d Obchodného zakonnika atakéto dojednanie odbévodiiuje povaha predmetu tejto
Zmluvy, osobitne s prihliadnutim na spdsob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

11. Jednotlivé faktiry musia spifiat néleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zikona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a musia spifiat vietky
poziadavky na elektronickd formu faktury, najma poziadavku vierohodnosti, neporusenosti obsahu a
Citatelnosti. Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zékona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pricom musi obsahovat najmé nasledovné udaje:

(i) oznacenie objednavatela a zhotovitela, penazny Ustav, Cislo Uctu,

(ii) ICO, DIC, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednavatela,

(iii) nazov predmetu plnenia, jednotkové mnozZstvo, jednotkovl cenu bez DPH, mnozZstvo,
cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) Cislo tejto Zmluvy,

(v) celkova fakturovana suma (s DPH).

Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nasledovné tdaje:

Nazov projektu: Strednad odborna Skola -- Szakkdzépiskola Tornala —
modernizacia odborného vzdeldvania

Kéd projektu v ITMS2021+: NFP401801A296 (upravi sa po schvaleni projektu)

Kéd vyzvy: PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST

Cislo zmluvy o NFP:
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12. Ak faktura nebude obsahovat Udaje, nélezitosti, alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve,
objednéavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vrétit zhotovitelovi na opravu alebo
doplnenie. V takom pripade za¢ne lehota splatnosti faktury plynut aZz odo dria doruéenia opravenej
faktury objednavatelovi.

13. Ak bude zhotovitel v zmysle § 69 ods. 15 zidkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ako ,,zakon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b)
zakona o DPH vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel opravneny po
zverejneni zhotovitela v takomto zozname zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej
hodnoty za ktord ma v zmysle § 69b zdkona o DPH rucit objedndavatel. Takto zadrZand suma bude
bud objednavatelom na vyzvu prislusného dariového Uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH
alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor den nasledujuci po dni predloZenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prislusného darfiového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
o DPH.

14. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnti pohladavku, ktori ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylucuju pravo
zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

cL v
Podmienky vykonania diela
1. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

- Dokumentaciu,

- povolenie,

- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

2. O odovzdani staveniska spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o
odovzdani staveniska Zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

3. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko.

4. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom ucinnym na tzemi Slovenskej republiky.
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6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a odsekom 24 tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskér ku diiu zacatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpovedad zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

11.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
11.2. kontrolny skusobny plan.

12. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonévani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny
dozor.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skdsok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zi¢astneni.

14. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednévatela a projektant - autorsky dohlad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, stadtneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych cinnostiach ovplyviiujlcich stavebné prace na
diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny, a to aZz do skoncenia stavebnych priac a odovzdania diela bez vad a
nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d
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stavebného zakona aobjednévatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného
dennika akceptovat.

16. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.

17. Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizicie) diela, za odborné a vcasné vykonanie diela
podla tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Ing. Rébert Mitterpach.

18. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Branislav Vojtek.

19. V pripade, ak dojde k zmene v osobe stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto€nost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedena zmena nastala.

20. Zmeny Dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného stanoviska
projektanta - autorského dohladu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi, a to
prostrednictvom elektronickej poSty na adresu uvedenu v c¢lanku IV ods. 3 amusia byt nim
odsuhlasené.

21. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predloZeny plan
kontrol a skuSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skusobrou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaju v skusobnych laboratdriach zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budud bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti stavebného
dozoru objednavatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

22. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych osob, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objedndvatela. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

24. Zhotovitel pri vykonavani diela av suvislosti s nim zodpoveda objednavatelovi za plnenie
povinnosti objedndvatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podla zdkona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a teda aj za nakladanie
s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizSie Specifikované v prilohe ¢. 7
Zmluvy, v Casti ,,Realizacia stavby”.
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25. Zhotovitel je povinny spolupracovat s objedndvatelom pri monitorovani pokroku realizacie
stavebnych prac na stavbe a poskytovat mu vsetku potrebnd sucinnost za ucelom cerpania
finanénych prostriedkov na zéklade zmluvy o NFP. Za tymto Ucelom je zhotovitel povinny najma viest
evidenciu naplfiania monitorovacich Gdajov a poskytnut objednavatelovi tdaje z tejto evidencie, ako
aj iné Udaje potrebné pre Cerpanie financnych prostriedkov na zaklade zmluvy o NFP, a to v rozsahu
a v lehotdch urcenych vo vyzve objednavatela.

26. Objedndvatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montdzne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za skodu spésobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo
verejnom obstardvani uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy, a to
konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pri¢com poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dria prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takdto poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele sposobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 80 000,- EUR (slovom: osemdesiattisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom,
uskutoénenim stavebnych pric v/na diele, resp. na Casti diela, vo vyske poistnej sumy 200
000,- EUR (slovom: dvestotisic EUR), a to minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za Skody spOGsobené na majetku
objedndavatela a tretich oséb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani
vad diela pocas zarucnej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socialnej poistovne a
zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vsetky poZadované rizikda alebo pripadné/moziné skody spdsobené Cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudl poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval,
sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednévatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie, priCom sa zhotovitel

zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody spbsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a G¢innosti Zmluvy. V3etky naklady
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vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav
uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

30. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objednavatel je povinny zabezpelit pre zhotovitela mozZnost napojenia na privod elektrickej
energie a vody a urcit zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia meranad prostrednictvom podruznych meracov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a tato bude ndsledne po dokonceni diela ako celku zo strany objednavatela
vyCislena a vyfakturovana zhotovitelovi; Cisla jednotlivych podruznych meracov a ich stav budu
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

32. Zhotovitel sa zavézuje pripdajat sa na privod elektrickej energie a vody vyluéne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatelom v sulade s ods. 31 tohto ¢lanku Zmluvy.

33. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi ndklady vynaloZené zjeho strany na
vykurovanie stavby po dobu vykondvania diela. Vysku uvedenych nakladov ozndmi objedndvatel
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po ich vycisleni.

34. V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zaroven zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykondvania diela sa nachadza hnutelny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd’.) ktory nie je mozné v celom rozsahu umiestnit mimo
priestorov staveniska. Hnutefny majetok, ktory v sulade s predchadzajucou vetou nebude
mozné umiestnit mimo priestorov staveniska, objedndvatel v spolupraci so Strednou
odbornou $kolou - Szakkdzépiskola, Safarikova 56, Tornala, pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi, vhodnym spbsobom umiestni v priestoroch staveniska a sucasne ho zakryje
foliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelovi zodpovedd za uvedeny hnutelny
majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutelného majetku
budd vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitelom, ako
aj pri odovzdani vykonaného diela objednavatelovi (preberaci protokol). Suc¢astou uvedenych
protokolov bude presnd Specifikacia hnutelného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumentdcia.

b) Zhotovitel sodbornou starostlivostou vykonad dielo tak, aby bolo vsulade so zasadou
,nespOsobovat vyznamnu Skodu“, najmd nesmie dielo ani Ziadna jeho cast alebo jeho
pouZitie vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni ramca nha
ulah&enie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088. KedZe objednévatel
oCakava, Ze bude dodanie diela financované aj na zaklade zmluvy o NFP uzatvorenej medzi
objednavatelom a poskytovatefom NFP na zaklade vyzvy vyhldsenej Ministerstvom investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky s kbdom PSK-MIRRI-001-2023-DV-
FST (dalej len ako ,vyzva“), zhotovitel vykona dielo tak, aby bolo objednavatelovi dodané
v stlade s podmienkou vyzvy spocivajicou v implementécii zasady ,nesp6sobovat vyznamnu
Skodu“ podla prilohy ¢. 7 vyzvy. Aktudlne znenie vyzvy ku dniu podpisu tejto Zmluvy je
zverejnené na internetovej adrese: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2617

c) Zhotovitel je oboznameny s tym, Ze poskytovatel NFP je opravneny pocas trvania tejto
Zmluvy podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Ucelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne
suhlasi, Ze v pripade aktualizdcie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykondvani diela
zohladriovat aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objednavatelovi tak, aby bolo
stladné s podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel NFP
podmienky vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy
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objednavatela dielo upravi aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo suladné s takto
aktualizovanymi podmienkami vyzvy, pricom takdto Uprava diela nebude na ucely Zmluvy
povaZovana za naviac prdce a odmena za takdto Upravu diela je vopred zahrnutd v cene za
dielo.

d) Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych pléch v rdmci
aredlu, vktorom sa stavba nachddza, aparkovania vozidiel zhotovitela pocas doby
vykondvania diela na zdklade tejto Zmluvy budul objednavatelom uréené v protokole
o prevzati staveniska, priom zhotovitel sa zavézuje takto urcené podmienky respektovat
a v plnom rozsahu ich dodrziavat.

ClL.vin
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O
tom je povinny objedndvatela vyrozumiet, pricom je povinny objednavatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd Dokumentdcie, alebo akejkolvek inej
dokumentdie alebo podkladov, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak ma po
vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nesprdvnosti alebo chyb (vadd) za to, Ze pokracovanim
v pracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytocného odkladu, najneskér vsak do 5 dni od upozornenia:

- prerusi prace na diele, ato az do cCasu skoncenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- urci lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urci dalsi postup zhotovitela do doby odstrdnenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb
(vad) Dokumentdcie alebo inej dokumentacie,

- pricom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objedndvatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podla Zmluvy prediZi o ¢as, o ktory sa kvdli prekdzkam podla tohto bodu
objektivne dielo nevykondvalo (pocet dni sa urci si¢tom dni medzi oznamenim objedndvatela
o preruseni prac na diele aZ po den, v ktorom oznami objedndvatel zhotovitelovi skoncenie
prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realiziciu diela alebo méZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3) alebo v
¢lanku IV Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situacie, ktora nastane podla ods. 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu sucinnost, a to v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit realizaciu
diela podla tejto Zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;j
Skody na diele alebo na majetku objednavatela a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie
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v oznameni o zastaveni realizdcie diela. Objedndvatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi
v dosledku zastavenia realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie
diela zhotovitelovi preukazat.

7. Zhotovitel nema prdvo na Uhradu nékladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objedndvatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknd (napr. naklady na prestoje).

Cl. IX
Zmena zavazkov Zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
pozZiadavky objednavatela alebo zhotovitela (najméa ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezdvislé od voéle Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzadujui zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene méze dojst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prdce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vyluéenie
pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Dokumentdécii a/alebo vo
vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast Dokumentacie pred
vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zadklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie vSak vyluéne ZVO) a sucasne iba na zdklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vsetkych skutocnostiach, ktoré by v
suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac
naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac
prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budd evidované
v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dbéjde k realizacii naviac prac na
diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Skutoc¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na
cene dodatoénych prac adodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne
potreba realizacie naviac prac, ktoré v pévodnom ocenovanom vykaze vymer boli zahrnuté,
zhotovitel oceni tieto polozky rovnakou jednotkovou cenou aka je uvedena v kalkuldcii ceny, ktora
tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za préce, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

€. X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.
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2. Zhotovitelom predlozeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikacné Udaje,
predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven
predklada dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. AZ do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajlicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi informacie o kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to
aj za subdodavatelov.

4. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj splfia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak Zdkon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia
zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor), je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi (identifikacné) Gdaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a zaroveri predlozit zhotovitelovi doklad preukazujici, e novy subdodavatel spifia
podmienku Ucasti osobného postavenia podlfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. Az do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut zdévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
reSpektovat.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

ClL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskoér v lehote podla ¢lanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV ods. 1 bod 1.3
Zmluvy, ak to povaha Casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit preberaci protokol
pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup
podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena Cast (stavebny
objekt).
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4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si Zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

5.1 dve kdpie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia Dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikditmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
poutZitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni v sulade s prilohou
€. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST,

5.4 certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifika¢nej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy v sulade s prilohou €. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti

5.6 dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho €ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebytocného materidlu zo stavby na oficidlnu sklddku v sulade s prilohou
¢. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST,

5.8 dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi —
vyplneny sihrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim,
ktory je sucastou prilohy ¢. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. az 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronickej podobe
(v editovatelnom aj needitovatelnom formate).

6. Objednavatel si vyhradzuje priavo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo
alebo jeho cast nepreberie, bude sucastou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré
dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel ma pravo rozhodnut, ¢&i dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom
protokole uréi lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady
alebo nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokoldarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.
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10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sdlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZz do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na preberacom protokole, prechddza na objedndvatela nebezpedenstvo
vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho casti zodpoveda zhotovitel aZ do
Casu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda za skodu spbsobent
prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich
0s0b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osdb na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

CL X
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
1. Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, Dokumentdcie, povolenia a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Ucinnych
na uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateflnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zarucéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zéruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktori dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,,reklamdcia®) bezodkladne
po jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna dorucenia reklamdacie podla
tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a
svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnu
pisomne.
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9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8
tohto ¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednavatel
opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody stym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednévatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CLxm
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote podla ¢l.
IV bod 1.1 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zaatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV
bod 1.2 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % zceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VIl ods. 5, 6 a 8 Zmluvy
vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VIl ods. 11 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa, prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na wuvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela, kontrolnych dni alebo koordinaénych porad zvolanych objedndvatelom podla ¢l.
VIl ods. 23 Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VII ods. 15 Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;
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1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII ods. 19 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu
podla ¢l. VII ods. 24 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.10. vpripade, ak bude vdosledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela
objednavatelovi pravoplatne ulozend sankcia za spravny delikt na zaklade zakona ¢. 79/2015
Z. z. 0o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, objedndvatelovi
vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke dvojndsobku uloZzenej sankcie,
najviac vsak vo vyske 120.000,- Eur;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim dokladu preukazujuceho splnenie
povinnosti zhotovitela podla €l. VIl ods. 27 a 28 Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podla €l. X tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen zacCaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim vykonovej bankovej
zaruky alebo garancnej bankovej zaruky objedndvatelovi podla ¢l. XV tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo bez DPH za kaZdy, Co ilen zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, ato aj
opakovane;

1.14. za nedodrzanie terminu dokoncenia realizacie (vykonania) diela zhotovitefom podla ¢l. IV
ods. 1.3 tejto Zmluvy vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, Co ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.15. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade, ak zhotovitel neodstrdni v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty
dent omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia tychto vad;

1.17. vpripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela  vyplyvajicich z
preberacieho protokolu, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.18. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
vocéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zaCaty denn omeskania, ato aZz do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.19. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. Xl ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.20. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
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1.000,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie aza kaidy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.21. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo
pozadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzZanie bolo preukazané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v Zmluve
za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokudt prihliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a vcas.

¢l. Xxiv
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika:
1.1. riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

13.1
13.2

133

134

1.3.5

1.3.6

1.3.7

13.8

13.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dovodov spocivajucich na strane zhotovitela je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizdcie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené Dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

zhotovitel' je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonavani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku X1l Zmluvy,
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1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VI ods. 11
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek sp6sobom kona proti zdsadam poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo ak jeho
¢innost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednavatela,

1.3.15 na osobu zhotovitela bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo bol voci zhotovitelovi podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela, alebo ak sa preukaze,
Ze zhotovitel vo verejnom obstardvani poskytol objednavatelovi nepravdivé, nedplné
alebo skreslené udaje alebo predlozil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s
poskytnutymi vyhldseniami,

1.3.17 ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajlice z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora, alebo porusi zakaz podla
¢l. XVI ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho Statutarny
organ alebo ¢len jeho Statutdrneho organu alebo dozorny orgdn alebo ¢len jeho
dozorného organu bol pravoplatne odsudeny za trestny Cin korupcie, za trestny ¢in
poskodzovania finanénych zdujmov Eurdpskej Unie, za trestny ¢in legalizacie vynosu z
trestnej cinnosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zloc¢ineckej
skupiny, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny Cin terorizmu a niektorych foriem ucasti na terorizme, trestny ¢in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny cin, ktorého skutkova podstata suvisi s
podnikanim.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
povazované omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Uc¢innost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych prdvnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZzité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budd uZz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku dru
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednavatel narok

na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpecenia pokradovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela
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previest bez zbytotného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. Xv
Zabezpecenie plnenia
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku dru uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ako ,vykonova
bankova zaruka“).

2. Vykonovd bankova zaruka bude vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad“ a bude
vystavenad bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankich aozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10 % z ceny za dielo
bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovld bankovu zaruku alebo jej éast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovu bankovd zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za
dielo bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a
prevzati ukonéeného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruc¢nu listinu - doklad preukazujlici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zdvizok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatne;j
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny za dielo bez
DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske periainej sumy uréenej objednavatelom (poZiadavky banky na
formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len ako ,garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankove;j
zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po cell zaruéni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a

nesmie byt po uvedenut dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garancnej bankovej zaruky objedndvatelom doplnit garanénd bankovl zaruku do jej
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povodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zadruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zdaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objednavatelovi zdrucnd listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozsirenad alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujucej
garanénl bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo Zmluvy a
to na celti dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. xvi
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zadvazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene déjde len
na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude uskutocériovat
v slovenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdd pisomnost vzniknutl na zaklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: podatelna@bbsk.sk, pavol.kasac@bbsk.sk,
sostorn.riaditel @gmail.com, bronislava.celuchova@bbsk.sk. V pripade zaslania pisomnosti e-mailom
alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorudit na adresu sidla objednavatela do troch
pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na uUcely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny ukon
za doruceny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zdsielka vratenda Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prdva a povinnosti z pradvneho ukonu
zacinaju plynut dnom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
nedorucitelna. V pripade dorucovania elektronickou formou sa pravny ukon resp. ind koreSpondencia
povazuje za dorucenu diiom dorucenia potvrdenia o doruceni zasielky, najneskor vsak uplynutim
druhého dna odo dna zaslania na adresu elektronickej posty prislusnej Zmluvnej strany, ktora je
adresatom takejto pisomnosti. Na tento ucel su si Zmluvné strany povinné zabezpecit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splfiat vietky parametre pre splnenie
poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov;
ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky
problém, je jeho existenciu povinnd oznamit druhej Zmluvnej strane, pricom na dorucovanie sa
nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné dorucovanie podla prvej a druhej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy.

6. Kazidd sprava, suhlas, schvalenie, ndvrh, podklady, osvedcenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zdklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
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pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouZit bez suhlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, Zze dodal dielo na referencie. Musi vsak pri tom
chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného préavneho predpisu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predlozZit vSetky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

11. Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych strén
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

€L xvi
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Gcinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

a) dnom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv
/www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacif)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii“);

b) driom nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy o NFP.

2. Tato Zmluvu mo?no menit adoplfiat len ocislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Udajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych os6b opriavnenych rokovat za ktorukolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych stran uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane Ucinnou v den, v ktorom
bolo oznamenie o takejto zmene doruéené druhej Zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich
rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda Zmluvnych strén o
pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza
elektronicky prostrednictvom kvalifikovanych elektronickych podpisov oséb opravnenych konat za
Zmluvné strany.

4. Zmluvné strany sa zavazuju sa bez omeskania vzajomne informovat o vsetkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.
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5. Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budid riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uUcinnych na uUzemi Slovenskej republiky. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti, si€astou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani
akakolvek ich c¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa
preto rozumie, Ze takéto vseobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie s na pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou aplikovatelné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podla platného prava, bude neucdinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a Ucinné abude ¢o najlepSie zodpovedat jeho poévodne
zamyslanému Ucelu.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze doverné informdcie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdacie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalsie sudvisiace informacie, moézZu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a sposobom
vyplyvajucom zo zdkona. Na tuto skutocnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom
upozorni vietky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zdklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

8. Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie tejto Zmluvy je financované aj formou NFP v sulade so
zakonom €. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Unie a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa preto z uvedenych dévodov zavazuje strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami poverenymi vykonom
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy a poskytnut im vietku potrebnd
sucinnost, a to po dobu vyplyvajicu z aplikovatelnych predpisov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma: a) Riadiaci alebo sprostredkovatelsky organ, b) Certifikacny
organ, c) Platobnd Jednotka, d) kontrolné/auditujice organy SR — sekcia auditu a kontroly
Ministerstva financii, spolupracujuce organy, Najvy3si kontrolny trad, Urad pre verejné obstaravanie,
a pod., e) Eurdépsky dvor auditorov, f) organy auditu Eurdpskej komisie, g) externé auditorské firmy
poverené vykonom auditu Eurépskou komisiou alebo Slovenskou republikou.

9. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budl dodrZiavat povinnosti uloZzené Zmluvnym strandm
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracivani osobnych uUdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, Zze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejriovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobdam. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Gdaje a v dosledku toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych udajov,
Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
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udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku tohto clanku Zmluvy pretrvaju aj po zdniku
Zmluvy z akéhokolvek dovodu.

10. Neoddelitelnou sticastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1:  Rozpodet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2 Projektova dokumentdcia v elektronickej podobe na pamitovom médiu

Priloha €.3:  Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie diela nebudu vyuziti subdodavatelia

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/zloZeni finanénej
zabezpeky

Priloha €. 6:  Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového Uctu zhotovitela

Priloha €. 7:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

11. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, zZe
ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tdto Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej Zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato
Zmluvu uzavreli slobodne avaZine, neuzavreli ju vtiesni, vomyle, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne ndamietky,
ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia Zmluvnych stran plne sp6sobili na pravne Ukony potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi.

V Banskej Bystrici dna: 06.10.2025 V PreSove dna: 30.09.2025
Objednavatel: Zhotovitel"

Banskobystricky samospravny kraj DAG SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Ondrej Lunter Ing. Tomas Saloky

predseda BBSK, v. r. predseda predstavenstva, v.r.
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