ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov

Cislo zmluvy Zhotovitela: [.]
Cislo zmluvy Objednavatela: OBJ 016/25

Zmluvné strany:

Nazov: STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STAVEBNA OSKARA WINKLERA — WINKLER

OSZKAR EPITOIPARI SZAKKOZEPISKOLA

Sidlo: B. Némcovej 1, 984 15 Lucenec

Statutarny organ: Mgr. Ladislav Vikor — riaditel’ Skoly
ICO: 00161560

DIC: 2021228319

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gctu / IBAN: SK68 8180 0000 0070 0039 4670

(d'alej len ako ,,Objednavatel™)

a
Obchodné meno: STAVGOR s.r.o.registrovany socialny podnik
Sidlo: Bystricka 477, 966 81 Zarnovica
Statutarny organ: Jozef Goral
1CO: 55014551
DIC: 2121886030
Zapis v Obchodnom registri: Okresného sudu Banska Bystrica Oddiel: Sro Vlozka &islo: 45139/S
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa a.s.
Cislo G¢tu / IBAN: SKO07 0900 0000 0052 0239 5736

(dalej len ako ,Zhotovitel™)

(d'alej spolocne aj ako ,Zmluvné strany")

uzatvaraju zmluvu s nasledovnym znenim:

1
1.1

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA

Definicie

Nasledujuce slovd/slovné spojenia uvedené kdekolvek v Zmluve s velkym zaciatoCnym
pismenom maju v Zmluve v akomkol'vek gramatickom tvare, v singulari aj v plurali,
nasledovny vyznam:

Akceleracné naklady — naklady Objednavatela vynaloZzené na Akceleracné opatrenia, ktoré
mal v zmysle Zmluvy navrhnat’ a prijat’ Zhotovitel, ale ich miesto neho navrhne a prijme
Objednavatel’ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 pism. d). K Akceleraénym nakladom patria
prikladmo vsSetky naklady Objedndavatela spojené s odnatim vykonania akejkol'vek Casti Diela a
jej zadanim novému zhotovitel'ovi (napr. rozdiel v cene odnatej Casti Diela a cene za plnenie
podl'a nového pravneho vztahu, za ktorld bola odnata Cast' Diela nasledne novo obstarang,
naklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné cinnosti, vzniknuté Skody, d'alSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty, naklady na obstaranie nového zhotovitela a/alebo na obstaranie
sUvisiacich pravnych a inych odbornych sluzieb, vratane nakladov na pravne a iné odborné
sluzby).

Akceleracné opatrenia — opatrenia na urychlenie Vykonavania Diela podla bodu 4.2 pism.
a).

Autorsky zakon — zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.
Bankova zaruka — bankova zaruka vystavend bankou podla zdkona €. 483/2001 Z. z.
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o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov podla § 313
a nasl. Obchodného zakonnika spocivajuca v pisomnom vyhlaseni banky v zarucnej listine,
ktorym sa banka neodvolatelne a bezpodmienecne zaviaze uspokojit’ naroky Objednavatela
do vysky zarucnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre prislusny Vykonovy Nastroj
zabezpecenia alebo Garanény Nastroj zabezpecenia pre pripad, ak Zhotovitel' nespini zavazky
Specifikované v tejto Zmluve v rozsahu zavézkov v Zmluve dohodnutych pre prislusny Nastroj
zabezpecenia (podl'a bodov 12.2 alebo 12.3).

Bankovy ucet Objednavatel'a — Ucet uvedeny v identifikacnych Udajoch Objednavatela
v zahlavi Zmluvy.

Bankovy ucet Zhotovitel'a — ucet uvedeny v identifikaCnych Udajoch Zhotovitela v zahlavi
Zmluvy.

BBSK - zriad'ovatel' Objednavatela, ktorym je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom
Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100.

Cena — maximalne penazné plnenie Objednavatela v prospech Zhotovitel'a podla Zmluvy vo
vyske podla bodu 10.2 pism. a) spocivajlce v naroku Zhotovitela na Uhradu ceny za Dielo,
ktoré ma Objednavatel’ uhradit, za podmienok uvedenych v Zmluve, Zhotovitel'ovi.

Civilny sporovy poriadok — zakon ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Den Gcinnosti — den, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva Gcinnost'.

Dielo — dielo spoCivajice v stavebnej realizacii Dokumentacie, teda vo vykonani Stavby,
Specifikované v nasledovnych dokumentoch v nasledovnom poradi: 1) Dokumentécia; 2) opis
predmetu zakazky podla prilohy €. 1; 3) Ponuka, vratane rozpoctu/oceneného vykazu vymer
podla prilohy €. 2; 4) Zmluva, 5) Sut'azné podklady, ako aj vSetka a akakol'vek dokumentacia,
na vykonanie ktorej je Zhotovitel podla Zmluvy povinny, najmé, nie vSak vylucne, Plan
uzivania Stavby a dokumentacia skutocného realizovania Stavby.

Dokumentacia — Zaznam o reklamacii €. 101299067 (odborné stanovisko) vypracoval Bc.
Peter Sebefia, ako reklamacny technik za firmu WIENERBERGER s.r.o, Tehelna 1023/6, 953 01
Zlaté Moravce, ICO: 31418821, DIC: 2020411954, IC DPH SK20200411954

Dozor — osoba poverena Objednavatelom na vykon cinnosti stavebného dozoru na Stavbe
podla predpisov stavebného prava a na poskytovanie dalSich sluzieb Objednavatelovi
v rozsahu podla Zmluvy, oznamena Zhotovitel'ovi podl'a bodu 6.4 pism. a).

DPH - dan z pridanej hodnoty podl'a Zakona o DPH.

Garancny Nastroj zabezpecenia — Nastroj zabezpecenia zabezpeCujici naroky a/alebo
pohl'adavky Objednavatela v zmysle bodu 12.3. )

GDPR - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Udajov a o vol'nom pohybe takychto Gdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov).

KI'G¢ova osoba — ktorakol'vek a vSetky z nasledovnych: Kontaktna osoba, Projektant, Dozor,
Stavbyveduci, koordinator bezpecnosti.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany uréeny Zmluvnou
stranou v Zmluve, ktory je opravneny zastupovat' Zmluvnu stranu v zalezitostiach suvisiacich
s realizaciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkol'vek inej suvislosti s plnenim podla Zmluvy,
pricom rozsah zastupovat’ Zmluvn( stranu moze byt obmedzeny v bode 6.2 pism. b) a d).
Kontaktné udaje — Udaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje KoreSpondencia, ako su
uvedené v bode 6.2.

Kontrolny a skisobny plan — dokumentacia podla § 13 Zakona o verejnych pracach, podla
ktorej sa planujd, organizuju a vykonavaju kontrolné, inSpek¢né, dozorné a skisobné Cinnosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnuta a preukazana zhoda technickych vlastnosti Stavby a jej
jednotlivych casti s poziadavkami vSeobecne zavaznych predpisov, technickych noriem,
vSeobecnych zavaznych nariadeni obce, s Povolenim a poZiadavkami stanovenymi Zmluvou.
Korespondencia — akékol'vek ozndmenia, Ziadosti, poziadavky, upozornenia, pokyny, navrhy,
spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamacie, uplatnenia, suhlasy/nesuhlasy,
schvalenia/odmietnutia schvalenia alebo akakol'vek ina komunikacia resp. Ukon predpokladany,
vyZadovany alebo povoleny Zmluvou (vratane Ukonu odstUpenia od Zmluvy).

Mimoriadne podmienky — mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky
spocivajuce v teplote pod — 10 °C alebo v inych poveternostnych/klimatickych skuto¢nostiach,
pri ktorych by pokraCovanie v pracach na Diele mohlo s velkou pravdepodobnostou ohrozit’
Zivot, zdravie alebo majetok osob. )

Nariadenie o taxonomii — Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
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jlina 2020 o vytvoreni rAmca na ulahéenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Nariadenie o minimalnych poziadavkach - nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. )

Nariadenie o restriktivnych opatreniach - nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jlla
2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni neskorsich predpisov.

Nastroj zabezpecenia — (i) Bankova zaruka alebo (ii) Zabezpeka.

Obciansky zakonnik — zdkon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Obchodny zakonnik — zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Odpad - vsetok stavebny odpad a odpad z demoldcii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest podla prilohy ¢. 1 Vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z. (Cislo skupiny 17)
vzniknuty v suvislosti s Vykondvanim Diela alebo v jeho dosledku.

Pamiatkovy zakon — zakon ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.

Plan uzivania Stavby — dokumentacia podl'a Zakona o verejnych pracach, ktora bude sluzit’
uzivatel'ovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a navodov
na obsluhu zariadeni.

Podklady - dokumenty a sUbory dat, ktoré Objednavatel’ na ucel plnenia Zmluvy odovzda
alebo inak spristupni Zhotovitel'ovi, ak tak Objednavatelovi Zmluva uklada, a vSetky prilohy
Zmluvy, ktoré akokol'vek vecne suvisia s poziadavkami Objednavatel'a na predmet Diela alebo
s vecnym vymedzenim alebo spresnenim predmetu Diela; Podkladom si vzdy Suatazné
podklady, vratane opisu predmetu zakazky podla prilohy €. 1, Dokumentacia a Povolenie.
Politika nakladania so stavebnymi odpadmi - Politika nakladania so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacii uvedena v prilohe ¢. 4.

Ponuka - ponuka Zhotovitela so vSetkymi jej prilohami predlozena Objednavatelovi vo
Verejnom obstaravani.

Povolenie — Oznamenie k ohlaseniu stavebnych dprav — ,Oprava strechy na budove Skoly".
Cislo: MsULC/2627/3174/2025, vydané dna: 13.02.2025

Pracovnici Zhotovitel'a - vSetci zamestnanci Zhotovitela alebo jeho dodavatelov
(subdodavatelov Objednavatela) zamestnani u Zhotovitela resp. jeho dodavatelov
(subdodavatelov Objednavatela) na zaklade pracovnej zmluvy alebo dohody o praci
vykondvanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnopravnom vztahu
k Zhotovitelovi alebo jeho dodavatelovi (subdodavatelovi Objednavatela) nachadzajuci sa
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom podla bodu 5.4 pism. a)
Zhotovitel'ovi alebo inak participujlci na Vykonavani Diela.

Preberaci protokol — dokument osvedCujlci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho Casti
v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s nalezitostami podl'a bodu 8.4 pism. b).
Prekazka — akakol'vek skutocnost, ktora objektivne brani vcasnému vykonaniu Diela alebo
jeho Casti, spocivajica (i) v okolnostiach vylucCujicich zodpovednost’ podlia Obchodného
zakonnika; (ii) v objektivnej potrebe uskutoCnenia naviac prac, ktoré Zmluvné strany ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohli predpokladat’ pri uzatvarani Zmluvy, najma ak
vznikli v dosledku vad Dokumentacie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajlcich
nepretrzite za sebou dobu dihsiu ako 7 dni; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej
na zaklade nového Ucinného vSeobecne zavazného pravneho predpisu alebo rozhodnutia
spravneho organu alebo sudu (napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého
bude nariadenie sudu prerusit’ alebo zastavit’ Vykonavanie Diela), ktora brani vykonat' Dielo
v(as.

Prislusné organy — organy statnej spravy, Uzemnej samospravy a iné organy a osoby, ktoré
su v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov opravnené vykonavat' dohlad nad
Vykonavanim Diela a/alebo dohlad nad plnenim akychkol'vek povinnosti ktorejkol'vek
Zmluvnej strany, ktoré s Vykonavanim Diela sUvisia (napr. Statny stavebny dohl'ad, dohlad
nad bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci, pamiatkovy dohlad, a pod.).

Stavba — stavba oznaCena ako ,Rekonstrukcia strechy", na stavbe nachadzajlicej sa na
pozemku vedenom v C-KN parc. C. 4042, katastralne Gzemie Lucenec, a to nasledovne
Budova SO 01 a Budova SO 02.
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Stavbyveduci — osoba poverena Zhotovitelom na vykon cinnosti stavbyvedlceho na Stavbe
podla predpisov stavebného prava a tejto Zmluvy, ktord zodpoveda za Vykonavanie Diela a
koordinuje Pracovnikov Zhotovitel'a, oznamend Objednavatel'ovi podla bodu 6.5 pism. b).
Stavebny zakon - zakon ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Sut'azné podklady - sutazné podklady podla § 42 Zakona o VO zverejnené
Objednavatelom vo Verejnom obstaravani, a to vratane vysvetleni informacii Objednavatela
ako obstaravatela potrebnych na predlozenie ponuky.

Termin — posledny den ktorejkol'vek z leho6t, do posledného dia ktorej musi v zmysle Zmluvy
Zhotovitel’ dodat’ plnenie podla prislusného milnika uvedeného v bode 4.1 pism. a), resp., ak
nie je v bode 4.1 pism. a) uvedena lehota ale termin, potom den uvedeny ako termin dodania
plnenia podla prislusného mil'nika.

Verejné obstaravanie — verejné obstaravanie Objednavatela na predmet zakazky s nazvom:
~Rekonstrukcia strechy — vyzva ¢. 23" postupom zadavania zakazky v ramci zriadeného
dynamického systému s nazovom ,Stavebné prace na pozemnych stavbach" podla § 58 az 61
Zakona o VO, vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 80/2024 dna 24.04.2024 pod
znackou oznamenia 11038-MUP.

Vyhlaska ¢. 83/2008 — vyhlaska Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky, ktorou sa vykondva zakon ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona
¢. 260/2007 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Vyhlaska ¢. 147/2013 — vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska ¢. 344/2022 - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska ¢. 365/2015 — vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska ¢. 453/2000 — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.
Vykonavanie Diela — akékolvek a vSetky stavebné, inZinierske, analytické, vypoctové,
meracie, posudkové, obstaravacie postupy alebo iné odborné cinnosti a postupy a suvisiace
prace, ktoré ma v zmysle Zmluvy vykonat’ Zhotovitel, vysledkom ktorych ma byt riadne
a vCasné vykonanie Diela (realizacia Stavby) sposobilého na pouZzitie v stlade s hospodarskym
cielom Objednavatela podla bodu 3.1.

Vykonovy Nastroj zabezpecenia — Nastroj zabezpelenia zabezpecujlci naroky a/alebo
pohl'adavky Objednavatela v zmysle bodu 12.2.

Zabezpeka — financné prostriedky zlozené Zhotovitelom na Bankovy Ucet Objednavatela,
z ktorych méze Objednavatel' uspokojit’ svoje naroky voci Zhotovitelovi do vysky zarucnej
sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre prislusny Vykonovy Nastroj zabezpecenia alebo Garancny
Nastroj zabezpecenia pre pripad, ak Zhotovitel nespini zavazky Specifikované v tejto Zmluve
v rozsahu zavazkov v Zmluve dohodnutych pre prislusny Nastroj zabezpecenia (podla bodov
12.2 alebo 12.3).

Zakon o BOZP — zakon C. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o cenach — zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o DPH — zakon ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o nelegalnom zamestnavani — zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o odpadoch - zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zakon o posudzovani zhody - zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupriovani ureného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o slobode informacii — zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
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1.2

predpisov.

Zakon o uctovnictve — zakon €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.
Zakon o verejnych pracach — zidkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o VO - zakon C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o vykonavani medzinarodnych sankcii — zakon ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investicnych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch)
v zneni neskorsich predpisov.

Zariadenia Zhotovitel'a — vsetky pristroje, stroje, vozidla, naradie a iné vybavenie potrebné
pre riadne a v¢asné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstranenie vsetkych
vad (nedorobkov) na Diele.

Zavazny harmonogram — harmonogram Vykonavania Diela predlozeny Zhotovitelom
Objednavatel'ovi podla bodu 4.1 pism. b).

Zmluva — tato zmluva o dielo.

Vykladové pravidla

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidlach:

(@) Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Gcinnymi na Uzemi Slovenskej republiky s tym, Ze
Zmluvné strany sa dohodli, ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek
vSeobecne zavazného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je
vyslovne vylucené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie mohlo menit’ (¢i uz Uplne alebo
Ciastocne) vyznam, Ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokol'vek ustanovenia Zmluvy a/alebo
dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

(b) Akykol'vek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykol'vek zakon,
zakonnik, nariadenie alebo iny vSeobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na
akékol'vek sekundarne alebo vykonavacie predpisy vydané na zaklade takéhoto pravneho
predpisu, vratane vsetkych neskorsich zmien alebo noviel.

(c) Ak sa ktorykolvek z v Zmluve vyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
pravnych predpisov stane pocas trvania Zmluvy nelGc¢innym, Zmluvné strany budud
vykladat’ Zmluvu v dobrej viere a v sulade s dobrymi mravmi tak, aby sa v Zmluve
uvedené dojednania odkazujice na pouZitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i)
s ohl'adom na nové platné a ucinné pravne predpisy, ktoré pravny predpis podla tohto
ustanovenia Zmluvy nahradili, ak také existuju a (ii) s ohladom na ucel, s ktorym boli
v Zmluve uvedené; UcCelom ich uvedenia v Zmluve je najma zabezpelit' urcitost,
predvidatelnost, platnost a transparentnost’ touto Zmluvou zaloZzeného zmluvného
vzt'ahu.

(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie st celkom alebo scasti platné alebo Ucinné alebo
neskor stratia platnost’ alebo UcCinnost, nie je tym dotknuta platnost’ alebo Ucinnost’
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo nelcinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouzije pravna Uprava, ktora, pokial' je to pravne mozné, sa o
najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy.

(e) Vsetky prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nd stcast’; neoddelitelnou stcastou Zmluvy je
aj dalSia dokumentacia vytvorena spésobom predpokladanym Zmluvou, ak tak Zmluva
vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokol'vek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy
a/alebo znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy
alebo ich ¢asti, maju prednost’ ustanovenia a/alebo znenie prislusnych bodov Zmluvy, ak
nie je v niektorom z ustanoveni tejto Zmluvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitelnou
sucast'ou Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpiSu po tom,
ako tato Zmluva nadobudne platnost’ a Uc¢innost. Kdekolvek sa v tomto zmluvnom
vzt'ahu spomina Zmluva, ma sa za to, ak z prislusného ustanovenia zjavne nevyplyva inak,
Ze sa Zmluvou mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie vSetkych priloh Zmluvy
a jej dodatkov, ak boli uzatvorené.

(f) V pripade pochybnosti o vymedzenie (Specifikaciu) Diela, vratane rozsahu, v ktorom je
Zhotovitel' povinny Dielo vykonat/, sa pism. e) druha veta nepouZije a pojem Dielo sa na
UCely Zmluvy bude vykladat’ spOGsobom, Ze sa zohladnia vSetky podklady uvedené
v podbodoch 1 az 5 definicie Diela podla bodu 1.1, a to tak, aby boli vykladané vo
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2.2

2.3

2.4

vzajomnej suvislosti a nadvaznosti; v pripade zistenia zasadnych vecnych rozporov medzi
podkladmi uvedenymi v podbodoch 1 az 5 definicie pojmu Diela bude mat’ prednost’ ten
podklad, ktory sa v definicii Diela uvadza v podbode s nizSou Ciselnou hodnotou (t. j. sa
uprednostni Ciselne skor uvedeny podklad pred neskorsie uvedenym).

(g) Nadpisy k jednotlivym bodom v Zmluve su len informativne a neslizia na jej vyklad.

(h) Pokial' v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na Clanky alebo body si odkazmi
na ¢lanky alebo body Zmluvy a odkazy na prilohy st odkazmi na prilohy Zmluvy. Odkaz
na ktorykol'vek bod zahffia cely uvedeny bod vratane vsetkych jeho pripadnych podbodov
a/alebo odsekov v nom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie si oznacené cislom alebo
pismenom.

(i) Sucast'ou Zmluvy nie su vseobecné obchodné podmienky Zhotovitel'a ani akakol'vek ich
Cast, a to ani v pripade, ak by tieto Zhotovitel v procese Verejného obstaravania
akokol'vek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Ucely akejkol'vek interpretacie
Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokol'vek jej ustanovenia alebo otazky ¢&i sporu so
Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, ze takéto vSeobecné podmienky Zhotovitela ani
Ziadna ich Cast’ nie sU na pravny vztah zalozeny touto Zmluvou aplikovatelné.

(j) Okrem pripadov, kde to Zmluva vyslovne pripasta, Ziadne poznamky, zaznamy,
oznamenia, vyzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), vypocty,
zakreslenia (vykresy) zapisané opravnenymi osobami v stavebnom denniku vedenom na
zaklade Zmluvy nenahradzaji dohodu Zmluvnych stran alebo Ukony predpokladané
Zmluvou, nemaju prednost’ pred Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy a nepredstavuju
Ziadne vzdanie sa prava. Zaznamami ani poznamkami alebo inou evidenciou v stavebnom
denniku sa nemozno dohadovat’ na vyklade Zmluvy.

(k) Ziadne poznamky, zaznamy, oznamenia, vyzvy, upozornenia, vypocty, zakreslenia
(vykresy) v stavebnom denniku nemozno vykladat’ ako Ukon Zmluvnych stran alebo
ktorejkol'vek z nich, na zaklade ktorého vznika pravo Zhotovitela na Uhradu akychkol'vek
nakladov Zhotovitela alebo kompenzacii pre Zhotovitela, na Uhradu Ceny alebo na
zvySenie Ceny alebo na zaklade ktorého dochadza k zmene Zmluvy.

() Ak Objednavatel zverejnil poCas Verejného obstaravania akékol'vek vysvetlenia informacii
Objednavatela ako obstaravatela potrebnych na predlozenie ponuky, v pripade
pochybnosti o vyklade poziadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinnosti Zhotovitel'a sa na
Ucely sporu o vyklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.

(m) Dni, ktoré Zmluva neoznacuje ako pracovné, su kalendarne. Pracovny defn znamena den,
ktory nie je sobotou, nedel'ou ani diilom pracovného pokoja v Slovenskej republike.

(n) Ak Zmluva vyslovne neuvadza, Ze niektoré z plneni Zhotovitela vykona Zhotovitel' na
naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Zhotovitel pinenie poskytne resp.
zmluvnd povinnost’ spini na vlastné naklady, a preto sa rozumie, Ze tieto zohladnil
v stlade s vyhlaseniami podl'a bodu 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v pripade, ak to
dotknuté ustanovenie Zmluvy inak vyslovne neuvadza.

(0) VSetky ukony, na ktoré je v zmysle Zmluvy opravneny alebo povinny Dozor, smie miesto
Dozoru robit’ Objednavatel, a to aj v pripadoch, ak to Zmluva vyslovne neuvadza. Ukony,
ktoré Zmluva vyslovne zveruje iba Objednavatel'ovi, nie si zverené Zmluvou Dozoru;
Dozor je v takomto pripade opravneny na ich realizaciu iba v pripade, ak mu na to
Objednavatel udeli osobitné plnomocenstvo.

(p) VsSetky ukony vykonané Stavbyvedicim v rozsahu pravomoci Stavbyvedlceho podla
predpisov stavebného prava a Zmluvy sa v pripade pochybnosti povazuju za Ukony
Zhotovitela.

VYHLASENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou a k jeho zapisanym
predmetom podnikania patria ¢innosti v rozsahu pozadovanom k naplneniu zavézkov zo
Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi opravneniami pozadovanymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky a vydanymi prislusnymi organmi
verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a v¢asné vykonanie Diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Zze vsSetky jeho vyhlasenia predlozené Objednavatelovi vo Verejnom
obstaravani su v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku driu podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je schopny vykonat Dielo riadne a vcas, podla podmienok
a poziadaviek Zmluvy; toto vyhlasenie Zhotovitela zohl'adnuje aj odborné, personalne,
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2.5

2.6

2.7

technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela
vyZadovat’; ak maju byt’ niektoré z tychto aspektov vykonavané subdodavatel'sky, Zhotovitel
vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s ohladom na vSetky tieto aspekty,
pricom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spinali v celom rozsahu poziadavku
osobitnej spbsobilosti pri vsetkych plneniach, kde to aplikovatelny pravny predpis ucinny na
uzemi Slovenskej republiky pozaduije.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah plnenia podla tejto Zmluvy, ako aj vsetky dalSie
okolnosti majlce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto stvislosti sa Zhotovitel
nebude odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie su
uvedené v Zmluve alebo jej prilohach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred predlozenim jeho Ponuky starostlivo oboznamil so Sutaznymi
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a poziadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel
je plne uzrozumeny s tym, Ze Cena je uvedena ako maximalna a v pripadoch predpokladanych
Zmluvou mu na Uhradu niektorych ¢asti Ceny nemusi vzniknat' narok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednavatel oznacil vo Verejnom
obstaravani pre Ucely vykonania Diela a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢i pripadnu
nekompletnost’ alebo nedokonalost’ v Podkladoch, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok
vady alebo akukol'vek odchylku od zmluvne urcéeného Standardu ¢i Ucelu plnenia podla Zmluvy,
alebo by mohla mat’ vplyv na vysku Ci obsah Ceny alebo plnenie povinnosti Zhotovitela
v ktoromkolvek z Terminov, Zhotovitel' poCas Verejného obstaravania uviedol a Ziadal jej
vysvetlenie. Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred predlozenim jeho Ponuky mal moznost’ oboznamit’
sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma Stavba realizovat, aj s jej planovanym
umiestnenim a stavom a mal moznost’ preskiimat’ ich fakticky stlad s poskytnutymi Podkladmi
a v pripade akychkol'vek vysvetleni, ktoré by mu v tejto stvislosti mali byt na ucel plnenia
podl'a Zmluvy poskytnuté, o tieto pocas Verejného obstaravania poziadal. Zhotovitel vyhlasuije,
Ze je uzrozumeny s tym, Ze akékol'vek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalost'ou Podkladov alebo neznalostou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré
mohol oznadit’ a/alebo uplatnit’ pred uzatvorenim Zmluvy, avSak ich neoznacil a/alebo
neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju a je uzrozumeny s tym, Zze akékolvek dodatoCné
zistenia Zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v suvislosti s Podkladmi nemo6zu vyvolat
poziadavky alebo naroky Zhotovitela sUvisiace s akymikol'vek varidciami, pracami naviac
a/alebo zvysenim Ceny, ibaze by to Zmluva vyslovne pripustala.

2.8 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvazil a s vynalozenim odbornej

starostlivosti a vSetkého Usilia posudil vsetky do uGvahy prichadzajice rizikd spojené
s prevzatim zavazku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do Uvahy komplexny rozsah
materialov, prac, sluzieb, spravnych a inych obdobnych poplatkov, personalnych nakladov a
inych nakladov potrebnych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termine v suUlade
s podmienkami Zmluvy, a akékol'vek a vsetky takéto naklady starostlivo zahrnul do navrhu
Ceny v Ponuke, pricom do cenotvorby starostlivo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia
potrebné na riadne a vcasné vykonanie a odovzdanie Diela aj v pripade, ak neboli stanovené
vyslovne v opise predmetu zakazky, ale charakter Diela si také prace, materidly a zariadenia
vyzaduje.

2.9 Vyhlasenia Zhotovitela podla tohto bodu sU podstatnou okolnostou formujdcou vol'u

3.2

Objednavatela uzatvorit’ tuto Zmluvu, bez ktorej by Objednavatel’ Zmluvu neuzavrel.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel' Zmluvy

Ucelom Zmluvy je stanovit' podmienky obchodného vztahu medzi Zmluvnymi stranami,
ktorych cielom je, za podmienok uvedenych v Zmluve, zabezpecenie dodania Diela za ucelom
dosiahnutia hospodarskeho ciela Zmluvy. Hospodarskym cielom Zmluvy je prostrednictvom
suboru opatreni Objednavatela, ku ktorym patri dodanie Diela vykonaného v sulade so
Zmluvou, uskutoCnit’ opravu strechy na budove skoly, v zmysle Dokumentacie s nazvom
~Rekonstrukcia strechy" na adrese B. Némcovej 1988/1, 984 15 Lucenec.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne
a vias, s odbornou starostlivostou a na svoje nebezpeCenstvo vykonat a odovzdat
Objednavatelovi Dielo v rozsahu a sp6sobom dohodnutym v Zmluve tak, aby mohlo byt
riadne a v celom rozsahu uzivané na hospodarsky ciel' podla bodu 3.1 a zavazok
Objednavatela takto riadne a véas vykonané Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ za Dielo
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Zhotovitel'ovi Cenu, za podmienok, vo vyske a sp6sobom stanovenym v Zmluve.

TERMINY (MIENIKY) A ZAVAZNY HARMONOGRAM

Specifikacia Terminov

(a) Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' a odovzdat' Dielo a zabezpecit' Vykonavanie Diela
v stilade s podmienkami Zmluvy v nasledovnych Terminoch:

Mil'nik Termin

1

Prevzatie  staveniska  Zhotovitelom najneskor do 5 dni odo Dna Ucinnosti
podla bodu 5.4 pism. a)

PredloZenie Zavazného harmonogramu najneskor do 5 dni odo dia ucinnosti
podla bodu 4.1 pism. b) a predloZzenie

Kontrolného a sksobného planu na

schvalenie podla bodu 7.3

Odovzdanie Diela Objednavatel'ovi na do 100 dni odo Dia ucinnosti
prevzatie podla bodu 8

(b) Zavazny harmonogram

(i)

(if)

Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi Zavazny harmonogram v Termine podla bodu
4.1 pism. a) podbod (2), ktory bude pripraveny tak, aby plne reSpektoval zavézok
Zhotovitela dodrziavat' Terminy podla bodu 4.1 pism. a), pricom bude osobitne
zohl'adriovat’ klimatické podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych opatreni, ak
sa oCakdva Co i len Ciastocné Vykonavanie Diela v zimnom obdobi), geologické
a hydrologické podmienky v mieste Vykonavania Diela, plan prieskumov, vytycenie
inzinierskych  sieti, postup vystavby a hlavnych  stavebnych  prac,
postup dodania/montaze materialov, technoldgii a zariadeni, stavebn( pripravenost,
skusky, preberacie konanie a bude navrhnuty tak, aby v dostatocnej Urovni detailu
jeho Udaje a ich vzajomné vézby umoziovali zobrazenie kritickej cesty vystavby
Diela. Harmonogram bude vypracovany v MS Project alebo v obdobnom programe.
PredloZzenim navrhu zavézného harmonogramu Objednavatelovi sa ndvrh stava
Zavaznym harmonogramom, ktory je neoddelitelnou sucast'ou Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat’ Vykonavanie Diela a vykonat' Dielo v sulade so
Zavaznym harmonogramom. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ Dozor aj
Objednavatela o kazdom pripadnom omeskani, ¢i inych skutoCnostiach, ktoré by
mohli ohrozit’ splnenie jeho povinnosti v zmysle Zmluvy v ktoromkol'vek z Terminov.
Ak Zavazny harmonogram nekoresponduje so skuto¢nym postupom prac na Stavbe
alebo povinnostami Zhotovitela podla Zmluvy a vzdy, ak to vyplyva z Akceleracnych
opatreni, Zhotovitel je povinny sam alebo na vyzvu Dozoru bezodkladne
Objednavatel'ovi navrhnlt’ reviziu Zavézného harmonogramu a predloZit’ ho Dozoru
na odsUhlasenie; bod 4.1 pism. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.

(c) Omeskanie Zhotovitel'a
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kazdé, aj nezavinené omeskanie na strane
Zhotovitela. Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi v dosledku omeskania
Zhotovitela s plnenim jeho povinnosti v Termine, zndSa Zhotovitel' a tieto nie su
dévodom na zvySenie Ceny.

(d) Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac
(i) Zhotovitel' je povinny na nevyhnutnt dobu prerusit’ Vykondvanie Diela/prace na

Diele vzdy, ak by pokraCovanie v pracach sposobilo Objednavatel'ovi Skodu alebo ak
by bola ohrozend bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci, najma ak nastanud
Mimoriadne podmienky, a to aj v pripade, ak Mimoriadne podmienky nezaloZia
Prekazku, a vzdy, ak nastane Prekazka. O tomto je povinny Objednavatela a Dozora
bezodkladne vyrozumiet, priCom je povinny informovat’ o dévodoch prerusenia.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ pokracovanie v pracach ihned’, ako dovody, pre ktorych
je povinny prerusit prace na Diele, odpadnl (zaniknu). Zhotovitel' je povinny
prerusit’ Vykonavanie Diela/ prace na Diele iba v Casti, na ktori ma dovod na
prerusenie Vykonavania Diela bezprostredny vplyv, pricom sa inak zavdzuje v
maximalnej moznej miere zabezpelit, aby iné prace na Diele, ak je to objektivne
mozné, pokracovali a neboli prerusené.
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(ii) Ak Zhotovitel' upozornil Objednavatela a Dozora na nezrovnalost’ Podkladov podla
bodu 5.3 pism. d) a Dozor ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov,
nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokraCovanim v pracach na Diele vznikne
Objednavatel'ovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskor do 5 dni
odo diia dorucenia upozornenia:

— je opravneny preruSit prace na Diele, a to az do c¢asu skoncenia tohto
prerusenia, ktory Dozor Zhotovitel'ovi prostrednictvom stavebného dennika bez
meskania oznami,

— urdi predpokladanu lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad),

— urdi dalsi postup Zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) Dokumentacie alebo inych Podkladov.

(i) Pocas prerusenia Vykonavania Diela je Zhotovitel' povinny spolupracovat’ pri rieSeni
situacie, ktora nastane podla podbodov (i) a (ii) pism. d) tohto bodu a poskytovat’
Objednavatelovi vyziadand sucinnost’ za Ucelom zabezpecCenia pokracovania vo
Vykonavani Diela.

(iv) Zhotovitel' nemd pravo na Uhradu nakladov, ktoré mu v doésledku prerusenia
Vykondvania Diela podla tohto pism. d) tohto bodu 4.1 vznikn( (napr. naklady na
prestoje), ibaze je nizsie vyslovne dohodnuté inak.

(v) Prerusenie Vykondvania Diela a jeho ukoncenie sa oznamuje a zaznamenava
v stavebnom denniku. Zhotovitel ma zakazané prerusit’ Vykonavanie Diela a prace
na Diele z inych nez v tomto pism. d) predpokladanych dovodov a nie je opravneny
prace na Diele zastavit, ibaze mu to uklada prikaz podla aplikovatelného pravneho
predpisu verejného prava.

(e) Zmena Terminu

Zmena ktoréhokol'vek Terminu je mozna len s predchadzajldcim sthlasom Objednavatela

vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v sulade s aplikovatelnymi

pravnymi predpismi. Na predchadzajlcu vetu sa neprihliadne, ak sa meska s dosiahnutim
ktoréhokol'vek z Terminov z dévodu:

(i) vzniku Prekazky; alebo

(i) omeskania Objednavatel'a nespdsobeného ani s€asti porusenim povinnosti Zhotovitela,

na ktoré, ak Zmluva osobitne vyslovne neupravuje inak, Zhotovitel' Objednavatela riadne

vopred upozornil (vratane vyslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednavatel

v omeskani) a vyzval ho na ndpravu, ak Objednavatel’ takéto omeskanie preukdzatelne

najneskor do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy Zhotovitela neodstranil alebo

Zhotovitela najneskdr do 10 pracovnych dni odo dfa dorucenia vyzvy Zhotovitela

nevyrozumel o tom, Zze nema za to, ze je v omesSkani; uvedené sa vztahuje aj na

prerusenie Vykondvania Diela podla bodu 4.1 pism. d) podbod (ii).

Na dcely vykladu Zmluvy sa v takomto pripade rozumie, Ze Zhotovitel nie je v omeskani,

a preto sa pri pripadnom urcovani dizky trvania omeskania Zhotovitel'a nebude prihliadat’

v danom pripade na dni, poCas ktorych trvala Prekdzka alebo trvalo omesSkanie

Objednavatela za podmienok predpokladanych v tomto bode alebo trvalo prerusenie

Vykonavania Diela podla pism. d) tohto bodu a prislusny Termin (vratane po nom

nasledujlcich Terminov) sa o pocet dni, poCas ktorych trvala Prekazka alebo trvalo

omeskanie Objednavatela alebo trvalo preruSenie Vykonavania Diela podla bodu 4.1

pism. d) podbod (ii), predlzi; toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi stranami upravit’

osobitnym dodatkom k Zmluve. Evidenciu Prekdzok aj omeskani Objednavatela aj
preruseni Vykondvania Diela v stavebnom denniku zabezpecuje Dozor.
(f) Naroky Zhotovitel'a

Ak nastane riadne evidované omeskanie Objednavatel'a podl'a bodu 4.1 pism. e) podbod

(i) a Zhotovitel' opakovane upozornil a vyzval Objednavatela na ndpravu, ak takéto

omeskanie Objednavatela trva viac ako 30 za sebou idlcich dni, ma Zhotovitel’ narok na

nahradu vycislenych, preukazanych, dovodnych a bezprostredne suvisiacich nakladov,
ktoré mu v suvislosti s takymto omeskanim Objednavatela vznikli, ibaze sa Zmluvné
strany osobitne dohodnu inak; Zhotovitel je takéto naklady povinny vydcislit, vyuctovat,
preukadzat’ a uplatnit’ voci Objednavatel'ovi najneskor do 30 dni odo dna vzniku naroku
Zhotovitela podla tohto bodu, inak povinnost' Objednavatela uhradit’ takéto naklady
Zhotovitel'ovi zanika.
4.2  Akceleracia
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

Ak z dovodu vzniku Prekazky hrozi, ze riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo
dosiahnutie iného milnika podla bodu 4.1 pism. a) v Termine je ohrozené alebo sa
postup prac oproti Zavaznému harmonogramu spomali, Zhotovitel' sa zavézuje o tom
bezodkladne informovat’ Dozor aj Objednavatela a navrhnut’ Dozoru reviziu Zavazného
harmonogramu. V oznameni Zhotovitel’ popiSe vecnu a/alebo pravnu povahu Prekazky a
navrhne vSetky mozné opatrenia pre urychlenie Vykondavania Diela tak, aby boli prace na
dotknutom milniku riadne vykonané v Termine; opatrenia mozu spocivat’ napr. vo
zvysSeni poctu Pracovnikov Zhotovitel'a alebo v inych vhodnych (primeranych) vecnych
alebo organizatnych opatreniach, vratane naviac prac. Akceleracné opatrenia nemusi
Zhotovitel' navrhnut’ vylucne iba v pripade, ak je Prekazka takej povahy, Ze objektivne
znemoznuje Vykonavanie Diela v celom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny navrhnit’ Akceleratné opatrenia Dozoru aj v pripade, ak bude
z vysledkov priebeznej kontroly Vykonavania Diela alebo z kontrol a skuSok podla
Kontrolného a skdsobného planu inak vyplyvat' (t. j. inak nez z dévodu vzniku Prekazky
alebo omeskania Objednavatela), Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp.
dosiahnutie milnika v Termine mo6ze byt ohrozené, najma, ak sa postup prac oproti
Zavaznému harmonogramu spomalil alebo hrozi, Zze sa spomali a vzdy v pripade, ak mu
da Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleracnych opatreni.

Navrh Akceleracnych opatreni schval'uje Dozor. Zhotovitel' je v pripadoch podla bodu a) a
b) tohto bodu vzdy povinny bezodkladne nielen navrhnut’, ale po schvaleni Dozorom aj
prijat’ a vykonat' vsetky Akceleracné opatrenia potrebné na to, aby bol Termin podla
bodu 4.1 pism. a) dosiahnuty, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termine a preukazat’
Dozoru ich prijatie a vykonanie.

Ak Zhotovitel Akceleracné opatrenia neprijme a/alebo nevykona, alebo prijme a/alebo
vykond, ale sa tieto ukdzu ako nedostatocne ucinné (t. j. neddjde k urychleniu
Vykonavania Diela Zhotovitelom napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednavatel’ bude
mat’ z dovodov na strane Zhotovitela dovodnl obavu, Ze sa Zhotovitel dostane do
omeskania so splnenim ktoréhokol'vek Terminu podla bodu 4.1 pism. a), je Objednavatel
opravneny prijat’ a vykonat’ AkceleraCné opatrenia miesto Zhotovitela, a to bez potreby
suhlasu (predchadzajliceho alebo dodatocného) Zhotovitel'a, pricom sa rozumie, Ze je tiez
opravneny odnat’ Zhotovitel'ovi ktordkol'vek cast’ Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo
akékol'vek prace alebo sluzby alebo tovar s nou suvisiace) a tieto zadat' na vykonanie
tretej osobe (dalej len ako ,novy zhotovitel™). Bod 14.1 sa na tento Ucel neuplatni
a rozsah zavazkov Zhotovitela na vykonanie Diela podla Zmluvy sa o odnatl cast
Vykonavania Diela primerane z0zi; o tom medzi Zmluvnymi stranami nie je potrebné
vyhotovit’ osobitny dodatok k Zmluve, pricom z pohladu nédrokov Zhotovitel'a na Uhradu
Ceny sa uplatni bod 10.2 pism. f).

Ak Objednavatel’ prijme a vykona Akceleracné opatrenia miesto Zhotovitela a uzatvori
zmluvu s novym zhotovitelom, Zhotovitel' je povinny na svoje naklady poskytnat/udelit’
novému zhotovitel'ovi bezodkladne akékol'vek a vSetky Udaje, listiny, licencie, alebo inu
sucinnost’ potrebni na vykonanie odnatej Casti Diela novym zhotovitel'om, alebo tieto
poskytnit/udelit’ Objednavatelovi, aby ich tieto poskytol novému zhotovitel'ovi, podla
toho, ako Objednavatel’ urdi.

Akceleracné naklady uhradza Objednavatel'ovi v celom rozsahu Zhotovitel'. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze Objednavatel' je opravneny zapoditat’ si vzniknuté Akceleracné
naklady voci Cene resp. ktorejkol'vek Casti Ceny alebo pozadovat’ ich Uhradu na zaklade
osobitnej faktlry vystavenej Objednavatelom; v pripade uplatnenia Akceleracnych
nakladov na zaklade osobitnej faktiry sa Zhotovitel zavazuje takéto ndklady uhradit’
najneskér do 30 dni odo dfa ich riadneho uplatnenia (t. j. doruCenia faktury
Zhotovitel'ovi).

Prijatie a vykonanie Akceleracnych opatreni Objednavatelom miesto Zhotovitela
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s vyhotovenim a odovzdanim
ktorejkol'vek Casti Diela, ani povinnosti pInit' jeho zavazky voci Objednavatelovi podla
Zmluvy riadne a vcas.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela

(a)

Miestom Vykonavania Diela bude: Budova STREDNEJ PRIEMYSELNEJ SKOLY STAVEBNE]
OSKARA WINKLERA — WINKLER OSZKAR EPITOIPARI SZAKKOZEPISKOLA, B. N&mcovej
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5.2

(b)
()

(d)

(e)

Q)

1988/1, 984 15 Lucenec

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ samostatne, pricom je opravneny, za
podmienok podla bodu 9, vyuzZit' na niektoré plnenia subdodavatel'ov.

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel postupovat’ podl'a pokynov Objednavatela, ako su
d'alej upravené v bode 5.6. Zhotovitel vykona dielo podl'a Podkladov v stlade s bodom
5.3.

Nebezpecenstvo skody na Diele resp. jeho prislusnej casti znasa Zhotovitel’ az
do dna dodania Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ ma do
toho Casu zodpovednost’ za poskodenie, stratu alebo znicenie Diela resp. jeho prislusnej
Casti.

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym Zhotovitel'om pri
Vykonavani Diela nadobida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trva
aj po tom, ako by boli pripadne nasledne oddelené.

Vlastnikom vsSetkych Podkladov odovzdanych za Gcelom vykonania Diela Zhotovitel'ovi je
Objednavatel’ a toto odovzdanim Zhotovitel'ovi ostava nedotknuté. Nebezpecenstvo Skody
na takychto Podkladoch znadsa Zhotovitel' odo dna ich preukazatelného prevzatia az do
dna ich preukazatelného vratenia Objednavatelovi.

Poziadavky Objednavatel’a

(a)

(b)

()

Sulad s predpismi

(i) Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonavanie Diela
uskutocnilo v sulade s aplikovatelnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a ETN)
aj prislusSnymi technickymi predpismi/podmienkami a Standardmi suvisiacimi
s predmetom Diela, uc¢innymi v ¢ase Vykonavania Diela, a to aj v pripade, ak ich
Zmluva vyslovne neoznacuje, najma, nie vSak vyluCne, v sulade so Stavebnym
zakonom a s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost’ budov a stavebnoinzinierskych
prac (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby takito poziadavku na sulad
s predpismi a Standardami v celom rozsahu splfialo aj vykonané Dielo ku diiu jeho
vykonania a odovzdania Objednavatelovi. Dielo musi zohladfovat akékol'vek
a vsetky normativne poziadavky na jeho predmet, a to aj v pripade, ak niektoru
z normativnych poziadaviek tato Zmluva vyslovne neuvadza. Ak dojde pocas
Vykondvania Diela k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov
alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym
pravnym predpisom, Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo s odbornou
starostlivostou tak, aby prace Zhotovitela na Diele, Dielo, a aj plnenie dalsSich
povinnosti Zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkam pravnych
predpisov aplikovatelnych v ¢ase vykonavania jednotlivych prac, dodania Diela, resp.
plnenia prislusnych povinnosti; Objednavatel’ na ten Gcel poskytne Zhotovitel'ovi
vsetku nevyhnutne potrebn( sucinnost'.

(i) Dielo musi byt vykonané v stlade s Povolenim (vratane podmienok na uskuto¢nenie
Stavby alebo inych podmienok urcenych v Povoleni).

(iii) Dokumentaciu skutocného realizovania Stavby vypracuje Zhotovitel s odbornou
starostlivost'ou s nalezitostami podla Vyhlasky ¢. 453/2000 tak, aby mohla slizit' ako
podklad na kolaudaciu Stavby. Zavazok podla predchadzajlucej vety zahffa aj
povinnost' Zhotovitela doplnit’ alebo prepracovat’ dokumentaciu skuto¢ného
realizovania Stavby v pripade, ak to bude potrebné za Ucelom kolaudacie stavby
(napr. v pripade vad dokumentacie skutocného realizovania Stavby, alebo
pripomienok akéhokol'vek Prislusného organu k takejto dokumentacii).

Prieskumy a zamerania

Ak je na Ucely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivostou alebo riadneho

Vykonavania Diela s odbornou starostlivostou potrebné uskutoCnit’ akykol'vek prieskum

alebo zameranie a takyto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentacii,

alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu ma Zhotovitel

s odbornou starostlivostou za to, Ze je ich potrebné zopakovat, obstara ich alebo inak

zabezpedi Zhotovitel' na vlastné naklady, ibaze by sa Zmluvné strany vyslovne osobitne

dohodli inak.

Materialy, stavebné vyrobky a Zariadenia Zhotovitel'a
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(i) Zhotovitel' je povinny na Ucely riadneho a vcasného vykonania Diela zabezpecit
vSetky materidly a stavebné vyrobky potrebné na riadne a vcasné vykonanie a
odovzdanie Diela, ako aj vSetky Zariadenia Zhotovitela a iné s tym suvisiace sluzby
a prace predpokladané resp. vyzadované Zmluvou. Objednavatel na Gcely vykonania
Diela nie je povinny pre Zhotovitel'a obstarat’ Ziadne materialy, vyrobky, zariadenia,
technoldgie, ani iné veci.

(i) Dielo vykona Zhotovitel z materidlov v kvalite predpokladanej Dokumentdciou.
Kvalita pouZitych materialov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych
slovenskych technickych noriem alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a
kvalita vykonavanych stavebnych prac na Diele certifikdtom systému
vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na Diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 . BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

(iii) Zhotovitel zodpoveda za balenie, nalozenie, prepravu, dodavku, vylozenie,
skladovanie, prevadzkovanie, Uudrzbu, servis a ochranu vsSetkych Zariadeni
Zhotovitela, ako aj materidlov potrebnych na riadne a v€asné vykonanie Diela.

(iv) Zhotovitel je povinny pred zabudovanim materidlov do Diela s odbornou
starostlivostou skontrolovat/preskisat’ ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost'.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatel'ovi za pripadné vady a iné nedostatky pouzitych
materidlov.

(iv) Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze kazdé Zariadenie Zhotovitel'a bude
plne prevadzkyschopné a bezpecné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude
mat’ vystavené vsetky atesty, certifikaty, osvedCenia alebo iné potvrdenia
osvedcujuce vykonanie zakonom alebo vyrobcom predpisanej kontroly, Udrzby
a/alebo servisu. Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona vsetky opatrenia
potrebné na to, aby v pripade, ak Zariadenie Zhotovitel'a smie podla aplikovatel'nych
pravnych predpisov pouzivat, obsluhovat, udrziavat, servisovat, kontrolovat' alebo
s nim inak disponovat’ iba osoba s na to vystavenym opravnenim, osvedcenim,
certifikdtom, atestdciou, autorizaciou alebo inou spoOsobilostou (napr. vek,
kvalifikacia, zdravotny stav), nebude takéto Zariadenie Zhotovitela pouzivat’ na to
neopravnena osoba. Na vyzvu Dozoru Zhotovitel splnenie povinnosti podla
predchadzajlcej vety bezodkladne preukaze.

(d) Pracovnici Zhotovitel'a, BOZP

(i) Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Pracovnikov Zhotovitela, ktori
su nevyhnutni na riadnu a v€asnu realizaciu Diela, v rozsahu, na Urovni, v kvalite
a v Terminoch vyzadovanych Zmluvou; tato povinnost’ zahffa aj ich riadne a v¢asné
vyplacanie a povinnost’ zabezpecit' ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovnikov
Zhotovitela, ak sa s Pracovnikmi Zhotovitela na takomto plneni Zhotovitel dohodol.

(i) Zhotovitel' zabezpeci, Zze sa pre Pracovnikov Zhotovitela bud( uplatfiovat’ také
mzdové podmienky, ktoré su v sulade s uplatnitelnou legislativou a nie st horsie ako
je obvyklé v odbore alebo odvetvi, v ktorom dotknuty Pracovnik Zhotovitela
vykondva pracu pre Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpeci, Ze budd mat’ Pracovnici
Zhotovitela pracovné podmienky vyhovujlice predpisom regulujicim oblast
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a verejného zdravia.

(iii) Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Pracovnici Zhotovitel'a nebudu zamestnani nelegalne
a nebudd vykonavat’ nelegalnu pracu. Vo vztahu k svojim dodavatelom
(subdodavatelom Objednavatela) sa Zhotovitel’ zavazuje pravidelne a preukazatelne
overovat', Ze ziaden z jeho dodavatel'ov (subdodavatel'ov Objednavatela) neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni Zakona o nelegalnom
zamestnavani; ak takéto porusenie Zhotovitel zisti, je povinny zabezpecit, aby
takéto osoby bezodkladne prestali vykonavat’ prace na Diele, opustili stavenisko resp.
neboli na stavenisko vpustené a zmluvu s takymto dodavatelom (subdodavatel'om
Objednavatela) bezodkladne ukondi; Zhotovitel vykona vSetky opatrenia a zabezpedi,
aby tym nebol ohrozeny ziaden z Terminov.

(iv) Zhotovitel' zabezpedi, ze sa Pracovnici Zhotovitel'a na stavenisku budl zdrziavat' tak,
aby bola dodrzand ich pracovna doba v sulade s aplikovatelnymi pracovnopravnymi
predpismi, ibaze by praca bola nevyhnutnd za Gcelom ochrany Zivota, zdravia alebo
majetku os6b alebo za ucelom zabezpecenia bezpecnosti Diela.
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(v) Zhotovitel' zabezpeci, aby vsetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle,
povolani alebo profesii primerane kvalifikovani a vyskoleni/zauceni a tam, kde to
prislusny pravny predpis vyzaduje, mali na vykon zverenych cinnosti prislusné
povolenia, opravnenia, autorizacie, certifikacie alebo iné predpisané licencie; na
Ziadost Dozoru je zhotovitel povinny splnenie tychto povinnosti bezodkladne
preukazat'.

(vi) Dozor mo0ze od Zhotovitela pozadovat, aby zabezpecil docasné alebo trvalé
odvolanie Pracovnika Zhotovitela zo staveniska, ak Pracovnik Zhotovitel'a kona/plni
jeho povinnosti s hrubou nedbanlivost'ou, ohrozuje riadne alebo vCasné vykonanie
Diela, porusuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovatelné pravne predpisy, alebo sa
opakovane sprava tak, Ze ohrozuje bezpecnost’ Diela, bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci, majetok Objedndvatela alebo tretich os6b alebo Zzivotné prostredie;
Zhotovitel' je povinny takejto poZiadavke vyhoviet, pricom je povinny zabezpelit,
aby tym nebol ohrozeny ziaden z Terminov.

(vii) Zhotovitel' je povinny riadne evidovat' Udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela na
stavenisku v jednotlivych profesiach, o ich Cinnosti a o ich spOsobilosti (vratane
evidencie vsSetkych dokladov preukazujucich ich spbsobilost, ak sa na prace, ktoré
vykonavaju, podla uplatnitelnych pravnych predpisov osobitna sposobilost’ vyzaduje)
a o Zariadeniach Zhotovitela na stavenisku a tuto evidenciu je povinny predkladat’
Dozoru na konci kazdého pracovného tyzdna, a to az do vykonania a odovzdania
Diela, vratane doby potrebnej na odstranenie vad reklamovanych na Diele.

(viii) Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac na stavenisku vyhotovi organizacnu
Strukturu Pracovnikov Zhotovitel'a so zameranim na vymedzenie jednotlivych profesii
a tato musi byt' na stavenisku trvale pristupna Dozoru aj Objednavatel'ovi. Veduci
Pracovnici Zhotovitela podl'a organizacnej Struktiry musia plynulo ovladat’ slovensky
alebo Cesky jazyk.

(ix) Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ vSetkych prac na stavenisku; pritom je povinny
najneskér do dna prevzatia staveniska Zhotovitelom pripravit a Dozoru predlozit’
plan ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

(x) Zhotovitel' je povinny na stavenisku zabezpecit dodrZiavanie Zakona o BOZP,
Nariadenia o minimalnych poziadavkach, ako aj dalSich aplikovatelnych pravnych
predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, dbat' na bezpecnost
vSetkych o0sO0b nachadzajlicich sa na stavenisku, vynakladat’ potrebné Usilie
a prijimat’ a vykonavat’ vsSetky opatrenia potrebné na zabezpecenie bezpecnosti
a ochranu zdravia vsetkych os6b nachadzajlicich sa na stavenisku. Zhotovitel
vymenuje technika bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory bude mat’
kvalifikaciu a pravomoc na vydavanie pokynov a prijimanie opatreni na prevenciu
nehod na stavenisku a bude technikovi BOZP vytvarat' podmienky potrebné na
riadny vykon jeho pravomoci, vratane riadneho a véasného informovania potrebného
na vykon jeho pravomoci. V pripade nehody/Urazu na stavenisku o tom bude
Zhotovitel' bezodkladne informovat’ Dozora.

(xi) Zhotovitel' zabezpeci, aby sa Pracovnici Zhotovitela nedopustali vytrZnictva alebo
obt'azovania tretich osdb, aby pri Vykonavani Diela neboli Pracovnici Zhotovitela pod
vplyvom alkoholu alebo omamnych ¢i psychotropnych latok, aby takéto napoje alebo
latky pocas Vykonavania Diela nepozivali a aby ich na stavenisko nevnasali, a aby na
stavenisko nevnasali ani zbrane, strelivo, vybusniny, vyrobky obranného priemyslu,
alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické latky zjavne nesuvisiace
s Vykonavanim Diela, ani iné veci zjavne neslvisiace s Vykonavanim Diela.

(xii) Zhotovitel' zabezpeéi, aby Pracovnici Zhotovitela dodrziavali interné predpisy
Objednavatela, ktoré Objednavatel’ urci a boli s nimi riadne oboznameni, a to najma
na Useku BOZP, protipoziarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany
sukromia, ochrany osobnych Udajov, vstupov do objektov, a pod; internymi

. predpismi Objednavatela na tento ucel mbZu byt’ aj interné predpisy BBSK.

(e) Zivotné prostredie, ochrana pred poziarmi

(i) Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ aplikovatel'né predpisy na Useku ochrany Zivotného
prostredia a hygienické predpisy na Useku ochrany verejného zdravia a zabezpecit
ich dodrziavanie vSetkymi Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpedci, aby bolo
pocas Vykonavania Diela v ¢o najvacsej moznej miere zabranené hluku, vibraciam,
prasnosti a pripadnym ucinkom emisnych skodlivin na stavenisku aj mimo staveniska.
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(i)

(iii)

Zhotovitel' zabezpedi, aby boli na stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach,
ak ich ma Zhotovitel' pre Pracovnikov Zhotovitela zabezpelit, vykonané vhodné
opatrenia pre nutné socidlne a hygienické poziadavky a prevenciu epidémii.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky predpisy tykajlce sa ochrany pred poziarmi.
Zhotovitel’ na miestach na stavenisku so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru
zabezpedi protipoZiarnu hliadku; to plati aj na ¢as zvySeného nebezpecenstva vzniku
poziarov a pri vykonavani vSetkych prac spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziarov. Vznik poziaru akéhokol'vek rozsahu a pricinu jeho vzniku, ak bola
zistena, Zhotovitel bezodkladne oznami Dozoru.

(f) Ochrana majetku a poistenie

(i)

(if)

(iii)

Zhotovitel' zabezpeci Vykonavanie Diela a tiez vykona Dielo tak, aby sa zabezpedilo,
Ze Vykonavanim Diela ani uzivanim Diela spdsobom podla bodu 3.1 ned6jde ku
Skodam na majetku a/alebo majetkovych pravach Objednavatela alebo tretich os6b.
Zhotovitel osobitne zabezpedi, Zze vsetci relevantni Pracovnici Zhotovitela budd pred
zacatim prislusnych prac na Diele preukazatelne riadne oboznameni s pripadnymi
telekomunikacnymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami,
vodovodmi, vzdusnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zeleriou a
inymi cudzimi objektami, aby sa predislo ich poskodeniu alebo zni¢eniu alebo
st'azeniu alebo znemoZzneniu ich riadneho fungovania (prevadzky).
Objednavatel' pozaduje od Zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv;
poistni zmluvu na stavebno-montazne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a
poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent Zhotovitelom v
suvislosti s Vykonavanim Diela, resp. na Diele. Zhotovitel' je povinny v sulade s touto
Zmluvou a Sataznymi podkladmi mat, ak nie je nizSie ustanovené inak, aspon po
celd dobu trvania Zmluvy uz odo Dna ucinnosti (vratane), uzatvorené platné
a ucinné poistné zmluvy, a to na:
1. stavebno-montazne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude
vzt'ahovat’ aj na Zhotovitelom protokolarne odovzdané casti Diela Objednavatelovi
ako spolupoistenému, ktoré musi byt’ platné az do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo
dia dodania Diela. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit' tak(to poistnd zmluvu
minimalne v rozsahu:
a) poistenia Ceny s DPH, vratane krytia na vSetky rizika/Allrisk (najma krytie skod na
Diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim Casti Diela, a pod.)
a
b) poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR (slovom: jednostotisic eur) a
c) poistenia zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie
si majetkom Zhotovitela, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri sebe a budud
zabudované do Diela alebo st na Vykonavanie Diela potrebné.
2. poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenl Zhotovitelom v
suvislosti s Vykonavanim Diela, resp. s Dielom, vo vyske poistnej sumy 100 000,-
EUR (slovom: jednostotisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
Zhotovitela a Objednavatela ako spolupoisteného za Skody spOsobené na majetku
Objednavatela a tretich osdb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri
odstranovani vad Diela polas zarucnej doby, vratane pripoistenia regresnych
narokov Socialnej poistovne a zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.
Zhotovitel' je povinny vinkulovat’ poistné plnenie z poistnej zmluvy podla podbodu 1
tohto bodu v prospech Objednavatel’a.
Zhotovitel je povinny preukazat’ Objednavatel'ovi platné poistenia na vsetky vyssie
pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody sp6sobené Cinnost'ou Zhotovitela pri
Vykonavani Diela aspon v podobe odovzdania overenych kopii prislusnych poistnych
zmllv a sucasne predlozit’ dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia z
poistnej zmluvy podla podbodu 1 pism. f) podbod (ii) v prospech Objednavatela
najneskor do 3 dni po Dni Gcinnosti. V poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmi byt dojednané
ustanovenia ¢ vyluky z poistenia, ktoré by marili Gcel dohodnutého poistenia.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat’ obsah a podmienky uzatvorenych
alebo pripravovanych poistnych zmldv Zhotovitela. Ak poistné zmluvy nebudi
poskytovat' pozadované poistné krytie, je Zhotovitel' povinny vykonat’ ndpravu a
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najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi uzatvorit’ také
poistenie, ktoré Objednavatel’ pozadoval.

(iv) VSetky naklady Objednavatela vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim
platnosti poistnych zmllv a vinkulacie poistného pinenia podla tohto bodu 5.2 pism.
f) znadsa Zhotovitel' v celom rozsahu.

(v) Vsetky Skody, ktoré nie s kryté poistenim, budi uhradené Objedndvatelom alebo
Zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

(g) Komunikacia s médiami

(i) Zhotovitel' nesmie poskytovat’ akékol'vek medidlne vystupy pre tlac alebo iné masové
médid alebo zverejnhovat’ alebo umoznovat zverejnenie (vratane zverejnenia na
socialnych sietach) Ziadnej informacie o Vykonavani Diela alebo, po jeho vykonani,
o Diele a okolnostiach jeho realizacie, bez predchadzajldceho suhlasu Objednavatela;
Objednavatel’ ma pravo vyZiadat' si vopred obsah komunikatu a pozadovat' jeho
Upravy. Informaciou sa na tento uUcel rozumie nielen slovny alebo ciselny, ale
akykol'vek, aj obrazovy alebo audiovizudlny zaznam, osobny (daj, Gdaj inak
sposobily zasiahnut’ do stkromia fyzickych oséb, a pod.

(i) Ak Objednavatel podla pism. g) podbod (i) tohto bodu predchadzajici suhlas udeli,
je Zhotovitel' opravneny poskytndt’ v zmysle podbodu (i) pism. g) tohto bodu iba
také informacie a v takom kontexte, v akom ich Objednavatel' vopred schvalil,
a spbsobom, ktory nezasiahne do dobrej povesti Objednavatela alebo BBSK
a dobrého mena predstavitel'ov a zamestnancov Objednavatela a BBSK; ak fyzicka
osoba, ktorej sa informacia tyka, podmienila svoj suhlas, je Zhotovitel' povinny
oznamené podmienenie v celom rozsahu reSpektovat'.

(h) Fotodokumentacia a zaznamy

(i) Zhotovitel' zabezpeéi fotodokumentaciu a zaznamy (dokumentaciu) z priebehu
Vykonavania Diela s dorazom na dokumentaciu progresu, dodrzZiavanie kvality
postupov a materidlov, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie
s inzinierskymi sietami, veci vo vlastnictve Objednavatela nachadzajice sa na
prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentaciu a zaznamy odovzda Dozoru vzdy
pred zacatim a prerusenim prac na Diele alebo ktorejkol'vek jeho Casti, pred zakrytim
rozostavaného Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, pri fakturacii kazdej splatky Ceny,
a tiez vzdy, ked’ ho o to Objednavatel’ poziada.

(i) Zhotovitel ma zakazané na mieste Vykonavania Diela (stavenisku a prilahlych
pozemkoch/objektoch) vyhotovovat’ pisomny, obrazovy, zvukovy alebo iny zaznam o
akychkol'vek osobach, ktoré sa na tomto mieste budi vyskytovat, a to bez ohladu
na to, ¢i sa tam nachadzaju v suvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaze by bolo na ucely
zabezpecCenia staveniska a bezpecnosti Stavby potrebné zaznamenat' osobné Udaje
a/alebo podobizen os6b, ktoré sa na stavenisku s najvécSou pravdepodobnostou
nachadzaji neopravnene alebo sa nan pokusaju neopravnene vzniknit, ak takyto
zaznam bude vykonany v sulade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najmé s
GDPR.

5.3 Podklady

(a)

Zhotovitel' bude pri Vykonavani Diela na ucely vykonania Diela vychadzat’ z Podkladov.

(b) Ak je na ucely Vykonavania Diela a na UcCely riadneho vykonania a odovzdania Diela

(©)

potrebné s ohladom na poziadavky aplikovatelnych pravnych predpisov alebo
obchodnych zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat’ alebo inak pouZit’ aj iné podklady,
nez su Podklady, Zhotovitel’ je vo vSetkych pripadoch, ktoré nevyzaduji zmenu, Upravu
alebo spracovanie Dokumentacie alebo zmenu Povolenia, povinny sam zabezpecit
obstaranie alebo vypracovanie takychto inych podkladov a ich odsthlasenie, aktualizaciu,
pouzitie a odovzdanie Objednavatelovi; v pripadoch, ktoré vyZaduju podstatni zmenu,
Upravu alebo spracovanie Dokumentacie alebo zmenu Povolenia, ide o zmenu Zmluvy a
pouzije sa bod 14. Objednavatel nie je na Vykonavanie Diela ani na vykonanie Diela ako
aj ktorejkol'vek jeho Casti povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi iné podklady, nez st Podklady.
Ak je na uUcely riadneho vykonania Diela potrebné vytvorit’ (identifikovat) nové (daje,
ktoré zatial' neboli vytvorené, Objednavatel’ na ten Ucel mbze Zhotovitel'ovi poskytnut’
v nevyhnutnom rozsahu sucinnost’.

Ak tato Zmluva alebo obchodna zvyklost' alebo odvetvova prax vyZzaduje alebo odporuca,
aby bol v zaujme riadneho vykonania Diela akykol'vek Udaj uvedeny v Podklade alebo v
inom podklade pouzitom na Ucely vykonania Diela Zhotovitelom skontrolovany, napr. aby
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bol stavebny objekt riadne zamerany, relevantny Udaj riadne prepocitany, dotknuté

vlastnictvo alebo vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol

akykol'vek iny Gdaj dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom

v takomto registri, je Zhotovitel povinny takyto Udaj s odbornou starostlivost'ou

skontrolovat’ a pouzit' v Diele alebo v ktorejkol'vek jeho Casti az po takejto kontrole. Za

tymto Ucelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna vyhrada, rezervacia, informacia, oznamenie
alebo poznamka Zhotovitela (disclaimer) v akejkol'vek dokumentécii s Dielom suvisiacej

(vratane Preberacieho protokolu) alebo akakol'vek ind obdobna komunikacia zo strany

Zhotovitela pred alebo pocas realizacie Zmluvy o tom, Ze niektorl z tychto povinnosti

nevykond, nevykondva, nevykonal alebo ju inak zanedba, zanedbadva (i zanedbal,

nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti podla tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej
povinnosti alebo zavazku, a to bez ohl'adu na to, ¢i sa voci tomu akoukol'vek formou pri
alebo po prijati takéhoto oznamenia Objednavatel’ alebo Dozor ohradi alebo neohradi.

(d) Ak Zhotovitel zisti nespravnost, nezrovnalost’' alebo nevhodnost’ Podkladov, ktorda moze
ovplyvnit' riadne a/alebo vcasné vykonanie Diela, Zhotovitel na to Objednavatela
bezodkladne, najneskér do 7 dni odo dna, v ktorom mal a mohol takito nezrovnalost
zistit’, upozorni a kvalifikovanym sposobom Objednavatelovi a Dozoru oznami, v ¢om
nespravnost, nevhodnost’ a/alebo ina nezrovnalost' (d'alej aj ako ,nesulad") spociva,
spolu s navrhmi na opravu alebo Upravu Podkladov. Dozor je opravneny prerusit
Vykonavanie Diela podla bodu 4.1 pism. d) podbod (ii).

54 Stavenisko

(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (mil'nik 1)

(i) K Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (milnik 1) sa Zmluvné strany
prostrednictvom Kontaktnej osoby pre technické zalezitosti na vyzvu Objednavatela
dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia staveniska sa zUcastnia aj vSetky
Kl'iCové osoby, ktoré maju byt ku drnu odovzdania stanoviska ustanovené v zmysle
Zmluvy.

(i) Neodovzdanie stanoviska v Termine Objednavatelom sa povaZzuje za omeskanie
Objednavatela, pricom poZiadavka podla bodu 4.1 pism. e) podbod (ii) na osobitné
upozornenie a vyzvu Zhotovitela Objedndvatelovi sa neuplatni; omeSkanie
Objednavatel'a podla tohto bodu ma za nasledok predizenie Terminov tak, ako ho
predpoklada bod 4.1 pism. e).

(iii) O odovzdani a prevzati staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci
protokol. Odovzdavaci protokol bude vzdy podpisany Kontaktnymi osobami pre
technické zalezitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie obdrzi
Objednavatel a jedno Zhotovitel'.

(iv) Odovzdavaci protokol bude obsahovat' popis staveniska (jednoznacne a
nezamenitelne sa vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska), vratane pripadnych
napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok
k stavenisku.

(v) Zhotovitel' je povinny zacat’ Vykonavanie Diela, vratane zacatia stavebnych prac na
Diele, bezodkladne po odovzdani staveniska.

(b) Uzivanie staveniska Zhotovitel'om
(i) Objednavatel umozni Zhotovitelovi uZivanie staveniska dvadsat’Styri (24) hodin

denne, sedem dni v tyzdni, a to az do vypratania staveniska.

(i) Pred zacatim zriad'ovania staveniska Zhotovitel' v spolupraci s Dozorom urci plochy
na vhodné osadenie docasnych objektov socidlneho a skladového zazemia a d'alSich
objektov, zabezpeli vytyCenie vsetkych inzinierskych sieti zaujmového Uzemia
prislusnymi spravcami, vytyCi vSetky vnutroaredlové siete, ak také si vo vlastnictve
Objednavatela a preveri ich stvztaznost' k objektom mimo pozemku/pozemkov
Objednavatela. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze niektoré existujlce siete a vedenia
nemusia byt zamerané a o ich polohe a trasovani nemusi existovat’ Ziadna
dokumentacia dostupna Objednavatelovi.

(iii) Stavenisko zriadi a vybavi Zhotovitel na vlastné naklady tak, aby vyhovovalo
aplikovatel'nym pravnym predpisom a odvetvovej praxi.

(c) Pristupové cesty
() Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pokial ide o vhodnost' a dostupnost’ pristupovych

pozemnych komunikacii na stavenisko, tieto splfaju jeho potreby na zabezpecenie
Vykonavania Diela a mal moznost’ sa s nimi oboznamit’ pred predloZenim Ponuky do
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(d)

(e)

(f)

(9)

Verejného obstaravania. Zhotovitel' vynalozi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo
poskodeniu akychkol'vek pristupovych pozemnych komunikdacii, mostov i inej
infrastruktary, a to najmd, nie vSak vyluCne, v slvislosti s prepravou Zariadeni
Zhotovitela alebo v suvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto Usilie zahfiia
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras.

(i) Zhotovitel' zodpoveda za Udrzbu pristupovych pozemnych komunikacii potrebnu v
dbsledku ich uzivania Zhotovitelom. Zhotovitel' zabezpeli potrebné dopravné
znacenie alebo smerovky na pristupovych pozemnych komunikaciach a ziska vsetky
povolenia, ktoré mozu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol
pouZivat’ pozemné komunikacie, znacky a smerovky.

(iii) Objednavatel’ nezodpoveda tretim stranam za Ziadne Skody, ktoré im wvznikn(
v suvislosti s uZivanim pristupovych pozemnych komunikacii Zhotovitelom, tuto
zodpovednost’ nesie Zhotovitel' v celom rozsahu, a naroky tretich stran je preto
povinny vysporiadat’ Zhotovitel' na vlastné naklady. Objednavatel’ ani nezodpoveda
Zhotovitel'ovi za vhodnost, dostatoc¢nost’ ani dostupnost’ jednotlivych pristupovych
pozemnych komunikaci.

Energie

(i) Objednavatel' zabezpeci Zhotovitelovi pristup k pripojkdm energii na stavenisku,
pripadne v bezprostrednej blizkosti staveniska. Naklady spojené s napojenim na tieto
body, ich uzivanim, udrzbou a odpojenim znasa Zhotovitel'

(i) Naklady spojené s odberom energii znasa Zhotovitel. Ak uz bude v zmluvnom
vzt'ahu s poskytovatelmi, resp. dodavatel'mi médii a sluzieb Objednavatel’ alebo iny
subjekt, spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za tieto sluzby
budi vypocitané podla odpoctu nameranych hodndt spotreby na podruznych
meradlach. Odpocet sa bude vykonavat' jedenkrat za mesiac a splatna ciastku bude
Objednavatel’ fakturovat’ Zhotovitelovi na mesacnej baze. V pripade, ak odpocty
nameranych hodndt nebude mozné z akychkol'vek dovodov uskutocnit, o Ciastke
splatnej Objednavatel'ovi rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany
zavazné.

Ochrana staveniska

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu staveniska odo dfia odovzdania staveniska

Zhotovitel'ovi (mil'nik 1) az do prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov,

najma za zamedzenie pristupu nepovolanych os6b na stavenisko pocas  doby

Vykonavania Diela, 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni a za osoby oznamené Zhotovitel'ovi

Objednavatelom alebo Dozorom alebo Kontaktnou osobou Objednavatela alebo iné

osoby, ktoré opravnene vstupuju do objektov na stavenisku.

Cistota na stavenisku

Pocas Vykonavania Diela Zhotovitel' zodpoveda za udrziavanie poriadku na stavenisku,

prilahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach a za odstranenie

vSetkych docCasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie st na Vykonavanie Diela potrebné.

Oznacenie staveniska

(i) Zhotovitel' najneskor k Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (milnik 1)
oznaci na vlastné naklady stavenisko sp6sobom zodpovedajlcim uplatnitelnym
pravnym predpisom.

(i) Ak o to Objednavatel’ Zhotovitel'a osobitne poZziada, v pripadoch, ak je financovanie
Diela hoci len scCasti kryté zo zdrojov inych, nez si vlastné zdroje Objednavatelsa,
Zhotovitel' na zéklade dorucenej ziadosti Objednavatela a podla jeho pokynov na
naklady Zhotovitela zabezpedi vyrobu nosicov publicity (napr. vel'koplosné putace,
stale tabule) a/alebo ich osadenie na stavenisku v Case a po dobu pozadovanu
Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavézuje na svoje naklady aZ do prevzatia Diela
Objednavatelom zabezpecovat’ Udrzbu a opravu takychto nosicov publicity tak, aby
bola zabezpecena kontinuita minimalnej publicity podla Ziadosti Objednavatela a v
pripade ich poSkodenia alebo zniCenia zabezpecit' ich bezodkladnu opravu a/alebo
ich nahradnu vyrobu a osadenie.

(iii) Akékolvek dalSie vyvesné stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel
planuje umiestnit na Stavenisku, musia byt najskor predlozené Dozoru na
schvalenie s ohladom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a dalSie
odovodnené poziadavky Dozoru. Dozor moéze Zhotovitelovi zakdzat' umiestnenie
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5.5

5.6

akychkol'vek stitov, napisov, vyvesnych tabul’ a pod. alebo prikazat' ich odstranenie a
Zhotovitel sa zavazuje takyto zakaz resp. prikaz reSpektovat'.

(h) Nalezy na stavenisku

0]

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit' nalez akychkol'vek fosilii,
minci, cennych alebo starozitnych predmetov a objektov a inych pozostatkov alebo
predmetov geologicky a archeologicky zaujimavych, najdenych na stavenisku
a v slvislosti s tymito nalezmi d'alej postupovat’ podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel
je povinny vykonat’ primerané opatrenia na zabranenie odcudzenia alebo poskodenia
niektorého z tychto nélezov. Bez ohl'adu na vysSie uvedené plati, Ze v pripade, ak nalez
splfa pojmové znaky nalezu podla Pamiatkového zakona, je Zhotovitel povinny
postupovat’ v stlade so zakonom.

Vypratanie staveniska

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby Objednavatel
mohol vykonané Dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne
vypratat’ do 2 dni odo dna dodania Diela, okrem Zariadeni Zhotovitela nevyhnutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela
podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny zabezpelit' vypratanie staveniska na
naklady Zhotovitel'a; pre vylicenie pochybnosti plati, Ze Objednavatel’ je opravneny
zapocitat’ si vzniknuté naklady na vypratanie staveniska voci Cene, resp. poslednej Casti
Ceny, alebo pozadovat ich Uhradu na zadklade osobitnej faktdry vystavenej
Objednavatelom; v pripade uplatnenia nakladov na zaklade osobitnej faktary sa
Zhotovitel' zavazuje takéto naklady uhradit’ najneskor do 30 dni odo diia ich riadneho
uplatnenia (t. j. dorucenia faktury Zhotovitel'ovi).

Stavebny dennik

(a)

(b)

()
(d)

Zhotovitel' je povinny odo dnfa odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v sulade s
§ 46d Stavebného zakona, pricom sa Zmluvné strany dohodli, Ze sa bude viest' v listinnej
podobe. Stavebny dennik sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebny dennik s dvomi
prepismi bude obsahovat’ vSetky skuto¢nosti predpokladané v § 46d ods. 1 Stavebného
zakona; stavebny dennik bude vzdy obsahovat’ aj Udaje o pocasi, nameranej najnizSej
a najvyssej teplote na stavenisku (vratane informacie o tom, Ze nastali Mimoriadne
podmienky a o dizke ich trvania, vratane informacie o tom, ze d'alej netrvaju), poctoch
Pracovnikov Zhotovitela nachadzajicich sa na stavenisku (podla profesie), Udaje
o preruseni a obnoveni prac, Casovom postupe prac a ich kvalite a o kontrolach a
skuskach podla Kontrolného a skdSobného planu, podla stavebnych objektov a
prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a montazne prace
a o akychkol'vek dalSich skutoCnostiach, ktoré s alebo mézu byt rozhodujlice pre
plnenie povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy.

Stavebny dennik pocas vykonavania Diela musi byt na Stavbe trvale pristupny
k nahliadnutiu, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania Diela bez vad a
nedorobkov. Ak Zhotovitel' na vlastné Ucely vedie aj digitalny/elektronicky stavebny
dennik, na takyto dennik sa na Ucely plnenia povinnosti zo Zmluvy neprihliada.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika, robit’ si z neho kopie a
vypisy a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.

Ak Dozor so zaznamom Zhotovitel'a nesuUhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do 10 dni; v opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi.
Postup podla predchadzajlcej vety sa primerane aplikuje aj na namietky Zhotovitela voci
zapisom Dozora alebo Objednavatela.

Pokyny Objednavatel’a

(a)

(b)

Ak kedykol'vek polas Vykonavania Diela da Objednavatel’ alebo Dozor Zhotovitel'ovi
pokyn (bez ohladu na to, ¢ ho formdlne inak oznaci, napr. ako
»Uloha," ,poziadavka," ,zadanie," ,usmernenie" alebo obdobne), Zhotovitel' je povinny
pokyn vykonat, za podmienky, Zze nim nedochadza k zmene Zmluvy. Ak ma v dosledku
pokynu dojst’ k zmene Zmluvy, uplatni sa bod 14. Na Ustne pokyny sa uplatruje bod 6.1
pism. a) tretia veta.

Ak Dozor zisti, ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami a zavazkami
podl'a Zmluvy a/alebo uplatnitelnymi pravnymi predpismi, je Dozor opravneny dozadovat’
sa toho, aby Zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym Vykonavanim Diela
a Dielo dalej vykonaval riadnym spésobom. Ak Dozor v pokyne uréi sposob takéhoto
odstranenia a/alebo spbsob riadneho Vykonavania Diela, Zhotovitel' je nim viazany.
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5.7

5.8

(0)

(d)

(e)

Q)

(9

Dozor je opravneny udelit’ Zhotovitelovi pokyny aj v pripade, ak ma dévodné obavy
tykajlce sa v€asného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v pripade, ak ide o iné
pokyny nez o pokyny na Akceleracné opatrenia. Zhotovitel’ je takymito pokynmi viazany.
Zhotovitel' sa zavazuje bez zbytocného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel,
informovat’ oboch, Dozora aj Objednavatela, o akychkol'vek okolnostiach, ktoré mozu
mat’ vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednavatela.
Zhotovitel' je opravneny ziadat’ Objednavatela resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach,
ktoré vyslovne Zmluva alebo zakon predvida. Objednavatel’ aj Dozor su povinni dorudit’
Zhotovitel'ovi pokyny, o ktoré Zhotovitel' v stlade so Zmluvou poziadal, bez zbytocného
meskania.

Ak ma s vynalozenim odbornej starostlivosti Zhotovitel' dévodne za to, Zze su pokyny

udelené Objednavatelom resp. Dozorom Co i len sCasti nespravne a/alebo nevhodné

a/alebo si v nich nezrovnalosti a/alebo su inak nezrozumitelné ¢i nevykonatelné, je
povinny na to Objednavatel'a a Dozora bezodkladne upozornit. V upozorneni Zhotovitel
kvalifikovanym spOsobom uvedie, v ¢om ma nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost,
nezrozumitelnost’ a/alebo nevykonatelnost’ pokynu spocivat’, spolu s navrhmi na opravu
alebo Upravu pokynu. V pripade vyZziadania Zhotovitel s odbornou starostlivostou

a zrozumitelne doplni alebo vysvetli svoje stanovisko a navrhy, a v pripade potreby na

podnet ktorejkol'vek Zmluvnej strany v termine/lehote stanovenom Objednavatel'om

uskutocnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za icelom vysvetlenia veci. Proces mozno
opakovat, az kym nedo6jde k dostatocnému objasneniu veci a moznosti Objednavatel'a
kvalifikovane rozhodnUt o dalSom postupe v danej zalezitosti. Nasledné stanovisko

Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni svoj pokyn) je okrem pripadov podla

podbodu (g) tohto bodu pre Zhotovitela zavazné a jeho splnenim Zhotovitel' neporusuje

poziadavku odbornej starostlivosti ulozeni Zmluvou.

Nasledné stanovisko Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni pokyn) podla pism.

f) tohto bodu pre Zhotovitel'a nie je zavazné a Zhotovitel' sa od neho méze odchylit”:

(i) ak bezprostredne hrozi vznik ujmy na Zivote alebo zdravi os6b alebo majetku
Objednavatela alebo tretich os6b a pre Casovl tiesen nie je mozZzno rozumne
predpokladat’ vCasné ziskanie predchadzajiceho suhlasu  Objednavatela
s nedodrzanim pokynu, alebo

(i) ak pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zakazom ulozenym aplikovatelnymi
predpismi verejného prava.

Statny dohl'ad

(a)

(b)

Zhotovitel' je povinny pri Vykonavani Diela spolupracovat’ s PrisluSnymi organmi.
Oznamenie o zacati akékolvek dohladu ktoréhokol'vek Prislusného organu slvisiaceho
s plnenim povinnosti ktorejkol'vek Zmluvnej strany vyplyvajlcich zo Zmluvy dorucené
ktorejkol'vek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré stvisi so Zmluvou akymkol'vek
sposobom, si Zmluvné strany bez meskania oznamia, priCom Zhotovitel takuto
skutocnost’ oznamuje bez meskania aj Dozoru.

Pokuty alebo iné sankcie ulozené Objednavatelovi PrislusSnym organom za porusenie
povinnosti Zhotovitel'a stanovenych v Zmluve uhradi v celom rozsahu Zhotovitel, a to
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia, v ktorom ho Objednavatel’ vyzve na ich Uhradu;
doklad preukazujici Uhradu je Zhotovitel povinny bez mesSkania odovzdat
Objednavatelovi.

Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel' zodpoveda za nakladanie s Odpadom podla Zakona o odpadoch. Zhotovitel sa
zavazuje v celom rozsahu dodrziavat' a plnit' povinnosti podla Politiky nakladania so
stavebnymi odpadmi.

KLUCOVE OSOBY, KORESPONDENCIA A SPOLUPRACA
Korespondencia

(a)

(b)

KoreSpondencia sa bude uskutoChovat v slovenskom alebo ceskom jazyku.
KoreSpondencia musi mat’ pisomnu formu. Vsetky istne pokyny sa musia potvrdit’
v pisomnej forme v lehote 3 pracovnych dni, inak sa na ne neprihliada.

KoreSpondencia musi byt doruena Zmluvnej strane postou, elektronickou postou,
osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou na Kontaktné adaje. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze na Ucely realizaicie Zmluvy (beznej vymeny informacii) budu

19/39



()

(d)

uprednostiiovat’ elektronickll formu komunikacie. Za UGcelom realizacie dorucovania

KoreSpondencie prostrednictvom elektronickej posty sa Zmluvné strany zavézuju riadne a

bezodkladne si oznamovat zmenu adries elektronickej poSty na dorucovanie

KoreSpondencie v Kontaktnych udajoch a zabezpecit' nastavenie technického vybavenia

(e-mailové konto), ktoré bude splfiat’ vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej

sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie

je objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky
problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude

aplikovat’ vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v pism. d)

podbod (ii) tohto bodu.

Akékol'vek pisomnosti tykajice sa zmeny a/alebo skoncenia trvania tejto Zmluvy budu

dorucované vylucne prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou,

na adresu sidiel Zmluvnych stran uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budd Zmluvné
strany taktiez zasielat' na vedomie aj elektronickou posStou na adresu Kontaktnych oséb
pre zmluvné zaleZitosti.

KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, pricom:

(i) Ak bola zasielka doruc¢ovana postou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, sa
Korespondencia povazuje za dorucent diom jej prevzatia adresatom alebo
diom jej vratenia, a to aj v pripade vratenia postovej zasielky ako nedorucenej,
bez ohladu na to, ¢i sa o tom Zmluvna strana dozvedela, ak sa inak zasielka
preukazatelne dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak doslo
k odopretiu prevzatia zasielky, alebo k vrateniu zasielky ako neprevzatej v odbernej
lehote, alebo s poznamkou ,adresat neznamy").

(i) V pripade dorucovania KoreSpondencie prostrednictvom elektronickej posty sa bude
KoreSpondencia povazovat' za doruceni okamihom, v ktorom bude elektronicka
sprava k dispozicii adresatovi na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktora je adresatom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora
je odosielatelom, dojde potvrdenie o Gspesnom doruceni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych dovodov moZné nastavit automatické potvrdenie o
Uspesnom doruceni zasielky, o com sa Zmluvné strany budl osobitne informovat, na
dorucovanie KoreSpondencie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné
dorucovanie podla podbodu (i) pism. d) tohto bodu.

6.2 Kontaktné udaje a Kontaktné osoby
(a) Kontaktné iidaje Objednavatel'a:

IAdresa sidla

orucovanie
Korespondencie

Flektronické adresa na

riaditel@stavebnalc.sk

Internet

(b) Kontaktné osoby Objednavatel'a:

Meno a priezvisko Telefén E-mail Roz;(iah .
opravnenia
0915818562 riaditel@stavebnalc.sk o
Mgr. Ladislav Vikor Zmluvné zaleZitosti
0915818562 riaditel@stavebnalc.sk
Mgr. Ladislav Vikor Zmluvné zélezitosti
sekretariat@stavebnalc.sk Faktury a platobné

zaleZitosti

(c) Kontaktné iidaje Zhotovitel

4

IAdresa

orucovanie
Korespondencie

Flektronické adresa na

info@stavgor.sk
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(d) Kontaktné osoby Zhotovitel'a:

M L Telefon, fax E-mail Rozsah

eno a priezvisko ” .
opravnenia

Jozef Goral 0911 991 660 info@stavgor.sk
Zmluvné zéleZitosti

Jozef Goral 0911 991 660 info@stavgor.sk o
[Technické zaleZitosti
Faktlry a platobné
zalezitosti

(e) Ak ktorakol'vek Zmluvna strana pre tu istU vec ustanovi viacero Kontaktnych oso6b, plati,

Ze kazda z nich méze konat' v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne. Za
UCelom zachovania pravnej istoty plati, Ze Kontaktné osoby Zmluvnych stran s urcené
na uskutoc¢novanie vzajomnej vymeny informacii pri realizacii Zmluvy, nie su vsak
opravnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo Ukony,
obsahom ktorych je ukoncenie Zmluvy, alebo iné pravne Ukony (napr. na zmenu obsahu
Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / nadhrady Skody, a pod.), ak Zmluva vyslovne
neustanovuje inak. Rozsah opravnenia Kontaktnej osoby pre zmluvné zalezZitosti zahfma
opravnenie rokovat' za Zmluvnl stranu o zmenach a vyklade Zmluvy, zabezpecenie
poskytovania zmluvne dohodnutej stcinnosti, kontrolu pinenia prav a povinnosti Zmluvnej
strany podl'a Zmluvy, rokovania o Uhrade nakladov a uplatiiovani zmluvnych a zakonnych
sankcii. Rozsah opravnenia Kontaktnej osoby pre technické zalezitosti zahffia opravnenie
konat' za Zmluvn( stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinnosti Zmluvnych
stran, odovzdavania a preberania Diela alebo jeho Ccasti (preberacieho konania),
vytykania vad (reklamacného konania), a pod. Ak pre jednotlivé Gkony Zmluva vyslovne
neustanovuje, ktord Kontaktna osoba Zmluvnej strany mo6ze ukon vykonat’ alebo ktorej
ma byt poskytnuté pinenie, Ukon vykona alebo Ukon bude adresovany Kontaktnej osobe
pre zmluvné zaleZitosti.

6.3 Kl'Gcové osoby

(a)

(b)
()

(d)

Na UucCely riadneho a vCasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotovitel zavéazuje
spolupracovat’ riadne, spésobom a v lehotach uréenych Objednavatelom s Dozorom,
Projektantom a kazdou d'alSou inou osobou uréenou Objednavatelom.

Zhotovitel’ vytvori primerané podmienky a poskytne vSetku stcinnost’ potrebnu na riadny
vykon povinnosti Projektanta, Dozoru a koordinatora bezpecnosti, ak bude zabezpeceny.
KlI'iCové osoby Zmluvnych strdn musia ovladat’ slovensky jazyk. Zhotovitel' sa osobitne
zavazuje, Ze Kli¢ové osoby na strane Zhotovitela urci tak, aby boli primerane odborne
spOsobilé, pocas trvania Zmluvy splfiali vSetky podmienky vyziadané v Sutaznych
podkladoch (ak boli v Sit'aznych podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje ulohy plnili
svedomito, profesionalne, vCas a v sllade so Zmluvou a aplikovatelnymi pravnymi
predpismi.

KI'icové osoby je prislusnd Zmluvna strana opravnena zmenit' kedykol'vek pocas trvania
Zmluvy, priCom je povinna osobitne prihliadat’ na dodrziavanie Terminov a Zavazného
harmonogramu. Zmenu v osobe Kl'UCovej osoby je opravnena Zmluvna strana povinna
druhej Zmluvnej strane oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna, ked’ uvedena zmena nastala.

6.4  Stavbyvedici

(a)
(b)

Za cely priebeh Vykonavania Diela, za riadne a vcasné vykonanie Diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za Zhotovitel'a zodpovedny Stavbyveduci.
Za Stavbyveduceho je na zaklade Ponuky urceny: Pavel Pan.

6.5 Koordinator bezpecnosti

(a)

(b)

V pripadoch, ked" to pravny predpis vyzaduje, Objednavatel ustanovi koordinatora
bezpecnosti. Osoba poverena vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti bude povinna v
celom rozsahu dodrZiavat’ ustanovenia Nariadenia o minimalnych poZiadavkach a Zakona
o BOZP.

Osobu koordinatora bezpecnosti oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi spravidla ku dnu
odovzdania staveniska.

7 KONTROLA VYKONAVANIA DIELA
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7.1

7.2

7.3

8.2

8.3

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat' Vykonavanie Diela a plnenie zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy pocas celej doby jeho vykonavania, a to najma prostrednictvom
Kontaktnych os6b Objednavatela, Dozoru a Projektanta.

Kontrolné stretnutia

(a) Za uUcelom kontroly Vykonavania Diela sa Zmluvné strany zavazuju zucastiiovat’ sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolnych stretnuti sa zdcastiuji KI'icové osoby a iné osoby
prizvané Objednavatelom a iné osoby prizvané, na zaklade suhlasu Objednavatela,
Zhotovitel'om.

(b) Kontrolné stretnutia sa uskutocnia minimalne raz za 14 dni, na zaklade pozvanky zaslanej
Dozorom Klu¢ovym osobam, Objednavatelovi a Zhotovitelovi. Dozor zaSle pozvanku
najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom kontrolného stretnutia. Dozor je
az do dna kontrolného stretnutia kedykolvek opravneny menit' termin uvedeny
v pozvanke, najviac vSak o 5 pracovnych dni. Naklady Zhotovitela na Gcast' na
kontrolnych stretnutiach znasa Zhotovitel'.

(c) Prvé kontrolné stretnutie sa uskutocni najneskor do 7 dni odo dna protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitel'om na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnuti bude
prerokovany navrhovany postup Vykonavania Diela a spristupnenie/poskytnutie vsetkych
Podkladov, ktorymi Objednavatel’ disponuje a povazuje ich za relevantné na vykonanie
Diela, ak uz nie su spristupnené Zmluvou alebo Sutaznymi podkladmi ako ich priloha
alebo sucast’, alebo ak neboli Zhotovitel'ovi spristupnené pri odovzdani staveniska.

(d) Z kontrolnych stretnuti Dozor vyhotovi zapis, ktory podpisuju Zmluvné strany a vSetky
zUCastnené Kl'icové osoby Zmluvnych strén. V pripade zapisu z prvého kontrolného
stretnutia bud( v zapise oznacené aj vSetky Podklady, ktoré Objednavatel na tomto
stretnuti poskytol alebo spristupnil alebo prisl'Ubil ich poskytnutie alebo spristupnenie.

Predpisané skusky

(a) Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat’ Kontrolny a skiSobny plan v celom rozsahu a vyzvat’
Dozor minimalne tri pracovné dni vopred na UGcast’ na skuskach predpisanych Kontrolnym
a skdsobnym planom.

(b) Ak Zhotovitel' nevykona predpisanu kontrolu alebo skisku, m6ze Objednavatel’ na podnet
Dozora vyZiadat’ uskutoCnenie kontroly alebo skisky nezavislou organizaciou; naklady na
takato kontrolu alebo skiUsku znasa Zhotovitel. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze
Objednavatel’ je opravneny zapoditat’ si vzniknuté naklady na vykonanie skisok podla
tohto pismena voci Cene resp. ktorejkol'vek Casti Ceny alebo pozadovat’ ich Ghradu na
zaklade osobitnej faktiry vystavenej Objednavatel'om; v pripade uplatnenia nakladov na
zaklade osobitnej faktlry sa Zhotovitel' zavazuje takéto naklady uhradit’ najneskér do 30
dni odo dna ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktiry Zhotovitel'ovi).

(c) O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok je Zhotovitel' povinny
vyhotovit' zdznam v 2 rovnopisoch, ktori podpiSu vSetci zGcCastneni; jeden rovnopis
zaznamu patri Objednavatelovi a jeden Zhotovitelovi. Vysledky vsetkych skusok sa
oznamuju Dozoru a Projektantovi.

(d) Uspesné vykonanie skisok je podmienkou zacatia preberacieho konania podla bodu 8.
V pripade nelspesnej skusky (zistenej nezhody) bude Dozor vyzadovat' od Zhotovitel'a jej
bezodkladnt napravu; ak bude nezhoda podla Dozoru zévazna, je Dozor opravneny
nariadit’ prerusenie prac, a to az do doby zopakovania skusky, vysledkom ktorej bude
zistenie o odstraneni zistenej nezhody.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho odovzdanim Objednavatel'ovi na prevzatie
v dohodnutom mieste odovzdania Diela a jeho naslednym prevzatim Objednavatelom. Ak
Dielo pozostava z viacerych stavebnych objektov, m6ze Zhotovitel' odovzdat’ a Objednavatel
prevziat' aj riadne zhotovené Casti Diela. V pripade odovzdania Casti Diela sa vyhotovi osobitny
Preberaci protokol pre kazdu odovzdavanu cCast’ Diela.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi najneskor 5 dni pred Terminom podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (4) (milnik 4) vopred pisomne oznamit’ pripravenost’ Diela na jeho odovzdanie
a prevzatie; den doruCenia oznamenia Objednavatelovi sa povazuje za den zacatia
preberacieho konania. Na zaklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup
preberacieho konania.

Doklady potrebné na zacatie preberacieho konania
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8.4

Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu zacatia preberacieho konania predlozit

Objednavatelovi vSetky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednavatelovi priebezne

odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to najma: 1 original a 2 kdpie stavebného dennika,

(i) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu do Dokumentdcie, zoznamom zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi
o kvalite platnymi v Slovenskej republike a navodmi na pouzitie zariadeni a technoldgii,

(iii) doklady a atesty od zabudovanych vyrobkov, materialov a technologickych zariadeni,
s uvedenim Udajov o dizke zarucnej doby poskytnutej ich vyrobcom,

(iv) certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaCnej povinnosti, certifikdty o kvalite
pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zarucné listy,

(v) doklady (zdznamy) preukazujice Uspesné vykonanie predpisanych skuSok a kontrol Diela
alebo jeho Casti podla Kontrolného a skiSobného planu, revizne spravy,

(vi) Plan uzivania Stavby schvaleny Projektantom,

(vii) dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho cast’' podla aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem,

(viii) doklady podla Politiky nakladania so stavebnymi odpadmi,

(ix) Garancny Nastroj zabezpecenia podla bodu 12,

(x) dokumentéciu priebehu vykondvania Diela chronologicky zoradent a riadne (jednoznacne)
oznaCenu osobitne podla jednotlivych stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu
(fotografie, videozaznamy).

Dokumentaciu uvedentd v podbode (ii) tohto bodu je Zhotovitel povinny odovzdat

Objednavatelovi v elektronickej podobe, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

Dokumentaciu uvedent v podbodoch (iii) az (vii) tohto bodu je Zhotovitel povinny odovzdat’

Objednavatel'ovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe

v needitovatel'nej forme. Dokumentaciu uvedent v podbode (viii) tohto bodu je Zhotovitel

povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v pocte vyhotoveni a v podobe podla Politiky nakladania

so stavebnymi odpadmi. Dokumentaciu uvedend v podbode (ix) tohto bodu je Zhotovitel
povinny odovzdat’' Objednavatelovi v 1 vyhotoveni v listinnej podobe. Dokumentdaciu uvedenu

v podbode (x) tohto bodu je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi v 1 vyhotoveni

v elektronickej podobe v needitovatel'nej forme.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych v tomto bode je dovodom na prerusenie

preberacieho konania, priCcom sa rozumie, Ze v pripade takéhoto prerusenia nie je

Objednavatel’ v omeskani s plnenim zavazku prevziat’ vykonané Dielo.

Preberaci protokol

(a) Dielo, prip. jeho jednotlivé Casti, sa odovzdava a prebera Preberacim protokolom.
Podpisanim Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo, prip.
jeho prislusna cast’, povazuje za dodané. Preberaci protokol pripravuje Zhotovitel'.

(b) Preberaci protokol musi obsahovat’ vSetky naleZitosti predpisané Zakonom o verejnych
pracach a Vyhlaskou ¢. 83/2008 Z. z. a taktiez:

(i) oznacenie Zmluvnych stran;

(i) nazov zakazky vo Verejnom obstaravani, Cislo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmluvy;

(iii) identifikacia prisluSnej Casti Diela/Diela, vratane oznacenia dokladov uvedenych
v bode 8.3, ktoré budu odovzdané spolu s Dielom s uvedenim poctu odovzdavanych
vyhotoveni a ich formy;

(iv) vyhlasenie Objednavatela, ¢i prislusnd Cast’ Diela/Dielo prebera alebo nepreberd;

(v) Citatelné mend a priezviska, oznacCenie funkcie/pracovného zaradenia 0sob
preberajucich prislusni Cast’ Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy tychto osob;

(vi) datum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;

(vii) vady prislusnej Casti Diela/Diela, ktoré su zjavné uz pri ich preberani, bez ohl'adu na
existenciu ktorych sa vSak Objednavatel’ rozhodol Cast’ Diela/Dielo prevziat, pricom
na tento ucel sa Preberaci protokol sUcasne povazuje za dorucené oznamenie o
zistenych vadach Diela alebo jeho Casti;

(viii) akékol'vek vyjadrenia Zhotovitela k vytknutym vadam casti Diela/Diela podl'a bodu
(vii) vyssie.

(c) Preberacie konanie zastreSuji a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisuju
Kontaktné osoby Zmluvnych stran pre technické zalezitosti; tato dohoda nevylucuje, ak si
tak Zmluvna strana urci, ze Preberaci protokol podpiSe Statutarny organ Zmluvnej strany
alebo nim osobitne na to poverena alebo splnomocnena osoba.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10
10.1

(d) Dielo nie je Objednavatel’ povinny prevziat, ak su pri preberani Diela zistené akékol'vek
vady Diela alebo ak neboli odovzdané vsetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3.
Ak sa napriek zisteniu vad alebo napriek absencii pozadovanych dokladov a dokumentov
Objednavatel’ rozhodne Dielo prevziat, vyznadi a strune v Preberacom protokole opiSe
zistené vady alebo chybajlice doklady. Na takto oznacené vady sa vztahuji povinnosti
Zhotovitel'a odstranit’ reklamované vady, resp. doplnit’ chybajlce doklady v lehote podla
bodu 11.8 pism. a), pricom sa rozumie, Ze na tento Ucel je Preberaci protokol sicasne
dorucenym oznamenim o zistenych vadach Diela alebo jeho Casti.

SUBDODAVATELIA

Cast’ predmetu plnenia Zmluvy Zhotovitel’ mbze zabezpecit' prostrednictvom subdodavatelov.
V takom pripade zodpoveda Zhotovitel za riadne, v€asné a Uplné vykonanie subdodavok tak,
akoby subdodavku vykonaval sam. Ak Zhotovitel' poCas Verejného obstaravania uviedol na
preukazanie spinenia akejkol'vek kvalifikacie konkrétnu fyzickd osobu (d'alej len ako ,Expert"),
je povinny zabezpelit, aby v tomu zodpovedajicom rozsahu vykonaval prislusné cinnosti
tento Expert.

Zhotovitel zabezpedi riadne plnenie svojich zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy prostrednictvom
primeranej Upravy zadvazkov v zmluvach so subdodavatel'mi stvisiacimi s plnenim Zmluvy;
primeranou Upravou sa mysli aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so
subdodavatelom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozena riadnost, Uplnost
a vCasnost’ vykonania Diela. Zhotovitel' sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy so Zhotovitelom, ak im taka
povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS.

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a resp. vyhlasenie Zhotovitela o tom, Zze subdodavatel'ov
nevyuzije, uvadza priloha €. 3. Zoznam subdodavatel'ov obsahuje identifikacné udaje, predmet
subdodavky, podiel subdodavatela na plneni podla Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat’
za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Kazdy subdodavatel’ musi mat’' opravnenie na prislusné pinenie podla § 32 ods. 1 pism. e)
Zakona o VO a musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Ak je Expert osobou podla § 34 ods. 3 Zakona
o VO, Zhotovitel' je povinny predlozit" Objednavatelovi podklady podla tohto ustanovenia
Zakona o VO, pricom, kym tieto podklady nie si Objednavatelovi uspokojivo predlozené,
zavdzuje sa Zhotovitel' nezabezpecovat’ prislusnu Cast’ plnenia prostrednictvom subdodavatela.
Ak Zhotovitel' nahradza niektorého zo subdodavatel'ov uvedenych v prilohe €. 3, alebo ak pri
podpise Zmluvy Zhotovitel' uviedol, Ze subdodavatelov nevyuzije, pocas plnenia Zmluvy sa
vsak rozhodne niektort Cast’ plnenia dodat’ subdodavatel'sky, je Zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatel'ovi (identifikacné) idaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’
za nového subdodavatel'a v rozsahu bodu 9.3, a to najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky
od nového subdodavatela alebo od uzavretia zmluvného vzt'ahu s novym subdodavatel'om
(podla toho, ktora udalost nastane skor). Zhotovitel je na takito zmenu opravneny
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy.

Objednavatel je opravneny akéhokol'vek subdodavatela odmietnut, ak navrhovana zmena nie
je Zhotovitel'om podlozend dékazmi o dostatocnej kvalifikacii a inej spdsobilosti osoby nového
subdodavatel'a/Experta alebo ak zisti, Ze subdodavatel' nie je riadne zapisany do registra
partnerov verejného sektora, ak takyto zapis pre prislusného subdodavatela Zakon o RPVS
pozaduije.

Vsetky Casti Diela, ktoré budu vykondvané/poskytované formou subdodavok, budi takto
vykondvané na vylu¢né naklady Zhotovitela a na jeho nebezpecenstvo az do okamihu dodania
Diela.

Povinnosti podla bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotovitel' povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Obsah Ceny

(a) V Cene su zahrnuté akékol'vek a vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela, ktoré
podla Zmluvy a/alebo obchodnych zvyklosti a/alebo odvetvovej praxe alebo
aplikovatelného pravneho predpisu (napr. dane, poplatky) suvisia s Vykonavanim Diela
a jeho vykonanim a odovzdanim do preberacieho konania, ako aj dalSie naklady, ktoré
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10.2

(b)

ma alebo by mal Zhotovitel' vynalozit' na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a vcas, ako
aj dalSie ndklady Zhotovitela na plnenie zmluvnych povinnosti v tejto Zmluve
spomenutych alebo fou predpokladanych (napr. naklady na zriadenie a vybavenie
staveniska, odvoz a likvidaciu Odpadu, kontroly a skdsky, dokumentacia priebehu
Vykonavania Diela, vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej
dokumentacie, vyhotovenie dokumentacie skutoCného vyhotovenia Stavby), ako aj
naklady slvisiace s Vykonavanim Diela, ktoré Zmluva vyslovne nespomina, ale ktoré
Zhotovitel' vynalozi v suvislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo po jej uzatvoreni, vratane
nakladov, ktoré v Case jej uzatvorenia Zhotovitel' nepredvidal, ale su podla okolnosti
potrebné na riadne a v€asné vykonanie Diela.

Vo vzt'ahu k vSetkym polozkdam uvedenym v rozpocte/ocenenom vykaze vymer plati, ze
sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne slvisiacich vykonov a Cinnosti vratane
vSetkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych
materialov.

Vyska Ceny

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Q)

Cena s obsahom podla bodu 10.1 bola Zmluvnymi stranami dohodnutd v stlade so
Zakonom o cenach na zaklade v Ponuke ponuknutom rozpocte/ocenenom vykaze vymer,
ktory tvori prilohu €. 2 Zmluvy, vo vyske:

Cena bez DPH 275.125,71 EUR
DPH 5 % 13.756,29 EUR
Cena s DPH 288.882,00 Eur

(slovom: Dvestoosemdesiatosemtisicosemstoosemdesiatdva eur vratane DPH),

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovena sadzba DPH, k Cene sa prirata
sadzba DPH podla aplikovatelnych pravnych predpisov v ¢ase vzniku naroku Zhotovitel'a
na Uhradu Ceny a vyska Ceny podla bodu 10.2 pism. a) sa o takto zmenen( sadzbu DPH
znizi alebo zvysi; o zmene vysky Ceny vyvolanej zmenou zakonom ustanovenej sadzby
DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné uzatvarat’' dodatok.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na Uhradu Prvej Casti Ceny a Druhej Casti Ceny po vykonani
stavebnych prac a dodavok, na zaklade faktar vystavenych v stlade so Zmluvou, ktorych
prilohou bude slpis vykonanych prac a dodavok na Diele (vo formate .xls) a zistovaci
protokol podpisany opravnenou osobou Zhotovitel'a, ktori svojimi podpismi potvrdia, Ze
fakturované stavebné prace a dodavky na Diele boli skutocne realizované podla
Dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v supise
podla predchadzajlcej vety sa nebudd uvadzat’ kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v
jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach tak, aby sa prediSlo duplicitnej Uhrade
za vykonané stavebné prace a dodavky. Ak o to Objednavatel’ poziada, prilohou faktiry
bude zaroven doklad preukazujlci Uhradu vsSetkych splatnych zavéazkov Zhotovitel'a voci
svojim subdodavatel'om.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na Uhradu Tretej Casti Ceny po riadnom vykonani celého
Diela a po jeho odovzdani a prevzati osvedéenom v Preberacom protokole, na zaklade
faktdry vystavenej v stlade so Zmluvou po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na
Diele uvedenych v Preberacom protokole (dalej len ako ,Konecna faktura"). Konecna
faktira predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie Diela. Prilohou Konecnej faktlry bude
Preberaci protokol, supis vSetkych uz Objednavatelom uhradenych faktur, ako aj
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov Diela vytknutych v Preberacom protokole,
ktoré budu podpisané Zmluvnymi stranami a ak o to Objednavatel’ poziada, tak aj doklad
preukazujuci Uhradu vsetkych splatnych zavazkov Zhotovitela voli  svojim
subdodavatel'om.

Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokol'vek supisu vykonanych prac a dodavok, alebo
zist'ovacieho protokolu pouzitého pri fakturacii vyplyva, Ze niektora z poloziek ocenenych
v prilohe ¢. 2 nebola Objednavatelovi skuto¢ne dodana, Zhotovitel'ovi nevznikd narok na
Uhradu takejto polozky vo vySke jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto Uhrade
Objednavatelom doslo, Zhotovitel' sa zavdzuje vratit Objednavatelovi vycislend sumu
bezdévodného obohatenia bez zbytocného odkladu.

Ak Objednavatel’ prijal a vykonal Akceleracné opatrenia miesto Zhotovitela v zmysle bodu
4.2 pism. d) tak, ze Zhotovitel'ovi odnal cast’ Vykondvania Diela (t. j. ¢ast’ Diela alebo
akékol'vek prace alebo sluzby alebo tovar s fou suvisiace) a tieto zadal novému
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zhotovitelovi, Cena sa znizuje o cenu za tovar, prace a/alebo sluzby, ktoré ma
Objednavatel’ uhradit’ novému zhotovitelovi podla zmluvy uzatvorenej s novym
zhotovitel'om, pricom na tento Ucel nie je podstatné, ako a v akej vyske boli takéto tovary,
prace a/alebo sluzby ocenené na Gcely Ponuky a ako sU premietnuté
v rozpocte/ocenenom vykaze vymer podla prilohy ¢. 2; pre predidenie akychkol'vek
pochybnosti, o tomto nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné vyhotovit' osobitny
dodatok k Zmluve.

10.3 Fakturac¢né podmienky

104

(a)

(b)

()

(d)

(e

Q)

Podkladom pre Uhradu ktorejkol'vek splatky Ceny, ako aj pre Uhradu nakladov
Zhotovitela podla bodu 4.1 pism. f), bude faktira vystavena Zhotovitelom a dorucena
elektronicky na adresu elektronickej poSty Objednavatela:_sekretariat@stavebnalc.sk .
Informaciu o odoslani faktdry, vratane kopie faktury a jej priloh, zasle Zhotovitel' vzdy aj
na adresu Kontaktnych os6b Objednavatela pre zmluvné zaleZitosti. Na elektronické
dorucovanie faktar sa bude aplikovat’ dohoda Zmluvnych stran o elektronickom
dorucovani KoreSpondencie. Zhotovitel' zaroven dorudi listinnt verziu faktary a jej priloh
kontaktnym osobam Objedndvatela.

Kazda faktura na dhradu Ceny musi obsahovat’ vsetky naleZitosti uctovného/danoveho
dokladu podla § 10 Zakona o uctovnictve a § 74 Zakona o DPH a musi spinat’ vsetky
poziadavky na elektronickd formu faktlry, najmé poZiadavku vierohodnosti,
neporusenosti obsahu a C(itatelnosti. Okrem udajov uréenych v zmysle pravnych
predpisov musi kazda faktira obsahovat’ (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené Objednavatelom
a datum uzatvorenia Zmluvy; (ii) identifikacné Udaje Projektu tak, ako su uvedené v bode
1.1 Zmluvy (iii) oznacenie Zmluvnych stran v rozsahu nazov/obchodné meno, ICO, DIC,
IC DPH (ak je pridelené), (iv) den vystavenia faktury; (v) lehotu splatnosti faktdry podla
Zmluvy; (vi) vysku fakturovanej Casti Ceny s DPH, (vii) oznacenie peniazného Ustavu a
Cislo UCtu Zhotovitel'a; (viii) podpis osoby opravnenej vystavit’ faktdru za Zhotovitela.
Prilohou kazdej faktiry musi byt fotodokumentacia zabezpeCena Zhotovitelom podla
bodu 5.2 podbod i), pism. (i). Ak bude supis vykonanych prac a dodavok na Diele
prilozeny k faktUre zahfiat’ aj polozky tykajluce sa nakladania s Odpadom, musia byt
prilohou faktldry aj vazne listky preukazujice nakladanie s tymto Odpadom. Prilohou
faktary, ktorou si Zhotovitel' voci Objednavatel'ovi uplatni Uhradu nakladov Zhotovitel'a
podla bodu 4.1 pism. f), musia byt doklady preukazujice splnenie podmienok
dohodnutych v bode 4.1 pism. f).

Zhotovitel' je/nie je v Case uzatvorenia Zmluvy platitelom dane z pridanej hodnoty. Ak sa
pocas trvania Zmluvy Zhotovitel' deregistruje/zaregistruje ako platitel DPH, je povinny
o tom Objednavatela bezodkladne pisomne informovat. Zmena danového statusu
Zhotovitela nie je dévodom na navysSenie Ceny. )

Ak budu v dorucenej fakture uvedené nespravne Udaje alebo nebude obsahovat’ a spinat’
vSetky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté nalezitosti a podmienky,
alebo k nej nebudl pripojené vsetky prilohy pozadované Zmluvou, je to dovod na
odmietnutie faktary a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade sa rozumie,
Ze Objednavatel' nie je v omeskani s Uhradou faktlry. Vo vratenej faktire vyznadi
Objednavatel’ dovod jej vratenia. Lehota splatnosti faktiry zacne v takom pripade plynat’
az po dni doruCenia opravenej faktlry Objednavatelovi na na to urCend adresu
elektronickej posty v zmysle Zmluvy.

Pefazné zavazky Objedndvatela na Uhradu Ceny su splatné do 30 dni odo dia
dorucenia prislusnej faktiary. Ak posledny den lehoty splatnosti faktiry pripadne na

vV

nasledujuci pracovny den. Zhotovitel' vyslovne vyhlasuje, ze dohodnutd lehota splatnosti
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo Zmluvy a povaha
predmetu plnenia podl'a Zmluvy osobitné dojednanie podla tohto bodu odévodniuje.

Ak je Zmluvna strana v omeskani s Uhradou penazného plnenia, na ktoré je v zmysle
Zmluvy povinnga, dotknuta Zmluvna strana si moze voCi povinnej Zmluvnej strane uplatnit’
Urok z omeskania vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika a pausalnu
nahradu nakladov podl'a 369c Obchodného zakonnika.

Platobné podmienky

(a)
(b)

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky.
Objednavatel’ uskutocni platby na Uhradu Ceny bezhotovostnym prevodom v prospech
bankového Gctu Zhotovitela uvedeného v zahlavi Zmluvy.
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11.2

11.3

11.5

11.6

11.7

(c) Za den splnenia penazného zavazku Objednavatela na Uhradu Ceny sa povazuje den
pripisania dlznej sumy z G¢tu Objednavatela na Bankovy ucet Zhotovitela. Ak vSak
Zhotovitel zmeni Bankovy UCet Zhotovitela a postupom suladnym so Zmluvou
nevyrozumie Objednavatela o zmene Bankového Uctu Zhotovitela, alebo ak su v zahlavi
Zmluvy uvedené nespravne alebo nelpiné Udaje tykajlce sa banky alebo Bankového Gctu
Zhotovitel'a, faktUra sa povaZzuje za uhradenl dniom odpisania diZznej sumy z uctu
Objednavatela bez ohl'adu na to, ¢i bude dlznd suma skutocne pripisand na Bankovy Ucet
Zhotovitela.

(d) Ak bude Zhotovitel' v zmysle § 69 ods. 15 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b)
Zakona o DPH vedenom Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednavatel
opravneny po zverejneni Zhotovitela v takomto zozname zadrzat' sumu vo vyske
zodpovedajlcej DPH, za ktorG ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rucit’ Objednavatel'
Takto zadrzana suma bude bud’ Objednavatelom na vyzvu prislusného dariového Uradu
uhradena v zmysle § 69b Zakona o DPH alebo bude Zhotovitel'ovi uvol'nena najneskor
den nasledujuci po dni predlozZenia:

(i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného danového Uradu, Ze Zhotovitel' ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt
starsie ako 3 dni, a

(i) preukazania skutocnosti, Ze Zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH.

(e) Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnd pohl'adavku, ktori ma
voCi Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi voci Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok méze Objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktdry Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne
predpisy pripustajd, Ze vyluCuju pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akikol'vek jeho pohl'adavku
voci Objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Dielo ma vady, ak Dielo resp. jeho cast’ nezodpoveda vysledku uréenému Zmluve, Ucelu
a/alebo hospodarskemu ciel'u jeho obstarania, pripadne nema vlastnosti (formalne, vecné
a/alebo pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo ak sa zisti, ze sa Vykonavanie Diela uskutocnilo v rozpore s aplikovatelnymi
ustanoveniami Zmluvy. Dielo ma vzdy vady, ak pri pouziti Diela na Ucel predpokladany v
Zmluve Objednavatel alebo prislusny zmluvny partner (dodavatel) Objednavatela zistia, Ze je
Dielo vyhotovené spOsobom a/alebo v kvalite, ktora brani alebo podstatne stazuje uzivanie
Diela v sulade s Ucelom predpokladanym v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami
stanovenymi PrisluSnymi organmi, absencia dokladov potrebnych na riadne uzivanie Diela,
nesulad Diela s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho Cast' v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou az po dodani Diela resp. jeho Casti,
najneskor vsak, ak sa vada zisti v posledny den zaruc¢nej doby.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
Objednavatela a jeho Kl'GCovych o0sOb, ak Zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov v sulade
so Zmluvou upozornil a Objednavatel’ na ich dodrzani trval postupom podla bodu 5.6 pism. f),
ibaze by takéto pokyny Objednavatela odporovali zakazom ulozenym aplikovatelnymi
predpismi verejného prava.11.4 Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynut’ po odstraneni
poslednej vady a nedorobku uvedenych v Preberacom protokole.

Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondi
zarucnd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne ju vSak Zhotovitel’ poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dia dodania Diela.

Zarucna doba neplynie poCas doby, pocas ktorej Objednavatel’ neméze uzivat' Dielo pre jeho
vady, za ktoré zodpovedad Zhotovitel. Zaru¢na doba zaCne opéatovne plynat az driom
nasledujucim po dni pisomného potvrdenia zo strany Objednavatel'a o uspokojivom odstraneni
reklamovanej vady.

Zaruka sa pocas plynutia zarucnej doby vztahuje na vsetky vlastnosti Diela, najmé na jeho
vecnU Uplnost’ a spravnost!, pouzitelnost’ spésobom uvedenym na Ucel podla bodu 3.1 pocas
zarucnej doby, zakonnost' priebehu a procesu Vykonavania Diela a jeho sulad so Zmluvou,
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12.1

12,2

technickd a odbornl bezchybnost'. Zaruku dava Zhotovitel’ ako nepodmienent; ak ktorykol'vek

z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov alebo technologickych zariadeni zabudovanych do

Diela vyzaduje na zachovanie platnosti zaruky revizie alebo servisné prace, je Zhotovitel

povinny najneskor ku dnu odovzdania Diela na prevzatie odovzdat’ Objednavatel'ovi aj platné

a Uc¢inné dohody o reviznych Cinnostiach alebo servisnych pracach, ktoré Zhotovitel' na celd

dobu trvania zaruky uzatvoril s prislusSnym servisnym/reviznym subjektom v prospech

Objednavatela, pricom naklady na takéto prace a/alebo sluzby bude v prospech

Objednavatela hradit’ Zhotovitel'. Ak takéto dohody Zhotovitel Objednavatel'ovi neodovzda

alebo ich Zhotovitel' v prospech Objedndavatela odmietne plinit/, je Zhotovitel' na zaklade vyzvy

Objednavatela povinny uhradit’ Objednavatelovi vSetky naklady, ktoré Objednavatel’ na

udrzanie platnosti takejto zaruky vynaloZi, a to do 30 dni odo dna dorucenia vyzvy

Objednavatela na ich Uhradu.

Naroky z vad Diela

(a) Zhotovitel' znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Ak Objednavatel’ zisti,
Zze ma Dielo vady, ma Objednavatel' vzdy pravo pozadovat od Zhotovitela na zaklade
oznamenia vad (dalej len ako ,Reklamacia“), aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni odo dna dorucenia Reklamacie, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

(i) ozndmené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Zhotovitel' sa
tymto zavézuje vady oznamené v Reklamacii odstranit’ alebo inak vhodne napravit’ riadne
a vcas; alebo

(i) poskytol Objednavatel'ovi primeranu zl'avu z Ceny;

pricom volba medzi narokmi patri Objednavatelovi a medzi Zmluvnymi stranami je
vyslovne dohodnuté, Ze uplatneny narok mdze Objednavatel kedykolvek menit’, a to az
do odstranenia poslednej z vad oznamenej v prislusnej Reklamacii. Uplné a vcasné
odstranenie vad si Zmluvné strany pisomne potvrdia v zapise o uspokojivom odstraneni
a/alebo naprave reklamovanych vad; zapis musi byt’ datovany, potvrdenie Objednavatela
musi byt vyslovné a zapis musi byt podpisany Kontaktnymi osobami pre technické
zalezitosti.

(b) Ak Zhotovitel' vady Diela napriek uplatnenej Reklamacii neodstrani spésobom a/alebo
v lehote podla bodu pism. a) tohto bodu, je Objednavatel’ opravneny vadu odstranit’
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje uhradit’ naklady
Objednavatela na postup podla predchadzajlcej vety Objednavatelovi bezodkladne na
prvd vyzvu Objednavatela v lehote urCenej vo vyzve Objednavatela. Vyska nakladov
Objednavatela sa urci podla preukazatelne vynalozenych nakladov Objednavatels,
priCom na Ucely ich posldenia nie je relevantné, aké by boli naklady Zhotovitela, ak by
splnil povinnost' podla pism. a) tohto bodu a vady odstranil alebo inym vhodnym
spésobom napravil sam. Postup Objednavatela podla tohto bodu nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za Skodu.

NASTROJE ZABEZPECENIA
Opravnenia Zhotovitel'a
Zhotovitel' je na Ucely zabezpecenia plnenia jeho povinnosti opravneny zvolit' si ktorykol'vek
z Nastrojov zabezpecenia podla Casti (i) alebo (ii) definicie Nastroja zabezpecenia, avsak je
povinny vzdy zvolit' Vykonovy Nastroj zabezpecenia, ako aj Garancny Nastroj zabezpecenia
zodpovedajuci poziadavkdam Zmluvy. Kedykolvek pocas trvania Zmluvy moéze Zhotovitel,
postupom predpokladanym v Zmluve nizSie, zvoleny Nastroj zabezpecenia zmenit'.
Vykonovy Nastroj zabezpecenia
(a) Zhotovitel' je povinny, za Ucelom zabezpecenia splnenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’
Dielo a splnit’ ostatné povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, zabezpecit’ najneskor ku
Dru podpisu Zmluvy vznik platného Vykonového nastroja zabezpelenia. Zhotovitel' sa
zavazuje:
(i) Ak bude zvoleny Vykonovy Nastroj zabezpecenia spoCivat’ v Bankovej zaruke, ku
Dnu Ucinnosti predlozit' a Objednavatelovi odovzdat’ original Bankovej zaruky
vystavenej v prospech Objednavatela, ktora bude obsahovat’ zavazok banky
uhradit’ Objednavatel'ovi kedykol'vek v dobe odo dna jej vystavenia az do dna
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami akikol'vek sumu do
vySky 10 % z Ceny, a to v lehote 15 dni odo dfia, v ktorom Objedndvatel’ banke
dorudi pisomnu Ziadost' na zaplatenie. Z Bankovej zaruky musi banka plnit' na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela; plnenie z Bankovej zaruky nesmie byt
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(b)

()

(d)
(e)

nijak podmienené, a to ani predlozenim dokumentov alebo preukazanim, ze bola
Zhotovitel'ovi dorucend vyzva, aby splnil svoj neuhradeny zavazok; poziadavky
banky na formdlne naleZitosti vyzvy Objedndvatela ako veritela z Bankovej
zaruky, ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z
obchodného registra Objednavatela, sa nepovazuji za podmienenie plnenia
banky z Bankovej zaruky. Objednavatel pozaduje, aby bol takyto Vykonovy
Nastroj zabezpecenia platny najmenej do Terminu podla bodu 4.1 pism. a)
podbod (4), pricom, ak déjde k omeskaniu s plnenim Terminu podla bodu 4.1
pism. a) podbod (4) z akéhokolvek dovodu, je na vyzvanie Objedndvatela
Zhotovitel' povinny predlozit' Objednavatelovi uistenie, Ze v dosledku takéhoto
omeskania tento Vykonovy Nastroj zabezpecenia nezanikne; ak takéto uistenie
nebude Objedndvatel’ povaZovat za uspokojivé, je Zhotovitel' povinny bud’
zabezpedit’ predizenie doby platnosti prislusnej Bankovej zaruky alebo zabezpecit’
vymenu uz predloZenej Bankovej zaruky za novd Bankovu zaruku s primeranou
dobou platnosti postacujicou na to, aby takyto Vykonovy Nastroj zabezpecenia
ostal v platnosti az do dna odovzdania Diela Zhotovitelom na prevzatie;
primeranost’ doby platnosti je na postdeni Objednavatela.

(i) Ak bude Vykonovy Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Zabezpeke, ku Driu Gc¢innosti

na Bankovy UcCet Objednavatela zloZit' penazni sumu vo vyske 10 % z Ceny
a predlozit' Objednavatel'ovi doklad o takomto zloZeni penaznych prostriedkov na
Bankovy Ucet Objednavatela.

Vykonovy Nastroj zabezpecenia sa pouZije na uspokojenie narokov a/alebo pohl'adavok

Objednavatela vzniknutych voci Zhotovitelovi z titulu poruSenia povinnosti Zhotovitel'a

pocas Vykonavania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotovitela vzniknutej v priebehu

Vykonavania Diela alebo v suvislosti s Vykonavanim Diela do dna dodania Diela.

Objednavatel’ je opravneny pouZit' Vykonovy Nastroj zabezpecenia v pripade, ak:

(i) Zhotovitel' porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost’ vyplyvajlcu z bodov 4
az 9 alebo z tohto bodu 12.2,

(i) ak sUcasne z titulu takého porusenia/nesplnenia vznikne Objednavatel'ovi penazny
narok na Uhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na nahradu Skody alebo
Uhradu odskodnenia alebo na Uhradu nakladov, ktoré ma v zmysle Zmluvy
Zhotovitel' Objednavatel'ovi uhradit’ a ktory si v zmysle Zmluvy voci Zhotovitel'ovi
riadne a vCas Objednavatel uplatni,

(i) avsak Zhotovitel' riadne a vcas uplatneny narok Objednavatela podla bodu (ii)
vysSie v celom rozsahu a vcas neuspokoii,

pricom o pouziti Vykonového Nastroja zabezpecenia je Objednavatel’ povinny Zhotovitel'a

bezodkladne informovat.

Ak Objednavatel’ Vykonovy Nastroj zabezpecenia Co i len scCasti pouzije, je Vykonovy

Nastroj zabezpecenia Zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu doplnit’ do plnej vysky,

t. j. do vysky 10 % z Ceny, najneskor do 15 dni odo dna dorucenia oznamenia

Objednavatela Zhotovitelovi o pouziti Vykonového Nastroja zabezpeCenia a takéto

doplnenie Objednavatel'ovi preukazat; na ucely preukazania doplnenia sa pism. a) tohto

bodu pouzije primerane.

Naklady na zriadenie Vykonového Nastroja zabezpecCenia a udrziavanie jeho dohodnutej

vySky a platnosti znasa Zhotovitel'.

Zanik Vykonového Nastroja zabezpecenia

(i) Ak Vykonovy Nastroj zabezpecenia spoCiva v Bankovej zaruke, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na prevzatie origindlu Bankovej zaruky tak, aby sa protokolarne
odovzdala do 15 dni odo dria podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi
stranami, alebo v tejto lehote zasSle origindl Bankovej zaruky na adresu sidla
Zhotovitela, pricom sa rozumie, ze preukazanym zaslanim Objednavatel’ Bankovu
zaruku Zhotovitel'ovi vratil.

(i) Ak Vykonovy Nastroj zabezpelenia spoCiva v Zabezpeke, Objednavatel vrati
Zhotovitel'ovi nevyCerpanu Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky po odpocitani
aplikovatel'nych odpoctov Objednavatela do 15 dni odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami; nevycerpana Cast’ penaznych prostriedkov zo
Zabezpeky sa povazuje za vratenu driom, v ktorom Objednavatel takito sumu
poukdzal z Bankového UGc¢tu Objednavatela na Bankovy Ucet Zhotovitela uvedeny
v Zmluve.
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Zmena Vykonového Nastroja zabezpecenia

(i) Ak Zhotovitel' ako Vykonovy nastroj zabezpeclenia zvolil a v sulade so Zmluvou
predlozil Objednavatelovi Bankov( zaruku, je opravneny poZiadat' Objednavatela
o suhlas s vratenim Bankovej zaruky aj pred Terminom podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (4). Ak Objednavatel’ sihlas udeli, Zhotovitel' je povinny do 5 dni odo dna
udelenia sthlasu zloZit' na Bankovy Ucet Objedndvatela Zabezpeku vo vyske 10 %
z Ceny bez DPH, inak suhlas Objedndvatela s vratenim Bankovej zaruky zanika.
Objednavatel’ je povinny vratit' Zhotovitel'ovi origindl Bankovej zaruky spOsobom
podla pism. e) tohto bodu do 15 dni odo dna, v ktorom mu Zhotovitel predloZil
doklad o zloZeni penaznych prostriedkov na Bankovy Ucet Objednavatela.

(i) Ak Zhotovitel' ako Vykonovy nastroj zabezpecenia zvolil a v stlade so Zmluvou zlozil
Zabezpeku, je opravneny poziadat’ Objednavatela o suhlas s vratenim Zabezpeky aj
pred Terminom podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4). Ak Objednavatel’ sthlas udeli,
Zhotovitel' je povinny do 5 dni odo dia udelenia sthlasu predlozit' Objednavatel'ovi
original Bankovej zaruky vystavenej v sulade s pism. a) tohto bodu, inak suhlas
Objednavatela s vratenim Zabezpeky zanika. Objednavatel’ je povinny vratit’
Zhotovitel'ovi zlozenu Zabezpeku vo vyske a spdsobom podla pism. e) tohto bodu do
15 dni odo dna, v ktorom mu Zhotovitel predlozil original Bankovej zaruky.

12.3 Garancny Nastroj zabezpecenia

(a)

(b)

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu zacatia preberacieho konania podl'a bodu

8.3 predlozit' Objednavatelovi nim zvoleny Garancny Nastroj zabezpelenia, a to za

UCelom zabezpecenia uspokojenia pohladavky Objednavatela najma z titulu

zodpovednosti Zhotovitela za vady (a nedorobky) Diela podla tejto Zmluvy alebo v

suvislosti s ou, a to nasledovne:

(i) Ak bude zvoleny Garancny Nastroj zabezpelenia spocivat’ v Bankovej zaruke, je
Zhotovitel' povinny predloZit a Objednavatel'ovi odovzdat' origindl Bankovej zaruky
vystavenej v prospech Objedndvatela na celt zaruéni dobu, ktord bude obsahovat
zavazok banky uhradit’ Objednavatel'ovi kedykol'vek v dobe odo diia jej vystavenia az
do zaniku jej platnosti akukol'vek sumu do vysky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dni odo
dna, v ktorom Objednavatel’ banke doruci pisomnl Ziadost' na zaplatenie. Z Bankovej
zaruky musi banka plnit na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela; plnenie
z Bankovej zaruky nesmie byt nijak podmienené, a to ani predloZzenim dokumentov
alebo preukdzanim, Ze bola Zhotovitel'ovi dorucend vyzva, aby splnil svoj neuhradeny
zavazok; poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy veritela z Bankovej zaruky,
ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného
registra Objednavatela, sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky z Bankovej
zaruky.

(ii) Ak bude Garan¢ny Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Zabezpeke, je Zhotovitel' povinny
na Bankovy ucet Objednavatela zlozit' pefiazni sumu vo vyske 5 % z Ceny a predlozit’
doklad o takomto zloZeni penaznych prostriedkov na Bankovy Ucet Objednavatela.

Ak bude Dielo odovzdavané s ohladom na bod 8.1 druhd veta po Castiach, Garancny

Nastroj zabezpecenia Zhotovitel predlozi uz pri prvom odovzdani Casti Diela; na dalSie

Preberacie protokoly sa poZiadavka podla bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovat'.

Objednavatel’ je opravneny pouZit’ Garanc¢ny Nastroj zabezpecenia v pripade, ak:

(i) Zhotovitel' riadne a véas neuspokoji naroky Objednavatela podla bodu 11.8 alebo ak
bude za porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred
diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami, uloZena
Objednavatelovi pokuta od PrisluSného organu alebo ak bude Objednavatelovi
ulozend nahrada skody v prospech tretej strany, ktora nastala v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy hoci aj pred dfiom podpisu Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami,

(i) ak sucasne z titulu takého porusenia/nesplnenia vznikne Objednavatelovi penazny
narok na uGhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, nahrady Skody alebo
odskodnenia alebo Uhrady nakladov, ktory si voCi Zhotovitelovi riadne a vcas
Objednavatel uplatni,

(iii) avSak Zhotovitel' riadne a vcas uplatneny narok Objednavatela podla bodu (ii) vyssie
v celom rozsahu neuspokoji,

priCom o pouziti Garancného Nastroja zabezpecenia je Objednavatel’ povinny Zhotovitela

bezodkladne informovat.
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13.1

(0)

(d)

()
()

(9)

Ak Objednavatel’ Garan¢ny Nastroj zabezpecenia Co i len sCasti pouzije, je ho Zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu doplnit’ do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z Ceny,
najneskor do 15 dni odo dia dorucenia oznamenia Objednavatela Zhotovitel'ovi o pouziti
Garancného Nastroja zabezpecenia a takéto doplnenie Objednavatelovi preukazat; na
Ucely preukdazania doplnenia sa pism. a) tohto bodu pouzije primerane. Ak bude zvoleny
GaranCny Nastroj zabezpeCenia spoclivat v Bankovej zaruke, moOze Zhotovitel jej
doplnenie vykonat’ bud’ rozSirenim garancnej Bankovej zaruky na jej pévodnu vysku
alebo zriadenim novej garan¢nej Bankovej zaruky.
Ak bude zvoleny Garancny Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Bankovej zaruke, v pripade,
ak v dosledku Reklamacie zaru¢na doba prestane plyndt, je na vyzvanie Objednavatela
Zhotovitel' povinny predlozit' Objednavatel'ovi uistenie, ze v dosledku prerusenia plynutia
zaruCnej doby takyto GaranCny Nastroj zabezpelenia nezanikne; ak takéto uistenie
nebude Objednavatel’ povaZovat' za uspokojivé, je Zhotovitel' povinny bud’ zabezpedit
predizenie doby platnosti prislusnej Bankovej zaruky, alebo zabezpecit vymenu uz
zlozenej Bankovej zaruky za novl Bankovl zaruku s primeranou dobou platnosti
postaCujicou na to, aby takyto Garancny nastroj zabezpecenia ostal v platnosti pocas
zarucénej doby; primeranost’ doby platnosti je na postudeni Objednavatela.

Naklady na zriadenie Garan¢ného Nastroja zabezpecenia a udrziavanie jeho dohodnutej

vySky a platnosti znasa Zhotovitel'.

Zanik Garancného Nastroja zabezpecenia

(i) Objednavatel’ zasle original Bankovej zaruky po uplynuti zaru¢nej doby na Dielo na
adresu sidla Zhotovitela, pricom sa rozumie, Ze preukazanym zaslanim Objednavatel
dokument osvedcCujlci existenciu Bankovej zaruky Zhotovitel'ovi vratil.

(i) Ak Garancny Nastroj zabezpecenia spocCiva v Zabezpeke, Objednavatel’ vrati
Zhotovitel'ovi nevyCerpanu Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky po odpocitani
aplikovatel'nych odpoctov Objednavatela do 15 dni odo dia uplynutia zaruc¢nej doby;
nevyCerpana Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky sa povaZzuje za vratenu
dinom, v ktorom Objednavatel’ takito sumu poukdzal z Bankového Gctu
Objednavatela na Bankovy Ucet Zhotovitela.

Zmena Garancného Nastroja zabezpecenia

Na zmenu Garancného Nastroja zabezpecenia sa primerane uplatni dohoda Zmluvnych

stran v bode 12.2 pism. f).

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispolocenskej c¢innosti

(a)

(b)

(©)

Zhotovitel' sa zavazuje dodrZiavat' vsetky aplikovatelné vSeobecne zavazné pravne
predpisy vztahujlce sa k zakazu korupcie a korupéného spravania, pricom sa Zhotovitel
najma, nie vSak vyluéne (i) zdrzi akejkol'vek formy korupcie a korupcného spravania
v suvislosti s plnenim podla Zmluvy alebo akéhokol'vek spravania, ktoré méze vyvolat
pochybnosti o tom, Ze sa korupcie zdrZiava; (ii) zavézuje poskytnit’ Objednavatelovi
alebo akémukol'vek organu verejnej spravy opravnenému na to v zmysle aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov pind a bezodkladni sucinnost; (iii) zavazuje
bezodkladne ozndmit’ Objedndavatelovi akékol'vek podozrenie z korupcného spravania
suvisiaceho s realizaciou Zmluvy a poskytne sucinnost’ pri preskiimavani tohto oznamenia;
(iv) vyhlasuje, ze nema a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou pésobiacou
v ramci osoby Objednavatela, najma so Statutarnym organom Objednavatela alebo jemu
blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou Objednavatela alebo jej blizkou osobou, ak
by ktorakol'vek z nich mohla pre Zhotovitel'a priaznivo ovplyvnit' uzatvorenie Zmluvy
alebo spdsob realizacie prav a povinnosti Objednavatel'a podla Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni, pisomne
Objednavatela informovat’ o vzneseni akéhokol'vek obvinenia voci Statutarnemu
zastupcovi Zhotovitela alebo voéi jeho zamestnancovi, bez ohladu na jeho pravnu
kvalifikaciu, ak takéto obvinenie moze suvisiet' s plnenim Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje
bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni, pisomne Objednavatela informovat’
o vzneseni akéhokol'vek obvinenia voci Zhotovitel'ovi. Tieto zavazky Zhotovitel'a trvaju aj
po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dovodu.

Podrobnosti o vnitornom systéme vybavovania oznameni o protispoloCenskej ¢innosti st
dostupné na webovom sidle BBSK: https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-
protispolocenskej-cinnosti.
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Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel' sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po cell

dobu trvania Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS; riadny zapis zahffa aj

povinnost’ overit' konec¢ného uzivatel'a vyhod spésobom a v lehotach podl'a Zakona o RPVS.

Uplatiovanie medzinarodnych sankcii

(@) Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podla clanku 5k
Nariadenia o restriktivnych opatreniach a Ze takouto osobou nie je ani Ziadny
subdodavatel, alebo dodavatel' Zhotovitela, ani Ziadny subjekt, ktorych kapacity sa
vyuzivaju v zmysle smernic Eurépskeho parlamentu a Rady . 2014/23/EU, C. 2014/24/EU,
¢. 2014/25/EU a ¢. 2009/81/ES, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty plnenia
predmetu Zmluvy.

(b) Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zakonom
o vykonavani medzinarodnych sankcii, a teda najméa neporusuje akukol'vek medzinarodnu
sankciu upravenu v akomkolvek predpise o medzinarodnej sankcii podla § 2 pism. b)
Zakona o vykonavani medzinarodnych sankcii.

Kontrola

(a) Zhotovitel sa tymto zavazuje strpiet’ vykon kontroly plnenia zmluvnych zavazkov
Zhotovitela zo strany Objednavatela pred, pocas aj po dodani Diela a poskytnat
Kontaktnym osobam Objednavatela pre zmluvné zalezitosti alebo inym osobam urenym
Objednavatel'om v tejto suvislosti plni a bezodkladnd sucinnost. Za tymto Gcelom na
vyziadanie Objednavatela Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi aj akikolvek s Dielom
sUvisiacu dokumentaciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodavatel'ské zmluvy, na co
subdodavatelov Zhotovitel' zmluvne upozorni a zabezpedi, Zze sa v takomto rozsahu na
takdto situaciu nebude v zmluvach s dodavatel'mi vztahovat' zavézok micanlivosti, ak by
aj bol platne dohodnuty a (ii) subdodavatel'ské opravnenia, licencie, certifikaty, a pod. Ak
Objednavatel' nebude pozadovat’ osvedcené kopie takychto dokumentov, postadi ich
predloZenie vo forme kdpie bez osvedcenia.

(b) Zhotovitel' berie na vedomie, ze tato Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami
a majetkom Objednavatela. Za tymto UCelom moZu prislusné organy kontroly podla
osobitnych pravnych predpisov (napr. Najvyssi kontrolny drad SR, Hlavny kontrolor
Banskobystrického samospravneho kraja a jeho Utvar), pozadovat' od Objednavatela
Udaje, dokumenty alebo vysvetlenia suvisiace s plnenim podla Zmluvy. Ak bude na Gcely
poskytnutia sicinnosti Objednavatela pri vykone kontroly podla tohto bodu potrebna aj
sucinnost’ Zhotovitel'a, Zhotovitel' sa ju zavazuje v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre
vykonavanu kontrolu, poskytnit’ Objednavatelovi v plnom rozsahu a bezodkladne, na
pisomnu vyzvu Objednavatela; Zhotovitel' na tento Ucel Objednavatel'ovi poskytne najma
zmluvy, faktury, iné pisomnosti a ich zdévodnenia/vysvetlenia. Sucinnost’ v zmysle tohto
bodu poskytne Zhotovitel' na svoje naklady.

(c) Zavazky Zhotovitel'a podla tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dovodu.

Zakon o slobode informacii

Zhotovitel' berie na vedomie, ze Zmluva a informacie ziskané na jej zaklade, pripadne

akékol'vek dalSie suvisiace informacie, mozu podliehat’ aplikovatelnym ustanoveniam Zakona

o slobode informacii, a preto tieto mozu podliehat’ povinnosti Objednavatela zverejnit’ ich

alebo poskytnat’ v sllade s tymto pravnym predpisom; Zhotovitel' berie na vedomie, Ze

Objednavatel’ takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom

vyplyvajucom zo zadkona. Na tuto skutoCnost' Zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym

sposobom upozorni vSetky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade
spoluprace s ktorymi, bude Zhotovitel’ Dielo vykonavat'.

Ochrana osobnych udajov

(@) Zmluvné strany sa tymto zavézuju, Ze budl dodrZiavat’ povinnosti ulozené Zmluvnym
stranam na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavazuju, ze osobné udaje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich z aplikovatel'nych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukol'vek formou
spracuvat, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek tretim neopravnenym osobam.

(b) Ak v dosledku poskytovania stucinnosti podl'a Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Udaje a v dbsledku toho by malo dojst
k spracovaniu takych osobnych (dajov, Zmluvné strany osobitne posldia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych Gdajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavazuju sa ju uzatvorit'.
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(c) Zavazky podla tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Zakaz prevodu prav a povinnosti

Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a

povinnosti (zavazky) vyplyvajice zo Zmluvy, resp. jej Casti, ani jednotlivé pohl'adavky, na iny

subjekt, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaze to tato

Zmluva vyslovne priptsta. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran

bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavédzkov neplatna. Bez ohl'adu na zakaz podla

prvej vety tohto bodu je povolené, ak Objednavatel prevedie prava a povinnosti z tejto

Zmluvy ako celku, alebo vybrané prava a povinnosti (zavazky/pohl'adavky), ak s oddelitel'né,

ako aj postUpi pohladavky vzniknuté na jej zdklade, na osobu na osobu zriad'ovatela

Objednavatel'a alebo na pravnickG osobu, ktord Objednavatel’ zalozil alebo zriadil, alebo

v ktorej je, resp. v Case prevodu/postipenia bude, spolo¢nikom alebo akcionarom, a to aj bez

predchadzajliceho suhlasu Zhotovitel'a.

ZMENA ZMLUVY

Dodatky

(a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne odcislovanych dodatkov k Zmluve,
podpisanych Zmluvnymi stranami, okrem pripadov, ked' je v Zmluve vyslovne dohodnuta
moznost’ zmenit’ obsah Zmluvy formou jednostranného pisomného oznamenia druhej
Zmluvnej strane.

(b) Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkol'vek Udajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak ich désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a
na zmenu Kontaktnych os6b alebo ich Udajov postaCuje jednostranné oznamenie
dorucené druhej Zmluvnej strane a takato zmena nevyzaduje prijatie dodatku k Zmluve;
Ucinky takejto zmeny nastand driom dorucenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Zmena Dokumentacie

Zmeny Dokumentacie je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ alebo zabezpecit’ ich vykonanie iba na

zaklade predchadzajlceho suhlasného stanoviska Projektanta a Dozoru, a to iba tak, aby tieto

zmeny nemali vplyv na Cenu.

Naviac a menej prace

(a) Naviac prace predstavuju vyluéne prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre
vylicenie pochybnosti sa ma za to, ze naviac prace su vylune prace neobsiahnuté v
Dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac
ma vykresova cast’ Dokumentacie pred vykazom vymer (d'alej len ako ,naviac prace").

(b) Ak dospeje pri plneni predmetu Zmluvy ktorakol'vek zo Zmluvnych stran k zaveru, ze na
riadne a/alebo vCasné vykonanie Diela je potrebné vykonat' naviac prace alebo Ze nie je
potrebné vykonat’ prace a iné plnenia pévodne predpokladané na riadne vykonanie Diela
na Ucel podla bodu 3.1 (dalej len ako ,menej prace"), zasle druhej Zmluvnej strane
popis navrhovanych naviac prac, ktoré je treba vykonat, menej prac, od ktorych je
potrebné alebo mozné upustit, navrh s tym suvisiacich Uprav Zavdzného harmonogramu
predlozeny v sulade s bodom 4.1 pism. b) podbod (ii) (t. j. druhej Zmluvnej strane
navrhne reviziu Zavézného harmonogramu a predlozi ho Dozoru na odsuhlasenie) a
navrh na Upravu Ceny. V pripade sthlasu Zmluvnej strany, voci ktorej navrh smeroval,
bude dohoda Zmluvnych strdn o naviac pracach alebo menej pracach potvrdena
podpisom zmenového listu. Zmenovy list bude podpisany zastupcami oboch Zmluvnych
stran, priCom za Objednavatela je zmenovy list opréavneny podpisovat’ Dozor.

(c) Zmenovy list musi vzdy obsahovat’ vyjadrenie Zhotovitela o vSetkych skutoCnostiach,
ktoré by v suvislosti s vykonanim naviac prac mohli ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat’
pripadné d‘alSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor na inych pracach a o
pracach, ktoré by vykonanie naviac prac alebo menej prac mohlo vyvolat’ alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace uskutocnené na zaklade podpisaného
zmenového listu budl evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o
naviac prace. VSetky pripadné naviac prace a menej prace budi riadne vyjadrené
v aktualizovanom rozpocte/ocenenom vykaze vymer podla prilohy ¢. 2, ktory bude
neoddelitelnou  prilohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude dohoda
Zmluvnych strdn o naviac pracach a/alebo menej pracach. Zmenovy list sG Zmluvné
strany povinné podpisat’ vopred, t. j. eSte pred tym ako dojde k vykonaniu naviac prac na
Diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace Zhotovitel. Na Uhradu
akychkol'vek naviac prac vykonanych v rozpore so Zmluvou nema Zhotovitel' ziaden
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pravny narok.

(d) Ak celkova hodnota naviac prac a menej prac vykonanych podla zmenového listu, resp.
za sebou podpisanych zmenovych listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zavazujd
sa Zmluvné strany uzatvorit' k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena
ustanoveni Zmluvy dotknutych zmenami obsiahnutymi v zmenovom liste, resp. v
zmenovych listoch.

(e) Postup podla pism. a) az d) tohto bodu je mozné uplatnit’ iba v pripade, ak z okolnosti
zmeny Zmluvy bude vyplyvat, ze je takyto postup suladny s prislusnymi ustanoveniami
Zakona o VO.

(f) Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer v
zmysle prilohy ¢. 2 musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom,
cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa
Objednavatel’ a Zhotovitel' nem6zu dohodnit’ na cene za dodatocné prace a dodavky
materidlov, neopraviiuje Zhotovitel'a spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané vykony. Zmeny a
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom naviac prac taky typ prac na Diele, ktory je
obsiahnuty vo vykaze vymer tvoriacom sUcast’ opisu Diela, Zhotovitel takého prace oceni
podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za takéto prace. Ak je predmetom
naviac prac taky typ prac na Diele, ktory nie je obsiahnuty vo vykaze vymer tvoriacom
sucast’ opisu Diela, Zhotovitel’ takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré spdsobi Objednavatel'ovi porusenim svojich zakonnych
alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou ¢innost'ou pri plneni Zmluvy.

Ak Objednavatelovi vznikne pri plneni Zmluvy v suvislosti s Cinnost'ou Zhotovitela Skoda,
Zhotovitel' sa zavazuje tato Skodu v preukazanom rozsahu nahradit’ Objednavatel'ovi do 10 dni
odo dnia dorucenia vyuctovania nahrady Skod.

Nahradza sa skutocna Skoda a usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela dotknuta strana hradit’ v

sUvislosti s uplatiiovanim a branenim svojho prava, ako aj stvisiace s minimalizaciou $kod, ak
su nizsie, nez Skoda, ktora bola odvratenda. Za naklady v suvislosti s uplatiiovanim a branenim
prava sa rozumeju aj Ucelne a rozumne vynalozené naklady na pravne poradenstvo a pomoc,
ako aj iné s tym suvisiace sluzby.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(a) Ak je Zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1),
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 %
z Ceny za kazdy, hoci len zacaty den omeskania.

(b) Ak je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4), ma
Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
za kazdy, hoci len zacaty den omeskania.

(c) Ak Zhotovitel' nesplini/porusi akukol'vek povinnost' suvisiacu so staveniskom podla bodu
5.4, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500
EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane, avsak, v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 1000 EUR
(slovom: tisic eur) za kazdy, hoci len zaCaty der omeskania.

(d) Ak Zhotovitel' nesplini/porusi akukol'vek povinnost' pri vedeni stavebného dennika podla
bodu 5.5, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
1000 Eur (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane.

(e) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost’ vo veci oznamenia zmeny Stavbyvedlceho ako
KliCovej osoby podla bodu 6.3 pism. d), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(f) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ ulozend mu v suvislosti s Odpadom,
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z
Ceny za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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(g) Ak je Zhotovitel' v omeskani s predlozenim uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmllv alebo vinkulacie poistného plnenia podla bodu 5.2 pism. f) podbod (iii)), ma
Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
za kazdy, hoci len zacaty den omeskania.

(h) Ak je Zhotovitel v omeskani s predlozenim alebo doplnenim Vykonového Nastroja
zabezpecenia alebo Garan¢ného Nastroja zabezpecenia podla bodu 12.2 alebo bodu 12.3,
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z
Ceny za kazdy, hoci len zacaty deri omeskania.

(i) Ak Zhotovitel' neodstrani alebo inak vhodne nenapravi vady Diela sp6sobom a/alebo
v lehote podl'a bodu 11.8 pism. a), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny za kazdy, hoci len zacaty deri omeskania, a to az
do odstranenia reklamovanych vad.

(j) Ak Zhotovitel' neuhradi naklady Objednavatela na odstranenie vad podla bodu 11.8 pism.
b) v lehote urcenej vo vyzve Objednavatela, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny za kazdy, hoci len zacaty den
omeskania, a to az do uhradenia.

(k) Ak je Zhotovitel v omeskani s predlozenim niektorého z dokladov podla bodu 8.3 (s
vynimkou Garancného Nastroja zabezpecenia), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdy, hoci len
zaCaty den omeskania.

(I) Ak Zhotovitel' nesplini ktordkol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podla
bodu 13, s vynimkou bodu 13.7, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pat'sto Eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to
aj opakovane. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi takto dohodnutu
zmluvnd pokutu aj v pripade, ak bude porusenie povinnosti Zhotovitel'a zistené az po
zaniku Zmluvy, bez ohladu na sposob jej zaniku a bez ohladu na to, i ide o poruSenie
povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy vyslovne prisidena povaha prezivajiceho
ustanovenia alebo nie, najviac vsak po dobu 3 rokov po dni zaniku Zmluvy.

(m) Ak Zhotovitel' nesplini ktorukol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavéazok podla
bodu 9 tykajlci sa subdodavatelov, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to
aj opakovane.

(n) Ak Zhotovitel' neuhradi Objedndvatelovi uplatnené Akceleracné naklady, naklady na
uskutoCnenie kontroly alebo skisky nezavislou organizaciou podla bodu 7.4 pism. b),
alebo naklady na udrzanie zaruky podla bodu 11.7, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
voCi Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy Objednavatel'om vycislenych
nakladov uplatnenych voci Zhotovitel'ovi za kazdy, hoci len zacaty deri omeskania, az do
ich uhradenia.

(o) Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ tykajlcu sa jeho Ucasti na kontrolnom stretnuti v zmysle
bodu 7.2, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voi Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske
200 EUR (slovom: dvesto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

(p) Ak Zhotovitel' nesplini/porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajicu z aplikovatelnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci Pracovnika Zhotovitel'a alebo zmluvne uloZenl povinnost’ podla bodu 5.2
pism. c), d) alebo e), ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si voéi Zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane.

(q) Ak Zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z kvalitativnych parametrov stanovenych v
aplikovatelnych STN a/alebo pozadovanych Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi
stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané skiskami realizovanymi
odborne spo6sobilymi osobami, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane.

(r) Ak Zhotovitel' nesplini ktorukol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zévéazok podla
bodu 5.2 pism. g) tykajlci sa komunikacie s médiami, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: patsto eur) za kazdé
jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

(s) Ak Zhotovitel' porusi zakaz podla bodu 13.7, ma Objednavatel’ pravo uplatnit' si voci
Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100 % z financného objemu postUpenej,
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zalozenej alebo odpredanej pohladavky; finanénym objemom sa rozumie celkova
hodnota istiny vratane hodnoty prislusenstva pohladavky k datumu postipenia alebo
odpredaja alebo inej dispozicie s pohladavkou alebo, ak uzatvoril Zhotovitel' zmluvu
o prevode prav a povinnosti k Zmluve ako celku, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske Ceny.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze vysku zmluvnych pokut podla Zmluvy povazuju
za primeranu voéi zabezpecovanym povinnostiam, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske
zmluvnych pokit osobitne prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami
zabezpeCovanych povinnosti.
Zmluvné pokuty, ktoré moOze v zmysle tejto Zmluvy uloZit' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi,
nepredstavuju pausalizovand nahradu skody za porusenie povinnosti, ktorych splnenie je
zabezpeCené narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takdto zmluvna pokuta nie je
zapocitatel'na voci naroku Objedndvatela na ndhradu Skody, t. j. Objednavatel’ je opravneny si
uplatnovat’ narok na nahradu skody v celom jej rozsahu bez ohladu na uplatnenie/Uhradu
zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. Uhrada zmluvnej pokuty nemd vplyv na opravnenie
Objednavatela uplatfiovat’ voci Zhotovitelovi pripadné Groky z omeskania a nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti pinit’ zavazky podl'a Zmluvy riadne a vcas.
Zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizacnej faktdry, vyzvy, alebo
iného dokladu vyhotoveného Objednavatelom a budi splatné v lehote 14 dni odo dna
vystavenia takéhoto dokladu.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Platnost’ a icinnost’

Zmluva nadobulda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost’ v den

nasledujlci po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v stlade

s § 47a Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informacii.

Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim prav a povinnosti Zmluvnych stran ulozenych Zmluvou, nie vSak skor,

nez uplynie zaru¢na doba na Dielo. Zmluvu mozu Zmluvné strany ukoncit”:

(@) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den v nej uvedeny;

(b) nadobudnutim Gcinnosti pisomného odstipenia od Zmluvy v sulade s bodom 16.3.

Odstupenie od Zmluvy

(a) Objednavatel’ méZze odstupit od Zmluvy v pripade, ak je Zhotovitel v omesSkani
s prevzatim staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 pism. a) podbod (1). Nesplnenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatelovi
pravo na odstupenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocni lehotu
na plnenie.

(b) Objednavatel m6ze odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nespini akukol'vek
povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat' Vykonavanie Diela. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo
na odstlpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnut’ Zhotovitelovi dodatocni lehotu na
plnenie.

(c) Objednavatel méZe odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' porusi akuikol'vek
povinnost’ ulozend mu Zmluvou v suvislosti so zmluvne dohodnutym poistenim alebo
vznikom alebo doplianim Nastrojov zabezpecenia. Nesplnenie tychto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi préavo na odstipenie
od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodato¢nll lehotu na plnenie.

(d) Objednavatel m6ze odstipit od Zmluvy v pripade, ak je Zhotovitel v omeskani so
zacatim Vykonavania Diela alebo v omeskani s vykonanim akychkol'vek prac alebo
Ukonov (napr. kontrol alebo skusok) podl'a Zavazného harmonogramu o viac nez 30 dni.
Takéto omeskanie sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatel'ovi
pravo na odstUpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodato¢nl lehotu
na plnenie.

(e) Objednavatel moze odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' neplni kvalitativno-
technické parametre a/alebo podmienky Vykondavania Diela uréené Dokumentaciou,
slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo na odstUpenie od
Zmluvy bez nutnosti poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnl lehotu na plnenie.
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Objednavatel’ méze odstipit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel aj napriek
predchadzajicemu upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby Objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie Zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni
Zmluvy alebo Vykonavani Diela. Tato skutoCnost’ sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo na odstUpenie od Zmluvy bez nutnosti
poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.

Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel' porusi zavazok
vybavit' Reklamaciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a véas. Porusenie tohto zavazku sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odstlpenie
od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodato¢nl lehotu na plnenie.
Objednavatel’ m6ze odstupit’ od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel' opakovane porusi
akukol'vek povinnost/zavézok tykajluci sa vedenia stavebného dennika a zaznamendvania
Udajov v nom, pricom opakovanym porusenim sa rozumie porusenie povinnosti/zavazku
najmenej dvakrat. Porusenie tychto povinnosti/zavazkov sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odstupenie od Zmluvy bez nutnosti
poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatoc¢nu lehotu na plnenie.

Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel' porusi akikol'vek
povinnost/zavazok dohodnuty v bode 9 a/alebo v bodoch 13.1 az 13.6. Porusenie tychto
povinnosti/zavazkov sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada
Objednavatel'ovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnlt’ Zhotovitel'ovi
dodatocnu lehotu na plnenie.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnu
lehotu na plnenie aj v pripade, ak (i) sud pravoplatne odsudi ktoréhokol'vek z Clenov
Statutarneho alebo dozorného organu Zhotovitela alebo z Pracovnikov Zhotovitela za
trestny Cin korupcie, za trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za
trestny Cin legalizacie vynosu z trestnej Cinnosti, za trestny Cin zaloZenia, zosnovania
a podporovania zlocCineckej skupiny, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny, za trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem Ucasti na terorizme,
trestny Cin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny cin, ktorého skutkova
podstata sUvisi s podnikanim alebo bezprostredne suvisi s uzatvorenim a/alebo plnenim
Zmluvy alebo ak (ii) bude voci osobe Zhotovitela zacaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych os6b z akéhokol'vek dévodu.

Objednavatel’ moze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnd
lehotu na plnenie aj v pripade, (i) ak Zhotovitel strati kvalifikaciu na vykonanie Diela
podla Zmluvy (stratou kvalifikacie sa rozumie najma, nie vsak vylucne, prerusenie alebo
strata prislusného podnikatel'ského opravnenia Zhotovitela alebo strata Experta bez jeho
nahradenia Zmluvou predpisanym sp6sobom) alebo (ii) ak sa preukaze, Zze Zhotovitel vo
Verejnom obstaravani poskytol nepravdivé, nelpiné alebo skreslené Udaje alebo predlozil
nepravdivé doklady.

Objednavatel’ moze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnd
lehotu na plnenie aj v pripade, ak dojde (i) k zmene v osobe Zhotovitela v dosledku
pravneho nastupnictva (prikladmo z titulu prevodu podniku alebo jeho Casti na int osobu,
vkladu podniku alebo jeho Casti do zakladného imania inej osoby, k premene Zhotovitel'a)
bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela alebo (ii) k podstatnému zhorSeniu
hospodarskeho statusu Zhotovitela (prikladmo jeho vstup do likvidacie, vyhlasenie
konkurzu na majetok Zhotovitel'a).

Objednavatel’ m6ze odstupit’ od Zmluvy aj z dovodu poruSenia inych zmluvnych alebo
zakonnych povinnosti Zhotovitel'a, nez si vyhradené v bode 16.3 pism. a) az |) (napr.
opakované nesplnenie poziadaviek na Dielo alebo prislusni Cast’ Diela, nedodrziavanie
pokynov, a pod.). Porusenie takychto inych povinnosti sa povazuje za nepodstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma povinnost’ poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnq,
aspon 5-dnovd lehotu na napravu, ktora musi marne uplynit’ skor, nez Objednavatel
uplatni pravo na odsttpenie od Zmluvy.

Okrem pripadov podla bodu 16.3 pism. 0) méze Zhotovitel' od Zmluvy odstupit’ iba v
pripade, ak Objednavatel’ v rozpore so Zmluvou neuhradi Zhotovitel'ovi ktorikol'vek ¢ast’
Ceny v Case a vo vyske dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, ze na Uhradu Ceny
alebo jej Casti Zhotovitel'ovi bez akéhokol'vek sporu medzi Zmluvnymi stranami vznikol
narok, ak sicasne Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi pred uplatnenim odstUpenia od
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Zmluvy dodato¢nl, asponi 15-driovl lehotu na plnenie, o ¢om ho pisomne vopred
upovedomi.

(o) Ktorakol'vek zo Zmluvnych strdn méze od Zmluvy odstlpit’ v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi zakaz podla bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtym nedohodni na
uzatvoreni dodatku k Zmluve o zmene Terminu, kazdd zo Zmluvnych stran moze od
Zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak prva riadne zaznamenana Prekazka trva bez prerusenia
dihSie nez 120 dni.

(p) Ucinky odstUpenia od Zmluvy nastavaju odo dia dorucenia pisomného oznamenia o
odstupeni druhej Zmluvnej strane.

Ak ku dnu odstipenia Objednavatel’ este nenadobudol vlastnicke pravo k materialom,

technoldgiam, vyrobkom a stavebnym vyrobkom, v zaujme zabezpecenia pokracovania prac

na Diele je Zhotovitel' povinny na Ziadost' Objedndavatela previest' bez zbytocného odkladu na

Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym materialom, technolégiam, vyrobkom a

stavebnym vyrobkom, a to za obvykl( cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Predchadzanie sporom

Akykol'vek spor, nezrovnalost' a/alebo rozpor medzi Zmluvnymi stranami, ktory vznikne v
akejkol'vek slvislosti so Zmluvou (vratane akychkol'vek a vsetkych sporov tykajlcich sa jej
uzavretia, platnosti, Gcinnosti, existencie a/alebo ukoncenia), sa bude riesit’ prednostne
vzajomnymi rokovaniami vedenymi v dobrej viere a s dobrym Umyslom.

Pravomoc slovenskych sudov

VSetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy o dielo, budd predlozené na rozhodnutie
prislusnému sudu podla Civilného sporového poriadku.

Referencie

Zhotovitel' je opravneny pouzit' skutocnost/, ze dodal Dielo podla tejto Zmluvy, na referencie,
je vSak povinny chranit’ opravnené zaujmy Objednavatela.

Prilohy

Prilohy Zmluvy su:

(a) Priloha ¢. 1 — Odborné stanovisko

(b) Priloha ¢. 2 — Rozpocet/oceneny vykaz vymer

(c) Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov/Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze nebude vyuzivat
subdodavatel'ov

(d) Priloha €. 4 — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi

(e) Priloha ¢. 5 - Oznamenie k ohlaseniu stavebnych Gprav oprav strechy na budove skoly
Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda Zmluvna strana
dostane dva rovnopisy. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako
vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda Zmluvnych stran o pocte
rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza
elektronicky prostrednictvom kvalifikovanych elektronickych podpisov oséb opravnenych konat’
za Zmluvné strany.

Prezivajlce ustanovenia

Ak Zmluva z akychkol'vek dévodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze bod 1 a tie body
tejto Zmluvy, v ktorych je tak vyslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy tykajlice sa
kontroly, zodpovednosti za vady, nahrady Skody, zmluvnych pokit, slubu odskodnenia,
dovernych informacii a ochrany osobnych (dajov, koreSpondencie a dorucovania a vsetky
ustanovenia tohto bodu, zanikom Zmluvy, i ked to v nich nie je vyslovne dohodnuté,
nezanikaju.

Zaverecné vyhlasenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze maju spoOsobilost na pravne Ukony v plnom rozsahu a ich
zmluvna volnost’ nie je Ziadnym sposobom obmedzena. Zmluvné strany dalej vyhlasujd, ze
Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej a vaznej vole, ktord prejavili urcito a
zrozumitel'ne, Zmluvu uzatvorili dobromysel'ne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle,
ani pod natlakom a ani v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si preditali,
obsahu Zmluvy porozumeli a na znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoru¢ne podpisuju.

38/39



Luéenec, dna: xoxx Zarnovica, dna: xxxxx

Objednavatel” Zhotovitel:
Mgr. Ladislav Vikor Jozef Goral
Riaditel’ skoly konatel
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!
Wienerberger

Zaznam o reklamacii
&. 101299067

Pritomni:

Za Wienerberger s.r.o.: Be. Peter Sebeiia

ZA SPS Stavebni Ludenec v zastiipeni riaditel’ §koly: Mgr. Ladislav Vikor
Predmet reklamécie: Steinbruck prirodni

Na zéklade podnetu riaditePa Skoly SPS Stavebna péna Mgr. Ladislava Vikora ohladne zatekania
strechy, bola vykonand dita 21.12.2023 obhliadka strechy — Steinbruck v prirodnom prevedeni na objekte SPS
Stavebna Lucenec.

Zistené: na obhliadke a priloZzenych dolkkumentov:

Skridla Steinbruck prirodna

e Zatekanie v oblasti izlabia

¢ Budova SO 02 — nie je pouZita stresna félia, sklon strechy 25 stupiiov

e Budova SO 01 — pouZita stre$na folia JUTA FOL a DEK FOL, sklon strechy 42 a 38 stupiiov (bez
prelepenia)

e Stres$né laty — na uréitych miestach uZ poskodené formou hniloby

e Nie je vytvorens dostatoéna vetracia medzera medzi krytinou a streSnou foliou

e Budova SO 01 - Tepeln4 izolicia je na dotyk so streSnou féliou JUTA, DEK - FOL (tato félia nie je
kontaktna)

¢ Bola uroben4 fotodokumentacia, ktora je prilozena k reklamacnému spisu.

Samotna krytina Steinbruck je v poriadku, zatekanie strechy je spdsobené nefunkEnym podstreSim.
Preto reklaméciu na stre$n krytinu zamietame,

,»Skladana krytina nie je tesna voéi prachu, snehu, hnanému dazd’u

“ak sa takdto tesnost’ vyZaduje, musi sa stanovit’ sposob tesnenia ,*
To je charakteristické pre vietky skladané tvrdé krytiny viac ¢i menej ,tesné®, ,,s vynimkou plechovej krytiny
hladkej. Ak sa vyZaduje poZadovan4 tesnost, je potrebné stanovit’ triedu tesnosti (v zavislosti od sklonu
strechy, typu Skridly azvySenych poZiadaviek) -~ tak sa navrhne poistnd hydroizolacnd félia
a doplnkové opatrenia.

Na to, aby ste odstrénili havarijny stav ohladne zatekania strechy je potrebné zrealizovat’ nanovo funk&né

podstre§ie - navrhujeme stre3ny systém Tondach pre :

Budova SO 01

Navrhujeme Triedu tesnosti 3

-V oblasti odkvapu pouzit’ odkvapovy plech, ktory vyustuje mimo stresny plast

- Pouzit’ stre$nii féliu Tondach FOL K, félia spédskou na prelepenie vSetkych spojov a prilepenie
o odkvapovy plech

- Pouzit pasky pod kontralaty NAIL-TAPE BUTYL, pre zatesnenie v oblasti kontralat

- Poutitie stre$nych lat a kontralat bez pouzZitia impregnaénych latok

- Prichytenie krytiny: min. v oblasti odkvapu, hrebeiia, otvorov, $titu, vietky rezanych Skridiel. Konzultovat
s projektantom — prichytenie Skridiel v ploche

- Pokladka krytiny na vdzbu

- Protisnehovy systém konzultovat' s projektantom: odpori¢ame navrhnit’ ak sneh, lad ohrozuje - Zivot
a zdravie P'udi pripadne iné objekty alebo &asti strechy. Navrhuje sa na zéklade sklonu strechy a zat'aZenie

Wienerberger s.r.0., Tehelna 1203/6, 953 01 Ziaté Moravce, Telefén 0850 111 283, www.wienerberger.sk, ICO: 31418821, DIC: 2020411954, IC DPH: SK2020411954,
UniCredit Bank Bank Czech Republic and Slovakia a.s., SWIFT/BIC UNCRSKBX IBAN SK&7 1111 0000 0011 5430 5004,
Firma je zaplsana v obchodnom registri, vedenom Okresnym stdom v Nitre, oddiel Sro, viozka &lslo 2141/N, ded zapisu 11.8.1892.
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snehom pre dani oblast’. Pre uéinnost’ sa pozivaji protisnehové zdbrany celoplo$ne vramci celej plochy
strechy. Ak je to potrebné je moZné pouzit’ protisnehovii mreZu s pouzitim protisnehovych zdbran ktoré si
rozmiestnené celoploSne.

Budova SO 02

Navrhujeme Triedu tesnosti 1

-V oblasti odkvapu pouzit' odkvapovy plech, ktory vyustuje mimo stre3ny plast’

- Pouzit’ stresnu foliu Tondach FOL Mono Premium na plné debnenie, f6liu zvérat’

- Pouzit’ pasky cez kontralaty Batten Stripe

- Pouzitie streSnych lat akontralit bez pouzitia impregnaénych latok (této félia odolava aj voci
impregnaénym latkam)

- Prichytenie krytiny: min. v oblasti odkvapu, hrebefia, otvorov, §titu, vietky rezanych skridiel. Konzultovat’
s projektantom — prichytenie Skridiel v ploche

- Pokladka krytiny na vizbu

- Protisnehovy systém konzultovat s projektantom: odporGiame navrhnat’ ak sneh, P'ad ohrozuje - Zivot
a zdravie Pudf pripadne iné objekty alebo Casti strechy. Navrhuje sa na zéklade sklonu strechy a zat'aZenie
snchom pre dant oblast. Pre (&innost’ sa poZivaji protisnehové zabrany celoplosne vramci celej plochy
strechy. Ak je to potrebné je mozné pouzit’ protisnehovi mrezu s pouZitim protisnehovych zabran ktoré st
rozmiestnené celoplosne.

Stresna krytiny Steinbruck v prirodnom prevedeni ja zatial' v dobrom stave (nie je potrebné krytinu menit’) aj
ked’ nie je splnena hlavna podmienka zdruky na krytinu (dostatoéné vetranie medzi krytinou a PHI -
streSnou féliou), o mé vplyv na kvalitu a Zivotnost’ krytiny. Preto odpori¢ame zabezpecit’ dostatoéné vetranie
strechy:

Vetranie medzi keramickou $kridlou a PHI

Dostatoéné vetranie sa uskutoéfiuje pomocou vzduchovej vrstvy (Minimalna vyska kontralaty pri
streche so sklonom nad 25° je 4 cm a pri streche so sklonom 25° a mensim je 6 cm), ktora je pomocou
otvorov napojena na vonkajsie ovzduSie pri odkvape a hrebeni. Pri odkvape je privadzaci otvor a vo
vrchnej Casti strechy je odvadzaci otvor, ktory sa vytvori pomocou dostatoéného poctu vetracich
3kridiel. Stanovené min. vetracie prierezy: Privadzaci otvor pri odkvapovej hrane je min. 200cm2/
1bm odkvapu — t,j. Cisty prierez bez ochrannych pasov. V strednej &asti strechy musi byt plocha-
prierez najmenej 200cm2 na 1m $irky, min. 2cm svetld vyska vetracej medzery merand kolmo na sklon
strechy. Odvédzac{ otvor pri hrebeni sa rie$i pomocou vetracich $kridiel a min. prierez je 50cm2 na Im
Sitky hrebena pri dlzke krokvy do 10m (prierez vetracich Skridiel). Tym sa zabezpedi potrebné
vetranie, Vetranie mé vplyv na kvalitu , Zivotnost’ krytiny a je podmienkou naSej zaruky .

Na zéver: odstrianenie havarijneho stavu a nase odporuéania je potrebné konzultovat’ a potvrdit’

projektantom.
. f”‘
Zapisal: Be. Peter Sebetia Wiener berger (8)
X111/ H Wienerberger sr.o.
ROMamaCay 6otk o o 5 s
Dna: 9.1. 2024

Wienerberger s.r.0., Tehelna 1203/6, 953 01 Zlalé Moravce, Telefén 0850 111 283, www.wienerberger.sk, IG0; 31418821, DIC; 2020411954, IC DPH: 5K2020411954,
UniCredit Bank Bank Czech Republic and Slovakla a.s., SWIFT/BIC UNCRSKBX,IBAN SK57 1111 0000 0011 5430 5004,
Firma je zapisana v obchodnom registri, vedenom Okresnym sudom v Nilre, oddiel Sro, vioZka ¢islo 2141/N, deft zdpisu 11.8.1992,
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ROZPOCET

Stavba: Strednd priemyseina skola stavebna Oskara Winklera - Winkler Oszkar Epitéipari Szakkdzépiskola
Objekt: Rekonstrukcia krovu a vymena krytiny S0-01 stara éast’

Objednévatel: Stredna priemyselna &ola stavebna Oskara Winklera
Zhotovite: STAVGOR sr.o.registrovany socidny podnik Bystricka 477, 966 81 Zarnovi Spracoval:

Miesto: Ludenec Daum: 16. 4. 2025
; . MnozZstvo Cena Hmotnost
G, Kéd polozky Popis MI " ko fadctkowit Cena celkom Ao
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou pod nétery a
1 |612460125.5 mal by m2 425,000 2,00 850,00
Zhotovenie profilov pri opravach sadrovych omietok (s dodanim
2 |619441321.S hmét) s dizkou nad 5 m a §ir. nad 100 mm m 325,000 18,00 5.850,00
Zhotovenie profilov pri opravéach fabionov, hran akutov
3 |619442431.S akejkol vek dlzky m 325,000 22,00 7.150,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-btiranie
Montez leSenia I ahkého pracovného radového s podlahami $irky
4 |941941042.5 nad 1,00 do 1,20 m, vy&ky nad 10 do 30 m m2 1.950,000 3,00 5.850,00
Priplatok za prvy a kazdy dal§i i zaaty mesiac pouzitialeSenia
I'ahkého pracovného radového s podiahami Sirky nad 1,00 do 1,20
5 19419412925 m, v. nad 10 do 30 m m2 1.950,000 2,00 3.900,00
DemontaZ ledenia I ahkeho pracovného radového s podiahami Sirky
941941842.5 nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky nad 10 do 30 m m2 1,950,000 3,00 5.850,00
944944103.8 Ochranna siet’ na boku leSenia m2 1.580,000 1,00 1.580,00
944944803.5 DemontaZ ochrannej siete na boku ledenia m2 1.580,000 1,00 1.580,00
MontéZ + prengom vytahovej pracovng plodiny stresneho vytahu
9 |94521112299.5 do 20m ks 1,000 2.341,00 2.341,00
10 |94521122199.S Demontéaz vyt'ahovej pracovnej plosiny vytahu ks 1,000 785,00 785,00
11 |968061115.S DemontaZ okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 248,000 8,00 1.984,00
Vyburanie drevenych ramov okien jednod. plochy do 1 m2, -
12 1968062244.S 0,04100t m2 62,000 36,00 2.232,00
13 1979011201.8 Plastovy skiz na stavebnu sutinu vyéky do 10 m ks 1,000 896,00 896,00
14 1979011202.8 Priplatok k cene za kazdy dalsi meter vysky m 12,000 4,00 48,00
15 [979011232.8 DemontéaZ sklzu na stavebnu sutinu vysky do 20 m m 22,000 365,00 8.030,00
16 1979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 125,761 16,00 2.012,18
17 [979081121.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy da§i 1 km |t 560,000 2,00 1.120,00
18 |979082111.8 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmétdo 10 m |t 125,761 6,00 754,57
Vnttrostaveniskova doprava sutiny a vybranych hmét za kazdych
19 |979082121.S dadich5m t 224,000 4,00 896,00
20 [979089012.S Poplatok za skladku - betdn, tehly, diazdice (17 01) ostatné t 125,761 8,00 1.006,09
21 1979089712.S Prendom kontajneru 5 m3 ks 2,000 458,00 916,00
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla kondtr. z tehal,
22 [998011003.5 tvérnic, z kovu vysky do 24 m t 103,212 8,00 825,70
Priplatok za zvaéSeny presun (801,803,812) zvisla kondr. z tehdl,
tvarnic, z kovu nad vymedzen( najvacSiu dopravnu vzdialenost' do
23 1998011015.8 1000 m t 103,212 9,00 928,91
PSV Prace a dodavky PSV
712 I zolacie striech, povliakové krytiny
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& | Kodpolozky Popis Ma| VPR | s | Coaceikom s j\
Polozenie geotextilie vodorovne debo zvislo na strechy ploché do \
24 |712990040.5 10° m2 525,000 3,00 1.575,00
25 |693110004710.8 | Geotextilia polypropylénové netkana 400 ¢/m2 m2 603,750 3,00 1.811,25
Presun hmét preizolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky nad
26 |998712203.5 12do24 m % 12,555 25,00 313,88
|zolacia z poviak.krytin, pripl.za presun nad vymedz. ngvacsiu
27 |998712292.8 dopravn( vzdialenogt’ do 100 m % 12,555 25,00 313,88
713 | zolacie tepelné
Tepelna fikand izol4cia celulézova 7=0,038 vodorovnych
28 |713127420.8 konérukcii vol ne hrubky od 250 do 350 mm m3 131,250 25,00 3.281,25
Presun hmét preizolacie tepeiné v objektoch vysky nad 12 mdo
29 |998713203.5 24m % 81,047 9,00 729,42
Izolacie tepeing, pripl.za presun nad vymedz. najvac§iu dopravnu
30 |998713292.8 vzdial. do 100 m % 81,047 9,00 729.42
762 Konétrukcie tesarske
Vyrezanie Casti streSnej vézby prierezovej plochy rezivado 224
31 |762331922.8 em2, dizky krovového prvku do 5 m -0,01200t m 85,000 33,00 2.805,00
MontéZ viazanych kondtrukcii krovov striech nepravidelného
32 |762333120.5 pddorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 m 85,000 27,00 2.295,00
Hranoly drevené zo smreku, nehobl'ované masiv, susené 14+2%,
605470000400.S triedy 3A STIN 480055, bez defektov, hniloby, hrei m3 3,475 985,00 3.422,88
Montaz debnenia jednoduchych striech, na krokvy akontralaty z
dosiek s vetracou medzerou laty 1480 bm + kontra laty 1824
34 |762341003.S bm m2 2.960,000 2,00 5.920,00
Rezivo gavebné zo smreku - sre&né laty impregnovanéhr. 40 mm,
35 | 605430000200 & 50 mm, di. 4000-5000 mm, m3 21,049 452,00 9.514,15
Demontaz |atovania striech so sklonom do 60° pri osovel
36 |762342811.S vzdiaenosti 14t do 0,22 m, -0,00700 m2 1.480,000 1.55 2.294,00
Spojovacie prostriedky pre viazané kon&rukcie krovov, debnenie a
|a ovanie, nadstresné konétr., spadové kliny - svorky, dosky,
37 |762395000.S klince, pasova ocel, vruty m3 20,475 86,00 1.760,85
Presun hmét pre kondtrukcie tesérske v objektoch vysky od 12 do
38 |998762203.S 24m % 326,888 8,00 2.615,10
Kondrukdie tesarske, pripl.za presun nad vymedzenu najvacsiu
39 |998762294.S dopravnu vzdialenost’ do 1000 m % 326,888 8,00 2.615,10
763 Konétrukcie - drevostavby
Predsadena SDK stena hr. 62.5 mm, na ocef ove kondtrukdii
CD+UD, jednoducho oplastena doskou Standardnou A12.5 mm, Tl
40 |763126610.5 50 mm m2 325,000 44,00 14,300,00
Demonta sadrokartonovej predsadeng alebo Sachtovej steny, s
jednoduchou ocef ovou konstrukciou, jednoduché oplastenie, -
41 |763129521.5 0,01662t m2 325,000 8,00 2.600,00
764 K onétrukcie klampiarske
Demontaz odkvapov na strechach s tvrdou krytinou, priplatok za
42 |764321891.8 sklon nad 30° do 45° m 231,000 3,00 693,00
Demontaz odkvapov na strechach s tvrdou krytinou bez
43 |764322840.5 podkladového plechu do 30° r§ 500 mm, -0,00380t m 231,000 5,00 1.155,00
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov
44 |764327230.5 na strechach s tvrdou krytinou r.8. 400 mm m 231,000 22,00 5.082,00
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, murov na
45 |764333440.5 plochych strechéach .8 400 mm_uzlabie m 69,000 26,00 1.794,00
Demonté? sreéného okna a poklopu na krytine vinite a koryt.,
46 |764361810.S alebo hlad. a dréazk. do 30st, -0,02000t ks 62,000 22,00 1.364,00
DemontéZ strednych otvorov, oplechovanie streného okienka, so
47 |764367800.5 sklonom do 30° -0.0058t m2 30,000 22,00 660,00
Demontéz strenych otvorov, oplechovanie stresného ok enka,
48 |764367891.S priplatok za sklon nad 30° do 45° m2 20,000 22,00 440,00
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49 |764392840.5 DemontaZ (2l abia so sklonom do 30st. r§ 500 mm, -0,00307t m 69,000 9,00 621,00
Presun hmét pre konétrukcie klampiarske v objektoch vysky nad
50 |998764203.5 12do24 m % 75,904 8,00 607,23
Kon&rukcie klampiarske, pripl.za presun nad vymedz. najvac.
51 |998764292.5 dopr. vzdial. do 100 m % 75,904 8,00 607.23
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé
Hreber z hrebenacov pre krytinu hladkd, s pouzitim vetracieho
52 |765310237.5 pasu, sklon od 35° do 60° m 49,000 19,00 931,00
NéroZie z hrebenacov pre krytinu hladky, s pouZitim vetracieho
53 |7656310317.S pasu, sklon od 35° do 60° m 171,000 16,00 2.736,00
Demontéaz keramickej krytiny pdeng uloZengj na sucho nad 30
54 |765311819.5 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t m2 888,000 7,00 6.216,00
DemontaZ keramickej krytiny palenej uloZenej na sucho nad 30
55 |765311821.S ks/m2, na da &e pouditie, sklon strechy do 45°, -0,04t m2 592,000 6,00 3.552,00
Keramicka krytina TONDACH Bobrovka drazkova hladka,
jednoduchych striech, sklon od 35° do 60° vymena len 60% z
56 | 765312305 1480 = 888m2 m2 888,000 38,00 33.744,00
Pokladka Keramicka krytina TONDACH Bobrovka drazkova
57 |765312305-1 hladka, jednoduchych striech, sklon od 35° do 60° m2 592,000 18,00 10.656,00
Prirezanie a uchytenie rezanych &ridiel keramickych, skion od 35°|
58 |765313693.5 do 60° uzlabie 69+ narozie 171 (novaim 480,000 15,00 7.200,00
59 |765314501 UJ3r abie TONDACH, pas so stredovou stojatou dréazkou hlinik \ m 69,000 16,00 1.104,00
60 | 765315331 Protisnehovy hak TONDACH . O] icc ks 3.540,000 2,00 7.080,00
61 | 765315333 Protisnehovy komplet TONDACH, dizka 3 m ks 111,000 11,00 1.221,00
Demontéz hrebefia anarozia z keramickej krytiny palengj ulozengj
62 |765318866.S na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t m 50,000 6,00 300,00
Demonta2 hreberia a narozia z keramickeg krytiny palengj uloZeng
63 |765318868.S na sucho, na d'a'&e pouzitie, sklon strechy do 45°, -0,01t m 220,000 6,00 1.320,00
Cistenie stredng krytiny keramicke, betonovej vapkou od machu a
64 |765390010.5 inel vegetacie, sklon strechy do 45° m2 592,000 2,00 1.184,00
Montéz stredngj folie paropriepustnej, nad 357, na krokvy, trieda
65 |765901083.5 tesnosti 6 az 4 m2 1.480,000 2,00 2.960,00
66 |9587 Tondach FOL K 145g/m2, 75 m2 Ks 25,000 35,00 875,00
67 |998765203.S Presun hmét pre turdé krytiny v objektoch vysky nad 12do24m | % 1.359,954 4,00 5.439,82
Tvrdé krytiny, pripl.za presun nad vymedz. najvacSiu dopr. vzdid.
68 |998765292.S do 100 m % 1.359,954 4,00 5.439,82
766 Konétrukcie stolarske
Vyvesenie aebo zavesenie drevenych kridiel okien, pre
69 |766620011.S vykonanie stavebnych zmien, plochy do 1,5 m2 ks 62,000 22,00 1.364,00
70 |766621914.5 Oprava okien, nastavenie, premazanie kovania a tesnenia ks 62,000 16,00 992,00
71 |766621915.5 Oprava okien, impregnacia, osetrenie kridla a ramu okna ks 62,000 22,00 1.364,00
Montéz okna stresného vratane prisiusenstva, vel'kost' okna
72 |766671008.S 94x118 cm ks 62,000] 589,00 36.518,00
767 K onstrukcie doplnkové kovové
DemontaZ okien pre beztmelové zasklenie kondtrukde, vratane
73 |767631800.S zasklenia, -0,06500t m2 62,000 11,00 682,00
783 Natery
Nétery tesarskych konstrukcii aplikované striekanim, preventivna
74 |783782431.5 impregnacia proti drevokaznému hmyzu a hubam m2 2.258,000 2,00 4.516,00
Nétery tesérskych konétrukcii aplikované striekanim, sanacné
75 |783782433.S odetrenie proti drevokaznému hmyzu a hubam m2 2.258,000 2,00 4.516,00
784 Mal'by
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(07 Kéd polozky Fopis MJ| " aikom fsinotkou Cena celkom i
Ma by z maliarskych zmesi na vodngj baze, ruéne nanasané
76 |784452271.S dvojnasobné zakladné na podkliad jemnozrnny vysky do3.80m _ |m2 325.000 6,00 1.950,00
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Montaz blezkozvodu - Pozinkovany vodi¢ FeZn - priemer 10 mm.
77 121022000499.8 40 metrov m 40,000 7,00 280,00
78 |21096480199.S Demontaz -blezkozvodu ks 1,000 480,00 480,00
79 |210964801999.S | Reviznasprava -blezkozvodu ks 1,000 1.200,00 1.200,00
Celkom 275.125,71
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Zoznam subdodavatel’ov

NAZOV ZAKAZKY:
Rekonitrukeia strechy na SPS Oskara Winklera, Ludenec

ZHOTOVITEL:
STAVGOR s.r.o.registrovany socialny podnik Bystricka 477, 966 81 Zarnovica

vyhlasujeme, Ze na realizécii zékazky s nazvom .. RekonStrukeia strechy na SPS Oskara Winklera,
Ludenec * v stlade zo zmluvou

l l, ‘. I. - 'l l "l l lr l-

- sa nebudu podiel’at subdodavatelia

Obchodné meno ICO osoby opravnené konat' za | Podiel Predmet
a sidlo subdodavatel'a | subdodavatela zakazky | subdodavok
subdodavatela v %

V Zarnovici dna 20. 5. 2025

STAVGOR s.r.o. ©

registrovany sociélny podnik
Bystricka 477, Zarnovica 966 81
ICO: 55014551 DIC: 2121886030

Jozef Goral, konatel’
podpis opravnenej osoby



Suhrnny dokument sumarizujtci tdaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim

Informacie o prijimatelovi

Nazov prijimatela:

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STAVEBNA OSKARA WINKLERA — WINKLER OSZKAR EPITOIPARI
SZAKKOZEPISKOLA

ICO: 00161560

Sidlo: B. Némcovej 1, 984 15 Lucenec

Identifikator projektu: Rekonstrukcia strechy na SPS Oskara Winklera, Lu¢enec

Datum: Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel)

Nazov spolo¢nosti / obchodné meno: Assist Solutions s.r.o.

ICO: 46 031 901

Ulica: J. Vargu 922/12
Obec: Lucenec
PSC: 984 01

Tymto vyhlasujem na svoju Cest, ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demoldcii, vyprodukovaného pocas realizdcie stavby alebo demoldcie,
neznedisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opatovné poufitie, recyklaciu a iné materidlové
zhodnotenie , a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materidly. Zaroven vyhlasujem, Ze informdcie uvedené v tomto suhrnnom
dokumente su pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto
vyhldseni.

Datum: Podpis :

Prehl'ad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost

Nazov / obchodné meno spolocnosti: Assist Solutions s.r.o.

1CO: 46 031 901

Ulica: J. Vargu 922/12

Priloha €. 4 Zmluvy o dielo str.1/2




Obec: Lucenec psC: 984 01

Odpad

Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podfa | Kategoria | Hmotnost | Spésob nakladania s
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu odpadu odpadom
(t]

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opéatovné poutzitie / recyklovany / / inak materidlovo
zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku niZsie vyplriate vidy

Celkova hmotnost | Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na | Podiel*
vzniknutého odpadu opatovné poutzitie/ recyklovany / inak materidlovo
zhodnoteny:

*Doplrite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit pripravu na opdtovné
pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,
vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materidly, v rozsahu minimdlne 70 % hmotnosti

odpadu:

Priloha ¢. 4 Zmluvy o dielo str.2/2




OKRESNY

URAD

LUCENEC odbor Zivnostenského podnikania
Namestie republiky 26, 984 36 Lutenec

OU-LC-0ZP-2024/005043-2 Lugenec 03. 04. 2024
¢. Zivnostenského registra 640-15219 :

OSVEDCENIE

o zivnostenskom opréivneni

Obchodné meno:  Assist Solutions s.r.o.
Pravna forma:  Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym
Sidlo:  J. Vargu 922/12, 984 01 Lucenec
Pridelené ICO: 46 031 901

na vykonédvanie Zivnosti

1. Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpeénym odpadom.
Vznik Zivnostenského opravnenia: 02. 04. 2024

Osved&enic o ¥ivnostenskom opravneni vydané na zéklade § 66b ods. I a podla § 47 ods. 1 v
spojeni s § 47 ods. 4 v sulade s § 10 ods. | zakona &. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani

(zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov.




OKRESNY ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

@ URAD
LUCENEC Niémestie republiky 26, 984 36 Lulenec

© °
Assist Solutions s.r.o.
J. Vargu 92212
984 01 Lucenec
Slovenska republika

° o

Vis list Eislo/zo diia Nase &islo Vybavuje/linka Luéenec
02.04.2024 OU-LC-OSZP-2024/005153-003 Mgr. Alexandra Rubintové/ 25, 04, 2024

096165/2966

Vec
Potvrdenie o registrécii & 4800524

Okresny trad Lu¢enec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prisluiny organ 3titnej spravy odpadového
hospodérstva podla § 3 ods. 1 pism. e) a § 4 ods. 1 zékona &. 180/2013 Z.z. o organizécii miestnej $tatnej sprévy a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v stilade s ustanovenim § 1 ods. 1 pism.c)a §
5 ods. 1 zdkona €. 525/2003 Z.z. o $tatnej spréve starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a podra § 108 ods. 1 pism. ¢) zdkona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnenf niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov (zékon o odpadoch),

potvrdzuje,

ze vykonal registraciu podl'a § 98 ods. 5 zakona o odpadoch v zozname registrovanych 0séb pod registradnym &fslom
4800524 o vykondvani &innosti pre:

Obchodné meno: Assist Solution s.r.o.

Miesto podnikania: J. Vargu 922/12, 984 01 Lu&enec
1CO: 46 031 901

Tel. kontakt: +421 905 363 527

Elektronick4 posta: assistsolutionssro@gmail.com
Détum zadatia ¢innosti: 25.03.2024

Meno a priezvisko osoby, ktora za pravnicki osobu kond, §tatutirny orgén — konatelia:
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Mardk

na nasledovné ¢innosti:

1. Zber odpadov bez prevadzkovania zariadenia na zber odpadov podra § 98 ods. 1 zékona o odpadoch

2. Cinnost’ obchodnika podra § 98 ods. 2 zikona o odpadoch

3. Cinnost’ sprostredkovatePa podl'a § 98 ods. 2 zikona o odpadoch

4, Cinnost’ dopravcu odpadu, ktory vykonédva prepravu odpadu pre vlastnii potrebu, podl'a § 98 ods. 4 zékona

5. Cinnost’ dopraveu odpadu, ktory vykonéva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na zéklade opravnenia na prepravu
tovaru podl'a § 98 ods. 4 zdkona

Telefén E-mail Internet 1¢o
+421961652966 alexandra.rubintova@minv.sk www.minv.sk 00151866



predmetom ktorej st druhy odpadov ¢&. 01 - 20, zaradené podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, kategéria odpadu ,,0* — ostatny odpad,

podaného diia 02.04.2024.
Podnikatel’ je na ziklade osved&enia o Zivnostenskom oprévneni &. Zivnostenského registra 640-15219 zo diia

03.04.2024 vydaného Okresnym tradom Lugenec, odborom Zivnostenského podnikania, Némestie republiky 26,
984 36 Lutenec pod spis. & OU-LC-OSZP-2024/005043-2 opravneny podnikat’ v oblasti nakladania s inym ako

nebezpeénym odpadom.

Této registracia sa vzt'ahuje na &innosti, na ktoré nie je potrebny sthlas podl'a § 97 ods. 1 alebo autorizécia podla
§ 89 ods. 1 zdkona o odpadoch.

Okresny Grad Lu&enec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie vykonal registraciu Ziadatela Assist Solution s.r.0., J.
Vargu 922/12, 984 01 Lucenec, ICO: 46 031 901v zozname registrovanych os6b pod registraénym &islom 4800524,

Registracia podl'a zdkona o odpadoch nie je rozhodnutim v zmysle zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
znenf neskor§ich predpisov a nenahrédza vyjadrenia a rozhodnutia podl'a inych pravnych predpisov.

Ing. Pavel Adamik
veduci odboru

Informativna pozndmka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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MESTO LUCENEC
Filakovska cesta 287
984 01 Lucenec

Stredna priemyselna $kola stavebna
Oskara Winklera Ludenec

Ulica B. Nemcovej 1988/1

984 03 Ludenec

Vs list/zo dia Nase ¢islo Vybavuje V Lucenci
06.02.2025 MsULC/2627/3174/2025 Ing. Cerpik 13.02.2025
Vec:

Oznamenie k ohldseniu stavebnych tprav . Oprava strechy na budove skoly*™

Stavebnik: Strednd priemyselnd Skola stavebni Oskara Winklera Ludenec, Ulica B. Nemcovej

1988/1, 984 03 Ludenec,

dia 06.02.2025 tunajSicmu stavebnému turadu ohlsil stavebnych tprav ,,Oprava strechy na budove
Skoly*, na stavbe nachidzajlicej sa na pozemku vedenom v C-KN parc. ¢. 4042, katastrilne Gzemie Lucenec
a to nasledovne:

Budova SO 01

V oblasti odkvapu pouZit’ odkvapovy plech, ktory vytstuje mimo stre$ny plast

Pouzit’ streSnti foliu Tondach FOL K, folia s paskou na prelepenie vietkych spojov a prilepenie o
odkvapovy plech

Pouzit' pasky pod kontralaty NAIL-TAPE BUTYL, pre zatesnenie v oblasti kontralat

Pouzitie strenych ldt a kontralat bez pouzitia impregnaénych latok

Prichytenie krytiny: min. v oblasti odkvapu, hrebefia, otvorov, 3titu, vietky rezanych Skridiel.
Pokladka krytiny na vizbu

Protisnehovy systém konzultovat’ s projektantom: odporu¢ame navrhnit ak sneh, lad ohrozuje Zivot
a zdravic I'udi pripadne iné¢ objekty alcbo Casti strechy. Navrhuje sa na zaklade sklonu strechy a
zatazenie

Budova SO 02

V oblasti odkvapu pouzit” odkvapovy plech, ktory vyastuje mimo stre$ny plast

Pouzit’ stresni foliu Tondach FOL Mono Premium na plné debnenie. foliu zvarat

Pouzit’ pasky cez kontralaty Batten Stripe

PouZitie stresnych lat a kontralat bez pouZitia impregnacnych latok (tito folia odoliva aj voci
impregna¢nym latkam)

Prichytenic krytiny: min. v oblasti odkvapu. hrebetia, otvorov, §titu, vietky rezanych skridiel.
Pokladka krytiny na viizbu

Protisnehovy systém konzultovat’ s projektantom: odporidame navrhnat ak snch, l'ad ohrozuje -
Zivot a zdravie l'udi pripadne iné objckty alebo Easti strechy. Navrhuje sa na zaklade sklonu strechy a
zatazenic snchom pre dani oblast. Pre Gcinnost’ sa poZivajl protisnchové zébrany celoplosne v
ramei celej plochy strechy. Ak je to potrebné je mozné pouzit protisnchovi mrezu s pouZitim
protisnehovych zdbran ktor¢ si rozmiestnené celoplosne.



Vetranie medzi keramickou $kridlou a PHI

Dostato¢né vetranie sa uskuto¢iiuje pomocou vzduchovej vrstvy (Minimdlna vyska kontralaty pri
streche so sklonom nad 25 ° je 4 cm a pri streche so sklonom 25 “ a mensim je 6 cm), ktord je pomocou
otvorov napojena na vonkajsic ovzdusie pri odkvape a hrebeni. Pri odkvape je privadzaci otvor a vo vrchnej
Casti strechy je odvadzaci otvor, ktory sa vytvori pomocou dostatoéného poctu vetracich Skridiel. Stanovené
min. vetracie prierezy: Prividzaci otvor pri odkvapovej hrane je min. 200cm2/1bm odkvapu - tj. &isty
prierez bez ochrannych pasov. V strednej &asti strechy musi byt plocha prierezu najmenej 200cm2 na Im
Sirky, min, 2cm svetla vyska vetracej medzery merana kolmo na sklon strechy. Odvadzaci otvor pri hrebeni
sa rieSi pomocou vetracich skridiel a min. prierez je 50¢cm2 na Im Sirky hrebena pri dizke krokvy do 10 m
(prierez vetracich Skridiel). Tym sa zabezpe¢i potrebné vetranie. Vetranie ma vplyv na kvalitu , Zivotnost’
krytiny a je podmienkou naej zaruky .

Mesto Lucenec, ako prislusny stavebny trad, podla § 117 ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (dalej len ~stavebny zikon™) v zneni neskorSich predpisov postdil Vami
predlozené podklady a podl'a § 57 ods. 2 stavebného zikona Vam oznamuje, Z¢ proti uskutoéneniu
stavebnych tprav v rozsahu uvedenom v ohléaseni

nema namietky.

- Podl'a § 57 ods. 2 stavebného zikona stavebnik méze zacat uskutociiovat ohlasenii stavbu, stavebnii
Opravu alebo udrZiavacie prace do dvoch rokov odo dia jeho dorucenia stavebnikovi,

- Podl'a § 57 ods. 5 stavebného zikona oznamenie stavebného tiradu nenahradza rozhodnutia, stanoviska,
vyjadrenia, stihlasy alebo iné opatrenia dotknutych organov pozadované podl'a osobitnych predpisov.

- Stavebnik je povinny dodrzat’ pri uskutoé¢iovani a uzivani stavby prislusné slovenské technické normy a
pouZit' len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri
beZnej Gdrzbe zaruCend mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeé¢nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotn¢ho prostredia, bezpeénost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energie.

- Stavebn¢ price budi realizované dodavatel'sky, zhotovitelom stavebnych pric sa vyberie vo vyberovom
konani a oznami stavebnému tradu do 15 dni od ukonéenia vyberového konania.

- S odpadmi vznikajicimi poéas realizicie stavebnej pravy je nutné nakladat’ v silade so zakonom &,
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

- Po skonceni realizacnych prac stavebnik pisomne oznami tunajSiemu stavebnému tradu ukonéenie pric
a predlozi doklad zhodnoteni odpadu, odovzdani odpadu na zbernom dvore alebo uloZeni odpadu na
legalnu skladku,

V zmysle polozky 60a pism. e) zakona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov bol poplatok 30,00 € uhradeny v MsU v Luéenci.

PhDr. AlexandraPivkova
primatorka mesta

Telefon E-mail Internet " 1CO
047/3811238 peter.cerpakialucenec.sk www.lucenec.sk 00316181






