Evidernégislo zhotovitéa: 05/2020
Evidernécislo objednavat@a: 23/2020

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena pod’a § 536 a nasl. zakon#&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatd’:
Obchodné meno: Och Novaluboviia
Sidlo: OcU NovaLuboviia €.102, 065 11 Nov&ubowviia, okr.

Stara BCuboviia

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na jednanie:

- vo veciach zmluvy:
- v technickych veciach:

Ing. JuliadBwva, starostka obce

Ing. Julia Hwva, starostka obce
Ing. Julia Bova, starostka obce

ICO: 00 330 086

DIC: 2020698735

IC pre dai: neplatca DPH

Tel.: +421 52 428 3431
Fax: +421 52 428 3433
E-mail: obec@novalubovna.sk

Internetova stranka: www.novalubovna.sk
BezZny &et obce

Bankové spojenie (beznyét):

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (na zloZenie zmluvného depozitu):
IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,objednavat¥)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Ing. Milan Stupék - IVS
Sidlo: 065 11 NovBubowia 791
ICO: 10769676

DIC: 1020762644

IC pre dai: SK1020762644
Zapisany: Zivnostensky register OU Bubovia

¢islo Zzivnostenskeého registra 710-1239
Statutarny zastupca: Ing. Milan Stupék, podnik&@
Opravneny jedrtavo veciach zmluvnych: Ing. Milan Stupak
Opréavneny jedrtavo veciach technickych: Ing. Milan Stupak
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.: +421 905 563 858

Fax: +421 52 432 1488
E-mail: ivssl.stupak@gmail.com

Internetova stranka: www.ivssl.sk

(dalej len ,zhotovité®)
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uzatvaraju tato Zmluvu o diel@’alej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilgraane ukony.

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

, CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstiipilo vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajlc
pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obc@oduayklosti, dobré mravy
a pravne normy upravujuce tato spolupracu¢gm sa jedna o spolupracu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotdtite

Zhotovitd® — v procese verejného obstaravania ako ucktadgeedloZzenim svojej
ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akcept&gky zmluvné podmienky
a poziadavky zakazky vratane vSetky@sti obsiahnutych v s&znych podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vymvepredkladanie ponuk, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravat€¢objednavat@) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zakazka na uskoemie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom,Zmena dokonéenych stavieb s¢. 756 a s&. 795 na rozSirenie kapacit
MS, ZS a MS Novalzubovia“.

Zhotovitd’ deklaruje, Ze pri oé®mvani poloziek Vykazu vymer — Rozfia zoHadnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (pril@itaznych podkladov), ktoré si
podrobne preStudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokid’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentadialgj len “PD") alebo vo
Vykaze vymer, za ¢elom platieb sa bude meréba trvalé stavebné dielo. Skahe
vykonané prace sa budl me&eavyplacd ,netto” (tzn. na zaklade skutoe vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Lini@asti stavby sa budd méra
v horizontdlnom priemete (poKkiavykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitd’ narok na uhradu gitu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zakiadakom boli ocenené préace,
ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju slgékové ceny z vykazu vymer -
Rozpdtu okrem pripadov, kEtakéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch s#jo
ceny dohodnuté medzi objednavati® a zhotovitBom, priom tieto ceny budud
zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni aligho casti p&as zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v désledku skradavair, znéenia alebo poSkodenia
materialu pdéas dopravy a na stavenisku, preldyigj zeminy v désledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a ¢as vSetkych faz vystavby zodpoveda vle
zhotovitd’. Objednavatétzv. ,stratné” mimo zadefinovaného vo vykaze vymebude
uznavd; zhotovité si musi stratné zapiat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikovanéedzinarodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikaciastykresoch.

Verejny obstaravate- objednavatési vyhradzuje pravo nerealizavpredmet zakazky
— stavebné dielo alebo jeliag’, pokid’ nebude mazabezp&ené jeho financovanie.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objedtdom a zhotovitBom bola
povinnos$ uchadz#&a vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhottavitdoZi’ depozit
(alebo poskytntl bankova zaruku) vo vySke 5% z ponukanej ceny dielzPH, resp.
5% zcasti ceny diela s DPH, ktora bola predmetom odowizdstaveniska, na bankovy
Gcet objednavata uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisontotemliuvy.
Uch&dzé& vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspesny uchéskazaviazal zlo®i
depozit (alebo poskytiitbankova zaruku) najneskér do 10 dni od denia vyzvy
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného aidstat¢a. Depozit (alebo bankova
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1.7

1.8

1.9

2.1

zaruka) je ufeny na zabezgenie nahrady Skody a fin&mych narokov objednavdie,
ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych powsti zo strany zhotovita. V
pripade, ak zhotoviteporusi niektord zo svojich povinnosti v zmyslgta&mluvy, a
ktorej poruSenie zaklada narok na nahradu Skodyywama pokutu alebo iny finamy
narok pre objednavdia, objednavate ma pravo uspokdji svoj narok z hodnoty
depozitu (alebo bankovej zaruky). ObjednaVasa zavazuje vrati zhotovitéovi
depozit (alebo bankovu zaruku) v plnej vySke algho alikvotni ¢ag’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doSladnemu odovzdaniu diela UspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim, resp. po odstigoripadnych vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v Zapise o odovzdani a ptediela, pokié sa vyskytnu.
Zhotovitd’ nema pravo pozado¥aratenie depozitu (alebo bankovej zaruky)gmo
trvania zmluvného \tahu. Objednavafesi vzHladom na rozsah diela vyhradzuje
pravo odovzdé len ta ¢cag’ diela, na ktord bude miazabezp&ené financovanie
(etapovit&/postupnd vystavba).

V pripade, Ze neddjde k odovzdaniu staveniska dodB0 odo @a nadobudnutia
acinnosti tejto  Zmluvy z dévodu, Ze objednavat@odal, resp. poda Ziadbs
o poskytnutie nenavratného finameho prispevku, resp. dotacie ajej schvalenie je
podmienkou k naslednému financovaniu stavebnéhda,dialebo to neumoZznia
dihodobo nevhodné klimaticke, resp. poveternostoénpenky pre realizaciu, alebo
nebude m@ zabezpé&ené finakné prostriedky na realizaciu stavebného diela, caleb
dojde len k odovzdanigasti, na ktord ma objednaviténancné prostriedky, mézu
zmluvné strany pristapi k rokovaniu o déasnom vrateni depozitu, resp. bankovej
zaruky alebo jefasti a to do doby odovzdania staveniska.

Zhotovitd’ je povinny pred odovzdanim staveniska top#oZit depozit (alebo
poskytnd bankovu zaruku) vo vyske 5% z ponukanej ceny diéddPH, ktory mu bol
dotasne vrateny vzmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhielv bude pisomne
objednavatiom vyzvany na opéatovné zlozenie depozitu (alebkyiostie bankovej
zéaruky) v lehote piatich pracovnych dni od@abdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitd’ sa zavazuje vypracowadodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré
z vydavkov budu poskytovdiem nenavratného fingného prispevku, resp. dotacie
oznaené/utené/klasifikované za neopravnené a poskytdvdmede takyto dodatok
pozadovd. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymeRozpdtu na
opravnenu a neopravnergas’ a zarové zohadni vSetky poZiadavky poskytovEide

V pripade, Ze objednavditeebude poskytovatem viazany realizowaaj neopravnené
vydavky a objednavafe nebude m@ zabezpé&ené financovanie na neopravnené
vydavky, je povinny vrati docasne alikvotni&as’ depozitu a to do doby zabezZpaia
financovania.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretigdefmluvy su:

a) napr. uchadzanie sa o nenavratny fimgn prispevok {’alej len ,NFP“, resp.
,2dotaciu®), ak je relevantne,

b) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania odlipitna zakazka na
uskut@nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazydmena dokonéenych
stavieb s.¢. 756 a s&. 795 na rozsirenie kapacit MS, ZS a MS NovBuboviia®,
vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstam@vanvyzva na predkladanie
ponuk vo Vestniku verejného obstaravani@agaé podklady,

c)PD,

d)Vykaz vymer — Rozpiet,

e)informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality ®&ceho realizovaného
stavebného diela.
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela silklady uvedenée v bode 2.1 tohto
Clanku, a zarouve aj operativne pokyny objednavidezhotovit€ovi patas zhotovenia
stavebného diela. Operativne pokyny budiu zadaménpis formou zapisu v stavebnom
denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su gretavitd’a zavaznymi, pokiasa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebnéhtadiesp. uskutmenie stavebnych
prac stavebného dielgZmena dokonéenych stavieb s.¢. 756 a s.¢. 795 na
roz$irenie kapacit MS, ZS a MS Nov&zuboviia“.

Objektova sustava diela predstavuje:

Stavebny objekt:

Vlastna stavba

Casti:

- Stavebn&ad’

- Zdravotechnika

- Ustredné vykurovanie + VZT

- ElektroinStalécia

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — R¢#po

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialpvac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom VykazeevymRozpdte, ktory je
s&kag’ou ponuky do verejného obstaravania, t.. [ldodoolozkovitého rozpiu
uspesného uchadz ktory je sdag’ou Prilohye.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované (lanku 1Il, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji Kkoge objem prac. Zhotovite

a objednavate sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravnesdngstranne meti
dohodnuty rozsah préac padbodu 4.2 a 4.3 tohtélanku.

Zhotovitd’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material aatkc tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedrn@a#hotovitd je povinny min. 5
pracovnych dni pred potrebou rozhodnutia objedm#iaai schvaleni alebo neschvaleni
naviac prac alebo pouzitia materialu nad ramea t&mluvy, pisomne poZiada
objednavatka o ich schvélenie.

Ak zhotovitd’ vykona prace svojiime alebo svojvine pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu méyadka, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednalae zhotovit&ovi.

Zhotovitd’ vyhlasuje, Ze na zaklade preStudovania odborngdklpdov pre zhotovenie
diela uvedenych ¢lanku Il, bode 2.1, pismene c), d), e) s odborn@awostlivosou
zahrnul do prac a materialov uvedenych v PriloHe 2 tejto Zmluvy vSetky prace a
material, potrebné na Uspesnu realizaciu diela,jako uvedené vo Vykaze vymer -
Rozpcate.

Objednavatk zaroveéi prehlasuje a oznamuje zhotovitei, Ze:

- si vyhradzuje pravo na odovzdanie staveniskaklzeeiu pocastiach, v zavislosti od
jeho finargnych moznosti a zabezfmni finarknych prostriedkov na realizaciu.
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

- momentalne nedisponuje Ziadnymilegmi finartnymi prostriedkami, z ktorych by
bolo mozné uhradipripadné nepredviddt® naklady v savislosti s vykonom diela
pod’a tejto Zmluvy.

Zhotovitd’ sa zavazuje akceptavamozno$ pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielok,sato vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a poZzadované naviac pracetnmhrnuté do Vykazu vymer —
Rozpatu. Zhotovit¢ a objednavatepristupia na vzajomnu dohodu @o&ania tychto
naviac prac, napr. ogtevanie: v zmysle poloZiek z ponukového rogpo— pokid sa
uvedena polozka v rozpe nachadza. Polissa nenachadza — dwwanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavaen a zhotovitBom, prcom tato cena bude
zaloZzenad na ekonomicky opravnenych nakladoch. YSéfkavy PD, nerealizované
prace a naviac prace budlu zhotokom a stavebnym dozorom objednavate
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené napr. v stemetbenniku a budu sldZzako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomnédbdatku k tejto uzavretej
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviadgar Nové Zmluvy a dodatky
k tejto Zmluve musia kyuzavreté v sulade so zakon@m343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakanameni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZoVO"), po pripadnom schvaleni poskyt@iatn NFP, ak to poskytovdte
bude vyZzadova

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmegiavebného diela
oboznamil v dostatmom predstihu a Zze pri dodrzani odbornej starastivsi ho
prezrel a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dobid v tejto Zmluve ako kokeu
cenu diela obsahujucu v sebe vSetkelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne &asné ukobenie realizacie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeR@liné uzivanie.

CLANOK V
Spbsob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musf Byhotovené na vysokej kvalitativnej
arovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani pateow projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacicbriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zavéaznych telcjoh poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a beapestnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotoViig/kona stavebné dielo vo vlasthom mene a na
vlastni zodpovednésPodiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotoVimabezp&ova’
subdodavatisky je: 0,00 % (odpotiame spolu max. 50%) z ceny celkom s DR#I,
¢ini vo finartnom vyjadreni 0,00 € s DPH. Rozpis prac realizoecarsubdodavatsky

je uvedeny v Priloh&.3 tejto Zmluvy. Zhotovite tymto prehlasuje, Zze v3etci uvedeni
subdodavatelia st opravneni uskiitova’ stavebné prace uvedené v subdodavke; su
spbsobili, odborni a maju dost&é skusenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke.

Pokid® zhotovit¢ bude chcié zment' niektorého zo subdodavéity uvedeného

v Prilohe ¢.3, musi poziada objednavatéa a stavebného dozora o schvalenie
a zdokladové, Ze novy subdodavdteje opravneny uskut@ova stavebné prace
uvedené v subdodavke; je sposobily, odborny a méatatibné skdsenosti

s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdedd&bjednavatesi vyhradzuje
pravo odmietntl subdodavat&, ktory je s nim v obchodnom alebo stdnom spaexd P
schvélenim zmeny subdodavaenusi by splnena povinna'sv zmysle § 112 ods. 8

v nadvaznosti na § 41 ods. 5 ZoVO atym aj § 41 ddpism. b) ZoVO a ostatné
povinnosti v zmysle ZoVO, ak budu relevantné. Zménale vykonand dodatkom
k Zmluve, ktory bude obsahatapravenu Prilohd.3 Zmluvy.

Zhotovitd’ prehlasuje, Zze ma odborné znalosti a padrispésobilas vztahujucu sa

k predmetu tejto Zmluvy. SU mu zname vSetky prigdupredpisy, vyhlasky, zakony a
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

normy ktoré su platné v SR a bezprostredne susigalizaciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrziava

Zhotovitd’ je povinny denne vidsstavebny dennik s@slovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddeliteé prepisy, do ktorého bude zapisdoveSetky skutonosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude tn@istupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatk je povinny cestou stavebného dozoru sledmlzsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovalo 5-tich pracovnych dni. PoKiga stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitéa nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamenzetso zapisom
suhlasi a zhotovitem6Ze pokréova’ v pracach. Zhotoviteje povinny vyzvé stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred Kk prevzatiu prac, ktbugli zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zarovie tieto prace dostatoe preukazatme fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotoviteneurobi, je povinny na poZiadanie objednéieatdebo
stavebného dozoru tieto prace odkmya vlastné naklady. Ak objednaviateude
dodat@ne pozadovaodkrytie prac, je zhotovitepovinny odkrytie vykonéna naklady
objednavatia. V pripade, Ze sa pri dodatej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhadovit

Patas realizacie stavebnomontaZznych prac znaSa nelmegbeo Skody na
zhotovovanom diele zhotovite V pripade poskodenia jestvujacich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotoVidm, ten musi tieto dado pdévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu,éo bude odsuhlasené objednavate, ato vo vzaomne
dohodnutej lehote (tdto lehota musitbprimerana vo wahu kharmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavaznyite ukorgenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavam a zhotovittom, najneskér vSak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitd’ prebera v plnom rozsahu zodpovedhna vlastné riadenie postupu prac, za
bezpénog’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostdtrogbb nim pozvanych
na stavbu péas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanéglgisov bezpmosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej athraZhotovitd sa zavazuje
dodrziaved zakon NR SR¢. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitd’ je povinny poui pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zeyPD

a oceneného Vykazu vymer - Rozpo s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpdte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivstnprealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zatena pozadovana mechanicka pev¥nas stabilita, poZiarna
bezpé€nog’, hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotnéprostredia a
bezpeénosti pri uzivani a pod..

Zhotovitd’ je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ dih izabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pdkmaterial nebol uhradeny priamo objednaiaite.

5.10 V priebehu prac zhotovita musi by na stavenisku v pripade potreby pritomny

zodpovedny pracovnik zhotovite (odborne spésobila osoba — stavbyveduci), ktory
bude mé& pravomoc a povinndsrieSt' pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

5.11 Zhotovitd’ poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stakenistavbyvedidceho

s dostaténymi skdsenadami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zakonal38/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnameni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spoésobila osoba (stavbyveduci) zodpovedn@alizaciu stavebného diela za
zhotovitd’a je:Ing. Milan Stupéak

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze a3 celej vystavby stavebného diela, az do riadneho

odovzdania diela objednavéitei, je objednavatea nim poverené osoby kedykek
opravneny vstagina stavenisko.

5.13 V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povitimg&ona’ kontrolu zabudovanych

materialov, vykongé skusky a pod., zhotovitevykona vsetky kontroly, skusky a pod.
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a vysledky bezodkladne odovzda objednai@atealebo stavebnému dozorovi a suhrnne
aj pri odovzdavani diela, vratane vSetkytdlSich dokumentov, certifikatov, vyhlaseni
o zhode a pod.

5.14 Zhotovitd’ je povinny bezfalSich nahrad pravidelne po celys realizacie stavebného
diela odpratavazo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri j@haosti.

5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotovitpovinny realizové v sulade so zdkonoth 79/2015
Z. z. o0 odpadoch aozmene adoplneni niektoryckorgdy v zneni neskorSich
predpisov zédkonov a pbta podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavlpy
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikadpad z pouzitych materialov
a demolacii zatriedi pdd katalogu odpadov (Priloh&l Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia hiyzhotovit¢#om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluv
Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze stavebnut suloZzi na organizovanu skladku odpadu
a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné surgvimyovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozZi objednavata pri ciastkovej fakturacii a suhrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

5.16 Objednavatta bude v zmysle prislusnych ustanoveni zaka@na50/1976 Zb.

0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneskion&ich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupdvatavebny dozor. Pred &im prac objednavdiezasle
pisomnu informéciu zhotovifevi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydaua zavazné pokynydfalej ,pokyny“) v mene objednavdie ktore
moZu by potrebné pre realizaciu stavebného diela a preadmnie akychkitvek vad.
Zhotovitd’ je povinny dodrziavapokyny a rozhodnutia stavebného dozoraasocelej
doby trvania tejto Zmluvy. Stavebny dozor bude wykes osoba ufena
objednavatiom, ako obasny technicky dozor investora, o bude zastupova
objednavatka pri rokovaniach so zhotovitem, stavebnym UradomdalSimi do Gvahy
prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je oprayng/da pracovnikom zhotovita
prikaz na preruSenie prace, pdkizodpovedny zastupca zhotovde nie je
dosiahnutény, ak je ohrozena bezpreos’ uskut@novanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujuacich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospkdaikody a pod..

5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednd&eate pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavdtehotovitdovi po nadobudnutidinnosti tejto Zmluvy, najneskoér
vSak diom fyzického zaiatku realizacie diela.

5.18 Zhotovitd’ je povinny ihnd’ ako sa dozvedel o vzniku akefkek udalosti, ktora brani
alebo sazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkammeédzenia zmluvne;
lehoty zhotovenia diela informovabjednévatéa a predmetnl skuinos’ zaznamena
do stavebného dennika vedeného zhotbmite

5.19 Zhotovitd’ je povinny vyhotovova elektronicki fotodokumentéciu @as realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovife sa zavazuje vyhotovova elektronicku
fotodokumentaciu kazdymndm, pa@as ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela, t.j. napr. majster zhotoviee bude vykonawa priebezne elektronicku
fotodokumentéciu realizacie celého stavebného diela vynimky —c¢asti diela pred
realizaciou, v priebehu realizacie a po realizagifotografii musia by zrejmé SirSie
vzt'ahy (identifikdcia miesta realizovanych fotografille aj fotografie preukazujlce
detaily, napr. aj fotografie s priloZzenym meradlokigré preukazowanapr. hrabku,
Sirku, priemer, detail¢erpania vody a pod.. Konkrétne gvp fotografii objednavate
nepredpisuje, no musi ich tyol’ko, aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh
realizacie v prisluSnejsti stavebného diela.

5.20 Zhotovitd’ sa zavazuje odovzdavabjednavatiovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD n&gjpo jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesgnych intervaloch p&as obdobia realizacie predmetného diela. Za &ngsa
interval sa povaZzuje ukoéeny kalendarny mesiac, v ktorom zhotoVit® i len jeden
den realizoval predmet tejto Zmluvy. Po uk@mom kalendarnom mesiaci fad
predchadzajucej vety odovzda zhotolitebjednavatiovi a stavebnému dozorovi
vyhotovenu elektronickd fotodokumentéaciu najneskdtroch kalendarnych dni.
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5.21

5.22

5.23

5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitd’ sa zavazuje odovztlaryhotovenu elektronickl fotodokumentaciu do ruk
opravneného zéastupcu objednaVate do ruk stavebného dozora (uvedefflanku
XIV, bode 14.1 tejto Zmluvy).

Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupedenych v bodoch
5.19 az 5.21 toht€lanku, si objednavakeuplatni narok na zmluvn( pokutu uvedend
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze ak objednavate bude krateny nenavratny finary
prispevok z dévodu toho, Ze zhotoViteevyhotovil elektronicki fotodokumentéciu,
ktora evidentne dokladuje postupny priebeh reakzadiela a jehocasti, resp.

z akychkdvek inych dévodov (neukd@enie prac v stanovenej lehotel’gt na strane
zhotovitd’a, objednavaltgje opravneny si narokoval zhotovitéa bezodkladné vratenie
uz uhradenych finamych prostriedkov na &t objednavata. DalSia fakturécia
zhotovitda vaii objednavatbovi ajej uhrada bude moznad aZz po vyrovnani
predmetnych finatnych zavazkov v&@ objednavatbovi, s¢im zhotovit¢ bez vyhrad
suhlasi.

Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potreboaaysi’ svoje kapacity pre
realizaciu danej zakazky, je podmienkou, aby v topripade zamestnal na realizaciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizaciezkylObec Nov& ubowia, resp.
okres Star&ubowia).

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatk vytyci, resp. uéi hranice staveniska, umozni zhotolit& vstup na
pozemky nachadzajlice sa na stavenisku.

Objednavatk sa zavazuje odovztla zhotovité sa zavazuje prevziastavenisko pre
realizaciu predmetného diela, alebo jefasti po nadobudnutic¢innosti tejto Zmluvy

a to do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomgeyy objednavat& na prevzatie
staveniska.

Objednavatk sa zavazuje odovztlazhotovitdovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizova predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zapé&ramu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravidrigeaté.

V zazname budld zaznamenané konkrétne doklady, dozitia a bude jednozée
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavaté odovzda zhotovitovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tléenej podobe a v elektronickej verzii vo formatedf.pa taktiez sa
bude snafi zabezp&t pre zhotovitéa PD aj v digitdlnej forme vo formate ,.dgn“
alebo ,.dwg", pokid ju bude zhotovitepotrebové.

Objednavate zaroves pri odovzdani staveniska av Zapise/Zazname oznami
zhotovitd’ovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske sietererok zakreslenych
v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nazhjid a ktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentazi@&atim stavebnych prac.
Objednavate pri odovzdani staveniska odovzda zhotdaté zakladné smerové
a vyskové body a vytpvacie vykresy stavby. Zaroveodovzda katastralnu mapu
miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikac

Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze objednavatema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygénovytah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a peatiacich stavebné
dielo. Z uvedeného dbévodu zhotoVitevytyci stavebné dielo na zaklade PD
a poskytnutych dostupnych podkladov objedndimate Zhotovit& je pritom povinny
umiestni’ a realizovd jednotlivé casti stavebného diela na parcelach v zmysle
stavebného povolenia avzmysle mapovych podkladoktoré mbze poziada
objednavatéa. Zhotovité je zodpovedny za spravriopolohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vSetkych objektov stavbylVatiom na vySSie uvedené. Pdkiasa
kedykd'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna palalmgybné vysky, rozmery
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alebo umiestnenie akejkeek ¢asti stavebného diela, ku ktorym doSlo z dévodov na
strane zhotovit&, zhotovit€ je povinny takd vadu na vlastné naklady odstrdai
spokojnosti objednavdia, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom aleleo n
Pokid vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajowsopine odovzdanych
objednavattom, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny pripad@a UGpravu
ostatnych zmluvnych podmienok znédSa objedndivatéontrola vytyenia alebo
akejkd'vek vysky vykonana objednavéiten nezbavuje zhotovifa jeho zodpovednosti
za presnas vyty¢enia. Zhotovité je povinny starostlivo udrZiavavSetky smerové a
vySkové body, zameriavacie konstrukcie, wpyacie koliky, klince al'alSie predmety,
pripadne ozngenia pouzité pre vytypvanie objektov.

6.6 Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuéije priestor uteny
objednavattom.

6.7 Zhotovitd’ si zabezp& pripadné strazenie a osvetlenie stavenisk&agpaealizacie
stavebného diela na viastné naklady.

6.8 Objednavatk nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktorékmanwv dosledku
nezabezp®Enia strdzenia staveniska zhotokdte.

6.9 Zhotovitd’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a {etsti vhodne zabezpené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu dzenim, poSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diel&@® trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde
ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo imvméu vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jehocasti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitd.

6.10 Zhotovitd’ je v pripade zhotovovania stavebného diela nateipgstupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym a preukafatgan spbsobom zabezpé
informovanos tretich subjektov o prebiehajdcich pracach naestsku, ako aj vytvofi
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stsken

6.11 Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpovedadsnguwzhotovité.

6.12 Zhotovitd’ sa zavazuje, Zze umozni vstup na stavenisko zaamestm kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dakdom stavbyveduceho alebo majstra aczestil
zastupcu objednavd®e s cidom odsuhlasi alebo skontrolowa priebeh prac.
Zhotovitd’ je povinny vytvo’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne aasné vykonanie kontroly, riadne predkléd&etky vyZiadané
informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmiejto Zmluvy.

6.13 Zhotovitd® musi vykond také opatrenia gas realizicie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkohgtitknapojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

6.14 Objednavatk poskytne zhotovit®vi miesto napojenia sa na elektrickl energiu pre
potreby vystavby. Zhotovife je povinny si zabezgd vSetky suvisiaceginnosti
s potrebou elektrickej energie, vratane meranigmdrebovanu elektrické energiu pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

6.15 Objednavatk poskytne zhotovit®vi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitd’ je povinny si zabezgg vSetky suvisiac€innosti s potrebou vody, vratane
merania za spotrebovanu vodu pre potreby vystaabstastné naklady.

6.16 Objednavatk a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhiasemariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotdite

6.17 Zhotovitd’ je povinny vypraté stavenisko ku #u pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsafiliinku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejnéhoan@sania — na zéklade listinnej
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — RaapaspeSnym uchad&am —
zhotovité’om, ktory je sdag’ou Prilohy¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana vzmysle zakona NR SE8/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MF 8R7/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpiso

Cena je spracovana na zaklade podstatnych,céfyck, kvalitativnych a dodacich
podmienok wtenych v PD a v rozsahu Vykazu vymer - Ra#po

Zhotovitd’ ocenil v3etky poloZzky Vykazu vymer a prehlasuje, rijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitd’ prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe gbsabetky potrebné a
Ucelné naklady na material a prace, ktoré su potredn&elné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diglazgahu Vykazu vymer - Roz§to.
Cena za cely predmet tejto Zmlugipi:

230 000,00€ bez DPH, slovondvestotridsat’tisic eur

46 000,00€ DPH 20 %, slovomstyridsat’Ses’tisic eur
276 000,00€ s DPH, slovomdvestosedemdesiatSéssic eur

Sag’ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného dielasaiky naklady v rozsahu
objednavattom predloZzeného Vykazu vymer, suvisiace s realmaca uspesSnym
odovzdanim stavebného diela objednédimte (zakladné a vd@jSie rozpdétove
naklady + rezijné naklady + primerany zisk + in&lady zhotovit€a a pod. rozlozené
rovnomerne vo vSetkych cenach a sadzbach jednatiipploZiek Vykazu vymer —
Rozpatu). Cena v pozadovanoiieneni (bez DPH, sadzba avysSka DPH a vratane
DPH v €) musi vychadZa oceneného Vykazu vymer.
Pokid’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva ingégnotkové ceny budu
obsahové vSetky pripadné néklady na:
naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadestaveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotouige(vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vbané
a st@ného, tlé¢e a kopirovania, spotrebného materidlu a telekokatmych
poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitgred z&atim prac a p&as vystavby,
naklady na adekvatne zabezpeie zariadenia staveniska, resp. materialovycuski
zhotovitd’a proti odcudzeniu @as lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnu
straznu sluzbu,
ndklady na provizorne oplotenie staveniska, respekbov, kde sa realizuju prace
pod’a dohody s objednavdtam,
zvySené naklady, vfadom k predpokladu realizacie stavebnych praapdeznej
prevadzky v zariadeni,
néaklady na podrobné vytgnie diela zhotovit®m, pokid bude potrebné,
naklady na vytyenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcamiameanakladov
na vykon dozoru spravcami §&s realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkioh a
sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciouetiného diela,
naklady na zaobstaranie akyclikek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,
vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materialovobadu na to¢i su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a penstavebné materialy,
naklady na vertikadlny a horizontalny presun akydik& hmot v akychkivek
mnozstvach (materialu na zabudovanie, vyrobkov, i@gmz vykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych aenaspych
komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného n#tervycerpanej vody z ryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo mitskee vratane poplatkov,
naklady na nakladku/vykladku a odvoz preldygey zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpsho odpadu do akejkeek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie na skladke,
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naklady na rezanie asfaltobeténovych alebo bet&@iowomunikacii v potrebnom
pote rezani, potrebnejtike a ke mimo Vykazu vymer - Rozptu, pokid to bude
nevyhnutné pre napravu poskodenych komunikaciiaiietom,

naklady na opravu poSkodenych komunikécii, kongiful pod. zhotovittom s
uvedenim do pévodného stavu,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburanéhoenmu, sute zhotovitem pri
realizacii predmetného stavebného diela na skladauakejkdvek vzdialenosti
vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

naklady na presun hmo6t na medzideponie v oboch cahgervratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenigrziavanie medzideponii,
naklady na zriadenie a odstranenie vSetkyatasioych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stgebljam a ryh vratane pripadného
pouZitia Stetovnicovych stien a pod.,

naklady nadalSie d@éasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napfasié
obchadzky, premostenia vykopdiahkymi alebotaZzkymi premosteniami, opravy
miestnych komunikacii a mostov, Ilpgch ciest a nehnuteosti poskodenych
stavebnowinnog’ou zhotovitéa, da&asny zasyp ryhy Strkodrvou alebo Bimeanym
kamenivom (pta poziadaviek spravcu cesty) pred jej korm spatnou uUpravou)
a pod.,

naklady suvisiace s pripadnym obtokovanim jedngthv objektov poas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych Ziadosti pre G#R, SVP, §.p. dalsich
dotknutych organov a organizacii, ak budu potrebné)

naklady na vysSkovu uUpravu akychkek Supatiek, vyrovnavacie prstence, resp.
dobetdénovanie napr. kanalizegch Sachiet pred pokladkou poklopov a pod. do
finalnej nivelety komunikéacie, chodnika a pod. dutlych vystavbou,

naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové Zmpn pri pretléanych
potrubiach (pokihbudu realizované),

naklady na wv§erpanie a W§istenie stavebnych konstrukcii (potrubi, Sachiet,
chrantiek a pod.) od nanosov apod. ana pripadné dedrmntarace stavebnej
a technologickefasti stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vederiarpod., vratane
nakladov na odstranenie a zneskodnenie tychto dewvemych zariadeni, materialov
a médii v sulade s poZiadavkami ochrany Zivotnébetpedia,

naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a \kamie pracovisk, strojov,
pomocného naradia, mechanizacie, leSeni, skladdvapiéch a priestorov a
pracovnych pristreSkov zhotovite

naklady suavisiace so zabeZpaim Uplného alebo ciastatného uzavretia
a obmedzenia uzivania verejnych komunikacii, aktge nutné pre zhotovenie
stavebného diela, vratane poplatkov pre fapece organy,

naklady na pripadné zabeZpmie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(nakupl/lizing, osadenie a udrzbacdenych dopravnych zdéiek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného &m@ia apod.) vratane vyhotovenia
a schvalenia projektu organizacie dopravy a s tyunisgace poplatky,

naklady na ochranu nadvazujucich alebo susediagazemkov proti zngsteniu
alebo poskodeniu a ich odstranenie,

naklady n&istenie komunikacii, ktoré buda zfistené vlastnou stavebnginnog’ou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpia@tane likvidacie odpadov,
naklady na zriadenie a odstranenie debnenia v&etethu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu (pbkiadl potrebné),

naklady na pripadné dasné prevedeni€grpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujuacich objektoch stavby vratane zhotoveniagev@dzkovania a odstranenia
docasnych hradzok;erpacej techniky a prepojeni z akéhblek materialu a potrubi
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potrebnych na d@sné prevedenie vody, ako aj vratane nakladovenaanie tychto
vod (pokid budu potrebné),

» naklady nacerpanie podzemnych véd zryh a stavebnych jam,aneatzaistenia
povolenia, vratane nakladov na realizovaterpacich studni, dodavkgerpadiel,
vytlacnych potrubi, drenaznych potrubi a poplatkov zalgggnie a pripadnéistenie
v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov zastenie nahradnych zdrojov
napajania a ich prevadzky (pokiaudu potrebné),

* naklady na ochranné opatrenia pre vykonané pracedcazloby ich prevzatia
objednavatktom,

* naklady na vykony kompletizacie stavebnej a teabgiokej casti stavby, vratane
pomoci a stinnosti s uvedenim celého stavebného diela do gebya

» vSeobecné rizikd, ako napr.tagené vykopavky, lepivés sazené dopravné
podmienky, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nawmé dopiujlice prieskumy
pri sondazi podzemnych vedeni (pdkiudu vykonavané) a pod.,

» vSetky mzdové a véddjSie mzdové naklady, dane, néklady na vlastny axbmeny,
odlutné, cestovné a védjSie polozky a vydaje,

* naklady na zabezpenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia pedeasti pri
praci (paziace boxy, fosSne, laty, rebriky, zabéep& vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a pod.),

* naklady na zabezpenie suladu s poziadavkami ochrany Zzivotného pder
a likvidacie odpadov, vratardgstenia komunikacii od vlastnej stavebuigjnosti,

» naklady na zabezpenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality

* naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane wsgtk poplatkov, vratane
odovzdania dokladov o ich nakladani objednéiate

» néklady na vykonanie vSetkych skusok, monitoringkentrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej aradnej skusSkhnadenych technickych zariadeni,
ak to bude potrebné) vratane zabéepéa a likvidacie skusobnych médii,

» néklady suvisiace so zabezZpaim poziadaviek poZiarnej ochrany,

» néklady na vypracovanie Kontrolného a skusSobnéhRmuyl planu individuélnych
a komplexnych skuSok, vratane nakladov na pripadwérenie konStruinej
dokumentéacie vyhradenych technickych zariadeni echiiickej inSpekcii, resp. ingj
opravnenej osoby,

* naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytiekrizd stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a Zivelnych pohrébm (s poistnynemiim min. na ponukovld cenu
stavebného diela),

 naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej kioye] dokumentacie
zhotovitd’a, pokid bude pre zhotovita potrebna,

* naklady na zaznamenanie zmien a odchylok od poy&ide

» predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a prebaracikonaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenizhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach arevizie, dokladykonnej likvidacii odpadov,
dokumentéacia skutmého vyhotovenia a pod., piapokynov objednavaia).

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena magira&onéna bez moznosti jej
zmeny do doby predpokladaného u&emia celého stavebného diela, najneskor vsak do
31.12.2021, v rozsahu prac fadoredlozeného Vykazu vymer — RoZpoa su v nej
zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotbaigpojené s vykonanim diela fad
Clanku 1ll, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie nie z akychkdvek dévodov na
strane zhotovitea paas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebnéhoadietsp. do
31.12.2021. Po uvedenom datume sa zmluvné straiy md@hodné na uplatovanie
inflacného narastu cien formou dodatku v sulade s vymetoR-3/1996 MF SR a
opatrenim ¢. R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych spravach pexebnictvo
v prislusnom kvartély. Pri pripadnej zmene sadz®HDje opravneny zhotovite
upravt’ fakturanu cenu s DPH, platnadase fakturacie o novu vysSku DPH.

7.9 Ocaiovanie pripadnych naviac prac je stanove@#anku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.
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7.10

7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovite’ nesmie zé&at’ realizovd naviac prace bez pisomného suhlasu objednaate
podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne nd&mjuvy, resp. po pripadnom
schvéleni poskytovatem NFP, ak to poskytovdiebude vyZzadouwa Pokid uvedené
zhotovitd’ nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac pnaema zhotovité narok na
ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny formou dodatku méze dbjs

7.10.1v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu Zmluwyvolaného
objednavatiom a pisomne schvaleného Statutarnym organom abjatia,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvalerihmtarnym organom
objednavatka,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzkypden u vyrobkov a préc,
ktoré nie su dostupné na uzemi Slovenskej repubpkiypadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuki musi zhotovite preukazé,

7.10.5pri zmene lehoty a terminu ukiemia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatia (nezabezpenie financovania diela), vtedy bude cena upraeena
indexy stavebnych pracdenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a poep objednavate
pristupi k Uprave ceny aZ po prekenmi preukazateej celkovej ronej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vy3ka je vyhlasovana Statistic Gradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnycbstriedkov objednavata, resp.
z prostriedkov poskytnutych verejnému obstardieate objednavatéovi.

Objednavatk na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotokite@ preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy éudealizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitd® ma pravo na prva fakturaciu po prestavani min. 5b8&anoty diela.
Zhotovitd’ bude mé pravo na vystavenie druhej — zavergj faktiry po uspeSnom
odovzdavacom a preberacom konani celého stavebdiélan V pripade poziadaviek
poskytovatéa finartnych prostriedkov si objednavéiteyhradzuje pravo menispdsob
fakturacie.

Fakturicia po uplynuti lehoty na plnenie predmedjiotZmluvy (napr. omeSkanie
v dosledku vysSej moci a / alebo inych objektivnyeitin) je mozna iba na zaklade
dohody zmluvnych strdn, @om zmluvné strany sa zavazujd’abda’ vzajomne
prospesné rieSenia.

Pred vystavenim faktury zhotovite vykonané prace predlozi zhotoVitea kontrolu
prostrednictvom Zi¥ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych praca@upisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru awdéyatéovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a Uhrade prislusnej vystavenej faktulgednavatéom zhotovit€ovi
predchadza odsuhlasenie tfisacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozora objednavatem

v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovyéiod ich obdrzania.

Faktara musi obsaho¥analezitosti daového dokladu. Siag’ou faktury musia b/ aj
odsuhlasené faktutaé podklady stavebnym dozorom a objedndicae

Faktura bude vystavenda v 4 origindloch a musi absaitvSetky naleZitosti poZzadované
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpasmapr. poskytovatem NFP.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Objednavatk poZaduje, aby vystavena faktura zhotdiata obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripaaegadzkarne zhotovita, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifika ¢islo, identifik&né ¢islo pre d&, daiové
identifika¢nécislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti fakta datum zdanit@ého plnenia,

- meno a adresu sidla objednaVateealizacie stavebného diela,

- poradov&:islo faktary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkakfiurovanu cenu v €,

- ozn&enie p&azného Ustavu @slo tu, na ktory sa ma plaiti

- p&iatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie suvedenim min. nazvu stavebnélwla a pripadne projektu
o financovanie ktorého sa objednavatechadza (ndzov projektuiislo projektu;
oper&ny program a pod.).

Objednavatk pozaduje, aby zhotovit&ku kaZdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozp@tu ¢erpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich ssiygmeho faktuganého obdobia,

- fotodokumentéciu na CD/DVD ndasitykajucu sa prac uvedenych v prislusnych
fakturanych podkladoch (tu postaje predloZi fotodokumentaciu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednavata jedno pre stavebného dozora),

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické pore&hgazameranie), pokissu potrebné
pre preukazanie druhu a rozsahu prace a budeavklsty dozor alebo objednavate
vopred vyZadovg

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotoVitgiloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady Zzeniomaterialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisluSsnych zlgem surovin. Zhotovite sa
zavazuje predloZik listinnej podobe aj elektronickd verziu faktarpsilohami vo
forméte .xIs na CD/DVD no&i (tu post&uje predloZ faktiru s fakturdnymi
podkladmi v dvoch vyhotoveniach — jedno pre objeditdia a jedno pre stavebného
dozora),

- potvrdenia o splneni vSetkych firanych zavazkov v& vSetkym subdodavatem
podig’ajucim sa na realizicii predmetného diela, uvedemyrilohet.3 tejto Zmluvy
(za dodavky materialov a prace realizované subdad®ky uvedené v prislusnych
fakturainych podkladoch za predchadzajuce obdobie), naprfovme pisomného
prehlasenia subdodavése Ze objednavaitesubdodavat&sky zhotovovanych prac, t.j.
zhotovitd’ stavebného diela, v sulade s touto Zmluvou, sadihrvSetky finagné
zavazky z predchadzajucej fakturacie predmetnéhtavebhého diela Wb ich
spolanosti.

Objednavatk vrati faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosthaleho dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluveh@lporusuje zmluvné podmienky.

Objednavatk je povinny takuto faktdru vrdti zhotovitdovi potas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktary sa prerusi splatnfagtary a nova splatnészaine plyn®

od dorienia novej, opravenej faktliry zhotoviben objednavat®vi.

Zhotovitd’ je povinny dordit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavai# a stavebnému dozorovi do

nasledujuceho kalendarnehaiad po jej vystaveni, inak ma objednavatpravo
pozadovd od zhotovitéa opatovné vyhotovenie faktliry s aktualnym datunenjej
opatovné doréenie v zmysle predchadzajucegsti tejto vety. Uvedend povinrnbs
zhotovitd’a je dana z dévodu, aby mal objednava&tes na pripravu pripadnej Ziadosti

o platbu @Calej len ,ZoP").

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jsh®, v zmysle fakturénych

podkladov zhotovitéa bude vykonana na zéklade:

- skutaine vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
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- miestneho zi¥vania a kontroly faktutamych podkladov, ktoré predlozZi zhotovite
stavebnému dozorovi a objednavate,

- vecnej, forméalnej a obsahovej spravnosti faktaryaksurainymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy,

- napr. schvélenej ZoP, ktorej &&ou bude aj prisludna faktira s faktmami
podkladmi (plati pre systém predfinancovania).

8.14 Platobna povinnasobjednavatéa sa povazuje za splnenu \idéed” bude na &te
zhotovitd’a pripisand prislusna platba z bankovétta dbjednavat&.

8.15 Objednavatkje povinny uhradi zhotovitd¢'ovi odmenu len za skutoe vykonané prace
vyucétované v zmysle ponukového rozpw — oceneného Vykazu vymer - RozZhg
podrobne Specifikovaného v Priloté, 2 k tejto Zmluve.

8.16 Zhotovitd® sa zavazuje, ze nezrealizované prace a dodavkyuhledené
objednavattom a stavebnym dozorom budld zceny diela o¢daoé (nebudud
fakturované), ato v cene v akej su zahrnuté doukaveho rozp&tu — oceneného
Vykazu vymer - Rozp&u.

8.17 Prace anéklady naviac prac, ktoré neboli zahrrddé ponukového rozgtu -
oceneného Vykazu vymer - Rozi mozno dtova’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvdli objednavate Naviac prace musia Byakturované osobitne a samostatne.

8.18 Splatnos faktur sa stanovuje na 30 dni odd@adich dordenia objednavatevi.
Pripadné drobné zmeny v platobnych podmienkach lwmtasnené formou Dodatku
k ZoD, pokid si to budu vyZadovapredpisané zmluvné podmienky poskytovate
dotacie a pod.

8.19 Za neuhradenie faktury objednavam v jej lehote splatnosti, ma zhotovitearok na
zaplatenie Uroku z omeSkania vo vysSke 0,05 % znael@mej sumy prisludnej faktary
za kazdy kalendarny deomeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosticaBo
omeskania s uhradou faktlry objednédlate sa zhotovite zavazuje neprerusi
realizaciu stavebného diela, pdk@meskanie nepresiahne dobu 30 dni.

8.20 Objednéavatt mé vai zhotovitd’'ovi narok na zmluvné pokuty uveden&lanku XV
tejto Zmluvy.

8.21 V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskgtd’a alebo iného kontrolného
organu, zhotovité je povinny predloZi vSetky vyZzadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posididbpravnenas schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednavdm. Pokid kontrolny organ zisti akykeek nesulad medzi
skutane vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stagebndozorom,
objednavattom a uhradenymi objednavéiben, zhotovité je povinny akceptowvatoto
zistenie a postupovav zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objedafaV
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanyiastok, objednavaleje opravneny si
narokova u zhotovitéa bezodkladné vratenie uz uhradenych fémgoh prostriedkov
za takéto vyfakturovanéiastky na det objednavata. DalSia fakturacia zhotovita
voci objednavatbovi a jej Uhrada bude mozné az po vyrovnani predycétfinargnych
zavazkov veoi objednavatbovi, s¢im zhotovité bez vyhrad suhlasi.

8.22 V pripade postupu pdd bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitpravo vystaw fakturu
za zrealizované prace, ktoré boli vykonané preduysenim prac ato najskor prvy
pracovny dé po odsuhlaseni preruSenia realizacie diela zostobjednavat&a. Za
odsuhlasenie preruSenia realizacie zo strany oBjadda sa povaZuje potvrdenie
zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom dennikedoldyvattom a zarov stavebnym
dozorom.

8.23 Zmluvné strany sa riadia zakonam215/2019 Z.z. o zatenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni ongdth zakonov platnym
a innym vcase realizécie zakazky. Z uvedeného doévodu ¢asti VI.2) vyzvy
uvedené, Ze sa bude akceptbwalektronicka fakturacia. V pripade, Ze to bude
relevantné, zmluvné strany su povinné prigtlpilprave ZoD formou dodatku.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

CLANOK IX
Z&vazky zmluvnych stran

Zhotovitd’ sa zavazuje zhotavstavebné dielo SpecifikovanéVanku Il tejto Zmluvy

a odovzdd ho riadne a &as objednavatevi.

Zhotovitd’ sa zavazuje zhotaViaj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za uUhradu, ato na déklpisomného pokynu
objednavatka alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom obomaznyimi stranami.
Zavazok zhotovi stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybsthwebného
diela zhotovitéom a jeho prevzatim objednavide. Objednavatesa zavazuje riadne
ukoniené dielo prevziaa zaplati za1 zmluvne dohodnutd cenu.

Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude wplmzsahu dodrZziava
zadsady bezgmosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochranggmrealizacie diela, t.j. ustanovenia zakona
¢.124/2006 Z. z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskbrpredpisov,
najmé ze bude dodrzia/gpodmienky na zaistenie bezpesti a ochrany zdravia pri
uskut@novani stavby. Zodpovednboza Skodu spbésobenu nedodrzanim predmetnych
predpisov znaSa zhotovite plnom rozsahu.

Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedakwadity stavebného
diela pouzije v zmysle zak.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisav
jeho realizaciu len stavebné vyrobkylisgitice podmienky zakon&133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nigstorzakonov a iné sulvisiace
prislusné pravne predpisy, t.j. pouZzije vyrobky aenaly v zmysle ponukového
rozpaitu do verejného obstaravania a prislusné doklagylpzi objedndvafevi ku
kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanimhasi@ pri preberacom konani
stavebného diela. Tieto vyrobky musia tmainimélne predpisané vlastnosti v PD
a Vykaze vymer - Rozite.

Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze predloZi najneskér ki @dovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri lieatii tohto stavebného diela
a zZivelnych pohrém, na hodnotu zmluvnej ceny s DR&klady za uvedenginnog’ su
zhotovitd’om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluv

Zhotovitd’ sa zavazuje dodaako Prilohw.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpoet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CDIDVhost),
vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejnélostaravania.

Zodpovednot za organizaciu a priebeh usk&itovania stavby prebera zhotovite

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacigpredmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmludpec Novalubowia, okres Stara
Cubowia, parcela¢. 238/1, 240, 241, k.. NovBubowia, blizSie vil. projektova
dokumentacia.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tgjtduvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vSetkych ipowsti zhotovitéa uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. po vykoin pripadnej kontroly
dokumentacie z verejného obstaravania s kladnyrtedksm tykajucej sa predmetu
tejto Zmluvy a pripadného schvalenia uzatvorenigto teZmluvy zo strany
poskytovatéa NFP, za dodrzania splnenia vSetkych povinnostiafite’a uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim. Objednavateude pisomne informova
zhotovitda o datume vykonania pripadnej kontroly a schvalamatvorenia tejto
Zmluvy zo strany poskytovdta NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych plai obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatia na prevzatie staveniska zhotokite (pri zoH’adneni dlhodobejSich
klimatickych podmienok na realizaciu stavebnéholadia zabezp®ni finargnych
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

prostriedkov na realizaciu),

- termin za&atia realizacie stavebného diela: do piatich pragol dni odo #a
odovzdania staveniska,

- termin ukosgenia realizacie stavebného diela: do 12 mesiacovl@dmesiacov) odo
dina odovzdania staveniska objednaVate pre zhotovitéa, do terminu UspeSného
odovzdavacieho a preberacieho konania, pri zakleppe dostatku finatnych
prostriedkov na realizaciu. Zmluvné strany sa zajareSpektova vSetky pripadné
podmienky poskytovata NFP, resp. dotacie (aj na lehotu vystavby) agiokude
potrebné upraviniektoré body Zmluvy, tak pristipia na takuto zmnen

Ukor¢enim realizacie celého stavebného diela, alebdoniekz jehocasti (stavebného

objektu) uspeSnym odovzdavacim a preberacim konaaimysli prebratie stavebného

diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopastji od zhotovitta objednavat®m

s vyhotovenim Zéapisu z odovzdavacieho a preberacidonania bez zjavnych

nedorobkov, zjavnych vad d&alSich vad braniacich bezjmej prevadzke a uZivaniu

stavebného diela. Lehota realizacie stavebnéha detdena v predchadzajucom bode

10.2 je maximélna, pevna a nemenné z dévodov aaesirhotovitéa. Zhotovité bude

realizova stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizaeeefiného diela (Priloha

¢.4 tejto Zmluvy). Zhotovite sa zavazuje, Ze pas Skolskych prazdnin, vyluk vo
vyucovani apod. atym aj neprevadzkovania MS so Skalsedahou zintenzivni
stavebné prace na realizacii stavebného diela .(napsadenim vysSieho ¢io
pracovnikov; bude realizovaprace v pretienej pracovnej dobe min. 12 hodinovych
pracovnych smenéch; bude realizbyaéace aj vo vnutornych priestoroch jestvujucich
objektov, ktoré su dotknuté realizovanym stavebrdislom; bude realizovaprace,
ktoré su hldnejSie, prasnejSie a pod.).

Zhotovitd’ nie je v omeSkani s terminom ukenia o dobu, po ktord nemohol svoju

povinnos$ plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedteéia, pricom

lehota realizécie sa prigil o tGto dobu.

Pokid’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takyrariam projektového rieSenia,

ktoré si vyzZiadaju zu#&enie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac iopidt

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méédzt termin dokotenia diela

o dobu potrebnd na realizovanie pozadovanych zraiemaviac prac, ato formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zrolwwale v sulade so ZoVO.

Zhotovitd’ je v omesSkani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajatejto Zmluvy riadne a

véas, a to aZz do doby poskytnutia riadneho plnenighoado doby, k& zavazky

vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknt inym spésobom.

Zhotovitd’ je opravneny prerusiehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhotinyc

klimatickych podmienok pre vystavbu (napr.cpe zimnych mesiacov nevhodnych na

realizaciu vystavbu). PreruSenie lehoty plnenia gevinny zhotovit€ oznami
objednavatkovi pisomnou formou, ktory musi preruSenie realzaodsuhlasi. Za
odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo stwajgdnavatéa sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruseni vystavby v stavebnom dennikedoldyvatéom a zarove stavebnym
dozorom. P&as preruSenia realizacie diela lehota uvedena & bb@l2 neplynie.

Ukorcenie preruSenia lehoty realizacie diela must lagaznamenané v stavebnom

denniku a potvrdené objednavatm, zhotovitéom a stavebnym dozorom.

CLANOK XI|
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jefasti moZe by odmietnuté pre zjavné vady
a zjavné nedorobky braniace riadnej a bémpg prevadzkea to az do ich uplného
odstrdnenia  zhotovitem, resp. pre nepredloZenie Upinych  dokumentov
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu. Pod ptievztavebného diela sa rozumie
stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samustarevadzky schopriag’.
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11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykaZogmvné vady a zjavné nedorobky, ktoré
nebrania riadnej a bezfrej prevadzke, objednavéitge opravneny rozhodtilsa, ¢i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdargvaati diela popiSe tieto zjavne
vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramordjtsa ich zhotovile zavazuje
odstrant’.

11.3 Objednéavatk si vyhradzuje pravo neprevristavebné dielo alebo jeho samostatnu
prevadzky schopntags’ so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami, respe pr
nepredloZenie Uplnych dokumentov k odovzdavaciempreberaciemu konaniu
v zmysle bodu 11.1 a nepodpiséapis o odovzdani a prevzati stavebného dielacaz d
aplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedkmnab

11.4 Zhotovitd’® spini svoj zmluvny zavazok ukdenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotoviteoznami objednavalevi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odawvedsa uskuténi na stavenisku, o
¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stéhebdiela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

11.5 Objednavatbom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebnédla gre dely
tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o0 odovzdani a prevzati stavebdéla zo strany objednavitea
zhotovitda s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkgeavnych vad
ad’alSich vad braniacich bezpej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitd’ je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odowhdaa prevzatim
stavebného diela odovztabjednéavatéovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skuténého vyhotovenia — v pripade pozZiadavky objedn&aatéhotovitd
si zabezp& na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanpadmych zmien
oproti PD do projektu skutmého vyhotovenia — pdid pokynov objednéavaia,

b) geodeticky elaboradt po realizicii stavebného dielav pripade poZiadavky
objednavatka, poda jeho pokynov,

c) vSetky potrebné porealiziaé vyjadrenia ak su potrebné (napr. odovzdanie
komunikacii do spatného uzivania, vyjadrenie spravdnzinierskych sieti,
spravcov vodnych tokov a pod.),

d) stavebné denniky,

e) prevadzkovy poriadok — ak je potrebny,

f) zaznam o zaskoleni obsluhy — ak je potrebny,

g) osvedenia azavazné odborné stanoviskd Technickej in#meRtavebnej
inSpekcie, Regionalneho Uradu verejného zdravetmidhSpektoratu prace a pod. —
ak su potrebné,

h) pripadné zaznamy skusok a suhlasnych stanoviskp@vcov/prevadzkovalev
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

i) protokoly o vykonani jednotlivych skasok, revizipad.,

j) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlsstntechnologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasemiahode zabudovavanych
vyrobkov, osvedienia o akosti a kompletnosti strojov, zariadenisemalov podla
STN EN a pod.),

K) vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych \Kewla materidlov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii &kon ¢.133/2013 Z. z. ainé
suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, m@yviskasky, zamné listy
pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadenpod.,

l) suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych stavebnyéle p@&as celej doby plnenia
predmetu tejto Zmluvy,

m) doklady o zakonnej likvidacii odpadov §&s realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodora pezaatie odovzdavacieho a

preberacieho konania, resp. jeho prerusenie.

11.7 Zhotovitd’ sa zavazuje akceptavadovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok, alebo po samostatnych prevadzky sclebiastiach.

11.8 Ak zhotovite’ pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmlavnierminom,
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

objednavatk sa zavazuje stavebné dielo prevzag v skorSom termine ponukanom
zhotovitd'om.

CLANOK XiII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebnéhta diezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pam zhotovit€ zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Qittého z&konnika v plathom
zneni.

Zhotovitd’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, kinnéli jeho ¢innog’ou pri

plneni zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnoggng pravnymi predpismi, ustanoveniami

STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi [[o@D poskytnutého objednaviden pre

zhotovitd'a.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riégSeani nezvySuju cenu stavebného

diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnutérasphlasnym zapisom v stavebnom

denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednfeaie@ zastupcom zhotovite

Zhotovitd’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tietp sadlsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objedndcae v pripade, Ze zhotoviteani pri

vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodhdgchto veci nemohol zistialebo na ne
objednavatta upozorni a objednavate na ich pouziti trval. Zhotovite takisto
nezodpoveda za vady spbsobené dodrzanim nevhodpg&gnov danych mu
objednavatéom, ak zhotovite na nevhodnastychto pokynov upozornil (musia By
uvedené v stavebnom denniku) a objedn@vadch dodrzani trval alebo ak zhotoVite
tuto nevhodnasnemohol zisti.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveai wadou rozumie akakeek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametr@thvebného diela, stanovenych

v tejto Zmluve, PD, v technickych norméch av psfgom predpisoch, ktord4 brani

uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoverd sedorobkom rozumie

nedokortena praca oproti PD vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznéavaju sa:

a) zjavné vady, t.. vady a nedorobky, ktoré obfadnd zistil, resp. mohol zidfi
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberaaveftného diela. Musia By
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a piestazebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotdviterie na vedomie, Ze
objednavatk si vyhradzuje pravo neprevZigtavebného dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodptisddpis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do upIného odstranenia zjavnych vad a zjavngdombkov.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavateemohol zisti pri odovzdani a prevzati
stavebného diela avyskytni sa v zéaej dobe. Objednavdteje povinny ich
reklamova@ u Zhotovité¢a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovite je povinny na reklamaciu reagavibezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohotirslobjednavatimm spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych sadna dotknutefasti diela
predlZuju zarané lehoty poth tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musitbyykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahové ozn&enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popisaakada prejavuije.

12.100bjednavatkv oznameni o vadach, padpredchadzajuceho bodu, méze zaioweit

akym spb6sobom pozaduje vady predmetného dielaamitstr

12.11Zhotovitd’ vystavi objednavatevi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
12.120 vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pispmaznam.
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12.13V pripade ak sa ukaze, Zze vada stavebného dielegpraviténa, Zhotovité sa
zavazuje doda plnohodnotni nédhradu alebo objednédk@te poskytnd primeranu
zZl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, réispnénd nahradu. Pripadnou
zl'avou a finatinou nahradou nie je dotknuté pravo objedndaate zaruku.

12.14Havarijné stavy je povinny zhotoviteodstranf bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatiom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukabaée v désledku
poruSenia povinnosti zhotovite resp. v dbsledku jeho neodborn&pnosti, je
zhotovitd povinny havarijny stav odstrahna viastné naklady.

12.15Naroky objednavata zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveBind64
Obchodného zakonnika v plathom zneni. V pripadeificej Skody musia zmluvné
strany uroldi vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zdbrhroziacej Skode,
aak by vznikla, aby sa zabranilo jdjalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie véumbyovitd® zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruwna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebriélovizmysleClanku Xl
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov oda dspeSného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitta objednavatem. Tato zartna doba neplati pre ti€asti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje zadEnu dobu (stroje, zariadenia,
spotrebny material a pod.), tu plati zara@ doba 24 mesiacov odaal uspesSneho
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhefavibbjednivat®m. PoZzadovana
zarina doba je vsulade s 8 12 ods. 1 pism. b) bodkénzac.254/1998 Z. z.

o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitd’” zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonanédiapPD, ktory bol
odovzdany objednavdiem zhotovit€ovi, Vykazu vymer — Rozpdu a poda
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovifezodpoveda za to, Ze stavebného dielo budé ma
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitd® zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielov dabe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda teckimicgredpisom a normam a, a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hadnalebo schopndgeho pouZzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanyrietom.

13.4 Plynutie zardnej doby na reklamovandas’ stavebného diela sa prerushot
uplatnenia prava objednavidéena odstranenie vad - déemim pisomnej reklamécie
zhotovitd'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednavo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézgoda tejto
Zmluvy su:
- za objednavata:

Titul, meno a : Telefon,
g Funkcia :
priezvisko E-mail
Ing. Julia Ba'ova starostka obce +421 52 428 3431

obec@novalubovna.sk

stavebny dozor
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- za zhotovitéa:

Titul, meno a priezviska Funkcia Telef(_)n,
E-mail

Ing. Milan Stupak podnikafe-O, stavbyveduci +421 905 563 858
Ivssl.stupak@gmail.com

Ing. Milan Stupak, ml. riadiaci pracovnik +421 9986 841
stupakmilan@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnengichpdra tejto Zmluvy opravnenych jedha
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, ntd#uvykonané doportenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolasénma tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnyokutach, ktoré je zhotovite
povinny uhradi objednavatéovi:

15.1.1za «asné neukarenie a neodovzdanie stavebného diela — predmeta tej
Zmluvy uspesSnym odovzdévacim a preberacim konamipmysle zmluvnych
podmienok z dévodov na strane zhotokatesa stanovuje zmluvna pokuta vo
vySke 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy @@eSkania do max. vysky 5%
z ceny diela.

15.1.2za Wasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zgvmedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho k@japo utenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvakum 20,00 € za kazdy
zaaty dea omeskania, ktoru je zhotovitpovinny uhradi objednavatéovi.

15.1.3za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik g@vebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a Zivelpatirém, ku du odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 &kazdy z&aty de
omesSkania, az poKiazhotovité® nepredlozi objednavdiavi predmetna Poistnu
zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinrdstovitda v zmysle
Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pakuypre zhotovitéa
objednavattom stanovuje na 50 000,00 €. Za odstupenie od @jtduvy
objednavatiom v pripade podstatného poruSenia zmluvnych positin
zhotovitd’a nie je dotknuta nahrada za vzniknutl preukdmatgkodu uhradou
zmluvnej pokuty pobh predchadzajlcej vety.

15.1.5za nespristupnenie stavebného dennika v pracovidje dpre potreby
objednavatéa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denmgpisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na ®@DCE jednorazovo.
Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukbaj opakovane.

15.1.6 za poruSenie povinnosti zhotovite v pravidelnych intervaloch vyhotovava
a odovzdava elektronickd fotodokumentaciu objednavatd v zmysleClanku
V a Xltejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta 220,00 € jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné ul6&j opakovane.

15.1.7za neuvbnenie a nevypratanie staveniska kunud odovzdavacieho
a preberacieho konania o odovzdani a prevzati lsté@® diela sa stanovuje
zmluvnad pokuta na 200,00 €. Tuato zmluvnd pokutu m@zné uloA
zhotovitd’ovi aj opakovane vzdy po 10. pracovnyatoch, aZz pokikzhotovitd’
neuvdni a nevyprace stavenisko.

15.2 Za odstupenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou gitarv pripade nepodstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnourstrav zmysleClanku XVI tejto
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Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje(@@®,00 €, ktoru je odstupujuca
zmluvna strana povinna uhrédemluvnej strane, ktor4 odstupenie od tejto Zmluvy
neiniciovala, resp. podstatne neporuSila svoje ¥ndu povinnosti. Uvedené sa
nevz’ahuje na nezabezgnie financovania stavebného diela zo strany oBjeatda.

15.3 V pripade podstatného porusenia zmluvnych poviimigednavatia v zmysleClanku
XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta starje na 50 000,00 €, ktora je
objednavatt povinny uhradi zhotovitdovi. Za odstupenie od tejto Zmluvy
zhotovitéd’'om v pripade podstatného porusenia zmluvnych positirobjednavata nie
je dotknuta nahrada za vzniknuta preukdiaieSskodu uhradou zmluvnej pokuty ed
predchadzajucej vety.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmjuafa pokat pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej d@mmia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom naetl objednavat@, resp. zhotovita v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uptatie zmluvnu pokutu.

15.5 Vznik naroku na zmluvnu pokutu ptaltejto Zmluvy je nezavisly a nevyuje narok
na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

16.1 Objednéavatk alebo zhotovitt m6éZzu odstupi od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou priyyadoch a spdésoboch fads
344 a nasl. Obchodného zakonntk&13/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musitbgiruhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednéavatk a zhotovit€ mbézu jednostranne odstéipod tejto Zmluvy, v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druholuvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré imbg oznadmené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdirg0-ciovud) lehotu na dodatoé
plnenie.

16.4 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstptr@Senie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvnd strana, ktorstigaenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si§imnej uplatni druha zmluvna strana zmluvnu pokuamysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovesi uplatni nahradu za vzniknutl preukaiafe
Skodu.

16.5 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhaoébaioprawujucim objednavata
odstupt od tejto Zmluvy je:

a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotbteite

b) omesSkanie dihSie ako 60 dni zhotol@es plnenim stavebného diela alebo jeasti
pod’a Clanku Ill tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotelit,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby nardiopth dioch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajucemu pisomnému upemir zo strany
objednavatks,

d) vadné plnenie zhotovifa, ktoré zhotovite napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavadi v primerane @enej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy gmy opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatge

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom olojse dohodnutom termine,

g) pokid’ bol na zhotovitéa vyhlaseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti pa bodu 1.8 tejto Zmluvy.

16.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedteia oprawujucim Zhotovitéa
odstupt’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavitetrvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 90 ddb
dna uplynutia lehoty splatnosti prislusnej faktury,

b) pokid’ objednavaténeuhradil platby v lehote splatnosti predlZzenépadni,
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c) neplnenie zavazkov vyplyvajacich z tejto Zmluapi po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotouite

16.7 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovaaljé&forakdvek zo zmluvnych stran
nie je schopna pltiisvoje zavazky z dévodov vysSej moci.

16.8 VySSou mocou sa preély tejto Zmluvy rozumie udalésalebo okolno&
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla preme zabezpgt pred uzavretim

tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna stranaia¢ vyhnd' alebo ju prekona
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisiuhej Zmluvnej strane.

16.9 VySSia moc zatha najma, nie vSak vytime, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristickeie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikaapgen,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je pa&ahotovitéa.

16.10Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyg%egi je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlazpotvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym
organom.

16.11Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschd@mmokivnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnhancami zmluvnych stran.

16.12Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté wméuterminy sa predlzuju
o trvanie vysSej moci a o dobu nevyhnutna na odstri jej priamych nasledkov.

16.130¢inky odstlpenia od tejto Zmluvy nastavaji d@mim pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po @eni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitd prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu dodhaadyZzod dor@enia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o jeodliach vysporiadania.

16.14V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktordjkek zo zmluvnych stran, m& zhotovite
narok na uUhradu skutoe realizovanych prac, odsuhlasenych objednévate
a stavebnym dozorom kund dorwenia pisomného oznamenia o odstlpeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.157Zhotovitd’ je povinny uhradi néklady, ktoré vzniknu objednavéb®i v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane @itdl’a. Plati to aj pre Uhradu
nékladov zo strany objednavBaezhotovitéovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy
dojde z dévodov na strane objednavate

16.16Zhotovitd’ sa zavazuje akceptav@ravo objednavarfa odstupi od tejto Zmluvy, ak
nastanu podstatné zmeny okolnosti, za ktorych poldpisana tato Zmluva, pam
pozastavenie poskytnutia nenavratného finaho prispevku na realizaciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okdinosa ktorych verejny
obstaravaté— objednavatevykonal verejné obstaravanie. Pri odstUpeni olfedt®a
od tejto Zmluvy v dbsledku predchadzajlucej vety lagmarok zhotovitta uvedeny
v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovite’ zisti skuténé a vazne vady PD, realiziciou ktorych by porp&ivny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohifwezp&énos’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavidea tretich 0sdb, je povinny na ne bezodkladne
upozorni’ objednavatkéa a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnonikdema to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednéavatk a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotdsitearalej trvaju na
vyhotoveni prac pdé PD, nezodpoveda zhotoltitea vady, ktorych pévod spiwa v
takychto vadach.

17.3 Zmluvné strany prehlasuju, Ze v pripade, akasoplatnosti zmluvy doéjde k zmene
alebo k novelizacii niektorych zakonov (napr. zalmodpadoch, zakon o verejnom
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obstaravani a pod.), ktoré budud relevantné prengrnemluvy, budd sa zmluvné strany
bez pisomnej zmeny Zmluvy dialej riadi’ znenim relevantnym pre jéplSie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinno8 mi¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze suU povizaéhovavé micanlivog’

o vSetkych a akychKwek dovernych informaciach druhej zmluvnej strakigré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo \slEmystanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgicdpisov, a ktoré sa stanu
strandm znéme pri plneni predmetu tejto Zmluvy.ifma’ micanlivosti ostava platna
a [&inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednéavatk a zhotovité sa zavazuju, Zze obchodné a technické informatieé knu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni rtiretisobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouzije pre ¥y} nez pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohftdnku sa nevahuje na:

- obchodné atechnické informacie, ktoré su bezostugné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolne organy objednaviite SR a EU.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma aké&k informacie tykajuce sa
vedenia dtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vyngsmbratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podefk&ych planov, spdsobu
zabezpeéenia ochrany majetku, technickych a technologickyaganiz&nych a inych
skutatnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skotusti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

19.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budu thaplatiova’ voci zhotovitd’ovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecnu kontrolu v slvislastealizaciou predmetu tejto
Zmluvy paias Siestich rokov po skdeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci poskytodaeNFP, NajvysSieho kontrolného Uradu, prislusnej
spravy finagnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrédupania finatnych
prostriedkov zo Statneho rozfto SR v zmysle zakonat.523/2004 Z. z.
o rozpatovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie atdrgkeho dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade slpsisymi predpismi.

19.3 Objednéavatk a zhotovit€ sa zavazuju strpie vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami ketlygk paias platnosti adinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a poskythim vSetku potrebnu ginnog’.

CLANOK XX
Zmena zmluvy

20.1 Zmluvu mozno meittilen v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

20.2 Zmluvu je mozné meftiilen formou pisomnych &slovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnom schivddeskytovatéom NFP, ak to
poskytovaté bude vyZadoua Uvedené nemusi plétv pripade pripadnych naviac prac,
kedy zmluvné strany mézu uzatuwbdna tieto naviac prace osobitnt zmluvu, no v sulade
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so ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto ZAmlualebo novej Zmluvy na

pripadné naviac prace, ma objedndigbevinnos zverejnt’ tento dodatok a novu

Zmluvu min. na svojej internetovej stranke a v dalado ZoVO. Ich &innog’ nastava

dei po zverejneni min. na internetovej stranke objedtdia. O nadobudnutidinnosti

uzatvoreného dodatku bude objednaVateormova’ zhotovitda pisomnou formou.
20.3 Zmluvu moZno metipccas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak

20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presné a jedroEnpodmienky jej Upravy, vratane
Upravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moznychwaropcii a podmienky
ich uplatnenia; nemozno dif taki podmienku, ktorou by sa menil charakter
Zmluvy,

20.3.2 ide o dopljuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktondestyhnutné, nie
su zahrnuté do pdévodnej Zmluvy, poskytuje ich pédwododavatk alebo a
zmena dodavala

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo testtyah dbévodov,
pricom ide najma o poziadavku vzajomnej zaménibsti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluZzbaaeibo inStaldciami pdd
povodnej Zmluvy a

2. spOsobi verejnému obstaravate vyznamnétazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoeéeyny obstaravale- objednévaie
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti guigla® a zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie povodného doddeatevym dodavatem na zaklade

1. uplatnenia podmienky pta bodu 20.3.1,

2. skut@nosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktoryiisp povodne uené

podmienky @asti, je pravnym nastupcom pévodného doddeat@ebo
povodného koncesionara v dbsledku jeho reorgamizacatane zkkenia a
splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze pbévodmduva, ramcova
dohoda alebo koncesna zmluva sa podstatne nenuégiioan zmeny nie je
vyhn(r sa pouZitiu postupov a pravidiel gadtohto zdkona alebo

3. skut@nosti, Ze verejny obstaravéitalebo obstaravatepini povinnosti
hlavhého dodavata alebo hlavného koncesionara ¢ivo jeho

subdodavatiom poda § 41 alebo

20.3.5 nedochadza k podstatnej zmene Zmluvy bEadohna hodnotu tejto zmeny.

20.4 Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovd zmenu Zmluvy méze ktorakeek zo zmluvnych stran, gom
pripravi navrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmietby rozpore s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

20.4.3 Navrh dodatku zmluvna strana predlozi drubeluvnej strane na

posudenie, péom je tato povinna posudenie vykdrado 7 kalendarnych dni
odo dia obdrzania navrhu. V pripade, ak posledny k@doty pripadne na
den Statneho sviatku, sobotu alebondgracovného pokoja, je poslednym
dinom lehoty najblizsi buduci pracovnyide

20.4.4 Zmluvné strany suU povinné riadsa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi povinnogsami a poziadavkami poskytovéige finartného
prispevku, platnymi predpismi a zakonmi SR, respl, Bk to bude
relevantné a prislusnymi ustanoveniami tejto Zmjukyoré sa tykaju
uzatvarania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.1 a(pod.).

CLANOK XXI
Zavereéné ustanovenia

21.1 VSetky pisomnosti sa budu doéova’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode
tejto Zmluvy. Pisomnassa povaZzuje za da¥enu aj v pripade uplynutia jednéhnag
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odo dia, kedy bola pisomnotsvratena odosielatevi z dévodu nemoZznosti jej
doruwenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo masneplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

21.2 Tato Zmluva sa stava platnowai jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran adinnou déi po zverejneni na internetovej stranke objedn&wate
v sllade so zdkonom NR SF546/2010 Z. z.. O nadobudnu#ditnosti tejto Zmluvy
bude objednavatenformova’ zhotovit¢a pisomnou formou.

21.3 Zhotovitd’ prehlasuje, Ze bude plne reSpektoustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni pd@ dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565

21.4 Zmluvné strany sa zavazuju rieSipory vyplyvajlace z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statut@mngrganov. Zmluvné strany sa
zavazuju reSpektovavsetky pripadné podmienky poskytovaeNFP a pokig bude
potrebné upraviniektoré body Zmluvy, tak pristipia na takuto zmonen

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tAtoluva neupravuje niektoré
vzajomné vFahy a zavazky, budu sa tieto riddustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Glanskeho zakonnika.

21.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve niecelkom alebo &asti &inné
pripadne stratia dinnog’ neskér, nie je tym dotknuta platmoestatnych ustanoveni.
Namiesto netinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych meda&guouzije Uprava,
ktora sa, pokikje to mozn&o najviac priblizuje zmyslu a¢élu tejto Zmluvy, pokiha
pri uzatvarani tejto Zmluvydastnici tato otazku brali do tvahy.

21.7 Prava a povinnosti vyplyvajacich z obsahu tejto @ml prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednéxa@astupcov zhotovite.

21.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoz ktorych 4 (Styri) su pre
objednavatka a 2 (dve) pre zhotovite. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.9 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, ze si tato Zmlupuesitali, ze suhlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisana na zaklade pravdidajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednosgarymodnych podmienok. Na dbékaz
toho pripajaju svoje podpisy.

V Novej Lubovni V NovejCubovni
dna 11.05.2020 h 13.05.2020
Za zhotovitéa: Za objednavdita:
podpis + p@atka podpis + pgatka
Ing. Milan Stupéak Ing. Julia Bova
podnikaté

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel’nu sikast’ tejto Zmluvy su:

Priloha¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozebv listinnej podobe

Prilohac.2: CD/DVD nost:
* Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - RozeoV elektronickej podobe vo formate .xls
* Projektova dokumentacia stavebného diela

Priloha¢.3: Rozpis prac realizovanych subdodalsitg v tlatenej podobe

Priloha¢.4: Harmonogram realizacie stavebného dieladetiej podobe
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Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpet v listinnej podobe
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Priloha ¢.2: CD/DVD nosk:
* Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpet v elektronickej podobe vo forméate .xls
» Projektova dokumentéacia stavebného diela
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Priloha ¢.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatsky v tla¢enej podobe

V subdodavke bude zhotouitecalizova nasledovné stavebné prace:

Percentualne a
. - . , i finanéné vyjadrenie
Struény popis ¢innosti vykonavanych v vykonavanych prac
subdodavke, s odkazom aj na stavebny \,’s;ndodavke v % a
objekt z objektovej skladby, resp. v € s DPH, resp.

Identifika ¢né Udaje subdodavatka v rozsahu:

- obchodné meno alebo nadzov; meno a priezvisko
- adresa sidla; pobytu
. a1 _ - identifika éné ¢islo alebo datum narodenia, akéislo nebolo pridelené CO
oddiel rozpogtu: konetnei cen = % _ h

| y - Udaje o osobe opravnenej kon&za subdodavatéa v rozsahu meno a
uneplatcov DPH | yie7visko, adresa pobytu, datum narodenia

- 0,00% / 0,00 € |-

SPLOLU: 0,00% / 0,00 €

Zarove cestne vyhlasujem, Ze v pripade zmeny subdodévap@nim povinnosti v zmysle § 41 ods. 5 ZoVO.

V NovejLubovni da 11.05.2020
Za zhotovitéa:

Ing. Milan Stupak
podnikaté
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Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v tienej podobe

Nazov stavebného diela: ,Zmena dokokenych stavieb s¢. 756 a s¢&. 795 na rozsirenie kapacit MS, ZS a MS NovBuboviia*

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac| mesiac
Stavebn&ag’ X X X X X X X X X X X X
Zdravotechnika X X X X X X X X X X X X
Ustredné vykurovanie + VZT  x X X X X X X X X X X X
ElektroinStalacia X X X X X X X X X X X X

V Novej Lubovni

cha 11.05.2020

Za zhotovit&a:

Ing. Milan Stupak

podnikaté
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