ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich

predpisov

Clslo zmluvy Zhotovitel'a: 29072025
Cislo zmluvy Objedndvatela:  [ZoD/01/2025]

Zmluvné strany:

Gymnazium BoZeny Slancikovej — Timravy

Nazov:

Sidlo: Hali¢ska cesta 9, 984 03 Ludenec
Statutarny organ: Mgr. Anita DzUrova, riaditel'ka $koly
ICQ: 00160687

DIC: 2021627256

1C DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ctu / IBAN:

(dalej len ako ,Objednavatel™)

a
Obchodné meno: COSTRUO spol. s r.o.
Sidlo: Parny mlyn 5142, 984 01 Ludenec
Statutarny organ: Ing. Jozef Princz, konatel' fy
ICO 31588794
DIC: 2020465018

Zapis v Obchodnom registri: ~ 0OS BB W.&. 1315/S
Bankové spojenie:
Cislo GCtu / IBAN:

(d'alej len ako ,Zhotovitel™)

(d'alej spolocne aj ako ,Zmluvné strany")

uzatvaraji zmluvu s nasledovnym znenim:

1
1.1

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA

Definicie

NasIedUJuce sIova/sIovne spojenia uvedené kdekolvek v Zmluve s velkym zadiatotnym
plsmenom majd v Zmluve v akomkol'vek gramatickom tvare, v singuldri aj v plurdli, nasledovny
vyznam:

Akceleracné naklady — naklady Objednévatela vynalozené na Akceleraéné opatrenia, ktoré
mal v zmysle Zmluvy navrhnit’ a prijat’ Zhotovitel, ale ich miesto neho navrhne a prijme
Objednavatel’ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 pism. d). K Akceleraénym nakladom patria
prikladmo vsetky naklady Objednavatela spojené s odriatim vykonania akejkol'vek ¢asti Diela a
j&j zadanim novému zhotovitelovi (napr. rozdiel v cene odfatej Casti Diela a cene za plnenie
podla nového pravneho vztahu, za ktor( bola odfiatéd ast' Diela nasledne novo obstarand,
naklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné cinnosti, vzniknuté skody, d'alSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty, néklady na obstaranie nového zhotovitela a/alebo na obstaranie
slvisiacich pravnych a inych odbornych sluZieb, vratane néakladov na pravne a iné odborné
sluzby).

Akceleraéné opatrenia — opatrenia na urychlenie Vykonavania Diela podl'a bodu 4.2 pism.
a).

Autorsky zakon — zékon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.
Bankova zaruka - bankova ziruka vystavend bankou podla zakonma ¢. 483/2001 Z. z.
0 bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov podia § 313
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a nasl. Obchodného zdkonnika spocivajica v pisomnom vyhlaseni banky v zarucnej listine,
ktorym sa banka neodvolatelne a bezpodmienecCne zaviaZe uspokojit’ naroky Objednavatela do
vysky zarucnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre prisluSny Vykonovy Nastroj zabezpecenia
alebo Garan¢ny Nastroj zabezpecenia pre pripad, ak Zhotovitel' nespini zavazky Specifikované
v tejto Zmluve v rozsahu zévézkov v Zmluve dohodnutych pre prislusny Nastroj zabezpeenia
(podla bodov 12.2 alebo 12.3).

Bankovy Gicet Objednavatela — (cet uvedeny v identifikacnych Udajoch Objednavatela
v zahlavi Zmluvy alebo, v pripade zmeny (cCtu, Ucet, ktory Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami
sposobom predpokladanym v Zmluve.

Bankovy (et Zhotovitel'a — Ucet uvedeny v identifikacnych Udajoch Zhotovitela v zahlavi
Zmluvy alebo, v pripade zmeny (cCtu, Ucet, ktory Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami sposobom
predpokladanym v Zmiuve.

Cena — maximalne penazné plnenie Objednavatela v prospech Zhotovitela podla Zmluvy vo
vysSke podla bodu 10.2 pism. a) spoCivajlice v naroku Zhotovitel'a na Ghradu ceny za Dielo, ktoré
ma Objednavatel’ uhradit’, za podmienok uvedenych v Zmluve, Zhotovitel'ovi.

Civilny sporovy poriadok — zdkon ¢ 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Den déinnosti — den, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva G¢innost’.

Dielo — dielo spodivajice v stavebnej realizacii Dokumentacie, teda v zhotoveni Stavby,
$pecifikované v nasledovnych dokumentoch v nasledovnhom poradi: 1) Dokumentacia; 2) opis
predmetu zakazky podla prilohy ¢ 1; 3) Ponuka, vratane rozpoctu/oceneného vykazu vymer
podla prilohy &. 2; 4) Zmluva, 5) SUtazné podklady; ako aj vSetka a akakol'vek dokumentacia,
na vykonanie ktorej je Zhotovitel podl'a Zmluvy povinny, najima, nie véak vylucne, Plan uzivania
Stavby a dokumentdcia skuto¢ného realizovania Stavby.

Dokumentéacia - projektovd dokumentdcia pre stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentacie na realizaciu Stavby (DSP a DRS), vyhotovena Projektantom - obchodnou
sgoloénost’ou: PROMOST, s. r. 0., so sidlom: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska,
ICO: 45351856, zapisanou v Obchodnom registri Okresneho stdu Banska Bystrica, oddiel Sro,
vlozka ¢. 17489/S.

Dozor - osoba poverenda Objednavatelom na vykon cinnosti stavebného dozoru na Stavbe
podla Stavebnych predpisov a na poskytovanie d'alSich sluzieb Objednéavatel'ovi v rozsahu pod/a
Zmluvy, oznamena Zhotovitel'ovi podla bodu 6.4 pism. a).

DPH - dan z pridanej hodnoty podla Zakona o DPH.

Externé zdroje — financné prostriedky z verejnych zdrojov nepochadzajlcich z rozpodtu
Objednavatela, ktorych ucelom poskytnutia je financovanie vykonania a odovzdania Diela alebo
niektorej jeho Casti, najma, nie vsak vylucne, financné prostriedky poskytnuté Objednavatel'ovi
tretimi stranami ako nendvratny finanény prispevok alebo ako prostriedky mechanizmu (t. j.
financné prostriedky uréené na vykonavanie planu obnovy).

Garanény Nastroj zabezpecenia — Nastroj zabezpelenia zabezpecujuci naroky a/alebo
pohladavky Objednavatela v zmysle bodu 12.3.

GDPR - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spractvani oscbnych dajov a o vol'nom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov).

KI'iCova osoba — ktorakol'vek a vsetky z nasledovnych: Kontaktna osoba, Projektant, Dozor,
Stavbyveduci, koordinator bezpec€nosti.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany urceny Zmluvnou
stranou v Zmluve, ktory je opravneny zastupovat’ Zmluvnu stranu v zaleZitostiach suvisiacich
s realizaciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkol'vek inej stvislosti s plnenim podia Zmiuvy,
pricom rozsah zastupovat’ Zmluvnu stranu moéze byt obmedzeny v bode 6.2 pism. b) a d).
Kontaktné Gdaje — Udaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje Kore$pondencia, ako st
uvedené v bode 6.2.

Kontrolny a skiiSobny plan — dokumentacia podla § 13 Zakona o verejnych pracach, podla
ktorej sa planuju, organizuji a vykondvaju kontrolné, inspekcné, dozorné a skisobné Cinnosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnutd a preukdzana zhoda technickych vlastnosti Stavby a jej
jednotivych casti s poziadavkami vSeobecne zavaznych predpisov, technickych noriem,
vSeobecnych zavaznych nariadeni obce, s Povolenim a poZiadavkami stanovenymi Zmluvou.
Korespondencia - akékolvek jednostranné oznamenia, Ziadosti, poZiadavky, upozornenia,
pokyny, navrhy, spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamacie, uplatnenia,
suhlasy/nesuhlasy, schvélenia/odmietnutia schvalenia alebo akékol'vek ind komunikacia resp.
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ikon predpokladany, vyZadovany alebo povoleny Zmluvou (vratane Ukonu odstipenia od
Zmluvy).

Mimoriadne podmienky - mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimaticke podmienky
spocivaijlice v teplote pod — 10 °C alebo v inych poveternostnych/Kimatickych skutocnostiach,
pri ktorych by pokracovanie v pracach na Diele mohlo s velkou pravdepodobnost'ou ohrozit’
zZivot, zdravie alebo majetok 0sob. )

Nariadenie o taxonémii — Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni ramca na ulahcenie udrZatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Nariadenie o minimalnych poZiadavkach - nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov.

Nariadenie o restriktivnych opatreniach - nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jlla
2014 o redtriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na
Ukrajine v zneni neskorsich predpisov.

Nastroj zabezpecenia — (i) Bankova zaruka alebo (ii) Zabezpeka.

Obdiansky zakonnik — zakon & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnfk v zneni neskorsich
predpisov.

Obchodny zakonnik - zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Odpad - vdetok stavebny odpad a odpad z demoldcii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest podla prilohy ¢ 1 Vyhlasky €. 365/2015 Z. z. (Cislo skupiny 17)
vzniknuty v stvislosti s Vykonavanim Diela alebo v jeho dosledku.

Pamiatkovy zakon — zakon &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich
predpisov.

Plan uzivania Stavby — dokumentdcia podla Zakona o verejnych préacach, ktora bude slizit
uzivatel'ovi Stavby ako podkiad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a navodov na
obsluhu zariadeni.

Podklady - dokumenty a stbory dat, ktoré Objedndvatel' na (icel plnenia Zmluvy odovzda
alebo inak spristupni Zhotovitelovi, ak tak Objednavatelovi Zmluva uklada, a vsetky prilohy
Zmluvy, ktoré akokol'vek vecne stvisia s poZiadavkami Objednavatela na predmet Diela alebo
svecnym vymedzenim alebo spresnenim predmetu Diela; Podkladom su vidy Sitazné
podklady, vratane opisu predmetu zékazky podla prilohy ¢. 1, Dokumentécia a Povolenie.
Politika nakladania so stavebnymi odpadmi — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii uvedena v prilohe ¢. 4.

Ponuka — ponuka Zhotovitela so vietkymi jej prilohami predloZzend Objednavatelovi vo
Verejnom obstaravani. ]

Povolenie — stavebné povolenie &slo: MsULC/5639/47398/2023 vydané mestom Lucenec na
stavbu: ,Gymnazium BST Lugenec — rekonstrukcia objektov — zniZenie energetickej narocnosti*
dha 28. 09. 2023 a Rozhodnutie &islo MsULC/2714/9544/2024 vydané mestom Lucenec na
povolenie zmeny stavby pred jej dokonlenim ,Gymnézium BST Lucenec — rekontrukcia
objektov — znizenie enegetickej naro¢nosti" zo diia 19. 03. 2024.

Pracovnici Zhotovitel'a - vietci zamestnanci Zhotovitela alebo jeho dodavatelov
(subdodavatelov Objednévatela) zamestnani u Zhotovitela resp. jeho dodavatelov
(subdodavatelov Objednavatela) na zaklade pracovnej zmluvy alebo dohody o praci
vykonavanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnopravnom vztahu
k Zhotovitelovi alebo jeho dodavatelovi (subdodavatelovi Objednavatela) nachadzajuci sa
kedykolvek pocas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom podfa bodu 5.4 pism. a)
Zhotovitel'ovi alebo inak participujlci na Vykonavani Diela.

Preberaci protokol — dokument osved€ujlci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho Casti
v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s nélezitostami podla bodu 8.4 pism. b).
Prekazka — akakol'vek skutotnost’, ktora objektivne brani véasnému vykonaniu Diela alebo jeho
&asti, spocivajlica (i) v okolnostiach vylu€ujlcich zodpovednost’ podia Obchodného zakonnika;
(i) v objektivnej potrebe uskuto&nenia naviac prac, ktoré Zmluvné strany ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohli predpokladat’ pri uzatvarani Zmluvy, najma, ak vznikli v désledku
vad Dokumentécie; (i) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajlcich nepretrZite za sebou
dobu dihdiu ako 7 dnf; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na zéklade Gcinného
vieobecne zavdzného prévneho predpisu alebo rozhodnutia spravneho organu alebo stdu
(napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie sidu prerusit
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alebo zastavit' Vykonavanie Diela alebo v pripade archeologického alebo iného nalezu podla
Stavebnych predpisov, za predpokladu, Ze Stavebny predpis vyslovne uklada povinnost po
najdeni nalezu prerusit’ Vykonavanie Diela), ktora brani vykonat’ Dielo véas.

Prisluséné organy — organy Statnej sprévy, Uzemnej samospravy a iné organy a osoby, ktoré
si v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov opravnené vykonavat dohlad nad
Vykonavanim Diela a/alebo dohl'ad nad plnenim akychkol'vek povinnosti ktorejkol'vek Zmluvnej
strany, ktoré s Vykonavanim Diela slvisia (napr. Stitny stavebny dohlad, dohlad nad
bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci, pamiatkovy dohlad, a pod.).

Projekt — projekt Objednavatela ktory ma Objednavatel’ zaujem realizovat’ Projektant —
spolocnost’ PROMOST, s. r. 0., so sidlom: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska, 1CO:
45351856, zapisana v Obchodnom registri Okresného slidu Banska Bystrica, oddiel Sro, vloZka
¢. 17489/s.

Stavba - stavba oznacend ako ,Gymnazium BST Lucenec — rekonstrukcia objektov —
strecha hlavnej budovy skoly", umiestnenie stavby: Hali¢ska cesta 9, 984 03 Ludenec, a to
na pozemku registra ,C* parc. KN-C €. 3854/4, zapisana na liste vlastnictva ¢. 9381, vedena
Okresnym Uradom Lucenec, katastralny odbor.

Stavbyvediici — osoba poverena Zhotovitefom na vykon ¢innosti stavbyvedlceho na Stavbe
podla Stavebnych predpisov a tejto Zmluvy, ktord zodpoveda za Vykonavanie Diela a koordinuje
Pracovnikov Zhotovitel'a, ozndmena Objednavatel'ovi podl'a bodu 6.5 pism. b).

Stavebné predpisy - zékon & 50/1976 Z. z. o (izemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, ako aj zakon €& 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon), podla toho, ktory z predpisov je
podla zakona €. 25/2025 Z. z. pre prislusnu etapu Vykondvania Diela resp. pre prislusnd cast
Diela relevantny.

Sut'azné podklady - sit'azné podklady podla § 42 Zdkona o VO zverejnené Objednévatel'om
vo Verejnom obstaravani, ato vratane vysvetleni informacii Objednavatela ako verejného
obstaravatela potrebnych na predloZenie ponuky. y
Skola — Gymnazium Bozeny Slancikovej — Timravy, Hali¢skd cesta 9, 984 03 Ludenec, ICO:
00160687.

Termin — posledny defi ktorejkol'vek z leh6t, do posledného diia ktorej musi v zmysle Zmluvy
Zhotovitel’ dodat’ plnenie podla prislusného mil'nika uvedeného v bode 4.1 pism. a), resp., ak
nie je v bode 4.1 pism. a) uvedend lehota ale termin, potom defi uvedeny ako termin dodania
pinenia podla prislusného mil'nika.

Verejné obstaravanie — verejné obstaravanie Objednavatela na predmet zékazky s ndzvom:
~Rekonstrukcia strechy hlavnej budovy Skoly Gymnazium BST Lu€enec — Vyzva &. 25" postupom
zadavania zakazky v rdmci zriadeného dynamického systému s nazovom ,Stavebné prace na
pozemnych stavbach" podla § 58 aZz 61 Zakona o VO, vyhlasené vo Vestniku verejného
obstaravania €. 80/2024 dnia 24.04.2024 pod znackou ozndmenia 11038-MUP.

Vyhlaska ¢. 83/2008 - vyhlaska Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni zakona
¢. 260/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska ¢. 147/2013 — vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska €. 344/2022 - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska ¢. 365/2015 — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska €. 453/2000 — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajli niektoré ustanovenia stavebného zakona.
Vykonavanie Diela — akékolvek a vietky stavebné prace, ako aj montaZne prace a inZinierske,
analytické, vypoctové, meracie, posudkové, obstardvacie postupy alebo iné odborné ¢innosti
a postupy a suvisiace prace, ktoré mé v zmysle Zmluvy vykonat’ Zhotovitel, vysledkom ktorych
ma byt riadne avasné vykonanie Diela (najméd, nie vSak vyluéne zhotovenie Stavby)
sposobilého na pouZitie v stlade s hospodarskym cielom Objednavatela podlia bodu 3.1.
Vykonovy Nastroj zabezpeéenia — Nastroj zabezpedenia zabezpedujici naroky a/alebo
pohladavky Objednavatela v zmysle bodu 12.2.

Zabezpeka — financné prostriedky zloZzené Zhotovitelom na Bankovy Ucet Objednévatela,
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1.2

z ktorych moze Objednavatel uspokojit’ svoje naroky voci Zhotovitel'ovi do vysky zarucnej sumy
dohodnutej v tejto Zmluve pre prislusny Vykonovy Nastroj zabezpecenia alebo Garanény Nastroj
zabezpeCenia pre pripad, ak Zhotovitel' nesplni zavazky Specifikované v tejto Zmluve v rozsahu
zavazkov v Zmluve dohodnutych pre prislusny Nastroj zabezpecenia (podla bodov 12.2 alebo
12.3).

Zakon o BOZP — zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o cenéach — zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o DPH — zakon ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zakon o nelegalnom zamestnavani — zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o odpadoch — zdkon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zékon o posudzovani zhody - zdkon &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.

Zakon o slobode informécii — zakon ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o Gctovnictve — zakon ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov.
Zakon o verejnych pracach — zakon & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o VO - zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o vykonavani medzinarodnych sankcii — zékon ¢ 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii @ o doplneni zdkona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investi¢nych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v
zneni neskorsich predpisov.

Zariadenia Zhotovitel'a - v3etky pristroje, stroje, vozidla, naradie a iné vybavenie potrebne
pre riadne a v€asné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstrénenie vietkych vad
(nedorobkov) na Diele.

Zavazny harmonogram - harmonogram Vykondvania Diela predlozeny Zhotovitelom
Objednavatel'ovi podl'a bodu 4.1 pism. b).

Zmluva - tato zmluva o dielo.

Zmluva o Externych zdrojoch - zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku,
ktord bude uzatvorend medzi Objednavatelom a poskytovatelom nendvratného financného
prispevku na zaklade Vyzvy.

Zmluva s Projektantom - zmluva o dielo ¢. ZoD/01/2023, ktor(i uzatvoril Objednavatel’ dia
12. 04. 2023 s obchodnou spolonostou: PROMOST, s. r. 0., so sidlom: Gregorova Vieska 73,
985 56 Gregorova Vieska, ICO: 45351856, zapisanou v Obchodnom registri Okresného sidu
Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka ¢. 17489/S, ktorej vysledok, projektové dokumentacia, bola
nasledne doplnend na zaklade objednavky €. 0052/25 zo dina 27. 03. 2025.

Vykladové pravidla

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidlach:

(@) Zmluva, jej interpretdcia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaéklade, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi G¢innymi na Uzemi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmiuvné
strany sa dohodli, Ze pouZitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokol'vek vseabecne
zévazného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
wyltiéené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie mohlo menit’ (¢ uz Gplne alebo Ciastoéne)
vyznam, Ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokol'vek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov
vzniknutych na jej zéklade.

(b) Akykolvek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykolvek zdkon,
zékonnik, nariadenie alebo iny véeobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na akékol'vek
sekundarne alebo vykonavacie predpisy vydané na zaklade takéhoto pravneho predpisu,
vratane vsetkych neskorsich zmien alebo noviel.

(c) Ak sa ktorykolvek z v Zmluve vyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
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(e)

(9)
(h)

(M)

6

(k)

(1)

pravnych predpisov stane pocas trvania Zmluvy neucinnym, Zmluvné strany budu vykladat’
Zmluvu v dobrej viere av sllade sdobrymi mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené
dojednania odkazujlce na pouZitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i) s ohladom na
nové platné a Gcinné pravne predpisy, ktoré pravny predpis podlia tohto ustanovenia
Zmluvy nahradili, ak také existujl a (ii) s ohladom na ucel, s ktorym boli v Zmluve
uvedené; Ucelom ich uvedenia v Zmluve je najmd zabezpedit' urCitost, predvidatel'nost,
platnost’ a transparentnost’ touto Zmluvou zaloZzeného zmluvného vztahu.

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sU celkom alebo sCasti platné alebo Uc¢inné alebo
neskdr stratia platnost’ alebo Gc¢innost, nie je tym dotknutd platnost’ alebo Gcinnost
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava, ktord, pokial’ je to pravne mozné, sa Co najviac
priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy.

Vetky prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnd sicast’; neoddelitefnou sucast'ou Zmiuvy je
aj dalSia dokumentdcia vytvorena spdsobom predpokladanym Zmluvou, ak tak Zmluva
vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokol'vek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo
znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy alebo
ich ¢asti, maju prednost’ ustanovenia a/alebo znenie prislusnych bodov Zmluvy, ak nie je
v niektorom z ustanoveni tejto Zmluvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitelnou sucastou
Zmluvy sa stévaju aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpisu po tom, ako tato
Zmluva nadobudne platnost’ a cinnost’. Kdekol'vek sa v tomto zmluvnom vzt'ahu spomina
Zmluva, ma sa za to, ak z prislusného ustanovenia zjavne nevyplyva inak, Ze sa Zmluvou
mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie vsetkych priloh Zmluvy a jej dodatkov,
ak boli uzatvorené.

V pripade pochybnosti o vymedzenie (Specifikaciu) Diela, vratane rozsahu, v ktorom je
Zhotovitel’ povinny Dielo vykonat/, sa pism. e€) druha veta nepouZije a pojem Dielo sa na
Ucely Zmluvy bude vykladat spGsobom, Ze sa zohladnia vsetky podklady uvedené
v podbodoch 1 az 5 definicie Diela podla bodu 1.1, ato tak, aby boli vykladané vo
vzéjomnej stvislosti a nadvaznosti; v pripade zistenia zasadnych vecnych rozporov medzi
podkladmi uvedenymi v podbodoch 1 az 5 definicie pojmu Diela bude mat’ prednost’ ten
podklad, ktory sa v definicii Diela uvadza v podbode s nizSou &iselnou hodnotou (t. j. sa
uprednostni ¢iselne skor uvedeny podklad pred neskorsie uvedenym).

Nadpisy k jednotlivym bodom v Zmluve st len informativne a nesltZia na jej vyklad.
Pokial' v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na clanky alebo body st odkazmi na
¢lanky alebo body Zmluvy a odkazy na prilohy st odkazmi na prilohy Zmiuvy. Odkaz na
ktorykol'vek bod zahffia cely uvedeny bod vratane véetkych jeho pripadnych podbodov
a/alebo odsekov v fiom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie su oznacené ¢islom alebo
pismenom.

Sucastou Zmluvy nie si vSeobecné obchodné podmienky Zhotovitela ani akakol'vek ich
Cast, a to ani v pripade, ak by tieto Zhotovitel’ v procese Verejného obstaravania akokol'vek
pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Gcely akejkol'vek interpretacie Zmluvy alebo
interpretacie ktoréhokol'vek jej ustanovenia alebo otdzky i sporu so Zmluvou stvisiacich
sa preto rozumie, ze takéto vSeobecné podmienky Zhotovitel'a ani Ziadna ich Cast’ nie si
na pravny vztah zalozeny touto Zmluvou aplikovatel'né.

Okrem pripadov, kde to Zmluva vyslovne pripista, Ziadne poznamky, zaznamy, oznamenia,
vyzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), vypocty, zakreslenia (vykresy)
zapisané opravnenymi osobami v stavebnom denniku vedenom na zdklade Zmluvy
nenahradzaju dohodu Zmluvnych stran alebo Ukony predpokladané Zmluvou, nemaju
prednost’ pred Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy a nepredstavuju Ziadne vzdanie sa
prava. Zaznamami ani poznamkami alebo inou evidenciou v stavebnom denniku sa
nemozno dohadovat' na vyklade Zmluvy.

Ziadne poznamky, zaznamy, oznamenia, vyzvy, upozornenia, vypocty, zakreslenia
(vykresy) v stavebnom denniku nemozno vykladat' ako Ukon Zmiuvnych stran alebo
ktorejkol'vek z nich, na zaklade ktorého vznikéd pravo Zhotovitela na Ghradu akychkol'vek
nakladov Zhotovitel'a alebo kompenzacii pre Zhotovitel'a, na Uhradu Ceny alebo na zvysenie
Ceny alebo na zaklade ktorého dochadza k zmene Zmluvy.

Ak Objednavatel’ zverejnil pocas Verejného obstaravania akékol'vek vysvetlenia informacii
Objednavatel'a ako verejného obstaravatel'a potrebnych na predioZenie ponuky, v pripade
pochybnosti o vyklade poZiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinnosti Zhotovitel'a sa na
Gcely sporu o vyklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

(m) Dni, ktoré Zmluva neoznacuje ako pracovné, s kalendarne. Pracovny den znamena den,
ktory nie je sobotou, nedel'ou ani dilom pracovného pokoja v Slovenskej republike.

(n) Ak Zmluva vyslovne neuvadza, ze niektoré z plneni Zhotovitela vykona Zhotovitel’ na
naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Zhotovitel’ plnenie poskytne resp.
zmluvnu povinnost’ splni na vlastné naklady, a preto sa rozumie, ze tieto zohl'adnil v stlade
s vyhlaseniami podla bodu 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v pripade, ak to dotknuté
ustanovenie Zmluvy inak vyslovne neuvadza.

(0) VSetky ukony, na ktoré je v zmysle Zmluvy opravneny alebo povinny Dozor, smie miesto
Dozoru robit Objednavatel, a to aj v pripadoch, ak to Zmluva vyslovne neuvadza. Ukony,
ktoré Zmluva vyslovne zveruje iba Objednavatel'ovi, nie st zverené Zmluvou Dozoru; Dozor
je v takomto pripade opravneny na ich realizaciu iba v pripade, ak mu na to Objednavatel
udeli osobitné plnomocenstvo.

(p) Vsetky Ukony vykonané Stavbyvedicim v rozsahu pravomoci Stavbyvediceho podia
Stavebnych predpisov a Zmluvy sa v pripade pochybnosti povazujl za Gkony Zhotovitel'a.

VYHLASENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, k jeho zapisanym predmetom
podnikania patria Cinnosti v rozsahu pozadovanom k naplneniu zavézkov zo Zmluvy a ma
v zmysle Stavebnych predpisov vsetky platné opravnenia na zhotovenie Stavby.

Zhotovitel' bol vo Verejnom obstaravani obozndmeny s tym, Ze Objednavatel’ oCakava, Ze
dodanie Diela bude financované na zéklade Zmluvy o Externych zdrojoch a z vlastnych
prostriedkov Objednavatela. Zhotovitel' je oboznameny s tym, Ze financovanie ktorejkolvek
Casti Diela z Externych zdrojov vyZaduje od Zhotovitela, aby riadne a vcas plnil véetky zmiuvné
povinnosti stvisiace s identifikdciou Externych zdrojov alebo ich propagéciou, pripadne iné
zmluvné povinnosti uloZené Zhotovitelovi touto Zmluvou, tak, ako sU v Zmluve medzi
Zmluvnymi stranami dohodnuté.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi opravneniami pozadovanymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi U¢innymi na Gzemi Slovenskej republiky a vydanymi prislusnymi organmi
verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a vcasné vykonanie Diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze vsetky jeho vyhldsenia predloZzené Objednavatelovi vo Verejnom
obstaravani st v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku dru podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je schopny vykonat Dielo riadne avcas, podla podmienok
a poziadaviek Zmluvy; toto vyhldsenie Zhotovitela zohladfuje aj odborné, personalne,
technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela
vyZzadovat; ak majl byt niektoré z tychto aspektov vykondvané subdodavatel'sky, Zhotovitel
vyhlasuje, Ze svojich subdodavatel'ov starostlivo zvolil s ohladom na vsetky tieto aspekty,
priom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spliiali v celom rozsahu poZiadavku
osobitnej sposobilosti pri vsetkych plneniach, kde to aplikovatelny pravny predpis Gcinny na
Gzemi Slovenskej republiky poZaduje.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah plnenia podla tejto Zmluvy, ako aj vsetky d'alSie
okolnosti majice vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto slvislosti sa Zhotovitel
nebude odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve alebo jej prilohach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred predlozenim jeho Ponuky starostlivo oboznémil so Stt'aznymi
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a poziadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel
je plne uzrozumeny s tym, Ze Cena je uvedend ako maximalna a v pripadoch predpokladanych
Zmluvou mu na Uhradu niektorych ¢asti Ceny nemusi vzniknat' narok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednavatel’ oznacil vo Verejnom
obstaravani pre Ucely vykonania Diela a akykol'vek rozpor, nejasnost, chybu ¢i pripadnd
nekompletnost” alebo nedokonalost’ v Podkladoch, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok
vady alebo akukolvek odchylku od zmluvne uréeného standardu i Géelu plnenia podl'a Zmiuvy,
alebo by mohla mat’” vplyv na vySku & obsah Ceny alebo plnenie povinnosti Zhotovitela
v ktoromkol'vek z Terminov, Zhotovitel pofas Verejného obstardvania uviedol a Ziadal jej

‘vysvetlenie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred predloZenim jeho Ponuky mal moznost’ oboznamit’ sa

s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma Stavba zhotovit, aj s jej planovanym umiestnenim
a stavom a mal moZnost’ preskimat’ ich fakticky stlad s poskytnutymi Podkladmi a v pripade
akychkol'vek vysvetleni, ktoré by mu v tejto stvislosti mali byt’ na Gcel plnenia podla Zmluvy
poskytnuté, o tieto pocas Verejného obstaravania poziadal. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je
uzrozumeny s tym, ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo
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2.9

3.2

nedokonalost'ou Podkladov alebo neznalost'ou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol
oznacit a/alebo uplatnit’ pred uzatvorenim Zmluvy, avSak ich neoznacil a/alebo neuplatnil,
uzatvorenim Zmluvy zanikaju aje uzrozumeny stym, Ze akékolvek dodatotné zistenia
Zhotovitel'a po uzatvoreni tejto Zmluvy v savislosti s Podkladmi nemo6zu vyvolat’ poziadavky
alebo naroky Zhotovitel'a suvisiace s akymikol'vek variaciami, pracami naviac a/alebo zvySenim
Ceny, ibaze by to Zmluva vyslovne pripustala.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvazil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vsetkého Usilia posudil vietky do Uvahy prichadzajlce rizika spojené s prevzatim
zavazku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do Gvahy komplexny rozsah materidlov, prac,
siuZieb, sprévnych ainych obdobnych poplatkov, persondlinych nakladov a inych néakladov
potrebnych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termine v stlade s podmienkami Zmiuvy,
a akékol'vek a vsetky takéto naklady starostlivo zahrnul do navrhu Ceny v Ponuke, pricom do
cenotvorby starostlivo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na riadne a véasné
vykonanie a odovzdanie Diela aj v pripade, ak neboli stanovené vyslovne v opise predmetu
zakazky, ale charakter Diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduije.

Vyhlasenia Zhotovitela podla tohto bodu su podstatnou okolnostou formujlcou volu
Objednavatel'a uzatvorit’ tUto Zmluvu, bez ktorej by Objednavatel’ Zmluvu neuzavrel.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel’ Zmluvy

Ugelom Zmluvy je stanovit’ podmienky obchodného vzt'ahu medzi Zmluvnymi stranami, ktorych
cielom je, za podmienok uvedenych v Zmluve, zabezpeCenie dodania Diela za Ucelom
dosiahnutia hospodarskeho ciela Zmluvy. Hospodarskym cielom Zmiuvy je prostrednictvom
stiboru opatreni Objednavatela, ku ktorym patri aj dodanie Diela vykonaného v sulade so
Zmluvou, uskutocnit’ stavebné prace v zmysle Dokumentacie s ndzvom ,Gymndzium BST
Lucenec — rekonstrukcia objektov — strecha hlavnej budovy skoly".

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne a véas,
s odbornou starostlivostou a na svoje nebezpecenstvo vykonat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi
Dielo v rozsahu a spdsobom dohodnutym v Zmluve tak, aby mohlo byt riadne a v celom rozsahu
uZivané na hospodarsky ciel podl'a bodu 3.1 a zavdzok Objednavatela takto riadne a véas
vykonané Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit' za Dielo Zhotovitel'ovi Cenu, za podmienok,
vo vySke a spGsobom stanovenym v Zmluve.

TERMINY (MILNIKY) A ZAVAZNY HARMONOGRAM

Specifikacia Terminov

(a) Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ a odovzdat’ Dielo a zabezpecit' Vykonavanie Diela v stlade
s podmienkami Zmluvy v nasledovnych Terminoch:

Mil'nik Termin

1 Prevzatie staveniska Zhotovitelom podla najneskor do 5 dni odo Dria Gcinnosti
bodu 5.4 pism. a)

2 PredloZenie Zavazného harmonogramu najneskor do 30 dni odo dnia protokolarneho
podla bodu 4.1 pism. b) a predlozenie prevzatia staveniska Zhotovitelom
Kontrolného a sksobného planu na
schvalenie podla bodu 7.3

3 PredloZenie Planu uZivania Stavby podfa  najneskér 30 dni pred Terminom podl'a bodu 4.1
bodu 6.6 a dokumentacie skutocného pism. a) podbod (4)
realizovania Stavby podla bodu 5.2
pism. a) podbodu (iii)

4 Odovzdanie Diela Objednavatelovi na do 150 dni odo Dria Ucinnosti

ie podl'a bodu 8 3 . o .
Ftezang bodka . +Ak den odovzdania alebo prevzatia diela pripadne na

den pracovného pokoja (sobotu, nedel'u alebo
sviatok), povazuje sa za den spinenia povinnosti

avvr

(b) Zavazny harmonogram
(i) Zhotovitel predloZi Objednavatel'ovi Zavazny harmonogram v Termine podla bodu 4.1
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(ii)

pism. a) podbod (2), ktory bude pripraveny tak, aby pine respektoval zavézok
Zhotovitela dodrZiavat Terminy podla bodu 4.1 pism. a), pricom bude osobitne
zohl'adnovat’ klimatické podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych opatreni, ak
sa oCakdva Co ilen Ciastotné Vykonavanie Diela v zimnom obdobi), geologické
a hydrologické podmienky v mieste Vykonavania Diela, plan prieskumov, vytyCenie
inzinierskych ~ sieti,  postup  vystavby a hlavnych  stavebnych  prac,
postup dodania/montaze materidlov, technoldgii a zariadeni, stavebnu pripravenost,
skusky, preberacie konanie a bude navrhnuty tak, aby v dostato¢nej trovni detailu
jeho Gdaje a ich vzajomné vézby umoziovali zobrazenie kritickej cesty vystavby Diela.
Harmonogram bude vypracovany v MS Project alebo v obdobnom programe.
PredloZzenim navrhu zavazného harmonogramu Objednavatelovi sa navrh stava
Zavaznym harmonogramom, ktory je neoddelitelnou stcast'ou Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat' Vykonavanie Diela a vykonat’ Dielo v stlade so
Zavaznym harmonogramom. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ Dozor aj
Objednavatela o kazdom pripadnom omeskani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli
ohrozit’ splnenie jeho povinnosti v zmysle Zmluvy v ktoromkolvek z Terminov. Ak
Zavézny harmonogram nekoreSponduje so skutoénym postupom prac na Stavbe alebo
povinnostami Zhotovitela podla Zmluvy avzdy, ak to vyplyva z Akceleracnych
opatreni, Zhotovitel' je povinny sam alebo na vyzvu Dozora bezodkladne
Objednavatel'ovi navrhnlt’ reviziu Zavazného harmonogramu a predloZit’ ho Dozora
na odsthlasenie; bod 4.1 pism. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.

(c) Omeskanie Zhotovitel'a
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kazdé, aj nezavinené omeSkanie na strane
Zhotovitela. Akékol'vek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi v ddsledku omeskania
Zhotovitela s plnenim jeho povinnosti v Termine, znasa Zhotovitel' a tieto nie s ddvodom
na zvySenie Ceny.

(d) Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Zhotovitel' je povinny na nevyhnutni dobu prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele
vzdy, ak by pokracovanie v pracach spdsobilo Objednavatel'ovi Skodu alebo ak by bola
ohrozena bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci, najma ak nastani Mimoriadne
podmienky, a to aj v pripade, ak Mimoriadne podmienky nezaloZia Prekazku, a vzdy,
ak nastane Prekazka. O tomto je povinny Objednavatela a Dozora bezodkladne
vyrozumiet’, pricom je povinny informovat’ o dovodoch prerusenia. Zhotovitel' je
povinny zacat' pokracovanie v pracach ihned’, ako dévody, pre ktorych je povinny
prerusit prace na Diele, odpadnl (zaniknd). Zhotovitel' je povinny prerusit/

Viykonavanie Diela/ préce na Diele iba v Casti, na ktorl ma dovod na prerusenie

Vykonavania Diela bezprostredny vplyv, pricom sa inak zavdzuje v maximalnej moznej

miere zabezpecit', aby iné prace na Diele, ak je to objektivne mozné, pokracovali a

neboli prerusené.

Ak Zhotovitel upozornil Objednavatela a Dozora na nezrovnalost Podkladov podla

bodu 5.3 pism. d) a Dozor ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti

alebo chyb (vad) za to, ze pokracovanim v pracach na Diele vznikne Objednavatelovi
skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskdr do 5 dni odo dfia dorucenia
upozornenia, je Dozor:

- opravneny prerusit’ prace na Diele, a to az do Casu skoncenia tohto prerusenia,
ktory Dozor Zhotovitelovi prostrednictvom stavebného dennika bez meskania
oznami,

- urciti predpokladant lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad),

— urcit’ dalsi postup Zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) Dokumentacie alebo inych Podkladov.

Pocas prerusenia Vykonavania Diela z akéhokol'vek dovodu podla tejto Zmluvy je

Zhotovitel’ povinny spolupracovat’ pri rieeni situdcie, ktora spbsobila prerusenie a

poskytovat Objednavatelovi vyZiadani sucinnost za UcCelom zabezpecenia

pokracovania vo Vykonavani Diela.

Zhotovitel' nema pravo na Uhradu nakladov, ktoré mu v désledku prerusenia

Vykonavania Diela podla tohto pism. d) tohto bodu 4.1 alebo z akéhokol'vek iného

dévodu v zmysle Zmluvy vznikn( (napr. naklady na prestoje), ibaze je nizsie vyslovne

dohodnuté inak.
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(e)

)

(v) Prerusenie Vykonavania Diela ajeho ukonienie sa oznamuje a zaznamenava
v stavebnom denniku. Zhotovitel' ma zakazané prerusit’ Vykonavanie Diela a prace na
Diele z inych neZ v tomto pism. d) predpokladanych dévodov a nie je opravneny prace
na Diele zastavit/, ibaze mu to uklada prikaz podla aplikovatelného pravneho predpisu
verejného prava.

Zmena Terminu

Zmena ktoréhokol'vek Terminu je mozna len s predchadzajicim stihlasom Objednavatela

vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v sulade s aplikovatelnymi

pravinymi predpismi. Na predchadzajlicu vetu sa neprihliadne, ak sa meska s dosiahnutim
ktoréhokol'vek z Terminov z dovodu:

(i) vzniku Prekazky; alebo

(ii) omeskania Objednavatel'a nespdsobeného ani s¢asti porusenim povinnosti Zhotovitel'a,

na ktoré, ak Zmluva osobitne vyslovne neupravuje inak, Zhotovitel' Objednavatel'a riadne

vopred upozornil (vratane vyslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednavatel

v omeskani) a vyzval ho na napravu, ak Objednavatel takéto omeskanie preukazatelne

najneskor do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy Zhotovitela neodstranil alebo

Zhotovitel'a najneskor do 10 pracovnych dni odo diia dorufenia vyzvy Zhotovitela

nevyrozumel o tom, Ze nema za to, Ze je v omeskani; uvedené sa vztahuje aj na prerusenie

Vykonavania Diela podla bodu 4 pism. d) podbod (ii).

Na ucely vykladu Zmluvy sa v takomto pripade rozumie, Ze Zhotovitel' nie je v omeskani,

a preto sa pri pripadnom ur¢ovani dizky trvania omeskania Zhotovitel'a nebude prihliadat

v danom pripade na dni, pocas ktorych trvala Prekazka alebo trvalo omeskanie

Objednavatela za podmienok predpokladanych v tomto bode alebo trvalo prerusenie

Vykonavania Diela podfa pism. d) tohto bodu a prislusny Termin (vratane po rfiom

nasledujlicich Terminov) sa o poCet dni, polas ktorych trvala Prekdzka alebo trvalo

omeskanie Objednavatela alebo trvalo prerusenie Vykonavania Diela podla bodu 4 pism.

d) podbod (ii), predizi; toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi stranami upravit osobitnym

dodatkom k Zmluve. Evidenciu PrekdZok aj omeSkani Objednavatela aj preruseni

Vykonavania Diela v stavebnom denniku zabezpecuje Dozor.

Néaroky Zhotovitel'a

Ak nastane riadne evidované omesSkanie Objednavatela podla bodu 4.1 pism. e) podbod

(ii) a Zhotovitel' opakovane upozornil a vyzval Objednavatela na napravu, ak takéto

omeskanie Objednavatela trva viac ako 30 za sebou idlcich dni, ma Zhotovitel' narok na

nahradu vycislenych, preukazanych, dovodnych a bezprostredne suvisiacich nakladov,
ktoré mu v stvislosti s takymto omeSkanim Objednavatela vznikli, ibaZe sa Zmluvné strany
osobitne dohodnu inak; Zhotovitel je takéto naklady povinny vycislit’, vylctovat, preukazat’

a uplatnit’ voci Objednavatel'ovi najneskor do 30 dni odo dfa vzniku naroku Zhotovitela

podla tohto bodu, inak povinnost Objedndvatela uhradit’ takéto naklady Zhotovitelovi

zanika.

4.2 Akceleracia

(a)

(c)

Ak z dovodu vzniku Prekdzky hrozi, Ze riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo
dosiahnutie iného milnika podla bodu 4.1 pism. a) v Termine je ohrozené alebo sa postup
prac oproti Zavaznému harmonogramu spomali, Zhotovitel sa zavazuje o tom bezodkladne
informovat’ Dozor aj Objednavatela a navrhnit’ Dozoru reviziu Zavazného harmonogramu.
V oznameni Zhotaovitel' popiSe vecnl a/alebo pravnu povahu Prekazky a navrhne vsetky
mozZné opatrenia pre urychlenie Vykondvania Diela tak, aby boli prace na dotknutom
mil'niku riadne vykonané v Termine; opatrenia mozu spoCivat’ napr. vo zvySeni poctu
Pracovnikov Zhotovitela alebo vinych vhodnych (primeranych) vecnych alebo
organizalnych opatreniach, vratane naviac prac. Akcelera¢né opatrenia nemusi Zhotovitel
navrhnit’ vyluCne iba v pripade, ak je Prekazka takej povahy, Ze objektivne znemoziiuje
Vykonavanie Diela v celom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny navrhnit’ Akceleracné opatrenia Dozoru aj v pripade, ak bude
z vysledkov priebeznej kontroly Vykonavania Diela alebo z kontrol a skdSok podla
Kontrolného a skisobného planu inak vyplyvat’ (t. j. inak nez z dévodu vzniku Prekazky
alebo omeskania Objednavatela), Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp.
dosiahnutie milnika v Termine méze byt ohrozené, najma, ak sa postup prac oproti
Zavaznému harmonogramu spomalil alebo hrozi, Ze sa spomali a vzdy v pripade, ak mu da
Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleracnych opatreni.

Navrh Akceleracnych opatreni schval'uje Dozor. Zhotovitel je v pripadoch podla bodu a) a
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5.1

(d)

(e)

)

(9)

b) tohto bodu vzdy povinny bezodkladne nielen navrhn(t, ale po schvaleni Dozorom aj
prijat’ a vykonat’ vietky Akceleracné opatrenia potrebné na to, aby bol Termin podia bodu
4.1 pism. a) dosiahnuty, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termine a preukézat Dozoru ich
prijatie a vykonanie.

Ak Zhotovitel’ Akceleracné opatrenia neprijme a/alebo nevykona, alebo prijme a/alebo
vykona, ale sa tieto ukazu ako nedostatocne Gcinné (t. j. neddjde k urychleniu Vykonavania
Diela Zhotovitel'om napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednavatel’ bude mat’ z dévodov
na strane Zhotovitel'a dévodnu obavu, Ze sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim
ktoréhokol'vek Terminu podla bodu 4.1 pism. a), je Objednéavatel’ opravneny prijat’ a
vykonat' Akceleraéné opatrenia miesto Zhotovitela, ato bez potreby sihlasu
(predchadzajiceho alebo dodatoéného) Zhotovitela, priom sa rozumie, Ze je tiez
opravneny odnat’ Zhotovitel'ovi ktorukol'vek ¢ast’ Vykonavania Diela (t. j. ¢ast’ Diela alebo
akékol'vek prace alebo sluzby alebo tovar s fiou stvisiace) a tieto zadat’ na vykonanie tretej
osobe (dalej len ako ,novy zhotovitel™). Bod 14.1 sa na tento Gcel neuplatni a rozsah
zavazkov Zhotovitel'a na vykonanie Diela podla Zmluvy sa o0 odnatu ¢ast’ Vykonavania Diela
primerane z(zi; o tom medzi Zmluvnymi stranami nie je potrebné vyhotovit’ osobitny
dodatok k Zmluve, pricom z pohladu narokov Zhotovitel'a na (hradu Ceny sa uplatni bod
10.2 pism. f).

Ak Objednavatel prijme a vykona Akceleracné opatrenia miesto Zhotovitel'a a uzatvori
zmluvu s novym zhotovitel'om, Zhotovitel je povinny na svoje naklady poskytnat/udelit’
novému zhotovitel'ovi bezodkladne akékolvek a vsetky (daje, listiny, licencie, alebo inl
sucinnost’ potrebni na vykonanie odnatej Casti Diela novym zhotovitelom, alebo tieto
poskytnut/udelit’ Objednavatelovi, aby ich tieto poskytol novému zhotovitel'ovi, podla
toho, ako Objednavatel’ urci.

Akceleracné naklady uhradza Objednavatel'ovi v celom rozsahu Zhotovitel'. Pre vyllcenie
pochybnosti plati, Ze Objednavatel' je opravneny zapoCitat' si vzniknuté Akceleratné
naklady voci Cene resp. ktorejkol'vek Casti Ceny alebo pozadovat’ ich Uhradu na zaklade
osobitnej faktdry vystavenej Objednavatelom; v pripade uplatnenia Akceleracnych
nakladov na zaklade osobitnej faktlry sa Zhotovitel zavdzuje takéto naklady uhradit’
najneskor do 30 dni odo dia ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktury Zhotovitel'ovi).
Prijatie a vykonanie Akceleracnych opatreni Objednavatel'om miesto Zhotovitel'a nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s vyhotovenim a odovzdanim ktorejkol'vek Casti
Diela, ani povinnosti plnit’ jeho zavézky vodi Objednavatel'ovi podla Zmluvy riadne a vcas.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela

(@)
(b)

(©)
(d)

Miestom Vykondvania Diela bude: miesto umiestnenia Stavby na adrese Gymnazium BST
LuCenec, umiestnenie stavby: HaliCska cesta 9, 984 03 Lucenec

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas Vykonavania Diela bude Skola v plnej prevadzke,
t. j. vnej bude s vyli¢enim dni obdobia Skolskych prazdnin a dni pracovného pokoja
prebiehat’ vyuCovanie. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, ze Vykonavanie Diela vyucovanie
v Skole neobmedzi a neohrozi. Ak je na niektoré prace nevyhnutné na riadne a vcasné
pinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy potrebné uskutoCnit’ osobitné opatrenia
stvisiace s organizaciou vyucby, Zhotovitel' takéto opatrenia Objednavatelovi navrhne
a Objedndvatel'a poZiada o vydanie pokynu na ich vykonanie; Objednavatel’ je opravneny
s takymto navrhom nesuhlasit’ alebo vydat’ pre Zhotovitela zavazny pokyn na alternativne
(hoci aj Ciastkové) dosiahnutie ciel'a sledovaného navrhovanymi opatreniami. Zhotovitel' je
povinny zabezpedit, Ze jeho organizacia prac slvisiacich s Viykonavanim Diela a vietka
dokumentacia podla tejto Zmluvy (Zavazny harmonogram, Kontrolny a skisobny plén,
a pod.) zavdzok Zhotovitela podla druhej vety tohto pismena tohto bodu plne zohl'adnia.
Zhotovitel' sa nezbavi zodpovednosti za omeskanie na strane Zhotovitela z dovodu, zZe
Objednévatel alebo Skola neprijali opatrenia navrhnuté Zhotovitelom v zmysle tohto
pismena tohto bodu.

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ samostatne, pricom je opravneny, za
podmienok podla bodu 9, vyuZit' na niektoré plnenia subdodavatelov.

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ podla pokynov Objednavatela, ako st
dalej upravené v bode 5.6. Zhotovitel’ vykona dielo podl'a Podkladov v stlade s bodom 5.3.
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5.2

(e)

(f)

(9)

Nebezpecenstvo skody na Diele resp. jeho prislusnej ¢asti znasa Zhotovitel’ az
do diia dodania Diela resp. jeho prislusnej ¢asti Objednavatel'ovi. Zhotovitel' mé do toho
Casu zodpovednost’ za poSkodenie, stratu alebo znicenie Diela resp. jeho prislusnej ¢asti.
Viastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym Zhotovitel'om pri
Vykondavani Diela nadobuida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trva
aj po tom, ako by boli pripadne nasledne oddelené.

Vlastnikom vsetkych Podkladov odovzdanych za tic¢elom vykonania Diela Zhotovitel'ovi je
Objednévatel a toto odovzdanim Zhotovitel'ovi ostédva nedotknuté. Nebezpetenstvo Skody
na takychto Podkladoch znasa Zhotovitel’ odo dnia ich preukazatel'ného prevzatia az do dna
ich preukazatelného vratenia Objednavatel'ovi.

PoZiadavky Objednéavatel’a

(a)

(b)

(c)

Sulad s predpismi

(i) Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonavanie Diela
uskutocnilo v stlade s aplikovatelnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Uéinnymi na uzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a ETN)
aj prislusnymi  technickymi  predpismi/podmienkami a S$tandardmi stvisiacimi
s predmetom Diela, acinnymi v ¢ase Vykonavania Diela, a to aj v pripade, ak ich
Zmluva vyslovne neoznaCuje, najma, nie vsak vylucne, v sllade so Stavebnymi
predpismi a s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnhost’ budov a stavebno inZinierskych
prac (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby takato poziadavku na silad s predpismi
a Standardami v celom rozsahu spifialo aj vykonané Dielo ku diiu jeho vykonania
a odovzdania Objednavatelovi. Dielo musi zohladnovat akékolvek a vetky
normativne poziadavky na jeho predmet, a to aj v pripade, ak niektor( z normativnych
poZiadaviek tadto Zmluva vyslovne neuvadza. Ak ddjde pocas Vykondvania Diela
k legislativnej zmene ktoréhokol'vek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov,
ktoré maju na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv,
a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom, Zhotovitel
sa zavazuje vykonavat' Dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace Zhotovitel'a na
Diele, Dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy, vyhovovalo
poZiadavkam pravnych predpisov aplikovatelnych v ¢ase vykonavania jednotlivych
prac, v Case dodania Diela, resp. plnenia prislusnych povinnosti; Objednavatel na ten
el poskytne Zhotovitel'ovi vietku nevyhnutne potrebnd sicinnost’.

(iiy Dielo musi byt’ vykonané v sllade s Povolenim (vratane podmienok na uskutonenie
Stavby alebo inych podmienok urcenych v Povoleni).

(iii) Dokumentdciu skutocného realizovania Stavby vypracuje Zhotovitel' s odbornou
starostlivostou s naleZitostami podla uplatnitelnych pravnych predpisov, najma, nie
viak vylucne, podla Vyhlasky ¢. 453/2000 tak, aby mohla slizit' ako podklad na
kolaudaciu Stavby. Zéavézok podla predchddzajlcej vety zahffia aj povinnost’
Zhotovitela doplnit’ alebo prepracovat’ dokumentaciu skutocného realizovania Stavby
v pripade, ak to bude potrebné za ucelom kolaudacie stavby (napr. v pripade vad
dokumentacie skutocného realizovania Stavby, alebo pripomienok akéhokolvek
PrisluSného organu k takejto dokumentacii).

Prieskumy a zamerania

Ak je na Ucely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivostou alebo riadneho

Vykonavania Diela s odbornou starostlivostou potrebné uskutocnit” akykol'vek prieskum

alebo zameranie a takyto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentdcii,

alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu mé Zhotovitel' s odbornou
starostlivostou za to, Ze je ich potrebné zopakovat, obstara ich alebo inak zabezpedi

Zhotovitel' na vlastné naklady, ibaZe by sa Zmluvné strany vyslovne osobitne dohodli inak.

Materialy, stavebné vyrobky a Zariadenia Zhotovitel'a

(i) Zhotovitel je povinny na Ucely riadneho a v€asného vykonania Diela zabezpedit’ véetky
materiadly a stavebné vyrobky potrebné na riadne a v€asné vykonanie a odovzdanie
Diela, ako aj vSetky Zariadenia Zhotovitel'a a iné s tym slvisiace sluzby a prace
predpokladané resp. vyZadované Zmluvou. Objednavatel na Gcely vykonania Diela nie
je povinny pre Zhotovitela obstarat’ Ziadne materidly, vyrobky, zariadenia,
technoldgie, ani iné veci.

(if) Dielo vykona Zhotovitel' z materialov v kvalite predpokladanej Dokumentaciou. Kvalita
pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych slovenskych



technickych noriem alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita
vykonavanych stavebnych prac na Diele certifikatom systému vnutropodnikovej
kontroly. Pre stavebné prace na Diele, na ktoré nie je vydana harmonizovand norma
STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy I1SO 9001:
2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

(i) Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri Vykonavani Diela (najmé pri
renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych (pravach) bude recyklovanych /
opétovne pouzitych, alebo pochédzajlcich z trvalo udrZatelne obhospodarovanych
lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich strén vykonavanymi
akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné
normy. K fakturacii prislusnych poloZiek (najneskér ku Konecnej fakture) je Zhatovitel
povinny pripojit’ certifikat, ktorym deklaruje splnenie tejto podmienky.

(iv) VSetky spotrebie vody (sprchové rieSenia, sprchy, kohdtiky, WC, WC misy a
splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane atd’.) pouzité pri
Vykonavani Diela musia patrit’ do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla platného
znatenia v EU (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). K fakturacii
prislusnych poloZiek (najneskdr ku Konecnej faktlre) je Zhotovitel’ povinny pripojit
Udajové listy vyrobkov.

(v) Zariadenia na baze obnovitelnych zdrojov energie pouZité pri Vykonavani Diela musia
mat’ vydané vyhlasenie o zhode podla § 23 Zakona o posudzovani zhody. Zhotovitel
preukaze splnenie tejto podmienky predlozenim technického listu zariadenia, ktory je
prilohou faktdry, v ktorej si Zhotovitel” uplatni narok na zaplatenie stavebnych prac
a dodavok na Diele, ktorych stCastou bude dodanie tohto zariadenia.

(vi) Pri instaldcii FV/FT panelov a tepelnych Cerpadiel je potrebné preukézat’ spinenie
podmienky Zivotnosti FV/FT panelov aspori 20 rokov, menicov napétia aspon 10 rokov
a tepelnych ¢erpadiel aspon 10 rokov. Splnenie podmienky Zivotnosti je potrebné
preukazat’ potvrdenim vyrobcu o predpokladanej zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti
zariadenia alebo technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie preukazujlce
splnenie podmienky Zivotnosti. Tieto doklady bud( prilohou faktiry, v ktorej si
Zhotovitel' uplatni narok na zaplatenie stavebnych prac a dodavok na Diele, ktorych
stiCast'ou bude dodanie tohto zariadenia, resp. vyrobku.

(vii) Zhotovitel' zodpovedd za balenie, naloZzenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie, prevadzkovanie, udrzbu, servis aochranu vsetkych Zariadeni
Zhotovitel'a, ako aj materialov potrebnych na riadne a v€asné vykonanie Diela.

(viii) Zhotovitel' je povinny pred zabudovanim materidlov do Diela s odbornou
starostlivostou skontrolovat/preskisat’ ich Uplnost, viastnosti a pouZitelnost.
Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatelovi za pripadné vady a iné nedostatky pouzitych
materialov.

(ix) Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze kazdé Zariadenie Zhotovitel'a bude
pine prevadzkyschopné a bezpetné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude
mat’ vystavené vsetky atesty, certifikaty, osved¢enia alebo iné potvrdenia osvedcujlice
vykonanie zakonom alebo vyrobcom predpisanej kontroly, udrzby a/alebo servisu.
Zhotovitel’ s odbornou starostlivostou vykona vsetky opatrenia potrebné na to, aby
v pripade, ak Zariadenie Zhotovitela smie podla aplikovatelnych pravnych predpisov
pouzivat/, obsluhovat, udrZiavat’, servisovat’, kontrolovat' alebo s nim inak disponovat’
iba osoba s na to vystavenym opravnenim, osvedcenim, certifikitom, atestaciou,
autorizaciou alebo inou spdsobilostou (napr. vek, kvalifikacia, zdravotny stav), nebude
takéto Zariadenie Zhotovitela pouZivat' na to neopravnenad osoba. Na vyzvu Dozoru
Zhotovitel’ spinenie povinnosti podla predchadzaijlicej vety bezodkladne preukaze.

(d) Pracovnici Zhotovitel'a, BOZP

(i) Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpetit Pracovnikov Zhotovitel'a, ktori su
nevyhnutni na riadnu a v€asnl realizaciu Diela, v rozsahu, na UGrovni, v kvalite
a v Terminoch vyzadovanych Zmluvou; tato povinnost’ zahfiia aj ich riadne a véasné
vyplacanie a povinnost’ zabezpedit' ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovnikov
Zhotovitel'a, ak sa s Pracovnikmi Zhotovitela na takomto plneni Zhotovitel” dohodol.

(i) Zhotovitel’ zabezpedi, Ze sa pre Pracovnikov Zhotovitel'a budl uplatfiovat také mzdové
podmienky, ktoré su v stlade s uplatnitelnou legislativou a nie si horsie ako je
obvyklé v odbore alebo odvetvi, v ktorom dotknuty Pracovnik Zhotovitel'a vykondva
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(iii)

(iv)

v)

(vi)

pracu pre Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpedi, Ze budi mat’ Pracovnici Zhotovitela
pracovné podmienky vyhovujlce predpisom regulujicim oblast’ bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a verejného zdravia.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Pracovnici Zhotovitela nebud( zamestnani nelegélne
a nebudl vykondvat’ nelegalnu pracu. Vo vztahu ksvojim dodavatelom
(subdodavatel'om Objednavatela) sa Zhotovitel' zavazuje pravidelne a preukazatelne
overovat, Ze Ziaden z jeho dodavatelov (subdodavatel'ov Objednavatela) neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni Zakona o nelegalnom
zamestnavani; ak takéto poruSenie Zhotovitel zisti, je povinny zabezpedit, aby takéto
osoby bezodkladne prestali vykonavat’ prace na Diele, opustili stavenisko resp. neboli
na stavenisko vpustené azmluvu stakymto dodavatelom (subdodavatelom
Objednavatel'a) bezodkladne ukondi; Zhotovitel’ vykona vsetky opatrenia a zabezpedi,
aby tym nebol ohrozeny Ziaden z Terminov.

Zhotovitel' zabezpeci, Ze sa Pracovnici Zhotovitel'a na stavenisku budl zdrziavat' tak,
aby bola dodrzana ich pracovna doba v stlade s aplikovatelnymi pracovnopravnymi
predpismi, ibaZze by praca bola nevyhnutna za Ucelom ochrany Zivota, zdravia alebo
majetku osob alebo za Ucelom zabezpedenia bezpecnosti Diela.

Zhotovitel' zabezpedi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle,
povolani alebo profesii primerane kvalifikovani a vyskoleni/zauceni a tam, kde to
prislusny pravny predpis vyZaduje, mali na vykon zverenych cinnosti prislusné
povolenia, oprdvnenia, autorizacie, certifikacie alebo iné predpisané licencie; na
ziadost Dozoru je zhotovitel' povinny splnenie tychto povinnosti bezodkladne
preukazat’.

Dozor moze od Zhotovitela pozadovat, aby zabezpedil docasné alebo trvalé odvolanie
Pracovnika Zhotovitela zo staveniska, ak Pracovnik Zhotovitela kond/pini jeho
povinnosti s hrubou nedbanlivostou, ohrozuje riadne alebo v¢asné vykonanie Diela,
porusuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovatelné pravne predpisy, alebo sa
opakovane sprava tak, Ze ohrozuje bezpetnost' Diela, bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci, majetok Objednavatela alebo tretich oséb alebo Zivotné prostredie;
Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke vyhoviet', pricom je povinny zabezpecit', aby
tym nebol ohrozeny Ziaden z Terminov.

(vii) Zhotovitel' je povinny riadne evidovat' Udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela na

stavenisku v jednotlivych profesiach, oich c¢innosti a oich spdsobilosti (vratane
evidencie vsetkych dokladov preukazujlcich ich sposobilost, ak sa na prace, ktoré
vykonavaju, podla uplatnitelnych pravnych predpisov osobitna spdsobilost’ vyzaduje)
a o Zariadeniach Zhotovitela na stavenisku a tito evidenciu je povinny predkladat/
Dozoru na konci kaZzdého pracovného tyZdiia, ato az do vykonania a odovzdania
Diela, vratane doby potrebnej na odstranenie vad reklamovanych na Diele.

(viii) Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku vyhotovi organizaént struktdru

(x)

()

Pracovnikov Zhotovitela so zameranim na vymedzenie jednotlivych profesii a tato
musi byt’ na stavenisku trvale pristupna Dozoru aj Objednavatel'ovi. Veduci Pracovnici
Zhotovitel'a podl'a organizacnej Struktury musia plynulo ovladat’ slovensky alebo ¢esky
jazyk.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ vietkych prac na stavenisku; pritom je povinny
najneskor do dfia prevzatia staveniska Zhotovitel'om pripravit’ a Dozoru predloZit’ plan
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zabezpelit' dodrziavanie Zakona o BOZP,
Nariadenia o minimalnych poziadavkach, ako aj dalich aplikovatelnych pravnych
predpisov na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, dbat’ na bezpecnost
vietkych oséb nachadzajlcich sa na stavenisku, vynakladat’ potrebné Usilie a prijimat’
a vykonavat’ vSetky opatrenia potrebné na zabezpeCenie bezpecnosti a ochranu
zdravia vSetkych osOb nachadzajlicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ vymenuje technika
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory bude mat’ kvalifikdciu a pravomoc na
vydavanie pokynov a prijimanie opatreni na prevenciu nehéd na stavenisku a bude
technikovi BOZP vytvarat’ podmienky potrebné na riadny vykon jeho préavomodi,
vratane riadneho a vcasného informovania potrebného na vykon jeho pravomoci.
V pripade nehody/drazu na stavenisku o tom bude Zhotovitel' bezodkladne informovat’
Dozora.

(xi) Zhotovitel' zabezpeCi, aby sa Pracovnici Zhotovitela nedopustali vytrinictva alebo
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obt'aZovania tretich os6b, aby pri Vykonadvani Diela neboli Pracovnici Zhotovitela pod
vplyvom alkoholu alebo omamnych i psychotropnych Iatok, aby takéto napoje alebo
latky pocCas Vykonavania Diela nepozivali a aby ich na stavenisko nevnasali, a aby na
stavenisko nevnasali ani zbrane, strelivo, vybusniny, vyrobky obranného priemyslu,
alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické latky zjavne neslvisiace
s Vykonavanim Diela, ani iné veci zjavne nestvisiace s Vykonavanim Diela.

(xii) Zhotovitel' zabezpedi, aby Pracovnici Zhotovitela dodrziavali interné predpisy

Objednavatela, ktoré Objednavatel urci a boli s nimi riadne oboznameni, a to najma
na useku BOZP, protipoziarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany stukromia,
ochrany osobnych (dajov, vstupov do objektov, a pod; internymi predpismi
Objednavatel'a na tento Ucel mozu byt aj interné predpisy osoby v zriad'ovatel'skej
pOsobnosti Objednavatela, ktorda ma v sprave pozemok/objekt, na ktorom sa Dielo
vykonava.

(e) Zivotné prostredie, ochrana pred poZiarmi

0}

(i)

(iii)

(iv)

Zhotovitel’ s odbornou starostlivostou zabezpedi Vykonéavanie Diela a vykona Dielo
tak, aby bolo v maximalne moznom stlade so zasadou ,nespdsobovat’ vyznamnu
$kodu", najmé nesmie Dielo ani Ziadna jeho cast’ alebo jeho uZivanie na Ucel podla
bodu 3.1 vyrazne narudit’ Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17
Nariadenia o taxondmii atieZ postupovat’ v sllade s analyzou postdenia rizik
stvisiacich s postidenim zmeny klimy.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ aplikovatelné predpisy na tseku ochrany Zivotného
prostredia a hygienické predpisy na Useku ochrany verejného zdravia a zabezpedit’ ich
dodrziavanie vsetkymi Pracovnikmi Zhotovitel'a. Zhotovitel’ zabezpedi, aby bolo polas
Vykonavania Diela v ¢o najvacsej moznej miere zabranené hluku, vibraciam, prasnosti
a pripadnym Gcinkom emisnych Skodlivin na stavenisku aj mimo staveniska.
Zhotovitel’ zabezpeti, aby boli na stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach,
ak ich ma Zzhotovitel' pre Pracovnikov Zhotovitela zabezpecit, vykonané vhodné
opatrenia pre nutné socidlne a hygienické poZiadavky a prevenciu epidémii.
Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy tykajlice sa ochrany pred poZiarmi.
Zhotovitel' na miestach na stavenisku so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru
zabezpedi protipoZiarnu hliadku; to platf aj na ¢as zvySeného nebezpecenstva vzniku
poZiarov a pri vykonavani vietkych prac spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziarov. Vznik poZziaru akéhokol'vek rozsahu a pricinu jeho vzniku, ak bola
zistend, Zhotovitel' bezodkladne oznédmi Dozoru.

(f) Ochrana majetku a poistenie

()

(if)

Zhotovitel’ zabezpedi Vykonavanie Diela a tiez vykona Dielo tak, aby sa zabezpecilo,
Ze Vykonavanim Diela ani uZivanim Diela sp6sobom podla bodu 3.1 neddjde ku
skodam na majetku a/alebo majetkovych pravach Objednavatela alebo tretich osob.
Zhotovitel' osobitne zabezpedi, Ze vSetci relevantni Pracovnici Zhotovitel'a budu pred
zatatim prislusnych prac na Diele preukazatelne riadne oboznameni s pripadnymi
telekomunikacnymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami,
vodovodmi, vzdusnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zeleriou a
inymi cudzimi objektami, aby sa predislo ich poskodeniu alebo zni¢eniu alebo st'azeniu
alebo znemozneniu ich riadneho fungovania (prevadzky).
Objednévatel’ poZaduje od Zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmiv;
poistni zmluvu na stavebno-montaZne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a
poistnt zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu spbsobenu Zhotovitelom v
stvislosti s Vykonavanim Diela, resp. na Diele. Zhotovitel' je povinny v stlade s touto
Zmluvou a Stt'aznymi podkladmi mat’, ak nie je nizSie ustanovené inak, aspon po celd
dobu trvania Zmluvy uZz odo Dia Gcinnosti (vratane), uzatvorené platné a ucinné
poistné zmluvy, a to na:
1. stavebno-montazne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude
vzt'ahovat’ aj na Zhotovitelom protokolarne odovzdané Casti Diela Objednavatelovi
ako spolupoistenému, ktoré musi byt’ platné az do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo
dria dodania Diela. Zhotovitel’ sa zavézuje uzatvorit’ takito poistnd zmluvu minimalne
v rozsahu:
a) poistenia Ceny s DPH, vratane krytia na vSetky rizika/Allrisk (najma krytie $kod na
Diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim Casti Diela, a pod.) a
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b) poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 50 000,- EUR (slovom: pat'desiattisic eur) a

) poistenia zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,veciach prevzatych", ktoré nie s
majetkom Zhotovitela, ale ich ma z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budl
zabudované do Diela alebo st na Vykonavanie Diela potrebné.

2. poistenie pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobeni Zhotovitel'om v

stvislosti s Vykonavanim Diela, resp. s Dielom, vo vyske poistnej sumy 50 000,- EUR

(slovom: pétdesiattisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti

Zhotovitela a Objednavatela ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku

Objedndvatela a tretich osob, a poistenia zodpovednosti za Skody spbsobené pri

odstrafiovani vad Diela pocas zarucnej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov

Socialnej poistovne a zdravotnej poist'ovne pri pracovnom (raze.

Zhotovitel’ je povinny vinkulovat’ poistné plnenie z poistnej zmluvy podla podbodu 1

tohto bodu v prospech Objednavatela.

(i) Zhotovitel’ je povinny preukadzat’ Objedndvatel'ovi platné poistenia na vietky vysSie
poZadované rizikd alebo pripadné/mozné skody spbsobené ¢innostou Zhotovitela pri
Vykonavani Diela aspoi v podobe odovzdania overenych kopii prislusnych poistnych
zmlav a sucasne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia z
poistnej zmluvy podla podbodu 1 pism. f) podbod (ii) v prospech Objedndvatela
najneskér do 3 dni po Dni Ucinnosti. V poistnych zmluvéch & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmi byt dojednané
ustanovenia ¢ wvyluky z poistenia, ktoré by marili (cCel dohodnutého poistenia.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat’ obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv Zhotovitel'a. Ak poistné zmluvy nebudi poskytovat’
pozadované poistné krytie, je Zhotovitel' povinny vykonat’ napravu a najneskdr do 7
dni od dorucenia vyzvy Objednéavatela Zhotovitel'ovi uzatvorit' také poistenie, ktoré
Objednavatel’ pozadoval.

(iv) V3etky naklady vzniknuté v sdvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti poistnych
zmllv a vinkuldcie poistného plnenia podla tohto bodu 5.2 pism. f) znasa Zhotovitel
v celom rozsahu.

(v) Vsetky Skody, ktoré nie su kryté poistenim, bud( uhradené Objednéavatel'om alebo
Zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

(g) Komunikacia s médiami

(i) Zhotovitel’ nesmie poskytovat’ akékol'vek medidlne vystupy pre tla¢ alebo iné masové
média alebo zverejriovat alebo umozfiovat’ zverejnenie (vratane zverejnenia na
socidlnych sietach) Ziadnej informéacie o Vykonavani Diela alebo, po jeho vykonani,
o Diele a okolnostiach jeho realizécie, bez predchddzajliceho siihlasu Objednavatela;
Objedndvatel’ ma pravo vyZiadat' si vopred obsah komunikdtu a poZadovat’ jeho
Upravy. Informdciou sa na tento Gcel rozumie nielen slovny alebo Ciselny, ale
akykol'vek, aj obrazavy alebo audiovizualny zdznam, osobny Udaj, Gdaj inak spdsobily
zasiahnut’ do suikromia fyzickych osob, a pod.

(i) Ak Objednavatel’ podla pism. g) podbod (i) tohto bodu predchadzajici sdhlas udeli,
je Zhotovitel’ opravneny poskytndt v zmysle podbodu (i) pism. g) tohto bodu iba také
informécie a v takom kontexte, v akom ich Objednavatel vopred schvélil, a spdsobom,
ktory nezasiahne do dobrej povesti Objednavatela a dobrého mena predstavitel'ov
a zamestnancov Objednédvatela; ak fyzicka osoba, ktorej sa informacia tyka,
podmienila svoj suhlas, je Zhotovitel povinny oznédmené podmienenie v celom rozsahu
reSpektovat'.

(h) Autorské prava

(i) Objedndvatel zodpoveda Zhotovitelovi za vysporiadanie autorskych préav k
Dokumentacii, ktorej je Stavba rozmnoZeninou, ako aj prav k inym dielam pozivajticim
ochranu podla Autorského zakona, ktoré Dokumentacia akokol'vek pouZila alebo inak
spracovala a za vysporiadanie autorskych prav k Podkladom. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze Vykonavanim Diela dochadza k rozmnoZenine autorského diela
(Dokumentacie) stavbou, a to na zaklade licencie, ktori ma Objednavatel’ podla
Zmluvy s Projektantom. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze bol oboznameny s obsahom a
rozsahom licencie, ktord je udelend/postipenad podla Zmluvy s Projektantom a
zavazuje sa pri vyhotoveni rozmnozeniny autorského diela postupovat’ v stlade s
udelenou licenciou, zachovavat' prava autora/spoluautorov diela (Dokumentacie)

16/42



(i)

podla Autorského zdkona, nedovolene nezasahovat’ do vyhradnych osobnostnych
prav autora/spoluautorov a nevykonavat do takéhoto autorského diela
(Dokumentacie) Ziadne neopravnené zésahy.

(ii) Zhotovitel' je povinny v primeranom rozsahu umoznit’ autorovi/spoluautorom
Dokumentécie autorsky dohlad nad Vykonavanim Diela, ak o to autor/spoluautori
Objednévatel'a poziada a ak to nie je v rozpore s opravnenymi zaujmami Zmluvnych
stran. Ak Dokumentdacia spractiva alebo inak pouZiva iné architektonické dielo
chranené Autorskym zakonom, predchadzajlica povinnost' sa vzt'ahuje aj na autorov
takto pouzitého iného architektonického diela. Dorucenie Ziadosti je Dozor povinny
zaznamenat' v stavebnom denniku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.

(i) Objednavatel nezodpoveda Zhotovitel'ovi ani tretim osobam (ani organizaciam spravy
kolektivnych prav) za akékolvek pouzitie akychkolvek diel chrénenych Autorskym
zakonom Zhotovitel'om alebo Pracovnikmi Zhotovitel'a (najmé vytvarnych, hudobnych,
slovesnych, audiovizudlnych) na stavenisku alebo v inej slvislosti s Dielom v
akejkol'vek etape Vykonavania Diela, ak tieto diela uz nie si obsiahnuté v
Dokumentacii alebo v pracach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom alebo
v pracach Projektanta podla tejto Zmluvy, ktoré Zhotovitel’ ¢o i len scasti akokol'vek
pouZije bez suhlasu opravneného drZitela majetkovych prav k takémuto dielu; za
takéto pouzitie zodpoveda tretim osobam vyluéne Zhotovitel.

Fotodokumentacia a zaznamy

(i) Zhotovitel' zabezpedi fotodokumentaciu a zaznamy (dokumentaciu) z priebehu
Vykonavania Diela s dérazom na dokumentaciu progresu, dodrziavanie kvality
postupov a materidlov, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii, krizovanie
s inzinierskymi sietami, veci vo vlastnictve Objednavatela nachadzajice sa na
prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentaciu a zaznamy odovzdd Dozoru vzdy
pred zacatim a preruSenim prac na Diele alebo ktorejkol'vek jeho Easti, pred zakrytim
rozostavaného Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, pri fakturacii kazdej splatky Ceny,
a tiez vzdy, ked' ho o to Objednavatel’ poZiada.

(iiy Zhotovitel' ma zakazané na mieste Vykonavania Diela (stavenisku a pril'ahlych
pozemkoch/objektoch) vyhotovovat’ pisomny, obrazovy, zvukovy alebo iny zéznam o
akychkol'vek osobach, ktoré sa na tomto mieste budu vyskytovat’, a to bez ohl'adu na
to, ¢i sa tam nachadzaju v suvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaze by bolo na ucely
zabezpecenia staveniska a bezpecnosti Stavby potrebné zaznamenat’ osobné tdaje
a/alebo podobizen osbb, ktoré sa na stavenisku s najvécsou pravdepodobnostou
nachadzaju neopravnene alebo sa naf pokisaju neopravnene vzniknut, ak takyto
zaznam bude vykonany v stlade s aplikovatelnymi prévnymi predpismi, najma s
GDPR.

5.3 Podklady
(a) Zhotovitel bude pri Vykonavani Diela na ucely vykonania Diela vychadzat’ z Podkladov.
(b) Ak je na Ulely Vykonavania Diela a na Ucely riadneho vykonania a odovzdania Diela

()

potrebné s ohl'adom na poZiadavky aplikovatelnych pravnych predpisov alebo obchodnych
zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat’ alebo inak pouzZit' aj iné podklady, nez su
Podklady, Zhotovitel’ je vo vSetkych pripadoch, ktoré nevyZzaduju zmenu, Upravu alebo
spracovanie Dokumentacie alebo zmenu Povolenia, povinny sam zabezpedit' obstaranie
alebo vypracovanie takychto inych podkladov aich odsihlasenie, aktualizaciu, pouzitie
a odovzdanie Objednavatelovi; v pripadoch, ktoré vyzaduju podstatni zmenu, Upravu
alebo spracovanie Dokumentécie alebo zmenu Povolenia, ide o zmenu Zmluvy a pouZije sa
bod 14. Objednavatel nie je na Vykondvanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj
ktorejkol'vek jeho Casti povinny poskytn(t’ Zhotovitel'ovi iné podklady, nez st Podklady. Ak
je na Ucely riadneho vykonania Diela potrebné vytvorit' (identifikovat) nové Udaje, ktoré
zatial' neboli vytvorené, Objednavatel na ten Gcel modze Zhotovitelovi poskytnut
v nevyhnutnom rozsahu sucéinnost.

Ak tato Zmluva alebo obchodna zvyklost’ alebo odvetvova prax vyZzaduje alebo odporica,
aby bol v zaujme riadneho vykonania Diela akykol'vek udaj uvedeny v Podklade alebo v
inom podklade pouZitom na Ucely vykonania Diela Zhotovitel'om skontrolovany, napr. aby
bol stavebny objekt riadne zamerany, relevantny (daj riadne prepocitany, dotknuté
vlastnictvo alebo vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol
akykol'vek iny Udaj dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom
v takomto registri, je Zhotovitel povinny takyto (daj s odbornou starostlivostou
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skontrolovat’ a pouZit’ v Diele alebo v ktorejkol'vek jeho Casti az po takejto kontrole. Za

tymto ucelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna vyhrada, rezervacia, informacia, oznamenie

alebo poznamka Zhotovitela (disclaimer) v akejkol'vek dokumentacii s Dielom slvisiacej

(vratane Preberacieho protokolu) alebo akdkol'vek ina obdobna komunikacia zo strany

Zhotovitel'a pred alebo pocas realizacie Zmluvy o tom, Ze niektorl z tychto povinnosti

nevykona, nevykonava, nevykonal alebo ju inak zanedbd, zanedbava ¢i zanedbal,

nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti podlia tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej
povinnosti alebo zavazku, a to bez ohladu na to, ¢i sa voci tomu akoukol'vek formou pri
alebo po prijati takéhoto oznamenia Objednavatel’ alebo Dozor ohradi alebo neohradi.

(d) Ak Zhotovitel’ zisti nespravnost, nezrovnalost’ alebo nevhodnost Podkladov, ktora méze
ovplyvnit’ riadne a/alebo vfasné vykonanie Diela, Zhotovitel’ na to Objednavatela a Dozora
bezodkladne, najneskor do 7 dni odo diia, v ktorom mal a mohol takdto nezrovnalost’ zistit,
upozorni a kvalifikovanym spdsobom Objedndvatelovi a Dozoru oznédmi, v <om
nespravnost’, nevhodnost’ a/alebo ind nezrovnalost’ (d'alej aj ako ,,nestlad") spociva, spolu
s navrhmi na opravu alebo Upravu Podkladov; Dozor je opravneny prerusit’ Vykonavanie
Diela podia bodu 4.1 pism. d) podbod (ii).

5.4 Stavenisko

(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (mil'nik 1)

() K Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (milnik 1) sa Zmluvné strany
prostrednictvom Kontaktnej osoby pre technické zaleZitosti na vyzvu Objednavatela
dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia staveniska sa zucastnia aj vsetky
KlaCové osoby, ktoré maju byt ku driiu odovzdania stanoviska ustanovené v zmysle
Zmiuvy.

(i) Neodovzdanie stanoviska v Termine Objednavatelom sa povazuje za omeskanie
Objednavatela, pricom poZiadavka podla bodu 4.1 pism. €) podbod (ii) na osobitné
upozornenie avyzvu Zhotovitela Objedndvatelovi sa neuplatni; omeSkanie
Objednavatela podla tohto bodu ma za nasledok predizenie Terminov tak, ako ho
predpokladd bod 4.1 pism. e).

(iii) O odovzdani a prevzati staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci
protokol. Odovzdavaci protokol bude vidy podpisany Kontaktnymi osobami pre
technické zalezitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie obdrzi
Objednavatel a jedno Zhotovitel.

(iv) Odovzdavaci protokol bude obsahovat’ popis staveniska (jednoznacne a
nezamenitelne sa vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska), vratane pripadnych
napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok
k stavenisku.

(v) Zhotovitel’ je povinny zacat’ Vykonavanie Diela, vratane zacatia stavebnych prac na
Diele, bezodkladne po odovzdani staveniska.

(b) Uzivanie staveniska Zhotovitel'om
(i) Objednavatel umozni Zhotovitelovi uZivanie staveniska dvadsatStyri (24) hodin

denne, sedem dni v tyzdni, a to az do vypratania staveniska.

(ii) Pred zacatim zriad'ovania staveniska Zhotovitel' v spolupraci s Dozorom urci plochy na
vhodné osadenie doCasnych objektov socidlneho a skladového zazemia a dalSich
objektov, zabezpedi vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti zaujmového tizemia
prisiusnymi spravcami, vytyci vsetky vnutroaredlové siete, ak také si vo vlastnictve
Objednavatel'a a preveri ich sUvztaZnost' k objektom mimo pozemku/pozemkov
Objednavatel'a. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze niektoré existujlice siete a vedenia
nemusia byt zamerané a o ich polohe a trasovani nemusi existovat’ Ziadna
dokumentacia dostupna Objednavatel'ovi.

(i) Stavenisko zriadi a vybavi Zhotovitel' na vlastné naklady tak, aby vyhovovalo
aplikovatelnym pravnym predpisom a odvetvovej praxi.

(c) Pristupové cesty
(i) Zhotovitel vyhlasuje, Ze pokial ide o vhodnost' a dostupnost’ pristupovych pozemnych

komunikacii na stavenisko, tieto spliaju jeho potreby na zabezpecenie Vykonavania
Diela a mal moZnost’ sa s nimi oboznamit’ pred predloZenim Ponuky do Verejného
obstaravania, a splfaju tiez poZiadavky uplatnitelnych pravnych predpisov na vjazd
a vyjazd do/zo staveniska. Zhotovitel’ vynaloZzi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo
poskodeniu akychkol'vek pristupovych pozemnych komunikacii, mostov & inej
infrastruktiry, ato najmd, nie vSak vyluéne, v slvislosti s prepravou Zariadeni
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(d)

(e)

()

(9)

(h)

Zhotovitela alebo v stvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto Usilie zahfha
pouZivanie vhodnych vozidiel a tras.

(i) Zhotovitel zodpoveda za Udrzbu pristupovych pozemnych komunikacii potrebnu v
dosledku ich uzivania Zhotovitel'om. Zhotovitel zabezpeci potrebné dopravné znacenie
alebo smerovky na pristupovych pozemnych komunikaciach a ziska vsetky povolenia,
ktoré mozu byt’ pozadované Prislusnymi organmi na to, aby mohol pouZivat’ pozemné
komunikacie, znacky a smerovky.

(iii) Objednavatel' nezodpoveda tretim stranam za Ziadne skody, ktoré im vznikni
v stvislosti s uzivanim pristupovych pozemnych komunikacii Zhotovitelom, tato
zodpovednost’ nesie Zhotovitel' v celom rozsahu, a naroky tretich stran je preto
povinny vysporiadat’ Zhotovitel' na vlastné naklady. Objednavatel’ ani nezodpoveda
Zhotovitel'ovi za vhodnost,, dostatoc¢nost’ ani dostupnost’ jednotlivych pristupovych
pozemnych komunikacii.

Energie

(i) Objednavatel’ zabezpeci Zhotovitel'ovi pristup k pripojkéam energii na stavenisku,
pripadne v bezprostrednej blizkosti staveniska. Naklady spojené s napojenim na tieto
body, ich uzivanim, Udrzbou a odpojenim znasa Zhotovitel.

(i) Naklady spojené s odberom energii znasa Zhotovitel'. Ak uz bude v zmluvnom vztahu
s poskytovatel'mi, resp. dodavatemi médii a sluZieb Objednavatel’ alebo iny subjekt,
spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za tieto sluZzby budd
vypocitané podla odpoctu nameranych hodnét spotreby na podruznych meradiéch.
Odpocet sa bude vykonavat jedenkrat za mesiac a splatnu Ciastku bude Objednavatel
fakturovat’ Zhotovitel'ovi na mesacnej baze. V pripade, ak odpocty nameranych hodnot
nebude mozZné z akychkolvek dovodov uskutocnit, o Ciastke splatnej Objednévatel'ovi
rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany zavazné.

Ochrana staveniska

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu staveniska odo dria odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi

(mifnik 1) aZz do prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov, najmd za

zamedzenie pristupu cudzich oséb na stavenisko poc¢as doby Vykonavania Diela, 24 hodin

denne, 7 dni v tyZzdni a za osoby ozndmené Zhotovitel'ovi Objednavatel'om alebo Dozorom
alebo Kontaktnou osobou Objednavatela alebo iné osoby, ktoré opravnene vstupujl do
objektov na stavenisku.

Cistota na stavenisku

PoCas Vykonavania Diela Zhotovitel' zodpovedd za udrzZiavanie poriadku na stavenisku,

prifahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach a za odstranenie

vSetkych doCasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie st na Vykonavanie Diela potrebné.

Oznacenie staveniska

(i) Zhotovitel najneskoér k Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (mil'nik 1) oznaci
na viastné naklady stavenisko spésobom zodpovedajlcim uplatnitelnym pravnym
predpisom.

(i) Ak o to Objednavatel’ Zhotovitel'a osobitne poZiada, v pripadoch, ak je financovanie
Diela hoci len sCasti kryté zo zdrojov inych, nez su vlastné zdroje Objednavatela,
Zhotovitel’ na zaklade dorucCenej Ziadosti Objednavatela a podia jeho pokynov na
naklady Zhotovitel'a zabezpedi vyrobu nosicov publicity (napr. vel'koplosné pultace,
stdle tabule) a/alebo ich osadenie na stavenisku v Case a po dobu poZadovanu
Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady az do prevzatia Diela
Objednavatel'om zabezpecovat’ UdrZzbu a opravu takychto nosi¢ov publicity tak, aby
bola zabezpecena kontinuita minimalnej publicity podla Ziadosti Objednavatela a v
pripade ich poskodenia alebo zniCenia zabezpedit' ich bezodkladnt opravu a/alebo ich
nahradnu vyrobu a osadenie.

(i) Akékolvek d'aldie vyvesné stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel
planuje umiestnit’ na Stavenisku, musia byt’ najskor predlozené Dozoru na schvalenie
s ohladom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a dalsie oddvodnené
poziadavky Dozoru. Dozor mdze Zhotovitel'ovi zakdzat’ umiestnenie akychkol'vek
Stitov, napisov, vyvesnych tabll’ a pod. alebo prikazat ich odstranenie a Zhotovitel' sa
zavazuje takyto zékaz resp. prikaz reSpektovat'.

Nalezy na stavenisku

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit' nalez akychkol'vek fosilif,

minci, cennych alebo staroZitnych predmetov a objektov a inych pozostatkov alebo
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5.5

5.6

(i)

predmetov geologicky a archeologicky zaujimavych, najdenych na stavenisku a v stivislosti
s tymito ndlezmi d'alej postupovat’ podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel' je povinny
vykonat' primerané opatrenia na zabranenie odcudzenia alebo poSkodenia niektorého z
tychto nalezov. Bez ohladu na vyssie uvedené plati, Ze v pripade, ak nalez splfia pojmové
znaky nalezu podia Pamiatkového zakona, je Zhotovitel' povinny postupovat’ v stlade so
zakonom.

Vypratanie staveniska

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby Objednavatel
mohol vykonané Dielo riadne prevziat' a uZivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne
vypratat’ do 2 dni odo dna dodania Diela, okrem Zariadeni Zhotovitel'a nevyhnutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela
podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny zabezpedit' vypratanie staveniska na naklady
Zhotovitel'a; pre vylicenie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je opravneny zapocitat’ si
vzniknuté naklady na vypratanie staveniska voci Cene, resp. poslednej Casti Ceny, alebo
pozadovat ich Uhradu na zaklade osobitnej faktdry vystavenej Objednavatel'om; v pripade
uplatnenia nakladov na zaklade osobitnej faktlry sa Zhotovitel' zavézuje takéto naklady
uhradit’ najneskor do 30 dni odo dna ich riadneho uplatnenia (t. j. doruéenia faktiry
Zhotovitel'ovi).

Stavebny dennik

(a)

(©
(d)

Zhotovitel' je povinny odo dhia odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik v stlade s
uplatnitelnymi Stavebnymi predpismi, pricom sa Zmluvné strany dohadli, Ze sa bude viest
v listinnej podobe. Stavebny dennik sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebny dennik s
dvomi prepismi bude obsahovat’ vSetky skutoCnosti predpokladané v Stavebnych
predpisoch; stavebny dennik bude vzdy obsahovat’ aj Udaje o poCasi, nameranej najnizsej
a najvyssej teplote na stavenisku (vratane informacie otom, Ze nastali Mimoriadne
podmienky a o dizke ich trvania, vratane informécie o tom, Ze dalej netrvaji), poctoch
Pracovnikov Zhotovitela nachddzajucich sa na stavenisku (podla profesie), Udaje
o preruseni a obnoveni prac, asovom postupe prac a ich kvalite a o kontrolach a skiikach
podfa Kontroiného a skiSobného planu, podla stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov roz€lenené vykonané stavebné a montazne prace a o akychkol'vek dalSich
skutocnostiach, ktoré sii alebo méZu byt rozhodujlice pre plnenie povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy.

Stavebny dennik pocas vykonavania Diela musi byt na Stavbe trvale pristupny
k nahliadnutiu a pre osoby opravnené robit’ dof zapisy podla Stavebnych predpisov aj za
Ucelom umoznenia zapisov, a to az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania Diela bez
véd a nedorobkov. Ak Zhotovitel' na vlastné Ucely vedie aj digitalny/elektronicky stavebny
dennik, na takyto dennik sa na Ucely plnenia povinnosti zo Zmluvy neprihliada.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika, robit’ si z neho képie a
vypisy a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.

Ak Dozor so zapisom Zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do 10 dni; v opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zépisom suhlasi. Postup podla
predchadzajicej vety sa primerane aplikuje aj na namietky Zhotovitela vodi zapisom
Dozora alebo Objednavatela.

Pokyny Objednavatel'a

(a)

(b)

(©

(d)

Ak kedykol'vek pocCas Vykonavania Diela da Objednavatel alebo Dozor Zhotovitel'ovi pokyn
(bez ohl'adu na to, ¢i ho formalne inak oznadi, napr. ako ,Uloha," , poZiadavka," ,zadanie,®
~usmernenie" alebo obdobne), Zhotovitel je povinny pokyn vykonat’, za podmienky, ze nim
nedochadza k zmene Zmluvy. Ak ma v dosledku pokynu déjst’ k zmene Zmluvy, uplatni sa
bod 14. Na Ustne pokyny sa uplatfiuje bod 6.1 pism. a) tretia veta.

Ak Dozor zisti, Ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami a zavazkami
podl'a Zmluvy a/alebo uplatnitenymi pravnymi predpismi, je Dozor opravneny doZadovat/
sa toho, aby Zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym Vykonavanim Diela
a Dielo dalej vykonaval riadnym spdsobom. Ak Dozor v pokyne urdi spdsob takéhoto
odstranenia a/alebo sp6sob riadneho Vykonavania Diela, Zhotovitel je nim viazany.

Dozor je opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi pokyny aj v pripade, ak ma dévodné obavy
tykajluce sa vcasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v pripade, ak ide o iné
pokyny neZ o pokyny na Akceleracné opatrenia. Zhotovitel’ je takymito pokynmi viazany.
Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovat’
oboch, Dozora aj Objednavatela, o akychkol'vek okolnostiach, ktoré mézu mat’ vplyv na
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5.7

5.8

(e)

()

(9)

zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny Ziadat’ Objednavatela resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach,

ktoré vyslovne Zmluva alebo zékon predvida. Objednavatel’ aj Dozor si povinni dorudit’

Zhotovitel'ovi pokyny, o ktoré Zhotovitel' v stlade so Zmluvou poziadal, bez zbytotného

meskania.

Ak mad s vynalozenim odbornej starostlivosti Zhotovitel' dévodne za to, Ze si pokyny

udelené Objednavatelom resp. Dozorom Co ilen sCasti nespravne a/alebo nevhodné

a/alebo su v nich nezrovnalosti a/alebo su inak nezrozumitelné & nevykonatelné, je
povinny na to Objedndvatela a Dozora bezodkladne upozornit. V upozorneni Zhotovitel
kvalifikovanym spOsobom uvedie, v om ma nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost,
nezrozumitel'nost’ a/alebo nevykonatelnost’ pokynu spocivat, spolu s navrhmi na opravu
alebo Upravu pokynu. V pripade vyziadania Zhotovitel s odbornou starostlivostou

a zrozumitelne doplni alebo vysvetli svoje stanovisko a navrhy, a v pripade potreby na

podnet ktorejkol'vek Zmluvnej strany v termine/lehote stanovenom Objednavatelom

uskutocnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za G¢elom vysvetlenia veci. Proces mozno
opakovat, az kym neddjde k dostatotnému objasneniu veci a moZnosti Objednéavatela
kvalifikovane rozhodnit' o dalSom postupe v danej zaleZitosti. Nasledné stanovisko

Objednavatel'a (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni svoj pokyn) je okrem pripadov pod/a

podbodu (g) tohto bodu pre Zhotovitel'a zavazné a jeho splnenim Zhotovitel' neporusuje

poZiadavku odbornej starostlivosti uloZzent Zmluvou.

Nasledné stanovisko Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni pokyn) podla pism.

f) tohto bodu pre Zhotovitel'a nie je zavdzné a Zhotovitel' sa od neho méze odchylit’:

(i) vykonanim pokynu ak bezprostredne hrozi vznik ujmy na Zivote alebo zdravi osdb
alebo majetku Objednavatela alebo tretich os6b a pre ¢asovi tiesen nie je mozno
rozumne predpokladat’ v€asné ziskanie predchadzajlceho sthlasu Objednavatela
s nedodrZanim pokynu, alebo

(i) ak pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zakazom ulozenym aplikovatelnymi
predpismi verejného prava.

Statny dohl'ad

(a)

(b)

Zhotovitel' je povinny pri Vykondvani Diela spolupracovat’ s PrisluSnymi organmi.
Oznamenie o zacati akékolvek dohladu ktoréhokol'vek Prislusného organu stvisiaceho
s plnenim povinnosti ktorejkolvek Zmluvnej strany vyplyvajicich zo Zmluvy doruéené
ktorejkol'vek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré sivisi so Zmluvou akymkol'vek
spdsobom, si Zmluvné strany bez meskania oznamia, pricom Zhotovitel' takuto skutoénost’
oznamuje bez meskania aj Dozoru.

Pokuty alebo iné sankcie uloZené Objednavatel'ovi PrisluSnym organom za poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a stanovenych v Zmluve uhradi v celom rozsahu Zhotovitel, a to
najneskor do 3 pracovnych dni odo dfia, v ktorom ho Objednévatel’ vyzve na ich thradu;
doklad preukazujici Uhradu je Zhotovitel povinny bez meskania odovzdat
Objednavatel'ovi.

Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel' zodpoveda za nakladanie s Odpadom podl'a Zakona o odpadoch. Zhotovitel' sa
zavazuje v celom rozsahu dodrZiavat a plnit povinnosti podla Politiky nakladania so
stavebnymi odpadmi.

KLUCOVE OSOBY, KORESPONDENCIA A SPOLUPRACA
Korespondencia

(@)

(b)

KoreSpondencia sa bude uskutoéfiovat’ v slovenskom alebo deskom jazyku.
KoreSpondencia musi mat’ pisomni formu. Vietky Gstne pokyny sa musia potvrdit’
v pisomnej forme v lehote 3 pracovnych dni, inak sa na ne neprihliada.

KoreSpondencia musi byt doru¢end Zmluvnej strane postou, elektronickou postou,
osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou na Kontaktné Gdaje. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze na Gcely realizacie Zmluvy (beznej vymeny informacii) budd uprednostriovat’
elektronicki formu komunikacie. Za Ucelom realizacie dorucovania Korespondencie
prostrednictvom elektronickej posty sa Zmluvné strany zavézuju riadne a bezodkladne si
oznamovat’ zmenu adries elektronickej posty na dorucovanie KoreSpondencie v
Kontaktnych Gdajoch a zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto),
ktoré bude splfiat’ vSetky parametre pre splnenie poZiadavky tykajlicej sa potvrdenia
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(©)

(d)

(e)

dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne

mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, jeho

existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat

vynimka z pravidla o0 momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v pism. d) podbod (ii)

tohto bodu.

Akékol'vek pisomnosti tykajlice sa zmeny a/alebo skoncenia trvania tejto Zmluvy budi

dorucované vyluCne prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, na

adresu sidiel Zmluvnych stran uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budu Zmluvne
strany taktiez zasielat’ na vedomie aj elektronickou postou na adresu Kontaktnych os6b
pre zmluvné zaleZitosti.

Korespondencia sa povazuje za dorucent v deni dorucenia zasielky, pricom:

(i) Ak bola zasielka doru¢ovana postou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, sa
Korespondencia povazuje za dorucend diiom jej prevzatia adresatom alebo
driom jej vratenia, a to aj v pripade vratenia postovej zasielky ako nedorucenej, bez
ohladu na to, ¢i sa o tom Zmluvna strana dozvedela, ak sa inak zasielka preukdzatelne
dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak doslo k odopretiu prevzatia
zasielky, alebo k vrateniu zasielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo
s poznamkou ,adresat neznamy").

(iiy V pripade dorucovania KoreSpondencie prostrednictvom elektronickej posty sa bude
KoreSpondencia povaZovat' za dorucent okamihom, v kiorom bude elektronicka
sprava k dispozicii adresdtovi na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktora je adresatom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, dojde potvrdenie o Gspesnom doruceni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych dovodov mozné nastavit’ automatické potvrdenie o Uspesnom
doruéeni zasielky, oc¢om sa Zmluvné strany budl osobitne informovat, na
doruCovanie KoreSpondencie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné
dorucovanie podla podbodu (i) pism. d) tohto bodu.

Ustanovenia pism. b) a d) o dorucovani KoreSpondencie sa neuplatnia v pripade pokynov

a rozhodnuti Dozora predpokladanych Zmluvou, ak ich Dozor zapiSe v stavebnom denniky;

takato KoreSpondencia sa bude povazovat’ za dorucentl aj zapisom pokynu, stanoviska,

vyjadrenia, suhlasu/nestihlasu, schvalenia/neschvalenia alebo iného rozhodnutia Dozora

v stavebnom denniku.

6.2 Kontaktné Gdaje a Kontaktné osoby

(a)

Kontaktné idaje Objednavatel’a:

Adresa sidla

Hali¢ska cesta 9, 984 03 Luéenec

dorucovanie

Elektronickd adresa na

Korespondencie

skola@gbstic.sk

(b)

Kontaktné osoby Objednavatel'a:

Meno a priezvisko

[Telefon E-mail Rozsah
opravnenia

Mgr. Anita Dzdrova +421 47 433 32 31 riaditel @gbstic.sk

Zmluvné zaleZitosti

Ing. Miriama KasSova +421 47 433 32 32 kassova.miriama@gbst.sk
Mgr. Anita Dz(rova +42147 433 32 31 riaditel@gbstic.sk L
Ing. arch. Petra Hrubjakové +421 940 619 690 petra.hrubjakova@bbsk.sk Technicke zalezitosti

Ing. Michal Slobodnik +421 903 811 902 promost29@gmail.com Projektoveé zalezitosti

N Faktlry a platobné
skola@gbstic.sk zéleZitosti

Kontaktné Gdaje Zhotovitel'a:

()
Adresa

Elektronicka
dorucovanie

Korespondencie

adresa na
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(d) Kontaktné osoby Zhotovitel'a:

Meno a priezvisko Telefon, fax E-mail Rozsah
lopravnenia
Ing. Jozef Princz 0905250756 icostrio. princz@centrum. sk .
costruo@costru.ey Zmluvné zalezitosti
Ing. Jozef Princz 0905250756 costrua. princz@centrum. sk o
costruo@costrug.eu [Technické zalezitosti
Ing. Zuzana KerekeSova 0905492423 zkerekesova@centrum.sk Faktary a platobné
zaleZitosti

6.3

6.4

6.5

(e) Ak ktorakol'vek Zmluvna strana pre ti istd vec ustanovi viacero Kontaktnych oséb, plati, Ze
kazda z nich moZe konat' v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne. Za Ucelom
zachovania pravnej istoty plati, Ze Kontaktné osoby Zmluvnych strdn s uréené na
uskutociiovanie vzajomnej vymeny informacii pri realizacii Zmluvy, nie si vsak
opravnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo tkony,
obsahom ktorych je ukoncenie Zmluvy, alebo iné pravne Ukony (napr. na zmenu obsahu
Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / nadhrady Skody, a pod.), ak Zmluva vyslovne
neustanovuje inak. Rozsah opravnenia Kontaktnej osoby pre zmluvné zaleZitosti zahfia
opravnenie rokovat' za Zmluvnl stranu o zmenach a vyklade Zmluvy, zabezpecenie
poskytovania zmluvne dohodnutej stcinnosti, kontrolu plnenia prav a povinnosti Zmiuvnej
strany podla Zmluvy, rokovania o Uhrade nakladov a uplatfiovani zmluvnych a zakonnych
sankcii. Rozsah opravnenia Kontaktnej osoby pre technické zéleZitosti zahfria opravnenie
konat’ za Zmluvnu stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinnosti Zmluvnych
stran, odovzdavania a preberania Diela alebo jeho &asti (preberacieho konania), vytykania
vad (reklamacného konania), a pod. Ak pre jednotlivé (kony Zmluva vyslovne
neustanovuje, ktora Kontaktna osoba Zmluvnej strany méZze ukon vykonat’ alebo ktorej ma
byt poskytnuté pinenie, tkon vykona alebo tkon bude adresovany Kontaktnej osobe pre
zmluvné zélezitosti.

Kl'iCové osoby

(@) Na Ucely riadneho avcasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje
spolupracovat’ riadne, spésobom a v lehotdch uréenych Objednavatelom s Dozorom,
Projektantom a kazdou d'alSou inou osobou urcenou Objednavatel'om.

(b) Zhotovitel' vytvori primerané podmienky a poskytne vsetku stéinnost’ potrebni na riadny
vykon povinnosti Projektanta, Dozora a koordinatora bezpeénosti, ak bude zabezpeceny.

(c) Kracové osoby Zmluvnych strdn musia ovladat’ slovensky jazyk. Zhotovitel’ sa osobitne
zavazuje, ze Kl'iCové osoby na strane Zhotovitela uréi tak, aby boli primerane odborne
spbsobilé, pocas trvania Zmluvy spifiali vietky podmienky vyZiadané v Sutaznych
podkladoch (ak boli v Sit'aznych podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje Glohy plnili
svedomito, profesiondlne, vfas a vstlade so Zmluvou a aplikovatelnymi pravnymi
predpismi.

(d) Krucové osoby je prislusna Zmluvna strana opravnena zmenit’ kedykol'vek pocas trvania
Zmluvy, priom je povinna osobitne prihliadat' na dodrziavanie Terminov a Zavézného
harmonogramu. Zmenu v osobe Kl'ucovej osoby je opravnena Zmluvna strana povinna
druhej Zmluvnej strane oznamit’ bez zbytocného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna, ked' uvedena zmena nastala. Na postup oznamenia zmeny Kl'G¢ovych osdb sa
uplatni bod 14.1 pism. b).

Dozor

(a) Osobu Dozora oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskdr ku diu odovzdania
staveniska.

(b) Dozor je oprévneny na vsetky ukony, ktoré mu tato Zmluva zveruje. V pripadoch osobitne
vymienenych Zmluvou (Zmeny) alebo zmluvou, na ktorej je zaloZeny pravny vzt'ah medzi
Objednavatelom a Dozorom, je na uskutocnenie Gikonu Dozora potrebny predchadzajlici
suhlas Objednavatela.

Stavbyvediici

(a) Stavbyvedlci za Zhotovitel'a organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné prace a iné
odborné Cinnosti na Stavbe, kontroluje pouZitie stavebnych vyrobkov podla Dokumentécie,
spravuje stavenisko, riadi jeho prevadzku, vedie stavebny dennik a pini dalsie dlohy
predpokladané Stavebnymi predpismi alebo Zmluvou.
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6.6

6.7

7.2

(b)

Za Stavbyvedticeho je na zaklade Ponuky urceny: Robert Bene.

Projektant

(a)

(b)

(c)

Projektant je opravneny na vykon projektového dohladu, najmd, nie vsak vylutne, je
opravneny monitorovat’ postup Vykonavania Diela z technického a technologického
hladiska, kontrolovat’ sdlad stavebnych prac s Dokumentaciou a Povolenim a dodrziavanie
podmienck stanovenych v Dokumentécii a Povoleni, vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach, vyjadrovat' sa k nadvrhom na zmenu Zmluvy z
technického a technologického hladiska, vyjadrovat' sa k porovnaniu vysledkov prieskumov
so skutofnost'ou zistenou pri zemnych préacach a v pripade odliSnosti prijimat’ v spolupréci
so Specialistom pre geotechniku navrhy doplnkovych rieSeni, zdcastfiovat’ sa kontrol
a skiSok podla Kontrolného a skuSobného planu, z(Castfiovat sa kontrolnych dni,
predkladat’ stanoviskd a vysvetlovat’ problémy spojené s nejasnostami vyplyvajicimi
z Dokumentdcie a navrhovat’ technické (projektové) rieSenia zmeny Diela.

Zhotovitel' najneskdr k Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (3) (mil'nik 3) predlozi
Projektantovi na schvalenie navrh Planu uzivania Stavby, ktory bude vypracovany tak, aby
pocas uzivania Stavby nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo poskodeniu Stavby,
pripadne kjej predCasnému opotrebovaniu a bude obsahovat’ pravidla uzivania,
technickych prehliadok, Udrzby a oprdv a zoznam zariadeni a prislusnych navodov na
obsluhu s datumom vyhlasenia ich platnosti a s uvedenim miesta, kde ma byt tento navod
k dispozicii. Plan uZivania Stavby musi obsahovat’ zasady ekonomickej prevadzky Stavby v
rezime, aky bol uvaZovany v Dokumentdcii, poziadavky na uzivanie Stavby a jej Casti,
oddelene pre stavebnii a technologick( ¢ast/, obmedzenia, prip. zakazy & pokyny, ktoré ma
uzivatel' potrebnym spésobom zverejnit’ (formou upozorneni, vystraznych tabul’, a pod.)
a stanovovat’ zésady ich bezpecnej, bezporuchovej a ekonomickej prevadzky zariadeni,
pokyny pre zat'aZovanie, Cistenie, manipulaciu a organizéciu pohybov v priestore (napr. pre
sposob Cistenia povrchov, dovolené zatazenie podlah, chemickd odolnost povrchov a
konstrukcii, manipuldciu s oknami, dverami a vratami, odporic¢any spdsob pripeviiovania
nabytok a pod.) a pokyny pre vySkolenie uzivatel'ov so spdsobom uZivania objektu, hlavne
poziadavky pre spdsob uzivania nad ramec vSeobecne platnych predpisov.

Plan uzivania Stavby a dokumentaciu skuto¢ného realizovania Stavby je Zhotovitel’ povinny
vyhotovit’ v stilade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant opravneny odmietnut’
ich schvalenie.

Koordinator bezpecnosti

(a)

(b)

Ak to uplatnitelny pravny predpis vyZaduje, Objednavatel ustanovi koordinatora
bezpecnosti. Osoba poverena vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti bude povinna v
celom rozsahu dodrZiavat’ ustanovenia Nariadenia o minimalnych poziadavkach a Zdkona
0 BOZP.

Osobu koordindtora bezpecnosti oznami Objednévatel’ Zhotovitelovi spravidla ku diiu
odovzdania staveniska.

KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat' Vykonavanie Diela a plnenie zavizkov
Zhotovitela podla Zmluvy pocas celej doby jeho vykonavania, a to najma prostrednictvom
Kontaktnych os6b Objednavatela, Dozoru a Projektanta.

Kontrolné stretnutia

(a)

(b)

()

Za Ucelom kontroly Vykonavania Diela sa Zmluvné strany zavazuju zacastfiovat’ sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolnych stretnuti sa zdcastfiujl Kl'iCové osoby a iné asoby
prizvané Objednavatelom (napr. zastupcovia Skoly) a iné osoby prizvané, na zaklade
sthlasu Objednavatela, Zhotovitelom.

Kontrolné stretnutia sa uskutoCnia minimalne raz za 14 dni, na zaklade pozvénky zaslanej
Dozorom KlU¢ovym osobam, Objednavatel'ovi a Zhotovitelovi. Dozor zasle pozvanku
najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom kontrolného stretnutia. Dozor je az
do dia kontrolného stretnutia kedykol'vek opravneny menit’ termin uvedeny v pozvanke,
najviac vSak o 5 pracovnych dni. Naklady Zhotovitel'a na Gicast’ na kontrolnych stretnutiach
znasa Zhotovitel".

Prvé kontrolné stretnutie sa uskutocni najneskér do 7 dni odo dha protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitel'om na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnuti bude
prerokovany navrhovany postup Vykondavania Diela a spristupnenie/poskytnutie vietkych
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7.3

7.4

8.2

Podkladov, ktorymi Objednavatel’ disponuje a povazuje ich za relevantné na vykonanie
Diela, ak uz nie st spristupnené Zmluvou alebo Stt'aznymi podkladmi ako ich priloha alebo
sUcast, alebo ak neboli Zhotovitel'ovi spristupnené pri odovzdani staveniska.

(d) Z kontrolnych stretnuti Dozor vyhotovi zapis, ktory podpisuji Zmluvné strany a vdetky
zlcCastnené Klic¢ové osoby Zmluvnych stran. V pripade zapisu z prvého kontrolného
stretnutia budu v zapise oznacené aj vsetky Podklady, ktoré Objedndvatel’ na tomto
stretnuti poskytol alebo spristupnil alebo prisfubil ich poskytnutie alebo spristupnenie.

Kontrolny a skisobny plan

(a) Kontrolny a skiSobny plan pripravuje v spolupraci s Projektantom Zhotovitel’, ktory urdi
najmé etapy kontroly Vykonavania Diela; v pripade pochybnosti, za vyhotovenie
Kontrolného a skiiSobného planu zodpoveda Zhotovitel a schvaluje ho Dozor. Kontrolny
a skusobny plan predlozi Zhotovitel' Dozoru na schvélenie v Termine podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (2) Zmluvy (mil'nik 2). Bez zavazného Kontrolného a skdsobného planu nemozno
zadat’ stavebné prace na Diele.

(b) Kontrolny a skisobny plan bude vypracovany v sulade s § 13 Zakona o verejnych pracach.
Kontrolny a skusobny plan pripravi Zhotovitel’ vo forme pozadovanej Dozorom s ohladom
na povahu Diela vyZzadovan( Zmluvou a hospodarsky ciel’ Objednévatel'a podla bodu 3.1.
Kontrolny a skusobny plan musi byt' vypracovany tak, aby sa vietky kontrolné, skisobné
alebo inspekéné Ukony vykonali v stlade so Zavaznym harmonogramom a jeho stcastou
je aj poziadavka na vypracovanie dokumentécie o dosiahnutej kvalite verejnej préace, ktora
sa pozaduje pri jej odovzdani, kolaudacii a prevzati verejnej prace.

(c) Dozor mbze ndvrh Kontrolného a skiiobného planu odmietnut, ak nespifia nalezitosti alebo
ucel podla Zékona o verejnych pracach a obsah vyZadovany Zmluvou a pozadovat’ jeho
prepracovanie. Schvalenim Dozorom sa Kontrolny a skiiSobny plan stava zavazny a stava
sa neoddelitelnou stcastou Zmluvy; Zhotovitel’ je povinny ho dodrZiavat.

(d) V pripade revizie Zavéazného harmonogramu je Zhotovitel' povinny sdm alebo na vyzvu
Dozoru bezodkladne Objednévatelovi navrhnut’ reviziu Kontrolného a skisobného planu
a predloZit' ho Dozoru na odsuhlasenie; pism. a) aZ c) tohto bodu sa pre taky pripad
aplikuju primerane.

Predpisané skusky

(a) Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ Kontrolny a skisobny plan v celom rozsahu a vyzvat
Dozor minimalne tri pracovné dni vopred na Ucast’ na skiskach predpisanych Kontrolnym
a skasobnym planom.

(b) Ak Zhotovitel' nevykond predpisanu kontrolu alebo skisku, mdZe Objednévatel’ na podnet
Dozora vyziadat’ uskutocnenie kontroly alebo skisky nezavislou organizéciou; naklady na
takdto kontrolu alebo skisku zndSa Zhotovitel. Pre vylléenie pochybnosti plati, Ze
Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ si vzniknuté naklady na vykonanie skigok podia tohto
pismena voci Cene resp. ktorejkol'vek ¢asti Ceny alebo poZadovat’ ich Ghradu na zaklade
osobitnej faktiry vystavenej Objednavatel'om; v pripade uplatnenia nakladov na zaklade
osobitnej faktiry sa Zhotovitel' zavézuje takéto naklady uhradit’ najneskdr do 30 dni odo
dnia ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktiry Zhotovitelovi).

(c) O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skiSok je Zhotovitel povinny
vyhotovit' zaznam v 2 rovnopisoch, ktori podpisu vsetci zuCastneni; jeden rovnopis
zédznamu patri Objednavatelovi a jeden Zhotovitelovi. Vysledky vsetkych skdSok sa
oznamuju Dozoru a Projektantovi.

(d) Uspedné vykonanie skisok je podmienkou zalatia preberacieho konania podia bodu 8.
V pripade nelspesnej skusky (zistenej nezhody) bude Dozor vyzadovat’ od Zhotovitel'a jej
bezodkladnu népravu; ak bude nezhoda podla Dozoru zivazna, je Dozor opravneny
nariadit’ prerusenie Vykonavania Diela, a to az do doby zopakovania skisky, vysledkom
ktorej bude zistenie o odstraneni zistenej nezhody.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho odovzdanim Objednavatel'ovi na prevzatie
v dohodnutom mieste odovzdania Diela. Ak Dielo pozostava z viacerych stavebnych objektov,
mbZze Zhotovitel’ odovzdat’ a Objednévatel’ prevziat' aj riadne zhotovené &asti Diela. V pripade
odovzdania casti Diela sa vyhotovi osobitny Preberaci protokol pre kaZd( odovzdavanu cast’
Diela.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi najneskér 5 dni pred Terminom podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (4) (milnik 4) vopred pisomne oznamit' pripravenost’ Diela na jeho odovzdanie
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8.4

a prevzatie; den dorucenia ozndmenia Objednavatel'ovi sa povaZuje za den zacatia preberacieho
konania. Na zaklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho
konania.

Doklady potrebné na zacatie preberacieho konania

Zhotovitel je povinny najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania predlozit’ Objednavatelovi

vietky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma: 1 original a 2 kopie stavebného dennika,

(i) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu do Dokumentacie, zoznamom zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi
o kvalite platnymi v Slovenskej republike a ndvodmi na pouZzitie zariadeni a technolégii,

(iif) doklady a atesty od zabudovanych vyrobkov, materidlov a technologickych zariadeni,
s uvedenim Udajov o dizke zaruénej doby poskytnutej ich vyrobcom,

(iv) certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,

(v) doklady (zdznamy) preukazujlice Uspesné vykonanie predpisanych skisok a kontrol Diela
alebo jeho Casti podla Kontrolného a skiSobného planu, revizne spravy,

(vi) Plan uZivania Stavby schvaleny Projektantom,

(vii) d'aldie doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho Cast’ podia aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem,

(viii) doklady podla Politiky nakladania so stavebnymi odpadmi,

(ix) Garancny Nastroj zabezpecenia podla bodu 12,

(x) dokumentaciu priebehu vykonavania Diela chronologicky zoraden( a riadne (jednoznacne)
oznacenu osobitne podla jednotlivych stavebnych objektov a poloziek rozpoctu (fotografie,
videozaznamy).

Dokumentaciu uvedend v podbode (ii) tohto bodu je Zhotovitel povinny odovzdat

Objednavatelovi v elektronickej podobe, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

Dokumentéaciu uvedent v podbodoch (iii) az (vii) tohto bodu je Zhotovitel' povinny odovzdat’

Objednavatel'ovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe

v needitovatel'nej forme. Dokumentaciu uvedeni v podbode (viii) tohto bodu je Zhotovitel

povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v pocte vyhotoveni a v podobe podla Politiky nakladania so

stavebnymi odpadmi. Dokumentaciu uveden( v podbode (ix) tohto bodu je Zhotovitel’ povinny
odovzdat’ Objednavatelovi v 1 vyhotoveni v listinnej podobe. Dokumentaciu uvedenu

v podbode (x) tohto bodu je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi v 1 vyhotoveni

v elektronickej podobe v needitovatel'nej forme.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych vtomto bode je dévodom na prerusenie

preberacieho konania, pri¢om sa rozumie, Ze v pripade takéhoto prerusenia nie je Objednavatel’

v omeskani s plnenim zavazku prevziat’' vykonané Dielo.

Preberaci protokol

(a) Dielo, prip. jeho jednotlivé Casti, sa odovzdava a prebera Preberacim protokolom.
Podpisanim Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo, prip.
jeho prislusna cast’, povazuje za dodané. Preberaci protokol pripravuje Zhotovitel.

(b) Preberaci protokol musi obsahovat vSetky nalezitosti predpisané Zakonom o verejnych
pracach a Vyhlaskou ¢. 83/2008 Z. z. a taktiez:

(i) oznacenie Zmluvnych stran;

(ii) nazov zakazky vo Verejnom obstaravani, Cislo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmluvy;

(iii) identifikacia prisluSnej casti Diela/Diela, vratane oznacenia dokladov uvedenych
v bode 8.3, ktoré bud( odovzdané spolu s Dielom s uvedenim poctu odovzdavanych
vyhotoveni a ich formy;

(iv) vyhlasenie Objednavatela, ¢i prislusnu ast’ Diela/Dielo prebera alebo nepreber3d;

(v) Ccitatelné mend a priezviska, oznacenie funkcie/pracovného zaradenia 0s6b
preberaijlcich prislusn( cast’ Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy tychto oséb;

(vi) datum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;

(vii) vady prislusnej Casti Diela/Diela, ktoré st zjavné uz pri ich preberani, bez ohl'adu na
existenciu ktorych sa vSak Objednavatel' rozhodol ¢ast’ Diela/Dielo prevziat', pricom na
tento Ucel sa Preberaci protokol sti¢asne povazuje za dorucené oznamenie o zistenych
vadach Diela alebo jeho Casti;

(viii) akékol'vek vyjadrenia Zhotovitela k vytknutym vadam casti Diela/Diela podla bodu
(vii) vyssie.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

(c) Preberacie konanie zastreSuju a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisuju Kontaktné
osoby Zmluvnych stran pre technické zaleZitosti; tato dohoda nevylu€uje, ak si tak Zmluvna
strana urci, Ze Preberaci protokol podpiSe Statutdrny organ Zmluvnej strany alebo nim
osobitne na to poverena alebo splnomocnena osoba.

(d) Dielo nie je Objednéavatel' povinny prevziat, ak st pri preberani Diela zistené akékolvek
vady Diela alebo ak neboli odovzdané vsetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3.
Ak sa napriek zisteniu vad alebo napriek absencii poZadovanych dokladov a dokumentov
Objednavatel’ rozhodne Dielo prevziat, vyznadi a struéne v Preberacom protokole opise
zistené vady alebo chybajlce doklady. Na takto oznacené vady sa vztahujd povinnosti
Zhotovitel'a odstranit’ reklamované vady, resp. doplnit’ chybajiice doklady v lehote podla
bodu 11.8 pism. a), priCom sa rozumie, Ze na tento (i¢el je Preberaci protokol sti¢asne
doru€enym oznamenim o zistenych vadach Diela alebo jeho Casti.

SUBDODAVATELIA

Cast’ predmetu plnenia Zmluvy Zhotovitel' moze zabezpedit’ prostrednictvom subdodavatelov.
V takom pripade zodpovedd Zhotovitel' za riadne, vcasné a (plné vykonanie subdodavok tak,
akoby subdodavku vykondval sém. Ak Zhotovitel' pocas Verejného obstardvania uviedol na
preukazanie spinenia akejkolvek kvalifikacie konkrétnu fyzick(l osobu (d‘alej len ako ,Expert"),
je povinny zabezpe(it', aby v tomu zodpovedajlicom rozsahu vykonaval prisluiné &innosti tento
Expert.

Zhotovitel' zabezpedi riadne plnenie svojich zavazkov vyplyvaijlcich zo Zmluvy prostrednictvom
primeranej Upravy zdvazkov v zmluvach so subdodavatelmi suvisiacimi s plnenim Zmiuvy;
primeranou Upravou sa mysli aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so
subdodavatelom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozena riadnost’, Uplnost’ a véasnost’
vykonania Diela. Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy so Zhotovitelom, ak im takd povinnost vyplyva zo
Zéakona o RPVS.

Zoznam subdodévatel'ov Zhotovitela resp. vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze subdodavatelov
nevyuZije, uvadza priloha ¢&. 3. Zoznam subdodévatel'ov obsahuje identifikatné (idaje, predmet
subdodavky, podiel subdodavatela na plneni podla Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat
za kazdého subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Kazdy subdodavatel’ musi mat' opravnenie na prislusné pinenie podla § 32 ods. 1 pism. e)
Zakona o VO a musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. Ak je Expert osobou podla § 34 ods. 3 Zakona
o VO, Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatel'ovi podklady podia tohto ustanovenia
Zakona o VO, pricom, kym tieto podklady nie si Objednavatelovi uspokojivo predlozené,
zavézuje sa Zhotovitel’ nezabezpecovat' prislusnu €ast’ pinenia prostrednictvom subdodévatela.
Ak Zhotovitel' nahrddza niektorého zo subdoddvatel'ov uvedenych v prilohe & 3, alebo ak pri
podpise Zmluvy Zhotovitel uviedol, Ze subdodavatel'ov nevyuzije, pocas plnenia Zmluvy sa vak
rozhodne niektord Cast’ plnenia dodat’ subdodavatel'sky, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatel'ovi (identifikaéné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat’
za nového subdodévatel'a v rozsahu bodu 9.3, a to najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky
od nového subdoddvatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdoddvatelom
(podla toho, ktoré udalost’ nastane skor). Zhotovitel je na takito zmenu opravneny kedykolvek
pocas trvania Zmluvy.

Objednavatel je opravneny akéhokol'vek subdodévatel’a odmietnut’, ak navrhovana zmena nie
je Zhotovitelom podloZzena dokazmi o dostatocnej kvalifikacii a inej spdsobilosti osoby nového
subdodavatela/Experta alebo ak zisti, Ze subdodévatel' nie je riadne zapisany do registra
partnerov verejného sektora, ak takyto zapis pre prislusného subdodavatela Zakon o RPVS
pozaduje.

Vietky Casti Diela, ktoré budi vykondvané/poskytované formou subdoddvok, budd takto
vykonavané na vyluéné naklady Zhotovitel'a a na jeho nebezpetenstvo aZ do okamihu dodania
Diela.

Povinnosti podla bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodévatel'ov, ktori
mu dodavajl tovary.
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10 CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
10.1 Obsah Ceny

(a)

(b)

V Cene su zahrnuté akékolvek a vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela, ktoré
podla Zmluvy a/alebo obchodnych zvyklosti a/alebo odvetvovej praxe alebo
aplikovatelného pravneho predpisu (napr. dane, poplatky) slvisia s Vykonavanim Diela
a jeho vykonanim a odovzdanim do preberacieho konania, ako aj dalSie naklady, ktoré ma
alebo by mal Zhotovitel' vynalozit’ na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a véas, ako aj
d'alSie naklady Zhotovitel'a na plnenie zmluvnych povinnosti v tejto Zmluve spomenutych
alebo fiou predpokladanych (napr. néklady na zriadenie a vybavenie staveniska, odvoz a
likvidaciu Odpadu, kontroly a skisky, dokumentacia priebehu Vykonavania Diela,
vyhotovenie dokumentécie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie,
vyhotovenie dokumenticie skutocného vyhotovenia Stavby), ako aj naklady sivisiace
s Vykonavanim Diela, ktoré Zmluva vyslovne nespomina, ale ktoré Zhotovitel' vynaloZi
v sUvislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo po jej uzatvoreni, vratane nakladov, ktoré v case
jej uzatvorenia Zhotovitel' nepredvidal, ale si podla okolnosti potrebné na riadne a
v€asné vykonanie Diela.

Vo vzt'ahu k vetkym polozkam uvedenym v rozpocte/ocenenom vykaze vymer plati, Ze sa
rozumeju vratane vSetkych bezprostredne sivisiacich vykonov a ¢innosti vratane vsetkych
potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov.

10.2 Vyska Ceny

(a)

(b)

(©)

Cena sobsahom podla bodu 10.1 bola Zmluvnymi stranami dohodnutd v sulade so
Zakonom o cendach na zaklade v Ponuke pontknutom rozpocte/ocenenom vykaze vymer,
ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy, vo vyske:

Cena bez DPH 324 847,68 Eur
DPH 23 % 74 714,97 Eur
Cena s DPH 399 562,65 Eur

(slovom.  Tristodevatdesiat devéttisicpdt stosestdesiatdva eur Sestdesiatpét’ centov
vratane DPH),

priom bude uhradena v troch splatkach nasledovne:

(i) prva cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske minimalne [25] % z
Ceny, t. j. minimdlne vo vyske 81 211,92 EUR bez DPH resp. 99 890,66 EUR s DPH
(slovom:  devétdesiatdevéttisicosemstodevatdesiat’ eur sestdesiatSest’ centov
vrdtane DPH) a maximalne [30] % z Ceny, t. j. maximalne vo vyske 97 454,03 EUR
bez DPH resp. 119 868,80 EUR s DPH (slovom:
Jednostodevitndsttisicosemstosest desiatosem eur osemdesiat’ centov vratane DPH)
(dalej len ako ,Prva ast’ Ceny");

(if) druha &ast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vySke minimalne [25] % z
Ceny, t. j. minimalne vo vySke 81 211,92 EUR bez DPH resp. 99 890,66 EUR s DPH
(slovom.:  devétdesiatdevittisicosemstodevitdesiat’ eur sestdesiatsest’ centov
vrdtane DPH) a maximalne [30] % z Ceny, t. j. maximalne vo vyske 97 454,03 EUR
bez DPH resp. 119 868,80 EUR s DPH (slovom:
Jednostodevétndsttisicosemstosest desiatosem eur osemdesiat’ centov vrdtane DPH)
(dalej len ako ,Druha cast’ Ceny");

(i) tretia cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske miniméine [40] % z
Ceny, t. j. vo vySke minimalne 129 939,07 EUR bez DPH resp. 159 825,06 EUR s
DPH (slovom: jednostopétdesiatdevéttisicosemstodvadsatpit’ eur sest’ centov
vratane DPH) (d'alej len ako ,Tretia ¢ast’ Ceny").

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovend sadzba DPH, k Cene sa prirata

sadzba DPH podl'a aplikovatelnych pravnych predpisov v ¢ase vzniku naroku Zhotovitela

na Ghradu Ceny a vyska Ceny podla bodu 10.2 pism. a) sa o takto zmenent sadzbu DPH
znizi alebo zvysi; o zmene vysky Ceny vyvolanej zmenou zakonom ustanovenej sadzby DPH
nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné uzatvarat’ dodatok.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na Uhradu Prvej Casti Ceny a Druhej €asti Ceny po vykonani

stavebnych prac a dodavok, na zaklade faktlr vystavenych v stlade so Zmluvou, ktorych

prilohou bude supis vykonanych prac a dodévok na Diele (vo formate .xls) a zistovaci
protokol podpisany oprédvnenou osobou Zhotovitela a Dozorom, ktori svojimi podpismi
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10.3

(e)

potvrdia, Zze fakturované stavebné prace a dodévky na Diele boli skutofne realizované
podl'a Dokumentdcie a ocenené poloZkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky
v supise podla predchadzajlcej vety sa nebud( uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa
uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach tak, aby sa predislo duplicitnej
uhrade za vykonané stavebné prace a dodavky. Ak o to Objednavatel poZiada, prilohou
faktUry bude zéroven doklad preukazujuci Ghradu vetkych splatnych zavizkov Zhotovitel'a
voCi svojim subdodavatelom.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na Uhradu Tretej ¢asti Ceny po riadnom vykonan{ celého Diela
a po jeho odovzdani a prevzati osvedCenom v Preberacom protokole, na zéklade faktury
vystavenej v stlade so Zmluvou po odstréneni vsetkych vad a nedorobkov na Diele
uvedenych v Preberacom protokole (dalej len ako ,Koneéna faktira"“). Kone¢na fakttra
predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. Prilohou Koneénej faktiry bude
Preberaci protokol, slpis vsetkych uZ Objedndvatelom uhradenych faktdr, ako aj
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov Diela vytknutych v Preberacom protokole, ktoré
budd podpisané Zmluvnymi stranami a ak oto Objednavatel poZiada, tak aj doklad
preukazujuci Uhradu vSetkych splatnych zévdzkov Zhotovitela vo&i  svojim
subdodavatel'om.

Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokolvek stpisu vykonanych prac a dodavok, alebo
zistovacieho protokolu pouzitého pri fakturacii vyplyva, Ze niektora z poloZiek ocenenych
v prilohe €. 2 nebola Objednéavatel'ovi skutocne dodand, Zhotovitel'ovi nevznikd narok na
dhradu takejto polozky vo vySke jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto Uhrade
Objednévatelom doslo, Zhotovitel' sa zavdzuje vratit Objednavatelovi vycislend sumu
bezdévodného obohatenia bez zbytoéného odkladu.

Ak Objednavatel’ prijal a vykonal Akceleracné opatrenia miesto Zhotovitela v zmysle bodu
4.2 pism. d) tak, Ze Zhotovitelovi odnal Cast’ Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo
akékolvek prace alebo sluzby alebo tovar sfiou slvisiace) a tieto zadal novému
zhotovitel'ovi, Cena sa znizuje o cenu za tovar, prace a/alebo sluzby, ktoré ma
Objednavatel’ uhradit novému zhotovitelovi podla zmluvy uzatvorenej s novym
zhotovitel'om, pricom na tento Ucel nie je podstatné, ako a v akej vyske boli takéto tovary,
prace a/alebo sluzby ocenené na Ucely Ponuky a ako st premietnuté v rozpoéte/ocenenom
vykaze vymer podla prilohy & 2; pre predidenie akychkolvek pochybnosti, o tomto nie je
medzi Zmluvnymi stranami potrebné vyhotovit’ osobitny dodatok k Zmluve.

Fakturacné podmienky

(@

(b)

Podkladom pre dhradu ktorejkol'vek splatky Ceny, ako aj pre tihradu nakladov Zhotovitela
podla bodu 4.1 pism. f), bude faktira vystavena Zhotovitefom a doruéend elektronicky na
adresu elektronickej posty Objednavatela: skola@gbstlc.sk. Informéaciu o odoslani faktiry,
vratane kdpie faktlry a jej priloh, zasle Zhotovitel’ vzdy aj na adresu Kontaktnych osdb
Objednévatela pre zmluvné zdleZitosti. Na elektronické dorucovanie faktir sa bude
aplikovat’ dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani Korespondencie.

Kazda faktGra na Uhradu Ceny musi obsahovat’ vietky naleZitosti uctovného/darioveho
dokladu podla § 10 Zakona o uctovnictve a § 74 Zakona o DPH a musi splfiat’ vetky
poziadavky na elektronick formu faktiry, najmé poZiadavku vierohodnosti, neporusenosti
obsahu a Citatel'nosti. Okrem Udajov uréenych v zmysle pravnych predpisov musi kazda
faktira obsahovat’ (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené Objednavatelom a datum uzatvorenia
Zmluvy; (ii) identifikacné Udaje Projektu tak, ako su uvedené v bode 1.1 Zmluvy (iii)
oznacCenie Zmluvnych stran v rozsahu nazov/obchodné meno, ICO, DIC, IC DPH (ak je
pridelené), (iv) def vystavenia faktdry; (v) lehotu splatnosti faktdry podia Zmluvy; (vi)
vySku fakturovanej Casti Ceny s DPH, (vii) oznadenie pefiaZného Ustavu a islo (ctu
Zhotovitel'a; (viii) podpis osoby opravnenej vystavit’ faktlru za Zhotovitel'a. Prilohou kazdej
faktiry musi byt’ fotodokumentacia zabezpeéend Zhotovitelom podla bodu 5.2 podbod i),
pism. (i). Ak bude stpis vykonanych prac a dodavok na Diele priloZeny k faktdre zahfiiat’
aj polozky tykajlice sa nakladania s Odpadom, musia byt’ prilohou faktlry aj vézne listky
preukazujlice nakladanie s tymto Odpadom. Prilohou faktdry, ktorou si Zhotovitel’ voci
Objednévatel'ovi uplatni Uhradu nakladov Zhotovitel'a podia bodu 4.1 pism. f), musia byt
doklady preukazujice spinenie podmienok dohodnutych v bode 4.1 pism. f). Prilohou
faktdry, v ktorej si Zhotovitel' uplatni narok na zaplatenie stavebnych prac a dodavok na
Diele, ktorych sucastou bude dodanie niektorého zo zariadeni alebo vyrobkov podl'a bodu
5.2 pism. c) podbody (iii) az (vi), musia byt dokumenty $pecifikované v tychto
ustanoveniach Zmluvy.
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i0.4

(c)

(d)

(e)

(f)

Zhotovitel' je/rie v Case uzatvorenia Zmluvy platitelom dane z pridanej hodnoty. Ak sa
poas trvania Zmiuvy Zhotovitel' deregistruje/zaregistruje ako platitel’ DPH, je povinny
otom Objednavatela bezodkladne pisomne informovat. Zmena dafového statusu
Zhotovitel'a nie je dovodom na navysenie Ceny. )

Ak budi v dorucenej faktire uvedené nespravne Udaje alebo nebude obsahovat’ a spinat’
vietky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté nélezitosti a podmienky,
alebo k nej nebudl pripojené vsetky prilohy poZzadované Zmluvou, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade sa rozumie,
ze Objednavatel’ nie je v omeskani s thradou faktlry. Vo vrétenej faktire vyznaci
Objednavatel’ dvod jej vratenia. Lehota splatnosti faktiry zacne v takom pripade plyn(t’
az po dni dorufenia opravenej faktliry Objednavatelovi na na to urenu adresu
elektronickej posty v zmysle Zmiuvy.

Periazné zavazky Objednavatela na Uhradu Ceny su splatné do 60 dni odo dha
dorucenia prislusnej faktiry. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnuta lehota splatnosti nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim zo Zmluvy a povaha
predmetu plnenia podla Zmluvy osobitné dojednanie podla tohto bodu odévodriuje.

Ak je Zmluvna strana v omeskani s Uhradou penazného plnenia, na ktoré je v zmysle
Zmluvy povinng, dotknutéd Zmluvna strana si mdze voci povinnej Zmiuvnej strane uplatnit’
Urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodnéha zakonnika a pausélnu nahradu
nakladov podl'a 369¢c Obchodného zakonnika.

Platobné podmienky

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky.
Objednavatel’ uskutotni platby na Uhradu Ceny bezhotovostnym prevodom v prospech
Bankového uctu Zhotovitel'a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Bankovy Gcet Zhotovitela je zriadeny
ako tzv. transparentny bankovy Gcet, t. j. umoznuje poskytnutie detailnych informacii o
transakciach na bankovom ucte Sirokej verejnosti prostrednictvom internetu, pricom
potvrdenie o zriadeni Bankového uctu Zhotovitela je prilohou ¢ 5 Zmluvy. Objednévatel
nie je povinny pinit’ v prospech Bankového (¢tu Zhotovitel'a a nie je v omeskani s Ghradou
Ziadnej Casti Ceny v pripade, ak Bankovy Ucet Zhotovitel'a nie je transparentnym bankovym
uctom.
Za def splnenia pefainého zavdzku Objednavatela na Ghradu Ceny sa povazuje den
pripisania diZznej sumy z GCtu Objednavatela na Bankovy ucet Zhotovitela. Ak vSak
Zhotovitel’ zmeni Bankovy Ucet Zhotovitela a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie
Objednavatela o zmene Bankového Uctu Zhotovitela, alebo ak sO v zédhlavi Zmiuvy
uvedené nespravne alebo nelplné udaje tykajlice sa banky alebo Bankového Gctu
Zhotovitel'a, faktlra sa povazuje za uhradend driom odpisania dlznej sumy z Uctu
Objednavatel'a bez ohl'adu na to, ¢i bude diZzna suma skutoc¢ne pripisand na Bankovy Ucet
Zhotovitel'a.
Ak bude Zhotovitel' v zmysle § 69 ods. 14 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zékona
o DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednavatel’ opravneny
po zverejneni Zhotovitel'a v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vySke zodpovedajlicej DPH,
za ktorll ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rucit’ Objednavatel. Takto zadrzana suma bude
bud’ Objednévatel'om na vyzvu prislusného danového Uradu uhradend v zmysle § 69b
Zakona o DPH alebo bude Zhotovitel'ovi uvolnend najneskor defi nasledujlci po dni
predlozenia:
() originalu pisomného potvrdenia prislusného darového Gradu, Ze Zhotovitel' ako
dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt’ starsie
ako 3 dni, a
(i) preukdzania skutocnosti, Ze Zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitel'ov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH.
Objednavatel’ je opravneny zapocCitat’ akdkol'vek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma
voCi Zhotovitel'ovi, s pohladévkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi
voli Objednavatel'ovi. Zapocet pohladavok mo6ze Objednavatel’ uplatnit’ aj pri Ghrade
faktlry Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy
pripustajl, Zze vyluéujl préavo Zhotovitela zapocitat’ akikolvek jeho pohladavku voci
Objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.
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ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
Dielo ma vady, ak Dielo resp. jeho Cast’ nezodpoveda vysledku uréenému Zmluve, Gcelu a/alebo
hospodarskemu cielu jeho obstarania, pripadne nemd vlastnosti (formalne, vecné a/alebo
pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
ak sa zisti, Ze sa Vykonavanie Diela uskutocnilo v rozpore s aplikovatelnymi ustanoveniami
Zmluvy. Dielo mé vzdy vady, ak pri pouZiti Diela na Gcel predpokladany v Zmluve Objednavatel
alebo prislusny zmluvny partner (doddvatel’) Objednavatela zistia, Ze je Dielo vyhotovené
sposobom a/alebo v kvalite, ktord brani alebo podstatne staZzuje uZivanie Diela v stlade
s icelom predpokladanym v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami stanovenymi
Prislusnymi organmi, absencia dokladov potrebnych na riadne uZivanie Diela, nestlad Diela
s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho Cast' v fase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou aZ po dodani Diela resp. jeho ¢asti,
najneskor vsak, ak sa vada zisti v posledny der zaru¢nej doby.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
Objednévatela a jeho Kl'i¢ovych os6b, ak Zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov v stlade
so Zmluvou upozornil a Objednavatel na ich dodrZani trval postupom podla bodu 5.6 pism. f),
ibaZe by takéto pokyny Objednavatel'a odporovali zakazom uloZenym aplikovatelnymi predpismi
verejného prva.11.4  Zarucna doba je 60 mesiacov a zatina plynit’ po odstraneni poslednej
vady a nedorobku uvedenych v Preberacom protokole.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne ju véak Zhotovitel poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dfia dodania Diela.
Zarutna doba neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel nemdze uZivat' Dielo pre jeho
vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zaru¢na doba zatne opatovne plyndt aZ driom
nasledujucim po dni pisomného potvrdenia zo strany Objednavatela o uspokojivom odstraneni
reklamovanej vady.
Zaruka sa pocas plynutia zaruénej doby vztahuje na vietky vlastnosti Diela, najméa na jeho
vecnu Uplnost’ a spravnost, pouZitelnost’ spdsobom uvedenym na Ucel podla bodu 3.1 pocas
zarunej doby, zdkonnost’ priebehu a procesu Vykonavania Diela a jeho sulad so Zmiuvou,
technick a odbornl bezchybnost. Zaruku dava Zhotovitel’ ako nepodmienentl; ak ktorykolvek
z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov alebo technologickych zariadeni zabudovanych do
Diela vyZaduje na zachovanie platnosti zaruky revizie alebo servisné prace, je Zhotovitel’ povinny
najneskor ku difiu odovzdania Diela na prevzatie odovzdat’ Objednévatelovi aj platné a Gcinné
dohody o reviznych Cinnostiach alebo servisnych pracach, ktoré Zhotovitel na celli dobu trvania
zaruky uzatvoril s prislusnym servisnym/reviznym subjektom v prospech Objednavatel’a, pri¢om
naklady na takéto prace a/alebo sluzby bude v prospech Objedndvatela hradit’ Zhotovitel. Ak
takéto dohody Zhotovitel' Objednavatelovi neodovzda alebo ich Zhotovitel v prospech
Objednavatel'a odmietne plinit, je Zhotovitel' na zaklade vyzvy Objednavatela povinny uhradit
Objednavatelovi vietky néklady, ktoré Objednavatel' na udrZanie platnosti takejto zaruky
vynalozi, a to do 30 dni odo dria doruenia vyzvy Objednavatela na ich Ghradu.
Naroky z vad Diela
(@) Zhotovitel' znasa vSetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Ak Objednavatel’ zisti,
ze ma Dielo vady, ma Objednavatel’ vidy pravo pozadovat od Zhotovitela na zaklade
oznamenia vad (dalej len ako ,Reklamacia"“), aby bez zbytoéného odkladu, najneskdr
vdak do 15 dni odo dria dorucenia Reklamécie, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:
(i) oznamené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Zhotovitel sa
tymto zavazuje vady ozndmené v Reklamdcii odstrénit’ alebo inak vhodne napravit’ riadne
a vcas; alebo
(i) poskytol Objednavatel'ovi primeran( zl'avu z Ceny;
pricom volba medzi narokmi patri Objedndvatelovi a medzi Zmluvnymi stranami je
vyslovne dohodnuté, Ze uplatneny narok moZe Objednévatel’ kedykol'vek menit’, a to az do
odstrénenia poslednej zvad ozndmenej v prislusnej Reklamdcii. Uplné a véasné
odstranenie vad si Zmluvné strany pisomne potvrdia v zapise o uspokojivom odstraneni
a/alebo naprave reklamovanych vad; zapis musi byt’ datovany, potvrdenie Objednavatela
musi byt' vyslovné a zapis musi byt podpisany Kontaktnymi osobami pre technické
zélezitosti.
(b) Ak Zhotovitel' vady Diela napriek uplatnenej Reklamacii neodstrani spdsobom a/alebo
v lehote podl'a bodu pism. a) tohto bodu, je Objednavatel’ opravneny vadu odstranit’ tretou
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12.1

12.2

osobou na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavazuje uhradit’ naklady Objednavatela na
postup podla predchadzajlcej vety Objednavatelovi bezodkladne na prvd vyzvu
Objednavatel'a v lehote urcenej vo vyzve Objednavatela. Vyska nakladov Objedndavatela
sa urdi podla preukdzatelne vynaloZzenych nakladov Objednavatela, pricom na ucely ich
postdenia nie je relevantné, aké by boli naklady Zhotovitela, ak by splnil povinnost’ pod!a
pism. a) tohto bodu a vady odstranil alebo inym vhodnym sp8sobom napravil sam. Postup
Objednavatel'a podla tohto bodu nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za Skodu.

NASTROJE ZABEZPECENIA

Opravnenia Zhotovitela

Zhotovitel' je na Ucely zabezpetenia plnenia jeho povinnosti opravneny zvolit’ si ktorykolvek

z Nastrojov zabezpeCenia podla Casti (i) alebo (ii) definicie Nastroja zabezpecenia, avsak je

povinny vzdy zvolit’ Vykonovy Néstroj zabezpecenia, ako aj Garancny Nastroj zabezpedenia

zodpovedaijlci poziadavkam Zmluvy. Kedykol'vek pocas trvania Zmluvy modze Zhotovitel,
postupom predpokladanym v Zmluve nizsie, zvoleny Nastroj zabezpecenia zmenit',

Vykonovy Nastroj zabezpecenia

(a) Zhotovitel' je povinny, za Gcelom zabezpecenia splnenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’
Dielo a splnit’ ostatné povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, zabezpecit' najneskor odo
Diia ucinnosti vznik platného Vykonového Nastroja zabezpeéenia. Zhotovitel sa zavizuje:

(i) Ak bude zvoleny Vykonovy Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Bankovej zéruke, ku
Dru Ucinnosti predlozit a Objednavatel'ovi odovzdat' original Bankovej zaruky
vystavenej v prospech Objednavatela, ktord bude obsahovat zavéazok banky
uhradit’ Objednavatelovi kedykol'vek v dobe odo dna jej vystavenia az do dna
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami akudkol'vek sumu do
vysky 10 % z Ceny, a to v lehote 15 dni odo dia, v ktorom Objednavatel’ banke
doruci pisomnu Ziadost' na zaplatenie. Z Bankovej zaruky musi banka plnit' na
zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela; pinenie z Bankovej zaruky nesmie byt
nijak podmienené, a to ani predloZenim dokumentov alebo preukdzanim, Ze bola
Zhotovitel'ovi dorucena vyzva, aby splnil svoj neuhradeny zavazok; poZziadavky
banky na formaine néleZitosti vyzvy Objednavatela ako veritel'a z Bankovej zaruky,
ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného
registra Objednévatela, sa nepovazuju za podmienenie pinenia banky z Bankovej
zéruky. Objednavatel pozaduje, aby bol takyto Vykonovy Nastroj zabezpedenia
platny najmenej do Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4), pri¢om, ak ddjde
k omeskaniu s plnenim Terminu podl'a bodu 4.1 pism. a) podbod (4) z akéhokol'vek
dévodu, je na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatelovi uistenie, Ze v désledku takéhoto omeskania tento Vykonovy
Nastroj zabezpeCenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude Objednavatel
povazovat' za uspokojivé, je Zhotovitel' povinny bud’ zabezpecit’ prediZenie doby
platnosti prislusnej Bankovej zaruky alebo zabezpelit vymenu uz predloZenej
Bankovej zaruky za novd Bankov( zdruku s primeranou dobou platnosti
postacujiicou na to, aby takyto Vykonovy Nastroj zabezpecenia ostal v platnosti az
do dfia odovzdania Diela Zhotovitelom na prevzatie; primeranost’ doby platnosti je
na posudeni Objednavatela.

(i) Ak bude Vykonovy Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Zabezpeke, ku Diiu Ucinnosti
na Bankovy Gcet Objednavatela zloZit' pefaznl sumu vo vyske 10 % z Ceny
a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o takomto zloZeni periaznych prostriedkov na
Bankovy Ucet Objednavatela.

(b) Vykonovy Nastroj zabezpeCenia sa pouZije na uspokojenie ndrokov a/alebo pohl'adavok
Objednavatel'a vzniknutych voci Zhotovitel'ovi z titulu porusenia povinnosti Zhotovitela
pocas Vykonavania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotovitela vzniknutej v priebehu
Vykonavania Diela alebo v stvislosti s Vykonavanim Diela do dfa dodania Diela.
Objednavatel je opravneny pouzit' Vykonovy Nastroj zabezpecenia v pripade, ak:

(i) Zhotovitel’ porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost’ vyplyvajlicu z bodov 4

az 9 alebo z tohto bodu 12.2,

(i) ak sucasne z titulu takého porusenia/nespinenia vznikne Objednavatel'ovi pefiazny

narok na Uhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na hdhradu Skody alebo thradu
odskodnenia alebo na uhradu néakladov, ktoré méa v zmysle Zmluvy Zhotovitel
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Objednavatel'ovi uhradit’ a ktory si v zmysle Zmluvy voéi Zhotovitel'ovi riadne a véas
Objednavatel’ uplatni,

(ii) avsak Zhotovitel riadne a v€as uplatneny narok Objednavatela podla bodu (ii) vyssie
v celom rozsahu a véas neuspokoiji,

pricom o pouziti Vykonového Nastroja zabezpecenia je Objednavatel’ povinny Zhotovitela

bezodkladne informovat'.

(c) Ak Objednavatel' Vykonovy Nastroj zabezpecenia Co ilen scasti pouZije, je Vykonovy

Nastroj zabezpecenia Zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu doplnit’ do pinej vysky,

t. j. do vySky 10 % zCeny, najneskdr do 15 dni odo dha dorucenia oznamenia

Objednavatela Zhotovitelovi o pouZiti Vykonového Nastroja zabezpelenia a takéto

doplnenie Objednavatelovi preukdzat; na Gcely preukazania doplnenia sa pism. a) tohto

bodu pouZzije primerane.

(d) Néklady na zriadenie Vykonového Nastroja zabezpeéenia a udrZiavanie jeho dohodnutej
vySky a platnosti znasa Zhotovitel’

(e) Zanik Vykonového Nastroja zabezpedenia

(i) Ak Vykonovy Nastroj zabezpecenia spoCiva v Bankovej zéruke, vyzve Objednavatel
Zhotovitel'a na prevzatie originalu Bankovej zéruky tak, aby sa protokolarne odovzdala
do 15 dni odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami,
alebo v tejto lehote zasle original Bankovej zaruky na adresu sidla Zhotovitela, pricom
sa rozumie, Ze preukdzanym zaslanim Objednévatel’ Bankovi zaruku Zhotovitel'ovi
vratil.

(i) Ak Vykonovy Nastroj zabezpeCenia, spoCiva v Zabezpeke, Objednavatel vrati
Zhotovitel'ovi nevyCerpant Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky po odpocditani
aplikovatel'nych odpoctov Objednavatel'a do 15 dni odo dria podpisania Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami; nevycerpana Cast’ pefiaznych prostriedkov zo
Zébezpeky sa povazuje za vrateni driom, v ktorom Objedndvatel takito sumu
poukdzal z Bankového Uctu Objednavatela na Bankovy ucet Zhotovitela uvedeny
v Zmluve.

(f) Zmena Vykonového Nastroja zabezpecenia

(i) Ak Zhotovitel' ako Vykonovy nastroj zabezpecenia zvolil a v stlade so Zmiuvou
predloZil Objednavatelovi Bankov( zaruku, je opravneny poZiadat Objednavatela
o sthlas s vratenim Bankovej ziruky aj pred Terminom podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (4). Ak Objednavatel’ suhlas udeli, Zhotovitel je povinny do 5 dni odo dna
udelenia sthlasu zloZit' na Bankovy Ucet Objednéavatela Zabezpeku vo vyske 10 %
z Ceny bez DPH, inak sthlas Objednavatela s vratenim Bankovej zaruky zanika.
Objednavatel’ je povinny vratit' Zhotovitel'ovi origindl Bankovej zaruky spdsobom
podla pism. e) tohto bodu do 15 dni odo dfia, v ktorom mu Zhotovitel predlozil doklad
o zlozeni pefiaznych prostriedkov na Bankovy (i¢et Objednavatela.

(i) Ak Zhotovitel' ako Vykonovy nastroj zabezpecenia zvolil a v sllade so Zmluvou zloZil
Zabezpeku, je opravneny poZiadat’ Objedndvatela o slhlas s vratenim Zabezpeky aj
pred Terminom podfa bodu 4.1 pism. a) podbod (4). Ak Objednavatel’ sihlas udeli,
Zhotovitel’ je povinny do 5 dni odo dfia udelenia sthlasu predloZit Objednéavatelovi
original Bankovej zaruky vystavenej v sllade s pism. a) tohto bodu, inak suhlas
Objednavatela s vratenim Zabezpeky zanikd. Objednéavatel’ je povinny vratit
Zhotovitel'ovi zloZen(i Zabezpeku vo vyske a spdsobom podla pism. €) tohto bodu do
15 dni odo dia, v ktorom mu Zhotovitel’ predloZil original Bankovej zaruky.

12.3 Garancny Nastroj zabezpedenia
(@) Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diu zacatia preberacieho konania podla bodu

8.3 predloZit’ Objednavatel'ovi nim zvoleny Garanény Nastroj zabezpecenia, a to za Géelom

zabezpecenia uspokojenia pohladavky Objedndvatela najmd z titulu zodpovednosti

Zhotovitel'a za vady (a nedorobky) Diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to

nasledovne:

(i) Ak bude zvoleny Garantny Nastroj zabezpelenia spoCivat v Bankovej zaruke, je
Zhotovitel' povinny predioZit’ a Objednavatelovi odovzdat’ origindl Bankovej zaruky
vystavenej v prospech Objednévatela na cell zaruénl dobu, ktord bude obsahovat’
zavazok banky uhradit’ Objednavatelovi kedykol'vek v dobe odo diia jej vystavenia az
do zaniku jej platnosti akikol'vek sumu do vy3ky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dni odo
dnia, v ktorom Objednavatel' banke doruéi pisomn( Ziadost' na zaplatenie. Z Bankovej
zéruky musi banka pInit’ na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a; plnenie z Bankovej
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(b)

(c)

(d)

(e)
()

(9)

zaruky nesmie byt nijak podmienené, ato ani predloZenim dokumentov alebo
preukdzanim, Ze bola Zhotovitelovi dorucena vyzva, aby splnil svoj neuhradeny
zavazok; poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy veritela z Bankovej zaruky,
ako napr. osvedéenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra
Objednavatela, sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z Bankovej zaruky.

(i) Ak bude Garantny Nastroj zabezpedenia spocivat’ v Zabezpeke, je Zhotovitel’ povinny
na Bankovy Géet Objednavatela zlozZit’ pefiaznil sumu vo vySke 5 % z Ceny a predlozit’
doklad o takomto zloZeni penaznych prostriedkav na Bankovy Ucet Objednavatela.

Ak bude Dielo odovzdavané s ohlfadom na bod 8.1 druha veta po cCastiach, Garancny

Nastroj zabezpefenia Zhotovitel' predlozi uz pri prvom odovzdani Casti Diela; na d'alsie

Preberacie protokoly sa poZiadavka podla bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovat'.

Objednévatel’ je opravneny pouzit’ Garan¢ény Nastroj zabezpecenia v pripade, ak:

(i) Zhotovitel riadne a v€as neuspokoji naroky Objednavatela podia bodu 11.8 alebo ak
bude za porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred
diiom podpisu Preberacicho protokolu oboma Zmluvnymi stranami, uloZena
Objedndavatel'ovi pokuta od Prislusného organu alebo ak bude Objednéavatel'ovi uloZena
nahrada skody v prospech tretej strany, ktora nastala v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a Zmluvy hoci aj pred driom podpisu Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami,

(i) ak stcasne ztitulu takého poruSenia/nesplnenia vznikne Objednavatelovi pefiazny
narok na Ghradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, nahrady Skody alebo odskodnenia
alebo Uhrady nakladov, ktory si voci Zhotovitel'ovi riadne a vCas Objedndvatel’ uplatni,

(iii) avSak Zhotovitel' riadne a vCas uplatneny narok Objednavatela podla bodu (i) vyssie
v celom rozsahu neuspokoji,

priom o pouZiti Garanéného Nastroja zabezpecenia je Objednavatel povinny Zhotovitela

bezodkladne informovat'.

Ak Objedndvatel’ GaranCny Nastroj zabezpecenia ¢o i len sCasti pouZije, je ho Zhotovitel

povinny bez zbyto¢ného odkladu doplnit do pinej vysky, t. j. do vysky 5 % z Ceny,

najneskor do 15 dnf odo dia dorucenia oznamenia Objednavatela Zhotovitel'ovi o pouziti

Garancného Nastroja zabezpecenia a takéto doplnenie Objednavatelovi preukdzat’; na

Ucely preukazania doplnenia sa pism. a) tohto bodu pouZije primerane. Ak bude zvoleny

Garancny Nastroj zabezpecenia spoCivat’ v Bankovej zaruke, mdze Zhotovitel' jej doplnenie

vykonat’ bud’ rozsirenim garancnej Bankovej zaruky na jej povodntl vysku alebo zriadenim

novej garanénej Bankovej zaruky.

Ak bude zvoleny Garanny Nastroj zabezpecenia spocivat v Bankovej zaruke, v pripade, ak

v dbsledku Reklamdcie zaru¢nd doba prestane plynlt, je na vyzvanie Objednavatela

Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi uistenie, Ze v désledku prerudenia plynutia

zarucnej doby takyto Garancny Nastroj zabezpecenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude

Objednavatel’ povazovat' za uspokojivé, je Zhotovitel' povinny bud’ zabezpedit’ prediZenie

doby platnosti prislusnej Bankovej zaruky, alebo zabezpedit’ vymenu uz zloZzenej Bankovej

zaruky za novd Bankovi zédruku s primeranou dobou platnosti postacujicou na to, aby
takyto Garancny ndstroj zabezpecenia ostal v platnosti poCas zarucnej doby; primeranost’
doby platnosti je na posudeni Objednavatela.

Néklady na zriadenie Garancného Nastroja zabezpecenia a udrziavanie jeho dohodnutej

vysky a platnosti znasa Zhotovitel.

Zanik Garanc¢ného Nastroja zabezpecenia

(iy Ak Garancny Nastroj zabezpecenia spociva v Bankovej zaruke, Objednavatel’ zasle
original Bankovej zaruky po uplynuti zéruc¢nej doby na Dielo na adresu sidla
Zhotovitela, pricom sa rozumie, Zze preukdzanym zaslanim Objednavatel dokument
osvedcujuci existenciu Bankovej zaruky Zhotovitel'ovi vratil.

(i) Ak GaranCny Nastroj zabezpelenia spoliva v Zabezpeke, Objednavatel vrati
Zhotovitel'ovi nevyCerpanll Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky po odpoditani
aplikovatelnych odpoctov Objednavatel'a do 15 dni odo dita uplynutia zarucnej doby;
nevycerpanad cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky sa povazuje za vratend
dfiom, v ktorom Objednavatel takito sumu poukazal z Bankového (ctu
Objednavatela na Bankovy Ucet Zhotovitela.

Zmena Garancného Nastroja zabezpecdenia

Na zmenu Garancného Nastroja zabezpecenia sa primerane uplatni dohoda Zmluvnych

stran v bode 12.2 pism. f).
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DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispolocenskej €innosti

(a)

(b)

()

Zhotovitel' sa zavézuje dodrziavat’ v3etky aplikovatel'né véeobecne zavazné pravne predpisy
vztahujlce sa k zakazu korupcie a korup&ného spravania, pri¢om sa Zhotovitel’ najma, nie
viak vylu¢ne (i) zdrzi akejkolvek formy korupcie a korup&ného spravania v sdvislosti
s plnenim podla Zmluvy alebo akéhokol'vek spravania, ktoré moZe vyvolat pochybnosti
otom, Ze sa korupcie zdrZiava;, (ii) zavédzuje poskytnit’ Objedndvatelovi alebo
akémukol'vek orgdnu verejnej spravy opravnenému na to v zmysle aplikovatelnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov pint a bezodkladni sucinnost’; (i) zavézuje
bezodkladne oznamit Objednévatel'ovi akékolvek podozrenie z korup&ného spravania
slvisiaceho s realizaciou Zmluvy a poskytne st&innost’ pri preskiimavani tohto oznamenia;
(iv) vyhlasuje, Ze nema a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou pdsobiacou
v ramci osoby Objednavatel'a, najma so Statutdrnym organom Objednavatela alebo jemu
blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou Objednévatela alebo jej blizkou osobou, ak
by ktorakol'vek z nich mohla pre Zhotovitel'a priaznivo ovplyvnit’ uzatvorenie Zmluvy alebo
spdsob realizécie prav a povinnosti Objednavatela podla Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni, pisomne
Objednavatela informovat' o vzneseni akéhokol'vek obvinenia vodi Statutarnemu zastupcovi
Zhotovitel'a alebo voli jeho zamestnancovi, bez ohl'adu na jeho pravnu kvalifikaciu, ak
takéto obvinenie méze stvisiet' s plnenim Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne,
najneskdr do 5 pracovnych dni, pisomne Objednévatela informovat o vzneseni
akéhokolvek obvinenia voci Zhotovitel'ovi. Tieto zavizky Zhotovitela trvaji aj po zéniku
Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Podrobnosti o vnitornom systéme vybavovania oznameni o protispolotenskej innosti st
dostupné na webovom sidle Objednavatela: https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-
protispolocenskej-cinnosti.

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania Zmluvy, ak mu taka povinnost' vyplyva zo Zékona o RPVS; riadny zépis zahffia aj
povinnost’ overit’ kone¢ného uzivatela vyhod spdsobom a v lehotéch podi'a Zékona o RPVS.
Uplatriovanie medzinarodnych sankcii

(@)

(b)

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze ku dfu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podla &énku 5k
Nariadenia o restriktivnych opatreniach aZe takouto osobou nie je ani Zadny
subdodavatel, alebo dodavatel' Zhotovitela, ani Ziadny subjekt, ktorych kapacity sa
vyuZivajd v zmysle smernic Eurépskeho parlamentu a Rady €. 2014/23/EU, & 2014/24/EU,
¢. 2014/25/EU a €. 2009/81/ES, ak na nich pripadd viac ako 10 % hodnoty plnenia
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zakonom
o vykondvani medzinarodnych sankcii, a teda najma neporusuje akdkol'vek medzinarodnu
sankciu upravenud v akomkol'vek predpise o0 medzindrodnej sankcii podla § 2 pism. b)
Zakona o vykonavani medzinarodnych sankcii.

Kontrola

(a)

(b)

Zhotovitel' sa tymto zavézuje strpiet’ vykon kontroly plnenia zmluvnych zavézkov
Zhotovitela zo strany Objednavatela pred, pofas aj po dodani Diela a poskytnit
Kontaktnym osobéam Objednévatela pre zmluvné zaleZitosti alebo inym osobam uréenym
Objednavatelom v tejto stvislosti pini a bezodkladnt sdéinnost. Za tymto Uéelom na
vyZiadanie Objedndvatela Zhotovitel' predloZi Objednavatelovi aj aklkol'vek s Dielom
stvisiacu dokumentdciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodavatel'ské zmluvy, na ¢o
subdodavatelov Zhotovitel' zmluvne upozorni a zabezpedi, e sa v takomto rozsahu na
takuto situdciu nebude v zmluvach s dodavatel'mi vzt'ahovat’ zavazok micanlivosti, ak by aj
bol platne dohodnuty a (ii) subdodavatel'ské opravnenia, licencie, certifikaty, a pod. Ak
Objedndvatel’ nebude pozadovat osvedéené kopie takychto dokumentov, postaci ich
predloZenie vo forme képie bez osved&enia.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze tato Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami
a majetkom Objedndvatela. Za tymto Gcelom méZu prislusné organy kontroly podla
osobitnych pravnych predpisov (napr. Najvy3si kontrolny drad SR, Hlavny kontroldr
Banskobystrického samosprévneho kraja a jeho Gtvar), alebo akékol'vek dalsie osoby
opravnené na vykon kontroly v stvislosti so Zmluvou o Externych zdrojoch alebo inou
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zmluvou, na zaklade ktorej budi Objednavatel'ovi poskytnuté Externé zdroje, pozadovat/
od Objednavatel'a Udaje, dokumenty alebo vysvetlenia stvisiace s plnenim podla Zmluvy.
Ak bude na ucely poskytnutia sucinnosti Objednavatela pri vykone kontroly podla tohto
bodu potrebnd aj sucinnost’ Zhotovitel'a, Zhotovitel’ sa ju zavdzuje v rozsahu, v akom je to
nevyhnutné pre vykondvanu kontrolu, poskytnit’ Objednavatelovi v plnom rozsahu
a bezodkladne, na pisomni vyzvu Objednavatela; Zhotovitell na tento (el
Objednavatelovi  poskytne najmd zmluvy, faktiry, iné pisomnosti a ich
zdovodnenia/vysvetlenia. Sacinnost’ v zmysle tohto bodu poskytne Zhotovitel' na svoje
naklady.
(c) Zévazky Zhotovitel'a podla tohto bodu trvaji aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.
Zakon o slobode informacii
Zhotovitel' berie na vedomie, ze Zmluva a informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékolvek
dalie suvisiace informacie, moézu podiiehat’ aplikovatenym ustanoveniam Zakona o slobode
informécii, a preto tieto mézu podliehat’ povinnosti Objednavatela zverejnit’ ich alebo poskytnit’
v slllade s tymto pravnym predpisom; Zhotovitel' berie na vedomie, ze Objednavatel’ takéto
informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom vyplyvajlicom zo
zakona. Na tito skutocnost’ Zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spésobom upozorni vietky
osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude Zhotovitel
Dielo vykonavat'.
Ochrana osobnych Gdajov
(a) Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budd dodrziavat povinnosti uloZzené Zmluvnym
strandm na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavazujl, ze osobné (daje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy oboznadmia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajlcich z aplikovatel'nych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat/, ani ich akoukol'vek formou
spracuvat’, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek tretim neopravnenym osobéam.
(b) Ak v dosledku poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Udaje a v dosledku toho by malo dojst’
k spracovaniu takych osobnych (dajov, Zmluvné strany osobithe posidia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych Udajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavazuiji sa ju uzatvorit’.
(c) Zévazky podla tohto bodu trvajul aj po zaniku Zmiuvy z akéhokolvek dovodu.
Zakaz prevodu prav a povinnosti
Kazda zo Zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuije, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce zo Zmluvy, resp. jej Casti, ani jednotlivé pohl'adavky, na iny subjekt, bez
predchadzajlceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaZe to tato Zmluva vyslovne
pripusta. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmiuva o
prevode (postipeni) zmluvnych zavazkov neplatna. Bez ohl'adu na zékaz podla prvej vety tohto
bodu je povolené, ak Objednavatel prevedie prava a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo
vybrané prava a povinnosti (zavazky/pohladavky), ak st oddelitelné, ako aj postupi pohl'adavky
vzniknuté na jej zaklade, na pravnickd osobu, ktorl Objednavatel’ zaloZil alebo zriadil, alebo v
ktorej je, resp. v Case prevodu/postipenia bude, spolo¢nikom alebo akcionarom, a to aj bez
predchadzajiceho sthlasu Zhotovitela.

ZMENA ZMLUVY

Dodatky

(a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych
stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve, podpisanych
Zmluvnymi stranami, okrem pripadov, ked' je v Zmluve vyslovne dohodnutd moZnost’
zmenit' obsah Zmluvy formou jednostranného pisomného oznamenia druhej Zmluvnej
strane.

(b) Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkol'vek Gdajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak ich doésledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a
na zmenu Kontaktnych os6b alebo ich Gdajov postacuje jednostranné oznamenie doruéené
druhej Zmluvnej strane a takdto zmena nevyzaduje prijatie dodatku k Zmluve; Gcinky
takejto zmeny nastand diom dorucenia oznamenia druhej Zmluvnej strane. V pripade
zmeny Bankového Uctu Zhotovitel'a musi byt’ prilohou ozndmenia aj potvrdenie o zriadeni
uctu preukazujlce, Ze novy bankovy Ucet je tzv. transparentnym bankovym Gétom, inak
ucinky takejto zmeny voci Objednavatel'ovi nenastantl.

Zmena Dokumentacie
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Zmeny Dokumentécie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ alebo zabezpedit ich vykonanie iba na
zaklade predchadzajliceho suhlasného stanoviska Projektanta a Dozoru, a to iba tak, aby tieto
zmeny nemali vplyv na Cenu.

Naviac a menej prace

(a) Naviac prace predstavuji vylune prace nad rdmec dojednany v Zmluve, pricom pre
vylicenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v
Dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Dokumentacie pred vykazom vymer (d'alej len ako ,naviac prace").

(b) Ak dospeje pri plneni predmetu Zmluvy ktorakol'vek zo Zmluvnych stran k zaveru, Ze na
riadne a/alebo vCasné vykonanie Diela je potrebné vykonat' naviac prace alebo Ze nie je
potrebné vykonat' prace a iné plnenia pévodne predpokladané na riadne vykonanie Diela
na ucel podl'a bodu 3.1 (dalej len ako ,menej prace"), zasle druhej Zmluvnej strane popis
navrhovanych naviac prac, ktoré je treba vykonat, menej prac, od ktorych je potrebné
alebo mozné upustit’, ndvrh s tym stvisiacich Gprav Zavazného harmonogramu a navrh na
dpravu Ceny. V pripade sthlasu Zmluvnej strany, vodi ktorej navrh smeroval, bude dohoda
Zmluvnych strdn o naviac pracach alebo menej pracach potvrdend podpisom zmenového
listu. Zmenovy list bude podpisany zastupcami oboch Zmluvnych strdn, pricom za
Objednavatela je zmenovy list opravneny podpisovat’ Dozor.

(c) Zmenovy list musf vZdy obsahovat’ vyjadrenie Zhotovitela o vietkych skuto¢nostiach, ktoré
by v suvislosti s vykonanim naviac prac mohli ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat’
pripadné d'alie naviac néklady, vratane pripadného vycislenia Uspor na inych pracach a o
pracach, ktoré by vykonanie naviac prac alebo menej prac mohlo vyvolat’ alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace uskutoénené na zaklade podpisaného
zmenového listu budu evidované v stavebnom denniku s vyznatenim, Ze sa jedna o naviac
prace. V3etky pripadné naviac prace amenej prace budl riadne vyjadrené
v aktualizovanom rozpocte/ocenenom vykaze vymer podlia prilohy €. 2, ktory bude
neoddelitelnou prilohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych
stran o naviac pracach a/alebo menej pracach. Zmenovy list si Zmluvné strany povinné
podpisat’ vopred, t. j. eSte pred tym ako ddjde k vykonaniu naviac prac na Diele, v opaénom
pripade nesie naklady na naviac prace Zhotovitel'. Na Ghradu akychkol'vek naviac préc
vykonanych v rozpore so Zmluvou nema Zhotovitel' Ziaden pravny narok.

(d) Ak celkova hodnota naviac prac a menej prac vykonanych podl'a zmenového listu, resp. za
sebou podpisanych zmenovych listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zavizujl sa
Zmluvné strany uzatvorit’ k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena ustanoveni
Zmluvy dotknutych zmenami obsiahnutymi v zmenovom liste, resp. v zmenovych listoch.

(e) Postup podla pism. a) az d) tohto bodu je moZné uplatnit’ iba v pripade, ak z okolnosti
zmeny Zmluvy bude vyplyvat, Ze je takyto postup stladny s prisludnymi ustanoveniami
Zakona o VO.

(f) Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v rozpo&te/ocenenom vykaze vymer v zmiysle
prilohy &. 2 musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajlicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Ze sa Objedndvatel’ a Zhotovitel
nemdzu dohodnit' na cene za dodatotné price a dodavky materidlov, neopraviiuje
Zhotovitel'a spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je
predmetom naviac prac taky typ prdc na Diele, ktory je obsiahnuty vo vykaze vymer
tvoriacom sucast’ opisu Diela, Zhotovitel' takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za takéto prace. Ak je predmetom naviac prac taky typ prac
na Diele, ktory nie je obsiahnuty vo vykaze vymer tvoriacom stcast’ opisu Diela, Zhotovitel
takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré
st svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za
rovnaky typ prac (CENKROS).

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi Objednavatelovi porudenim svojich zdkonnych
alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou ¢innost'ou pri plneni Zmluvy.

Ak Objednavatel'ovi vznikne pri plneni Zmluvy v stvislosti s ¢innostou Zhotovitela 3koda,
Zhotovitel sa zavazuje tito skodu v preukazanom rozsahu nahradit’ Objedndvatel'ovi do 10 dni
odo diia dorucenia vyGctovania néhrady $kad.

Nahradza sa skuto¢nd Skoda a usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela dotknutd strana hradit’ v
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stvislosti s uplatiovanim a branenim svojho prava, ako aj stvisiace s minimalizaciou skod, ak
st nizSie, nez Skoda, ktora bola odvratend. Za naklady v slvislosti s uplatfiovanim a branenim
prava sa rozumejl aj Gcelne a rozumne vynalozené naklady na pravne poradenstvo a pomoc,
ako aj iné s tym suvisiace sluzby.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(a) Ak je Zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1),
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,5 %
z Ceny za kazdy, hoci len zaCaty den omeskania.

(b) Ak je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela podia bodu 4.1 pism. a) podbod (4), ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'avi zmluvn( pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
za kazdy, hoci len zaCaty defi omeskania.

(c) Ak Zhotovitel’ nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ sivisiacu so staveniskom podla bodu
5.4, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 500
EUR (slovom: péat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane, avsak, v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR
(slovom: tisic eur) za kazdy, hoci len zacaty den omeSkania.

(d) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi akikol'vek povinnost’ pri vedeni stavebného dennika podla
bodu 5.5, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske
1000 Eur (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane.

(e) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost' vo veci oznamenia zmeny Stavbyvediceho ako
Kl'iCovej osoby podla bodu 6.3 pism. d), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvn(i pokutu vo vySke 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(f) Ak Zhotovitel’ nesplni/porusi akakol'vek povinnost’ ulozen( mu v suvislosti s Odpadom, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(g) Ak je Zhotovitel' v omeSkani s predloZenim uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmiliv alebo vinkulacie poistného plnenia podla bodu 5.2 pism. f) podbod (iii), ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
za kazdy, hoci len zaCaty den omeskania.

(h) Ak je Zhotovitel' v omeskani s predlozenim alebo doplnenim Vykonového Nastroja
zabezpecenia alebo Garancéného Néstroja zabezpecenia podla bodu 12.2 alebo bodu 12.3,
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,5 % z
Ceny za kazdy, hoci len zacaty defi omeskania.

(iy Ak Zhotovitel' neodstréni alebo inak vhodne nenapravi vady Diela spésobom a/alebo
v lehote podl'a bodu 11.8 pism. a), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny za kazdy, hoci len zacaty deft omeskania, a to az
do odstranenia reklamovanych vad.

(j) Ak Zhotovitel neuhradi naklady Objednavatela na odstranenie vad podla bodu 11.8 pism.
b) v lehote urdenej vo vyzve Objednavatela, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny za kazdy, hoci len zafaty den
omeskania, a to az do uhradenia.

(k) Ak je Zhotovitel' v omeskani s predloZzenim niektorého z dokladov podia bodu 8.3 (s
vynimkou Garanc¢ného Nastroja zabezpecenia), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voCi
Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vySke 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdy, hoci len
zacaty den omeskania.

(I) Ak Zhotovitel’ nesplni ktortkolvek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavdzok podla
bodu 13, s vynimkou bodu 13.7, méa Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnl pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pat'sto Eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to
aj opakovane. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi takto dohodnuttl
zmluvnl pokutu aj v pripade, ak bude porusenie povinnosti Zhotovitel'a zistené az po
zaniku Zmluvy, bez ohl'adu na spdsob jej zaniku a bez ohladu na to, ¢i ide o porusenie
povinnosti, ktorej je vzmysle Zmluvy vyslovne prisidena povaha prezivajlceho
ustanovenia alebo nie, najviac viak po dobu 3 rokov po dni zaniku Zmluvy.

(m) Ak Zhotovitel' nesplni ktortkol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podia
bodu 9 tykajici sa subdodavatel'ov, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
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15.5

15.6

15.7

16
16.1

16.2

zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to
aj opakovane.

(n) Ak Zhotovitel' neuhradi Objednavatelovi uplatnené Akceleracné naklady, naklady na
uskuto¢nenie kontroly alebo skisky nezavislou organizaciou podla bodu 7.4 pism. b), alebo
naklady na udrzanie zéruky podla bodu 11.7, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi
Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy Objednavatelom vycislenych
nakladov uplatnenych voci Zhotovitel'ovi za kazdy, hoci len zaCaty den omeskania, aZ do
ich uhradenia.

(o) Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ tykajlcu sa jeho G¢asti na kontrolnom stretnuti v zmysle
bodu 7.2, mé& Objednavatel pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske
200 EUR (slovom: dvesto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

(p) Ak Zhotovitel’ nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajlcu z aplikovatelnych vseobecne
zavéznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci
Pracovnika Zhotovitel'a alebo zmluvne ulozent povinnost’ podla bodu 5.2 pism. c¢), d)
alebo e), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske
1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane.

(q) Ak Zhotovitel nedodrzi ktorykol'vek z kvalitativnych parametrov stanovenych v
aplikovatel'nych STN a/alebo poZzadovanych Dokumentéciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi
stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané skiskami realizovanymi
odborne spdsobilymi osobami, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si voli Zhotovitelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % zCeny za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane.

(r) Ak Zhotovitel' nesplni ktortkol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykof'vek zavazok podia
bodu 5.2 pism. g) tykajici sa komunikacie s médiami, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 EUR (slovom: patsto eur) za kazdé
jednotlivé Zistenie, a to aj opakovane.

(s) Ak Zhotovitel' porusi zakaz podla bodu 13.7, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvn(i pokutu vo vyske 100 % z finanéného objemu postipenej, zalozenej
alebo odpredanej pohl'adavky; finanénym objemom sa rozumie celkové hodnota istiny
vratane hodnoty prislusenstva pohl'adavky k datumu postiipenia alebo odpredaja alebo inej
dispozicie s pohl'adavkou alebo, ak uzatvoril Zhotovitel’ zmluvu o prevode prav a povinnosti
k Zmluve ako celku, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske Ceny.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze vySku zmluvnych pokdt podla Zmluvy povaZzuiji za primeranu voci

zabezpecovanym povinnostiam, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnych pokdt

osobitne prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpefovanych
povinnosti.

Zmluvné pokuty, ktoré moZe vzmysle tejto Zmluvy uloZit Objedndvatel Zhotovitel'ovi,

nepredstavuju pausalizovant nahradu Skody za porudenie povinnosti, ktorych splnenie je

zabezpeCené narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takato zmluvnd pokuta nie je
zapocitatelnd voci naroku Objednavatel'a na nahradu Skody, t. j. Objednavatel je opravneny si
uplatiovat’ narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu bez ohladu na uplatnenie/Uhradu
zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. Uhrada zmluvnej pokuty nemé vplyv na opravnenie

Objednavatela uplatfiovat’ vocli Zhotovitelovi pripadné (roky z omeskania a nezbavuje

Zhotovitela povinnosti plnit’ zavézky podla Zmluvy riadne a vcas.

Zmluvné pokuty podla Zmluvy budt uplatnené formou penalizacnej faktary, vyzvy, alebo iného

dokladu vyhotoveného Objednavatelom a budi splatné v lehote 14 dni odo dria vystavenia

takéhoto dokladu.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Platnost’ a icinnost’

Zmluva nadobuda platnost’ difom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a tGcinnost’ (i) diiom
zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v sllade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informacii, za sicasného predpokladu spinenia
odkladacej podmienky, ktorou je (ii) nadobudnutie Gcinnosti Zmluvy o Externych zdrojoch,
podla toho, ktora zo skutocnosti podia bodu (i) alebo (i) hastane neskor.

Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim prav a povinnosti Zmluvnych stran ulozenych Zmluvou, nie véak skor,
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16.3

nez uplynie zarucna doba na Dielo. Zmluvu mézu Zmluvné strany ukonéit’:

(a)

(b)

pisomnou dohodou Zmluvnych stran v def v nej uvedeny;
nadobudnutim Gcinnosti pisomného odstipenia od Zmluvy v stlade s bodom 16.3.

Odstipenie od Zmluvy

(a)

(b)

()

(d)

(e)

0

(9)

(h)

(i)

@

Objednévatel’ mbze odstipit od Zmluvy v pripade, ak je Zhotovitel' v omeSkani s prevzatim
staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 pism. a) podbod (1). Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo na
odstupenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodato¢nd lehotu na plnenie.
Objednavatel méZe odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nesplni akukol'vek
povinnost’, bez spinenia ktorej nie je mozné zacat' Vykonavanie Diela. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo
na odstlpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatoén( lehotu na
plnenie.

Objednavatel’ moze odstlpit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel porusi akukolvek
povinnost’ uloZzent mu Zmluvou v stvislosti so zmluvne dohodnutym poistenim alebo
vznikom alebo doplfianim Nastrojov zabezpecenia. Nesplnenie tychto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odstipenie
od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatoén( lehotu na plnenie.
Objedndvatel’ moZe odstlpit’ od Zmluvy v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani so zacatim
Viykonavania Diela alebo v omeskani s vykonanim akychkol'vek prac alebo tkonov (napr.
kontrol alebo skisok) podla Zavdzného harmonogramu o viac neZz 30 dni. Takéto
omeskanie sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednévatel'ovi pravo
na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnt Zhotovitelovi dodatoénid lehotu na
pinenie.

Objednavatel’ méZe odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' neplini kvalitativho-
technické parametre a/alebo podmienky Vykonavania Diela uréené Dokumentaciou,
slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZzuje
za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odsttpenie od Zmluvy
bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnt lehotu na plnenie.

Objednavatel’ moZe odstipit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel aj napriek
predchadzajicemu upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby Objednévatela
(zépis v stavebnom denniku na vadné pinenie Zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni
Zmluvy alebo Vykonévani Diela. Tato skutoCnost’ sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo na odstupenie od Zmiuvy bez nutnosti poskytnat’
Zhotovitel'ovi dodatocn( lehotu na plnenie.

Objednavatel' mdZe odstlpit’ od Zmluvy tieZ v pripade, ak Zhotovitel' porusi zavazok vybavit’
Reklamaciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a vcas. Porusenie tohto zavizku sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odstipenie od Zmluvy
bez nutnosti poskytnat’ Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.

Objednavatel' méze odstupit od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel opakovane porusi
akdkol'vek povinnost/zavézok tykajuci sa vedenia stavebného dennika a zaznamenavania
Udajov v nom, priCom opakovanym porusenim sa rozumie porusenie povinnosti/zavazku
najmenej dvakrdt. PorusSenie tychto povinnosti/zavézkov sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odsttipenie od Zmluvy bez nutnosti
poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodato¢nu lehotu na plnenie.

Objednavatel’ mdze odstlpit od Zmluvy tieZ v pripade, ak Zhotovitel' porusi akukol'vek
povinnost/zavazok dohodnuty v bode 9 a/alebo v bodoch 13.1 az 13.6. Porusenie tychto
povinnosti/zavézkov sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy a zaklada
Objednavatel'ovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi
dodatocnu lehotu na plnenie.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’” Zhotovitel'ovi dodatoénii
lehotu na pinenie aj v pripade, ak (i) sud pravoplatne odsldi ktoréhokol'vek z &lenov
Statutdrneho alebo dozorného organu Zhotovitela alebo z Pracovnikov Zhotovitela za
trestny cin korupcie, za trestny ¢in poSkodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za
trestny cin legalizacie vynosu z trestnej &innosti, za trestny &in zaloZenia, zosnovania
a podporovania zloCineckej skupiny, za trestny &in zaloZenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny, za trestny Cin terorizmu a niektorych foriem Gcasti na terorizme,
trestny c¢in nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny ¢in, ktorého skutkova
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16.4

17

17.1

17.2

17.3

17.4

podstata stvisi s podnikanim alebo bezprostredne stvisi s uzatvorenim a/alebo plnenim
Zmluvy alebo ak (i) bude voli osobe Zhotovitela zadaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych osdb z akéhokol'vek ddvodu.

(k) Objednavatel’ méze od Zmluvy odstupit’ bez nutnosti poskytn(it’ Zhotovitel'ovi dodatoéntl
lehotu na pinenie aj v pripade, (i) ak Zhotovitel’ strati kvalifikaciu na vykonanie Diela podrla
Zmluvy (stratou kvalifikdcie sa rozumie najma, nie v3ak vyluéne, prerudenie alebo strata
prislusného podnikatel'ského opravnenia Zhotovitela alebo strata Experta bez jeho
nahradenia Zmluvou predpisanym spdsobom) alebo (i) ak sa preukéze, Ze Zhatovitel’ va
Verejnom obstardvani poskytol nepravdivé, nelpiné alebo skreslené (daje alebo prediozil
nepravdivé doklady.

(I) Objednévatel’ méZe od Zmluvy odstipit’ bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatotnil
lehotu na plnenie aj v pripade, ak ddjde (i) k zmene v osobe Zhotovitel'a v ddsledku
pravneho nastupnictva (prikladmo z titulu prevodu podniku alebo jeho &asti na inti osobu,
vkladu podniku alebo jeho Casti do zakladného imania inej osoby, k premene Zhotovitel'a)
bez predchadzajiceho suhlasu Objedndvatela alebo (ii) k podstatnému zhoreniu
hospodarskeho statusu Zhotovitela (prikladmo jeho vstup do likvidacie, vyhldsenie
konkurzu na majetok Zhotovitela).

(m) Objednavatel’ méze odstlpit’ od Zmluvy aj z dévodu porudenia inych zmluvnych alebo
zékonnych povinnosti Zhotovitel'a, neZ st vyhradené v bode 16.3 pism. a) az I) (napr.
opakované nesplnenie poZiadaviek na Dielo alebo prislusni ¢ast’ Diela, nedodrziavanie
pokynov, a pod.). PoruSenie takychto inych povinnosti sa povaZuje za nepodstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel’ méd povinnost’ poskytn(t’ Zhotovitel'ovi dodatodnti, aspori
5-diiovu lehotu na népravu, ktora musi marne -uplynit’ skér, nez Objednavatel uplatni
pravo na odstipenie od Zmluvy.

(n) Okrem pripadov podl'a bodu 16.3 pism. 0) méZe Zhotovitel od Zmluvy odstupit’ iba v
pripade, ak Objednavatel’ v rozpore so Zmluvou neuhradi Zhotovitelovi ktortkol'vek ¢ast’
Ceny v Case a vo vyske dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, Ze na Uhradu Ceny
alebo jej Casti Zhotovitel'ovi bez akéhokol'vek sporu medzi Zmluvnymi stranami vznikol
narok, ak sicasne Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi pred uplatnenim odstipenia od
Zmluvy dodatocnd, aspon 15-dfiovi lehotu na plnenie, o éom ho pisomne vopred
upovedomi.

(0) Ktorakol'vek zo Zmluvnych stran mdZe od Zmluvy odstlpit’ v pripade, ak druhd Zmiuvna
strana poru$i zékaz podla bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtym nedohodnl na
uzatvoreni dodatku k Zmluve o zmene Terminu, kazda zo Zmiuvnych stran mdZe od Zmluvy
odstupit’ aj v pripade, ak riadne zaznamenana PrekaZka trva bez preruenia dlhgie ne? 120
dni.

(p) Ucinky odsttpenia od Zmluvy nastdvajl odo dfa dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej
Zmluvnej strane.

Ak ku dfiu odstipenia Objednavatel' eSte nenadobudol vlastnicke prévo k materidlom,

technolégidm, vyrobkom a stavebnym vyrobkom, v zaujme zabezpetenia pokraovania préc na

Diele je Zhotovitel' povinny na Ziadost Objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na

Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym materidlom, technoldgiam, vyrobkom a

stavebnym vyrobkom, a to za obvykl( cenu primeran( opotrebeniu a stavu tychto veci.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Predchadzanie sporom

Akykol'vek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor medzi Zmluvnymi stranami, ktory vznikne v
akejkol'vek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vietkych sporov tykajlcich sa jej
uzavretia, platnosti, ucinnosti, existencie a/alebo ukoncenia), sa bude rieSit’ prednostne
vzajomnymi rokovaniami vedenymi v dobrej viere a s dobrym tmyslom.

Pravomoc slovenskych sidov

V3etky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy o dielo, budu predloZené na rozhodnutie prisiugnému
slovenskému sudu podla Civilného sporového poriadku.

Referencie

Zhotovitel' je opravneny pouZit’ skutocnost’, Ze dodal Dielo podla tejto Zmluvy, na referencie, je
viak povinny chranit’ opravnené zaujmy Objednavatel’a.

Prilohy

Prilohy Zmluvy st: ‘

(a) Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazky
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17.5

17.6

17.7

(b) Priloha ¢. 2 —- Rozpocet/oceneny vykaz vymer

(c) Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov/Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze nebude vyuZivat
subdodavatel'ov

(d) Priloha €. 4 — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi

(e) Priloha €. 5 — Potvrdenie o zriadeni Bankového uctu Zhotovitela

Rovnopisy

Zmiluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda Zmluvna strana
dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak
k uzavretiu Zmluvy dochadza elektronicky prostrednictvom kvalifikovanych elektronickych
podpisov 0sb opravnenych konat’ za Zmluvné strany.

Prezivajlice ustanovenia

Ak Zmluva z akychkol'vek dovodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze bod 1 a tie body
tejto Zmluvy, v ktorych je tak vyslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy tykajlce sa kontroly,
zodpovednosti za vady, nahrady Skody, zmluvnych pokit, sfubu odskodnenia, dévernych
informacii a ochrany osobnych (dajov, koreSpondencie a dorucovania a vetky ustanovenia
tohto bodu, zénikom Zmluvy, i ked' to v nich nie je vyslovne dohodnuté, nezanikaju.
Zaverecné vyhlasenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze majl spdsobilost’ na pravne tikony v plnom rozsahu a ich zmluvna
volnost’ nie je Ziadnym spGsobom obmedzena. Zmluvné strany dalej vyhlasujl, Ze Zmluvu
uzatvorili na zaklade ich skutocnej, slobodnej a vaznej vole, ktor prejavili urtito a zrozumitelne,
Zmluvu uzatvorili dobromysel'ne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom
a ani v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si precitali, obsahu Zmluvy
porozumeli a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujl.

Lucenec, dNa: v vevvierceerveeseesninens Lucenec, dna: 13.08.2025

Objednavatel’: Zhotovitel':

Gymnazium BST Ludenec COSTRUO spol. s r.o.
Mgr. Anita Dzirovd, riaditel'ka skoly Ing. Jozef Princz, Statutar
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