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Rozdelovnik
Vas list islo/zo dia Nase evidencné cislo Vybavuje Datum
10414/10301/2025 Mgr. Erik Weiss 27. november 2025

Nazov zakazky:
R2 Krizovatka Banovce - vychod

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej Unie & 2025/S 199- 679887
zo dna 16.10.2025 a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 210/2025 dfia 17.10.2025 pod znackou 16551 — MSP (dalej len
,0zndmenie“).

I

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,zakon o VO*) poskytuje na
zaklade otazky zaujemcu nasledovné vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie spinenia
podmienok Ucasti:

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzku zdujemcu)

Otazka zaujemcu ¢. 8:

Otdzka 8a

V sutaznych podkladoch Zv.3, €ast 4, kp. 1.13 je uvedené nasledovné: Zdévodu nedostatocnej Sirky pre umiestnenie
odbodovacieho pruhu na existujticom mostnom objekte ,,SO 211-00 Most na R2 nad tratou ZSR, melioraénym kandlom a cestou
11/592 v km 7,645 R2“ st v PS na moste ztZené jazdné pruhy na 3,0m. Zhotovitel v rdmci vypracovania DSP v podrobnostiach
DRS zabezpeci udelenie stuhlasu s technickym riesenim odlisnym od STN 73 6101 (¢l.8.4.1).

Dovolujeme si VO upozornit na skutocnost, Ze poZiadavka na zabezpecenie udelenia suhlasu s technickym riesenim odliSnym
od STN buducim zhotovitelom aZ v ¢ase vypracovania DSPRS méZe mat za ndsledok to, Ze na splnenie takej poZiadavky mézZu
pre budtceho zhotovitela nastat také skutocnosti, ktoré by mohli mat vplyv na cenu diela. Budicemu zhotovitelovi pre splnenie
tejto poZiadavky vznika s velmi vysokou pravdepodobnostou riziko, Ze takdto Ziadost méZe byt nadriadenym orgdnom
zamietnutd, alebo jej nemusi byt riadne vyhovené. V pripade udelenia suhlasu méZu byt sucastou rozhodnutia o udeleni suhlasu
uvedené také podmienky pre tpravu navrhovaného technického riesenia, ktoré budtci zhotovitel v ¢ase predkladania ponuky
neméZe ndleZite predpokladat.

V sutaznych podkladoch Zv.5, ast 002 R2 Kriovatka Bdnovce — vychod, cast 001_PS Variant A, ¢ast E Prilohy nie je doloZené
Ziadne suhlasné stanovisko dotknutého orgdnu (MDV SR, KDI PZ SR, NSD a.s.) k navrhovanému technickému rieseniu
navrhovanej zmeny Sirkového usporiadania na existujucom mostnom objekte.

Domnievame sa preto, Ze zabezpecenie udelenia suhlasu s technickym riesenim odlisSnym od STN by malo prebehnut v ¢ase
pred zadanim verejnej sutaZe, pripadne pocas trvania verejnej sutaZe tak, aby boli vsetci ucastnici verejnej sutaZe riadne
obozndmeni s podmienkami udelenia sthlasu s technickym rieSenim odlisnym od STN. AZ na zdklade rozhodnutia o udeleni
suhlasu s technickym riesenim odlisnym od STN je mozZné poZadované dielo nacenit jednoznacne sprdvne.

Dovolujeme sa preto VO opytat, ¢i v ramci verejnej sutaZe doplni VO rozhodnutie o udeleni suhlasu s technickym rieSenim
odlisnym od STN pre potreby jednoznacného a spravneho nacenenie diela?
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Odpoved 8a
Verejny obstardvatel nedisponuje rozhodnutim o udeleni suhlasu s technickym rieSenim odliSnym od STN.

Otdzka 8b

Z podmienok verejného obstardvatela a z daného rozsahu diela je zrejmé, Ze buduci zhotovitel bude zodpovedny za
vypracovanie dokumentdcie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdcie na realizaciu stavby v zmysle platnej
legislativy, technickych noriem a nariadeni platnych na tzemi Slovenskej republiky k Zékladnému ddtumu (vid' Zvéizok &. ZVAZOK
3 Cast 1: VSeobecné informdcie a poZiadavky Objedndvatela). MéZe verejny obstardvatel poskytnut uchddzacom (v stitaznych
riesenia budu vyZadovat zmenu tuzemného rozhodnutia (vid' ,Zvizok 3, Cast 4: Technické PoZiadavky Objedndvatela”; dalej
kapitola ,, 3. POZIADAVKY NA JEDNOTLIVE OBJEKTY*)?

Odpoved 8b

Platné Gzemné rozhodnutie je suc¢astou Zvazku 5 sutaznych podkladov, uvedené v zélozke 001_Ruskovce — Pravotice, pod
nazvom 005_Zmena UR_2012. Ide o zmenu Uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby Rychlostnd cesta R2 Ruskovce —
Pravotice (Sp.zn.: KSU 2012-417/1353-13/Pa zo diia 15.mdja 2012, ktoré nadobudlo pravoplatnost 20.7.2012), ktorého
stcastou bol aj objekt Krizovatka Banovce — vychod, vratane ostatnych suvisiacich objektov.

Otdzka 8c
Geofyzikdlny prieskum nie je povinnostou stavebnika, preto by polozka ¢. 5 GeofyzikdlIny prieskum v Easti VSeobecné polozky -
Zdchranny archeologicky vyskum nemala byt predmetom VO. Ziadame o jej vypustenie.

Odpoved 8c
Platia sttazné podklady. Verejny obstaravatel trva na uvedenej polozke.

Otdzka 8d

Zo sutaZnych podkladov vyplyva, Ze uchddzac sa ma sdm rozhodnut, ktory variant technického rieSenia stavby z troch moznych
bude rozpracovavat v cenovej ponuke uchddzaca.

KedZe ani jeden z variantov nemd v plnom rozsahu vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby, aky bude dalsi postup pri
podani Ziadosti o stavebné povolenie uspesnym uchddzacom, ak prislusny stavebny trad nevydd stavebné povolenie &i uZ pre
nevydané uzemné rozhodnutie alebo pre nevhodny variant rieSenia stavby vybrany tspesnym uchddzacom?

Odpoved 8d

Uchéadzaci maju vo svojej cenovej ponuke rozpracovat a ocenit Variant A, ktorého technické riesenie je poskytnuté vo Zvézku
5, zadlozka 002 R2 Krizovatka Banovce — vychod, ¢ast 001 Projektova studia_variant A, priloha D_Graficka ¢ast.

Variant A je v sulade s platnym Uzemnym rozhodnutim. Pokial projektové rieSenie Zhotovitela bude odliSné od projektového
riesenia Objednavatela predlozeného vo Zvizku 5, bude zndsat vSetky rizika a naklady, vratane vsetkych nékladov
vyplyvajucich z pripadnej zmeny majetkovopravneho vysporiadania. Ak budud zmeny technického rieSenia predloZené
Zhotovitelom vyZadovat zmenu Uzemného rozhodnutia bude zhotovitel zodpovedny za vybavenie zmeny Uzemného
rozhodnutia, vratane vsetkych potrebnych dokumenticii na jeho néaklady.

Otazka zaujemcu ¢. 9:

V sulade so Zltou Knihou zmluvnych podmienok FIDIC sa pod¢ldnok 4.10 ( Udaje o Stavenisku) vykladd nasledovne a to Ze,
Objedndvatel musi Zhotovitelovi pred Zdkladnym ddtum poskytnut pre informdciu vsetky relevantné udaje, ktoré mad
Objednavatel k dispozicii o podpovrchovych a hydrogeologickych pomeroch na Stavenisku, vrdatane aspektov tykajucich sa
Zivotného prostredia. A zdroven je Objedndvatel povinny poskytnut Zhotovitelovi dalsie relevantné ddta po Zdakladnom
ddtume. Za ich interpretdciu je zodpovedny Zhotovitel .

V dokumente 1_2Zv 2 Zmluvné dojednania a OZP.docx bol doplneny pod¢ldanok 4.10. ndslednou formuldciou :

Na konci tohto pod¢ldanku vioZte:

»,Md sa za to, Ze udaje o Stavenisku podla tohto podcldnku su akékolvek udaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné
udaje.

Zhotovitel je zodpovedny za zaobstaranie dalsich udajov a informdcii o Stavenisku a ich interpretdcii a taktieZ je povinny
zabezpecit v ramci projektovych prdc doplnujice prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylucujucich v maximdlnej moZnej
miere nepredvidatelné fyzické podmienky definované podcldnkom 4.12 (Nepredvidatelné fyzické podmienky).

Dalsie poZiadavky a podrobnosti su uvedené v PoZiadavkdch Objedndvatela a s nimi suvisiacich dokumentoch Zmluvy.”

Otdzka 9a
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Potvrdzuje Objedndvatel, Ze nenesie Ziadnu zodpovednost za sprdvnost, uplnost alebo aktudlnost verejne dostupnych udajov,
na ktoré sa odvoldva doplneny text podcldnku 4.10?

Odpoved 9a

Verejny obstaravatel hladd skuseného zhotovitela, ktory preskima a vyhodnoti vsetky dostupné Udaje ainformacie
komplexne, identifikuje pripadne nejasnosti, ¢i rozpory a vyhodnoti spravnost a relevantnost poskytnutych udajov. Verejny
obstaravatel zaroven ocakava, Ze zhotovitel v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné ziska vSetky potrebné informacie
ohladne rizik, mimoriadnych udalosti a dalSich okolnosti, ktoré mézu ovplyvnit alebo mat dopad na Ponuku alebo Dielo.
Autorom, ¢i pévodcom verejne dostupnych Gdajov méZu byt rozne subjekty (medzi ktoré méZe patrit aj samotny verejny
obstardvatel), pricom tieto Udaje musi skiseny zhotovitel vidy vyhodnocovat a posudzovat aj v kontexte vsetkych ostatnych
udajov, ktoré ma k dispozicii. Na verejne dostupné udaje mozu konkrétnejsie odkazovat aj sutazné podklady. S prihliadnutim
na uvedené ma verejny obstaravatel za to, Ze na otazku v zneni, v akom je koncipovand, nemoZno odpovedat pausalne
a jednoznacne ano, alebo nie. Vo vseobecnosti vsak moZno uviest, Ze za interpretaciu vSetkych dostupnych udajov (ich
kompardciu a vyhodnotenie) zodpoveda zhotovitel.

Otdzka 9b

Zhotovitel povaZuje formuldciu ,,v maximdlnej moZnej miere v ramci projektovych prdc” za neprimerane rozsirujucu mieru jeho
zodpovednosti a rizika, kedZe v praxi nie je mozné vylucit vietky nepredvidatelné fyzické podmienky. Ziadame o potvrdenie, Ze
tato povinnost bude interpretovand primerane moZnostiam prieskumu a technickym standardom platnym v stavebnej praxi.
Odpoved 9b

Verejny obstardvatel ma za to, Ze skiseny zhotovitel aj s prihliadnutim na znenie sutaznych podkladov vie, akym spésobom
ma zabezpedit splnenie povinnosti uvedenej v podélanku 4.10 Osobitnych zmluvnych podmienok. Verejny obstarédvatel si je
vedomy toho, Ze v praxi zrejme nie je mozné vylucit vSetky nepredvidatelné fyzické podmienky.

Otdzka 9c

Ziadame o Specifikdciu rozsahu, metodiky, technickych poZiadaviek a minimdlneho $tandardu dopliiujicich prieskumov, ktoré
Objedndvatel povaZuje za dostatocné na splnenie tejto povinnosti zo strany Zhotovitela.

Potvrdzuje Objedndvatel, Ze po ich uskutocneni bude riziko nepredvidatelnych fyzickych podmienok rozdelené podla podclanku
4.12?

Odpoved 9c

Zhotovitel zabezpeci vypracovanie vsetkych prieskumov v zmysle poZiadaviek objednavatela a v rozsahu potrebnom pre navrh
a realizaciu diela s ohladom na charakter stavby a v sulade s platnymi pravnymi a technickymi predpismi. Verejny obstaravatel
v ramci Zvazku 5 poskytol uchadzacom vsetky prieskumy, vratane GTM, ktoré ma k dispozicii. Verejny obstaravatel nemenil
znenie podclanku 4.12 Vseobecnych zmluvnych podmienok.

Otdzka 9d

Potvrdzuje Objedndvatel, Ze doplnend uprava podclanku 4.10 Ziadnym sp6sobom neobmedzuje alebo nerusi ndrok Zhotovitela
podla podclanku 4.12 v pripade skutocne nepredvidatelnych fyzickych podmienok?

Odpoved 9d

Ak sa zhotovitel na stavenisku v priebehu realizicie diela stretne s nepredvidatelnymi fyzickymi podmienkami, ktoré nebolo
mozné vylucit, pripadne im predist s poukazom na povinnost uvedent v podélanku 4.10 Osobitnych zmluvnych podmienok,
bude sa postupovat podla podélanku 4.12 VSeobecnych zmluvnych podmienok (samozrejme za splnenia vsetkych s tym
suvisiacich povinnosti zhotovitela).

Otdzka 9e

Doplneny text odkazuje na , PoZiadavky Objedndvatela a suvisiace dokumenty”, avsak nespecifikuje, ¢i su zdvidzné alebo
informativne. Prosime o potvrdenie:

a) ¢i tieto dokumenty obsahuju zdvdzny rozsah poZadovanych prieskumov,

Odpoved 9e

a) Dokumenty vo Zvazku 3 obsahuju zavazné poZiadavky objednavatela na prieskumy. Za rozsah prieskumov je zodpovedny
zhotovitel a musia byt vypracované v rozsahu potrebnom pre navrh a realizaciu diela s ohladom na charakter stavby a v stlade
s platnymi pravnymi a technickymi predpismi.

b) ¢iich splnenie bude povaZované za dostatocné na splnenie povinnosti podla doplneného podcldnku 4.10.
Odpoved 9e
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b) Spinenie poZiadaviek objednavatela bude povaZzované za dostato¢né za predpokladu, Ze rozsah prieskumov bude dostatocny
pre ndvrh arealiziciu diela s maximalnym moZznym vylu¢enim nepredvidatelnych fyzickych podmienok definovanych
podclankom 4.12.

Otdzka 9f

Ziadame o potvrdenie, %e Zhotovitel nenesie zodpovednost za nepresnosti, neuplnost alebo chybné tdaje poskytnuté
Objedndvatelom alebo pochddzajice z verejnych zdrojov, ktoré nie je mozZné overit primeranymi prostriedkami.

Odpoved 9f

Verejny obstardvatel hlada skidseného zhotovitela, ktory preskima a vyhodnoti vSetky dostupné Udaje ainformacie
komplexne, identifikuje pripadne nejasnosti, ¢i rozpory a vyhodnoti spravnost a relevantnost poskytnutych ddajov. Verejny
obstardvatel zaroven oCakava, ze zhotovitel v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné ziska vietky potrebné informdacie
ohladne rizik, mimoriadnych udalosti a dalSich okolnosti, ktoré méZu ovplyvnit alebo mat dopad na Ponuku alebo Dielo.
Eventualne situacie, ktoré mdézu v priebehu realizicie diela vzniknat, budd posudzované s prihliadnutim na konkrétne
podmienky pripadu, pricom vopred nemozno zodpovedat otazku, kto bude niest (a pripadne v akej miere) zodpovednost za
vzniknutu situdciu. Désledky chyb v poZiadavkach objedndvatela su okrem iného upravené v podélanku 1.9 Vseobecnych
zmluvnych podmienok, pricom verejny obstaravatel tento podclanok nemodifikoval.

Otdzka 9g

Doplneny text pod¢ldnku 4.10 zdsadne rozsiruje riziko a zodpovednost Zhotovitela a ovplyvriuje kalkuldciu rizik podla podclénku
4.12 pri stanoveni ponukovej ceny. Zhotovitel'v Case pripravy ponuky nemd objektivne moznost zabezpecit vsetky prieskumy a
preskumat verejné zdroje a overit ich sprdvnost v poZadovanom rozsahu a zdroveri sprdvne ich interpretovat. Ziadame o
stanovisko Objedndvatela k tejto skutocnosti.

Odpoved 9g

Zhotovitel ma v sulade s podélankom 4.10 zabezpedit doplriujice prieskumy v ramci/pocas projektovych préac a nie v priebehu
pripravy svojej ponuky. Uchadza¢ ma v ramci koncepcie svojej ponuky reflektovat na vietky povinnosti, ktoré sutazné podklady
upravuju a tieto v plnom rozsahu zohladnit.

Otdzka 9h
Spresni Objedndvatel, Ci je jeho povinnostou pred Zdkladnym ddtumom poskytnut nielen existujuce udaje, ale aj upozornenie
na vsetky rizika a nestandardné podmienky na Stavenisku, o ktorych vie alebo rozumne méZe vediet?

Odpoved 9h
VSetky dostupné udaje boli Objedndvatelom poskytnuté v ramci sitaznych podkladov.

Otdzka 9i

Potvrdzuje Objedndvatel, Ze ak budu pocas realizdcie diela zistené nepredvidatelné fyzické podmienky, ktoré mohli byt
identifikované primeranym predbeZnym geologickym alebo hydrogeologickym prieskumom Objedndvatela pred Zdkladnym
ddtumom, tieto budu posudzované v prospech Zhotovitela podla pod¢lanku 4.127?

Odpoved 9i

Verejny obstaravatel si opatovne dovoluje uviest, Ze eventudlne situacie, ktoré mézu v priebehu realizacie diela vzniknut, budu
posudzované s prihliadnutim na konkrétne podmienky pripadu a v sulade so znenim sutaznych podkladov, pricom vopred
nemozno zodpovedat otazku, kto bude niest (a pripadne v akej miere) zodpovednost za vzniknutd situdciu. Verejny
obstardvatel bude postupovat podla sutaznych podkladoch, ktoré si definované jasne a zrozumitelne. Vsetky dostupné
prieskumy vratane GTM stavby R2 Ruskovce — Pravotice boli Objednavatelom poskytnuté v ramci sutaznych podkladov.

Otazka zaujemcu €. 10:

Otdzka 10a

V rdmci sutaZnych podkladov, vid' ,,Zvizok 1 Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov”, dalej v Casti ,B — Prilohy pokyny pre
zdujemcov / uchddzacov”, dalej ,Priloha B2A Harmonogram prdc” je v asti ,Cast 3: Fakturacny harmonogram uvedené”: ,V
pripade, Ze je uspesnym uchddzacom skupina doddvatelov (zoskupenie bez prdvnej subjektivity), je povinny predloZit aj
harmonogram fakturdcie v ¢leneni po jednotlivych ¢lenoch uvedeného zoskupenia®. Dalej je v tom istom bode uvedené:
,Fakturaény harmonogram ako aj pripadny harmonogram fakturdcie jednotlivych ¢lenov zoskupenia bez prdvnej subjektivity
predkladd uchddzaé podla bodu 20.1.6.2. v spojitosti s bodom 20.1.6.3. Cast A.1 Zvézok 1 tychto SP ako Prilohu & 3.3 Zmluvnych
dojednani (Cast 1 Zvizok 2 sutaZnych podkladov) a Zhotovitel je povinny ho predloZit podia pod¢idnku 8.3 Osobitné zmluvné
podmienky (Cast 2.2 Zvizok 2 sutaznych podkladov).”
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MoéZe verejny obstardvatel objasnit, ¢i pripadny harmonogram fakturdcie jednotlivych ¢lenov zoskupenia ma ako prilohu ku
zmluve predloZit uchddzac alebo aZ uspesny uchddzac?

Odpoved 10a

Uchédzad v stvislosti s Harmonogramom préc predklada do ponuky v zmysle bodu 20.1.6.1, pism. (a) podbod 3. Zvizku 1, Cast
A.1SP iba Prilohy €. 3.1 (Vecny harmonogram) a 3.2 (Milniky) uvedené v bode 15 Cast 1 Zvizok 2 SP. Podla bodu 20.1.6.2 Zvizku
1, Cast A.1 SP plati, e uchadza¢ nepredkladé do ponuky Priloha €. 3.3 - Fakturaény harmonogram, uvedenut v bode 15. Cast
1 Zvazok 2 SP. Fakturaény harmonogram bude predloZeny v lehote v stlade s pod¢l. 8.3 Osobitnych zmluvnych podmienok.

V pripade, Ze je UspeSnym uchddzacom skupina dodavatelov (zoskupenie bez pravnej subjektivity), je UspesSny uchadzac
povinny predlozit aj harmonogram fakturacie v ¢leneni po jednotlivych ¢lenoch uvedeného zoskupenia, pricom rovnako plati,
Ze ani harmonogram fakturacie v ¢leneni po jednotlivych ¢lenoch skupiny dodavatelov uchadzac nepredklada do ponuky.

Pre vylGiéenie pochybnosti, v stlade s 20.1.6.3 Zvazku 1, Cast A.1 SP, plati, Ze dokumenty uvedené v bode 20.1.6.2. predlozi
Uspesny uchadzad v plnom zneni bodu 1. a bodu 15. Cast 1 Zvizok 2 tychto SP spolu s dal$imi dokumentami v rdmci stcinnosti
potrebnej na uzavretie zmluvy podla bodu 34. Cast A.1 Zvizok 1 tychto SP.

Otdzka 10b

V rdmci sutaZnych podkladov, vid',,Zvdzok 4 — Cenovd cast”— je v ramci predloZeného ,,Formuldra platieb”, v hdrku pod ndzvom
,Vseobecné polozky — celkom”, konkrétne pod poloZkou ¢&. 19 uvedené: ,,Zdrucny servis — rok - 5,00“. V zmysle ,,Preambuly“ k
tejto poloZky je uvedené: ,Zdrucny servis: v poloZke je oceneny zdrucny servis v zmysle Zvizku 3, za 60 mesiacov (5 rokov).
Platby po kaZdom roku vykonania zdrucného servisu po odsuhlaseni Objedndvatelom”. Po prestudovani predloZenej
projektovej dokumentdcie uchddzac konstatuje, Ze neeviduje Ziadne (ani potenciondlne) strojné a elektrotechnické zariadenia,
ktoré by mohli byt sucastou diela a teda povaZuje tuto polozku za bezpredmetnu. MdbZe verejny obstardvatel objasnit pri
ktorych Castiach diela predpokladd potrebu zdrucného servisu?

Odpoved 10b

Nakolko sucastou diela nie su Ziadne strojné a elektrotechnické zariadenia, je vykondvanie Zdrucného servisu uvddzané
v sttaZnych podkladoch bezpredmetné. Verejny obstardvatel vylucil polozku ¢. 19 ,,Zdrucny servis“ a aktualizoval Zvizok 4,
Zvdzok 3 a Zvdzok 2.

Otdzka 10c

V ramci sutazZnych podkladov, vid',,Zvizok 4 — Cenovd Cast” — je v ramci predloZeného ,,Formuldra platieb”, konkrétne v hdrku
pod ndzvom ,VSeobecné polozky — celkom” uvedend poloZka ,,¢. 17 - Mesacné sprdvy postupu vystavby — mesiac - 41,00, MéZe
verejny obstardvatel objasnit nezrovnalost v mnoZstve tejto polozky, nakolko lehota vystavby je verejnym obstardvatelom
urcend na 870 dni (t.j. 28,5 mesiaca)?

Odpoved 10c

Celkovy pocet mesaénych sprav postupu vystavby je nastaveny v zmysle podé¢lanku 4.21 zmluvnych podmienok FIDIC ZIt3
kniha je spravny. Pricelkovom pocte mesacnych sa uvaZuje aj s pripadnymi mesacnymi spravami postupu vystavby
vypracovanymi v ramci lehoty na odstranenie vad.

Otdzka 10d

V ramci sutaznych podkladov — vid',,Zviizok 3 - Cast 1 - Vseobecné informdcie a poZiadavky Objedndvatela“: dalej bod ,,3.7.5 -
Monitoring vplyvov na Zivotné prostredie” je uvedené: ,,Rozsah zakladného monitoringu vybranych zloZiek Zivotného prostredia
je stanoveny Zdverecnym stanoviskom, resp. rozhodnutim/stanoviskom vydanym v zistovacom konani, ktoré vyddva MZP SR k
predmetnej stavbe a tento zdkladny monitoring zabezpecuje Objedndvatel prostrednictvom spracovatela monitoringu zloZiek
Zivotného prostredia.” MéZe verejny obstardvatel potvrdit, Ze:

a.) disponuje spomenutym Zdvereénym stanoviskom resp. rozhodnutim/stanoviskom vydanym v zistovacom konani, v ktorom
je uvedeny rozsah zdkladného monitoringu? (v pripade ak dno, méZe ho verejny obstardvatel predloZit uchddzacom?)
Odpoved 10d

a) Vereny obstaravatel disponuje Zavereénym stanoviskom MZP SR a rozhodnutim MZP SR vydanym v zistovacom konani,
ktoré boli vydané v ramci pripravy stavby R2 Ruskovce — Pravotice, ktorej sicastou bola aj Krizovatka Banovce — vychod, spolu
so sUvisiacimi objektami. Tieto doklady st sucastou Zvazku 5, ¢ast 001_R2 Ruskovce — Pravotice, priloha 000_Zaverecne
stanovisko a priloha 004_8ak DzUR_2012.

b.) zabezpecuje v aktudlnom case verejny obstardvatel uvedeny zdkladny monitoring zloZiek Zivotného prostredia?
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Odpoved 10d
b) Zakladny monitoring zloziek zivotného prostredia zabezpeci verejny obstaravatel.

Otdzka 10e

V rédmci sutaznych podkladov je vo ,Zvézok 3 - Cast Prilohy”; a to konkrétne v ,Priloha & 04 - VZOR Harmonogram prdc”
priloZeny vzor Harmonogramu prdc. UvaZuje uchddzac sprdvne Ze takymto spésobom spracovany harmonogram prdc je pre
predloZenie ponuky uchddzacom dostatocény a teda poZiadavky na spracovanie harmonogramu uvedené vo ,Zviizok 3 - Cast 1
- Vseobecné informdcie a poZiadavky Objedndvatela” konkrétne v kapitole ,,2.3.2 - Harmonogram sluZieb a prdc”, ktoré su
premietnuté aj do ,,Zvéizok 1 — Pokyn pre zdujemcov / uchddzacov” dalej vid' aj , Priloha B2A - Harmonogram prdc” su zavidzné
aZ pre zhotovitela?

Odpoved 10e

Uchéadzad v stvislosti s Harmonogramom prac predklada do ponuky v zmysle bodu 20.1.6.1, pism. (a) podbod 3. Zvazku 1, Cast
A.1SP iba Prilohy €. 3.1 (Vecny harmonogram) a 3.2 (Milniky) uvedené v bode 15 Cast 1 Zvizok 2 SP. Priloha €. 04 uvedend vo
Zvazku 3 sluzi iba ako vzor pre vypracovanie Harmonogramu prac v zmysle Prilohy B2A Harmonogram prdac. Popis uvedeny v
kapitole ,,2.3.2 - Harmonogram sluZieb a prac” je nadradeny vzoru podla Prilohy ¢. 04: Vzor Harmonogram prac.

Vecny harmonogram prac nie je sucastou sutaznych podkladov verejného obstardvatela. Uchadza¢ vyhotovi a predlozi v
ponuke vlastny dokument ako Prilohu €. 3.1 Zmluvnych dojednani (Cast 1 Zvazok 2 sutaznych podkladov).

Harmonogram prac predlozeny v ponuke je Zhotovitel povinny aktualizovat podla podélanku 8.3 Osobitné zmluvné podmienky
(Cast 2.2 Zvazok 2 sutainych podkladov),v ktorom upravi ¢asovl postupnost vystavby jednotlivych stavebnych objektov
uvedenych v povodnom Vecnom harmonograme prac vzhladom na svoje technologické zariadenia, stroje a materidly atd’,
pricom je povinny dodrzat verejnym obstaravatefom stanovenu Lehotu vystavby a lehoty ukonéenia Milnhikov uvedenych v
tabulke v ramci tejto prilohy B2A. Tento Vecny harmonogram musi zohladnit Datum zacatia prac ozndmeny verejnym
obstaravatelom podla podé¢lanku 8.1 Osobitné zmluvné podmienky (Cast 2.2 Zvizok 2 stitainych podkladov).

Datum Zaciatku vystavby uvedeny vo Vecnom harmonograme je totoZzny s Datumom zacatia prac.

Otazka zaujemcu €. 11:

MGd zdujemca do ceny zahrnut vymenu ocelovych a betonovych zvodidiel v celom rozsahu stavby?

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 11:

Zvodidlo bude vymenené v rozsahu predpokladanych stavebnych Uprav t.j. na pravej strane rychlostnej cesty R2 v Useku za
mostnym objektu 211-00 (cca km 32,400 kilometrického stani¢enia R2) po predpokladany koniec stavebnej Upravy za
protihlukovou stenou vpravo (cca km 32,890 kilometrického stanicenia R2). Na zaciatku a konci bude zvodidlo napojené na
existujuce zvodidlo (typ existujuceho zvodidla vid poskytnuté DSRS).

Otazka zaujemcu ¢. 12:

V prilohe ¢. B2A Harmonogram prdc, Cast 3: Fakturacny harmonogram je uvedené, Ze fakturacny harmonogram mad byt
vyhotoveny v zmysle ddtového predpisu verejného obstardvatela uvedeného na strdnke http://www.ndsas.sk/pomoc-a-
podpora/datovy-predpis , pricom faktura¢ny harmonogram tvori neoddelitelnu sucast Zmluvnych dojednani.

Na uvedenom internetovom odkaze nie je mozné stiahnut konkrétny poZadovany formdt.

Mobze uchddza¢ odovzdat viastny formdt fakturaéného harmonogramu spliiajici poZiadavky verejného obstardvatela?
Dakujeme za odpoved’

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12:

Uchédzaé v rdmci ponuky v zmysle ¢l. 20.1.6.2 Zvazku 1, Cast A.1 nepredkladd Prilohu ¢. 3.3 uvedent v bode 15. Cast 1 Zvazok
2 SP (Fakturacny harmonogram).

Otazka zaujemcu €. 13:

VidZeny verejny obstardvatel,

v suvislosti s obsahom Prilohy ¢. 01 Zdkladné ndleZitosti DSP v podrobnosti DRS, v rdmci ¢asti F.1 DopravnoinZinierske prieskumy
a Studie v bode 1.1 Dopravné prieskumy, konkrétne odsek ,profilovy dopravny prieskum?® predkladdme verejnému
obstardvatelovi nasledovny podnet s otdzkou:

V zmysle uvedeného odseku verejny obstardvatel poZaduje realizovat 14 driové profilové dopravné prieskumy, ktoré vsak
nemaju oporu v TP 102 Vypocet kapacit pozemnych komunikdcii, podla ktorych sa prieskum na usekoch dialnic a ciest vykond
vrozsahu 7 dni a to len na miestach, kde deklarovand hodnota RPDI prevysuje 8000 voz./24 hodin. Pri nizSich hodnotdch intenzit
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je akceptovatelny rozsah profilovych prieskumov na urovni 12 hodin v beZnom pracovnom dni, ¢o predstavuje napr. zdznam zo
smerového dopravného prieskumu na prislusnom stanovisti ,,kordénového dopravného prieskumu“. Rovnako je neprimerané
poZadovat profilové scitanie v trvani 14 dni na vsetkych ramendch kriZovatky 1/9 x 11/592 x Ill/1770 x ul. Partizdnska, ked' je
profilovy prieskum v zmysle TP 102 len odporucany a to na trovni min. 24 hodin a len na jednom z ramien hlavnej cesty.

V kontexte vyssie uvedenych skutocnosti poZadujeme vyjadrenie verejného obstardvatela, ¢i pri ndvrhu rozsahu vykonu
dopravnoinZinierskych prieskumov méZe zhotovitel pristupit k optimalizdcii diZky trvania a lokalizdcie automatickych s¢itacov
dopravy v zmysle poZiadaviek platnych technickych podmienok TP 102?

Zastdvame ndzor, Ze z dopravno-inZinierskeho hladiska sa zefektivnenim rozsahu vykonu prieskumov v zmysle TP 102 umoZni
hospoddrnejsie nakladat s verejnymi zdrojmi bez straty objektivnosti udajov o dopravnom spravani uZivatelov cestnej siete
ziskanych za ucelom kalibrdcie dopravného modelu a ndsledného spracovania dopravno-kapacitnych posudent.

Dakujeme za odpoved’

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 13:

Platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

Verejny obstaravatel definuje rozsah prieskumov na zéklade potreby minimdlne tyZzdennej variacie dopravy a stanovenia tzv.
50 razovej dopravnej intenzity, ktord sa 24 hodinovym séitanim z pochopitelnych dévodov zabezpetit neda. Dalsi aspekt je
pouZitie dopravnych dat v dopravno-kapacitnom posudeni krizovatiek, kde je nevyhnutné (resp. obvyklé a odporucané aj vo
Vami uvedenom TP 102) pracovat prave s tzv. 50-razovou hodinovou intenzitou dopravy. Hoci TP 102 obsahuje prepocet na
50 razovu dopravnu intenzitu aj z kratkodobych prieskumov, nevidime dévod uplatfiovat toto zjednodus$enie pri dopravnych
stavbach v technickej a financ¢nej naroénosti verejného obstaravatela, akym je Narodna dialni¢nd spolo¢nost, a.s. Skreslené
informdcie z dopravnych prieskumov moézu znamenat v neskorSich fazach projektu bud nespravne kapacitné posudenie
krizovatiek, poddimenzovanie alebo predimenzovanie navrhov z dévodu nepresnych Udajov a pod. TP 102 definuje minimalne
casové obdobia na vykon prieskumov, ktoré st uplatnené pri krizovatkovych prieskumoch, pri profilovych prieskumoch je toto
obdobie prave z vyssie uvedenych dovodov rozsirené na 14 dni (spolahlivejsie a hodnovernejsie zachytenie 50 razovej
dopravnej intenzity).

V pripade, Ze uchadza¢ nema potrebné technické/technologické vybavenie, ktorymi by vedel spinit poZiadavku verejného
obstaravatela, moze pouzit alternativne spdsoby, ktoré vsak poskytnu ekvivalentné informacie z hladiska rozsahu a
detailnosti o 14 driovej variacii dopravy, ako s poZadované v sutainych podkladoch.

Otazka zaujemcu ¢. 14:

Otdzka 14a

V TS Cast B, je v SO 032-00 Vegetacné upravy v sprave NDS poZadované osetrovanie vysadieb v dobe trvania 3 roky po vysadbe.
Vo Vseobecnych poloZkdch — vykaz vymer, je poloZka ¢.18 Osetrovanie vegetdcie v dobe 5 rokov.

Ziadame VO o jednoznacné uréenie poZadovanej doby osetrovania.

Odpoved 14a

Plati doba oSetrovania vegetdcie v dizke 5 rokov, tak ako je to uvedené vo Zvizku &3 a Zvéizku & 4. Plati vykaz vymer.

Otdzka 14b

Vo ZV. 4 Cast 2 FORMULAR PLATIEB_1, &asti stavby je uvedeny SO 142-00 UPRAVA EXISTUJUCICH CIEST Il. A ll. TRIEDY.

V podkladoch A. Sprievodnd sprdava a ani v ¢asti B Technicka sprdva sa nenachddzaju informdcie o predpokladanom rozsahu
prdc, ktory je potrebné nacenit v tomto objekte stavby.

Ziadame VO o dopinenie podrobnejsich informdcii k danému SO.

Odpoved 14b

V rdmci SO 142-00 UPRAVA EXISTUJUCICH CIEST II. A lil. TRIEDY je uvaZzované s lokdlnou obnovou krytu existujucich ciest
o celkovej ploche 10500 m?, spodivajlce]j v odfrézovani obrusnej vrstvy v hribke 4cm a poloZeni novej obrusnej vrstvy
v hribke 4 cm, vratane spojovacieho postreku a obnovy vodorovného dopravného znacenia.

Otazka zaujemcu €. 15:

Pre realizdaciu SO 101-01 PHS je potrebné zdemontovat jestvujucu PHS na urcitom useku.

PoZaduje VO zdemontované vyplriové panely odovzdat sprdvcovi alebo mda Zdujemca uvaZovat s odvozom na skladku?
Odpoved verejného obstaravatela ¢. 15:
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Verejny obstaravatel pozaduje zdemontované vypliiové panely odovzdat spravcovi na SSUD Trenéin. Rovnako tak je potrebné
odovzdat spravcovi aj zdemontované zvodidla.

Otazka zaujemcu ¢. 16:

Objekt 142-00 Uprava existujtcich ciest II. a lll. triedy nemd v dokumentdcii na spracovanie ponuky blizsie Specifikovant plochu
upravy ani skladbu poZadovanej konstrukcie. V zdujme zachovania rovnakych podmienok pre vsetkych uchddzacov Vds
Ziadame o doplnenie presnej Specifikdcie, ¢o maju uchddzaci pri uvedenom objekte ocenit.

Dakujem.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 16:

Plati odpoved verejného obstardvatela ¢. 14b

Otazka zaujemcu €. 17:

Otdzka 17a

V rémci sutaznych podkladov, vid',Zvéizok 3 - Cast 1 -Véeobecné informdcie a poZiadavky Objedndvatela”, konkrétne kapitola
,1.5 — Ostatné poZiadavky objedndvatela”, v bode 3 je uvedené: ,V obdobi zimnej udrzby od 1.11. do 31.3. musia byt prdce
realizované tak, aby nedoslo k obmedzeniu premdvky. Vsetky stavebné prdce realizované v dotyku s cestou musia byt vykonané
po ukonceni zimnej udrzby.” UvaZuje uchddzac sprdavne, Ze tato podmienka sa tyka len obmedzeni na rychlostnej komunikdcii
R2?

Odpoved 17a

Spominand podmienka sa tyka obmedzeni na rychlostnej ceste R2. Zaroven uvadzame, Ze uchadzac vo svojej ponuke musi
zohladnit aj obdobie zimnej udrzby dotknutej cesty 11/592, vratane vybudovanej obchadzkovej trasy, ktoré spolu s pripadnymi
podmienkami ur¢i spravca cesty 11/592 a s tym spojené pripadné poZiadavky spravcu tejto cesty.

Otdzka 17b

V rdmci sutaznych podkladov, vid' ,Zvizok 3 - Cast 1 -Vieobecné informdcie a poZiadavky Objedndvatela”, konkrétne kapitola
,1.1 ucel a rozsah diela” je uvedené: ,, Bezpecnostné zariadenia zdchytné (v zmysle platnych STN a TP): na vonkajSom okraji
telesa rychlostnej cesty budu navrhované ocelové zvodidld”. Nakolko charakter predmetu diela je docasnd stavba a v
buducnosti sa predpokladd rozsirenie existujucej rychlostnej komunikdcie na plny profil, povaZuje uchddzac aj z ekonomického
hladiska pouZitie tzv. mobilnych beténovych protihlukovych stien (zdchytny systém s integrovanou protihlukovou zdbranou) za
vyhodné riesene, ktoré v tomto aj budticom Case Setri financné prostriedky investora (lacnejsia vyroba, montdz aj demontadz).
Uvedeny systém splfia poZiadavky pre zdchytné bezpeénostné zariadenia a rovnako aj spifia funkciu protihlukovej steny, je
vyrobcami plne certifikovany a odskusany. MdéZe uchddzac vo svojom technickom ndvrhu uvaZovat s uvedenym systémom a
pouZit ho na useku existujucej R2?

Odpoved 17b

Platia sutazné podklady. Protihlukové steny musia byt navrhnuté a zrealizované v sulade s poskytnutymi stitaznymi podkladmi.
V zmysle predloZenych sataznych podkladov poZadujeme, aby protihlukové steny boli realizované ako volne stojace so stipmi
kotvenymi pomocou pdtnych dosiek stlpov chemickymi kotvami do zdkladovej konstrukcie (pétky, pdsu, hlavy pildt.).
Nesuhlasime s pouZitim betdnovych zvodidiel ktorych integrdlnou sucastou je protihlukovd stena.

Otdzka 17¢

Zaddvacia dokumentdcia stanovuje zhotovitelovi dodrZat trvaly zdber stavby podla projektovej studie Ale situdcia majetko
prdvneho vysporiadania je bez rozmerov a kot takZe neposkytuje dostatocné informdcie o priestore na ktorom ma byt stavba
realizovand. Naviac geometricky pldn, ktory je v zozname priloh priloZeny nie je. Doplni objedndvatel zaddvaciu dokumentdciu
a dodd geometricky plan?

Odpoved 17c

Verejny obstaravatel doplia sitazné podklady o vypracované geometrické plany, ktoré budu stéastou zviazku 5, priloha
003_Geometricky plan.

Otdzka 17d

Pre zariadenie staveniska a pristupovu cestu k nemu je urceny priestor na doasnom zdbere .Td istd situdcia MPV aku
spominame v otdzke .1 neposkytuje dostatok informdcii o tychto plochdch. Aj tu chyba geometricky pldn a rozhodnutie o
vyriati. Dopini objedndvatel zaddvaciu dokumentdciu a dodd poZadované doklady?

Odpoved 17d
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Verejny obstaravatel dopifia sitazné podklady o vypracované geometrické plany na docasny a roény zaber pozemkov, ktoré
budu sucastou zvazku 5, priloha 003_Geometricky plan. Rozhodnutie o odriati polnohospoddrskej p6dy v rdmci inZinierskej
Cinnosti zabezpecuje zhotovitel.

Otazka zaujemcu ¢. 18:

Otdzka 18a

V rémci SO 315-00 je nutné v prvom kroku zdemolovat jestvujiice oplotenie. PoZaduje VO zdemontované pletivo a stipiky
odovzdat sprdvcovi alebo md zdujemca uvaZovat s odvozom na zberny dvor?

Odpoved 18a
Verejny obstaravatel pozaduje zdemontované pletivo a stipiky odovzdat spravcovi na SSUD Trend&in.

Otdzka 18b

Ziadame VO o informdciu, ¢ sa v danej lokalite nachddzaji senzory na meranie deformdcie podioZia.

Odpoved 18b

V danej lokalite sa senzory na meranie deformdcie podloZia nachadzaju. Verejny obstaravatel poskytol v sutaznych podkladoch
vo Zvazku 5 vsetky podklady ku GTM jestvujucej stavby R2 Ruskovce — Pravotice, ktorymi disponuje. Z uvedenych podkladov
vyplyvaju pre danu lokalitu nasledovné informdcie o stave osadenych a funkénych objektov GTM:

- piezometrické vrty PZ-15, PZ-16

- horizontéalne inklinometre MP-5, MP-6 (znicené Ustie profilu v r. 2020)

snimace pérovych tlakov MP-5 (v roku 2024 zistené znicené kdble k snimacom pdrovych tlakov (meratelné su len 2 ks snimacov
(MPT -1 a MPT —2)), MP-6 (znicené ustie profilu v roku 2020)

1.

Aktualizacia sataznych podkladov
1/
Verejny obstardvatel pozaduje predlozit ponuku v zmysle tejto aktualizacie sutaznych podkladov.
2/
Verejny obstaravatel zverejfiuje aktualizované znenie sutaznych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/71471/summary.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania

telefon +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 10 35 919 001

fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica Mestsky std Bratislava Ill DIC 2021937775

web www.ndsas.sk SWIFT SPSRSKBA oddiel Sa 1€ DPH SK 2021937775
Cislo ictu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 vlozka cislo 3518/B
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