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Ing. Peter Kordiak 5 Ing. A
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na zéaklade plnej moci zo dia 3.3.2014 na zéklade plnej moci zo diia 11.4.2014







STRABAG

Priloha 1/
Titulny list







DOVERNE

STRABAG

Titulny list

Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na

sidlisku Pod Visky — stavebné prace

Nazov:
Kontaktna osoba:

Tel.:
Mobil:

E-mail:

Vo Zvolene, dila 4.9.2018

/
/
/

i<

Ing. Peier Kordiak \
veduci prevadzkovej jednot

na zaklade plnej moci zo dia 3.3.2014

STRABAG s.r.o.
Ing. Marian Gugrava, vedici OTU oblasti STRED Zvolen

+421 47 433 1452
0902 978 217

marian.guglava@strabag.com

i
kb b

r.a.
;\gl?y}nské Nivy 81/, 825 18 Bratislava

Ing. ) Gugfava
vedyici @TU oblasti STRED Zvolen
na zaklade plnej moci zo dfia 11.4.2014

ky Zarnovica
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Priloha 2/
Navrh na plnenie kritérii

- Navrh na plnenie kritérii







DOVERNE  oro i BAG

Navrh na plnenie kritérii

Verejny obstaravater:

Mesto Ziar nad Hronom
Mestsky urad Ziar nad Hronom
8. Moysesa 46

965 01 Ziar nad Hronom

Nazov predmetu zakazky:
Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod VFi$ky v Ziari nad Hronom -
Stavebné prace

Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchadzaéa:

Cena bez DPH za cely predmet zékazky :

248 635,99 EUR

Slovom dvestostyridsatosemtisic Sest'stotridsatpat/99 Eur

Cena vratane DPH za cely predmet zakazky :

298 363,19 EUR

Slovom dvestodevatdesiatosemtisic tristoestdesiattri/19 Eur

Vo Zvolene, diia 4.9.2018

STHABAG s.ro. .
Miynska (ivy §1/4, B25 18 Bratislava

) (52)

Ing. Peter Kordiak ) Ing, Maridn Gugrava
veduci prevadzkovej jednotky Zarnovica veducj/OTU oblasti STRED Zvolen
na zaklade plnej moci zo dfa 3.3.2014 na zaklade plnej moci zo dfia 11.4.2014
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Priloha 3/
PIna moc k podpisovaniu ponuky







PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka&om, konatefom
zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlozka é&islo:

991/B.
splnomocnuje
Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Centrum 2408/17, Zvolen,

aby uvedenul spolo&nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri v8etkych Gkonoch pri zadavani
verejnych zékaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom paétstotisic Eur) bez
DPH a zastupoval pri v8etkych konoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepre§‘iahne 500 ti§. € (slovom pét'stotisic Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sUtaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sttaZ, podanie ponuky, uCast' na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatriovat naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat pinenie.

Splnomocnenec jednéa a podpisuje vzdy spolo¢ne s dal$ou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skoné&enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto pinomocenstva vietky skorgie pinomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

o
//ﬂ%
L E

konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Peter Kordiak




&

DOVERNE
OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podla knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Ing. Branislav Luka¢, ddtum
narodenia 25.7.1972, r.¢. 720725/8102, bytom Turdianske Teplice, Teplicka 898/30, ktorého(ej) totoZnost’ som
zistil(a) zakonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - radny doklad: Ob¢iansky
preukaz, séria a/alebo ¢islo: EB308511, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Cen
osveddenych podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 185756/2014.

Bratislava dia 19.3.2014

OSVEDCENIE

o0 pravosti podpisu

Podla knihy osvedCovania pravosti podpisov osvedCujem pravost’ podpisu: Viera Nadask4, datum narodenia
13.4.1961, r.¢. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresdnkova 3471/22, ktorého(ej) totoznost’ som zistil(a)
zékonnym spdsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - Giradny doklad: Ob¢iansky preukaz,
séria a/alebo ¢islo: SL 274401, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osvedcenych
podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 185757/2014. '

Bratislava diia 19.3.2014

idl n.v.Bratislave
Osvedtujom, Fe téie listing dosiovae gaﬂ%lﬁt sop%\?fzm&

srighhilom (ssveddenyrrompisony), skladajucim se 23 %}Eﬂ;

i

lde o odpis dplny (Mas@:y). Na listine boli vykonange

- g <

Upozornenie! Notér legalizciou

neosvedéuje pravdivost’ skutodnosti Vo Bvslens, #fia. | -()0- Zma
uvéadzanych v listine (§58 ods, 4

Notérskeho poriadku)



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka&om, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I., Oddiel: Sro, VlozZka g&islo:

991/B.
splnomociuje
Ing. Mariana Guglavu, nar. 22.8.1975, bytom Maloveska 2344/34, 984 01 Lucenec,

aby uvedenu spoloénost STRABAG s.r.0. zastupoval pri v8etkych Ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3 mil. € (slovom tri miliény Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
akychkolvek vyhlaseni, ktoré vyzaduje verejny obstaravatel alebo obstaravatel,
akychkolvek suvisiacich dokumentov pre verejné obstaravanie, Ziadosti o vysvetlenie
a vysvetlenie, podanie ponuky, G8ast na otvarani ponuk, podavat navrhy vramci
reviznych postupov a na preskimanie Gkonov verejného obstaravatela alebo

obstaravatela. g
 Splnomocnenec kona a’?-podpisuje vzdy spolo¢ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon&enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania. '

Dria 11.04.2014

Zw/{
174

iera Nadaska Ing. Branislav Lukac¢
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Marian Guglava

Datum prijatia plne;j momffﬁ?é@ﬁ Podpis splnomocnenca:




DOVERNE  OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

- Podr'a knihy osved&ovania pravosti podpisov osvedéujem pravost podpisu: Viera Nddaskd, ddtum narodenia
- 13.4.1961, r.¢. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresiankova 3471/22, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a)
- zékonnym spdsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - Gradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/alebo €islo: SL 274401, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrélny register osvedéenych
“podpisov pridelil podpisu-poradové &islo O 255395/2014.

Bratislava dfia 16.4.2014

JUDr. Alan Schwartz
notdrsky koncipient poveren

‘ notdrom JUDr. Ivanom Macgkom
so sidlom v Bratisla

OSVEDCENIE

o0 pravosti podpisu

Podr'a knihy osved&ovania pravosti podpisov osved&ujem pravost’ podpisu: Ing. Branislav Lukag, ddtum
narodenia 25.7.1972, r.€. 720725/8102, bytom Tur¢ianske Teplice, Teplicks 898/30, ktorého(ej) totoZnost’ som
zistil(a) zdkonnym spdsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - uiradny doklad: Ob&iansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: EB308511, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrdlny register
osved&enych podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 255396/2014.

Bratislava dna 16.4.2014
JUDr. Alan Schwartz

I o odpis plny (Biastotny). Na listing boli vykonans tiste zmg: ¥
/ /}{8{
A%

Upozornenie! Notdr legalizdciou daploky:

neosvedduje pravdivost’ skuto&nosti
uvddzanych v listine (§58 ods. 4 .
Notirskeho poriadku) ) Ve Jveleng, €tz 408~ 2918
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STRABAG

Priloha 4/
Doklady k preukazaniu podmienok ticasti podla § 32

Osobné postavenie ZVO

- Cestné vyhlasenie







STRABAG

CESTNE VYHLASENIE

Ako osoby opravnené zastupovat spolo¢nost

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, ICO 17317282
zapisanu v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava 1,
oddiel : Sro, vioZka &islo : 991/B,

uchadzaca o verejnu zakazku
Cestne vyhlasujeme,

Ze vy$Sie uvedena firma je zapisana do zoznamu hospodarskych subjektov podra ods. 1
§ 152 zakona o verejnom obstaravani pod registraénym &islom 2017/4-PO-C2483.

Toto Cestné vyhlasenie ginime za U&elom preukazania kvalifikatnych predpokladov
pre podanie ponuky na realizaciu predmetného projektu.

Vo Zvolene, dha 4.9.2018

BER sy 5 iz
TRABAG s.ro.
(bglzy}nské Nivy 61/, 825 18 Bratislava

/
Ing. Peter Kordiak

veduci prevadzkovej jednotky Zarnovica
na zaklade plnej moci zo dia 3.3.2014

na zaklade plnej moci zo diia 11.4.2014







STRABAG

Priloha 5/
Doklady k preukazaniu podmienok ti¢asti odla § 34
Technicka spésobilost’
alebo odborna spdsobilost’ ZVO

zoznam stavebnych prac uskutognenych za roky 2013 — 2018
referencie potvrdené investorom

osvedcenie stavbyveduceho

Cestné vyhlasenie stavbyvediceho
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Zhotovitef 7 ;

STRABAG $.r.0., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

1€0: 17 317 282, 1 DPH: 8K 202 031 62 98

_£apis v Obchodnom rey istri Okresného sudy Bratislava I., odd. Sro., vioka &. 991/8 _
Objednavater (obchodne meno a sidio) : Mesto KeZmarok,Hlavné namestie 1,060 01 KeZmarok,

Kontaktns voioba bbjedn_§\1amra Pre mozné overenie uvedenych tdajov (meno, priezvisko,
funkeia, telefon)t: Ing.igor ﬁajtla’va,'pﬂmﬂo’r mesta Kezmarok,&.¢. 052/466 01 01.

Néazov stavby : Revitaliz4cia centralnej zé‘ny' Miesto stavby :‘,bKaimardk
mesta KeZmarok.,

[Predmet Plnenia a charakter zakazky : Meno zodpovedného vediceho stavby
| (novostavba, oprava, rekonstrukcia, rekonstrukcia pocas celej doby realizacie :
§ rozsirenim) : Rekon&trukeia § rozéirenim Severin Kendra
| Zmiuvné cena: 1 296 323,66 € | Reallzaéna cena: 1244 530,37 €
] (celkové naklady bez DPH) ,

Dévod rozdielu ceny (sirutne) : naviac prace a menej prace

Termin zatiatky vystavby (zmigvny) : 0472013 |

Termin ukonéenia vystavby

| £miuvny : 06/2014 . Skutogny : 06/2014

|-Dévod rozdielu terminov (strucn : Ziadny ;

_Podiel viastnych prac na stavbe {percentusine) > : 100 %
| Rozhodujice prace stavby : Pokladka kamennych kociek,valtifiov a zamkovej
| dlaZby, prevedenie dazd'ovej kanalizacie.

| Tisio Nazov objekiy Mnozstvo/ I Finanény
| objektu Objem objemv€
S S o (mm’mit.) | .
$0 01 | Pokladka kamennych kocijek 3646,36m2 | 82772,37
02 ! v —_—
8002 f Pokladka zamkovej dlazby a valifioy 5778,85m2 | 116005,46
01 ] . e
SO [ DaZdova kanalizacia novostavbs 1 3547m }’142 188,45
 0102.1 |

Struéna charakteristika prac (zhotovitefom) : Pokladka kamennych kociek,;kamennych
obrubnikov,kamenn;’tch vodiacich prvkov,prevedenie dazdovej kanalizacle, pokladka
| zdmkovej dfaiby,valﬁﬁov,t’:prava verejnych priestranstiev a sadové lpravy,verejné
osvetlenie,drobna architektira,verejné zachody-prestresenie a rekonstrukcia.

Potvrdenie referencii objednévatefa o danej stavbe :

| Potvrdzujem, e prace boli vykonané v dohodnutych terminoch.Pripomienky a poziadavky bofi realizované ku
diu preberacieho konania,

Potvrdenie pravdivosti Gdajov Statutarom (podla obchodného registra) / i objednavatefa :

V .Kezmarku.... ... . . i

....... primator mesta
funkcia podpisaného/
podla oboh. registra




Osvedéujom, e tw litina doslovne sahiasi s predioZenym

srigindlom (asveddenym odpison), skladajicim sa z 7 stran.

Iee & odpis uplny (&sstodny). Na listine boli vykonans tieto zmeny,
/




STRABAG
REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE

Zhotovitef 7 ;
STRABAG s.r.0., Mlynskeé Nivy 61/A, 825 18 Bratisiava

ICO: 17 317 282, IC DPH: SK 202 031 62 98
Zapis v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |., odd. Sro., viozka & 991/B

Objednavaterf (obchodné meno a sidlo) :
KoSicky Samospravny kraj, Namestie Maraténu miery €. 1, 042 66 Kosice

Kontaktna osoba objednavatefa pre mozné overenie uvedenych udajov (meno, priezvisko,
funkcia, telefén) : Ing. Ladislav OLEXA, PhD., vediici Odboru dopravy KSK, tel: 055/789 49 32

Néazov stavby: Miesto stavby : Cesty Gzemi Kosického kraja,
Cesty KSK-10 ~ Rozhava- napojenie na Aktivita A1 : Ke€ovo — Roziiava, .
‘ Aktivita A2 : Vy§n4 Slan4 - Hankové — Rozhava,

Rozhavu Aktivita A3 : Miynky
Predmet pinenia a charakter zakazky : Meno zodpovedného vediceho stavby podas

Rekonstrukcia ciest vratane ich odvodnenia celej doby realizécie : ing. Norbert Pogény /A1/,
p. Milan MichFovié IA2/, Ing. Lubomir Siméik /A3,

Realizaéna cena:

Zmluvna cena:
4.115.937,50 EUR bez DPH 4.003.768,30 EUR bez DPH

Dévod rozdielu ceny (struéne) :
NiZ8ie vymery jednotlivych poloziek na z
Termin zagiatku vystavby
Zmluvny: 04/2014

Dévod rozdielu terminov (struéne):

Termin ukonéenia vystavby
Zmluvny : 03/2015 Skutoény : 12/2014

Dévod rozdielu terminov (strucne) : zrychleny postup vystavby
Podiel viastnych prac na stavbe (percentusine) “ : 100,00 %
Hlavné stavebné objekty :

aklade zamerania po ukonéeni jednotlivych usekov

Skutocny: 04/2014

Nazov Nazov objektu Mnozstvo/ Finanény
aktivity Objem objemv €
(mm’m°t...) | bez DPH
A1 Cesta I11/050 148 spojka Ke¢ovo, Cesta 1ll/050 154 Gombasek ~ Silica, 43.229 m* 814.380,29
Cesta I1/526 prietah Rozilava, Most &, 526-065 pred obcou Goéaltovo, novej obrusnej vrstvy
Cesta 11/549 Uhorng ~ Krésnohorské Podhradie
A2 Cesta i1/067 009 Nizng Slana — Kobeliarovo, Cesta 1i1/067 012 Vy$na Slana 67.762 m* 1.276.564,29
- Rejdova km 4,750-6,021, Cesta 111067 012 Vy&n4 Slana — Rejdové km novej obrusnej vrstvy ‘
6,021-8,500, Mera¢ rychlosti v intravilane obce Vy$na Slan4, Most &. 06714-
001 cez rieku Hnilec v obci Stratena, Cesta 1I/587 Henckovce - Rostar,
Most &. 587-005 cez bezmenny potok za obcou Stitnik, Cesta 111/526 023
spojka Kocelovce, Cesta Ili/526 024 spojka Slavoska, Cesta II/526 025
spojka Hankova
A3 Cesta I1/533 Miynky hr. okr. SNV/RV = Mlynky ~kriz. 11/535 s /533, 70.516 m? 1.912.823,72
Cesta 1l/533 smer Hnilec od kriz. I/535 s I1/533 novej obrusnej vrstvy :

Stru¢na charakteristika prac (zhotovitefom) :
I8lo o rekonstrukcie ciest If. a li. tried v sprave KSK, vratane mostnych objektov, ktoré boli uréené prislichajiicou projektovou

dokumentaciou. Hlavnou néplfiou bolo zosiinenie existujlicich asfaltovych Uprav novou obrusnou vrstvou, vrétane osadenia
zvodidiel, spevnenia krajnic, budovania priepustov, dlazdenych rigolov, realizécia VDZ, opravy rims a rekonstrukcie mostov,

osadenie meragov rychlosti a meteostanic.

Potvrdenie referenci objednavatela o danej stavbe :
Potvrdzujem, ze prace boli vykonané riadne a ocdborne, v dohodnutych terminoch, v poZadovanej

kvalite, zodpovedali technickym poziadavkam a boli dokoncené bez vad. Na pripomienky
a poziadavky reagoval zhotovitef bez zbytoénych odkladoy.
Potvrdenie pravdivosti Udajov $tatutarom (podia obchodného registra) objednéavatefa :

V Kosiciach, diia : 12.02.2014

Ing. Ladislav OLEXA, PhD.

meno podpisujtceho / podpisujucich (&itatelne)

vediici Odboru dopravy KSK- osoba zodpovedné vo veciach ZOD
funkcia podpisujuceho / podpisujdcich X

7'V pripade zdruZenia sa v hlavicke zhotovitela vypiSe ,Nézov zdruzenia“a STRABAG ako ¢len zdruZenia, prip. lider zdruZenia
Y V pripade, ak sme Iidrom zdruZenia, podiel viastnych préc je 100%, ak sme ¢lenom zdruzenia, podiel viastnych préc je

prisitichajici podielu v ZoD.
o e

V Oeatizécia stavby

Revizia:00
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE VEREINEHO OBSTARAVATEL'A/OBSTARAVATEL'A
Néarodna dial'niéna spolocnost’, a.s.
ICO: 35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-RuzZinov
Slovensko
Kontaktnd osoba: Ing. Jozef Haburaj
Telefon: +421 484204812
Email: jozef.haburaj@ndsas.sk
2. IDENTIFIKACIA DODAVATELA ~
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov: STRABAG s.r.o.
Identifikacné &islo dodévatela alebo datum narodenia
1€0: 17317282 '
Sidlo alebo miesto podnikania
Ulica: Mlynské Nivy
Cislo: 61/A
Mesto/Obec: Bratisiava
PSC: 82518
Stat: Slovensko
3. IDENTIFIKACIA PLNENIA PODI'A ZMLUVY ALEBO RAMCOVE] DOHODY
Identifikdcia zmiuvy

Druh zmluvy: zmiuva
Nazov zmluvy: Rychlostn cesta R2 Ziar nad Hronom - obchvat

Déatum uzatvorenia zmluvy: 25.09.2012
Strucny opis zmluvy: Ucelom Diela je vystavba (vypracovanie projektovej dokumentacie na realizéciy stavby,

vyhotovenie a dokonéenie Diela v Zmysle Zmluvnych podmienok FIDIC,
Hronom - obchvat s napojenim na rychlostn( cestu R1 Zarnovica Sésovs

Profil trasy: .
km 0,894 66 (zU) - 5,200 00 t.j. 4.305,34 m

kategdria R 24,5/120 poloviény profil

km 5,200 00 - 6,200 00 t.j. 1.000 m
kategdria R 24,5/120 plny profil

km 6,200 00 - 6,300 t.j. 1.000 m
Sirkové usporiadanie sa plynulo zuZuje na kategériu R1 1,5/60

km 6,300 00 - 6,395 55 tj. 95,55 m
kategéria R 11,5/60

km 6,395 55 - 6,560 07 (KU) tj. 164,52 m
obojsmernd vratné vetva kriZovatky, ndvrhové rychlost’ 60 km/h

Mosty:
stavebny objekt / dizka NK/ diska mosta/ polia / typ kon&trukcie

201-00/ 8,80 m/ 22,70 m/ 1 polovy/ monoliticky ZB uzavrety rém na R2
203-00/ 49,00 m/ 63,85 m/ 2 polovy ( 23,85 m + 23,98 m)/ jednotrémovs s
204-00/ 50,85 m/ 60,10 m/ 2 polovy ( 24,95 m + 24,95 m)/ spojitd konétru
spriahnutymi monolitickou 78 doskou na R2
205-00/ 34,37 m/ 46,48 m/ 2 polovy ( 16,42
spriahnutymi monolitickou ZB doskou nad R2
206-00/ 90,16 my/ 100,79 m/ 3

beténu na R2

5ks: 233,18 m/ 293,92 m

Tunely: nie si
Protihiukova stena: 1 ks dI. 184 m

Mdry: celkom df¥ka 1.496,09 m, vyka 6,55 m

Zlt kniha) tseku Rychlostnej cesty R2 Fiar nad
ké Podhradie II. etapa, ktora je v prevadzke.

pojita konst. z predpétého beténu nad R2
kcia tvorend prefabrikovanymi nosnikmi

m + 16,08 m)/ rémova konstrukcia tvorena prefabrikovanymi nosnikmi

polovy ( 23,80 m + 36,70 m + 28,11 m)/ trdmovy monoliticka konstrukcia z predpétého







SO 101-01
dl#ka: 633,84 m,
obkladom

vyska: 6,55 m, typ konstrukcie: pilétové stena zo ZB vencom kotvenym lanovymi kotvami a kamenym

SO 101-02
dizka: 571,25 m, vyska: 6,55 m,
obkladom

typ kontrukcie: pilStova stena zo 7B vencom kotvenym lanovymi kotvami a kamennym

SO 101-04
dizka: 291,00 m, typ konstrukcie: pilétova stena zo ZB vencom kotvenym lanovymi kotvami

Geotechnické prace:
piloty DN 900 - 14.412 m
piloty DN1200 - 3.112 m
lanové kotvy - 14.321 m
Strkové piloty - 10.490 m

objem zemnych préc:
vykop: 905.000 m3
nasyp: 136.000 m3

plocha vozovky a objem asfaltov:
plocha vozovky : 84.400 m2

asfalty: 46.868 t
\v/)’lsledok verejného obstaravania tykajici sa tejto zmluvy, ak je to uplatnitelné

Cislo ozndmenia a &islo a datum vydania vo Vestniku verejného obstargvania
Cislo ozndmenia vo WO: 11840-VSP, Cislo WO 195/2012 z 09.10.2012
Miesto dodania: k.0.Ziar nad Hronom. k.(. Lov€ica-Trubin, k.G. Lovéa

Cena: 26 207 895,1100

EUR

Bez DPH

Lehota dodania podla zmluvy, koncesnej zmluvy
Chcete zadat’ lehotu dodania podrobnejie?: Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritéria hodnotenia kvality
a) PredCasné ukonéenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rémcovej dohody verejnym obstardvatefom alebo

obstardvatefom z dévodu porugenia povinnosti dodavatela,: Nie
b) Omeskanie dodavatefa, ku ktorému doflo z dévodoy na strane dodavatela,: Nie

Celkové omeskanie v dioch je 0.
¢) PoCet dévodne uplatnenych reklamécii, s uvedenim v akej &asti bol dodany tovar, stavebné prace alebo slusba

reklamovani, a to v percentudinom vyjadreni voci celkovému objemu zdkazky (hodnota v %).: 0

d) DodrZanie povinnosti dodévatela dohodnutych v zmluve, koncesnej zmluve alebo ramcovej dohode vo vzt'ahu k
spdsobu a kvalite plnenia, ktoré Je moZné objektivne vyjadrit’ alebo kvantifikovat’ (hodnota v %).: 100

Struéné oddvodnenie (slovné hodnotenie): plnenie bolo dodané v poZadovanom rozsahu, v kvalite, v stlade so zmiuvou

5. VYSLEDNA HODNOTIACA ZNAMKA
Vysledna hodnotiaca zndmka: 100
Datum vyhotovenia referencie: 08.10.2015

alebo rémcovej dohody (plénovana dodévka v drioch): 942
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE VEREINEHO OBSTARAVATEL'A/OBSTARAVATELA
Nérodna dial'niéna spolocnost’, a.s.
1C0: 35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-RuzZinov
Slovensko
Kontaktna osoba: Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
Telefon: +421 258311111
Email: pavol.kovacik@ndsas.sk
2. IDENTIFIKACIA DODAVATELA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov: STRABAG s.r.0.
Identifikacné &islo dodévatela alebo datum narodenia
1€0: 17317282
Sidlo alebo miesto podnikania
Ulica: Mlynské Nivy
Cislo: 61/A
Mesto/Obec: Bratislava
PSC: 82518
Stat: Slovensko
3. IDENTIFIKACIA PLNENIA PODI'A ZMLUVY ALEBO RAMCOVE] DOHODY

Identifikdcia zmiluvy

Druh zmluvy: zmiuva

Nazov zmiuvy: Rychlostna cesta R2 Pstrusa -~ Krivafi
Datum uzatvorenia zmiuvy: 12.11.2013

Strucny opis zmluvy: 1.2.Identifikdcia dodévatela:
ZdruZenie R2 Pstrusa - Krivafi

Zastipené veddcim Elenom zdruenia Strabag s.r.o.
1C0: 17317282

clenovia zdrugenia:

STRABAG s.r.0.

Mlynské Nivy 61/4, 825 18 Bratislava

Doprastav a.s.

Driefiova 27, 826 56 Bratislava

Véahostav-SK

Hlinskd 40, 011 18 Zilina

1.3.Strucnd identifikacia pinenia:
Ucelom Diela je vystavba (vyhotovenie a d
Rychlostnej cesty R2 Pstruga - Krivan,

okoncenie Diela v Zmysle Zmluvnych podmienok FIDIC, éervend kniha) Gseku

1.3.1.Profil trasy:
Rychlostnd cesta

kategdria: R 24,5/100

dl¥ka: 10,375 00 km

pocet kriZovatiek: 3, z toho 2 mimoUroviiové

1.3.2.

Mosty:

stavebny objektdiska NKdf3ka mostapoliatyp konstrukcie

201-00147,20 m161,34 m5 pofovy (24,0 m + 3x32,5 m + 24,0 m)monoliticka predpéta doska s obojstrannymi

konzolami na R2
202-0081,313 m91,712 m3 pofovy ( 24,426 m + 30,872 m + 24,425 m)trdmova z predpétych prefabrikovanych

tyCovych nosnikov spriahnutych ZB doskou na R2
203-0081,319 m93,00 m3 pofovy ( 24,427 m + 30,887 m + 24,427 m)tréamova z predpétych prefabrikovanych tyCovych
nosnikov spriahnutych ZB doskou na R2
204-0018,365 m40,80 m1 pofovydve jednopolo
205-0072,346 m84,100 m3 pofovy ( 21,00 m +
konzolami na R2 .

206-0047,152 m59,00 m3 pofovy (15,293 m + 15,530 m + 15,280 m)trémova z predpitych prefabrikovanych tycovych

nosnikov spriahnutych ZB doskou na R2
207-0047,08 m55,02 m3 polovy (15,26 m + 15,51 m + 15,26 m)trémové z predpétych prefabrikovanych tyéovych

vé konstrukcie z tyovych prefabrikatov, zmonolitnend ZB doskou na R2
28,80 m + 21,00 m)monoliticks predpéta doska s obojstrannymi
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nosnikov spriahnutych ZB doskou na R2
208-0076,600 m84,820.m3 pofovy (22,00 m + 31,00 m + 22,00 m)monoliticka predpéta doska s obojstrannymi

konzolami nad R2
209-0070,600 m82,60 m3 pofovy (20,00 m + 29,00 m + 20,00 m)monolitickd predpéta doska s obojstrannymi

konzolami na privadzaéi R2 nad potokom )
210-0015,200 m22,400 m1 polovytrémova z predpétych prefabrikovanych ty€ovych nosnikov spriahnutych ZB doskou

na privddzaci nad potokom
211-00340,840 m356,00 m14 pofovy (21,0 m+ 3x 26,0 m + 8x 25,0 m + 2x 20,0 m)spojity ocelovy Stvortrém
spriahnuty s mostovkou hr.300 mm z monolitického beténu na R2

212-00124,600 m138,600 m5 pofovy (18,0 m + 27,5 m + 32,0m+27,5m + 18,0 mspojitd doska s konzolami z
monolitického predpétého beténu na R2
214-0047,08 m54,626 m3 polovy (15,26 m +
nosnikov spriahnutych ZB doskou na R2

13 ks1169,695 m1816,592 m

15,51 m + 15,26 m)trémova z predpétych prefabrikovanych tyCovych

Ztoho STRABAG:208,209,210,212,214
Doprastav:201 aZ 205-00
Véhostav-SK206,207,2 11

1.3.3.Protihlukova stena: 13 ks di. 10380,11 m
SO 241-00, na cestnom telese hlinikové pohitivé panely, na moste priehfadna metakrylatova vyplfi v hilinikovom rame,

vyska PHS 3m

SO 242-00, na cestnom telese hlinikové pohltivé panely,
rdm, vyska PHS 2,5 - 3m

50 243-00, na cestnom telese hlinikové pohltivé panely,
rém, vyéka PHS 4m

S0 244-00, na cestnom telese hiiniko
ram, vyska PHS 4m

SO 245-00, na cestnom telese hlinikove pohitivé panely,
ram, vyska PHS 3 - 4m

SO 246-00, na cestnom telese hlinikové pohitivé panely,
rém, vyska PHS 4m

S0 247-00, na cestnom telese hlinikové pohltivé panely,
ram, vyska PHS 4m

SO 248-00, na cestnom telese hlinikové pohitivé panely, vy$ka PHS 4m

SO 249-00, na cestnom telese hlinikové pohltivé panely, na moste priehtadna metakryldtova vyplii vyplii v hlinikovom
ram, vyska PHS 4m

SO 250-00, na cestnom telese hlinikové
ram, vyska PHS 4m

SO 251-00, na cestnom telese hlinikové pohitivé panely, vy$ka PHS 4m
Z toho STRABAG:241,247 a3 251

Doprastav:-

Véhostav-SK:242 a3 246

ha moste priehfadné metakrylatova vypli vyplii v hiinikovom
na moste priehfadnd metakrylatova vypli vyplii v hlinikovom
vé pohltivé panely, na moste priehfadna metakrylatova vyplii vypi v hlinikovom
na moste priehfadna metakrylétova vypls vyplii v hlinikovom
na moste priehfadna metakrylétova vypls vypli v hlinikovom

na moste priehfadna metakrylétova vypls vyplii v hlinikovom

pohltivé panely, na moste priehfadna metakrylatova vyplii vyplfi v hlinikovom

1.3.4.Clona proti oslneniu: 1 ks dl. 495 m z drevoplastovych dosiek

1.3.5Préce vykondvané pocas premévky:
S0 107-00 PreloZka cesty 1/50 v km 7,0 - 8,0 cesty R2 - preloenie jestvujlcej &asti komunikacie do novej polohy z

dévodu kolizie s novo budovanou rychlostnou cestou R2. SO 108-00 Prelozka cesty 11-526 pri MUK Krivan - dévodom
preloZky je(bola) prestavba Jestvujlicej kriZovatky ciest 1/50 a 11/526 na okruZni kriZovatku (SO 109-00).
SO 804-00 Obchadzka miestnej komunikacie v Detve - jednd sa o dotasni komunikéciu, ktora sliZi(la) pre verejng

premavku potas vystavby mostného objektu (SO 207-00).

Z toho STRABAG:107, 108
Doprastav:-
Véhostav-SK: 804

1.3.5.Mdry: 3 (1 zérubny, 2 oporné) celkom dftka 272 m
SO 221-00
df#ka:83,90 m
vy3ka:0,67 - 2,85 m
typ konstrukcie: jednostupiiovy betdnovy mur SO 222-00
dlzka: 116,00 m
vyska:1,50 - 5,50 m
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typ konstrukcie: vystuzeny oporny mir s licom z gabiénovych koSov SO 223-00
“dizka:72,00 m , .

vy$ka:1,00 - 7,00 m

typ konstrukcie: vystuzeny oporny mdr s licom z gabidnovych kogov

Z toho STRABAG:221, 222,223

Doprastav:-

Véhostav-SK-

1.3.5.Geotechnické préce:

piloty DN 900288 m

piloty DN120015 935 m

zemné klince56 ks

Strkové piloty-1983 m3

DN 900DN 1200zemn. Klinceétrk. Piloty
Ztoho STRABAG :-4,11856306.98
Doprastav:2886,583-1676.08
Vahostav-SK-5,233- -

1.3.6.0bjem zemnych prac:
vykop:147 877 m3

nasyp:2 316 248 m3
vykopnasyp

Ztoho STRABAG:5 1,987980,064
Doprastav:51,279858,874
Vahostav-SK44,611477,310

1.3.7.plocha vozovky a objem asfaltov:

plocha / objem asfaltov218 720 m2 / 48 347 m3
asfalty118 933 t

Ztoho STRABAG:22 121 m3

Doprastav:145 66 m3

Vahostav-SK116 60 m3

1.4.Miesto dodania plnenia: k.0.Viglas, k.. Stozok, k.q. Detva, k.U. Krivar

1.5.Cena plnenia:
177,960,484.94 bez DPH ( ZoD + dodatok ¢.1)
Z toho STRABAG71,184,193.98
Doprastavs3,388,145.48
Véhostav-5K53,388,145.48

1.5.1Cena plnenia k 31.12.2015

Z toho STRABAG:58,908,313.59

Doprastav:53,077,624.33

Véhostav-SK49,415,SlO.15

Vysledok verejného obstarévania tykajlici sa tejto zmiuvy, ak je to uplatnitefné
Cislo oznémenia a &islo a détum vydania vo Vestniku verejného obstaravania
Cislo 0zndmenia vo WVO: 19943-VUP, &islo VWO 249/2013 2 19.12.2013

Miesto dodania: k.u.Viglas, k.. StoZok, k.. Detva, k.0. Krivéfi

Cena: 177 960 484,9400

EUR

Bez DPH

Détum skoncenia alebo zaniku zmluvy,
Lehota dodania podta zmluvy, koncesnej zmiluvy
Chcete zadat’ iehotu dodania podrobnejsie?: Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritérid hodnotenia kvality
a) Predcasné ukonéenie zmiuvy, koncesnej zmluvy alebo rémcovej dohody verejnym obstaravatel'om alebo

obstaravatefom z dévodu porugenia povinnosti dodavatela,: Nie

b) Ome3kanie dodavatela, ku ktorému dolo z dbvodov na strane dodavatela,: Nie
Celkové omeskanie v dfioch je 0.

¢) Polet dévodne uplatnenych reklamacif,
reklamovan, a to v percentualnom vyjadri

koncesnej zmiuvy alebo rémcovej dohody: 19.12.2015
alebo rémcovej dohody (planovand dodévka v dfioch): 730

s uvedenim v akej Casti bol dodany tovar, stavebné prace alebo slusba
eni voi celkovému objemu zdkazky (hodnota v %).: 0
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d) Dodrzanie povinnosti dodivateta dohodnutych v zmluve, koncesnej zmluve alebo ramcovej dohode vo vztahu k
spbsobu a kvalite pinenia, ktoré je mozné objektivne vyjadrit’ alebo kvantifikovat’ (hodnota v %).: 100

Struéné od6vodnenie (slovné hodnotenie): Zhotovitel uskuto&nil realizaciu diela v zmysle podmienok uvedenych v
Zmluve o dielo.

5. VYSLEDNA HODNOTIACA ZNAMKA
Vysledna hodnotiaca zndmka: 100
Détum vyhotovenia referencie: 01.02.2016
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Slovenska komora stavebnych inZinierov

Osvedcenle

0 vykonanlodbornejskusky

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Ing. Peter Kordiak

621113/6624

..........................................................

‘rodné Cislo

* “podla zakona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a auturxzovanych stavebnych inZinierov v znenf zakona &. 23 6/2000 Z. z. .
vykonal odbornu skusku pre cmnosf ‘

. . > » ‘ ‘/f KO
stavbvveducl- </§§;~7@§\
‘ ’ $ stavbyveddci .?- '
s odbornym zameranim InZinierske stavby - o éx

- dopravné stavby pozemné komumkacw mosty

s evidenénym Eislom 03868*2_1-22* ‘

Opravneme splnomociiuje vykonavat Vybrane Einnosti Vo vystavbe
podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku

v zneni neskorSich predpisov.

Ing. Jan Kysel’

14.6.2001 , :
. Predseda SKSI

Datum vydania







5. &

DOVERNE

STRABAG

CESTNE VYHLASENIE STAVBYVEDUCEHO

Dole podpisany Ing. Peter Kordiak, narodeny 13.11.1962, tymto vyhlasujem, Ze mam
odbornu prax viac ako 5 rokov a budem k dispozicii na plnenie zmluvy na stavbe
»Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod Vi§ky — stavebné prace“
pre spoloénost

STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava, ICO 17 317 282

zapisan( v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava l,
oddiel : Sro, vloZka &islo : 991/B.

Zaroven deklarujem, Z2e ako odborne spdsobiléd osoba som a poéas vykonu svojej €innosti na
predmete zakazky aj budem zamestnancom uchadzaga STRABAG s.r.o.

Toto Cestné vyhlasenie &inim za ugelom preukazania kvalifikaénych predpokiadov
pre podanie ponuky na realizaciu predmetného projektu.

Vo Zvolene, diia 4.9.2018

/eégzmg;\

Ing. Peter Kordiak
stavbyveduci

e Seapsme
STRABAG s.ro.
(P\é%nské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

()
%mg/%&;ﬂi -

/
Ing. Peter Kordiak 5 Ing.
veduci prevadzkovej jednotky Zarnovica vedyci oblasti STRED Zvolen
na zaklade plnej moci zo diia 3.3.2014 na zaklade plnej moci zo dfia 11.4.2014







STRABAG

Priloha 6/
Rozpocet — vykaz vymer
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ERNE

Datumé podpis /—; 9 /4’7)

jpmg@ Mivy G174, 825 18 Bratislava

Néazov stavby fRevitaIizécia vnutrobloky - stavebné prace l JKSO ( "
Nazov objektu j || ECO ! ‘I
Nazov &asti | || Miesto | |
ICo DIC
Objedndvatel |Mesto Ziar nad Hronom ] T
Projektant 1‘ ’ T T‘
Zhotovitel | STRABAG s.r.o. Il )L" 317 2827 7;77?202031629’87 ) M
Rozpocet cnslo Spracoval Dﬁa
ITGGG ‘leOE‘I 340 7 wPeter Mehch J‘ IL 9‘% 9?2})18 ;
Merné a ucelové jednotky
Pocet J Néklady/ 1m j J Pocet [ Naklady/ im j Pocet | Nékiady / 1 m,j.
Rozpoctové néklady v  EUR '
A JZakladne rozp naklady B \Doplnkove naklady C lVedl’ajéle rozpoctove naklady
1 IHSV JDodavky J 248 635, 9M97”;]Prraca nadcas ‘j 0,00 .771737;2:-'mademe stavems_lfa - j1 0,00
( 25 fMontéz ‘} . 0,00] 9 Bez pevne; podl J ) 000 141|M|mostav dopr_gy;_ . o I 0,00
3 | 'psv ‘Dodévky | 0,00 10 jKultuma pamlatki B 0 OO “15 1|Uz¢-;-mne vplyvy . ;‘ 0,00
I J?’f‘,’,"‘?f Loooeofm 000 Provédzovévelyyy | 0.00
5 "M" JDodévkyJ 0 00 T‘ 171Ostatne “ 0,00
6 J ‘}Momaz 41 ”70 00 } 181VRN z rozpoétu ] - 0,00
7 TZRN (; 1- 6) 248 635,99 1210N (r 8-11) 0,00 {19 VRN (r. 13- 18) 7 0,00
20:HZS 0,00 |2 ‘JKompl &innost 0,00 22 Ostatné néklady a | 0,00
Projektant D Celkové naklady
jJ 23 s Sucet7 12, 19-22 248 635,99
Détum a podpis | Pec,atka 72‘4 2o}> %T 7 248 635’,VSVQVDPH 49 727,20
Objednavatel ] I s %)  oen : D
f 26 Cena s DPH (r. 23-25) 298 363,19
Détum a popis J Petiaka Ev Pripotty a odpocty ,
Zhom‘"?! f / A@ 27 Dodavky objednavatel'a J O 00
j%%/{@"‘ e :Klzava dolozka - ‘1‘ 0 00
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Revitalizacia vnitrobloky - stavebné préace
D1.S0-01BLOK A

S0 -01 SPEVNENE PLOCHY

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

§ - Komunikécie

9 - Ostatné konsStrukcie a prace-biranie
99 - Presun hmét HSV

$0-01 VEREJNE OSVETLENIE

D1 - PRACE A DODAVKY INE

D1 - PRACE A DODAVKY INE

D2 - PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontaze

M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach
D2.S0-02BLOK B

SO -02 SPEVNENE PLOCHY

HSV - Prace a dodéavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakiadanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

5 - Komunikéacie

9 - Ostatné konstrukcie a price-biranie
99 - Presun hmét HSV

P8V - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie dopinkové kovové
$0-02 VEREJNE OSVETLENIE

D1 - PRACE A DODAVKY INE

D1 - PRACE A DODAVKY INE

D2 - PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontaze

M46 - 202 Zemné prace pri ext. montizach
D3.S0-03BLOKC

SO -03 SPEVNENE PLOCHY

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie

§ - Komunikacie

9 - Ostatné konStrukcie a prace-biiranie
99 - Presun hmot HSV

P8V - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
783 - Dokonéovacie prace - natery
$0-03 VEREJNE OSVETLENIE

D1 - PRACE A DODAVKY INE

D1 - PRACE A DODAVKY INE

D2 - PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontaze

M46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach

Celkom
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248 635,99
67 866,99
62 160,35
62 160,35

6 406,74
281,38
40 609,81
14 859,14
3,28
5706,64
3 145,06
3 145,06
2 561,58
1111,19
1 450,39
67 417,63
54 820,06
52 595,77
6923,72°
1760,79
2 021,48
29 420,50
12 464,31
4,97
2 224,29
2 224,29
12 597,57
6 107,48
6 107,48
6 490,09
2 439,29
4 050,80

113 351,37

108 489,97

101 658,87

4327,12
677,92
1093,44
81726,23
13 830,37
3,79

6 831,10
3 591,80
3 239,30
4 861,40
2 858,10
2 858,10
2003,30
940,95
1062,35
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Revitalizicia vnitrobloky - stavebné prace

248 635,99

D1. 80 - 01 BLOK A 67 866,99
SO -01 SPEVNENE PLOCHY 62 160,35
HSV - Prace a dodévky HSV 62 160,35
1- Zemné prace 6 406,74
1 11%121 Rozoberanie dlazby, z betdnovych alebo kamenin, dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, - m2 7450 4,58 34,12 20,0
0,13800t
2 113206111 Vytrhanie obrib beténovych, s vybtranim lozka, z krajnikov alebo obrubnikov m 6,600 4,58 30,23 20,04
stojatych, -0,14500t
3 113208111 Vytrhanie obriib betonovyich, s vyburanim 162ka, zah . -0,04000t m 81,650 3,05 245,03 20,0
4 113307121 Odstrénenne podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 | m2 97,000 122 118,34 20,0
, -0,13000t
5 113307131 Odstraneme podkiadu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -| m2 97,000/ 6,24 605,28 20,0,
0,22500t
6 1131522R40 Vyburanie asf. podkiadu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, br. 100 mm 0,254 t] m2 191,450 4,68 895,99 20,0
7 113307131 Gdstranenie podkladu v pioche do 200 m2 z betonu prosténo, hr. vrstvy do 150 mm, -| m2 194,450 6,24 121337 20,0
0,22500t
8 121101111 Qdstrénenie omnice s vodor. premi nah ly. 0 zloZenim na vzdi do m3 95,516/ 4,87 465,16 20,0}
100 m a do 100m3
9 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore homn. tr.3 ru&ne m3 17.476 2313 404,22 20,0]
10 130001101 Priplatok k cenam za stazenie vykopu pre vietky triedy m3 17,476 1542 269,48 20,0]
11 161101501 Zvislé premiestnenie vykopku z hominy | az IV, nosenim za kazdé 3 m vySky m3 112,992 2,72 307,34 20.0
12 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 112,992 1,82 205,65 20.0
13 167101100 Nakladanie vykopku ir.1-4 rucne m3 17,476 14,60, 25515 20,0,
14 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 112,992 1,09 123,16 20,0
15 175101202 Obsyp objekt z vhodnych homin 1 az 4 s prehodenim sypaniny m3 11,000 9,15 100,65 20,0
16 1751012R02 Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu m2 98,000 0,92 90,16, 20,04
17 180402111 ZaloZeni rkového vysevom v rovine do 1:5 m2 44,500 0,19/ 8,46, 20,01
18 0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 3,708 5,06/ 18,76 20,0,
19 181101102 Uprava pléne v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 44,500 0,69 30,71 20,0
20 1813011131 Rozprestretie omice nad 500 m2 hr. do 20 cm m2 142,500 2,64 376,20 20,0
21 1858035R1 Odstranenie ruéné - prerastenej travy m 312,000, 0,74 230,88 20,0}
22 1858035R11 |priplatok za dogistenie tlakovou vodou m 312,000 1,20 374,40[ 20,0
2 - Zakladanie 281,38
=] 216904TR12___ JOcistenie pioch Nakovou vodou [ m2 | 390,600] 0.72] 281,38] 20,0
5 - Komunikacie 40 609,81
24 457971111 Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, Sirky geotextilie do 3 m | M2 15,750 0,32 5,04 ~20,0]
25 69366510001 folia difuzna profi prerastaniu koremoy m2 18,900 0,80 15,12 20,0,
26 564811111 Podklad zo $trkodrviny s rozp im a zhutnenim, po zh i hr. 50 mm m2 15,750 2,25 35,44 20,0,
27 564811111 Podklad zo §trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm m2 35,660 2,25 80,24 20,0]
28 564831111 Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenin, po zhutneni hr. 100 mm m2 15,750 3,74 58,91 20,0
29 564851111 Podklad zo $trkodrviny s rozp: im a zhutnenim, po zh i br. 150 mm m2 15,750 5,60 88,20 20,0
30 564861111 Padklad zo Strkodrviny s rozp a zhutnenim, hr.po zhi i 200 mm m2 35,660 6,63 236,43 20,0
31 564861111 Podklad zo $trkodrviny s rozp im a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm m2 193,550 6,63, 128324 200
32 56711411R1 Podklad z podkiadového betnu tr. G 25/30 hr. 100 mm m2 157,000 11,81 1854,17 20,0
33 56712411R4 Podkiad z podkiadového beténu tr. C 25/30 hr. 140 mm m2 155,950 16,53 257785 20,0
34 567133115 Fodklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C m2 176,750 20,10 3 552,68 20,0
5/6, po zhutneni hr. 200 mm
35 573231111 Postrek asfaitovy spoj i bez posypu ki i z cestnej emulzie v mnoistve od | m2 652,200 0.41 267,40 20,0
0,50 do 0,80 kg/m2
36 5771444R71 Asfaltovy betén hr. 50 mm m2 652,200 12,06 7 865,53 20,0
37 5891100R21 Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40 mm/ farebna vrstva 15 mm+ m2 248,610 86,52, 21509,74 20,0
podkladna &iema vrstva 25 mm/ -dodavka a p y nater
38 591111121 Kladenie dlaZby z kociek so zhotovemm i6Zka do hr. 50 mm, s vyplnenim §kar, s m2 20,800 22,14 460,51 20,0
dvojitym b fma so bytod! materidiu na krajnicu z kamefia a
troskovych, do I6Zka z kameniva lazeneho
39 58380106001 Kocka kamenna andezit 80/80/70 mm m2 22,058 32,61 718,31 20,0
9 - Ostatné kongtrukcie a prace-biranie 14 859,14
30 1816561111 Osadenie zahon. obrubnika beton., do 16Zka z bet. pros. Ir. C 10712.5 s botnoa oporeu] m Too,?(ﬂ 12,99 7 598,00 20,0)
41 59217454001 Obrubnik betonovy -zahradny 50/250/1000 mm ks 202,000 1,84 371,68 20,0
42 91786211R1 Osadenie obrubnik ého v bet lazku m 144,500 19,50 281775 20,0
43 59217454078 Obrubnlk beténovy prechodovy cestny 250/125/1000 mm ks 146,000 4,62 674,52 20,01
44 919735112 R i ho asfaltového krytu alebo podkiadu hibky nad 50 do 100 mm m 202,500, 3,01 609,53 20,0
45 919735R112 Rezanie bet. a asf. krytu do hibky nad 50 do 100 mm m 119,000 3,01 358,19 20,0
46 931994172 Tesnenie dilatacnej $kary beténovej ie bi vym a asfaltovym izolaénym| m 26,000 6.20 161,20 20,0
pasom §. do 500 mm
47 966001121 Demontaz parkovej lavicky s beténovym zakladom ks 9,000 33,10 297,90 20,0
48 96600114R6 D 2 preliezok vratane zak ks 4,000 66,21 264,84 20,0}
49 96600114R7 demontaz OK kon§trukcie pragiakov ks 3,000 26,48 79,44 20,0}
50 96600114R8 Demontaz - pieskoviska- komplet /obruby piesok/, rozmer 3300/4200 mm ks 1,000, 131,52 131,52 20,0
51 9660011R21 d a2 OK suSiak ks 8,000 22,07 176,56 20,0
52 9660011R23 demontaZ odpadoveho kosa ks 1,000 22,07 22,07 20,0}
B 971045805 Vrty priklepovym vrtakom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betonuy - cm 560,000 0,78 436,80 20,0}
0.00002t
54 979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 135,802 3,92 532,34 20,0
55 979081121 Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiadku za kazdy dali 1 km t 1901,228 0,14 266,17 20,0
56 979082111 Vnitrostaveniskové doprava sutiny a vybtranych hmét do 10 m t 135,802 7,30 991,35 20,0,
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20,0

57 979082121 Vnitro iskova dopi sutiny a vybu hmdt za dalSich 5m t 135,802 3,65 495,68
B 975089212 Poplatok za skiadku 1 135,802 20,92 2 840,98 20,0
59 979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 2,000 366,31 732,62 20,0}
99 - Presun hmot SV 3,28
r_Sa ['9'9:%11 Fresun hmdt pre CEY ' t m’ 0,01} 3,2_81—70,01
S0-01 VEREJNE OSVETLENIE "5 706,64
D1 - PRACE A DODAVKY INE 3145,06
D1- PRACE A DODAVKY INE 3 145,06
61 376 790E186 \/yzbro] ROSA TB 1 [ 3,000 35,93 119.79 20,0
62 341 203M100 Kabet Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 18,000 0,67 12,06 20,0]
63 341 303M100 Kabel Cu 1KV : 1-CYKY-J 4x25 m 72,000 15,97 1149,84 20,0
64 348 4M00182 Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66 kus 3,000 332,77 998,31 20,0
65 354 3500R02 Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so srubovacimi kabelovymi okami, 4x(25- | sada 6,000 10,65 63,90 20,0
70mm2)
66 354 9000A34 Pasovina uzemnovacia FeZn 30x4 kg 68,400/ 173 118,33, 20,0
67 358 5690E03 Poistkova viozka DIl E27 - 112120 : Z-DI/SE-6AIDZ kus 3,000 1,33 3,99 20,0
68 920 AN53717 Stoziar STK76/40/3-ZINOK kus 3,000 226,28 678.84 20,0
D2 - PRACE A DODAVKY M ~ 2561,58
M21 - 155 Elektromontize 1111,18
S 21010-0252 Ukoncenie celoplastovych kablov zmritovacou z&klopkou 4x 7625 mm?2 kus SW) 6,6-5 459—9-6-—-50-01
70 21010-0602 M Z prirubovej 1 tnej k ky, pre 1kV celop vé kable 4x25 mm2 kus 6,000 10,65 63,90 20,0
71 21012-0001 Montaz poistky zdvitovej E27 do 25A/500V, komplet kus 3,000 1,33 3,99 20,0
72 21020-2030 2, LED svietidio uliéné, cestné, na vyloznik kus 3,000 13,31 39,93 20,0,
73 21020-4002 Montaz, stoZiar osvetiovaci, sadovy, ocefovy kus 3,000 26,62 79,86 20,0}
74 21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh kus 3,000 13,31 33,93 20,0
75 21022-0021 MontéZ uzemiovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm2, vratane prepojenia m 72,000 1,33 95,76 20,0,
zvarom
76 21081-0005 Montaz, kabel Cu 750V vofne ulozeny CYKY 3x1,5 m 18,000 1,33 23,94 20,0,
77 21081-0089 Montaz, kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 4x25, 3x25+16 m 72,000 2,66 191,52, 20,0,
78 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 0,000 0,01 0,00 20,0
79 21328-0061 PodruZny material % 0,000 0,01 0,00 20,0
80 21328-0062 Zaobstaravacia prirazka % 0,000 0,01 0,00 20,0
81 21328-0063 Stratné % 0,000 0,01 0,00 20,0,
82 21328-0064 Prirazka na dopravu % 0,000 0,01 0,00, 20,0
83 21328-0065 *Pn'ra’ika na presun % 0,000 0,01 0,00 20,0
84 21329-1000 ]Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy hod 20,000 26,62 532,40 20,0
m—Zemné préce pri ext. montdZach 1 450,39
[E5 [46007-0011 [Vytyenie trasy M21 NN vederia v prehtadnom teréns Tm 0,064 266,22 T7.04] 20,0
86 46005-0703 Jama pre stoziar VO do 2 m3, ruéne, zemina 1r.3 m3 4,500 6,66 29,97 20,0
87 46008-0001 Betonovy zaklad z prostého betdnu do zeminy m3 4,500 26,62 119,79 20,0]
88 46010-0022 Zi é puzdro pre stoziar VO, v trase, D 250x1500mm kus 3,000 99,83 299,49 20,0
89 46020-0163 Kablové ryhy $irky 35, hibky 80 [cm), zemina tr.3 m 64,000 6,66 426,24 20,0
90 46042-0022 Zri ie kdblového iégka 65/10 cm, pieskom m 64,000 3,99 255,36 20,0,
91 46049-0012 Zakrytie kéblov vystraznou féliou PVC Sirky 33cm m 64,000 0,67 42,88 20,0,
7] 46056-0163 Zasyp ryhy Eirky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 64,000 2.66 170,24 20,0
93 46062-0013 JrlE‘rovizt:'ma Uprava terénu, zemina tr.3 m2 22,400 3,99] 89,38 20,0,
D2.80-02BLOKB 67 417,63
SO -02 SPEVNENE PLOCHY 54 820,06
HS8V - Price a dodévky HSV 52 595,77
1- Zemné prace 6823,72
94 113106121 Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. diazdic, dosiek alebo tvaroviek, - m2 57,50 4.5.;'8 553,35 20,0
0,13800t
95 113106241 Rozoberanie vozovky a piochy z panelov so Skarami zaliatymi asfaltovou alebo m2 59,270 7.00 414,89 20,0]
cementovou maltou, -0,40800t
96 113208111 Vytrhanie obriib betonovych, s vyburanim Iézka, z&honovych, -0,04000t m 210,000 3,05] 640,50 20,0]
97 113307131 Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, fr. vrstvy do 150 mm, -§ m2 165,250 6.24 103118 20,0
0,22500t
98 121101111 Odstranenie omnice s vodor. premi nah y, SO zloZi na vzdi do m3 115,203 4,87 561,04 20,0,
100 m a do 100m3
99 130301001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ruéne m3 20,240 2313 468,15/ 20,0
100 130001101 Priplatok k cendm za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 20,240 15,42 312,10 20,0
101 161101501 Zvislé premiestnenie vykopku z hominy [ aZ IV, nosenim za kazdé 3 m vysky m3 20,240 272 55,05 20,0
102 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 152,883 1.82 278,25 20,0,
103 167101100 Nakiadanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 20,240 14,60 295,50 20,0
104 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 152,883 1,09 166,64 20,0
105 1751012R02 Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu m2 65,000 0,92 59,80 20,0,
106 180402111 Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 74,000 0,19 14,06 20,0
107 0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 6,167 5,06 31,21 20,0,
108 181101102 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 74,000 0,69 51,06 20,0
109 1813011131 Rozprestretie omice nad 500 m2 hr. do 20 cm m2 774,350 2,64 2044,28 20,0
110 1858035R 1 Odstranenie ruéné - prerastenej travy m 122,000 0,74 90,28 20,0
11 1858035R11 pripl; za doCistenie tlak vodou m 122,000 1,20 146,40 20,0
2 - Zakladanie " 1760,78
112 2169041R12 Ogistenie ploch tiakovou vodou m2 235,400 0.7-2' 169,49 20,(“
113 275313612 Beton z&kladovych pétiek, prosty tr.C 20/25 m3 9,440 125,23 1182,17 20,0]
114 275351217 Debnenie stien ych pétiek, zhot ie-tradiéné m2 21,100 14,76 311,44 20,0,
115 275351218 Debnenie stien zékladovych patiek, odstranenie-tradiéné m2 21,100 4,63 97,69 20,0
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3 - Zvislé a kompletné kon&trukcie 2021,48
716 338171112 Osadenie stipika ocefovaho plotoveho o vyeky 2.00m so zabetonovanim ks 34,000 12,85, 436,90 200
117 PR400202 Stipiky UNIVERS, priemer : 48 mm, vys$ka: 2m, vyska pletiva 1,5m ks 34,000 31,37 1 066,58 20,0}
118 33817112R1 O ie stipika ocefového plotového - vzpera ks 14,000 16,06 224,84 20,01
119 PR401003 Rurka pre vzperu/BE UNIVERS, priemer : 38 mm, vy3ka 1m, vy3ka pletiva 1,5 a ks 14,000 20,94 293,16 20,0
1,75m
5 - Komunikacie 29 420,50
720 757071111 Zriadenie vrstvy z geotex!-iﬁe s presahom, so skionom do 1:5, Sirky geotexﬁ; do3m | m2 194,645 0.32 62,29 20,0}
121 69366510001 folia difuzna proti prerastaniu korefov m2 233,574 0,80 186,86 20,0]
122 564281R111 kryt zo plaveného Strku  fr 4-8 mm s rozprestretim, po zhutneni hr. 400 mm m2 154,450 31,78 490842 20,0|
123 5648311R11 Podklad 2o §trkodrviny s rozp im a zh im, po zh i hr. 100 mm m2 154,450 374 577,64 20,0
124 564811111A Podkiad zo $trkodrviny s rozp im a zh im, po zh i hr. 50 mm /miat/ m2 10,500 2,61 27,41 20,0}
125 56485R1111 Podklad zo $trkodrviny s rozp im a zh im, po zh i hr. 150 mm, fr 0-32 m2 10,500 5,60 58,80, 20,0
mm
126 564811111 Podklad zo $trkodrviny s rozp azh im, po zh i hr. 50 mm m2 12,000 2,25 27,00 20,0}
127 564831111 Podklad zo $trkodrviny s rozp azh im, po i hr. 100 mm m2 12,000 3.74 44,88 20,0
128 564851111 Podkiad 2o $trkodrviny s rozp azh im, po zhi i hr. 150 mm m2 12,000 5.60 67,20 20,0
129 564861111 Podkiad zo $trkodrviny s rozp im a zh im, hr.po i 200 mm m2 558,500 6,63/ 370286 20,0
130 56711411R1 Podkiad z ového betonu tr. C 25/30 hr. 100 mm m2 546,500 11,81 ©6454,17 20,0,
131 567133115 Fodklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C m2 176,750 20,10 3 552,68, 20,0}
5/6, po zhutneni hr. 200 mm
132 573231111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od | m2 781,800 041 320,58 20,0
0,50 do 0,80 kg/m2
133 5771444R71 Asfaltovy bet6n hr. 50 mm m2 781,900 12,06 942971 20,0
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 12 4.54,31
[EY) 516561171 Osadenie zahon. obrubnika beton., do 162Ka z bet, pros. Ir. C 107125 § botnod oporoa] m 513,270T 12,99] 6666.73]  20,0)
135 59217454001 Obrubnik beténovy -zahradny 50/250/1000 mm ks 515,000 1,84 947,60 20,0,
136 919735112 Rezanie existuji faltového krytu alebo p hibky nad 50 do 100 mm m 23,650 3.01 71,18 20,0
137 919735R112 Rezanie bet . a asf. krytu do hibky nad 50 do 100 mm m 193,350 3.01 581,98 20,0]
138 931994172 Tesnenie dilatagnej $kary beténovej konstrukcie b ym a Y m 31,000 6,201 192,20 20,0
pasom §. do 500 mm
139 96600114R6 Demntaz preliezok vratane zakladov ks 1,000 66,21 66,21 20,0
140 96600114R7 d 2 OK k kcie prasi ks 1,000 26,48 26,48 20,0
141 9660011R24 ds aZ svietidla pre spatné osadenie / vratane zakladu/ ks 3,000 66,21 198,63 20,0}
142 979081111 Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiadku do 1 km t 78,958 3,92 309,52 20,0
143 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy daldi 1 km t 1105412 0,14 154,76 20,0
144 979082111 Vit iskova dop sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 78,958 7,30, 576,39 20,0
145 979082121 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét za kazdych dal§ich 5 m t 78,958 3,65 288,20 20,0
146 979089212 Poplatok za skladku t 78,958 20,92 1651,80 20,0,
147 979089713 Prendjom kontajneru 7 m3 ks 2,000 366,31 732,62, 20,0
95 - Presun hmot HSV 797
148 SOB2220R 11 Presun hmot pre HSV T | 497,080 0,01 4.97] 20,0]
I ' ' ] T;;v - Prace a dodavky PSV I ] l ' 2 224——35
767 - Kondtrukcie dopinkové kovové 222429
149 J7-6791 1120 ‘!gontéi opiotenia strojového pletiva, s vyskou do 1,6 m m 88,7-50 4,14 359,15 200
150 GS300102 Ploty AXIAL SUPER (zeleny), vyska 150cm bal 4,000 124,96 499,84 20,01
151 GAD00111 PrisluSenstvo k plotom, NAPINAK PVC (biely,zeleny) &.3 ks 10,000 1.22 12,20 20,0
152 767912120 Montéz oplotenia nap drétu, vo vyske nad 2,0 m m 260,250 0,37 96,29 20,0
153 FT100035 Napinaci drét PVC (biely,zeleny) 2,4/100m ks 3.000 25,45 76,35 20,0,
154 FT800001 Viazaci drét Zn 1,0/30m ks 1,000 3.18 3,18 20,0,
155 767920220 Montaz vrat a vrétok k oploteniu osadzovanych na stlpiky ocefové, s plochou ks 4,000 55,00 220,00 20,0
Jjednotiivo nad 2 do 4 m2
156 ECObrankat,5 ECO branka, priechod 1m, vyska 1,5m ks 4,000 219,32 877.28 20,0]
157 767912160 Prihatkovanie strojového pletiva k napinaciemu drotu m 40,000 1,85 74,00 20,0
158 15615311 Vodiaca spinka na napinaci drot zelena ks 40,000 0,15 6,00 20,0
159 998767202 Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie % 0,000 0,13 0,00, 20,0,
$0-02 VEREJNE OSVETLENIE 12 .5-57,57
D1 - PRACE A DODAVKY INE 6 107,48
D1 - PRACE A DODAVKY INE 6107,48
160 316 790E 186 Vyzbro] ROSA 18 1 Kus 4,000 30,93 159,72 20,0,
161 341 203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 42,000 0,67 28,14 20,0,
162 341 303M100 Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m 203,000 15,97 324191 20,0
163 348 4M00182 Svietidio ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66 kus 4,000 33277 1 331,08 20,0
164 354 3500R02 Koncovka na kabel 1kV : EPKT-0031-L12, so Srubovacimi kabelovymi okami, 4x(25- | sada 14,000 6,66 93,24 20,0
70mm2)
165 354 4161R32 Spojka prechodova na kabel 1kV : EPKJ-0910, 4x(25-50), bez lisovanych spojovagov | sada 1,000 9,32 9,32 20,0
166 354 9000A34 Pésovina uzemnovacia FeZn 30x4 kg 192,850 1,73 333,63 20,0
167 358 5690E03 lPoislkové viozka DIl E27 - 112120 : Z-Dil/SE-6A/DZ kus 4,000 133 5,32 20,0
168 920 AN53717 Stoziar STK76/40/3-ZINOK kus 4,000/ 226,28 905,12, 20,0,
D2 - PRACE A DODAVKY M 490,09
M21 - 155 Elektromontéze 2439,29
169 mz Ukoncenie celoplastovych kablov zmritovacou zaklopkou 4x 16-25 mm2 kus 14,0W) 5,?2 74,48 20,0
170 21010-0602 [Montaz prirubovej 1-cestnej k ky, pre 1kV celopl é kable 4x25 mm2 kus 14,000 6,66 9324 20,0]
171 21010-1253 MontaZ kablovej 1kV spojky (liatinova) 4x 25-50 mm2 kus 1,000 6,66 6,66/ 20,0}
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172 21012-0001 [Montaz poistky zévitovej E27 do 25A/500V, komplet kus 4,000 1,33 20,0}
173 21020-2030 [Montaz, LED svietidio ulitné, cestné, na vyloznik kus 7,000 13,31 93,17 20,0
174 21020-4002 Montaz, stoZiar tl i, sadovy, ocefovy kus 7,000 26,62 186,34 20,0,
175 21020-4201 Montaz, elekirovystroj stoziarov pre 1 okruh kus 4,000 1331 53,24 20,0
176 21022-0021 Montaz uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm?2, vratane prepojenia m 203,000 1,33 269,99 20,0
zvarom
177 21081-0005 Montaz, kabel Cu 750V voine ulozeny CYKY 3x1,5 m 42,000 1,33 55,86 20,0]
178 21081-0089 Montaz, kabel Cu 1kV volne uloZeny CYKY 4x25, 3x25+16 m 203,000 1,33 269,99 20,0,
179 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 0,000 0,01 0,00 20,0}
180 21328-0061 |Podruzny material % 0,000 0,01 0.00 20,0,
181 21328-0062 Zaobstaravacia prirdzka % 0.000 0,01 0,00 20,0
182 21328-0063 Stratné % 0,000 0,01 0,00 20,0}
183 21328-0064 Prirazka na dopravu % 0,000 0,01 0,00 20,0,
184 21328-0065 Prirazka na presun % 0,000 0,01 0,00 20,0
185 21328-0045 D az j jucich svietidiel hod 30,000 13,31 399,30 20,0
186 21329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy hod 35,000 26,62 931,70 20,0
W46 - 202 Zemné prace pri ext. montazach 4 Om
187 46001-0011 |Vytyeenie trasy M21 NN vedenia v prehfadnom teréne km 0,177 266,27' 47,12 20,0
188 46005-0703 Jama pre stoZiar VO do 2 m3, ruéne, zemina tr.3 m3 7.000 6,66, 46,62 20,0
189 46008-0001 Bet6novy zaklad z prostého betonu do zeminy m3 10,500 13,31 139,76 20,0
180 46008-0101 Bet6novy zakiad, rozburanie m3 4,500 39,93 179,69 20,0
191 46010-0022 StoZiarové plizdro pre stoziar VO, v trase, D 250x1500mm kus 7.000 99,83 698,81 20,0
192 46020-0163 Kéblové ryhy 3irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 177,000 6,66 1178,82 20.0]
193 46042-0022 Zriadenie kablového 16zka 65/10 cm, pieskom m 177,000 3,99 706,23 20,0
194 46049-0012 Zakrytie kablov vystraznou féliou PVC $irky 33cm m 177,000 0.67 118,59 20,0
195 46051-0222 Kanal z beténovych Zfabov, asfaltovany TK11 m 15,000 19,97 299,55 20,0,
196 46056-0163 Zasyp ryhy $irky 35, hibky 80 [cm], zemina tr.3 m 177,000 2,66 470,82 20,0}
197 46062-0013 Provizérna Uprava terénu, zemina tr.3 m2 61,950 2,66 164,79 200
D3. 50 - 03 BLOK C 113 351,37
80 -03 SPEVNENE PLOCHY 108 489,97
HSV - Price a dodavky HSV 101 658,87
1 - Zemné préce 432712
198 113106127 TRozoberanie diazby, z betonovych alebo kamenin, GIaZdic, dosiok a1ebo arovien =T 2 28,060 2,58 128,51 ~20,0]
0,13800t
199 113206111 Vytrhanie obrib beténovych, s vyburanim ldzka, z krajnikov alebo obrubnikov m 23,300 4,58 106,71 20,0
stojatych, -0,14500t
200 113208111 Vytrhanie obrub betonovych, s vyblranim lézka, z&honovych, -0,040001 m 31,500 3,05, 96,08 20,0]
201 113307131 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z betbnu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -| m2 165,250 6,24 1031,16 20,0
0,22500t
202 1131522R40 Vyburanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t| m2 85,750 4,68 401,31 20.%'
203 113307131 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -| m2 99,830 6,24 622,94 2m
0,22500t
204 121101111 Odstranenie omice s vodor. premiestn. na h ly, s0 zloZ na vzdials do m3 76,742 4,87 373,73 20,0
100 m a do 100m3
205 132201101 Viykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,736 9,13 24,98 20,0
206 132201109 Hibenie ryh $irky do 600 mm Zenych i zenych s im dna. Priplatok | m3 2,736 0,01 0,03 20,0
k cene za lepivost horniny 3
207 130301001 Viykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn, tr.4 rucne m3 6,300 23,13 145,72 20,0
208 130001101 Priplatok k cendm za staZenie vykopu pre vetky triedy m3 6,300 1542 97.15 20,0
209 161101501 Zvisié premiestnenie vykopku z hominy | a2 IV, nosenim za kazdé 3 m vysky m3 9,036 2,72 24,58 200
210 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-50m m3 9,036 1.82 16,45 20,0]
211 167101100 Nakiadanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 9,036 14,60 131,93, 20,0,
212 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 9,036 1,09 9,85] 20,0
213 1751012R02 Obsyp a nasyp na vyrovnanie terenu m2 88,000 0.92 90,16 20,0,
214 180402111 ZalozZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 44,500 0,19 8,46 200
215 0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 3,708 5.06 18,76 20,0}
216 181101102 Uprava pldne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 44,500 0,69 30,71 20,0
217 1813011131 Rozprestretie omice nad 500 m2 hr. do 20 cm m2 142,500 264 376,20 20,0
218 1858035R1 Od: ie rucné - j travy m 305,000 0,74 225,70 20,0
219 1858035R 11 priplatok za doc:s\eme tlakovou vodou m 305,000 1,20 366,00 20,0
2 - Zakladanie 77,92
I 220 |2169041R12 Ocistenie ploch tlakovou vodou m2 941,550 0,72 677,92I 20,0'
I3 - Zvislé a kompletné kondtrukcie I -T 1 5'9'3,44
[ 221 327210120 Montaz opornych a zarubnych murov 2 predpinenych prefabrikovany m3 | 3402 128,51 437,19 20,0
ych koSov s b vypifiou, p 4 och
222 31311066501 kose -j ocelovej siete vratane zdvihacich uchytov. Povrch. ochrana Galmac m3 3,470 189,12 656,25 20,04
(Zn+5%Al) + kamen
5- Komunikacie 81 726,23
223 SEABERIT1T . |Podkiad 20 SUKOGrVIny § rozpresieim & Shumenim: po shutmenThr TS0 T T oS T o 5,900 5,60 33,04 20,0
mm
224 564861111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm m2 419,400 6,63 2780,62 20,0
225 56711411R1 Podklad z podkladového beténu tr. C 25/30 hr. 100 mm m2 425,000 11,81 5019,25 20,0
226 567133115 J(F-’_oﬁdad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C m2 176,750 20,10 3552,68 20,0
5/6, po zhutneni hr. 200 mm
227 573231111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve od | m?2 780,600 0,41 320,05 20,0
0,50 do 0,80 kg/m2
[ 238 5771444R71 Asfaltovy beton hr. 50 mm m2 780,600 12,06, 9414,04 20,0,
229 5891100R01 Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40 mm/ farebna vrstva 15 mm+ m2 283,400 86,52 24 519,77 20,0
podkiadné ¢iema vrstva 25 mm/ -dodavk + p ény nater
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6 489,00 20,0

230 5891100R02 portovy povrch - gumeny liaty povrch hr 40 mml {arebna vrstva 15 mm+ m2 75,000 86,52
podkladné &iema vrstva 25 mm/ -dodavka a p Cny néter
231 5891100R22 Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 110 mm/ fanebna vrstva 15 mm+ m2 109,700 131,78 14 456,27 20,0}
podkiadné giema vrstva 95 mm/ -dodavka a poki Ty nater
232 5891100R23 Sportovy povrch - gumeny liaty povrch hr 90 mm/ farebna vrstva 15 mm+ m2 117,850 118,47 13 961,69 20,0
podkladné giema vrstva 75 mm/ -dodavka a pokladka+ penetraény néter
233 591111121 K|ademe dlazby z kociek so zhotovenim I&zka do hr. 50 mm, s vyplnenim $kar, s m2 20,800 22,14 460,51 20,0
im a so im prebytoéného materialu na krajnicu z kamefia a
troskovych do i6zka z kameniva taZeného
234 58380106001 Kocka kamenna andezit 80/80/70 mm m2 22,058 32,61 719,31 20,0}
9 - Ostatné konstrukcie a price-biranie 13 830,37
r_zi's 916561111 Osadenie zahon. obrubnika beton., Go 102ka z bet. pros. Ir. C 10/12,5 s botnou oporou]  m 316,000 12,99 2104.84 20,0
236 59217454001 Obrubnik betOnovy -zéhradny 50/250/1000 mm ks 318,000 1,84 585,12 20,01
237 91786211R1 Osad obi ého v bett lozku m 34,150 19,50 665,93 20,0}
238 59217454078 Obrubnik beténovy prechodovy cestny 250/125/1000 mm ks 21,000 4,62 97,02 20.0
239 592174540781 Obrubnik beténovy prechodovy cestny 150/250/1000 mm ks 14,000 4,62 64,68 20.0]
240 919735112 Rezanie existuji faltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 62,000 3,01 186,62 2(Tol
241 931984172 Tesnenie dilatadnej Skary betonovej konstrukcie bit ym a asfaltovy m 28,000 6,20 179,80 20,0
pasom §. do 500 mm
242 919735R112 Rezanie bet . a asf. krytu do hibky nad 50 do 100 mm m 161,000 3,01 484,61 20,04
243 553991236 REPASIA NOSN4 KONSTRUKCIA BASK. KOSOV - VID POPIS kb VYKRES GO04 ks 2,000 332,77 665,54 20,04
/ + nove sietky/
244 966001121 Demontéz parkovej lavicky s betonovym zakiadom 16,000 33,10 529,60 20,0
245 96600114R6 D preli vratane zaki ks 5,000 66,21 331,05 20,01
246 96600114R7 d 4z OK konstrukcie prasiak ks 1,000 26,48, 26,48 20,0
247 96600114R8 D 47 - pieskoviska- komplet /obruby piesok/, rozmer 330074200 mm ks 1,000 131,52 131,52 20,0}
248 9660011R21 demontaz OK suSiakov ks 4,000 22,07 88,28 20,0]
249 9660011R23 demontaZ odpadoveho koda ks 4,000 22,07, 88,28 20,0}
250 966067112 Jf-ﬁozobratie plotov vySky do 250 cm, z driteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t m 75,000 8,28 621,00 20,04
251 971045805 Vrty priklepovym vrtakom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do beténu - cm 840,000 0,78 655,20 20,04
0.00002t
252 979081111 Odvoz sutiny a vybtranych hmot na skladku do 1 km t 95,157 3,92 373,02 20,0]
253 979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy dal§i 1 km t 1332,198, 0,14 186,51 20,0
254 979082111 Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 95,157 7,30 694,65 20,0
255 lﬁﬁzm Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmat za kazdych dalSich 5 m t 5,157 365 347,32 20,0
256 979089212 Poplatok za skladku t 95,157 20,92 1990,68 20,0
257 979089713 Prendjom kontajneru 7 m3 ks 2,000 366,31 732,62 20,0
59 - Presun hmot HSV 3,79
Iz T9982220R 11 TPresun hmot pre HeV t ] 378.968] .01 3.79] 20,0]
PSV - Prace a dodavky PSV I ] I I 6 831,10
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 3591,80
750 767911140 [Montaz oplotenia strojového pletiva, s vyskou nad 2.0 0o 4,0 ™ ™ 75,000 8.70 652,50 20,0
260 3133102200 pletivo v 4,5m m 75,000 17.49 131175 20,0
261 1561530200 Napinaci drdt poplastD 2,9/100m ks 10,000 30,44 304,40 20,0
262 156153029 Drot viazaci PVC poplast D 2,0mm  dl. bal.30m ks 10,000 2,26 22,60 20,0
263 15615301 Napinak PVC ks 1,000 1,22 1,22 20,0]
264 767912160 Prih trojového pletiva k napinaci droty m 450,000 1,85 832,50 20,0}
265 15615311 Vodiaca spinka na napinaci drot zelena ks 450,000 0,15/ 67,50 20,0
266 7679202R20 repasia otvatavej brany-4000/2500 - ¢ j na thisku + oty 4 zAvora s p ] ks 1.000 398,33 399,33 200
ocele -
267 998767202 Presun hmét pre kovové stavebné dop é kon3trukci 0,000 39,93 0,00, 20,0
783 - Dokontovacie price - natery 3 2@
F_Z-SB 78320182R1 Odstrénenie starych naterov z kovovych stavebnych dopinkovych kons if - m2 145,000 740 1073,00 50'6
odhrzavenie
269 783225100 Natery kov.stav.dopink konstr. syntetické na vzduchu schnice dvojnas. 1x s emailov. - m2 145,000 10,61 153845 20,0
105um
270 783226100 Natery kov.stav.dopink.konstr. ické na vzduchu schnu é y - 35um m2 145,000 4,33 627,85 20,0
SO-03 VEREJNE OSVETLENIE 2861,40
D1 - PRACE A DODAVKY INE 2 858,10
D1 - PRACE A DODAVKY INE 2 858,10
271 376 790E186 Vyzbroj ROSA T8 1 Kus 3,000 36,93 119,79 20,0
272 341 203M100 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 18,000 0,67 12,06 20.0
273 341 303M100 Kabe! Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m 58,000 15,97 926,26 20,0
274 348 4M00182 Svietidio ARMANDA LED - R13LEDO030, 38W IP 66 kus 3,000 332,77 998,31 20,0]
215 354 3500R02 Koncovka na kabel 1KV : EPKT-0031-L12, so §rubovacimi kabelovymi okami, 4x(25- | sada 6,000 6,66 39,96 20,0}
70mm2)
278 354 9000A34 Pésovina uzemrovacia FeZn 30x4 kg 45,600 173 78,89 200
277 358 %moislkové viozka DIl E27 - 112120 : Z-DI/SE-6AIDZ kus 3,000 1,33 3,99 ﬁ]
278 *7320 ANS3717 ]Sloz'iar STK76/40/3-ZINOK kus 3,000 226,28 678,84 20,—0|
D2 - PRACE A DODAVKY M 2 003,30
M21 - 155 Elektromontéie 940,95
279 [21610-0252 Uk je celoplastovych KAblov zmrtovacou ZaKIopkou 4x 16-25 mm3 us 5,000 6,66 30.96] . 200]
280 21010-0602 Montaz prirubovej 1-cestnej k ky, pre 1kV celopl kable 4x25 mm2 kus 6,000 6,66 39,96 20,0
281 21012-0001 Montaz poistky zdvitovej E27 do 25A/500V, komplet kus 3,000 1,33 3,99 20.6'
282 21020-2030 {Montaz, LED svietidio uliéné, cestné, na vyloznik kus 3,000 13,31 39,93 m]
283 21020-4002 |Montaz, stoZiar osvetiovaci, sadovy, ocefovy kus 3,000 26,62 79,86 m
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21020-4201 Montaz, elektrovystroj stoziarov pre 1 okruh kus 3,000 13.31 39,93 20,04

285 21022-0021 Montaz uzemrovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm2, vratane prepojenia m 48,000 1,33 63,84 20,0
zvarom
286 21081-0005 Montaz, kabel Cu 750V vofne ulozeny CYKY 3x1,5 m 18,000 1,33 23,94 20,0
287 21081-0089 MontéZ, kabel Cu 1kV vofne uloZeny CYKY 4x25, 3x25+16 m 58,000 1,33 77,14 20,0/
288 21328-0060 PPV (pomocné a podruzné vykony) % 0,000 0,01 0,00 20,0
289 21328-0061 PodruZny material % 0,000 0,01 0,00 20,0]
290 21328-0062 Zaobstardvacia prirazka % 0,000 0,01 0,00 20,0,
291 21328-0063 Stratné % 0,000 0,01 0,00, 20,0,
292 21328-0064 Prirazka na dopravu % 0,000 0,01 0.00; 20,0,
293 21328-0065 Prirazka na presun % 0,000 0,01 0.00 20,0
294 21329-1000 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy hod 20,000 26,62 532,40 20,01
W46 - 202 Zemné préce pri ext. montazach 1062,35
295 26001- -0011 |Vyt)"éenie trasy M?NN vedenia v prehfadnom teréne km 0,045 m 79-5_-_2.57)'
296 46005-0703 |Jama pre stoziar VO do 2 m3, ruéne, zemina tr.3 m3 3.000 6,66 19,98 20,0
297 46008-0001 Beténovy zaklad z prostého beténu do zeminy m3 4,500 13,31 59,90 20,0,
298 46010-0022 |StoZiarové plizdro pre stoZiar VO, v trase, D 250x1500mm kus 3,000 99,83 299,49 20,0}
299 46020-0163 Kablové ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm), zemina tr.3 m 45,000 6,66 299,70 20,0
300 46042-0022 Zriadenie kablového iéZka 65/10 cm, pieskom m 45,000 3,99 179,55 20,0]
301 46049-0012 Zakrytie kablov vystraznou féliou PVC Sirky 33cm m 45,000 0,67, 30,15 20,0
302 46056-0163 Zésyp ryhy Sirky 35, hibky 80 [cm), zemina 7.3 m 45,000 2,66 119,70 20,0
303 46062-0013 Provizéma uprava terénu, zemina tr.3 m2 15,750, 2,66 41,90 20,0
24863599

Celkom
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Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zakonnik*“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,,zdkon o verejnom obstaravani«)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel:

Nazov: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastiipeny: Ing. Jarmila PovaZzanova — konatel’

Viera Nadaska — konatel’
Ing. Branislav Lukéa& — konatel’

1CO: 17317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobotka zahrani¢nej
banky

Cislo uctu: 14 2311 0003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapisana v obchodnom registry Okresného siidu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢. 991/B

Opravneny konat': Ing. Marian Giglava — vedtici OTU oblasti STRED Zvolen

Tel: 047/433 1452

E-mail: marian.guglava@strabag.com

dalej len ,,zhotovitel* alebo ,,icastnik zmluvy*)
) vy

1.2 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: UL S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primétor

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo uétu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat”: Ing. Milo$ Certasky, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: milos.certasky(@ziar.sk

(dalej len ,,objednavatel* alebo ,,verejny obstaravatel™)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka osoba, ktora sa v zmluve zavazuje zaplatit’ cenu za zhotovenie
ur¢itého diela.

ZhotoviteP je pravnickd osoba alebo fyzick4 osoba oprévnena na vykonévanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpedi vykon &innosti stavbyvediuceho odborne
spOsobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov) a sa v zmluve zavizuje zhotovit’
ur¢ité dielo podl'a § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel’ je pravnicka alebo fyzickd osoba, s ktorou zhotovitel’
uzavrel zmluvu na realiziciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je ¢&innost' spracovatela dokumentécie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje stlad realizicie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane spdsobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpecovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzickd alebo pravnickd odborne spOsobild osoba poverena
objednavatelom vykonavat' dozor nad realizdciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

§tétny stavebny dohPad je ¢innost’ poverenych pracovnikov stavebného tiradu alebo obce, a
zabezpetuje ochranu zaujmov spolo&nosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Stétny dozor sleduje, ¢i sa verejné prace vykonavaju v stilade so zdkonom &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov. Vykonéva ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon $tatneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyvedici je fyzickd osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizicie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyvedici organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
Cinnosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon &innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt’ zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vsetky prace, ktoré sa vyzaduju k zhotoveniu diela podla zmluvy (dalej
aj ,,prace” a/alebo ,,prica“).

Stavenisko su priestory (plochy) urené v schvalenej projektovej dokumentécii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat' dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitelovi

objednavatel.
Zariadenie staveniska su docasné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonéavania diela
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

a)
b)

d)

slazia prevadzkovym a socialnym t¢elom G&astnikov zmluvnych vzt'ahov.

Dielo je definované ako “ Revitalizacia vnitroblokovych priestorov na sidlisku Pod Vidky —

cvwe

stavebné prace” a je blizsie Specifikované v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumenticia je sthrn vietkych vykresov, vypoctov a technickych informécii,
tykajicich sa predmetu zmluvy (diela), potrebné pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumentdcia sa rozumeju aj vykresy, vypolty, diagramy,
technologické postupy realizicie uréenych montaznych pric a dalSich technickych
dokumentov prislusného charakteru.

Elektronickd forma projektovej dokumentacie su vietky déatové stubory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova ast’ projektovej dokumentécie je vo formate beznych
textovych editorov (stibory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova &ast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabulkovych procesorov (subory s priponou XLS).
Vykresova €ast’ je spracované v beznych konstrukénych CAD systémoch (stibory s priponou
DWG, DXF). Predpokladd sa otvorend forma stborov, ktora umoziiuje tla¢ a editaciu
obsahu.

Supis prac a doddvok definuje technické poziadavky objednavatea na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaZnych prac), dodavok a sluZieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikicie su suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zékona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sitaznych podkladov. Oznaduji pozadované charakteristiky prac, materidlov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziiuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkdm patria kvalitativne stupne, vymery, poZiadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpeenia kvality, terminolédgie, skasok a podobnych metdd,
oznaCenia alebo zndmkovania. Rovnako maju obsahovat pravidla vzt'ahujiice sa na
projektovanie a ocetiovanie, skiisky, inspekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vietky ostatné technické podmienky, ktoré moze objednavatel
predpisat’ podla vieobecnych alebo osobitnych uprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materidlom alebo ich ¢astiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnoZstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je tiplny subor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajiicich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej Cast, ktorej je mozné priradit’ mernt jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodatoéne vyziadal,

zhotovitel’ na zdklade svojich odbornych skiisenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokon¢eniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako désledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel objavit’ ani pri
vynaloZeni maximélneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii §titnej spravy ¢i
samospravy (v stilade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).
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2.20

b)

c)
d)

221

222

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Menejprace st prace, Cinnosti alebo dodavky, ktoré su zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so sihlasom zhotovitela vyliéil z predmetu
zmluvy, '

zhotovitel’ na zéklade svojich odbornych skiisenosti povazuje ich vykonanie za nadbytoéné k
riadnemu dokonéeniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychédzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentacie,
nesmu byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizaci Statnej spravy &i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela &i jeho casti, stanovenych
projektovou dokumentaciou, zmluvou a vieobecne zaviznymi predpismi (normami).

Vys8ia moc si okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranich a ktoré zmluvné strany nemodzu ovplyvnif. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, Zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizicii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zékonnika a zikona &. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v
zneni neskor§ich predpisov.

Zmluva je tito zmluva, ktorou sa zhotovitel zaviazuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatel'a, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentacie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Haviria je udalost, ktord nastala pocas plynutia zaruénej doby a ohrozuje alebo znemoziiuje
riadne uZivanie diela. Zhotovitel' je povinny v ramci reklamaéného konania tito havériu

odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpottu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktori sa zhotovitel zaviazal riadne a véas zhotovit dielo a odovzdat
pozadované dielo objednavatel'ovi. Tito cenu musi urdit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, priCom musi dodrzat’ pozadovani
kvalitu a do ceny zapotitat' vietky stvisiace néklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, %e zhotovitel' obdrzal vietky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidateInych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv
na realiziciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel prijal uplni zodpovednost’ za
predvidanie vSetkych komplikacii a nékladov potrebnych k uspesnému a v&asnému
dokonCeniu diela. Cena diela je blizie $pecifikovana na zaklade rozpoCtu, ktory tvori
prilohu A tejto zmluvy. Sicastou ceny diela si aj ndklady na vybudovanie, montaz,
demontdZ a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynaloZené v stvislosti s realizaciou diela.

éasovy harmonogram postupu pric je neoddelitelnou sudastou zmluvy. Casovy
harmonogram postupu préc musi umoznit objednavatelovi a osobe alebo osobam
vykonavajicim stavebny dozor komplexné a iplné monitorovanie postupu prac a pouzitych
technologii pri realizécii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel’ uskutoéiiovat’ préce pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najma predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitela; postup zadavania subdodivok a identifikacia subdodéavatel'ov, dodavky
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3.1

32

33

4.1

b)

©)
d)

e)

g

h)

materidlov, technoldgii a strojov, skiisanie, popis prac vykonavanych subdodavatelmi aj s
ich identifikovanim, néaslednost’ a natasovanie prehliadok a skusok, sprievodnii spravu so
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materidlov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouZit, udaje o polte persondlu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategérii a vSetky typy zariadeni zhotovitela a subdodévatelov, ktoré sa nachadzajii na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clinok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na
sidlisku Pod Vi$ky — stavebné prace “, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej
prilohdch, vratane vypracovania projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia v
zmysle ¢l. 5 tejto zmluvy (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel'’ oboznamuje zhotovitela a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze projekt s ndzvom
»Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Pod Vrsky — stavebné prace bude
financované z Integrovaného regiondlneho operaéného programu prioritna os 1, $pecificky
ciel 4.3.1,, z fondov EU (85 %) , Statneho rozpoftu (10%) a z vlastnych zdrojov
objednavatel’a (5%).

Objednavatel’ uzaviera tito zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani na
zéklade ponuky zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje, e bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla poZadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realiziciou diela sa rozumie uplné, funkéné vykonanie
vietkych stavebnych prac, montdznych prac a inych stvisiacich &innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokondenie diela  vratane
vykonania v3etkych suvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpeCenie a vykonanie vsetkych opatreni organizatného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vietky préace a dodavky sivisiace s bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu l'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitelovi spristupnené,

zabezpeCenie bezpetnosti préce a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecenie a vykonanie vietkych nevyhnutnych skasok podl'a noriem vztahujicich sa k
vykonévanému dielu vritane zostavenia protokolov, zépisov a Sprav,

zabezpedenie certifikatov a testov, licencii, vyhléseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudécii (aj podla zékona & 133/2013 Z. z o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov) a revizii vSetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpeCenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skusok, testov a revizii podla noriem
vztahujicich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykondvania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukdzané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vybtranych hmét, stavebnej sute a in¢ho odpadu
vzniknutého pri realizicii diela vratane thrady poplatku za uskladnenie v stlade s
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i)

k)

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

b)

<)

d

6.1

6.2

ustanoveniami zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realiziciou predmetu zmluvy do p6vodného stavu
(komunikacie, chodniky, zeleri a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vsetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skaskach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov a inych dokladov vztahujicich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytniit' zhotovitelovi vietku potrebnu sticinnost’ za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat' predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celu dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumenticia skutoéného vyhotovenia diela

Dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako shicast vykonania
diela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumenticiu skutoéného
vyhotovenia diela najneskoér 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu,

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdana objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentécia skutoéného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zésad:

do projektovej dokumentécie a do celkovej situdcie vratane privodov, pripojok, komunikacii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areéli miesta vykonu predmetu zmluvy budi zretel'ne
vyznalené vSetky zmeny, ku ktorym doglo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentacie, pri ktorych nedoglo k Ziadnym zmenadm, budi oznadené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumenticie skutoéného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumentécie skuto&ného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujuicich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat' prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatel'a a jej suhlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v stlade s ustanoveniami zikona &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel dopodita daii z
pridanej hodnoty (DPH) podla datiovych predpisov platnych k datumu uskutoénenia
zdaniteI'ného plnenia.

Cena diela zahriiuje vSetky naklady Zhotovitela pri vykonavani Diela podl'a Projektovej
dokumentécie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentécie k Dielu az do
doby odovzdania Diela ako celku Objednavatelovi, a to najmé/ ale nie vylucne:







®

(1)
(iii)

(iv)

)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

(xvii)

vSetky materidlové, dopravné a vedlajsie materidlové néklady, prislu§enstvo, stroje,
pristroje, néstroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
ndklady na bezpetnost majetku a nakladov na dodasné napojenie elektriny, vody a
kanalizacie, telefénneho a iného doasného spojenia vyluéne pre uéely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich prevadzku vylucne
na ucely zhotovovania Diela, néklady na zabezpelenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci podla prislusnych predpisov (BOZP);

néklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a idrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska
v stilade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednt likvidaciu. Informacnd tabul'a
bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno
Objednavatel'a, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a
dokongenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediiceho, meno zodpovedného stavebného
dozoru ako aj pripadné dalsie informacie pozadované vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho Podzhotovitelov

/Subdodavatel'ov, néklady na pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny,

cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho Podzhotovitel'ov

/Subdodavatelov;

naklady na vietky bezpenostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednévatelom, naklady na zabezpegenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zaru¢né listy v kopii, ndvody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni,
navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na aktkol'vek
Cast Diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vseobecne zavdznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, ndklady na geodetické
vytyCenie pre Ucely vytyCovania realizicie Diela a porealizaéné geodetické zameranie
stavby Diela;

nékladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani&ia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a stréZenie Staveniska,

naklady na vykonovii bankovi zaruku pocas realizécie Diela a pripadnu bankovii zaruku
garantujuicu kvalitu Diela pocas plynutia zdruénej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néaklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékol'vek vedlajsie rozpottové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskové doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

vytylenie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktuélneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri
odovzdani Staveniska;

(xviii) ndklady za docasné zébery a rozkopavky verejnych priestranstiev  (chodniky,

(xix)

komunikacie);
naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi
a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Podzhotovitelov/Subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek néklady na $kolenia a zaudenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych préc technolégie a priprav na skusky;

(xxi) néklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie
Staveniska;

(xxii) néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiii) akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi pri realizécii Diela podl'a Zmluvy.

Zhotovitel stihlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie diela v
dohodnutej zmluvnej cene.

V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nékladov a predpokladané
zvySenie ceny v zavislosti na ¢ase plnenia, a to az do terminu dokondenia diela dohodnutého

v zmluve.

Dohodnuté celkové cena diela podl'a rozpoétu je vo vyske:
248 635,99 EUR (dvestostyridsatosemtisic Seststotridsatpat/99 Eur) bez DPH
298 363,19 EUR (dvestodevit'desiatosemtisic tristoest'desiattri/19 Eur) vratane DPH.

Zhotovitel' nemé pravo doméhat’ sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkolvek dovodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

Dohodnuté cena diela je platnd aZz do uspes$ného dokondenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpodte st ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizicie diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn mdZze zmenit' v pripade, ak dojde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clianok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zibezpeka

Platobné podmienky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

Cena za dielo bude uhrddzané priebezne na zaklade datiovych dokladov (d’alej len . faktir)
vystavenych zhotovitel'om 1x mesacne.

Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi sipis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac
najneskor do 5.-teho diia nasledujuceho kalendérneho mesiaca. K stpisu vykonanych préac za
prislusny kalendédrny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ je
povinny sa k tomuto supisu vyjadrit' najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia jeho
obdrzania. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do desiateho (10) diia mesiaca
nasledujuceho po termine zdanitel'ného plnenia. Neoddelitelnou stidastou faktury musi byt
odsuhlaseny supis vykonanych prac za celé obdobie trvania zmluvy.

Ak ned6jde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsiihlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych préc, je zhotovitel' opravneny fakturovat' len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktiru,
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7.6

ktora neobsahuje niektori z naleZitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
fakturou musi objednavatel uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiiru po opraveni opitovne vystavit’ a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynit’ lehota splatnosti.
Cela lehota plynie znovu odo diia doru¢enia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovene;j

faktary.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednévatel’ je povinny uhradit’ fakturu zhotovitel'a najneskér do 30 (tridsiatich) dni odo
diia dorugenia faktiry objednavatel'ovi, ktora spifia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo defi pracovného pokoja, bude sa
za defi splatnosti povazovat’ nasledujuci pracovny dei.

Periazny zavézok (dlh) objedndvatela sa povazuje za splneny v deii, kedy je dlzna Giastka
pripisana na t¢et zhotovitela.

Pokial’ objednavatel’ neuhradi faktiru v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel opravneny
prerusit’ vykonévanie prac a ani na prediZenie akychkol'vek terminov vyplyvajicich zo
zmluvy.,

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajiicej zo zdkona o verejnom obstardvani) zloZit na
beziro¢ny ucet objednavatela, uvedeny vedeny vbanke .......cocoooeervennn.. ¢islo ucétu
.......................... finanénu zdbezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnute;
celkovej ceny diela s DPH, 3pecifikovanej v bode 6.5 &lanku 6. tejto zmluvy (dalej ako
~zabezpeka“) ako institit zdbezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vietkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajicich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zdvizkov suvisiacich s porusenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, 7e objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne néroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania,
naroky na néhradu 8kody, néklady na ucel splnenia akykolvek a vietkych zavizkov
zhotovitela vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, pokial ich zhotovitel nesplnil riadne a v&as
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatel’a vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitelovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zloZit' novi zébezpeku az do vysky podla
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskdr do 7 dni od dorudenia vyzvy objednavatel'a
na doplnenie zdbezpeky.

PoruSenie povinnosti zhotovitel'a zlozit' zdbezpeku v zmysle bodu 7.10 &lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zdbezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitelovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uZivanie diela, nie vak skor ako budi odstrdnené vietky vady a nedorobky diela, ktoré si
zaznamenané v protokole o odovzdévani a preberani diela, resp. vyplyni z kolaudagného
konania.







7.1

7.1

8.1

4

5

b)

<)
d)

€)
f)
g)

h)
i)
i)
k)
)

PoZadovanli zibezpeku je mozné nahradit’ origindlom neodvolatelnej bankovej zéiruky
znejucej v prospech objednavatela. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, Specifikovanej v bode 6.5 Elanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zéruka musi trvat’ minimalne do diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budu zaznamenané vady a nedorobky, resp. budi vyplyvat z kolaudaéného konania, tak
bankové zéruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH Specifikovanej
v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy musi trvat a? do diia odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajucich z kolauda&ného konania.

Bankova zdruka bude zabezpeGovat’ zéviizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaji z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, u ktorej je bankové zaruka zabezpeCend, sa musi
bezpodmienene a neodvolatelne zaviazat, e objednavatelovi bez namietok zaplati
poZadovanu pefiaznu &iastku, nepresahujiicu garantovanu &iastku, a to najneskér do desiatich
(10) pracovnych dni po dorudeni prvej pisomnej vyzvy objednavatel'a na zaplatenie bez toho,
aby objednavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, tj. okrem vyzvy, sa vyplatenie
peniaznej Ciastky nesmie viazat' na Ziadnu imi podmienku. Zhotovitel je povinny predlozit’
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zéruke objednavatel'ovi najneskor v deft podpisu tejto
zmluvy. Nepredlozenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zlozenia zébezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zéabezpeke sa primerane pouZiju aj na bankovi zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktira zhotovitela musi formou a obsahom zodpovedat zdkonu & 431/2002 Z. z. o
iCtovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu & 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najmaé:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitela, ktory dodéava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifika¢né &islo pre dai,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifikaéné &islo pre dari, ak mu je pridelené,

poradové ¢&islo faktiry,

datum, ked’ bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozZno urdit’ a ak sa odliduje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktiry,

mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovii cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie st obsiahnuté v jednotkovej
cene,

uplatnent sadzbu dane alebo idaj o oslobodeni od dane,

vySku dane spolu v eurach, ktora sa ma zaplatit’,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stipis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,

prilohu - dodacie listy na vsetky fakturované polozky,

m) CD s fotodokumentéciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,

n)

doklady o poplatku za uloZzenie odpadu na sklddku - vazne listky.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Clinok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo Skody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zagiatku objednavater.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zadiatku zhotovitel, a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho &asti medzi zhotovitefom a
objednavatel'om. Skodou na diele je strata, zniCenie, poSkodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pri¢in k nim do$lo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrani tuto $kodu a dielo uvedie do povodného stavu v sulade s projektovou
dokumentaciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit' objednavatelovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi
alebo proti vecnym $koddm sposobenym v désledku &innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt’ limitom
pre danu poistni udalost minimalne v sume rovnajicej sa zmluvnej cene za dielo.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednévatel'ovi doklady o platnom poisteni na celti dobu
zhotovovania diela najneskér v defi prevzatia staveniska.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudd poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi prevzatia staveniska predlozit’ objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.) a zaroveii je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poskodeniu materiélov a zariadeni polas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel’ je tiez povinny zabezpedit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
»veciach prevzatych“, ktoré nie si jeho majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri
sebe a budli zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za $kodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v deti prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' je na zaklade vyzvy objednavatel'a povinny preukazat’ platné poistenia na vsetky
poZadované rizikd. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky
z poistenia, ktoré by marili ugel poistenia vo vztahu k dielu.

Akékol'vek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatel'om alebo
zhotoviteI'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredlozenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmliv na pozadované rizikd v zmysle tohto &lanku zmluvy zo strany
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10.8

zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklad4 pravo objednavatel'a
od tejto zmluvy odstipit’,

Pri vzniku poistnej udalosti st zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o spdsobeni akejkol'vek $kody tretej osobe.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vzniku $kodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktord by v budicnosti mohla zakladat' povinnost poistovne poskytnit
poistné plnenie (napr. pracovny traz, zistenie zdvady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montaZi a pod.). Za G¢elom komunikicie s poistoviiou je objednavatel opravneny uréit
osobu, ktora bude hlasit’ vzniknuté Skody na poistoviiu, a to aj z poistnych zmliv
uzatvorenych zhotovitef'om. Zhotovitel’ sa k tomu zavizuje poskytnut’ su¢innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzdé objednavatel' zhotovitelovi najneskor do 2 (dvoch) dni odo dfa
nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Objednavatel moze odmietnut odovzdat stavenisko
zhotovitelovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla &lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10, resp. 7.14 Elanku 7 tejto zmluvy.

Organizicia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

a)
b)
¢)
d)

e)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel' pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za defi odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel podpisom protokolu zarovet
vyhlasuje, Ze je obozndmeny so stavom staveniska.

Sucastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatel'om
zhotovitelovi, nevyhnutnych pre riadne uZivanie staveniska, ak nimi objednavatel realne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vietky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a iradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urCenie pristupovych a prijazdovych ciest,

urcenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujiice sa k ochrane Zivotného prostredia (najmi v otéazkach zelene,
manipulacie s odpadmi, odvod znegistenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotovitePom

11.4

Prevadzkové, socidlne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeluje zhotovitel’ v
silade so svojimi potrebami a v stlade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Néklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sucastou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontéaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

Uzivanie staveniska

11.5

Zhotovitel’ je povinny uzivat’ stavenisko len pre tigely stvisiace s vykondvanim diela a pri
uZivani staveniska je povinny dodrZiavat vietky pravne predpisy.
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11.6

11.7

11.8 .

11.9

11.10

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zoznam o0sob (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitelov, vritane opravnenych oséb zo strany zhotovitel’a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
pricbeZne aktualizovat’ a zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu osob
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je oprdvneny, pokial’ sa strany nedohodnt inak, vyuZivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0s6b.

Zhotovitel' bude udrziavat' vietky nastroje, zariadenia, stroje, ledenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na stavenisku a
zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitelov.

Na stavenisku musi byt poas zhotovovania diela projektovd dokumentécia diela, potrebna
pre uskuto¢iiovanie diela a na vykon $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat” Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvazat stavebny odpad
a vykonavat pravidelne denne hrubé C&istenie stavby po ukondeni svojich pric. Ak
Objednavatel vyzve Zhotovitel'a k vygisteniu Staveniska a ten prace bezddvodne nevykona v
dodato¢ne poskytnutej lehote, md Objednévatel' pravo vycistenie Staveniska vykonat' na
naklady Zhotovitela. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikicidch (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat’ ¢istotu na stavbou zne&istovanych komunikéaciach a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpetit bez porusenia bezpegnosti a plynulosti cestnej premavky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotovitePom

11.11

11.12

Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedend v harmonograme postupu prac, ktory je
prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhsia ako 15 (pétnast) dni po prevzati diela
objednavatel'om.

Ak nevyprace zhotovitel' stavenisko alebo &ast staveniska v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska trefou osobou a néklady s tym
spojené uhradi objednavatelovi zhotovitel'.

Clinok 12

Vykonavanie diela, termin zadatia prac, harmonogram postupu préc a termin zaéatia prac

12.1

Zhotovite' je povinny zadat price na diele v stlade s odsthlasenym ¢&asovym
harmonogramom postupu prac, ktory je sugastou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

12.3

Objednavatel' oboznamuje zhotovitela a zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota realizicie
diela je viazand zmluvnymi podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, &omu je zhotovitel’
povinny prisposobit’ ¢asovy harmonogram postupu prac tak, aby bola realizicia diela voéi
objednavatelovi ukon¢ena najneskor do 5/2019. Doba realizacie diela je 10 mesiacov.

Zhotovitel' bez meSkania a pisomne informuje objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné terminy
dokongenia.
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12.4

12.5

12.6

12.7

Pokial' zhotovitel nedodrzi postup vyhotovovania diela v stlade s Casovym
harmonogramom postupu prac alebo hrozi, ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skutoénosti
informuje stavebny dozor a objednavatela s uvedenim dévodu nedodriania vopred
stanoveného terminu. Zhotovitel' doda objednévatel'ovi a stavebnému dozoru do podrobnosti
aktualizovany Casovy harmonogram postupu prac. V pripade, e takto aktualizovany Casovy
harmonogram objednavatel'a nepresvedéi o redlnosti dokondenia diela v dohodnutom
termine a sicasne uplynula lehota terminu, resp. &iastkového terminu ukonéenia, povazuje sa
to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ a uplatnit’
zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol casovy
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o predizenie pracovného Casu, nasadenie
vécSieho mnoZstva pracovnikov, vicsieho a/alebo vykonnejsie podtu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, mdze tento pokyn vydat objednavatel alebo stavebny dozor.

Casovy harmonogram za¢ina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a
kon¢i terminom odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyluuji aplikaciu ust. § 374 Obchodného zékonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba vykonéva stavebny dozor. Za tym udelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stéasti realizuju alebo skladuji. Na
vyZiadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, stvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iného
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentécie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednavatela, dodrziavania schvaleného &asového
harmonogramu realizacie diela a kontrolu stpisu vykonanych préc prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym spdsobom, pritom musi reSpektovat’ projektovii dokumentaciu a

technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celd dobu vykonu prac a
zhotovitel’ musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel' sa viak zavizuje brat’ do
uvahy vSetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou dicla a
upozorfiujuce na mozné poruSovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnt
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zisti pri vynaloZeni odborne;
starostlivosti (najma moze ist’ o zistenu vadu v projektovej dokumentacii).
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12.14 Objednavatel’ je povinny upozomit zhotovitela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
vykondvanie diela a na nové skutoénosti, tykajice sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

DodrZzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajice z
projektovej dokumentécie a stavebného povolenia alebo inych povoleni, pripadne inych
relevantnych dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatelovi
S$koda, hradi ju zhotovitel v plnom rozsahu.

Ochrana zZivotného prostredia

12.16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykond vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neZiaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmi na pril'ahlé nehnutelnosti k miestu
ploenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrZiavat vsetky podmienky vyplyvajice z
pravnych predpisov riesiacich problematiku vplyvu préac na Zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest' evidenciu o vietkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o spdsobe ich ukladania a znekodiiovania v zmysle zékona &.
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Kbvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 VSetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maji prislusna kvalifikéciu. Zhotovitel' je povinny predlozit doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materidly a vyrobky
12.19  Veci, ktoré st potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpegit' zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. Pokial tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite népravu a vietky naklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavizuje, e k realizacii diela nepouzije
materidly, ktoré nemaji pozadovanu certifikdciu, ak je pre ich pouZitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materidly a stavebné diely urené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich os6b.

Stavebny dennik

12.22  Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skuto&nosti predpisané podl'a § 46d zékona
¢.50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

12.23 Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel formou dennych zdznamov. Vietky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten deii, kedy
nastali.
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12.24

12.25

b)

)
d)

€)

12.26

b)

<)
d)
e)

g)

h)

12.27
a)
b)

c)
d)

€)

12.28

12.29

Objednavatel' alebo nim poverend osoba vykonavajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitelom najneskor
do 3 troch dni odo diia vzniku zapisu. Ak zhotovitel’ nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebn¢ho dennika objednavatel' alebo nim poverend osoba vykonavajiica funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonévajiicu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zépisu pripojit’ svoje stanovisko najneskér do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt’ uvedené najmi tieto zakladné vidaje:

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela vratane menovitého zoznamu osob opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel'a vratane menovitého zoznamu os6b opravnenych
za objednavatel'a vykonavat' zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumenticie,

zoznam dokumentécie vo vztahu k vykonédvanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a iradnych opatreni dotykajtcich sa vykondvaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vietky skutonosti rozhodujiice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, pocte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

Casovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi bezpenosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v siilade s predpismi poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat' objedndvatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budi d’al§im postupom préac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny
umoZnit’ objednévatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednéavatel'a 3 pracovné dni vopred na ugast pri vykonavani skugok v stilade so
Zmluvou, projektovou dokumentéaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel’a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverend vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov $tatneho stavebného dohl'adu,

opravneni zastupcovia poskytovatel'a finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmu byt’ vynechané volné miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené (itatelne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislu$ny zapis urobila.

V pripade neoCakdvanych udalosti alebo okolnosti, ktoré majti osobitny vyznam pre d’alii
postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusni fotodokumentaciu, ktord sa stane
sticast'ou stavebného denniku.
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12.30

12.31

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vypracovanie prisluSnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela neméde zhotovitel' nicktoré
vyrobky alebo hmoty preukazatelne obstarat’ ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré mozno
na flom pozadovat, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel potom musi
odsthlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel’ je
povinny dolozit, Ze pouZitim tychto materidlov a vyrobkov nedéjde k zniZeniu akosti
vykondvaného diela, v opatnom pripade zodpovedd zhotovitel! za $kodu, ktora
objednavatel'ovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké st uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest' pre Gi¢ely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel' najmé vSetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'ujit od projektovej dokumenticie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizécie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest struény, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo zniZenie ceny. Objednavatel sa k tymto zipisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor viak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitefom. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zépis v stavebnom denniku a presné urcenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dévodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre tcely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonévanie kontroly, najmenej vsak 2 x za mesiac.
Objednavatel’ je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa ziastnia zastupcovia objednavatel'a vratane oséb vykonéavajtcich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela su povinni sa
kontrolnych dni ziCastiiovat. Kontrolné dni vedie objednévatel, ktory méze ich vedenim
poverit’ osoby vykonévajtice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najmd spréava zhotovitel'a o postupe realizacie diela, kontrola
Casoveho a finanéného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety 0s6b vykonévajucich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednévatel’ urobi z kontrolného diia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vietkym
zudastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného diia a jeho zavery do stavebného
dennika.
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Zodpovednost’ zhotovitel’a za §kodu a povinnost’ nahradit’ Skodu

12.39 Pokial’ ¢innostou zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo tretim

13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

14.1

14.2

osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajiicich zo
zékona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytotného odkladu tuto $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak finanéne
nahradit’. VSetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clinok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpe¢nosti a hygieny price

Zhotovitel’ je v plnej miere zodpovedny za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb,
ktoré sa s jeho vedomim zdrzuju na stavenisku a je povinny zabezpeéit ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomdéckami. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vsetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a Ze sui zdravotne spdsobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat' pre vietkych svojich zamestnancov pracujicich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat priebezné $kolenia o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci a
0 poZziarnej ochrane.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' vykonanie vstupného $kolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri préci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitel'ov.

Zhotovitel' je rovnako povinny priebeZne znalosti svojich zamestnancov o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri prci a o poziarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizicie diela vlastny dozor a stistavni
kontrolu nad bezpe¢nost'ou prace a poZiarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpeCnostné opatrenia na ochranu osdb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak si dotknuté vykonavanim pric na diele (najmi verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouzivani verejnosti ako napr. podchody pod lesenim). Zhotovitel
Jje povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek drazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach suvisiacich s
vykonéavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpetit' vySetrenie tirazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytniit’ zhotovitelovi nevyhnutni st¢innost’.

Clinok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpe&nost prace a ochranu
Zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel, ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny doZadovat' sa zapisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a dielo zhotovoval poriadnym spdsobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objedndvatefom dodatocne uréenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porusenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’al$ich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatela odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnat” su¢innost’ tykajiicu sa vykonéavania diela
v zmysle tejto zmluvy, a to zamestnancami Riadiaceho organu Ministerstva
podohospodarstva SR, pripadne prisluiného tiradu Zivotného prostredia.
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Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokonéenia a odovzdania diela

15.1

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokonéit’ prace na diele a dielo odovzdaf objednavatelovi najneskor
do 5/2019. Zhotovitel je oprdvneny dokonéit prace na diele a dielo odovzdat
objednavatel'ovi i pred dohodnutym terminom dokon&enia a odovzdania a prevzatia diela a
objednévatel je povinny skor dokon¢ené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukoncenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel’ si je v takomto
pripade oprdvneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si daldich sankcii za poruenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatel’a odstiipit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

15.4

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5 (pat) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine uréenom zhotovitelom zatat’ preberacie konanie a
riadne v fiom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonévalo. Objednavatel’ je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat osobu vykonavajiice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel je opravneny prizvat' k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych cast’ povazuje za nevyhnutni. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatelov.

Protokol o odovzdani a prevzati diela

15.5

a)
b)

c)
d)

€)

15.6
a)

b)
¢)

15.7

O priebehu odovzdévacieho a preberacieho konania vyhotovi objednavatel Z&pis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu su:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavateloch a objednavatel'ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynut’ zaru¢n4 lehota,

prehlasenie objednavatela, ¢i dielo preberé alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najmai:

stpis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o spdsobe a terminoch ich odstrénenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho &asti zhotovitel'ovi za uSelom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel' odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.

19







15.8

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho &asti prechddza nebezpedenstvo 8kody na
objednavatela, ak sa v zmluve nedohodlo inak.

Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9  Zhotovitel' je povinny pripravit' a dolozit’ pri odovzddvacom a preberacom konani tieto
doklady tykajuce sa zhotovovaného diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pri¢om
vSetky doklady zhotovitel’ predloZi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v elektronicke;
podobe,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

¢) Revizne spravy a prislunymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prisludné certifikéty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zaruéné listy tykajuce sa diela

€) Vyhotovenia projektovej dokumentéicie skutotného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f) Zépisy a osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zépisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach (napr. revizie
elektroinstalacie a pod.),

d) Doklady o sposobe naloZenia so vzniknutym odpadom poéas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' pozadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokon¢ené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel' je oprdvneny od zhotovitela pri odovzddvacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’alSich dodatoénych skusok vratane zd6vodnenia pre¢o ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat. Téato poziadavka ale nie je dévodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat' vietky dodatoéné skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat’, pri¢om naklady na vietky dodatoéné skiisky znasa
zhotovitel".

Vady a nedorobky

15.12  Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré

15.13

samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebréania riadnemu uZivaniu diela.

Ak nedbjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a
nedorobkov, potom plati, ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podl'a jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia sudu zhotovitel.

NeispeSné odovzdanie a prevzatie

15.14 'V pripade, Ze zhotovitel' ozndmi objednavatelovi, Ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

15.15

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, Ze dielo nie je dokongené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi vSetky naklady mu vzniknuté pri neaspe$nom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znaa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.

V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zadvazného dévodu nedostavi
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k prevzatiu diela, alebo odovzdivacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel' povinny uhradit vsetky naklady zhotovitelovi, ktoré mu vznikli pri
netspe$nom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel potom nesie aj naklady na
organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa zicastnit’ kolaudaéného konania. V pripade, ze sa zhotovitel’
napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vsetky naklady na opakované kolauda&né
konanie.

Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatefovi pre ucely kolaudaéného konania
nevyhnutnii su¢innost. Bezodkladne odstranit’ vsetky nedostatky zistené v kolaudadnom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej Gasti pokial tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbytoéného odkladu zhotovitel'ovi képiu kolaudaéného
rozhodnutia, pokial’ st v iom stanovené povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny splnitf’ svoje povinnosti vyplyvajice z kolaudaéného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanoven4, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
diia dorucenia kopie kolaudaéného rozhodnutia.

Clinok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku uréenému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a Zze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym tdelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ak tieto vady boli spésobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost’ tychto veci nemohol zistif alebo na ne upozornil a
objednavatel' na ich pouziti trval. Zhotovitel rovnako nezodpovedad za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti nemohol zistit'.

Dizka zarucnej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel’ zodpoveda. Pre tieto &asti diela, ktoré boli ako dosledok
opravnenej reklamécie objednavatel’a zhotovitelom opravené, plynie zaruéna doba opétovne
od zaciatku a to odo diia vykonania reklamaénej opravy.

Sposob uplatnenia reklamaicie
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16.5

16.6

16.7

Objednavatel’ je povinny vady diela pisomne reklamovat' u zhotovitel'a najneskor v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamécii musia byt vady popisané alebo
uvedené, ako sa prejavuji. balej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym spdsobom pozaduje
urobit’ népravu. Objednévatel’ je opravneny pozadovat’ bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitelna, pokial’ nie je, potom odstranenim vady, dodanim néhradného plnenia
(napr. pri vadach materidlov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnute;j ceny.

Pravo objedndvatela vyplyvajice zo zéruky zanik4, pokial objednavatel neoznami vady
diela podl'a predchadzajticeho ustanovenia.

Reklamdciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dita zéruénej doby, pricom aj
reklamécia odoslané objednévatefom posledny defi zaruénej doby sa povaZuje za vdas
uplatnend.

Podmienky odstrinenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykona odstranenie vady diela na zaklade reklamécie, ktord bude zaslana na
adresu sidla zhotovitela alebo na e-mailovii adresu: peter.kordiak@strabag.com. Pisomna
reklamdcia musi obsahovat’ popis vady.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit
objednavatelovi ¢i reklaméciu uzndva alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, mé sa za to, Ze
reklaméciu objednavatel'a uznava. Zhotovitel' musi vzdy objednavatel'ovi pisomne oznamit’,
v akom termine nasttipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt’ dlhsi ako 5 (pit’) dni
odo dila obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, &i zhotovitel’ reklaméaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel' uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit) dni odo dila
obdrZania reklamacie. Sicasne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemoze byt’ dlhSia ako 30 dni odo diia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

Ak objednavatel' v reklamécii vyslovne uvedie, Ze ide o havériu, je zhotovitel' povinny
nastipit’ a zacat’ odstrafiovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor defi nasledujici po
obdrzani reklamacie, a tuto (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavaterl je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitel'a pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial tak neurobi, nie je zhotovitel v omeSkani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstrénenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sudu. Ak nenasttipi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(patnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, a pri havariach okamzite, t.j.
najneskor defi nasledujici po obdrzani reklamicie, je objednavatel opravneny poverit
odstranenim vady inti odbornii pravnickui alebo fyzickii osobu. Vietky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, Ze objednavatel reklamoval neopravnene, znamen4 to,
Ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a 7e sa na fiu nevztahuje zaru¢na
doba, resp., Ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vetky néklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim

vady.
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Dokumenticia odstrinenia reklamovanej vady

16.14

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie
vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akékolvek zmena zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt podpisand osobami
opravnenymi v mene objednavatela a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s &iselnym oznagenim podl'a poradového
Cisla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych strén navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druhd zmluvna strana povinné sa k navrhu vyjadrit’ najneskér do 10 (desiatich) dni
odo diia nasledujticeho po doruéeni navrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy na int
osobu len s prechadzajiicim pisomnym sithlasom objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy na
int osobu aj bez pisomného suhlasu zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela
nepostupi resp. nebude obchodovat’ s pohladavkami vodi objednavatelovi vyplyvajicimi a
nadvizujicimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok oprévnenej strany na nahradu $kody, ktora
Jjej bola spbsobena poruSenim povinnosti povinnej strany, na ktord sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujucom zmluvnu pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a
za Ucelom odstrdnenia akychkolvek pochybnosti vyhlasuji, ¥e nahrada $kody
spbsobenej porusenim povinnosti zhotovitefom (resp. podzhotovitelom) zahffia aj
akékolvek a vietky sankcie uplatnené voli objedndvatelovi zo strany osoby
opravnenej ku kontrole/auditu diela podia bodu 22.1 zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatelovi nasledovni zmluvnu pokutu za porusenie
nasledujucich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zagaty defi porusenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢L. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zadaty deii porusenia
povinnosti, a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
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d) ¢L12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,

e) €LI3 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zalaty defi porusSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

f) €L15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel nedokonéi a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
dohodnutom termine, vo vyske 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

g) €L15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porugenie zmluvnej
povinnosti,

h) ¢l 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zagaty deii poruSenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

i) €l 21 body 21.3, 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zaCaty deni porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

J) ¢l 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kaZd¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované poruSenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladaf aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej néprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
uréenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povaZuje sa to
za podstatné poruSenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych poruienie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za poruSenie povinnosti podPa ¢l. 10

19.3 V pripade, Ze zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi doklady (ddkazy) preukazujiice
existenciu objednavatelom pozadovanych poisteni podla &l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pri€om zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi za kazdy, o i len
zalaty dett omeSkania zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstranenie reklamovanych vad

19.4  Pokial’ zhotovitel' neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnii pokutu za kazdii reklamovanii vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
o i len zacaty deii omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoglo k okamZitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty uréenej v pisomnom upozorneni
objednévatela alebo nim poverenej osoby), povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

19.5  Pokial zhotovitel’ neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o i len zacaty defi omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej
povinnosti (do lehoty uréenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim poverenej
osoby), povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Sankcia za omeSkanie s ihradou faktiry

19.6 'V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného petiazného zavizku voé&i
zhotovitelovi, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednévatel'a tiroky z omegkania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vyuctovania zmluvnych pokut

19.7  Zmluvni pokutu, resp. urok z omeskania, vylétuje opravnend strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyu¢tovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
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19.8

19.9

vylctovaniu zmluvnej pokuty, resp. Groku z omeskania, opraviiuje a spdsob vypoctu
celkovej vysky zmluvnej pokuty, resp. tiroku z omeskania.

Povinné strana sa musi k vyti¢tovaniu zmluvnej pokuty, resp. tiroku z omeskania, vyjadrit’
najnesk6r do 3 (troch) dni odo diia jeho obdrzania, inak sa mé4 za to, e s vya&tovanim
suhlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesthlasi povinnd strana s vyi¢tovanim zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, je
povinnd pisomne v dohodnutej lehote ozndmit oprédvnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. troku z omeskania, neuznava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokiit

19.10  Povinna strana je povinna uhradit’ vyuétované zmluvné pokuty, resp. troky z omeskania,

20.1

najneskor do 30 (tridsat’) dni odo diia obdrZania prisluiného vyuétovania.

Clanok 20
Odstipenie od zmluvy

Ak nastanti u niektorej zo strin skuto&nosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned’ bez zbytoéného odkladu, tj. do 3 (troch) dni oznamit' pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

Odstiipenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
€)

20.7

Odstipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené zhotovitelovi pisomne.

Objednavatel moéze od zmluvy odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ méZe od zmluvy odstipit’ bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné poruSenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moéze odstupit od zmluvy len v
pripade, ak je urend dodatoéna primerana lehota na splnenie zavizku a zhotovitel svoj

zavazok nesplni.

Objednavatel' méze odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvnych
podmienok, najma ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektoru zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

zhotovitel v zmluvne dohodnutom termine nezadal, prerusil alebo zastavil vykonévanie
diela,

bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zagaté konkurzné
alebo restrukturalizacné konanie, prip. poCas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dovodu, Ze majetok tipadcu nepostatuje na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnické osoba, ktor4 je opravnena podnikat), je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyactujii po odpocte pohl'adavok objednavatela. Objednavatel tiez moze
odstipit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel' nedodrzal poziadavky objednavatela
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

tykajuce sa podzhotovitel'ov.
Zhotovitelovi patri uhrada za skutoéne vykonané prace.

Pre pokracovanie préc na predmete zmluvy si mdze objednavatel' narokovat primeranu
uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachédzajii na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Objednavatel’ je povinny zhotovitefovi predloZit kalkuldciu vzniknutych dodato¢nych
nakladov a svoje dalSie néroky stvisiace s odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo diia G&innosti odstipenia od zmluvy
pripravit’ vykonané prace na prevzatie a poziadat o ich prevzatie. Sudasne je povinny
predlozit’ skutotné a overiteI'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmlivnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstiipenim od zmluvy, mdze pozadovat jej zaplatenie len za dobu do odstiipenia od
zmluvy.

Odstupenie zhotovitel’a od zmluvy

20.13

20.14

Odstupenie od zmluvy musi byt’ vzdy ozndmené objednavatel'ovi pisomne.

Zhotovitel' mdZe odstipit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoZnenim pristupu
na miesto realiz4cie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Daosledky odstiipenia od zmluvy

20.15
a)
b)
©)

d)

Ak odstupi niektord zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajucich z tejto
zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran st nasledujiice:

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitelovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat’
vSetky potrebné nélezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

Zhotovitel' vyzve objednavatela k ,giastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel’ je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrZania vyzvania zadat ,.¢iastkové preberacie konanie®,
Zhotovitel' do 5 (piatich) dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

Zhotovitel' vykoné finantné vy¢islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkovil koneénii faktru®,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pitnéstich) dni po skongeni ,,&iastkového preberacieho konania®,

Zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z ddvodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1

21.2

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
stvisiacej s vykonavanymi pracami.

Zhotovitel' zrealizuje dielo podl'a Specifikicie uvedenej v zmluve na mieste uréenom
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objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdoddvatelia

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

Zhotovitel’ je povinny doruéit’ a pravidelne aktualizovat zoznam svojich zamestnancov, a
subdodavatelov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maju podielat’ alebo sa podiel’ajii na
realizécii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpei, ze vietky ustanovenia tejto zmluvy najmi ustanovenia tykajice sa
dodrziavania vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentéalnych noriem a ustanovenia tykajiice sa fakturacie, splatnosti a thrady faktir a
§ nimi svisiace ustanovenia sa budi vzt'ahovat’ aj na subdodavatelov.

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:

10,73 % podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodévok:

*[ 1311 navrhovany subdodavatel
MONDEX - electric, s.r.0., Jegorovova 37 974 01 Banska Bystrica — elektromontaZne
prace

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude
spliiat’ podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani, ¢o bolo dolozené
Cestnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskdr v &ase plnenia bude zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejneho sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

V pripade, ak ddjde pocas realizicie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodévatelov uvedeného v bode 21.5 tohto &lanku zmluvy, je zhotovitel povinny
predlozit’ objednévatel'ovi do piatich pracovnych dni odo diia kedy sa o tejto skutognosti
dozvie, Ziadost’ 0 zmenu subdodavatel’a v rozsahu:

e podiel zékazky, ktory ma v umysle zadaf tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatelov a predmet subdodavok,

e identifika¢né udaje subdodavatela, ak je znédmy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifika¢né &islo,

e Cestné vyhlasenie, 7e kazdy navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskér v Case
plnenia bude splitat’ podmienky i¢asti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstarévant,

® Co bolo doloZené Eestnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskér v &ase plnenia
bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpeCenie plnenia na zéklade zmluvy o subdod4vke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym s@hlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednévatel' rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
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21.9

21.10

21.11

21.12

subdodévke na zéklade predlozenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii
0 osobe budiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podl'a bodu 21.6 tohto &lanku
zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy méZe byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskér do 5 dni od dorugenia Ziadosti o udelenie tohto
sihlasu. Ak objednavatel’ neozndmi svoj nesthlas do 5 dni odo dita dorudenia Ziadosti o
schvélenie, v tomto pripade to znamena, 7e¢ nemé vyhrady k vyberu subdodivatela a
zhotovitel’ je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavatelmi prislu$né zmluvy, na zdklade
ktorych bude zabezpetované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoved4 za plnenie zmluvy o subdodavke subdodévatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sém. Zhotovitel' bude zodpovedat’
za odborni starostlivost’ pri vybere subdodévatel'a ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zéklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel na preukdzanie  technickej alebo odbornej spOsobilosti

VYUZIL KaPACIty ......iiiiiii i e
a zavazuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa tyka preukézanie
odbornej alebo technickej sposobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylune sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

Poruenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Doruéovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikécia podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat
doporu¢enou postou na adresu uvedeni v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za defi dorudenia sa
povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,, za
defi dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v Gloznej lehote na poste, za deii dorudenia sa povazuje posledny deti
loznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznadenim posty
»adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval®“ alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi doruenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14 Zhotovitel' nie je oprvneny pozadovat' od objednavatela Ghradu nakladov sivisiacich s

pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realiziciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo vykonat’ dielo na

zéklade projektovej dokumentécie, ktora bola odovzdana objednavatefom zhotovitel'ovi, a to

vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, podl'a poziadaviek objednavatel'a, spdsobom a

za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, ¢ sa s

poZiadavkami objednavatela oboznimil a vSetky vady alebo nedostatky projektove;j

dokumenticie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy  na

neoCakavané vydavky (napr. skryté vadg projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
2







celkovej ceny za realiziciu diela. Vietky zmeny a odchylky v projektovej dokumentécii a

zmeny vo vykaze vymer ozndmil objednavatelovi pred podanim ponuky.

21.16 Objednavatel' si vyhradzuje prdvo vyhlasovat’ alebo nadobudat tovary, sluzby alebo

22.1

222

223

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

montazne prace prostrednictvom uz existujlicich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel' je povinny uchovavat dokumenticiu, doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim danej zédkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehot4ch podfa platnych
predpisov.

Zhotovitel' je povinny uchovavat ustovné doklady a imi stvisiacu dokumentéaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich ihrady.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s realizdciou Diela, s
dodanim tovaru - technického zariadenia kedykol'vek pocas plnenia predmetu zakazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukonéeni zmluvy a poskytniit’ vietku potrebnu sudinnost’ pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktualne/pozadované. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Oprévnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny
koordinatny orgén, - Certifikatny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujiice orgdny, - Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky orgén.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit alebo upravit' jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych préc (diela).

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podl'a § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode
informécif) v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu oboma téastnikmi tejto zmluvy a Gdinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany berli na vedomie, 7e zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je poruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

Prava a povinnosti G¢astnikov zmluvy, pokial tato zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika, zékona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatelovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajucich z dusevného vlastnictva dohodli, Ze v
pripade ak zhotovitel' vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektovil
dokumentéciu alebo akykolvek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné

vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpedil objednavatelovi licenciu s
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22.9
a)
b)
c)
d)

22.10

22.11

22.12
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DOVEKRKKE
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povaZuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatny,
Casovo neobmedzeni s privom na Fubovolné neobmedzené kopirovanie, uZivanie,

modifikovanie, s pravom na akékolvek zmeny a zasahy podrla potrieb objednavatel'a alebo
jeho nasledovnikov alebo budicich majitel'ov diela alebo dokumentacie.

NeoddeliteInou st¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Osoby opravnené zapisovat’, nazerat’ a robit’ si vypisy zo stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a uginné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zékonnik, a prisluSnym stidom je prislusny
sid v mieste sidla objednavatel’a.

Zmluvné strany sa bez zbytoéného odkladu zavizuju uzatvorit pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych strin a to v
zavislosti od Zmluvy o poskytnuti podpory z Ministerstva podohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenske;j republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze si zmluvu preéitali, jej zneniu porozumeli, Ze tiuto zmluvu
uzatvaraju na zdklade ich slobodnej, vaznej, uréitej a zrozumitelnej vodle, Ze nebola
uzatvorena pod nétlakom, v tiesni, ani za zv14st nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuji.

V Ziari nad Hronom, diia Vo Zvolene, diia 4.9.2018

Za objednavatel’a: Za zhotovitePa:

~ GE DT e
/ ( STRABAG s.r.o.
1 i Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

\/ (52)
M

..................................

Mgr. Peter Antal Ing.’Peter Kordiak 5
veduci prevadzkovej jednotky Zarnovica

primator
na zaklade plnej moci zo diia 3.3.2014

Mesto Ziar nad Hronom

ign Guglava
veduci oblasti STRED Zvolen
na zéklad eplnej moci zo dita 11.4.2014
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DOVERNE

STRABAG

CASOVY RAMEC

Casovy ramec — vymedzenie trvania prac v mesiacoch od
podpisu zmluvy

- 5 mesiacov

Vo Zvolene, diia 4.9.2018

STRABAG s.r.o.
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratisiava

152)

Y

\%
Ing. Peter Kordiak ) Ing ) Gugfava
veduci prevadzkovej jednotky Zarnovica veduci OTU oblasti STRED Zvolen
na zaklade plnej moci zo dna 3.3.2014 na zaklade plnej moci zo diia 11.4.2014







