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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 4 
 
Názov zákazky: 
Vypracovanie Stavebného zámeru (SZ) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) 
stavby Rýchlostná cesta R4 Giraltovce - Stročín 
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 217/2025 pod 
č. 745837-2025 dňa 11.11.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 228/2025 pod č. 17957-MSS dňa 12.11.2025 
(ďalej len „Oznámenie“). 
 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné vysvetlenie 
(ďalej len „Vysvetlenie“). (Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcu) 
 
8. Otázka záujemcu: 

1. Žiadame VO o vysvetlenie akým spôsobom určil PHZ. V roku 2023 boli vyhlásené na úseky R4 7 verejných 
obstarávaní, ktorých celková hodnota PHZ bola 13 457 538,00 EUR. Dnes v roku 2025 došlo k zlúčeniu a novému 
prerozdeleniu týchto zákaziek, avšak hodnota PHZ je už 19 525 511,00 EUR, t.j. ide o navýšenie o 45,09 %, čo 
predstavuje sumu navýšenia vo výške 6 067 973,00 EUR. V roku 2023 boli predložené ponuky výrazne nižšie ako 
stanovená PHZ. 
Aj keď došlo k zmene zákona, predmet diela je skoro rovnaký, a uvedené navýšenie nie je možné týmto odôvodniť. 
Máme zato, že v čase konsolidácie je uvedená výška PHZ týchto úsekov umelo navýšená. 
 

 Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 I. 

Verejný obstarávateľ uvádza, že postupoval podľa § 6 zákona s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania 
podľa finančných limitov. V zmysle nového zákona č.25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a jeho vyhlášky č. 60/2025 Z. z., ktorá určuje aj obsah projektovej dokumentácie stavieb, je rozsah  
Stavebného zámeru oproti Dokumentácii na územné rozhodnutie o niečo komplexnejší (napr. podrobný inžiniersko-
geologický prieskum a pod.) a teda aj určená predpokladaná hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) je vyššia. Zároveň 
PHZ musela byť preindexovaná na aktuálnu indexáciu II.Q/2025, nakoľko podľa § 6 ods. 1 zákona platí, že PHZ je 
platná v čase odoslania Oznámenia na uverejnenie.  

 
 II. 
 A. Inštitút vysvetlenia 

Verejný obstarávateľ uvádza, že v prípade nespokojnosti so znením súťažných podkladov je síce možné využiť inštitút 
vysvetľovania podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní (nadlimitné zákazky) ale tiež upozorňuje, že tento nástroj 
predstavuje podľa dôvodovej správy k zákonu o verejnom obstarávaní: „komunikačnú platformu medzi záujemcom 
alebo uchádzačom a verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorej účelom je, aby verejný obstarávateľ 
(obstarávateľ) na základe dopytu záujemcu alebo uchádzača poskytol informácie potrebné na skoncipovanie 
žiadosti o účasť (preukázanie splnenia podmienok účasti), vypracovanie ponuky alebo návrhu“ a v prípade 
nezrovnalostí alebo nespokojnosti so súťažnými podkladmi, či zmluvnými podmienkami je teda možné kontaktovať 
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JUDr. Mária Kokindová 15.10.2025 
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verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý má možnosť na základe žiadosti predmetnú podmienku 
korigovať. 
 
Verejný obstarávateľ, s prihliadnutím na obsah tejto žiadosti o vysvetlenie, t. j. či záujemca naozaj požaduje 
vysvetliť relevantné informácie podstatné pre vypracovanie ponuky/preukázanie splnenia podmienok účasti a či 
tieto majú význam a vplyv pre prípravu ponuky (či táto žiadosť vyvolá podstatné zmeny v zadávacej dokumentácii), 
resp. či má táto žiadosť vôbec charakter žiadosti o vysvetlenie (či je teda vôbec čo vysvetľovať) uvádza, že ide o 
otázky, ktoré sa netýkajú súťažných podkladov za účelom  prípravy ponuky/preukázanie splnenia podmienok 
účasti a bez pomenovania konkrétnych dôvodov (skutočností), t. j. podstaty žiadosti o vysvetlenie, prečo by 
dokumentácia poskytnutá verejným obstarávateľom nemala byť „v poriadku“ zo strany záujemcu, nie je naplnený 
zmysel inštitútu vysvetlenia podľa § 48 zákona, ktorého podstatou má byť vysvetlenie/objasnenie/interpretácia 
resp. výklad informácií uvedených v zadávacej dokumentácii a nie overovanie si ako verejný obstarávateľ postupoval 
pri plánovaní a príprave verejnej súťaže, t. j. verejnému obstarávateľovi na základe žiadosti nie je zrejmé, akú 
podmienku/požiadavku má korigovať. 

 
 B. Zmeškanie lehoty 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s doručenou otázkou záujemcu tiež uvádza, že podľa § 20 ods. 2 Zákona č. 
142/2024 o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.: 
 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu 
a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, 
návrhov alebo lehoty na predloženie žiadostí o účasť. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní poskytnúť 
vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím 
lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehotu na 
predloženie žiadostí o účasť tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.“ 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ uvádza a upozorňuje, tak ako uviedol aj v bode 10.3 Časť A.1 
súťažných podkladov, že otázky záujemcu neboli doručené včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty, 
v ktorej je verejný obstarávateľ povinný poskytnúť vysvetlenie informácií na vypracovanie ponuky, a to najneskôr 
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, a preto verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť 
vysvetlenie v tejto lehote z dôvodu, že táto žiadosť o vysvetlenie nebola doručená včas. 

 
9. Otázka záujemcu: 

2. Žiadame VO o odôvodnenie primeranosti požiadavky na výšku bankovej záruky. Nakoľko je podľa nášho názoru 
neprimeraná s cieľom zúžiť okruh uchádzačov. Uvedené žiadame v kontexte umelým navýšením PHZ v zmysle viď 
otázka č. 1. Rovnako uvádzame, že v roku 2023 boli vyhlásené na úseky R4 spolu 7 verejných obstarávaní, v ktorých 
VO požadoval zábezpeky na predkladanie ponúk spolu v hodnote 340 000,00 EUR, pričom v roku 2025 na tieto úseky 
požaduje spolu 939 000,00 EUR, t.j. ide o navýšenie 176,1 %, čo predstavuje sumu navýšenia vo výške 599 000,00 
EUR. 
 

 Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 I. 

Verejný obstarávateľ uvádza, že je rozdiel medzi: 
1/ bankovou zárukou ako jeden zo spôsobov zabezpečenia ponuky podľa § 46 zákona, t. j. zábezpeka 
2/ bankovou zárukou na plnenie, t. j. plnenie zo zmluvy. 
K bodu 1/: 
Verejný obstarávateľ určil výšku zábezpeky v súlade s § 46 ods. 3 zákona, ktorý určuje, že výška zábezpeky nesmie 
presiahnuť 5 % z PHZ, čo preukazuje, že neporušil zákon. 
K bodu 2/: 
Verejný obstarávateľ požaduje výšku bankovej záruky 10 % z celkovej ceny diela v zmysle súťažných podkladov, Časť 
B.3, Čl. 6 Bankové záruky, pričom je presvedčený, že uvedená podmienka v časti B.3 nie je v rozpore s dobrými 
mravmi, obchodnou zvyklosťou, ako ani v rozpore s bežnými obchodnými podmienkami a súčasne nie je ani ako 
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podmienka na splnenie podmienok účasti v súťaži, ktorej výsledkom by malo byť uzatvorenie zmluvy, teda  
nezvýhodňuje alebo neznevýhodňuje jednotlivých uchádzačov. Banková záruka počas plnenia zmluvy je stanovená 
na základe požiadaviek zadávateľa a jej podmienky sa považujú za súčasť obchodných zmluvných podmienok. 
Verejný obstarávateľ je osoba, ktorá okrem iného hospodári s verejnými prostriedkami a zmluvný vzťah (časť B.3) v 
zmysle súťažných podkladov je uzatváraný v súlade so slovenským obchodným právom a zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, teda právo zo záruky pre oprávnenú osobu na plnenie z BZ, ktorým je v tomto prípade NDS by 
sa spravovali rovnako ako zmluva slovenským právnym poriadkom. Zahraničná banka totiž podlieha zahraničnému 
právnemu predpisu, resp. právnym predpisom (kde bola zriadená/kde má sídlo). Vychádzajúc z ustanovení zákona 
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov NDS ako verejný obstarávateľ, ktorý hospodári 
s verejným prostriedkami/ prostriedkami štátu musí mať pri ich nakladaní zabezpečené také podmienky, aby 
minimalizoval nebezpečenstvo ohrozenia verejných financií, pričom toto riziko je minimalizované pre NDS práve tým 
spôsobom, že nad bankou SR alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom v SR je vykonávaný dohľad Národnou 
bankou Slovenska a platí vyššie uvedený zákon.  
 

 II. 
 Zároveň platí odpoveď na otázku č. 8, bod II. tohto Vysvetlenia. 
 

10. Otázka záujemcu: 
3. Žiadame VO o odôvodnenie primeranosti požiadavky na výšku poistenia zodpovednosti za škodu. Nakoľko je podľa 
nášho názoru neprimeraná s cieľom zúžiť okruh uchádzačov. Uvedené žiadame v kontexte umelým navýšením PHZ 
v zmysle viď otázka č. 1. Rovnako uvádzame, že v roku 2023 boli vyhlásené na úseky R4 spolu 7 verejných obstarávaní, 
v ktorých VO požadoval poistenia zodpovednosti za škodu spolu v hodnote 1 345 750,00 EUR, pričom v roku 2025 
na tieto úseky požaduje spolu 1 892 326,40 EUR, t.j. ide o navýšenie 40,6 %, čo predstavuje sumu navýšenia vo výške 
546 576,40 EUR. 
 

 Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 I. 

Verejný obstarávateľ požaduje výšku poistenia zodpovednosti za škody 10 % z PHZ v zmysle súťažných podkladov, 
Časť B.3, Čl. 9 Ostatné ustanovenia.  
 

 II. 
 Zároveň platí odpoveď na otázku č. 8, bod II. tohto Vysvetlenia. 
 

11. Otázka záujemcu: 
4. Žiadame VO o odôvodnenie, z akého dôvodu došlo k zlúčeniu úsekov/novému prerozdeleniu úsekov R4, ak 
zrušenie úsekov R4 – 7 obstarávaní boli zverejnené od 5. do 6. 11. 2025 a k novému vyhláseniu úsekov došlo dňa 
12.11.2025. 
 

 Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 I. 

Nové prerozdelenie úsekov vyplynulo zo záverov aktualizácie štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna 
hranica SR/PR - Kapušany, ktorá bola dodaná v 07/2024. (t.j. až po vyhlásení verejných obstarávaní na DÚR) . Na túto 
štúdiu naviazalo aj vydané Osvedčenie o strategickej investícii investičného projektu „Rýchlostná cesta R4 štátna 
hranica – Lipníky“. 
 

 II. 
 Zároveň platí odpoveď na otázku č. 8, bod II. tohto Vysvetlenia. 
 
S pozdravom, 

  
 
Mgr. Zuzana Malček 

 vedúca odboru verejného obstarávania 


