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ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIEA KRITÉRIÍ  

Zoznam uchádzačov 
1. Združenie Radiála Ružinov, vedúci člen STRABAG s.r.o. 
2. METROSTAV Slovakia a.s. 
3. URANPRES, spol. s r.o. 

Súhrn hodnotenia 
Na základe individuálnych zápisníc, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, boli vyhodnotené 
kritériá K1, K2, K3 a K4 pre jednotlivých uchádzačov. 

Finálne výsledky 
Por. 
č. 

Uchádzač K1 – Ponuková 
cena v EUR s 
DPH 

Bonus za 
K2 v EUR 

Bonus za 
K3 v EUR 

Bonus za 
K4 v EUR 

Spolu 
bonus v 
EUR 

Cena na účely 
vyhodnotenia 
ponúk v EUR 

1. „Združenie 
Radiála 
Ružinov“ 

119 023 706,69  0  1 254 600  3 763 800  5 018 400  114 005 306,69  

2. METROSTAV 
Slovakia a.s. 

128 903 720,02  1 672 800  0  0  1 672 800  127 230 920,02  

3. URANPRES, 
spol. s r.o. 

132 840 000,00  836 400  1 254 600  0  2 091 000  130 749 000,00  

Záver 
Na základe vyhodnotenia kritérií K1 až K4 dosiahol najvyšší celkový bonus uchádzač 
STRABAG s.r.o., nasledovaný uchádzačmi URANPRES, spol. s r.o. a METROSTAV Slovakia 
a.s. Bonusy boli na účely vyhodnotenia ponúk odpočítané od ponukových cien uchádzačov. 

Identifikovaný úspešný uchádzač STRABAG s.r.o. v súčte štyroch hodnotiacich kritérií 
predložil najvýhodnejšiu ponuku v hodnote 114 005 306,69 EUR. V rámci kritéria K3 ponúkol 
5-ročnú starostlivosť o zeleň nad rámec požadovaného rozsahu. V rámci kritéria K4 poskytol 
predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo nad požadovaný rozsah o 5 rokov. 

Ponuka úspešného uchádzača splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a bola predložená v súlade so súťažnými podkladmi. Na základe stanovených kritérií 
na vyhodnotenie ponúk sa ponuka úspešného uchádzača umiestnila na prvom mieste, a 
preto ju verejný obstarávateľ prijíma. 

Prílohy: 
1. Združenie Radiála Ružinov - Vyhodnotenie kritérií 
2. Metrostav - Vyhodnotenie kritérií 
3. Uranpres - Vyhodnotenie kritérií 
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„ZDRUŽENIE RADIÁLA RUŽINOV“ –  
VYHODNOTENIE KRITÉRIÍ  

Kritérium K2 – Skúsenosti odborníkov 

KO1 Riaditeľ stavby/Zástupcu Zhotoviteľa 

Ing. Jaroslav Bašta 

Uchádzač v ponuke predložil 2 referenčné listy:  

1. Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) 

Typ dokladu: referencia potvrdená objednávateľom (Správa železnic) 

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa: Správa železnic 

• názov stavby: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice 
(mimo) 

• hodnotu: 1,597 mld. Kč bez DPH  

• lehotu výstavby: (2019 – 2023)  

• dĺžku trate: 6,394 km  

• rozsah prác: železničný zvršok, spodok, trakcia, zabezpečovačka atď. 

Referencia NEOBSAHUJE žiadny údaj o odborníkovi Ing. Bašta, konkrétne: 

• meno osoby  

• jeho funkciu (Riaditeľ stavby / Zástupca zhotoviteľa)  

• % účasti  

• potvrdenie výkonu funkcie  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.3 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia KO1   NESPLNENÉ osoba nie je uvedená 0 

b) min. 50 %   NESPLNENÉ chýba údaj 0 

c) hodnota ≥ 50 mil. € 
➖ Nehodnotené 
/ bezpredmetné 

Podmienky a) až e) museli byť 
splnené kumulatívne. 

Uchádzač nesplnil čiastkové 
podmienky bodu a) a b) a 

preto VO už ďalšie 

0 

d) 15 rokov 
➖ Nehodnotené 
/ bezpredmetné 

0 
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Posúdenie podmienok podľa bodu 3.3 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

e) trať ≥ 2000 m 
➖ Nehodnotené 
/ bezpredmetné 

nevyhodnocoval a nebol mu 
nebol pridelený žiaden bonus. 

0 

 

V zmysle bodu 13. 14 časti C súťažných podkladov, cit.: „V prípade, ak uchádzač v ponuke 
nepredloží potvrdenú referenciu, ktorá bude obsahovať údaje referenčnej zákazky vyžadované 
pre pridelenie bodov v Kritériu K2 v súlade s bodmi 3.3 až 3.12 časti C súťažných podkladov, 
nebude takáto zákazka zaradená do vyhodnotenia a uchádzač nezíska bonus pre účely 
vyhodnotenia ponúk.“ Obdobne verejný obstarávateľ vo ZV4C2 Formulár platieb a kritériá 
v poznámke uviedol, cit.: každá čiastková podmienka, ktorú uchádzač spĺňa výberom možnosti 
ÁNO, musí byť preukázaná v referencii. V prípade ak deklarovaný údaj nebude uvedený a 
potvrdený v referencii, uchádzač za čiastkovú podmienku nezíska žiaden bonus. 

Vzhľadom na to, že referencia neobsahuje identifikáciu odborníka Ing. Jaroslava Baštu, jeho 
funkciu ani rozsah jeho pôsobenia na stavbe, uchádzač nepreukázal splnenie požiadaviek podľa 
bodu 3.3 písm. a) a b) súťažných podkladov a zároveň neboli v referencii uvedené údaje potrebné 
pre pridelenie bonusu. Vzhľadom na uvedené, verejný obstarávateľ v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 
časti C súťažných podkladov túto stavbu nezaradil do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal 
žiadny bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR 

 

2. Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice – Veselí nad 
Lužici 

Typ dokladu: referencia potvrdená objednávateľom (Správa železnic) 

Doplňujúci dokument: Osvedčenie objednávateľa 

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa: Správa železniční dopravní cesty / Správa železnic  

• názov stavby: Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. časť, úsek Horusice 
– Veselí nad Lužnicí  

• hodnotu: cca 1,32 mld. Kč bez DPH  

• lehotu výstavby: (2013 – 2016)  

• rozsah prác: železničný zvršok, spodok, trakčné vedenie, zabezpečovacie zariadenia 
a pod. 

• identifikáciu odborníka: Ing. Jaroslav Bašta  
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Referencia NEOBSAHUJE (resp. nepreukazuje v požadovanom rozsahu): 

• požadovanú funkciu odborníka v zmysle SP - Riaditeľ stavby / Zástupca 
zhotoviteľa. Uvedený je ako hlavný stavbyvedúci, ktorý koordinoval práce na stavbe, 
vrátane prác podriadených stavbyvedúcich a ďalších odborníkov.  

• % účasti odborníka na stavbe (min. 50 %, resp. 80 %)  

• explicitné potvrdenie, že pôsobil na pozícii ekvivalentnej KO1 podľa súťažných 
podkladov 

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia KO1 ❌ NESPLNENÉ 
uvedený je „hlavný 

stavbyvedúci“, nie riaditeľ 
stavby 

0 

b) min. 50 % ❌ NESPLNENÉ % účasti nie je uvedené 0 

c) hodnota ≥ 50 
mil. € 

➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

Podmienky a) až e) museli 
byť splnené kumulatívne. 

Uchádzač nesplnil čiastkové 
podmienky bodu a) a b) a 

preto VO už ďalšie 
nevyhodnocoval a nebol mu 

nebol pridelený žiaden 
bonus. 

0 

d) 15 rokov ➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

0 

e) trať ≥ 2000 m ➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

0 

 

V predloženej referencii je uvedené, že hodnotená osoba pôsobila na pozícii „hlavní 
stavbyvedoucí“, pričom riadila a koordinovala práce na stavbe.  

Verejný obstarávateľ v rámci kritéria KO1 požadoval, aby hodnotená osoba na referenčnej 
stavbe pôsobila na pozícii Riaditeľ stavby/Zástupca zhotoviteľa, prípadne na 
ekvivalentnej pozícii podľa použitej terminológie, pričom táto skutočnosť musela byť 
preukázaná a potvrdená priamo v predloženej referencii. Súťažné podklady zároveň 
stanovovali, že každá čiastková podmienka, za ktorú sa prideľujú body, musí byť preukázaná 
v referencii; ak deklarovaný údaj nie je v referencii uvedený a potvrdený, uchádzač za 
príslušnú čiastkovú podmienku nezíska bonus. 

Keďže z predloženej referencie nevyplýva, že hodnotená osoba pôsobila na pozícii Riaditeľ 
stavby, Zástupca zhotoviteľa ani že pozícia „hlavní stavbyvedoucí“ predstavovala na 
predmetnej stavbe ekvivalent požadovanej pozície, verejný obstarávateľ nemohol splnenie 
podmienky podľa bodu 3.3 písm. a) považovať za preukázané. 

Z uvedeného dôvodu predmetná referencia nebola pre účely hodnotenia v kritériu KO1 
zohľadnená a uchádzač za ňu nezískal bonusové body. 

Zároveň referencia neobsahuje údaj o rozsahu jeho pôsobenia na stavbe (min. 50 % lehoty 
výstavby). 
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Vzhľadom na uvedené uchádzač nepreukázal splnenie podmienok podľa bodu 3.3 písm. a) a 
b) časti C súťažných podkladov a v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C SP predmetná stavba 
nebola zaradená do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR 

 

KO2 - Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre koľajový spodok a zvršok 
stavby / Zástupca riaditeľa stavby) 

Ing. Radek Krobot 

Uchádzač v ponuke predložil 2 referenčné listy: 

1. Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC 

Typ dokladu: referencia potvrdená objednávateľom (Správa železnic) 

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa: Správa železnic,  

• názov stavby: Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC 

• termíny realizácie (2021 – 2024)  

• hodnotu stavby: 4,19 mld. Kč bez DPH  

• rozsah prác: rekonštrukcia železničného zvršku a spodku  

• dĺžku trate: 9,972 km  

Referencia neobsahuje žiadny údaj o odborníkovi KO2, konkrétne: 

• meno osoby  

• pozícia (hlavný stavbyvedúci / odborník)  

• % účasti  

• potvrdenie výkonu funkcie  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia KO2   NESPLNENÉ 
odborník vôbec nie je 

uvedený 0 

b) min. 50 % účasti   NESPLNENÉ chýba údaj 0 

c) trať min. 2000 m ➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

Podmienky a) až d) museli byť 
splnené kumulatívne. 

0 
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Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

d) ukončenie 15 
rokov 

➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

Uchádzač nesplnil čiastkové 
podmienky bodu a) a b) a 

preto VO už ďalšie 
nevyhodnocoval a nebol mu 

nebol pridelený žiaden bonus. 

0 

 

Vzhľadom na to, že uchádzač nepreukázal splnenie požiadaviek v rozsahu potrebnom pre 
pridelenie bonusu, verejný obstarávateľ v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C súťažných 
podkladov predmetnú stavbu nezaradil do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny 
bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR
 

2. Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov 
(mimo) 

Doklad: „Zápis z jednání o zavedení zkušebního provozu“ (DEÚ, 5.11.2024)  

Nejde o klasickú referenciu potvrdenú objednávateľom o plnení osoby, ale o zápis zo 
skúšobnej prevádzky. Jedná sa teda o dokument - administratívny zápis k uvedeniu stavby 
do skúšobnej prevádzky, ktorý obsahuje zoznam stavebných objektov, nie referenčné údaje 
pre hodnotenie. 

Dokument NEOBSAHUJE: 

• identifikáciu konkrétneho odborníka (KO2),  

• jeho pozíciu (hlavný stavbyvedúci),  

• % účasti na stavbe (50 % / 80 %),  

• potvrdenie, že daný odborník na stavbe pôsobil,  

• hodnotu zákazky,  

• dĺžku trate (explicitne v metroch ako parameter),  

• časové obdobie realizácie (len nepriamo),  

• potvrdenie objednávateľom vo vzťahu ku konkrétnemu odborníkovi.  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia KO2   NESPLNENÉ 
nie je uvedený odborník 

ani jeho funkcia 0 
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Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

b) min. 50 % účasti   NESPLNENÉ úplne chýba údaj 0 

c) trať min. 2000 m ➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

Podmienky a) až d) museli 
byť splnené kumulatívne. 

Uchádzač nesplnil 
čiastkové podmienky bodu 
a) a b) a preto VO už ďalšie 

nevyhodnocoval a nebol 
mu nebol pridelený žiaden 

bonus 

0 

d) ukončenie 15 
rokov 

➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

0 

 

Predložený dokument „Zápis z jednání o zavedení zkušebního provozu stavby Rekonstrukce 
traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ neobsahuje údaje požadované 
pre vyhodnotenie kritéria K2 v zmysle bodov 3.8 až 3.12 súťažných podkladov, najmä 
neidentifikuje konkrétneho odborníka, jeho pozíciu, rozsah jeho pôsobenia na stavbe ani 
ďalšie rozhodujúce parametre. 

Vzhľadom na to, že uchádzač nepreukázal splnenie požiadaviek v rozsahu potrebnom pre 
pridelenie bonusu, verejný obstarávateľ v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C súťažných 
podkladov predmetnú stavbu nezaradil do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny 
bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR 

 

KO4 Stavbyvedúci (Odborník pre prevádzkové súbory, elektro (trakčné 
vedenia, rozvody VN, NN a slaboprúd)) 

Jozef Kanás 

Uchádzač v ponuke predložil 2 referenčné listy: 

1. Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála 

Doklad: Referencia potvrdená objednávateľom (Hlavné mesto SR Bratislava)  

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa:  Hlavné mesto SR Bratislava 

• názov stavby: Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála  

• hodnotu: 10 769 169,11 EUR bez DPH  

• termíny realizácie: 2019 – 2020  

• rozsah prác: trakčné vedenia, napájanie, elektro, káble, zastávky 
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• podpis a potvrdenie objednávateľa  

• pozícia - hlavný stavbyvedúci pre elektro  

Referencia NEOBSAHUJE dobu účasti odborníka KO4 na stavbe, konkrétne: 

• % účasti  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.11 SP (základ)  

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia KO4 ✔️ SPLNENÉ 
Hlavný stavbyvedúci pre 

elektro 0 

b) min. 50 %   NESPLNENÉ chýba údaj 0 

c) trakčné vedenie 
≥ 2000 m 

➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

Podmienky b) museli byť 
splnené kumulatívne. 

Uchádzač nesplnil čiastkovú 
podmienku bodu b) a preto 

VO už ďalšie 
nevyhodnocoval a nebol mu 

nebol pridelený žiaden 
bonus 

0 

d) 15 rokov ➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

 

0 

 

V referencii absentujú údaje potrebné pre preukázanie splnenia podmienok podľa bodu 3.11 
písm. b) súťažných podkladov – účasť na stavbe min. 50 %. 

V prípade, ak uchádzač v ponuke nepredloží potvrdenú referenciu, ktorá bude obsahovať 
údaje referenčnej zákazky vyžadované pre pridelenie bodov v Kritériu K2 v súlade s bodmi 
3.3 až 3.12 tejto časti súťažných podkladov, nebude takáto zákazka zaradená do 
vyhodnotenia a uchádzač nezíska bonus pre účely vyhodnotenia ponúk. 

Vzhľadom na to, že uchádzač nepreukázal splnenie požiadaviek v rozsahu potrebnom pre 
pridelenie bonusu, verejný obstarávateľ v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C súťažných 
podkladov predmetnú stavbu nezaradil do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny 
bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR
 

2. Modernizácia električkových trás – Vajnorská úsek Tomášikova – Jurajov 
Dvor 

Doklad: Referencia potvrdená objednávateľom (TSS Grade, a.s.)  

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa: TSS Grade, a.s. 
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• názov stavby: Modernizácia električkových trás – Vajnorská úsek Tomášikova – 
Jurajov Dvor 

• hodnotu: 571 744,99 EUR bez DPH  

• termíny realizácie (2023 – 2024) 

• rozsah prác: trolejové vedenie (4 140 m), optické siete (5 775 m), elektro  

• pozíciu - hlavný stavbyvedúci pre elektro  

Referencia NEOBSAHUJE dobu účasti odborníka KO4 na stavbe, konkrétne: 

• % účasti  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.11 SP (základ)  

Podmienka Stav Zdôvodnenie 
Pridelený 

bonus 

a) pozícia KO4 ✔️ SPLNENÉ hlavný stavbyvedúci pre elektro 0 

b) min. 50 %   NESPLNENÉ chýba údaj 0 

c) trakčné vedenie ≥ 
2000 m 

➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 

Podmienky a) až d) museli byť 
splnené kumulatívne. Uchádzač 

nesplnil čiastkovú podmienku 
bodu b) a preto VO už ďalšie 
nevyhodnocoval a nebol mu 

nebol pridelený žiaden bonus 

0 

d) 15 rokov ➖ Nehodnotené / 
bezpredmetné 
 

 

0 

 

V referencii absentujú údaje potrebné pre preukázanie splnenia podmienok podľa bodu 3.11 
písm. b) súťažných podkladov – účasť na stavbe min. 50 %. 

V prípade, ak uchádzač v ponuke nepredloží potvrdenú referenciu, ktorá bude obsahovať 
údaje referenčnej zákazky vyžadované pre pridelenie bodov v Kritériu K2 v súlade s bodmi 
3.3 až 3.12 tejto časti súťažných podkladov, nebude takáto zákazka zaradená do 
vyhodnotenia a uchádzač nezíska bonus pre účely vyhodnotenia ponúk. 

Vzhľadom na to, že uchádzač nepreukázal splnenie požiadaviek v rozsahu potrebnom pre 
pridelenie bonusu, verejný obstarávateľ v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C súťažných 
podkladov predmetnú stavbu nezaradil do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny 
bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR 

 

 

ZHRNUTIE 
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Kritérium K2 –  Skúsenosti odborníkov 

KO1 – bonus nepriznaný 

KO2 – bonus nepriznaný 

KO4 – bonus nepriznaný 

Celkový bonus K2: 0 EUR 

 

Kritérium K3 –  Starostlivosť o zeleň navyše 

Uchádzač získal za 5 ročnú starostlivosť navyše bonus vo výške 1 254 600 EUR. 

 

Kritérium K4 –  Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo 

Uchádzač získal za 5 ročnú záručnú dobu navyše bonus vo výške maximálne 3 763 800 
EUR. 

 

   ZÁVER 

Kritérium K2 – Skúsenosti odborníkov: 0 EUR 

Kritérium K3 –  Starostlivosť o zeleň navyše: 1 254 600 EUR 

Kritérium K4 –  Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo: 3 763 800 EUR 

Spolu kritériá K2 až K4 = 5 018 400 EUR 

Uchádzač tak v súčte kritérií získal celkový bonus 5 018 400 EUR, ktorý sa odpočíta od jeho 
ponukovej ceny 119 023 706,69. Cena na účely vyhodnotenia ponúk je 114 005 306,69 EUR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METROSTAV –  VYHODNOTENIE KRITÉRIÍ  
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Kritérium K2 – Skúsenosti odborníkov 

KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa 

Ing. Tomáš Kotek 

Uchádzač v ponuke predložil 1 referenčný list: 

Referencia: Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 

Typ dokladu: referencia potvrdená objednávateľom (Správa železnic) 

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa: Správa železnic 

• názov stavby: Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 

• identifikáciu odborníka: Ing. Tomáš Kotek 

• funkciu: riaditeľ stavby 

• obdobie pôsobenia: po celú dobu výstavby (2017 – 2020) 

• hodnotu: 2,169 mld. Kč bez DPH 

• dĺžku trate: 20,95 km 

Referencia NEOBSAHUJE: 

• údaj o realizácii podľa FIDIC 

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.3 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia KO1 ✔️ SPLNENÉ riaditeľ stavby 83 640 

b) min. 50 % ✔️ SPLNENÉ po celú dobu 83 640 

c) hodnota ≥ 50 mil. € ✔️ SPLNENÉ >50 mil € 83 640 

d) 15 rokov ✔️ SPLNENÉ 2017–2020 83 640 

e) trať ≥ 2000 m ✔️ SPLNENÉ 20,95 km 83 640 

Bonusové podmienky podľa bodu 3.5 SP 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

f) FIDIC   NESPLNENÉ nepreukázané 0 

g) ≥ 75 mil. € ✔️ SPLNENÉ hodnota > 75 mil. € 209 100 

h) ≥ 3000 m ✔️ SPLNENÉ 20,95 km 209 100 
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Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

i) ≥ 80 % ✔️ SPLNENÉ 
pôsobil počas celej 
výstavby 

209 100 

   Výsledný bonus 

1 045 500 EUR 

 

KO2 - Hlavný stavbyvedúci 

Ing. Tomáš Kohout 

Typ dokladu: Uchádzač predložil odpoveď na žiadosť o potvrdenie referencií kľúčového 
odborníka na stavbách Správy železnic, s.o. podpísaný odberateľom. 

Referencia: Modernizace trati Rokycany - Plzeň  

Referencia obsahuje: 

• Název stavby: Modernizace trati Rokycany - Plzeň  

• Předmět: modernizace železničního koridoru s výstavbou železničních tunelů.  

• Termín výstavby/lhůta působení odborného personálu:  08/2013 – 06/2019 / 01/2014 – 
06/2019  

• Zmluvnú cenu: 5,3 mld. Kč bez DPH (219 mil. EUR bez DPH*)  

• Dĺžku trate: 14 km 

• identifikáciu odborníka: Ing. Tomáš Kohout 

• funkciu: hlavný stavbyvedúci 

• min. 80 % účasti 

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia ✔️ SPLNENÉ hlavný stavbyvedúci 52 275 

b) min. 50 % ✔️ SPLNENÉ 80 % 52 275 

c) dĺžka trate ≥ 2000 m ✔️ SPLNENÉ 14 km 52 275 

d) 15 rokov ✔️ SPLNENÉ 2019 52 275 

 

 

 

Bonusové podmienky podľa bodu 3.9 SP 



13 
 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

e) dĺžka trate ≥ 5000 m ✔️ SPLNENÉ 14 km 209 100 

f) doba pôsobenia ≥ 80 % LV ✔️ SPLNENÉ 80 % 209 100 

   Výsledný bonus 

627 300 EUR 

 

KO4 Stavbyvedúci (elektro) 

Ing. Peter Krkoš, MBA, LL.M. 

Referencia: Modernizácia trate Púchov – Žilina 

Typ dokladu: potvrdenie objednávateľa 

Referencia obsahuje: 

• objednávateľa: ŽSR  

• názov stavby: Modernizácia trate Púchov – Žilina 

• hodnotu: ~389 mil. € bez DPH  

• dĺžku trate: 15,9 km  

• trakciu: 37,6 km vedenia  

• káble: optika: 41 km, telekom: 57 km  

• FIDIC červená kniha 

• Pozícia: špecialista pre trakčné vedenie a silnoprúd, čo je ekvivalentná pozícia podľa 
použitej terminológie 

Referencia neobsahuje: 

• nie je uvedené % účasti  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.11 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia ✔️ SPLNENÉ Ekvivalentná pozícia 0 

b) min. 50 %   NESPLNENÉ Chýba údaj 0 

c) trakcia ≥ 2000 m ➖ Nehodnotené 
/ bezpredmetné 

Podmienky a) až d) museli 
byť splnené kumulatívne. 
Uchádzač nesplnil čiastkovú 
podmienku bodu b) a preto 
VO už ďalšie 
nevyhodnocoval  

0 

d) 15 rokov ➖ Nehodnotené 
/ bezpredmetné 

0 
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Referencia nepreukázala rozsah jeho pôsobenia na stavbe, uchádzač nepreukázal splnenie 
požiadaviek podľa bodu 3.11 písm. b) súťažných podkladov a zároveň neboli v referencii 
uvedené údaje potrebné pre pridelenie bonusu. Vzhľadom na uvedené, verejný obstarávateľ 
v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 túto stavbu nezaradil do vyhodnotenia a uchádzač za ňu 
nezískal žiadny bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR 

 

ZHRNUTIE 
Kritérium K2 –  Skúsenosti odborníkov 

KO1 – bonus priznaný vo výške 1 045 500 EUR 

KO2 – bonus priznaný vo výške 627 300 EUR 

KO4 – bonus nepriznaný 

Celkový bonus K2: 1 672 800 EUR 

Kritérium K3 –  Starostlivosť o zeleň navyše 

Uchádzač neponúkol žiadnu starostlivosť o zeleň navyše a preto nezískal žiadny bonus.  

Kritérium K4 –  Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo 

Uchádzač neponúkol žiadnu záručnú dobu navyše a preto nezískal žiadny bonus.  

   ZÁVER 
Kritérium K2 – Skúsenosti odborníkov: 1 672 800 EUR 

Kritérium K3 –  Starostlivosť o zeleň navyše: 0 EUR 

Kritérium K4 –  Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé dielo: 0 EUR 

Spolu kritériá K2 až K4 = 1 672 800 EUR 

Uchádzač tak v súčte kritérií získal celkový bonus 1 672 800 EUR, ktorý sa odpočítal od jeho 
ponukovej ceny. Cena na účely vyhodnotenia ponúk je 127 230 920,02 EUR. 
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URANPRES –  VYHODNOTENIE KRITÉRIÍ  

Kritérium K2 – Skúsenosti odborníkov 

KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa 

Uchádzač nepredložil žiadnu referenciu pre odborníka KO1. 

V súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C súťažných podkladov neboli predložené žiadne údaje 
potrebné pre pridelenie bonusu, a preto uchádzač za KO1 nezískal žiadny bonus. 

KO2 – Hlavný stavbyvedúci 

Marcin Wiśniewski 

Referencia 1:  

Výstavba električkovej trate z centra mesta do železničnej stanice Bydgoszcz Główna 

Typ dokladu: potvrdenie objednávateľa 

Referencia obsahuje: 

• Objednávateľa: mesto Bydgoszcz (Poľská republika) 

• identifikáciu odborníka Marcin Wiśniewski 

• funkciu: stavbyvedúci 

• pôsobenie viac ako 80 % (95,75%) 

• doby výstavby: 23.08.2010 – 23.11.2012 

• doba pôsobenia odborníka: 30.08.2010 – 26.10.2012 

• dĺžku trate: 4 650,15 m 

• zmluvná cena: 70 344 877,3 PLN brutto 

• popis prác: výstavba električkovej trate 

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený 
bonus 

a) pozícia ✔️ SPLNENÉ stavbyvedúci 52 275,00 

b) min. 50 % ✔️ SPLNENÉ 95,8 % 52 275,00 

c) ≥ 2000 m ✔️ SPLNENÉ 4 650,15 m 52 275,00 

d) 15 rokov ✔️ SPLNENÉ 2012 52 275,00 
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Bonusové podmienky podľa bodu 3.9 SP 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

e) dĺžka trate ≥ 5000 m   NESPLNENÉ 4 650,15 m 0 

f) doba pôsobenia ≥ 80 % LV ✔️ SPLNENÉ 95,8 % 209 100 

   Výsledný bonus 

418 200 EUR 

 

Referencia 2:  

Rekonštrukcia električkovej trasy na úseku od sídliska Lecha po Kruhový objazd 
Zegrze (úsek II) 

Typ dokladu: Referencia potvrdená objednávateľom. 

Referencia obsahuje: 

• objednávateľa: mesto Poznań - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

• názov stavby: Rekonštrukcia električkovej trasy na úseku od sídliska Lecha po 
Kruhový objazd Zegrze (úsek II)  

• identifikáciu odborníka: Marcin Wiśniewski  

• funkciu: stavbyvedúci  

• obdobie pôsobenia na stavbe (17.07.2018 – 17.12.2019) - od dátumu podpisu zmluvy 
po konečné prevzatie predmetu zmluvy  

• hodnotu stavebných prác: 82 419 629,73 PLN netto 

• rozsah prác: rekonštrukcia električkovej trate  

Referencia NEOBSAHUJE: 

• údaj o dĺžke električkovej trate (v metroch/km), potrebný pre preukázanie podmienky 
podľa bodu 3.8 písm. c) 

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.8 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený 
bonus 

a) pozícia ✔️ SPLNENÉ stavbyvedúci 0 

b) min. 50 % ✔️ SPLNENÉ 100 %  0 

c) dĺžka trate ≥ 2000 m   NESPLNENÉ nie je uvedená 0 

d) 15 rokov ➖ 
Nehodnotené/ 
bezpredmetné 

Podmienky a) až d) museli 
byť splnené kumulatívne. 
Uchádzač nesplnil čiastkovú 
podmienku bodu c) a preto 

0 
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VO už ďalšie nevyhodnocoval 
a nebol mu nebol pridelený 
žiaden bonus 

Vzhľadom na to, že referencia neobsahuje údaj o dĺžke trate, uchádzač nepreukázal splnenie 
požiadaviek podľa bodu 3.8 písm. c) SP a zároveň neboli v referencii uvedené údaje potrebné pre 
pridelenie bonusu, verejný obstarávateľ v súlade s bodmi 3.13 a 3.14 SP túto stavbu nezaradil do 
vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny bonus. 

   Výsledný bonus 

0 EUR 

 
KO4 – Stavbyvedúci (elektro) 

Odborník: Piotr Szajowski 

Referencia 1:  

Rekonštrukcia električkovej trate pozdĺž ulice Sobieskiego a Królowej Jadwigi v 
Dąbrowe Górniczej 

Typ dokladu: referencia potvrdená odberateľom  

Referencia obsahuje: 

• objednávateľa: Tramwaje Śląskie S.A.  

• názov stavby  

• identifikáciu odborníka: Piotr Szajkowski  

• funkciu: vedúci elektroinštalačných prác  

• trvanie zmluvy: 03/2022 – 10/2023  

• obdobie výkonu funkcie: 03/2022 – 10/2023  

• potvrdenie: 100 % lehoty výstavby  

• hodnotu: 30 850 179,86 PLN (nad 5 mil. EUR)  

• dĺžku trakčnej siete: nad 2 000 m  

• dĺžku káblov NN a VN: nad 10 000 m  

• zhotoviteľa: ZUE S.A.  

Posúdenie podmienok podľa bodu 3.11 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia ✔️ SPLNENÉ ekvivalentná 
riadiaca 
funkcia elektro 

52 275,00 

b) min. 50 % ✔️ SPLNENÉ preukázané 52 275,00 
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c) trakcia ≥ 2000 m ✔️ SPLNENÉ preukázané 52 275,00 

d) 15 rokov ✔️ SPLNENÉ preukázané 52 275,00 

 

Bonusové podmienky podľa bodu 3.12 SP 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

e) káble ≥ 10000 m ✔️ SPLNENÉ preukázané 209 100 

f) optika ≥ 5000 m   NESPLNENÉ nepreukázané 0 

   Bonus 

418 200 EUR 

 

Referencia 2:  

Rekonštrukcia električkovej infraštruktúry v Grudziadzi 

Typ dokladu: referencia potvrdená objednávateľom 
Objednávateľ: Mesto Grudziądz – Mestský úrad pre komunikáciu 

Referencia obsahuje: 

• objednávateľ: mesto Grudziądz  

• ide o potvrdenie realizácie stavby  

• uvedený je zhotoviteľ: ZUE S.A.  

• uvedený je názov projektu  

• zmluvná cena: 47 818 932,42 PKN netto 

• lehot výstavby: 28.01.2021 – 31.01.2022 

 

Referencia NEOBSAHUJE: 

• identifikáciu odborníka Piotr Szajowski  

• jeho funkciu  

• obdobie pôsobenia  

• % účasti  

teda: žiadna väzba na KO4 odborníka 
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Posúdenie podmienok podľa bodu 3.11 SP (základ) 

Podmienka Stav Zdôvodnenie Pridelený bonus 

a) pozícia 
KO4   NESPLNENÉ odborník nie je uvedený 

0 

b) min. 50 %   NESPLNENÉ nie je uvedené 0 

c) trakcia ≥ 
2000 m 

➖ Nehodnotené/ 
bezpredmetné 

Podmienky a) až d) museli byť 
splnené kumulatívne. Uchádzač 
nesplnil čiastkovú podmienku bodu 
a) a b) a preto VO už ďalšie 
nevyhodnocoval a nebol mu nebol 
pridelený žiaden bonus 

0 

d) 15 rokov ➖ Nehodnotené/ 
bezpredmetné 

0 

   Bonus (3.12) 

nemožno posudzovať 

základ nie je splnený → 0 EUR 

V súlade s bodmi 3.13 a 3.14 časti C súťažných podkladov preto predmetná stavba nebola 
zaradená do vyhodnotenia a uchádzač za ňu nezískal žiadny bonus. 

 

Kritérium K3 –  Starostlivosť o zeleň navyše 

Uchádzač získal za 5 ročnú starostlivosť navyše bonus vo výške 1 254 600 EUR. 

 

Kritérium K4 –  Predĺženie záručnej doby a záručného servisu na celé 
dielo 

Uchádzač neponúkol žiadnu záručnú dobu navyše a preto nezískal žiadny bonus.  

 

   ZÁVER 

KO1 – bonus nepridelený 

KO2 – bonus priznaný vo výške 418 200 EUR 

KO4 – bonus priznaný vo výške 418 200 EUR 

Celkový bonus Kritérium K2: 836 400 EUR 

Celkový bonus Kritérium K3: 1 254 600 EUR 

Celkový bonus Kritérium K4: 0 EUR 

Spolu bonus za kritériá K2 až K4: 2 091 000 EUR 

Uchádzač tak v súčte kritérií získal celkový bonus 2 091 000 EUR, ktorý sa odpočítal od jeho 
ponukovej ceny. Cena na účely vyhodnotenia ponúk je 130 749 000 EUR. 


