ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUT{ SLUZIEB

Uzatvorena v zmysle § 536 a nasl., § 566 a nasl. a § 269 ods, 2 zakona &. 513/1991 7b, Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy Projektanta: 01/2026
Cislo zmluvy Objednavatela: 01/2026

Zmluvné strany:

Nazov: Zariadenie socialnych sluzieb Cemerica
Sidlo: 1. maja 57/72, 976 69 Pohorela
Statutarny organ: PhDr. Andrea Duréovs
1C0: 00632325
DIC: 202 115 6005
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu / IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 8137
(dalej len ako ~Objednavatel™)
a
Obchodné meno: ArchiPro PROJEKT s.r.0.
Sidlo: Horné Hamre 115, 966 71
Statutarny organ: Ing. Peter Slat'an (konatel spolo¢nosti)
ICO: 55503471
DIC: 2122007965
Zapis v Obchodnom registri: -~ Okresného stidu Banska Bystrica, viozka &, 46581/s
Bankové spojenie: Tatra banka
Cislo tctu / IBAN: SK76 1100 0000 0029 4615 0551

(dalej len ako ~Projektant")
(dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany")

uzatvaraj zmluvu s nasledovnym znenim:

1
1.1

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA
Definicie

Nasledujlice slova/slovné spojenia uvedené kdekolvek v Zmiuve s velkym zaciato&nym
pismenom maji v Zmiuve v akomkolvek gramatickom tvare, v singulari aj v plurali,
nasledovny vyznam:

Akceleracné naklady - naklady Objednavatela vynaloZené na Akceleragné opatrenia, ktoré

mal v zmysle Zmluvy navrhndt’ a prijat’ Projektant, ale ich miesto neho navrhne a prijme
Objednavatel’ tak, ako Jje dohodnuté v bode 4.2 pism. d). K Akceleratnym nakladom patria

novo obstarand, naklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné Cinnosti, vzniknuté Skody,
daldie vyvolané naklady, pripadné pokuty, naklady na obstaranie nového projektanta a/alebo

na obstaranie stvisiacich pravnych ainych odbornych sluZieb, vritane nakladov na pravne
a iné odborné sluzby).

Akcelera¢né opatrenia — opatrenia na urychlenie Vykonavania Diela podfa bodu 4.2 pism.
a).

Autorské podkiady - akeékolvek &tidie, projektové dokumenticie, vykresy, databdzy,
vyhotovenia alebo iné diela, ktoré budi pousité ako Podklady, z ktorych bude Dielo vychadzat'
alebo ktoré budi akokol'vek v suvislosti s Dielom Projektantom na ucely Vykonavania Diela
pouzité, ak v ase ich pouZitia poZivajli alebo mé3u poZivat' autorskopravnu ochrany podla
Autorského zékona alebo in ochranu z prav dugevného viastnictva, najma ochranu prav
majiteov zapisaného dizajnu,

Autorsky zakon - zékon &, 185/2015 7. 7. Autorsky zékon v zneni neskorgich predpisov.
BBSK - Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Nédmestie SNP 23/23, 974 01 Banskd
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Bystrica, ICO: 37 828 100.

Cena - maximalne pefiazné plnenie Objednavatela v prospech Projektanta podia Zmluvy vo
vyske podia bodu 10.2 pism. a) (t. j. vratane DPH), ktoré mda Objednavatel’ uhradit
Projektantovi, za podmienok uvedenych v Zmluve.

w

Civilny sporovy poriadok — zikon & 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Deii Gcinnosti — deri, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 18.1 Zmluva G&nnost.

Dielo — Dokumentécia a tie? akékolvek daléie hmotne vyjadrené vysledky poskytnutych
Sluzieb, ktoré nie st sti¢astou Dokumentacie dodanej podla bodu 6.6 a podla bodu 6.9, ale
ktoré akokol'vek vzniknd na ziklade pinenia Projektanta zo Zmluvy (napr. vysledky Dohl'adu
Projektanta).

Dodavatel’ stavebnych prac - zmluvny partner Objednavatela podla zmluvy o dielo, ktor
Objednavatel' uzatvori s dodavatefom postupom podla Zakona o VO na stavebnii realizaciu
Stavby podi'a Dokumentécie dodanej v zmysle tejto Zmluvy.

Dohl'ad Projektanta - sluiby spotivajlice v kontrole dodr¥iavania Dokumentécie pocas
zhotovovania Stavby a dalSie sluzby a prace v rozsahu podfa bodu 8.3 pism. c) a pism. d).
Vysledkami Dohfadu Projektanta s najmé prace vykonané Projektantom na Dokumentacii
alebo s fou stvisiace a/alebo vyplyvajtice z /vyvolané potrebami realizatnych stavebnych prac
na Stavbe (rieSenia, stanoviskd, vysvetlenia).

Dokumentacia - projektova dokumenticia podla Zikona o tizemnom plénovani a
Stavebného zékona v stupni pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere a pre overenie
projektu Stavby s obsahom, v rozsahu a v kvalite Specifikovanych v prilohe ¢ 1 av Zmluve,
priom projektovou dokumentéciou sa rozumeijt vietky projektové, vykresové, textové a iné
hmotne vyjadrené vysledky prac a vietka dokumentdcia sdvisiaca s konanim o stavebnom
zamere a s overenim projektu Stavby, ktord mé byt" vysledkom InZinierskych sluZieb.
Dokumentaciu tvoria vietky &asti Dokumentécie poadované prilohou €. 1 a pod pojmom
Dokumentacia sa na ten Ucel rozumie aj kazd4 jednotliva &ast’ Dokumentacie.

Dokumentacia pre OPS - Cast' Dokumentacie obsahuilica projektovii dokumentdciu pre
overenie projektu Stavby, vrétane dokumentacie sivisiacej s overenim projektu Stavby, ktora
ma byt do Dokumentédcie zapracovanad ako vysledok InZinierskych sluZieb a vykonavaci
projekt.

Dokumentacia pre RoSZ - ast' Dokumentécie obsahujica projektovi dokumentaciu pre
rozhodnutie o stavebnom zamere, vratane dokumentacie slvisiacej s konanim o stavebnom
zamere, ktord ma byt' do Diela zapracovana ako vysledok InzZinierskych sluZieb.

DPH - dan z pridanej hodnoty podla Zakona o DPH.

GDPR - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych (idajov a o volnom pohybe takychto tdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov).

InZinierske sluZzby - sluzby zastupovania Objednavatela pred PrisluSnymi organmi
poskytované Projektantom Objedndvatelovi spotivajice v pravnych a faktickych tkonoch
stvisiacich s a potrebnych pre vydanie pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere apre
overenie projektu Stavby podla Stavebného zakona a Vyhlasky, povolujlceho zhotovovanie
Stavby, najmé, nie vSak vyluéne, sluzby a prace a ich hmotne zachytené vysledky podla bodu
6.6 a podla bodu 6.9. InZinierske sluzby nezahffiajii zastupovanie Objednévatela v konaniach
pred sudmi, pred orgdnmi &innymi v trestnom konani, ani zastupovanie Objedndvatela pri
uzatvarani akychkolvek zmliv, ato ani za d(&elom MPV. Pre predidenie pochybnosti,
vysledkom InZinierskych sluZieb je aj dokumentacia stvisiaca s konanim o stavebnom zamere
a s overenim projektu Stavby, ktoré je stastou Dokumentacie a ktord sa preto povazuje za
Cast’ Diela.

Koncept Dokumentacie pre OPS - ast' Diela obsahujiica projektovii dokumentéciu pre
overenie projektu Stavby, bez dokumentécie stivisiacej s overenim projektu Stavby, ktora ma
byt’ do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluZieb.

2/36



Koncept Dokumentacie pre RoSZ - &ast' Diela obsahujlca projektovii dokumentaciu pre
rozhodnutie o stavebnom zdmere, bez dokumentécie suvisiacej s konanim o stavebnom
zamere, ktord ma byt do Diela zapracovana ako vysledok InZinierskych sluzieb.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany uréeny Zmiuvnou
stranou v Zmluve, ktory je opravneny zastupovat’' Zmluvn(i stranu v zale¥itostiach stvisiacich
s realizaciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkolvek inej slvislosti s plnenim podla Zmiuvy,
pri€om rozsah zastupovat’ Zmluvnd stranu mdze byt’ obmedzeny v bode 15.2 pism. b) a d).

Kontaktné Gdaje — (daje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje KoreSpondencia, ako su
uvedené v bode 15.2.

Kontrolny a skiasobny plan — dokumentacia podia § 13 Zakona o verejnych pracach, podla
ktorej sa planujd, organizujd a vykonavajli kontrolné, inSpekéné, dozorné a skiSobné &innosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnutd a preukdzana zhoda technickych vilastnosti Stavby a jej
jednotlivych Casti s poZiadavkami vieobecne zaviznych predpisov, technickych noriem,
vseobecnych zévéznych nariadeni obce, s povoleniami a poZiadavkami stanovenymi Zmiuvou.

Konzultacné sluzby - sluzby v rozsahu podla bodu 8.4.

KoreSpondencia — akékolvek ozndmenia, Ziadosti, poziadavky, vyrozumenia, vyzvy,
notifikacie, upozornenia, pokyny, ndvrhy, spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky,
reklamacie, zadania, uplatnenia, sthlasy/nesthlasy, schvalenia/odmietnutia schvalenia alebo
akakol'vek ind komunikécia resp. tkon predpokladany, vyZadovany alebo povoleny Zmluvou
(napr. aj osobitné dohody Zmluvnych stran, odsttipenie od Zmluvy, uplatfiovanie zmluvnych
pokut, a pod.), vratane doruCovania pisomnosti spisanych v slvislosti s plnenim zavizkov
Zmluvnych stran v zmysle Zmiluvy.

MPV - majetkovopravne vysporiadanie Stavby.

Nariadenie o minimalnych poziadavkach — nariadenie viady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorgich
predpisov,

Nariadenie o restriktivhych opatreniach - nariadenie Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie o taxonémii — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
jlna 2020 o vytvoreni ramca na ul'ah&enie udrZatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Obciansky zakonnik — zdkon & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorgich
predpisov,

w

Obchodny zakonnik — zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Plan uZivania Stavby — dokumentdcia podl'a Zakona o verejnych pracach, ktord bude slizit’
uzivatel'ovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a navodov
na obsluhu zariadeni.

Podkiady - (i) Podklady Objednavatela, ako aj (ii) akékol'vek vo vztahu k Dielu aplikovatelné
strategické dokumenty, Stidie, analyzy, expertné stanoviska, pravne predpisy, technické
normy, podklady tykajlce sa odvetvovej praxe, pravoplatné rozhodnutia stdov a/alebo
spravnych organov, autoritativne usmernenia spravnych organov, usmernenia a/alebo
odporicania expertnych ziujmovych zdruZeni, ako aj (iii) akékolvek verejne pristupné
dokumenty a stbory verejne dostupnych dat vecne sivisiace s predmetom Diela (iv) stibory
dat vyhotovené Projektantom na zaklade stinnosti s Objednavatel'om po uzatvoreni Zmluvy
za (celom pinenia Zmluvy.

Podklady Objednavatel'a - dokumenty a stibory dat, ktoré Objednavatel’ na (el plnenia
Zmluvy odovzda alebo inak spristupni Projektantovi, ak tak Objedndvatel'ovi Zmluva uklada,
vSetky listiny osved€ujlice zabezpetenie MPK a vietky prilohy Zmluvy, ktoré akokol'vek vecne
stvisia s poZiadavkami Objednévatela na predmet Diela alebo s vecnym vymedzenim alebo
spresnenim predmetu Diela; Podkladom Objednavatela je vzdy priloha €. 1.
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Politika nakladania so stavebnymi odpadmi - Politika nakladania so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacif uvedena v prilohe &.4.

Ponuka - ponuka Projektanta so vsetkymi jej prilohami predloZend Objednavatel'ovi vo
Verejnom obstaravani,

Preberaci protokol - dokument osvedCujuci odovzdanie a prevzatie Diela v zmysle Zmliuvy,
alebo odmietnutie jeho Prevzatia s naleZitost'ami podla bodu 6.3 pism. d).

Prislusné organy - organy Statnej spravy, zemnej samosprévy a iné organy a osoby, ktoré
st v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov opravnené vydavat’ rozhodnutia, povolenia,
opatrenia a stanoviska vo vztahu k realizacii Stavby, alebo inak vykonavaijli svoje kompetencie
vyplyvajice im z aplikovatelnych préavnych predpisov, vratane akychkofvek fyzickych
a pravnickych oséb, na ktoré alebo na opravnené zaujmy ktorych mége mat’ realizacia Stavby
Vplyv, dotknuti viastnici a spravcovia/opravneni  ufivatelia dotknutych nehnutelnosti
a inZinierskych sietf.

Sluzby - InZinierske sluzby, Dohlad Projektanta a Konzultaéné sluZby.

Stavba - ,ZSS Cemerica Pohorels — vystavba ZSS rodinného typu v obci Hel'pa®

Stavebny zakon - zikon & 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o Zmene a doplneni niektorych
zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov.

Sat'azné podklady - s(tazné podklady podfa § 42 Zikona o VO zverejnené
Objednavatelom vo Verejnom obstaravani, a to vritane vysvetleni informécii Objednavatela
ako verejného obstaravatela potrebnych na predloZenie ponuky.,

Verejné obstaravanie — verejné obstaravanie Objednévatel'a na predmet zakazky s ndzvom:
«~Vypracovanie Projektovej dokumentacie zss Cemerica Pohorels — vystavba 2SS
rodinného typu v obci Helpa™, Vyzva ¢&.13, postupom zadévania zakazky podla § 58 a2
61 Zakona o VO, vyhldsené vo vestniku verejného obstaravania ¢.71/2024 diia 11.04.2024
pod znackou ozndmenia €.10060-MUS a v (radnom vestniku EU €.70/2024 z0 dfia 09.04.2024
pod znackou oznémenia 207205-2024

Vyhlaska - vyhldgka Uradu pre Uzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky €.
60/2025 Z. z., o &ruktire a prevadzke informaéného systému Gzemného planovania a
vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumentdcie stavby v zneni neskorsich
predpisov.,

Vyhlaska o bezbariérovostj - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 532/2002 z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie v zneni neskorsich predpisov.

’

Vykonavanie Diela - akekol'vek a vietky projektové, vypoctové, meracie, posudkové,
inZinierske, analytické, autorské, alebo iné odborné ¢innosti a Postupy a stivisiace prace a
sluzby potrebné na vykonanie a odovzdanie Diela (vratane InZinierskych sluzieb a Dohladu
Projektanta), ktoré ma v zmysle Zmluvy vykonat’ Projektant, vysledkom ktorych mé byt’ podla
Zmluvy riadne a v&asné vykonanie Diela (zhotovenie Stavby) spdsobilého na pousitie v stlade
s hospodarskym ciefom Objednavatela podla bodu 3.1.

Zakon 0 autorizovanych architektoch — zékon ¢&. 138/1992 7b. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o cenach - zakon &, 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorgich predpisov.
Zakon o DPH - zakon &, 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskor3ich predpisov.
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1.2

Zakon o majetku VUC - zakon & 446/2001 Z. z. o majetku vy3Sich Gizemnych celkov v zneni
neskorsich predpisov.

w

Zakon o nelegilnom zamestnavani — zakon & 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

Zakon o odpadoch - zékon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zakon & 315/2016 Z. 7. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

Zakon o RzPVS - zikon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidldch verejnej spravy a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

Zakon o slobode informécii — zakon &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zikon o slobode informacii) v zneni neskorgich
predpisov.

Zakon o Gctovnictve - zakon ¢ 431/2002 Z. z. o G&tovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o Gzemnom planovani — zikon & 200/2022 Z. z. o Gzemnom planovani v zneni
neskorsich predpisov.

v

Zakon o verejnych pracach - zakon ¢&. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o VO - zikon & 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o vykonavani medzinarodnych sankcii — zakon & 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zikona ¢&. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investicnych sluzbach a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zdkon o cennych papieroch)
v zneni neskor3ich predpisov.

Zmluva - tato zmluva o dielo a o poskytnuti sluZieb.

Vykladové pravidia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidlach:

(@) Zmluva, jej interpretdcia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi G&innymi na Gzemi Slovenskej republiky s tym, Ze
Zmluvné strany sa dohodli, 7e pougitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokol'vek
vSeobecne zavazného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je
vyslovne vylii¢ené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit’ (& uz Gplne alebo
Ciastocne) vyznam, Gcel a/alebo interpretaciu ktoréhokol'vek ustanovenia Zmluvy a/alebo
dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

(b) Akykolvek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykolvek zakon,
zakonnik, nariadenie alebo iny v&eobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na
akékolvek sekundarne alebo vykonavacie predpisy na zdklade takéhoto pravneho
predpisu, vratane vietkych neskorsich zmien alebo noviel.

(c) Ak sa ktorykolvek zv Zmluve wyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
pravnych predpisov stane polas trvania Zmluvy nedcinnym, Zmluvné strany budd
vykladat’" Zmluvu v dobrej viere a v stlade s dobrymi mravmi tak, aby sa v Zmiuve
uvedené dojednania odkazujlice na pouZitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i)
s ohfadom na nové platné a G&inné pravne predpisy, ktoré pravny predpis podla tohto
ustanovenia Zmluvy nahradili, ak také existujii a (ji) s ohladom na Ucel, s ktorym boli
vZmluve uvedené; Glelom ich uvedenia vZmluve je najmé zabezpedit' urditost,
predvidatefnost, platnost’ a transparentnost’ touto Zmiluvou zaloZzeného zmluvného
vztahu.

(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie st celkom alebo stasti platné alebo Géinné alebo
neskdr stratia platnost’ alebo déinnost, nie je tym dotknutd platnost’ alebo Udinnost’
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo nel&innych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava, ktord, pokial’ je to pravne mozné, sa ¢o
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2.2

2.3

2.4

2.5

najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmiuvy.

(e) VSetky prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelni sticast’; neoddelitelnou sti¢ast'ou Zmluvy je
aj dalSia dokumentacia vytvorena spdsobom predpokladanym Zmluvou, ak tak Zmiuva
vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokolvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy
a/alebo znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy
alebo ich Casti, majli prednost’ ustanovenia a/alebo znenie prisludnych bodov Zmluvy, ak
nie je v niektorom z ustanoveni tejto Zmluvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitelnou
suCastou Zmluvy sa stavajl aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpiSu po tom,
ako tato Zmluva nadobudne platnost’ a G&innost. Kdekolvek sa v tomto zmluvnom
vztahu spomina Zmluva, mé sa za to, ak z prisluného ustanovenia Zjavne nevyplyva
inak, Ze sa Zmluvou mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie v3etkych priloh
Zmluvy a jej dodatkov, ak boli uzatvorené.

(f) Nadpisy k jednotlivym bodom v Zmluve st len informativne a nesliZia na jej vyklad.

(g) Pokial' v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na Clanky, body, podbody, odseky
a pismena st odkazmi na body, podbody, odseky a pismena Zmluvy a odkazy na prilohy
st odkazmi na prilohy Zmluvy. Odkaz na ktorykolvek &lanok alebo bod zahfia cely
uvedeny &lanok alebo bod vrétane véetkych jeho pripadnych podbodov a/alebo odsekov
a/alebo pismen v fiom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie si oznacené Cislom alebo
pismenom.

(h) Sicastou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky Projektanta ani akakol'vek ich
Cast, ato ani v pripade, ak by tieto Projektant v procese Verejného obstardvania
akokol'vek pouZil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Ucely akejkol'vek interpretacie
Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky & sporu so
Zmluvou svisiacich sa preto rozumie, 7e takéto vieobecné podmienky Projektanta ani
Ziadna ich Cast’ nie st na pravny vzt‘ah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.

(i) Okrem pripadov, kde to Zmluva vyslovne pripdsta, Ziadne osobitné (kony Objednavatela
nenahradzaji dohodu Zmluvnych stran alebo Ukony predpokladané Zmiuvou, nemaijt
prednost’ pred Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy a nepredstavuji Ziadne vzdanie sa
prava a na ich zaklade nevznika préavo Projektanta na Uhradu akychkol'vek néakladov
Projektanta alebo kompenzacii pre Projektanta, na Ghradu Ceny alebo na zvySenie Ceny,
ibaZe by to bolo v takom osobitnom (ikone Objednavatela vyslovne uvedené.

() Ak Objednavatel zverejnil podas Verejného obstaravania akékofvek vysvetlenia informacii
Objednavatel'a ako verejného obstaravatela potrebnych na predloZenie ponuky, v pripade
pochybnosti o vyklade poZiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinnosti Projektanta sa na
Ucely sporu o vyklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.

(k) Dni, ktoré Zmluva neoznatuje ako pracovné, sti kalendarne. Pracovny defl znamena defi,
ktory nie je sobotou, nedel'ou ani diiom pracovného pokoja v Slovenskej republike.

(1) Ak Zmluva vyslovne neuvadza, e niektoré z pineni Projektanta vykona Projektant na
naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Projektant plnenie poskytne resp.
zmluvnd povinnost’ spini resp. zavézok vykona na vlastné naklady, a preto sa rozumie, Ze
tieto zohladnil v stlade s vyhlaseniami podlia &. 2 do cenotvorby v Ponuke, ato aj
v pripade, ak to dotknuté ustanovenie Zmluvy inak vyslovne neuvadza.

UVODNE VYHLASENIA

Projektant vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou a k jeho zapisanym
predmetom podnikania patria &innosti v rozsahu poZadovanom k naplneniu zavazkov zo
Zmluvy.,

Projektant bol vo Verejnom obstarévani oboznameny s tym, e Objednavatel’ bude dodanie
Diela financovat’ z viastného rozpotty, t. j. z verejnych zdrojov.

Projektant vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi opravneniami pozadovanymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi G&innymi na Gzemi Slovenskej republiky a vydanymi prisluSnymi organmi
verejnej moci potrebnymi na spinenie podmienok Zmluvy a riadne a v¢asné vykonanie Diela
a poskytnutie SluZieb.

Projektant vyhlasuje, Ze vSetky jeho vyhldsenia predioené Objednévatelovi vo Verejnom
obstaravani st v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku diiu podpisu tejto Zmiuvy.

Projektant vyhlasuje, Ze je schopny vykonat’' Dielo a poskytn(t' Sluzby riadne a véas, podla
podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhldsenie Projektanta zohladfuje aj odborné,
personalne, technické, technologické, kapacitné a materialne aspekty, ktoré bude vykonanie
Diela a poskytovanie SluZieb vyZadovat; ak maiju byt’ niektoré z tychto aspektov vykondvané
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2.6

27

2.8

2.9

2.10

subdodavatel'sky, Projektant vyhlasuje, Ze svojich subdodavatel'ov starostlivo zvolil s ohl'adom
na vsetky tieto aspekty, pricom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spltali
v celom rozsahu poziadavku osobitnej spdsobilosti pri vietkych plneniach, kde to aplikovatelny
pravny predpis Gcinny na Gzemi Slovenskej republiky pozaduje.

Projektant vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah plnenia podla tejto Zmluvy, ako aj vietky dalSie
okolnosti majlice vplyv na pinenie Zmluvy a vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb. V teijto
suvislosti sa Projektant nebude odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, 7e
niektoré plnenia nie st uvedené v Zmiuve alebo jej prilohach.

Projektant vyhlasuje, Ze sa pred predloZenim Ponuky starostlivo oboznadmil so Sutaznymi
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a poZiadavkami na Dielo a Sluzby v zmysle Zmluvy
a zaroven sa zavézuje na ich zaklade vykonat' Dielo a poskytn(it’ Sluzby. Projektant je plne
uzrozumeny stym, e Cena je uvedend ako maximalna av pripadoch predpokladanych
Zmluvou mu na Ghradu niektorych &asti Ceny nemusi vzniknit’ narok.

Projektant vyhlasuje, Ze riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednavatel’ oznacil vo Verejnom
obstaravani pre Gcely vykonania Diela a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu & pripadni
nekompletnost’ alebo nedokonalost’ v Podkladoch, ktord méd, alebo by mohla mat’ za nasledok
vady alebo akiikofvek odchylku od zmluvne uréeného Standardu & G&elu plnenia podla
Zmluvy, alebo by mohla mat vplyv na vysku & obsah Ceny, Projektant pocas Verejného
obstarévania uviedol a Ziadal Jej vysvetlenie. Projektant vyhlasuje, Ze pred predlozenim jeho
Ponuky mal moznost' obozndmit’ sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa m& Stavba
realizovat, aj s jej plénovanym umiestnenim a stavom a mal moZnost’ preskdmat’ ich fakticky
sulad s poskytnutymi Podkladmi a v pripade akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto
stvislosti mali byt na Gcel plnenia podla Zmluvy poskytnuté, o tieto pocas Verejného
obstaravania poZiadal. Projektant Vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, Ze akékolvek jeho
pripadné néaroky spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou Podkladov alebo
neznalost'ou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznatit’ a/alebo uplatnit’ pred
uzatvorenim Zmluvy, aviak ich neoznadil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju a je
uzrozumeny s tym, Ze akékol'vek dodatoéné zistenia Projektanta po uzatvoreni tejto Zmluvy
v stvislosti s Podkladmi nemdzu vyvolat’ poZiadavky alebo néroky Projektanta sivisiace
s akymikol'vek varidciami, pracami naviac a/alebo zvySenim Ceny, ibaze by to Zmluva vyslovne
pripustala.

Projektant vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vsetkého (Usilia postdil vietky do (vahy prichadzajlice riziké spojené
S prevzatim zavézku na vykonanie Diela a poskytnutie SluZieb, v jeho Ponuke vzal do Uvahy
komplexny rozsah materidlov, prac, sluzieb, spravnych ainych obdobnych poplatkov,
personalnych ndkladov a inych nakladov potrebnych na riadne vykonanie Diela v Termine
a riadne a vasné poskytnutie Slugieb v sdlade s podmienkami Zmluvy, a akékol'vek a vSetky
takéto naklady starostlivo zahrnul do navrhu Ceny v Ponuke, pri¢om do cenotvorby starostlivo
zahrnul v3etky préce, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela a poskytnutie
SluZieb aj v pripade, ak neboli stanovené vyslovne v opise predmetu zakazky, ale charakter
Diela alebo SluZieb, si také prace, materily a zariadenia vyzaduje.

Projektant vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, Ze Objednavatel je rozpoctovou organizéciou
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti BBSK a e v zmysle Zakona o majetku VUC Objednavatel' ako
spravca majetku BBSK pri uzatvarani tejto Zmluvy kond v mene BBSK; Objednavatel je
opravneny tdto Zmluvu uzatvorit’ a domahat’ sa prav a povinnosti z nej vyplyvajlicich, a to aj
pred sidom, aviak majetok, ktory Objednévatel’ na zaklade Zmluvy nadobudne (vratane
pohfadavok z tejto Zmluvy a majetkovych prav podla ¢l. 7), sa nadobtida do majetku BBSK.
Vyhlasenia Projektanta podfa tohto &. 2 sy podstatnou okolnostou formujticou véfu
Objednavatela uzatvorit’ tito Zmluvu, bez ktorej by Objednavatel’ Zmluvu neuzavrel,

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel Zmluvy

Ucelom uzatvorenia Zmluvy je stanovit podmienky obchodného vztahu medzi Zmluvnymi
stranami, ktorych cielom je zabezpetenie dodania Diela a dodania SluZieb s odbornou
starostlivostou, v rozsahu a za podmienok uvedenych v Zmluve, za (celom dosiahnutia
hospodérskeho ciefa Zmluvy. Hospodarskym ciefom Zmluvy je prostrednictvom stboru
opatreni Objednavatel'a, ku ktorym patri aj disponovanie s Dielom vykonanym a odovzdanym
v stilade so Zmluvou, vybudovat’ dielo: ~Vypracovanie Projektovej dokumentacie ZSS
Cemerica Pohorela — vystavba ZSS rodinného typu v obci Hel'pa®, ato zhotovenim
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3.2

4.2

Stavby, ktorej projektové rieenie je predmetom Diela podia Zmluvy; vysledkom Zmiuvy ma
byt’ také vykonanie Diela, ktoré bez akychkol'vek dodatoénych nakladov Objednavatela alebo
BBSK umozni Objednavatelovi resp. BBSK pouit’ Dielo ako sitazny podklad na zhotovenie
Stavby vo verejnom obstaravani vyhldsenom na zhotovenie Stavby ako rozmnoZeniny Diela
ako architektonického diela v zmysle Autorského zakona a pouzit’ Dielo na Géely stavebnej
realizacie Stavby.,

Predmet Zmiuvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Projektanta, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne
avCas, sodbornou starostlivostou ana svoje nebezpetenstvo vykonat' a odovzdat’
Objednavatelovi Dielo a poskytndt’ Sluzby v rozsahu a spésobom dohodnutym v Zmluve a
zavazok Objedndvatela takto riadne a v&as vykonané Dielo a poskytnuté Sluzby od
Projektanta prevziat' a zaplatit za Dielo a poskytnuté Sluzby Projektantovi Cenu, za
podmienok, vo vySke a spésobom stanovenym v Zmluve.

MILNIKY

Termin odovzdania Diela

(a) Projektant sa tymto zavézuje, Ze Dielo vykond a odovzda véas v terminoch podla bodu
4.1 pism. b).

(b) Projektant sa zavézuje vykonat a Objedndvatelovi odovzdat’ v sdlade s podmienkami
podla Zmluvy Dielo a Sluzby v nasledovnych terminoch:

Mil'nik Cast’ Diela Termin

1 Odovzdanie Konceptu Dokumentacie pre Do 90 dni odo Diia G&innosti
RoSZ Objednavatelovi na prevzatie

2 Odovzdanie pravoplatného rozhodnutia Do 190 dni odo Dfia Géinnosti
o stavebnom zamere spolu

s odovzdanim Dokumentdcie pre RoSZ
Objednévatel'ovi na prevzatie

3 Odovzdanie Konceptu Dokumentécie pre Do 310 dni odo Dfia Géinnosti
OPS Objednavatelovi na prevzatie

4 Odovzdanie overeného projektu Stavby Do 400 dni odo Diia Utinnosti
spolu s odovzdanim Dokumentdcie pre
OPS Objednavatel'ovi na prevzatie

(c) Medzi Zmluvnymi stranami je dohodnuté a rozumie sa, 7e akakolvek zmena terminu
podia bodu 4.1 pism. b) je mozna len s predchadzajlicim sthlasom Objednavatela vo
forme uzatvorenia dodatku k Zmluve zverejneného v stlade s aplikovatelnymi pravnymi
predpismi.

(d) Bez ohladu na bod 4.1 pism. c), ak sa Projektant ometka s odovzdanim &asti Diela
vzmysle bodu 4.1 pism. b) zddvodu vzniku PrekaZky alebo z dovodu omegkania
Objednévatela nespdsobeného ani s€asti porudenim povinnosti Projektanta, alebo
zddvodu prerudenia Vykondvania Diela podla bodu 4.3 pism. b), pri po&tani dni
urfenych v ramci jednotlivych terminov sa neprihliadne na dni, polas ktorych trvala
Prekazka alebo trvalo omeskanie Objednavatela s plnenim zavazkov podla tejto Zmluvy
nespdsobeného ani sfasti porudenim povinnosti Projektanta alebo trvalo prerusenie
Vykonavania Diela podla bodu 4.3 pism. b) a o poet dni, na ktoré sa podla tohto
pismena tohto bodu Zmluvy neprihliada, sa dotknuty termin na Géely Zmluvy predlzi,
pricom toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi stranami upravit osobitnym pravnym
tkonom (dodatkom k Zmluve).

(e) Ak nie je nizSie vyslovne uvedené inak, vietky naklady, ktoré vznikn( Projektantovi v
dosledku omeskania Projektanta s vykonanim a/alebo odovzdanim ktorejkol'vek Casti
Diela, znasa bez ohfadu na ich zavinenie Projektant a tieto nie sti dévodom na zvy&enie
Ceny.

Akceleracia

(a) Ak zddvodu vzniku Prekazky hrozi, Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo jeho
Casti vtermine je ohrozené, Projektant sa zavdzuje otom bezodkladne informovat’
Objednavatela. V oznameni Projektant popiSe vecnli a/alebo pravnu povahu Prekazky a
navrhne vSetky moZné opatrenia pre urychlenie Vykonavania Diela alebo urychlenie
poskytnutia SluZieb tak, aby boli prace na dotknutom mifniku riadne vykonané v termine;
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4.3

(b)

(0)

(d)

(e)

(f)

nemusi navrhnat’ Projektant vyluéne iba v pripade, ak je Prekéizka takej povahy, e
objektivne znemoZfiuje Viykonavanie Diela v celom rozsahu.

Projektant je povinny navrhn(t’ Akceleradné opatrenia Objedndavatel'ovi aj v pripade, ak
bude z vysledkov priebeZnej kontroly Vykonavania Diela vyplyvat' (t. j. inak nes z dbvodu

bodu a) a b) tohto bodu vZdy povinny bezodkladne nielen navrhndt, ale po schvalen
Objednavatelom aj Prijat’ a vykonat’ vietky Akceleraéné Opatrenia potrebné na to, aby
bol termin podia bodu 4.1 pism. b) dosiahnuty, resp. aby bolo Dielo vykonané riadne a
véas a preukdzat’ Objednavatel'ovi ich prijatie a vykonanie.

Ak Projektant Akcelerac¢né Opatrenia neprijme a/alebo nevykond, alebo prijme a/alebo
vykond, ale sa tieto ukasu ako nedostatoéne (i&inné (t. j. neddjde k urychleniu
Vykonavania Diela Projektantom napriek ich prijatiu a vykonaniu), v pripade, ak bude
mat’ Objednavatel’ dévodnu obavu, Ze sa Projektant méze ocitnit’ v omeskani,
Objednévatel je opravneny prijat’ a vykonat' Akceleragné opatrenia miesto Projektanta,
a to bez potreby sthlasu Projektanta, pricom sa rozumie, Ze je tiez opravneny odfiat’
Projektantovi ktortikol'vek &ast’ Vykonavania Diela (t. j. &ast’ Diela alebo akékol'vek prace
alebo sluzby s fiou suvisiace) a tieto zadat’ na vykonanie tretej osobe (dalej len ,novy
projektant"). Akceleraéné naklady uhradza Objednévatel'ovi v celom rozsahu Projektant.
Objednavatel’ je opravneny uplatnit, resp. si vodi Projektantovi zapotitat’ Akceleracné

vystavenej Objednavatelom; v pripade uplatnenia Akceleralnych nakladov na zaklade
osobitnej faktury sa Projektant zavézuje takéto naklady uhradit najneskér do 30 dni odo
dna ich uplatnenia (t. j. doruéenia faktiry Projektantovi).

Ak Objednévatel’ prijme a vykona Akceleraéné opatrenia miesto Projektanta a uzatvori
zmluvu s novym projektantom, Projektant je povinny na svoje ndklady poskytniit/udelit
novému projektantovi bezodkladne akékol'vek a vSetky Udaje, listiny, licencie, alebo in(
stcinnost’ potrebn(i na vykonanie odfiatej ¢asti Diela novym projektantom, alebo tieto
poskytnut/udelit’ Objednavatel'ovi, aby ich poskytol novému projektantovi, podla toho,
ako Objednavatel’ urgi.

Prijatie a vykonanie Akceleratnych  opatreni Objednavatelom miesto Projektanta
nezbavuje Projektanta zodpovednosti za omegkanie s vyhotovenim  a odovzdanim
ktorejkol'vek Casti Diela.

Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac

(a)

(b)

Projektant je opravneny na nevyhnutn( dobu prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele v
pripade, ak nastane Prekaka alebo pripad predpokladany v bode 5.5 pism. f). O
preruSeni je povinny Objednévatela bezodkladne vyrozumiet, pricom je povinny
informovat’ o dévodoch prerusenia. Projektant J& povinny pokraéovat’ v précach ihned’,

podfa bodu 5.5 pism. f), ktoré je moiné dalej vykonavat, pokradovali a neboli nijak
prerudené.
Ak Projektant upozornil Objednavatela na nezrovnalost Podkladov podla bodu 5.3 pism.
b) podbod (v) a Objednavatel ma Po vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nespravnostf
alebo chyb (vad) za to, e pokraCovanim v pracach na Diele by Objednévatel'ovi mohla
vzniknit' $koda, spravidia do 5 dni odo diia doruenia upozornenia je Objednavatel
— opravneny prerusit’ prace na Diele, a to az do ¢asu skonéenia tohto prerusenia,
ktory Objednévatel’ Projektantovi bez megkania oznami,
— uviest predpokladan lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad),

9/36



5.2

(©)

(d)
(e)

®

- urcit’ dalsi postup Projektanta do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) Podkladov.

Potas prerudenia Vykonavania Diela je Projektant povinny spolupracovat’ pri rieSeni
situacie, ktord nastane podla pism. a) aZz b) tohto bodu a poskytovat’ Objednavatel'ovi
vyziadanu stcinnost’ za Géelom zabezpecenia riadneho a vEasného Viykonavania Diela.
Projektant neméa pravo na tihradu nakladov, ktoré mu v désledku preruSenia Vykonavania
Diela poda Zmluvy vzniknd (napr. naklady na prestoje).
Preruenie Vykondvania Diela a jeho ukonéenie sa oznamuje pisomne. V ozndmeni je
prislusna Zmluvnd strana povinna uviest' a preukazat aspori dovod prerusenia a oznamit’
predpokladanti dobu jeho trvania.
Projektant ma zakazané prerusit’ alebo zastavit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele z inych
nez vtomto bode 4.3 predpokladanych dévodov, ibaze mu to uklada prikaz podla
aplikovatel'ného préavneho predpisu verejného prava. Projektant najmé nie je opravneny
prerusit’ Vykondvanie Diela/prace na Diele z ddvodu prebiehajucich rokovani medzi
Zmluvnymi stranami o zmene obsahu Zmluvy alebo sporov o jej vyklad & o tkonoch na
zaklade Zmluvy vykonanych.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela

(a)

(b)

(©)

(d)
(e)

Vykonavanie Diela sa bude uskuto&fiovat na mieste adresy sidla Projektanta, ak
z jednotlivych Ukonov Vykonavania Diela nevyplyva, Ze je mozné alebo potrebné ich
vykonat’ na inom mieste.

Pri Vykonavani Diela bude Projektant postupovat’ samostatne, priCom je opravneny, resp.
v pripadoch predpokladanych Zmluvou pripadne aj povinny (napr. bod 5.2 pism. d)), za
podmienok podra ¢l. 9, vyuZit’ na niektoré pinenia subdodavatel'ov.

Dielo Projektant vykond v stlade s pokynmi Objednavatela, ako st dalej upravené
vbode 5.5 as pripomienkami Objednavatela, ako st dalej upravené kdekolvek
v Zmluve. Projektant vykona Dielo podla Podkladov v stilade s bodom 5.3.

Vykonavanie Diela sa uskutoéni a Dielo bude vykonané v slovenskom jazyku.
Objednévatel' na G&ely vykonania Diela nie je povinny pre Projektanta obstarat’ Ziadne
materidly, technoldgie, sluzby, ani iné veci alebo prava.

Odborna starostlivost’ a poZiadavky na Dielo
(a) Silad s legislativou, bezbariérovost’, zasada vyrazne nenarusit’

(b)
(©)

(i) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonavanie Diela
uskutocnilo v stilade s aplikovatelnymi vieobecne zavéznymi prévnymi predpismi
a€innymi na UGzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a ETN),
vrozsahu prilohy €. 1 az 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA, ajs prislusnymi technickymi
predpismi, podmienkami a Standardami sivisiacimi s predmetom Diela, G¢innymi
v Case Vykonavania Diela, najmé, nie vak vylutne, v siilade so Stavebnym zékonom
a Vyhlaskou atak, aby tak(to poZiadavku na stlad s predpismi a Standardami
v celom rozsahu splfialo aj vykonané Dielo, ku dfiu jeho vykonania. Dielo musi
zohl'adnovat’ akékol'vek a vietky normativne poziadavky na jeho predmet, a to aj
v pripade, ak niektorti z normativnych poziadaviek tato Zmluva vyslovne neuvédza.

(i) Projektant s odbornou starostlivostou vykond Dielo tak, aby bolo v stlade so
zasadou ,nespdsobovat’ vyznamni $kodu®, najma nesmie Dielo ani Ziadna jeho ¢ast’
alebo jeho pouzite na (el podla bodu 3.1 vyrazne narudit’ Ziaden
z environmentalnych ciel'ov uvedenych v €. 17 Nariadenia o taxondmir,

(i) Projektant s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby bolo v stlade
s poziadavkami podla Vyhlasky o bezbariérovosti. Za tym Gcelom Projektant taktie?
predioZi BBSK vyhldsenie o bezbariérovej pristupnosti v zneni poZadovanom
Objednavatelom, ak ho na to Objednévatel’ vyzve, a to do 5 dni odo dfia doruéenia
takej vyzvy, ak vyzva neustanovi dihgi termin dodania vyhlasenia.

Projektant s odbornou starostlivostou zapracuje do Diela podmienky vzniknuté/uréené

v predoslych stupfioch Dokumentacie.

Projektant zabezpei inZiniersko-geologicky prieskum a iné prieskumy, ak sii potrebné

knavrhu technického rieSenia a ku konaniu o stavebnom zamere a vysledky takychto

prieskumov, postdeni a dokumentacii s odbornou starostlivostou zapracuje v potrebnom
rozsahu do Diela resp. pripoji k Dielu.
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53

(d)

(e)
(f)

(9)

(h)

@
(k)

0

V8etky prace, sluzby alebo iné plnenia potrebné na riadne vykonanie Diela bud
vykonané alebo poskytnuté na to opravnenymi osobami s prislunou kvalifikdciou
a primeranou odbornou praxou, pritom v pripade, ak je opravnenie na takéto sluzby
alebo prace regulované aplikovatefnym pravnym predpisom, Projektant zabezpe¢i, aby
takéto osoby disponovali poas celej doby vykonavania prac alebo poskytovania sluzieb
na to platnymi oprévneniami (certifikatmi, osvedceniami, povoleniami, a pod.) podla
aplikovatel'nych pravnych predpisov.

Projektant vykond Dielo tak, 7e osobitne zohladni poziadavky podla Politiky nakladania

s odpadmi v Casti Projektovd dokumentacia.

Projektant s ohl'adom na planované zhotovovanie Stavby s odbornou starostlivost'ou:

() Stavbu navrhne tak, aby bola optimalnym technickym aj ekonomickym rieSenim,
s minimalizovanim prekladok inZinierskych sieti:

(i) zabezpeli, aby Objednévatel vopred odsthlasil majetkové hranice a hranice
doCasnych zaberov, ktoré maj( byt podkladom pre spracovanie geometrickych
planov, pred ich pouZitim na ucely vykonania Diela; a

(iif) zabezpeCi overenie inZinierskych sieti potvrdenych spravcom alebo vlastnikom
inZinierskych sieti v obvode Stavby a ich vyty&en( polohu zakresli do Diela.
Projektant vykona jednotlivé &asti Diela, na ktorych dodanie je v zmysle Zmluvy povinny,
vo vzajomnej logickej nadvéznosti a vo vzajomnych stvislostiach, s ohladom na
podmienky a Specifika, ktoré vyplyni zo zisteni v procese Vykonavania Diela. Projektant
vykona Dielo tak, aby bolo zrozumitelné a prehl'adné, neobsahovalo vnitorné rozpory ani
zrejmé nespravnosti, ato ani v pisani a v pocitani. Projektant zodpovedd za vSetky
nespravnosti, nepresnosti, odchylky, rozdiely a iné nezrovnalosti zistené na Diele / v Diele
oproti skutocne nameranym hodnotam (napr. rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

Projektant zabezpedi Vykonavanie Diela a ties vykona Dielo tak, aby sa zabezpetilo, Ze

pouZitim Diela spdsobom podla bodu 3.1 nedbjde ku Skoddm na majetku a/alebo

majetkovych prévach BBSK alebo tretich 0s6b; ak by k takymto $koddm malo alebo
mohlo na zaklade odborného postidenia Projektanta dbjst’ napriek zavézku Projektanta
podla tejto vety pred bodkotiarkou, pretoze Projektantovi nie sii zndme rieSenia na ich

predidenie, Projektant tito skuto&nost’ Objednavatelovi najneskér pri odovzdani Diela v

Diele starostlivo vyznad.

Projektant je povinny Dielo vykonat’ v stlade s § 42 ods. 3 Zakona o VO, najma tak, Ze v

Ziadnej Casti Diela nebudd uvedené konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov,

konkrétny vyrobca, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo

miesto pdvodu alebo vyroby.

Dielo bude vypracované a potvrdené autorizovanym architektom alebo autorizovanym

stavebnym inZinierom podla Zakona o autorizovanych architektoch.

Dielo bude vypracované v stilade s po¥iadavkami &tatom zaloZenej obchodnej spolo¢nosti

pbsobiacej v oblasti posudzovania bezpecnosti technickych zariadeni, a to: Technicka

indpekcia, a.s., Tomasikova 64, 831 04 Bratislava, ICO: 36 653 004.

Projektant zabezpeli vyhotovenie fotodokumenticie pdvodného stavu v rozsahu 40

fotografii a v elektronickej podobe ich odovzda Objednévatelovi k terminu podla bodu

4.1 pism. b) podbod 1 (mil'nik 1).

(m) Sucastou diela je vizualizacia projektu, ktora bude odkonzultovana s objednavatel'om.
Podklady
(a) Autorské podklady

Ak bude pocas Vykonavania Diela alebo na vykonanie ktorejkol'vek Casti Diela potrebné
pouzit' Autorské podklady, Projektant zabezpeli, Ze prava k akymkolvek a vietkym
Autorskym podkladom budu zo strany Projektanta pred ich pouZitim riadne vysporiadané
tak, aby Objednavatel’ Dielo mohol pouzit’ v silade s hospodarskym cielom Zmluvy a Ze
pouZitim Autorskych podkladov na ucely vykonania Diela Projektant neopravnene
nezasiahne Ziadnym spdsobom do autorskych alebo obdobnych prav tretich 0s6b;
néklady na vysporiadanie prav k Autorskym podkladom podla tohto pismena tohto bodu
zna%a Projektant. Predchédzajlica veta sa neuplatni v pripade, ak su Autorské podklady
stcastou Podkladov Objednavatela; v takom pripade za vysporiadanie prav k Autorskym
podkladom zodpoveda Objednavatel, pri¢om sa ich vysporiadanie uskutocni na naklady
Objednavatela.

(b) Podklady

() Projektant bude pri Vykondvani Diela na uCely vykonania Diela vychadzat
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(ii)

(iii)

(iv)

)

(vi)

z Podkladov Objednavatela.

Ak je na Ucely Vykonavania Diela a na Gcely riadneho vykonania Diela potrebné
s ohfadom na poZiadavky aplikovatefnych pravnych predpisov alebo obchodnych
zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat’ aj Podklady iné, neZ st Podklady
Objednavatela, Projektant je povinny takéto Podklady pouZit’ a zavazuje sa na ten
ucel Podklady bezodkladne na viastné naklady obstarat, nastudovat’ a/alebo
zapracovat’ primeranym spdsobom pocas Vykondvania Diela do Diela. Objednévatel
nie je na Vykonavanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj ktorejkofvek jeho casti
povinny poskytnit’ Projektantovi iné Podklady, nez st Podklady Objednavatela.

Ak bude na Ulely riadneho vykonania Diela na ziklade odborného postdenia
Projektanta potrebné, aby Objednévatel spristupnil Projektantovi akékolvek
Podklady iné nez Podklady Objednavatela, tieto Objednévatel’ Projektantovi bez
meskania spristupni v rdmci poskytovania stcinnosti Objednavatel'a, ak ich ma
k dispozicii; rozumie sa vak, e Objednavatel’ za tymto G&elom nie je povinny
vytvarat' Ziadne databazy ani inak takéto podklady usporiadat a postaci, ak
Projektantovi vyZiadané data poskytne v akejkolvek forme (napr. aj tak, e bud
vyzadovat' d'alSie analyzy, Gpravy alebo spracovanie Projektantom). Ak je na Ucely
riadneho vykonania Diela potrebné vytvorit' (identifikovat) nové tdaje, ktoré zatial
neboli vytvorené, Objednavatel’ sa na to Projektantovi zavazuje poskytnat’
v nevyhnutnom rozsahu sti¢innost’.

Ak tato Zmluva alebo obchodnd zvyklost' alebo odvetvova prax vyZaduje alebo
odporuca, aby bol v zaujme riadneho vykonania Diela akykol'vek Podklad alebo Udaj
uvedeny v Podklade Projektantom skontrolovany, napr. aby bol stavebny objekt
riadne zamerany, relevantny (daj riadne prepoéitany, dotknuté viastnictvo alebo
vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol akykolvek iny
udaj dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom v takomto
registri alebo so skutofnym stavom, je Projektant povinny takyto tdaj v Podklade
s odbornou starostlivostou skontrolovat’ a pouzit’ v Diele alebo v ktorejkol'vek jeho
Casti aZ po takejto kontrole. Za tymto G¢elom sa rozumie, e Yadna pripadna
vyhrada, rezervécia, informacia, oznamenie alebo poznamka Projektanta (disclaimer)
v Diele alebo v akejkol'vek dokumentdcii s Dielom svisiacej (vratane Preberacieho
protokolu) alebo akakolvek ind obdobnad komunikicia zo strany Projektanta pred
alebo pocas realizacie Zmluvy o tom, Ze niektori z tychto povinnosti nevykona,
nevykonava, nevykonal alebo ju inak zanedbd, zanedbava i zanedbal, nezbavuje
Projektanta zodpovednosti podla tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej povinnosti
alebo zavazku, a to bez ohladu na to, & sa vodi tomu akoukol'vek formou pri alebo
po prijati takéhoto ozndmenia Objednavatel ohradi alebo neohradi.

Projektant sa zavdzuje pri Vykonavani Diela v celom rozsahu a s odbornou
starostlivostou zohladfiovat’ vSetky (daje uvedené v Podkladoch alebo z nich
vyplyvajlice. Projektant je povinny v pripade zistenia vnutornej nespravnosti,
nezrovnalosti alebo nevhodnosti Podkladov Objednévatela alebo ich &asti alebo
v pripade zistenia akejkol'vek nespravnosti alebo nezrovnalosti zistenej na zaklade
porovnania Podkladov Objednavatela ainych Podkladov, alebo na ziklade inej
skutocnosti, bezodkladne, najneskér do 7 dni odo diia, v ktorom mal a mohol takiito
nezrovnalost' Projektant zistit, na tieto Objednévatela upozomit a kvalifikovanym
spdsobom Objednavatelovi na svoje néaklady uviest, v &m nespravnost,
nevhodnost’ a/alebo ina nezrovnalost' (dalej aj ako ,nestlad") spotiva, spolu s
navrhmi na opravu alebo dpravu Podkladov. Ak je s ohladom na obchodn zvyklost’
alebo odvetvovii prax na dalie prace na Diele potrebny pokyn Objednavatela,
poziada Projektant Objedndvatela o udelenie pokynu, inak Projektant zanalyzuje
prislusny nesilad asodbornou starostlivostou sa s takymto  nestladom
v primeranom rozsahu v Diele vysporiada a takéto vysporiadanie bude v Diele
kvalifikovane a v primeranom rozsahu indikovat, za predpokladu, Ze identifikovany
nesulad ma spésobilost’ spdsobit’ $kodu BBSK, Objednavatelovi alebo tretim stranam
pri dalSom poufiti Diela alebo v stvislosti s nim. Objednavatel je na tcely vydania
pokynu opravneny prerusit’ Vykonavanie Diela podla bodu 4.3.

Ak je to obvyklé alebo vhodné, vetky Podklady pouZité na Uitely vykonania Diela je
Projektant povinny riadne a v primeranom rozsahu oznacit, ato tak, aby bola
overitefna ich spravnost, vhodnost, Uplnost a aktualnost. Projektant je povinny
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5.4

5.5

poskytniit’ Objedndvatelovi kedykol'vek poCas kontroly Vykondvania Diela potrebné
vysvetlenia a/alebo doloZit’ prisluSné vypocty.

(vii) V&etky Podklady Objednavatela st v sprave Objednavatela/vo vlastnictve BBSK a ich
spristupnenim neprechadza ich vlastnictvo z BBSK na Projektanta; najneskdr ku diu
skondenia tejto Zmluvy je Projektant povinny ich Objednavatelovi protokolarne
vratit, ibaze by sa Zmluvné strany osobitne pisomne nedohodli inak.

Kontrola Vykonavania Diela

@
()

(©

(d)

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat' Vykonavanie Diela kedykolvek potas doby jeho
vykonavania.

Za (i&elom kontroly Vykonavania Diela sa obe Zmluvné strany zavézujl zucastfiovat’ sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolné stretnutia sa uskutotnia minimaine raz mesacne, na
zéklade pozvanky zaslanej Projektantom Objednavatefovi. Projektant zaSle pozvanku
najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom kontrolného stretnutia.
Objednévatel je aZ do dfa stretnutia kedykol'vek opravneny menit termin navrhnuty
Projektantom v pozvéanke, najviac viak o 5 pracovnych dni. Naklady Projektanta na
Gcast’ na kontrolnych stretnutiach znasa Projektant.

Bez ohladu na bod 5.4 pism. b), prvé kontrolné stretnutie zvola Objednavatel a toto
sa uskutoéni najneskdr v 7. pracovny defi nasledujlici po Dni (cinnosti v mieste sidla
Objednévatela. Na prvom kontrolnom stretnuti bude prerokovany postup Vykonavania
Diela a spristupnenie/poskytnutie v3etkych Podkladov ~Objednavatela, ktorymi
Objednévatel’ disponuje a povazuje ich za relevantné na vykonanie Diela, ak uz nie su
spristupnené alebo poskytnuté Zmluvou.

Z kontrolnych stretnuti sa vyhotovuje zapis podpisany zastupcami oboch Zmluvnych
stran. V pripade kontrolného stretnutia podfa bodu 5.4 pism. c) budd v zapise oznacené
aj véetky Podklady Objednavatela, ktoré Objednavatel’ poskytol alebo spristupnil. Zapis
vyhotovuje Projektant.

Pokyny Objednavatel’a

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

V)

Ak kedykolvek potas Vykonavania Diela d& Objednavatel’ Projektantovi pokyn (bez
ohladu na to, & ho formalne inak oznadi, napr. ako ,uloha," ,poZiadavka,” ,zadanie,
usmernenie", ,,pripomienka" alebo obdobne), aby ktortkol'vek Cast’ Diela upravil, najma
doplnil Projektant je povinny pokyn na Upravy vykonat, za podmienky, Ze pokyn
Objednavatela je v stlade s vymedzenim Diela v zmysle Zmluvy.

Ak Objednévatel zisti, Ze Projektant vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami
a zavazkami podfa Zmluvy a/alebo uplatnitelnymi pravnymi predpismi, je Objednavatel
opravneny dozadovat sa toho, aby Projektant bezodkladne odstranil vady vzniknuté
vadnym Vykonévanim Diela a Dielo d'alej vykonaval riadnym spdsobom. Ak Objednavatel
v pokyne uréi spdsob takéhoto odstrénenia a/alebo sposob riadneho Vykonavania Diela,
Projektant je nim viazany.

Objednévatel je opravneny udelit Projektantovi pokyny aj v pripade, ak ma dbvodné
obavy tykajlice sa v&asného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v pripade, ak ide
oiné onyny nez o pokyny na Akceleratné opatrenia. Projektant je takymito pokynmi
viazany.

Projektant sa zavédzuje bez zbytofného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel,
informovat’ Objednavatela o akychkol'vek okolnostiach, ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu
alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Objednévatela.

Projektant je opravneny Ziadat Objedndvatela o udelenie pokynu vo veciach, ktoré
Zmluva alebo zakon predvida. Objednavatel’ je povinny doruit’ Projektantovi pokyny,
o ktoré Projektant v stlade so Zmluvou poZiadal, bez zbytoéného meSkania.

Ak ma s vynaloZzenim odbornej starostlivosti Projektant dovodne za to, Ze st pokyny
udelené Objednévatefom &o i len stasti nespravne a/alebo nevhodné a/alebo st v nich
nezrovnalosti aj/alebo su inak nezrozumitelné & nevykonatelné, je povinny na to
Objednévatela bezodkladne upozornit. V upozorneni Projektant kvalifikovanym sposobom
uvedie, v om méa nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost, nezrozumitelnost afalebo
nevykonatelnost’ pokynu spoivat/, spolu s ndvrhmi na opravu alebo upravu pokynu. V
pripade vyZiadania Objednévatela Projektant s odbornou starostlivostou a zrozumitelne
dopini alebo vysvetli svoje stanovisko a ndvrhy, a v pripade potreby na podnet
Objednévatela v fom v stanovenom termine uskutonia Zmluvné strany kontrolné
stretnutie za Gcelom vysvetlenia veci. Proces mozno opakovat, aZz kym neddjde k
dostatoénému objasneniu veci a moznosti Objednavatela kvalifikovane rozhodnit' o

13/36



5.6

5.7

6.2

6.3

d'alSom postupe v danej zéleZitosti. Nasledné stanovisko Objednévatel’a je pre
Projektanta zavdzné a Projektant sa zavdzuje postupovat’ v stlade s nim, ibaZe by to
priamo odporovalo zdkazom uloZenym aplikovatelnymi predpismi verejného prava. V
rozsahu, v akom nasledné stanovisko Objednavatela odporuje kvalifi kovanému
stanovisku Projektanta, znaa za nezdar alebo Skodu zodpovednost’ Objednavatel, inak ju
znasa Projektant Kym Objednavatel' neposkytne nasledné stanovisko, nie je Projektant
povinny postupovat v sllade s pokynml Objednavatela, avsak len v rozsahu
kvalifikovaného upozornenia PrOJektanta, pncom PrOJektant je na dobu, kym neddjde
k dostatoénému objasneniu veci, opravneny prerusit prace na dotknutej Casti Dlela,
avdak iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukazatel'ne bezprostredne suvisi
s objasfiovanou zalezitostou, a aj pofas doby prerusenla prac je inak povinny vynalozit’
maximalne Usilie na to, aby nebolo inak ohrozené v€asné vykonanie Diela.

(g) Néaklady Projektanta na tikony vyvolané pokynmi Objednavatela podia tohto bodu alebo
s nimi sUvisiace znasa Projektant.

Prislusné organy

Projektant je povinny pri Vykondvani Diela spolupracovat’ s PrisluSnymi organmi.

Sucinnost’ Objednavatel’a

Objednévatel sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ Projektanta o

vsetkych okolnostiach, ktoré majd podstatny vyznam pre vykonanie a odovzdanie Diela, ak nie

su uvedené alebo inak nevyplyvajii zo Zmluvy, okolnosti jej uzatvorenia alebo nie s

véeobecne zname.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Projektant spini svoju povinnost’ vykonat' Dielo a kazdu jeho Cast’ az odovzdanim riadne (t. j.

v stilade so Zmluvou a poZiadavkami (pokynmi) Objednavatela vznesenymi na jej zaklade)

vykonaného Diela resp. jeho prislusnej Casti Objednavatelovi na prevzatie v dohodnutom

mieste odovzdania Diela.

Miesto odovzdania Diela

Dohodnutym miestom odovzdania Diela a vSetkych 3eho asti je adresa sidla Objednavatela,

ak nie je nizéie pre niektoré Casti Diela uvedené, Ze sa prisluSna Cast' Diela odovzdava

dorucenim na elektronicku adresu Objednavatela na doru¢ovanie KoreSpondencie (t. j. podia

d. 15).

Preberacie konanie

(a) Dielo resp. Cast Diela sa odovzdava a prebera v preberacom konani spdsobom
dohodnutym v Zmluve. Preberacie konanie zatina odovzdanim Diela resp. jeho prislusnej
asti spdsobom dohodnutym v Zmluve a povaZuje sa za ukoncené driom, v ktorom
Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. prislusni Cast’ Diela, sposobom dohodnut\}m v
Zmluve.

(b) Koncept Dokumentacie pre RoSZ a Koncept Dokumentacie pre OPS sa
odovzdava iba v elektronickej forme, a to jeho dorucenim na elektronickd adresu
Objednavatela na doruovanie Korespondencie. Na elektronické doruCovanie Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ a Konceptu Dokumentécie pre OPS sa aplikujui ustanovenia ¢l.
15. Informéciu o odovzdani zasle Projektant stfasne na adresu elektronickej poSty
Kontaktnej osoby Objednéavatel'a pre zmluvné zéleZitosti.

(c) V pripadoch &asti Diela inych neZ podla pism. b) tohto bodu sa povazuje prislusna Cast’
Diela za odovzdand doruéenim prislusnej Casti Diela spolu s navrhom Preberacieho
protokolu na dohodnuté miesto odovzdania Diela. Odovzdanie prislusnej Casti Diela podla
predchadzajucej vety sa povazu1e za vyzvanie Objedndvatela, aby prislusni &ast’ Diela
prevzal. V pripadoch podlfa pism. f) tohto bodu Ob]ednavatel'ow povinnost' prevziat’
prislusn(i ¢ast’ Diela nevznikne, inak je Objednavatel povmny prevziat' prislusni Cast
Diela bez zbytocného odkladu po tom, ako uplynie primerana doba na jeho prehliadku za
ticelom podla pism. f) tohto bodu.

(d) Prevzatie prisludnej Casti Diela alebo odmietnutie jej prevzatia zo strany Objednavatela
osvedCuje Preberaci protokol. Preberacie protokoly pripravuje Pro;ektant Podpisanim
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami svyhlésenum 7e Objednavatel
prislusni ¢ast’ Diela prebera, sa prislusnd cast’ Diela povaZUJe za dodani. Dohodnuté
minimalne naleZitosti Preberacieho protokolu na tGcely Zmluvy su:

(i) oznacenie Zmluvnych stran;
(i) nazov zakazky vo Verejnom obstaravani, &islo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmiuvy;
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(iii) identifikdcia prislunej casti Diela, vratane uvedenia pottu odovzdavanych
vyhotoveni a ich formy;

(iv) oznacenie autora resp. autorov prisludnej Casti Diela aspofi menom a priezviskom,
datumom narodenia a rodnym Cislom;

(V) cena za dodanie prisluSnej Casti Diela;

(vi) vyhlasenie Objednavatela, & prisluSnti Cast’ Diela prebera alebo neprebera;

(vii) Citatelné mend a priezviska, oznacenie funkcie/pracovného  zaradenia oséb
preberajdcich prislusni ast’ Diela za Zmluvné strany, podpisy tychto os6b;

(viii) ddtum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;

(ix) vady prisludnej &asti Diela, ktoré s zjavné uZ pri ich preberani, bez ohl'adu na
existenciu ktorych sa vak Objednavatel’ rozhodol &ast Diela prevziat, pri¢om na
tento Ulel sa Preberaci protokol sticasne povazuje za dorudené oznidmenie o
Zistenych vadach Diela alebo jeho Casti;

(x) akékolvek vyjadrenia Projektanta k vytknutym vadam Casti Diela podla podbodu (ix)
tohto pismena tohto bodu;

(xi) potvrdenie Projektanta o postdpeni majetkovych prav k casti Diela podla bodu 7.3
resp. o udeleni licencie podl'a bodu 7.4.

Preberacie konanie zastre$uji a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisuj
Kontaktné osoby pre technické zaleZitosti; tato dohoda nevyluCuje, ak si tak prisluéna
Zmluvnd strana uréi, ze Preberaci protokol podpiSe Statutdrny organ tejto Zmluvnej
strany alebo nim osobitne na to poverena alebo splnomocnena osoba,
PrisluSn(i Cast’ Diela nie je Objednavatel povinny prevziat, ak su pri preberani prislusnej
Casti Diela poas jeho prehliadky zo strany Objedndvatela zistené akékolvek vady Diela.
Ak sa napriek zisteniu vad Objednavatel rozhodne prislusnl ¢ast’ Diela prevziat,
Objednavatel’ vyznadi a struéne v Preberacom protokole opiSe zistené vady. Na takto
oznacené vady sa vztahujli povinnosti Projektanta reklamované vady odstranit’ v lehote
podia bodu 11.6 pism. a), pricom sa rozumie, Ze na tento Gcel je Preberaci protokol
stcasne doruéenym ozndmenim o zistenych vadach prisludnej casti Diela. Neuplatnenie
vad v Preberacom protokole neznamena, Ze je protokoldrne prevzata &ast’ Diela bez vad;
ak Objednévatel' dodatocne zisti vady, znamena to iba, Zze vady prislusnej Casti Diela
neboli Zjavné v Case prevzatia prislugnej Easti Diela.

(9) Ak Projektant pri vyhotovovani Preberacieho protokolu porusi povinnost’ podla bodu 6.3

pism. d) a v Preberacom protokole nebude obsiahnuté potvrdenie stiladné s bodom 6.3
pism. d) podbod (xi), Projektant je povinny takéto potvrdenie prediozit’ Objednavatelovi

a

bezodkladne, najneskér v&ak do 3 dni Po tom, ako ho na to Objednévatel’ vyzve.

Koncept Dokumentécie pre RoSZ (Milnik 1)

(a)

(b)

(©)

Najneskdr v posledny defi terminu podia bodu 4.1 pism. b) podbod (1) (Mifnik 1) je
Projektant povinny odovzdat’ Koncept Dokumentacie pre RoSZ, spolu s pozvankou na
pracovné stretnutie, za (¢elom prehliadky a odovzdania Konceptu Dokumentacie pre
RoSZ. Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri pozvanke zvolavajlicej pracovné stretnutia
(lehota na zaslanie pozvanky, zmena terminu v pozvanke) podla tohto bodu sa spravuju
bodom 5.4 pism. b). Z pracovného stretnutia sa vyhotovi zdznam.

V zazname z pracovného stretnutia zvolaného podra pism. a) tohto bodu sa uvedie, & ma
ku Konceptu Dokumenticie pre RoSZ Objednavatel’ pripomienky a & ma k takym
pripomienkam Projektant vyhrady; ak Objedndvatel vznesie pripomienky alebo vyhrady
(dalej len ako ,pripomienky ku konceptu"“), uvedie sa v zazname aspon ich struény
popis. Ak sa Zmluvné strany nedohodn inak, ddvodne vznesené pripomienky ku
konceptu je Projektant povinny do Konceptu Dokumentdcie pre RoSZ zapracovat’ do 14
dni odo dia vyhotovenia zéznamu a zaslat’ upraveny Koncept Dokumentécie pre RoSZ
Objednavatel'ovi na kontrolu (prehliadku) a pripadné dalsie pripomienky ku konceptu.

Ak v lehote 14 dni odo dfia dorudenia upraveného Konceptu Dokumentacie pre RoSZ
vznesie Objednavatel’ dalSie (hoci aj nové) pripomienky ku konceptu alebo vyrozumie
Projektanta, Ze pripomienky ku konceptu vznesené Objednavatelom neboli zapracované
spravne alebo Uplne, Projektant je povinny takéto pripomienky ku konceptu zapracovat.
Postup podla tohto bodu mo¥no opakovat’, az kym Objednavatel’ nepotvrdi, Ze nema
pripomienky ku konceptu; ak sa Objednavatel v lehote podi'a prvej vety od dorucenia
zapracovanych pripomienok ku konceptu nevyjadri, Ze ma nové pripomienky ku
konceptu, alebo nevyrozumie Projektanta, Ze vznesené pripomienky Objednavatel’a neboli
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zapracované spravne alebo Uplne, rozumie sa, Ze Objednavatel nema ku Konceptu
Dokumentécie pre RoSZ pripomienky ku konceptu.

(d) Ak sa v zazname podla pism. b) tohto bodu neuved pripomienky ku konceptu alebo ak
Objednavatel’ podla pism. ¢) tohto bodu potvrdi, 2e nema pripomienky ku konceptu alebo
ak nastane fikcia absencie pripomienok ku konceptu podia poslednej vety pism. c) tohto
bodu za bodkotiarkou, ma sa na Ucely Zmluvy za to, Ze je Koncept Dokumentacie pre
ROSZ odsthlaseny Objednavatefom. Objednavatel' takéto odsthlasenie Projektantovi
a dodanie Konceptu Dokumentécie Pre RoSZ potvrdi podpisanim Preberacieho protokolu.
Odsthlasenie Konceptu Dokumentécie pre RoSZ nezbavuje Projektanta zodpovednosti za
vady Diela.

Prerokovanie Konceptu Dokumentécie pre RoSz

Bezodkladne po odsthlaseni Konceptu Dokumentécie pre RoSZ Objednavatelom Projektant

zabezpeCi prerokovanie a odstihlasenie Konceptu Dokumentacie pre RoSZ s Prislusnymi

organmi za Gcelom pripravy podkladov na vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere k Stavbe,

L. j. zabezpedi pripravu podkladov na konanie o stavebnom zamere (sthlasy, vyjadrenia,

stanoviska Prislusnych organov, a to vritane zabezpetenia zavaznych stanovisk dotknutych

organov podla § 21 Stavebného zikona a zavaznych vyjadreni dotknutych pravnickych osob
podla § 22 Stavebného zakona). Projektant je povinny poZiadavky, resp. pripomienky

Prislusnych orgénov podia tohto bodu s odbornou  starostlivostou zohladnit' v sprave

0 prerokovani stavebného zameru a v Dokumentdcii pre RoSz, a to najma tak, Ze ich po

predchadzajlicom odsuhlaseni Objednévatelom zohl'adni v sprave o prerokovani stavebného

zameru a v Dokumentécii pre RoSZ tak, aby bolo zabezpeené vydanie rozhodnutia

o stavebnom zamere; Projektant nemusf zohladriovat’ tie poZiadavky, resp. pripomienky

Prislusnych organov v pripade ktorych mu na to dal Objedndvatel’ stihlas. Naklady spojené so

zohl'adnenim pripomienok Prislusnych organov podia tohto bodu, ato vratane pripadnych

spravnych alebo inych poplatkov, znasa v plnom rozsahu Projektant.

InZinierske sluzby v konani o stavebnom zamere a dodanie Dokumentacie pre

RoSZ (Mil'nik 2)

(a) Projektant bezodkladne PO odsthlaseni Konceptu Dokumenticie pre RoSZ
Objednavatefom podla bodu 6.4 a prerokovani Konceptu Dokumentacie pre RoSZ
s PrisluSnymi organmi podla bodu 6.5 zabezpedi vydanie prévoplatného rozhodnutia
0 stavebnom zémere a za tym G&elom bude Objednavatel'a zastupovat’ v prisluénom
konani o stavebnom zamere (t. j. podé za Objednavatela Ziadost' na zacatie konania
0 stavebnom zamere so vietkymi nale¥itostami vyzadovanymi aplikovatelnymi pravnymi
predpismi a bude v danom konani Objednévatel'a procesne zastupovat’),

(b) Ak Projektant podd Fadost' na zaCatie konania o vydanie rozhodnutia o stavebnom
zamere v elektronickej forme, je povinny bezodkladne Po podani Ziadosti zabezpetit
pristup Objednavatel’a k akejkol'vek dokumentdcii tykajlicej sa predmetného konania
vedenej v informaénom systéme Uradu pre Uzemné planovanie a vystavbu Slovenske;j
republiky a poskytnit’ Objednavatel'ovi vetky (daje potrebné na pristup Kk tejto
dokumentécii.

(c) Projektant bezodkladne po doruceni pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere
zapracuje do Konceptu Dokumenticie pre RoSZ vietky pripomienky z rozhodnutia
0 stavebnom zamere.

(d) Dokumentéciu pre RoSZ, ako aj pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere, Projektant
protokolarne odovzda Objednavatelovi najneskdr v posledny defi terminu podla bodu 4.1
pism. b) podbod (2) (Mifnik 2),

(e) Projektant sa zavézuje dodat’ Dokumentaciu pre RoSZ v nasledovnych vyhotoveniach:

- 6 vyhotoveni v tladenej forme;

- 1 vyhotovenie v elektronickej forme v needitovatelnej (.pdf format) aj v editovatelnej
podobe (.doc, .dwg, .dgn alebo .xls format) na USB nosidi.

Dokumentécia pre RoSZ v elektronickej forme musi byt’ identicka s Dokumentéciou pre
RoSZ v tlacenej forme. Na zaklade osobitnej poZiadavky Objednévatela Projektant
zabezpe€i dodatoéné dodanie vyhotoveni Dokumentécie pre RoSZ v tlacenej forme,
najviac viak v 2 vyhotoveniach.

(f) Objednavatel’ je opravneny odovzdan( Dokumentéciu pre RoSZ preskimat’ a postdit’, Ak
Objednévatel’ pri prehliadke Zisti, Ze mé odovzdand Dokumentécia pre RoSZ vady, tieto
bezodkladne Projektantovi oznami (dalej len ako ~Pripomienky k Dokumentécii pre
ROSZ"). Ak Objednavatel' oznami Projektantovi pripomienky k Dokumentagii pre RoSZ,
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6.9

rozumie sa, ze ma odovzdavana Dokumentacia pre RoSZ vady, pre ktoré ju Objednéavatel
odmieta prevziat, ato aZ do casu ich Upiného odstranenia Projektantom.
Pripomienkované vady je Objednavatel’ povinny identifikovat’ aich podstatu strutne
oddévodnit’. Projektant je povinny pripomienky k Dokumentécii pre RoSZ zapracovat’ do
Diela v lehote 5 pracovnych dni odo dfa ich uplatnenia, ibaze sa Zmluvné strany
dohodnt inak. Ak Objednavatel' zisti, Ze zapracovanie ma vady, tieto bezodkladne
pripomienky oznami (dalej len ako ,pripomienky k zapracovaniu"). Ak Objednévatel
ozndmi Projektantovi pripomienky k zapracovaniu, rozumie sa, Ze ma odovzdanie
vysledku InZinierskych sluZieb v konani o stavebnom zémere vady, pre ktoré ich
Objednavatel’ odmieta prevziat, a to aZ do ¢asu ich Upiného odstranenia Projektantom.
Pripomienkované vady je Objednavatel’ povinny identifikovat' aich podstatu strucne
odévodnit. Projektant je povinny pripomienky k zapracovaniu zapracovat’ do Diela
v lehote 5 pracovnych dni odo dfia ich uplatnenia, ibaZe sa Zmluvné strany dohodnu inak.

(g) Postup podla pism. f) tohto bodu moZno opakovat’ az do dria, v ktorom Objednavatel
potvrdi, 76 nema pripomienky k Dokumentacii pre RoSZ; ak sa Objednavatel’ do 5
pracovnych dni odo dfia, v ktorom Projektant doruil Objednavatelovi zapracované
pripomienky k Dokumentécii pre RoSZ nevyjadri, Ze ma nové pripomienky k Dokumentécii
pre RoSZ, alebo nevyrozumie Projektanta, Ze vznesené pripomienky Objedndvatela neboli
zapracované spravne alebo Uplne, rozumie sa, Ze Objedndvatel’ nemd pripomienky k
Dokumentacii pre RoSZ. Naklady Projektanta na Ukony vyvolané pripomienkami
k Dokumentacii pre RoSZ alebo s nimi stvisiace znasa Projektant.

(h) Neuplatnenie vad vo forme pripomienok k Dokumentécii pre RoSZ pri preberani
Dokumentécie pre RoSZ Objednavatelom neznamend, Ze je protokoldrne prevzata
Dokumentécia pre RoSZ bez véd; ak Objednavatel dodatocne zisti vady, znamena to iba,
e vady Dokumentécie pre RoSZ neboli zjavné v ¢ase prevzatia Dokumentécie pre RoSZ
alebo boli zjavné, no Objednavatel' Dokumentéciu pre RoSZ prebral s vyhradou podla
bodu 6.3 pism. d) podbod (ix).

Koncept Dokumentacie pre OPS (Mil'nik 3)

(a) Najneskdr v posledny defi terminu podia bodu 4.1 pism. b) podbod (3) (Milnik 3) je
Projektant povinny odovzdat’ Objedndvatelovi Koncept Dokumentdcie pre OPS na
pripomienky spolu s pozvankou na pracovné stretnutie, za Ucelom prehliadky a
odovzdania Konceptu Dokumentécie pre OPS. Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri
pozvénke zvolévajlicej pracovné stretnutia (lehota na zaslanie pozvénky, zmena terminu
v pozvanke) podla tohto bodu sa spravuji bodom 5.4 pism. b). Z pracovného stretnutia
sa vyhotovi zaznam.

(b) Na proces pripomienkovania Konceptu Dokumentacie pre OPS sa primerane aplikuje bod
6.4 pism. b) az d).

Prerokovanie Konceptu Dokumentacie pre OPS
Bezodkladne po odsthlaseni Konceptu Dokumentacie pre OPS Objednavatel'om, Projektant
podad Ziadosti o vydanie doloZiek stladu od Prislusnych orgdnov, ktoré si v zavaznom
stanovisku k stavebnému zdmeru vyhradili postidenie projektu Stavby a uplatnili poZiadavky
na dopracovanie projektu Stavby. Projektant je povinny poZiadavky, resp. pripomienky
PrisluSnych organov obsiahnuté v zavéznom stanovisku k stavebnému zameru s odbornou
starostlivostou zohl'adnit’ v Dokumentacii pre OPS, a to najma tak, Ze ich po predchadzajicom
odstihlaseni Objednavatelom zohl'adni v Dokumentacii pre OPS tak, aby bolo zabezpecené
overenie projektu Stavby; Projektant nemusi zohladfovat’ tie poZiadavky, resp.
pripomienky Prislusnych orgdnov v pripade ktorych mu na to dal Objednavatel’ stihlas. Naklady
spojené s vydanim doloZiek suladu Prislusnych organov podla tohto bodu, ato vratane
pripadnych spravnych alebo inych poplatkov, znasa v plnom rozsahu Projektant.

InZinierske sluZby pri overeni projektu Stavby a dodanie Dokumentacie pre OPS

(Mil'nik 4)

(a) Projektant bezodkladne po odsthlaseni Konceptu Dokumentacie pre OPS
Objednévatelom podla bodu 6.7 a prerokovani Konceptu Dokumentacie pre OPS
s Prislunymi organmi podla bodu 6.8 zabezpedi overenie projektu Stavby, t. j. poda za
Objednavatela Ziadost o overenie projektu Stavby so vSetkymi naleZitostami
vyzadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi.

(b) Dokumentaciu pre OPS, vratane overeného projektu Stavby, Projektant protokolarne
odovzda Objednavatelovi najneskdr v posledny defi terminu podlfa bodu 4.1 pism. b)
podbod (4) (Mil'nik 4).
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7.2

7.3

(c) Projektant sa Zavazuje dodat’ Dokumentaciy pre OPS v nasledovnych vyhotoveniach:
- 6 vyhotoveni v tlatenej forme;
- 1 vyhotovenie v elektronickej forme v needitovatelnej (.pdf format) aj v editovatelnej
podobe (.doc, .dwg, -dgn alebo .xIs formét) na USB Nosici,
Dokumentdcia pre OPS v elektronickej forme musi byt’ identickd s Dokumentsciou pre
OPS v tlatenej forme. Na zaklade osobitnej poZiadavky Objednavatela Projektant
zabezpeti dodato¢né dodanie vyhotoveni Dokumentacie pre OPS v tlatenej forme,
najviac viak v 2 vyhotoveniach.
(d) Na proces pripomienkovania Dokumentdcie pre OPS sa primerane aplikuje bod 6.6 pism.
f) az h).
Dodanie Dohl'adu Projektanta
Projektant spini svoju povinnost dodat’ Dohlad Projektanta dorucenim vypracovanej
zaveretnej spravy Dohladu Projektanta o priebehu stavebnych préc na Stavbe, resp.
zrealizovanom a skolaudovanom funkCnom celku v pripade realizicie Stavby na etapy, ktord
bude protokoldrne odovzdans Objednavatel'ovi Preberacim protokolom,

POUZITIE DIELA

Nebezpecenstvo Skody a viastnicke pravo

(@) Nebezpelenstvo Skody na Diele resp. jeho prislusnej casti znaga Projektant aZ do dria
dodania Diela resp. jeho prisluSnej Casti. Projektant do toho Casu znéa zodpovednost’ za
poskodenie, stratu alebo zni¢enie Diela resp. jeho prislusnej &asti.

(b) Dodanim Diela resp. jeho prisludnej &asti prechidza viastnicke pravo k Dielu resp. jeho
prislusnej Casti z Projektanta na BBSK, priCom v zmysle Zakona o majetku VUC je
spravcom Diela resp. jeho prislusnej asti Objednavatef,

(c) Projektant nie je opravneny poskytn(it' Dielo ani ¥iadnu jeho Cast’ tretim osobam bez
predchadzajliceho sthlasu Objednavatela.

Zakonna licencia

Ak Dielo alebo niektora z jeho Casti spifia pojmové znaky diela podla Autorského zakona alebo

poziva ochranu z iného prava duSevného vlastnictva, v siilade s § 558 Obchodného zékonnika

je Objednavatel opravneny pouzit' dodané Dielo resp. jeho &ast' na el podia
bodu 3.1. Za delom podia bodu 3.1 Je Objednavatel’ opravneny aj zmenit’ a/alebo spracovat’

Dielo alebo Dielo spojit’ s inym dielom, zadat' zmenu a/alebo iné spracovanie Diela alebo

spojenie Diela s inym dielom tretej osobe, vyhotovit’ rozmnoZeninu Diela alebo spracovaného

a/alebo inak zmeneného Diela (t. j. zrealizovat Stavbu), ato v éasovo neobmedzenom
rozsahu, pricom je Objednavatel opravneny realizovat' pri vyhotoveni rozmnoZeniny Diela
akékol'vek stavebné prace a/alebo stavebné dpravy, ktoré umoznia udrfanie rozmnozeniny

Diela v dobrom stave a/alebo zachovaju funkéné vyuzitie rozmnoZeniny Diela a/alebo umoznia

modernizaciu  rozmnozeniny Diela, ato podas celej doby trvania majetkovych prav

autora/spoluautorov  Diela resp. nositefa majetkovych prav k Dielu, ato aj bez
predchadzajiceho  sdhlasu Projektanta resp. udelenia osobitnej zmluvnej licencie

Projektantom.

Postipenie majetkovych prav k Dielu

Ak Dielo alebo niektora z jeho &asti spliia pojmové znaky diela podia Autorského zakona

(dalej aj ako ,Autorské dielo™) a ak Projektant nie je autorom Autorského diela, ale k

Autorskému dielu vykondva v stilade s § 90 resp. § 92 Autorského zikona majetkové prava,

Objednavatela akékolvek a vietky majetkové prava k Dielu, ato na celd dobu trvania
majetkovych prav autora/spoluautorov Diela a bez akéhokolvek dalSieho obmedzenia.
Projektant na tento (el vyhlasuje, Ze v3etky préava k Autorskym podkladom pouZitym podla
bodu 5.3 pism. a) riadne a pred dodanim Diela vysporiadal. Projektant je oboznameny s tym,
Ze odo dfia postupenia majetkovych prév na Objednavatela bude Objednavatel’ opravneny o.
I. pouZit' Dielo ktorymkolvek zo spdsobov podla bodu 7.4, bude opravneny postipené

majetkové prava postupovat dalej na tretie osoby alebo k nim udelovat’ licencie a inak

dcinnosti postipenia opravneni akokol'vek vykonavat ktorékol'vek majetkové pravo k Dielu,
Pre predidenie pochybnosti, dohoda o odmene za postlipenie je uvedend v bode 10.2
a Projektant ani autor/spoluautori Autorského diela nebudi vodi Objednévatelovi ani voi
BBSK uplatfiovat’ Ziadne dalgie naroky, a to ani na licenéné poplatky alebo odmeny.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zmluvna licencia

Ak je Projektant autorom Autorského diela, bod 7.3 sa neuplatni a Projektant tymto v stlade
s § 65 anasl. Autorského zakona, s Gcinnostou odo diia dodania Diela resp. kaZdej jeho
dodanej Casti udel'uje Objedndvatelovi miestne aj vecne neobmedzend licenciu, a to na
akékol'vek pouzitie ktorejkol'vek &asti Diela a na akykol'vek acel, najma, nie vsak
Wlutne, na (1) SPracovanie Diela Objednavatelom alebo inou osobou, (2) vyhotovenie
rozmnoZenin Diela, (3) uvedenie Diela na verejnosti verejnym vystavenim originalu diela alebo
jeho rozmnoZeniny, (4) verejny prenos Diela v elektronickej a/alebo tlacenej podobe, (5)
spristupfiovanie Diela na verejnosti (zverejfiovanie na internete), (6) zaradenie Diela do

trvania majetkovych prav k Dielu. Pre vylicenie pochybnosti, udelenim licencie Projektant
sthlasi aj s tym, Ze Objednévatel’ ako povinna osoba pouZije Dielo resp. jeho &ast’ aj v zmysle
Zakona o slobode informacii, napr. ho spristupni  Ziadatelom podia Zakona o slobode
informécii. Licencia podla tejto Zmluvy sa udeluje ako vyhradna. Sti¢astou udelenej licencie je
aj suthlas Projektanta s tym, Ze Objednévatel méze udelit’ sublicenciu na pouZitie Diela
akymkolvek tretim osobam, v rozsahu udelenej licencie alebo v uzfom rozsahu, ato bez
potreby dalSieho osobitného stihlasu Projektanta. Pre predidenie pochybnosti, dohoda o
odmene za pouZitie licencie je uvedena v bode 10.2 a Projektant nebude vo¢i Objednavatelovi
ani voCi BBSK uplatfiovat’ ¥iadne d'alSie naroky, a to ani na licen&né poplatky alebo odmeny.
Sucastou postlipenia majetkovych prév resp. udelenia licencie je aj sthlas Projektanta s tym,
Ze v pripade (pIného alebo Ciastoéného prevodu prav a povinnosti zo Zmluvy podla ¢l. 14 sa
rozumie, Ze takymto posttipenim mése Objednavatel’ post(pit’ aj tu uvedené posttpenie prav
podla bodu 7.3 resp. udelenie licencie podia bodu 7.4, a to bez potreby d'alSieho osobitného
sthlasu Projektanta a bez potreby predchéddzajliceho informovania Projektanta.

uznani takéhoto posttipenia/o uzavreti (vzniku) takejto licen¢nej zmluvy,

Projektant zodpoveds Objednavatelovi za to, Ze je bud’ v celom rozsahu opravneny majetkové
prava podla bodu 7.4 postpit’ alebo, ak je autorom Autorského diela, Ze je licenciu podla
bodu 7.4 v celom rozsahu opravneny udelit. Zavazky a zodpovednost’ Projektanta podia
tohto bodu trvaji aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu, ak bola Objednévatel'ovi pred
zanikom Zmluvy dodana akakol'vek &ast’ Diela. Ak sa kedykol'vek, hoci aj po zaniku Zmluvy
z akéhokol'vek dévodu, Zisti, ze Projektant pravami ku dfiu odovzdania prisludnej Casti Diela
nedisponoval, zodpoveds Projektant v celom rozsahu za vetky Skodu, ktord Objednavatelovi
resp. BBSK v désledku porugenia povinnosti podla tohto bodu vznikne.

Majetok BBSK

Vietky majetkové prava, ktoré Objednavatel’ na zaklade tohto &anku nadobudne na zaklade
zakona, na zéiklade postlpenia majetkovych prav k Autorskému dielu alebo na zaklade
udelenej licencie, sa Vv zmysle Zakona o majetku VUC stavaji majetkom BBSK odo dia
dodania prisludnej asti Diela Objednévatelovi.

SLUzZBY

Rozsah, kvalita a véeobecné podmienky poskytovania Sluzieb

(a) Projektant sa v stvislosti s Dielom zavazuje na zaklade Zmluvy a v stlade so Zmluvou
poskytovat’ Objednévatelovi Sluzby, ato riadne awv&as, s odbornou starostlivostou
a s neustalym prihliadanim na opravnené zaujmy Objednavatela a jeho pokyny a
Podklady.,

(b) Projektant bude SluZby poskytovat’ samostatne, priCom je opravneny, za podmienok
podla ¢l. 9, vyuZit na niektoré pinenia subdodavatel'ov.

(¢) Dohodnutym miestom dodania SluZieb je adresa sidla Objednévatela.
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8.2

8.3

VSeobecné poZiadavky na InZinierske sluzby

(a) O priebehu poskytovania InZinierskych sluzieb bude Projektant pravidelne raz tyzdenne
informovat’ Objednavatela e-mailom na adresu elektronickej poSty Kontaktnych osdb
Objednavatela pre technické zaleZitosti.

(b) Za dcelom poskytnutia InZinierskych sluZieb, ak to bude povaha veci vyzadovat, vyhotovi
a zadle Projektant Objednavatel'ovi navrh znenia plnomocenstva, ktoré Objednavatel
bez meSkania vystavi v pocte rovnopisov podla (vahy Objednavatela, z ktorych aspofi
jeden odovzda Projektantovi; za tymto (ic¢elom je Objednavatel opravneny upravit’ navrh
plnomocenstva tak, aby formaine aj vecne zodpovedal poskytovanym InZinierskym
sluzbdm a poZiadavkdm na zastipenie Objednavatela vyplyvajicim zo Zmluvy
a z uplatnitelnych pravnych predpisov a internych predpisov Objednavatela. Navrh
plnomocenstva musi obsahovat’ oznacenie Zmluvy a musi v fiom byt’ vyslovne uvedeng,
Ze odmena za zastupovanie Objednévatela je suastou Ceny. Projektant sa zavazuje
akceptovat’ svojim podpisom vSetky rovnopisy takto vystaveného pinomocenstva.

(c) V3etka dokumentdcia (vratane koreSpondencie), ktora v suvislosti s poskytovanim
InZinierskych sluZieb vznikne a bude alebo by mala byt v dispozitnej sfére Projektanta,
patri Objednavatelovi. Akékolvek pisomnosti, ktoré pri vykone mandatu v rozsahu
InZinierskych sluZieb Projektant tretim strandm dorudi alebo od tretich stran prijme, je
Projektant povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskér pri doruceni fakttry za prislusnd
cast’ InZinierskych sluzieb.

Dohl'ad Projektanta

(a) Projektant je povinny zacat' poskytovat’ sluzby Dohl'adu Projektanta odo diia uvedeného
vo vyzve Objednavatela na poskytovanie Dohl'adu Projektanta doruéenej Projektantovi a
je povinny vykonavat' Dohl'ad Projektanta aZ do dria kolaudaéného rozhodnutia k Stavbe,
resp. k poslednému kolaudovanému funkénému celku (stavebnému objektu) Stavby.
Objednavatel’ vyzvu podla predchadzajlcej vety nedoruéi Projektantovi skor, nez bude
uzatvorena zmluva s Dodavatelom stavebnych prac. Vyzvu podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy zadle Objedndvatel’ Projektantovi najneskér 7 dni pred predpokladanym
zaCatim stavebnych préc na Stavbe. Predpokladana dlzka vykonu Dohl'adu Projektanta je
v predpokladanej lehote vystavby, najmenej: 12 mesiacov odo dfia, v ktorom
nadobudne Gcinnost’ zmluva s Dodavatel'om stavebnych prac.

(b) Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak vyzva podla bodu 8.3 pism. a) nebude
doru¢end Objednavatelovi ani do 36 mesiacov odo Diia aGcinnosti, zavazok
Projektanta poskytovat’ sluzby Dohladu Projektanta podla tejto Zmluvy zanikd v celom
rozsahu.

(c) Projektant sa aj bez potreby osobitnej Ziadosti alebo vyzvy Objedndvatela zavazuje
v ramci Dohl'adu Projektanta najmé, nie viak vyluéne:

(i) sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat’
dodrZiavanie podmienok stanovenych v Dokumentdcii (vrdtane overeného projektu
stavby), vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch a technickych norméach
avpripade, ak je Stavba vyhradenou stavbou podla Stavebného zakona,
kontrolovat’ statické zabezpecenie pomocnych nosnych konstrukcii;

(i) plnit’ dlohy koordindtora projektovej dokumentécie podla Nariadenia o minimalnych
poziadavkach;

(i) vyjadrovat' sa k navrhom Dodavatela stavebnych prac na zmeny Dokumentécie z
technického i technologického hladiska a z(castfiovat’ sa pripadného nového
konania o stavebnom zamere, resp. overenia zmeny projektu Stavby;

(iv) vyjadrovat' sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri
zemnych pracach av pripade odliSnosti prijimat’ v spolupréci so 3pecialistom pre
geotechniku navrhy doplnkovych rieSeni;

(v) zG&astriovat’ sa kontrol a skiiSok podla Kontrolného a ski$obného planu;

(vi) vyjadrovat' sa k poziadavkam Dodavatela stavebnych prac na tzv. naviac prace, t. j.
prace nad rozsah stavebnych prac vyplyvajticich z Dokumentécie;

(vii) na zaklade zistenych skuto¢nosti sa vyjadrovat’ k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov na Stavbe;

(viii) v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov,
dodat’ stanovisko v medzi Zmluvnymi stranami dohodnutom termine stanovenom
podla zloZitosti vyzadovanych rieSeni;

(ix) v pripade, ak skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
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(d)

(e)

Q)

(9

(h)

(M

v Dokumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného  projekéného  spracovania zmeny technického rieSenia do
Dokumentacie;

(x) zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieenia k pripadnym skrytym vadam
Stavby;

(xi) poskytovat' Dodavatelovi stavebnych prac potrebné usmernenia a spolupracovat’ s
nim pri vyhotoveni Planu uZivania Stavby a dokumentacie skutoéného zhotovenia
Stavby;

(xii) schval'ovat’ navrh Planu uZivania Stavby predioZeny Dodavatelom stavebnych prac,

(xiii) zabezpetit vypracovanie zaveretnej spravy Dohladu Projektanta o priebehu
stavebnych prac na Stavbe, resp. ktoromkol'vek jej funkCnom celku (stavebnom
objekte), pokial' sa Objednévatel rozhodne realizovat’ Stavbu na etapy.

Projektant sa v pripade, ak ho o to Objednavatel poZiada, resp. ak ho na to Objednavatel

vyzve, zavézuje v ramci Dohl'adu Projektanta najma, nie vsak vylucne:

(i) zG&astnit sa na odovzdani staveniska Dodavatefovi stavebnych prac, ak bude
Projektant na odovzdanie pozvany aspofi 3 pracovné dni pred jeho stanovenym
terminom;

(i) zUcasthiovat sa na kontrolnych diioch Stavby, ak bude Projektant na kontrolny defi
pozvany aspori tri pracovné dni pred jeho stanovenym terminom;

(iii) zi&astfiovat’ sa na kontrolnych prehliadkach Stavby, ako aj na mimoriadnych
kontrolnych prehliadkach Stavby, ak bude Projektant na kontroln( prehliadku alebo
na mimoriadnu kontrolnt prehliadku pozvany aspof tri pracovné dni pred jej
stanovenym terminom;

(iv) zd&astnit’ sa na prehliadke dokongenej Stavby a na odovzdani a prevzati dokoncenia
Stavby alebo jej Casti, ak bude Projektant na odovzdanie a prevzatie dokoncenej
Stavby pozvany aspofi 3 pracovné dni pred jeho stanovenym terminom;

(v) zG&astnit sa na kolaudacnej obhliadke Stavby;

(vi) na vyzvu osoby poverenej vykonom stavebného dozoru alebo na vyzvu
Objednévatela sa dostavit' na Stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do
24 hodin, odo diia dorucenia takejto vyzvy;

(vii) v pripade zmeny Dodévatela stavebnych prac aktualizovat’ Dokumentaciu (vykaz
vymer), a to podla aktudlneho stavu rozostavanosti Stavby;

(viii) v pripade potreby predkladat stanoviskd a vysvetfovat problémy spojené s
nejasnost’ami vyplyvajlicimi z vyhotovenej Dokumentacie.

Objednévatel’ zabezpedi Projektantovi primerané organizatno-technické predpoklady,

najma zabezpedi pristup Projektanta k stavebnému denniku vedenom na Stavbe

kazdodenne pocas celej pracovnej doby.

Objednavatel bude pravidelne a vfas oboznamovat Projektanta so vSetkymi

skutotnostami a okolnostami, ktoré mdZzu ovplyviiovat’ poskytovanie Dohladu

Projektanta.

Pre vykon Dohladu Projektanta odovzda Objednévatel’ Projektantovi ako Podklad

Objednavatela aj &asovy harmonogram stavebnych prac dorufeny Dodévatelom

stavebnych prac, spravidla ku dinu odovzdania a prevzatia staveniska.

Projektant je pri Dohlade Projektanta povinny spolupracovat’ so stavebnym dozorom

Objednévatela a zdrovefi je oboznadmeny stym, Ze pri niektorych tkonoch méze za

Objednéavatela konat (a teda poZadovat pinenie povinnosti Projektanta podia tejto

Zmluvy) stavebny dozor, ato v rozsahu, ktory bude vymedzeny v osobitnej zmluve

uzatvorenej medzi Objednavatelom a osobou, ktora bude na Stavbe vykonavat’ stavebny

dozor. Projektant sa tiez zavazuje pri Dohlade Projektanta spolupracovat’ s kontaktnymi
osobami Dodavatela stavebnych prac, stavbyvedicim a koordindtorom bezpecnosti na

Stavbe a poskytovat im riadnu a bezodkladn( sdcinnost’ potrebnl na riadne a v€asné

dodanie diela podla zmluvy, ktord Objedndvatel' uzatvori s Dodavatelom stavebnych

prac.

Na dorucenie stanovisk, vyjadreni, schvaleni, sihlasov, alebo ozndmeni Projektanta, ktoré

predpokladé vykon &innosti Dohl'adu Projektanta v rozsahu podla tejto Zmluvy, sa budu

aplikovat’ ustanovenia ¢l. 15 o doruéovani KoreSpondencie. Ak v3ak ma byt adresatom

Ukonu podla predchadzajlicej vety ind osoba neZ Objednavatel, najmd, nie viak vyluCne,

stavebny dozor Objednévatela alebo Dodavatel' stavebnych prac, je Projektant povinny

zabezpetit, aby bola predmetnd pisomnost doru¢ena do dispozicnej sféry takéhoto
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9.2

9.3

9.4

9.5

adresdta. Ustanovenia o dorucovani Kore$pondencie podla &l. 15 sa neuplatnia v pripade
ukonov adresovanych stavebnému dozoru Objednavatela alebo Dodavatelovi stavebnych
prac, pri ktorych podla obchodnych zvyklosti alebo odvetvovej praxe postacuje, aby bol
tkon urobeny vo forme zdpisu v stavebnom denniku, pricom takéto pisomnosti sa
povazujli za doruené uplynutim tretieho diia odo diia uskutocnenia zipisu v stavebnom
denniku.

Konzultacné sluzby

(a) Projektant je povinny kedykolvek pofas trvania zaru¢nej doby k Dielu na Ziadost
Objednavatela ako verejného obstaravatela bezodkladne poskytniit’ pisomné vysvetlenia
tykajlice sa technickych otézok a zéleZitosti Diela ako sitaZného podkladu vo verejnom
obstaravani vyhlasenom na zékazku na zhotovenie Stavby alebo jej Casti, ak
Objednavatel’ takito poZiadavku uplatni, a to aj po ukonéeni verejného obstaravania, ak
by bola takato stcinnost’ Projektanta potrebnd za G&elom vykonu kontroly riadiaceho
alebo iného kompetentného organu pri financovani projektovej dokumentécie vy&Sieho
stupria z inych zdrojov ako zo zdrojov rozpottu Objednévatela.

(b) Projektant sa zavazuje zlcastnit’ sa akychkolvek rokovani, verejnych prerokovani Diela
alebo verejnych rokovani s Dielom stvisiacich, ak ho na to Objednévatel’ vyzve.

SUBDODAVATELIA

Cast’ predmetu pinenia Zmluvy Projektant méZe zabezpetit' prostrednictvom subdodavatelov.
V takom pripade zodpoveda Projektant za riadne, véasné a UpIné vykonanie subdodavok tak,
akoby subdodavku vykondval sdm. Ak Projektant pofas Verejného obstardvania uviedol na
preukazanie spinenia akejkol'vek kvalifikacie konkrétnu fyzick(i osobu (d‘alej len JExpert"), je
povinny zabezpecit, aby v tomu zodpovedajlicom rozsahu vykonaval prislu$né cinnosti tento
Expert.

Projektant zabezpedi riadne pinenie svojich zavézkov vyplyvajlicich zo Zmluvy prostrednictvom
primeranej Upravy zavazkov v zmluvach so subdodévatefmi sdvisiacimi s plnenim Zmluvy;
primeranou Upravou sa mysli aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so
subdodavatefom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozend riadnost, Upinost’
a vCasnost’ vykonania Diela a/alebo poskytnutia SluZieb. Projektant sa zavizuje zabezpetit,
aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy s
Projektantom, ak im takd povinnost’ vyplyva zo Zékona o RPVS.

Zoznam subdodavatelov Projektanta resp. vyhldsenie Projektanta o tom, Ze subdodavatefov
nevyuzije, uvadza priloha ¢ 3. Zoznam subdodévatelov obsahuje identifikatné Udaije,
predmet subdodavky, podiel subdodavatela na pineni podla Zmluvy a tdaje o osobe
opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. KaZdy subdodavatel’ musf mat’ oprévnenie na prislu$né pinenie podia § 32
ods. 1 pism. e) Zakona o VO a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
Zakon o RPVS pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyzaduje. Ak je Expert osobou podla §
34 ods. 3 Zakona o VO, predklada Projektant aj podklady podla tohto ustanovenia Zakona
0 VO. Kym tieto dokazy nie st Objednavatelovi uspokojivo predloZené, zavazuje sa Projektant
nezabezpecovat’ prislusnt €ast’ pinenia prostrednictvom subdodavatela.

Ak Projektant nahradza niektorého zo subdodavatelov uvedenych v prilohe &. 3, alebo ak pri
podpise Zmluvy Projektant uviedol, Ze subdoddvatelov nevyuZije, pofas plnenia Zmluvy sa
vsak rozhodne niektor(i Cast’ pinenia dodat’ subdodévatel'sky, je Projektant povinny oznamit’
Objednavatelovi (identifikacné) tidaje o novom subdodévatelovi a 0 osobe opravnenej konat’
za nového subdodavatela v rozsahu bodu 9.3, a to najneskdr 7 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdoddvatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodavatefom (podfa toho, ktora udalost nastane skor). Projektant je na takdto zmenu
opravneny kedykol'vek pocas trvania Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne vyjadrit svoje stanovisko k doplneniu alebo zmene
subdodavatela bez zbytotného odkladu po dorueni pisomnej Ziadosti Projektanta o jeho
doplnenie alebo zmenu. Objednavatel’ je opravneny akéhokolvek subdodévatela odmietnut,
ak navrhovana zmena nie je Projektantom podloZena ddkazmi o dostatocnej kvalifikacii a inej
spbsobilosti osoby nového subdodavatel'a/Experta alebo ak zisti, Ze subdodavatel nie je riadne
zapisany do registra partnerov verejného sektora, ak takyto zapis pre prisluéného
subdodavatela Zakon o RPVS poZaduje. Dopinenie alebo zmena subdodavatela nevyzaduje
uzatvorenie dodatku k Zmluve, ak Objednavatel vyjadri sthlas s takymto doplnenim alebo
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9.6

9.7

10
10.1

Zmenou.

Véetky Casti Diela a Sluzby, ktoré budt vykonavané/poskytované formou subdodavok, budd
takto vykonavané na vyluéné naklady Projektanta a na jeho nebezpecenstvo aZ do okamihu
dodania Diela/Sluzby.

Povinnosti podla bodov 9.3 a 9.4 nie je Projektant povinny pinit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
Obsah Ceny

(a)

(b)

V Cene je zahrnutd cena za Dielo, ako aj akékolvek a v3etky naklady Projektanta na
vykonanie Diela a poskytnutie Sluzieb, ktoré podla Zmluvy a/alebo obchodnych zvyklosti
a/alebo odvetvovej praxe alebo aplikovatelného pravneho predpisu (napr. dane, poplatky)
stvisia s vykonanim Diela a/alebo poskytnutim SluZieb, ako aj naklady, ktoré ma alebo by
mal Projektant vynaloZit' na to, aby bolo Dielo vykonané a Sluzby poskytnuté riadne
a vcas, ako aj dalSie naklady PrOJektanta na plnenie jeho zmluvnych povinnosti v tejto
Zmluve spomenutych alebo fiou predpokladanych (napr. naklady na Akceleracné
opatrenia navrhnuté a prijaté Projektantom), ako aj naklady suvisiace s Vykonavanim
Diela alebo s poskytovanim SluZieb, ktoré Zmluva vyslovne nespomina, ale ktoré
Projektant vyna102| v stvislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo po jej uzatvoreni, vratane
nakladov, ktoré v Case jej uzatvorenia Projektant nepredvidal, ale si podla okolnosti
potrebné na riadne a v&asné vykonanie Diela a/alebo na poskytnutie SluZieb.

Cena pozostava z ceny za Dielo aceny za Dohfad Projektanta. V cene za Dielo je
zahrnutd aj odmena za udelenie licencie podia bodu 7.4, resp. za postdpenie licencie
podla bodu 7.3, za InZinierske sluzby, aj za Konzultaéné sluzby. Projektant potvrdzuje, ze
tdto odmena zodpoveda zmluvne dohodnutym spdsobom pouZitia Diela, zodpoveda
ocakdvanému ekonomickému zhodnoteniu Diela, je jednoznacne proporciondina k
tvorivému podielu fyzickych os6b, ktoré sa tvorivo podielali na Diele (autorov), zodpoveda
dohodnutému rozsahu, G¢elu a &asu pouzitia Diela a je uhrddzand ako jednorazova.
Naklady spojené s poskytovanim InZinierskych sluZieb a Konzultaénych sluZieb, ak takéto
Projektantovi vznikn( (napr. ndklady na pracovné cesty zamestnancov Projektanta,
telekomunikaéné naklady, naklady na konzultatné a poradenské sluzby, spravne a iné
poplatky), su taktiez zohladnené v cene za Dielo, ak to vZmluve nie je vyslovne
dohodnuté inak. V pripade potreby urcenia vySky odplaty za udelenie licencie podla bodu
7.4, resp. za postupenie licencie podla bodu 7.3, sa Zmluvné strany dohodli, Ze odmena
za udelenie, resp. za postupenie licencie je dohodnuté vo vyske 10 % z Ceny. Cena za
Dohlad Projektanta zahffia akékol'vek a vSetky naklady Projektanta potrebné na riadne
a véasné plnenie povinnosti Projektanta dohodnutych v bode 8.3, a to bez ohladu na
trvanie doby vystavby a bez ohladu na rozsah prac a sluZieb, ktorych vynalozenie bude
riadne a v€asné dodanie sluZieb Dohl'adu Projektanta vyzadovat’.

10.2 Vyska Ceny

(@

Cena s obsahom podla bodu 10.1 bola Zm!uvnyml stranami dohodnuta v stlade so
Zakonom o cendch a v stlade s Ponukou, ktora tvori pril £ 2, vo vydke:

Cena bez DPH 34 500,00 EUR

DPH 23 % 7 935,00 EUR

CenasDPH 4243500 EUR

(slovom: styridsatdvatisicstyristotridsatpat’ eur vrdtane DPH).

(b) Cena za Dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena za Dielo bez DPH 33 000,00EUR

DPH 23 % 7 590,00 EUR

Cena s DPH 40 590,00 EUR

(slovom: styridsattisicoét’stodevétdesiat eur vrdtane DPH).
pricom bude uhradena v Styroch splatkach nasledovne:

(i) prva cast’ ceny za Dielo je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske 30 % z ceny
za Dielo, t. j. vo vyske /9 900,00/EUR bez DPH resp. /12 177,00/EUR s DPH
(slovom: dvandsttisicstosedemdesiatsedem/eur vrdtane DPH) (dalej len ,Prva cast’
Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej Uhradu po dodani Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ, na zaklade faktiry vystavenej v stlade so Zmluvou, ktorej
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10.3

()

(d)

(e)

®

prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol ku Konceptu
Dokumentacie pre RoSZ;

(ii) druha &ast’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vySke 20 %
z ceny za Dielo, t. j. vo vySke /6600,00/EUR bez DPH resp. /8 118,00/EUR s DPH
(slovom: Josemtisicstoosemnast/ eur vrétane DPH) (d'alej len ,Druha cast’ Ceny"),
pricom Projektantovi vznikne narok na jej Ghradu po dodani pravoplatného
rozhodnutia o stavebnom zamere a Dokumentacie pre RoSZ, na zéklade faktry
vystavengj v stlade so Zmiuvoy, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny
a podpisany Preberaci protokol k rozhodnutiu o stavebnom zamere a k Dokumentacii
pre RoSZ;

(iii) tretia ast’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 40 %
z ceny za Dielo, t. j. vo vySke /13 200/ EUR bez DPH resp. /16 236/ EUR s DPH
(slovom: //SestnésttisicdvestotridsatSest/ eur vrétane DPH) (d'alej len ,Tretia Cast’
Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej thradu po dodani Konceptu
Dokumentécie pre OPS, na zaklade faktary vystavenej v sulade so Zmluvou, ktorej
prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol ku Konceptu
Dokumentacie pre OPS;

(iv) tvrta East’ Ceny za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske 10 %
z ceny za Dielo, t. j. vo vy3ke /3 300/ EUR bez DPH resp. /4059,00/ EUR s DPH
(slovom: /Styritisicpdtdesiatdevaty eur vrdtane DPH) (dalej len ,Stvrta Cast'
Ceny"), pricom Projektantovi vznikne narok na jej uhradu po dodani overeného
projektu Stavby a Dokumentacie pre OPS, na zaklade faktdry vystavenej v sulade so
Zmluvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol
k overenému projektu Stavby a k Dokumentécii pre OPS.

Cena za Dohl'ad Projektanta je dohodnuta Zmluvnymi stranami vo vyske:

Cena za Dohl'ad projektanta bez DPH  1500,00 EUR

DPH 23 % 345,00 EUR

Cena s DPH 1845,00 EUR

(slovom: Jedentisicosemstostyridsatpat’ eur vrdtane DPH).
pricom Projektantovi vznikne narok na jej dhradu na zaklade faktiry vystavenej v sulade
so Zmluvou, ktorej prilohou bude riadne vyhotoveny a podpisany Preberaci protokol
k Dohl'adu Projektanta.
Ak sa poas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovena sadzba DPH, k Cene bez DPH sa
prirdta sadzba DPH vo vySke podfa aplikovatelnych prévnych predpisov v ¢ase vzniku
naroku Projektanta na Uhradu Ceny a vygka Ceny s DPH podla bodu 10.2 pism. a) (t. j.
celkova Cena s DPH), ako aj vyka jednotlivych Casti Ceny s DPH podla bodu 10.2 pism.
b) resp. c), sa o takto zmenenu sadzbu DPH zniZi alebo zvysi; ozmene vysky Ceny
vyvolanej zmenou zakonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami
potrebné uzatvarat' dodatok.
Ak z akéhokol'vek Preberacieho protokolu pouZitého pri fakturdcii vyplynie, Ze niektord
z poloziek ocenenych v prilohe & 2 nebola Objednavatelovi skutolne dodana,
Projektantovi nevznika narok na uhradu takejto polozky vo vyske jej ocenenia. Ak napriek
tomu k takejto thrade zo strany Objednavatela doglo, Projektant sa zavazuje vratit
Objednavatel'ovi vycislen sumu bezddvodného obohatenia bez zbytocného odkladu.
Ak Objednavatel’ prijal a vykonal Akceleraéné opatrenia miesto Projektanta v zmysle bodu
4.2 pism. d) tak, Ze Projektantovi odiial &ast’ Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo
akékolvek préace alebo sluZby s fiou suvisiace) a tieto zadal novému projektantovi, Cena
sa znizuje o cenu za prace a/alebo sluzby, ktoré ma Objednavatel uhradit novému
projektantovi podla zmluvy uzatvorenej s novym projektantom, pricom na tento Ucel nie
je podstatné, ako av akej vyske boli takéto prace a/alebo sluzby ocenené na Ucely
Ponuky aako si premietnuté v ¥pecifikacii Ceny podla prilohy C. 2; pre predidenie
akychkol'vek pochybnosti, o tomto nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné vyhotovit
osobitny dodatok k Zmluve.

Fakturaéné podmienky

(a)

Podkladom pre Ghradu ktorejkol'vek splatky ceny za Dielo resp. ceny za Dohlad
Projektanta bude elektronické faktira vystavena Projektantom a dorucena elektronicky
na adresu elektronickej poSty Objednavatela: riaditelka@zsscemericapohorela.sk.
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(b)

(c)

(d)

(e)

®

(@

Informaciu o odoslani faktary, vrétane képie faktary a jej priloh, zagle Projektant vZdy aj
na adresu Kontaktnych 0sdb Objednavatela pre zmluvné zéleZitosti. Projektantovi vznikne
narok na Ghradu prislusnej Casti Ceny po riadnom dodani prislusnej Casti Diela resp. po
dodani Dohl'adu Projektanta, na zéklade faktury vystavenej v stilade so Zmluvou, nie véak
skér, ako bud( riadne odstranené vietky vady a nedorobky na Diele, o preukaze
osvedceny zapis o uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad podla
bodu 11.6 pism. a), ak boli uvedené v Preberacom protokole v zmysle bodu 6.3 pism. f);
zapis o uspokojivom odstraneni a/alebo naprave reklamovanych vad podfa bodu 11.6
pism. a) v takom pripade Projektant pripoji k faktdre ako Jej prilohu. Stcastou kazdej
faktGry musi byt Preberaci protokol osvedéujlici dodanie prislusnej &asti Diela resp.
Dohl'adu Projektanta.

KaZda faktira musi obsahovat vietky naleZitosti ﬂétovného/gaﬁového dokladu podia §
10 Zakona o Gtovnictve a § 74 Zakona o DPH a musi spifat vSetky poZiadavky na
elektronickd formu faktiry, najma poZiadavku vierohodnosti, neporusenosti obsahu a
Citatel'nosti. Okrem Udajov uréenych v zmysle pravnych predpisov musi kada faktira
obsahovat’ (i) ¢islo tejto Zmluvy pridelené Objednavatelfom a datum uzatvorenia Zmiuvy;
(i) oznacenie Zmluvnych strén v rozsahu nazov/obchodné meno, 1¢O, DIC, IC DPH (ak je
pridelené), (iii) deri vystavenia faktdry; (iv) lehotu splatnosti faktiry podla Zmluvy; (v)
vySku fakturovanej Casti Ceny s DPH, (vii) oznadenie pefazného Ustavu a &islo Gétu
Projektanta; (vi) podpis osoby opravnenej vystavit faktiru za Projektanta, Ak
Objednavatel' pocas Vykonavania Diela Projektantovi oznami, 7e na fakttire je potrebné
uviest’ aj Udaje o Projekte tak, ako st uvedené v bode 1.1, uvedie Projektant na faktiire
aj tieto udaje.

Projektant je/je v ¢ase uzatvorenia Zmluvy platitelom dane z pridanej hodnoty. Ak sa
pocas trvania Zmluvy Projektant deregistruje ako platitel DPH, je povinny o tom
Objednavatela bezodkladne pisomne upozornit. Zmena dafiového statusu Projektanta
podla tohto bodu nevyZaduje dohodu o zmene obsahu Zmluvy vo forme dodatku. Ak sa
Projektant, ktory v Case podpisu tejto Zmluvy nebol platitefom DPH v priebehu plnenia
Zmluvy stane platitelom DPH, nemd nérok na zvySenie Ceny ani Ziadnej jej &asti o vygku
aktualne platnej sadzby DPH. )

Ak bud(i v doruéenej faktire uvedené nespravne (daje alebo nebude obsahovat’ a spliat’
vSetky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté nalezitosti a
podmienky, alebo k nej nebudl pripojené vSetky prilohy poZadované Zmluvou, je to
dévod na odmietnutie faktdry a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade
sa rozumie, Ze Objednévatel’ nie je v omedkani s Ghradou faktdry. Vo vratenej faktire
vyznadi Objednavatel’ dévod Jej vratenia. Lehota splatnosti pefazného zdvazku
Objednavatela na Ghradu prisludnej casti Ceny zatne v takom pripade plynat’ az po dni
doruCenia opravenej faktiry Objedndvatel na to urend adresu elektronickej posty
v zmysle Zmluvy.

Peflazné zavdzky Objednavatela na Ghradu Ceny s( splatné do 30 dni odo diia
dorucenia prislusnej faktiry. Ak posledny der lehoty splatnosti faktary pripadne na
sobotu, nedefu alebo iny def pracovného pokoja, faktdra bude splatnd v najblizsi
nasledujlci pracovny def. Projektant Vyhlasuje, Ze dohodnutd lehota splatnosti nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim zo Zmluvy a povaha predmetu
plnenia podl'a Zmluvy osobitné dojednanie podla tohto bodu oddvodriuje.

Ak je Objedndvatel v ometkani s dhradou faktdry, Projektant si mé¥e vodi
Objednavatel'ovi uplatnit’ Grok z omegkania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika a pausainu nahradu nakladov podla § 369¢c Obchodného zakonnika.

Na pefiazné naroky Objednévatela, na ktorych dhradu je Objednévatel v zmysle Zmluvy
od Projektanta opravneny a ktoré si ma Projektant v zmysle Zmiuvy uplatnit faktarou, sa
uplatni bud’ dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani Koredpondencie, t. j.
takéto faktdry budt dorudované na elektronickli adresu na dorutovanie KoreSpondencie
uvedend v Kontaktnych tdajoch Projektanta alebo bude faktlra doruend postou na
adresu sidla Projektanta; vyber sposobu dorucovania patri Objednavatel'ovi. Ak Zmluva
pre prislusny pefiazny zavizok osobitne neustanovuje inl lehotu splatnosti, faktiry
vystavené Objedndvatelom budi splatné do 30 dni odo dfia dorucenia faktiry. Ak je
Projektant v omeskani s Ghradou faktdry, Objednévatel’ si moéze voci Projektantov
uplatnit’ drok z omeskania vo vyske podia § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika
a paudalnu ndhradu nakladov podia § 369¢c Obchodného zakonnika.
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10.4 Platobné podmienky

11
111

11.2

11.3

11.4

(a) Objednavatel neposkytne Projektantovi Ziadne preddavky.

(b) Objednavatel’ uskutotni platbu na Ghradu prislusnej Easti Ceny bezhotovostnym
prevodom v prospech bankového Uctu Projektanta uvedeného v zahlavi Zmluvy.

(c) Za defi spinenia pefiazného zavazku Objednavatela na Ghradu prislusnej Casti Ceny sa
povazuje den pripisania diznej sumy z Gétu Objednéavatela na Uet Projektanta. Ak
Projektant zmeni Gcet uvedeny v Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie
Objednévatel'a o zmene Gctu, alebo ak su v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo
nedplné (daje tykajlice sa banky alebo bankového G¢tu, faktira sa povaZuje za uhradenti
diiom odpisania diznej sumy z (G&u Objednavatela bez ohl'adu na to, & bude diZnd suma
skutoCne pripisand na Gcet Projektanta. Za deri spinenia pefiaZzného zavazku Projektanta,
na ktory je Projektant v zmysle Zmluvy povinny, sa povaZuje def pripisania diznej sumy
z bankového Uctu Projektanta na bankovy Géet Objednavatela.

(d) Ak bude Projektant v zmysle § 69 ods. 14 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitel'ov
DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b)
Zakona o DPH vedenom Financnym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednévatel
oprévneny po zverejneni Projektanta v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH, za ktord ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rudit’ Objednévatel.
Takto zadrzana suma bude bud’ Objednévatelom na vyzvu prislu$ného dafiového Gradu
uhradena v zmysle § 69b Zakona o DPH alebo bude Projektantovi uvolnend najneskor
defi nasledujlci po dni predioZenia:

(i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného dariového Gradu, e Projektant ako
dariovy subjekt nemd nedoplatok na DPH, pritom takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako 3 dni, a

(i)  preukazania skutocnosti, Ze Projektant nie je uvedeny v zozname platitefov DPH, u
ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH.

(e) Objednavatel’ je opravneny zapoditat’ akikol'vek svoju i nesplatnti pohladavku, ktord ma
voli Projektantovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy
Projektantovi voli Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'addvok mdZe Objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktGry Projektanta. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne
predpisy pripistaju, Ze vyluCuji pravo Projektanta zapoditat’ akdkol'vek jeho pohladavku
voCi Objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednévatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Dielo ma vady, ak Dielo resp. jeho &ast’ nezodpovedé vysledku uréenému v Zmluve, Géelu
a/alebo hospodarskemu cielu jeho obstarania, pripadne nema vlastnosti (obsahové a/alebo
formalne, vecné a/alebo pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo ak sa zisti, 7e sa Vykonavanie Diela uskutocnilo v rozpore
s aplikovatelnymi ustanoveniami Zmluvy (napr. v rozpore s pokynmi Objednévatela). Dielo méa
vzdy vady, ak pri pouZiti Diela na Géel predpokiadany v Zmluve podia bodu 3.1 Objednavatel
alebo prisluSny zmluvny partner (dodavatel) Objednavatela zistia, e je Dielo vyhotovené
sposobom a/alebo v kvalite, ktora brani alebo podstatne stauje pouZitie Diela v stlade
s Ucelom predpokladanym v Zmluve (napr. chyby vo vykresovej a/alebo textovej &asti,
nezhody Diela s podmienkami stanovenymi Prislusnymi orgédnmi, absencia zakonnych
naleZitosti, nestlad Diela s aplikovatefnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).
Projektant zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho &ast' v &ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou aZ po dodani Diela resp. jeho Casti,
najneskor vsak, ak sa vada zisti v posledny defi zaruénej doby.

Projektant nezodpoveda za vady Diela spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov zo strany
Objednavatela, ak Projektant na nevhodnost’ tychto pokynov v stilade so Zmluvou upozornil
a Objednavatel’ na ich dodrzani trval postupom podla bodu 5.5 pism. f), ibaze by takéto
pokyny Objedndvatela odporovali zdkazom uloZenym aplikovatelnymi predpismi verejného
prava.

Zarutna doba zacina plynit odo dfia riadneho dodania Dokumenticie Objednavatela a
neuplynie skér ako v defl nasledujici po dni vydania kolaudaéného osveddenia k Stavbe.
Zaru€nda doba neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednévatel’ nemdze uZivat' Dielo pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Projektant. Zarund doba zacne opitovne plynit aZ diiom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia zo strany Objednévatela o uspokojivom odstraneni
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reklamovanej vady.

11.5 Zaruka sa potas plynutia zarucnej doby vztahuje na véetky vlastnosti Diela, najma na jeho
vecnd a obsahovil Uplnost a spravnost, pouzitelnost, zakonnost' priebehu a procesu
Vykondvania Diela a jeho stlad so Zmluvou, technicku a odbornti bezchybnost.

11.6 Naroky z vad Diela

(@)

(b)

Projektant znasa vSetky néklady spojené s odstranenim vad Diela, ato vratane vad
vytknutych Objednavatelovi v Preberacom protokole podia bodu 6.3 pism. (d) podbod
(ix). Ak Objednavatel zisti, Ze ma Dielo vady, mé Objednévatel' vidy pravo pozadovat od

Projektanta na zéklade ozndmenia vad (dalej len ako ,Reklamacia"), aby bez

zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 10 dni odo dfia dorutenia Reklamacie, ak sa

Zmluvné strany nedohodnt inak;

(i) ozndmené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Projektant sa
tymto zavizuje vady oznamené v Reklamacii odstranit’ alebo inak vhodne napravit
riadne a vcas; alebo

(ii) poskytol Objednavatel'ovi primerani zlavu z Ceny;
pricom volba medzi narokmi patri Objednavatefovi a medzi Zmluvnymi stranami je
vyslovne dohodnuté, Ze uplatneny narok mdze Objednavatel’ kedykolvek menit, a to az
do odstranenia poslednej z vdd ozndmenej v prislusnej Reklamacii. Uplné a vcasné
odstranenie vad si Zmluvné strany pisomne potvrdia v zapise o uspokojivom odstraneni
a/alebo néprave reklamovanych véad; zapis musi byt datovany, potvrdenie Objednavatela
musi byt vyslovné a zépis musi byt podpisany Kontaktnou osobou Objednavatela pre
technické zaleZitosti.

Ak Projektant vady Diela napriek uplatnenej Reklamécii neodstrani spésobom a/alebo

v lehote podla pism. a) tohto bodu 11.6, je Objednévatel’ opravneny vadu odstranit

trefou osobou na naklady Projektanta. Projektant sa zavdzuje uhradit naklady

Objednévatela na postup podia predchadzajlicej vety Objednavatefovi bezodkladne na

prvii vyzvu Objednévatela v lehote urenej vo vyzve Objednévatela. Vy3ka nakladov

Objednavatela sa urdi podla preukazatefne vynaloZenych nakladov Objednavatela,

pricom na (cely ich postidenia nie je relevantné, aké by boli ndklady Projektanta, ak by

splnil povinnost’ podla pism. a) tohto bodu a vady odstranil alebo inym vhodnym
spbsobom napravil sam. Postup Objednavatela podia tohto bodu nezbavuje Projektanta
zodpovednosti za Skodu.

12  DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
12.1 Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispolo¢enskej cinnosti

(a)

(b)

(c)

Projektant sa zavdzuje dodrZiavat' vsetky aplikovatelné vieobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujlice sa k zakazu korupcie a korup&ného spravania, pricom sa Projektant
najmé, nie vak vyluéne (i) zdrZi akejkolvek formy korupcie a korup¢ného spravania
v stvislosti s plnenim podfa Zmluvy alebo akéhokolvek spravania, ktoré moze vyvolat
pochybnosti o tom, e sa korupcie zdrZiava; (ii) zavazuje poskytnut’ Objednavatelovi
alebo akémukolvek organu verejnej spravy opravnenému na to v zmysle aplikovatel'nych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov pini a bezodkladni sucinnost; (i) zavazuje
bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi akékol'vek podozrenie z korup¢ného spravania
stvisiaceho s realiziciou Zmluvy a poskytnit’ sucinnost pri  preskumavani tohto
oznamenia; (iv) vyhlasuje, e nemé a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou
posobiacou v ramci osoby Objednavatela, najma so Statutarnym organom Objednavatela
alebo jemu blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou Objednavatela alebo jej blizkou
osobou, ak by ktorakol'vek z nich mohla pre Projektanta priaznivo ovplyvnit’ uzatvorenie
Zmiuvy alebo spbsob realizacie prav a povinnosti Objednavatela podfa Zmluvy.

Projektant sa zavézuje Objednavatela informovat’ o vzneseni akéhokol'vek obvinenia vodi
osobe Projektanta, $tatutarnemu organu Projektanta resp. Clenovi takéhoto Statutarneho
organu alebo vodi jeho zamestnancovi, bez ohl'adu na jeho pravnu kvalifikaciu, ak takéto
obvinenie mo¥e suvisiet s plnenim Zmluvy, ato bezodkladne, najneskér do 5
pracovnych dni po dni, v ktorom sa o tom Projektant dozvedel alebo mohol dozvediet.
Tieto zavézky Projektanta trvajl aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

Podrobnosti o vnitornom systéme vybavovania ozndmeni o protispolocenskej ¢innosti su
dostupné na webovom sidle ,Objednavatela™: https://www.zsscemericapohorela.sk.

12.2 Zakaz nelegalneho zamestnavania a pinenie zavézkov

(a)

Projektant sa zavdzuje, 7e zamestnanci Projektanta, osoby jeho dodavatelov, ako aj
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12,8

zamestnanci dodavatel'ov Projektanta vykonavajlici Dielo podia Zmiuvy alebo poskytujuci
Sluzby alebo osoby na Zmiuve inak participujice, nebudli zamestnané nelegaine
a nebudd v sivislosti s plinenim podla Zmluvy vykonavat nelegdlnu pracu. Ak bude
Projektant uskutoCfiovat’ Vykonavanie Diela alebo poskytovat’ Sluzby prostrednictvom
subdodavatelov, zavézuje sa pred uzatvorenim zmluvy a poas trvania zmluvy s kazdym
znich overit' a pravidelne overovat, Ze Ziaden zo subdodavatelov neporuuje zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni Zakona o nelegélnom zamestnavan.

(b) Projektant sa zavézuje pinit svoje zavézky suvisiace s Dielom a Slubami vodi svojim
zamestnancom a/alebo dodavatel'om riadne a v¢as.

Register partnerov verejného sektora

Projektant sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd

dobu trvania Zmluvy, ak mu takd povinnost’ vyplyva zo Zékona o RPVS; povinnost’ riadneho

zapisu zahffia aj povinnost overit kone¢ného uzivatela vyhod Projektanta spdsobom a

v lehotach podl'a Zakona o RPVS.

Kontrola

(a) Projektant sa tymto zavézuje strpiet’ vykon kontroly zo strany Objednavatela a/alebo
BBSK pred, pocas, aj po dodani Diela alebo dodani SluZieb a poskytntit’ Objednavatelovi
a/alebo BBSK alebo inym osobam urcenym Objednavatelom pri vykonavani pripadnych
kontrol v tejto stvislosti pin(i a bezodkladni sdéinnost. Za tymto (i¢elom na vyziadanie
Objedndvatela a/alebo BBSK Projektant prediozi Objednavatelovi a/alebo BBSK aj
akukol'vek s Dielom stvisiacu dokumentaciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodavatel'ské
zmluvy, na o subdodévatefov Projektant zmluvne upozorni a zabezpedi, ze sa v takomto
rozsahu na takdto situdciu nebude v zmluvich s dodavatelmi vztahovat zavazok
micanlivosti, ak by aj bol platne dohodnuty a (i) subdodavatel'ské opravnenia, licencie,
certifikaty, a pod. Ak Objedndvatel’ a/alebo BBSK nebude poZadovat’ osvedéené képie
takychto dokumentov, postai ich predloZenie vo forme kdpie bez osved&enia.

(b) Zavézky Projektanta podla tohto bodu trvajli aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Zakon o slobode informacii

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Zmluva a informécie ziskané na jej zaklade, pripadne

akeékol'vek daldie suvisiace informacie, mdzu podliehat’ aplikovatelnym ustanoveniam Zakona

0 slobode informacii, a preto tieto mdZu podliehat’ povinnosti Objednavatela zverejnit’ ich

alebo poskytnut' v stlade s tymto pravnym predpisom; Projektant berie na vedomie a vopred

sthlasi, Ze Objednévatel' takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti

a spésobom vyplyvajlicim zo zakona. Na t(to skutofnost’ Projektant zmluvne alebo inym

vhodnym sposobom upozorni v3etky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zéklade

spolupréce s ktorymi, bude Projektant Dielo vykonavat'.

Ochrana osobnych tGdajov

(@) Zmluvné strany sa tymto zavézuji, Ze budd dodrziavat povinnosti ulofené Zmluvnym
stranam na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavézujli, Ze osobné (idaje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy oboznamia, nebud(i okrem povinnosti vyplyvajticich z aplikovatel'nych
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov nijak zverejiovat, ani ich akoukolvek formou
spracuvat’, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek tretim neopravnenym osobam.

(b) Ak v ddsledku poskytovania sticinnosti podla Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Udaje a v désledku toho by malo déjst
k spracovaniu takych osobnych (dajov, Zmluvné strany osobitne postdia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych tdajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavdzuju sa ju uzatvorit’.

(c) Zavazky podla tohto bodu trvajli aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Spolupraca

(a) Objednavatel’ poskytne Projektantovi bez zbytotného odkladu na Ziadost' Projektanta za
ucelom riadneho a véasného vykonania Zmluvy, v nevyhnutnom rozsahu, sUcinnost
predpokladani  Zmluvou alebo zakonom, ak Projektant ani pri vynaloZeni vietkej
odbornej starostlivosti nevie zabezpetit' (kon potrebny na riadne a/alebo viasné
vykonanie Diela alebo poskytnutie akejkol'vek Sluzby inym spdsobom.

(b) Na dcely riadneho av€asného plnenia predmetu Zmluvy sa Projektant zavézuje
spolupracovat’ riadne, spdsobom a v lehotach urenych Objednavatelom, s akoukol'vek
tret'ou osobou uréenou Objednavatelom.

Uplatiiovanie medzinarodnych sankcii

(a) Projektant vyhlasuje, Ze ku diiu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podla &anku Sk
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13.1

13.2

13.3

14
141

14.2

Nariadenia o restriktivnych opatreniach aZe takouto osobou nie je ani Ziadny
subdodavatel, alebo dodavatel’ Projektanta, ani Ziadny subjekt, ktorych kapacity sa
vyuzivaji vzmysle smernic Eurépskeho parlamentu aRady & 2014/23/EU, C.
2014/24/EU, €. 2014/25/EU a ¢. 2009/81/ES, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty
plnenia predmetu Zmluvy.

(b) Projektant vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zakonom
o vykonavani medzinarodnych sankcii, a teda najmad neporusuje akukol'vek medzinarodnu
sankciu upravent v akomkol'vek predpise o medzinarodnej sankcii podla § 2 pism. b)
Zakona o vykonavani medzinarodnych sankcii.

ZMENA ZMLUVY

Dodatky

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych

stran formou pisomnych a vzostupne odislovanych dodatkov k Zmluve, podpisanych

Zmluvnymi stranami, okrem pripadov, ked' je v Zmluve vyslovne dohodnutd moZnost’ zmenit’

obsah Zmluvy formou jednostranného pisomného oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Naviac prace

(a) Ak dospeje pri pineni predmetu Zmluvy ktorakol'vek zo Zmluvnych stran k zéveru, Ze na
riadne a/alebo v&asné vykonanie Diela je potrebné vykonat' prace nepredpokladané
Zmluvou (dalej len ako ,naviac prace"), takéto prace moze Projektant vykonat iba
v pripade a iba po tom, ako bude k Zmluve uzatvoreny, zakonne stladnym spdsobom,
najma v sulade so Zakonom o VO, dodatok, ktory nadobudol G¢innost. Na Uhradu
akychkol'vek naviac prac vykonanych v rozpore s predchadzajucou vetou nevznikne
Projektantovi Ziaden pravny narok.

(b) Projektant nesmie prerusit’ alebo zastavit Vykonavanie Diela v pripade, ak neddjde k
zhode Zmluvnych stran o tom, &i mé Projektant narok na Uhradu naviac prac alebo na
prediZenie terminov (mil'nikov) podla bodu 4.1 pism. b) z titulu naviac prac.

Zmeny v obsahu Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek U(dajov tykajlicich sa

Zmluvnych stran uvedenych v zdhlavi Zmluvy (ak ich désledkom nebude zmena v osobe

dotknutej Zmluvnej strany) alebo Kontaktnych os6b alebo ich Udajov alebo

Kontaktnych Udajov, postacuje jednostranné pisomné oznamenie dorucené druhej Zmluvnej

strane a takdto zmena nevyZaduje prijatie dodatku k Zmluve; Ucinky takejto zmeny nastanu

dfiom dorucenia ozndmenia druhej Zmluvnej strane. To neplati v pripade, ak by zmena takych
udajov znamenala zmenu v osobe Zmluvnej strany; pre taky pripad sa podla okolnosti uplatni

d. 14.

PREVOD PRAV A POVINNOSTi

Zakaz prevodu prav a povinnosti

Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a

povinnosti (zavazky) vyplyvajlice zo Zmluvy, resp. jej Casti, ani jednotlivé pohladavky, na iny

subjekt, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaZe to tato

Zmluva vyslovne prip(sta. V pripade poruSenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran

bude zmluva o prevode (posttipeni) zmluvnych zavizkov neplatna.

Vynimky

(a) Bez ohladu na zakaz podla bodu 14.1, ak este nedoslo k spineniu predmetu tejto Zmluvy
v celom rozsahu (napr. ak nedoslo k dodaniu vSetkych Casti Dokumentécie alebo ak doSlo
k dodaniu Dokumentacie, avdak nedoslo k dodaniu Dohl'adu Projektanta), Objednavatel
je opravneny pisomne previest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku alebo vybrané
prava a povinnosti (zavazky/pohladavky), ak si oddelitené, na BBSK; predchadzajlci
stihlas Projektanta podla bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve z tohto dévodu
nie si potrebné. K Gc¢innosti prevodu voéi Projektantovi déjde dfiom, v ktorom
Objedndvatel alebo BBSK tito skutotnost’ Projektantovi oznami.

(b) Bez ohladu na zékaz podlfa bodu 14.1, Objednévatel je oprédvneny pisomne previest
prava a povinnosti ztejto Zmluvy ako celku, alebo vybrané prava a povinnosti
(zavazky/pohl'addvky), ak st oddelitelné, alebo postipit’ pohladavky vzniknuté na jej
zaklade na pravnicki osobu, ktori BBSK zaloZil alebo v ktorej je, resp. v Case
prevodu/postipenia bude jej jedinym spolo¢nikom alebo akcionarom; predchadzajlci
suhlas Projektanta podla bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve z tohto dévodu
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15.1

(©

(d)

nie si potrebné. K (&innosti prevodu/postipenia voli Projektantovi ddjde drom,
v ktorom Objednavatel’ alebo osoba opravnena z prevodu/posttpenia tito skutocnost’
Projektantovi oznami.

Na prevod spravy majetku BBSK medzi spravcami majetku BBSK podla Zakona o majetku
VUC, ktory bude spocivat’ v prevode alebo v zdmene majetku BBSK, ku ktorému sa tato
Zmluva vztahuje alebo v prevode alebo v zamene majetku BBSK, ktory budu tvorit
pohladévky a/alebo iné majetkové prava BBSK patriace Objednavatelovi ako spravcovi
majetku BBSK na zdklade tejto Zmluvy, sa zakaz podfa bodu 14.1 nevztahuje;
predchadzajici sthlas Projektanta podfa bodu 14.1, ani uzatvorenie dodatku k Zmluve
z tohto dévodu nie s potrebné. K Gcinnosti prevodu sprévy voti Projektantovi dGjde
diiom, v ktorom Objednavatel’ alebo novy spravca majetku BBSK tito skutonost’
Projektantovi oznami.

Ak BBSK potas trvania tejto Zmluvy odnime Objednévatelovi ako spravcovi majetku BBSK
maijetok, ku ktorému sa tto Zmluva vztahuje, alebo ak BBSK odnime Objednavatelovi
ako spravcovi majetku BBSK majetok, ktory bud( tvorit’ pohladavky a/alebo iné
majetkové prava BBSK (napr. v zmysle ¢. 7) vspréve Objednavatefa ako spravcu
majetku BBSK na zaklade tejto Zmluvy, zo spravy, s G€innostou odo dia, ku ktorému
bude tato skutocnost’ oznamend Projektantovi, dochadza k zmene v osobe Objednavatela
vzmysle takéhoto ozndmenia v rozsahu vykonaného odfiatia, t. j. Objednavatefom
v rozsahu vykonaného odiiatia v zmysle tejto Zmluvy sa stane BBSK alebo ina organizacia
v zriad'ovatel'skej pdsobnosti BBSK, ktorej BBSK zveri prislusny majetok BBSK do spravy.
O tom medzi Zmluvnymi stranami nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ani na to
nie je potrebny predchéadzajlci sthlas Projektanta podia bodu 14.1.

KONTAKTY A DORUCOVANIE
KoreSpondencia

(a)

(b)

(©)

(d)

Kore&pondencia sa bude uskutocfiovat v slovenskom jazyku. KoreSpondencia musi
mat pisomnd formu. Vietky Ustne pokyny sa musia potvrdit' v pisomnej forme v
lehote 3 pracovnych dni.
Koredpondencia musi byt doruena Zmluvnej strane posStou, elektronickou postou,
osobne alebo expresnou kuriérou sluzbou na Kontaktné Udaje. Zmluvné strany sa
dohodli, %e na Glely realizacie Zmiuvy (beznej vymeny informdcii) budd uprednostriovat
elektronick( formu komunikacie. Za Géelom realizicie dorucovania KoreSpondencie
prostrednictvom elektronickej poSty sa Zmluvné strany zavézuju riadne a bezodkladne si
oznamovat zmenu adries elektronickej podty na doruCovanie KoreSpondencie v
Kontaktnych Gidajoch a zabezpetit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto),
ktoré bude spifiat’ vietky parametre pre spinenie poziadavky tykajlicej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne
mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord mé tento technicky problém, jeho
existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v ddsledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat
vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedena za bodkoCiarkou v pism. d) podbod (ii)
tohto bodu.
Akékol'vek pisomnosti tykajlice sa skonéenia trvania tejto Zmluvy budi doruCované
wyluéne prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, na adresu
sidiel Zmluvnych strdn uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budi Zmiluvné strany
taktiez zasielat’ na vedomie aj elektronickou postou na adresu Kontaktnych oséb pre
zmluvné zaleZitosti.
Kore$pondencia sa povazuje za doruéenti v defi dorucenia zasielky, pricom
(i) Ak bola zasielka dorucovana postou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou,
Kore$pondencia sa povaZuje za doruéenii dilom jej prevzatia adresatom alebo
diiom jej jej vratenia v pripade vratenia poStovej zasielky ako nedorucenej, bez
ohladu na to, ¢ sa otom Zmluvnd strana nedozvedela, ak sa inak zasielka
preukazatefne dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak do3lo
k odopretiu prevzatia zasielky a vratenia zasielky, s poznamkou ,adresat neznamy").
(i) V pripade dorucovania Korespondencie prostrednictvom elektronickej po3ty sa bude
Kore$pondencia povaZovat' za dorucent okamihom, v ktorom bude elektronickd
sprava k dispozicii adresatovi na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktord je adresatom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora
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je odosielatelom, d6jde potvrdenie o Gspesnom dorudeni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych ddvodov mozné nastavit automatické potvrdenie o
uspeSnom doruceni zasielky, o fom sa Zmluvné strany bud( osobitne informovat’,
Zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, ¥e zasielka dorucovana elektronicky bude
povaZovana za doruéeni momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou
stranou, ak druha Zmluvna strana nedostala automatickd informéciu o nedorugeni

elektronickej spravy.
15.2 Kontaktné udaje a Kontaktné osoby

(a) Kontaktné iidaje Objednavatel'a:

[Adresa sidla 7SS Cemerica 1. maja 57/72, 976 69 Pohorela

orucovanie riaditelka@zsscemericapohorela.sk

Flektronické adresa na
Korespondencie

(b) Kontaktné osoby Objednavatel'a:

sl Telefén E-mail |Rozsah

Meno a priezvisko opravnenia
PhDr. Andrea Durcova 0948 988 564 riaditelka@zsscemericapohorela.sk ~ [Zmluvné zaleZitosti
PhDr. Andrea Durcova 0948 988 564 riaditelka@zsscemericapohorela.sk [Technické zalezitosti

Lovh 0948 430 462 ekonomka@zsscemericapohorela.sk  [Faktdry a platobné
Anna Kanosova balesitosti

(c) Kontaktné (idaje Projektanta:
|Adresa sidla Horné Hamre 115, 966 71
Elektronicka adresa na
orucovanie rchiproprojekt@gmail.com
Kore$pondencie
(d) Kontaktné osoby Projektanta:
. Telefdn, fax -mail ozsah
IMeno a priezvisko Jpré\meni 7
Ing. Peter Slastan 0907 811 588 farchiproprojekt@gmail.com
Zmluvné zaleZitosti
Ing. Peter Slast'an 0907 811 588 rchiproprojekt@gmail.com y
r ITechnické zéleZitosti
Ing. Peter Slastan 0907 811 588 ’arch#proprojekt@gmail.mm Faktdry a platobné
zalefitosti

(e) Ak ktorakol'vek Zmluvna strana pre td istt vec ustanovi viacero Kontaktnych os6b, plati,

()

ze kazda z nich méZe konat' v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne.

Za Ucelom zachovania pravnej istoty plati, Ze Kontaktné osoby Zmluvnych stréan uvedené
vysSie sl uréené na uskuto&iiovanie vzajomnej vymeny informacii
a poskytovania sacinnosti pri realizicii Zmluvy, nie st viak opravnené na konanie za
Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo dkony, obsahom ktorych je
ukoncenie Zmluvy, alebo iné pravne (ikony (napr. na uplatnenie zmluvnej pokuty/nahrady
Skody, a pod.), ibaze by Zmluva vyslovne ustanovovala inak. Ak bude mat ktorakol'vek zo
Zmluvnych stran v Gmysle nechat’ sa na Géely Zmluvy alebo v stvislosti s fou inou
osobou  zastlpit, wudeli na to takejto osobe samostatné pisomné
poverenie/plnomocenstvo.

16  ZODPOVEDNOST ZA SKODU A SIUB ODSKODNENIA

16.1  Projektant zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi resp. BBSK porusenim svojich
zakonnych alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou Cinnostou pri pineni Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za jedini okolnost’ vylu€ujlicu zodpovednost Projektanta za $kodu
povazuju vyhldsenie mimoriadnej situacie z dévodu vyskytu prenosného ochorenia, a to len
v pripade, ak v dosledku opatreni vykonavanych po vyhlaseni mimoriadnej situdcie Projektant
nemohol svoje zakonné alebo zmluvné povinnosti pinit’ vias.
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16.2

16.3

16.4

16.5

17
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Ak Objednavatelovi resp. BBSK vznikne pri pineni Zmiuvy v stvislosti s ¢innostou Projektanta
&oda, Projektant sa zavazuje tito Skodu v preukdzanom rozsahu nahradit Objednavatelovi
do 10 dni odo dfia dorucenia vylctovania nahrady 3kéd.

Nahradza sa skutoéna gkoda a udly zisk, ako aj naklady, ktoré musel Objednavatel’ resp. BBSK
vynalozit v slvislosti s uplatiiovanim a branenim svojho prava, ako aj suvisiace s
minimalizaciou £kdd, ak st nizsie, nez Skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v suvislosti s
uplatfiovanim a branenim prava sa rozumeji aj ucelne a rozumne vynaloZené naklady na
pravne poradenstvo a pomoc, ako aj iné s tym slvisiace sluzby.

V stvislosti s pinenim Zmluvy Zmluvné strany predvidaju, Ze Objednavatel’ ani BBSK, v mene
ktorého Objedndvatel uzatvorenim tejto Zmluvy kond, nemdZu spdsobit’ Projektantovi
akdkolvek kodu indi, neZ $kodu vzniknuti omeskanim sa s Ghradou Ceny, resp. jej prislusnej
Casti, apripadnd vydka zodpovednosti Objednavatefa resp. BBSK za akikolvek $kodu
spbsobent Projektantovi na zaklade tejto Zmluvy (vratane uslého zisku a thrady nakladov,
ktoré Projektant vynalozil v désledku poruSenia povinnosti Objednavatela ulozenej Zmiuvou) v
stvislosti s omegkanim plnenia pefiaznych zavézkov Objednévatela je preto v nadvéznosti na
§ 379 Obchodného zakonnika limitovana Grokmi z omeskania a pausalnou nahradou nakladov,
na ktoré je Projektant opravneny v zmysle bodu 10.3 pism. f).

Ak si ktorakol'vek osoba kedykolvek (t. j. aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu) uplatni
vo&i Objednévatelovi kedykolvek néroky z porusenia jej prav v suvislosti s Autorskymi
podkladmi pouZitymi Projektantom pocas Vykonavania Diela, ktoré Projektant v rozpore so
Zmluvou nevysporiadal, hoci ich vysporiadat’ mal a Objednavatel’ takéto naroky za Projektanta
vysporiada, udel'uje tymto Projektant Objednévatefovi bezvyhradny, neodvolatelny a ¢asovo
nelimitovany sf'ub od$kodnenia, obsahom ktorého je zavézok Projektanta v celom rozsahu
odZkodnit’ Objednévatela za vysporiadanie takychto narokov tretich stran (t. j. nielen
v rozsahu priamych nakladov vysporiadania, ale aj suvisiacich nakladov, ktorymi mozu byt
prikladmo naklady na sluzby pravneho poradenstva a/alebo pravneho zastupenia, trovy
konania, poplatky, ndklady na &innost' znalca, a pod.). Objednavatel’ je o takomto uplatneni
povinny Projektanta bezodkladne informovat. Projektant odSkodni Objednavatefa na jeho
prvi Ziadost, za predpokladu, Ze Objednavatel’ Projektanta informoval o uplatneni takychto
narokov. Od&kodnenie Objedndvatefa neméa vplyv na prévo Objednévatefa uplatnit’ voci
Projektantovi zmluvn( pokutu podla bodu 17.5.

ZMLUVNE POKUTY

Ak je Projektant v ome3kani s vykonanim a/alebo odovzdanim Diela alebo ktorejkol'vek Casti
Diela, m& Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voi Projektantovi zmluvni pokutu vo vy3ke 0,2 %
z Ceny bez DPH za kaZdy, hoci len zacaty deri omeSkania.

Ak Projektant vias, riadne a vhodne nezapracuje do prislusnej Casti Diela pripomienky
vznesené Objednavatefom podla ktoréhokolvek dotknutého ustanovenia €. 6, ma
Objednévatel’ pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z Prvej
éasti Ceny bez DPH za kaZdy, hoci len zafaty defi omeSkania, ato aZz do riadneho
odstranenia reklamovanych vad.

Ak Projektant neodstrani alebo inak vhodne nenapravi vady Diela spésobom a/alebo v lehote
podla bodu 11.6 pism. a), md Objednévatel pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z Prvej €asti Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zaCaty den
omeskania, a to aZ do odstranenia reklamovanych vad.

Ak Projektant neuhradi naklady Objednévatela na odstranenie vad podia bodu 11.6 pism. b)
vlehote uréenej vo vyzve Objedndvatela, mé& Objednévatel’ prévo uplatnit’ si voci
Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z Prvej Casti Ceny bez DPH za kazdy, hoci
len zacaty den omeskania, a to az do uhradenia.

Ak Projektant riadne nevysporiada prava tretich osob k Autorskym podkladom v zmysle bodu
5.3 pism. a), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske
500 EUR (slovom: péat'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, ato aj opakovane.
Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si voli Projektantovi takto dohodnutt zmluvni pokutu aj
v pripade, ak bude porudenie povinnosti Projektanta vysporiadat’ prava tretich os6b v zmysle
bodu 5.3 pism. a) zistené aZ po zaniku Zmluvy, bez ohl'adu na spdsob jej zaniku, najviac viak
po dobu 3 rokov po zaniku Zmluvy.

Ak Projektant v Preberacom protokole nepredioZi potvrdenie podia bodu 6.3 pism. g), ma
Objednavatel pravo uplatnit’ si voéi Projektantovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z Ceny
bez DPH.
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Ak Projektant nespini ktortkol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavizok podia ¢l. 12
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvnii pokutu vo vyske 500 EUR
(slovom: pét'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, ato aj opakovane. Objednévatel' je
opravneny uplatnit’ si vodi Projektantovi takto dohodnutd zmluvnd pokutu aj v pripade, ak
bude porusenie povinnosti Projektanta zistené a3 po zaniku Zmluvy, bez ohl'adu na spdsob jej
zaniku a bez ohl'adu na to, & ide o poruSenie povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy vyslovne
prisidena povaha preZivajlceho ustanovenia alebo nie, najviac vsak po dobu 3 rokov po
skoncéeni Zmluvy.

Ak Projektant nespini ktortikol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavizok podla bodu
9 tykajlci sa subdodévatelov, méa Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vod Projektantovi zmluvni
pokutu vo vydke 500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kaZdé jednotlivé Zistenie, ato aj
opakovane.

Ak Projektant neuhradi Objednavatefovi uplatnené Akceleracné naklady, ma Objednavatel
pravo uplatnit' si vod Projektantovi zmluvni pokutu vo wyke 0,1 % 2zo sumy
Objednavatelom vy¢islenych Akceleratnych nékladov uplatnenych voci Projektantovi (vratane
DPH) za kaZdy, hoci len zacaty defi omegkania, a# do ich uhradenia.

Ak Projektant porusi akkol'vek povinnost tykajlcu sa zvolvania alebo Gcasti Zmluvnych strén
a/alebo Prislusnych organov alebo dokumentacie vo vztahu k akémukolvek kontrolnému
stretnutiu v zmysle bodu 5.4 alebo rokovaniu podla bodu 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 alebo 6.9 ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Projektantovi zmluvnli pokutu vo vy$ke 200 EUR
(slovom: dvesto eur) za kadé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

Ak sa Projektant nez(iCastni udalosti podla bodu 8.3 pism. c) podbod (i) alebo (v) alebo (vi),
ma Objedndvatel’ prévo uplatnit’ si vogi Projektantovi zmluvni pokutu vo vyike 500 EUR
(slovom: pit'sto eur) za kaZd( neldast. Narok Objedndvatefa na zmluvn( pokutu za
poruSenie povinnosti Projektanta z(dastnit sa na udalostiach podla tohto bodu
Objednavatel'ovi nevznikne, ak Projektant aspon 2 dni vopred svoju neiéast Objednavatel'ovi
ospravedinil a Objednévatel’ mu neoznamil, ¥e na Géasti trva.

Za kazdé nevyrieSenie technického problému Stavby, ktorého rieSenie patri do pOsobnosti
Projektanta v rémci Dohladu Projektanta a/alebo za kazdé nespinenie inej povinnosti
Dohl'adu Projektanta podia Zmiluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vodi Projektantovi
zmluvni pokutu vo vyske 300 EUR (slovom: tristo eur).

Ak Projektant porusi zakaz podla bodu 14.1, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si vogi
Projektantovi zmluvnd pokutu vo vygke 100 % z financného objemu postdpenej, zalozenej
alebo odpredanej pohl'adavky; finanénym objemom sa rozumie celkova hodnota istiny vratane
hodnoty prisluenstva pohladavky k dtumu postuipenia alebo odpredaja alebo inej dispozicie
s pohladavkou alebo, ak uzatvoril Projektant zmluvu o prevode prav a povinnosti k Zmluve
ako celku, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si vodi Projektantovi zmluvnui pokutu vo vyske
Ceny.

Zmluvné strany vyhlasujl, 7e vygku zmluvnych pokit podia Zmluvy povazujl za primerand
voti zabezpe€ovanym povinnostiam, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnych
pokut osobitne prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpetovanych
povinnosti.

Zmluvné pokuty dohodnuté v zmysle tejto Zmluvy nepredstavuji pausalizovand nahradu
Skody za poruSenie povinnosti, ktorych spinenie je zabezpetené ndrokom na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Zmluvnd pokuta podia tejto Zmluvy nie je zapoéitatelnd vodi ndroku
Objednavatefa na nahradu skody, t. J. Objednavatel’ je opravneny si uplatfiovat’ narok na
nahradu Skody v celom jej rozsahu bez ohladu na uplatnenie/Ghradu zmluvnej pokuty.
Zmluvné pokuty podla Zmiuvy budu uplatnené formou penalizaénej faktdry, vyzvy, alebo
iného dokladu vyhotoveného Objednavatefom a budd splatné v lehote 14 dni odo dia
vystavenia takéhoto dokladu.

Uplatnenie, resp. (hrada zmluvnej pokuty nemd vplyv na opravnenie Objednavatela
uplatfiovat’ voci Projektantovi pripadné aroky z omeskania a nezbavuje Projektanta povinnosti
plnit’ zavazky podla Zmluvy riadne a véas.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Platnost’ a (cinnost’

Zmluva nadoblda platnost’ dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G&innost’ v def
nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v stilade s
§ 47a Obcianskeho zékonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informécii.
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18.2

18.3

18.4

Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne spinenim prav a povinnosti Zmluvnych stran uloZenych Zmluvou, nie vak

skor, nez uplynie zaruéné doba na Dielo. Zmluvu mé3u Zmluvné strany ukondit':

(a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v defi v nej uvedeny;

(b) nadobudnutim G&innosti pisomného odstlipenia od Zmluvy v stlade s bodom 18.3.

Odstipenie od Zmiuvy

(a) Popri pripadoch opraviiujicich Objednavatela na odsttipenie od Zmluvy vyplyvajlicich
z aplikovatelného pravneho predpisu G¢inného na Gzemi SR alebo dohodnutych nizsie
v Zmluve m6Ze Objednavatel’ odstiipit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

() ak je Projektant v omeskani s vykonanim a odovzdanim ktorejkol'vek casti Diela
0 viac nez 30 dni;

(i) ak je Projektant v omeskani so zévizkom vybavit’ Reklamaciu v zmysle tejto Zmiuvy
riadne a v€as o viac nez 30 dni;

(iif) ak Projektant porusi akukol'vek povinnost/zavizok dohodnuty v €. 9 a/alebo v ¢.12.

PoruSenie povinnosti/zavazkov podla tohto pismena tohto bodu sa povaZuje za podstatné

porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez

nutnosti poskytnut’ Projektantovi dodatoéndi lehotu na plnenie.

(b) Objednavatel’ méZe od Zmluvy odstupit’ bez nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodato¢n(i
lehotu na plnenie aj v pripade, ak (1) sid pravoplatne uzna ktoréhokolvek z &enov
Statutarneho alebo dozorného organu Projektanta alebo zo zamestnancov Projektanta za
vinnych z trestného ¢&inu bezprostredne svisiaceho s uzatvorenim a/alebo pinenim
Zmluvy alebo ak (2) bude voti osobe Projektanta zadaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych os6b z akéhokol'vek dovodu.

(c) Objednévatel’ méZe od Zmluvy odstipit’ bez nutnosti poskytnit’ Projektantovi dodato&n(
lehotu na pinenie aj v pripade, (i) ak Projektant strati kvalifikiciu na vykonanie Diela
podla Zmluvy (stratou kvalifikicie sa rozumie najma, nie vsak vyluéne, prerusenie alebo
strata prisluSného podnikatel'ského opravnenia Projektanta alebo strata Experta bez jeho
nahradenia Zmluvou predpisanym spdsobom) alebo (ii) ak sa preukéze, e Projektant vo
Verejnom obstardvani poskytol nepravdivé, netipiné alebo skreslené Gdaje alebo predloZil
nepravdivé doklady.

(d) Objednavatel’ mdze od Zmluvy odstipit’ bez nutnosti poskytn(t’ Projektantovi dodato¢nd
lehotu na pinenie aj v pripade, ak ddjde (1) kzmene v osobe Projektanta v ddsledku
pravneho nastupnictva z titulu prechodu prav a povinnosti (prikladmo z titulu prevodu
podniku alebo jeho Casti na int osobu, vkladu podniku alebo jeho Casti do zakladného
imania inej osoby, k premene Projektanta) bez predchadzajliceho sthlasu Objednévatela
alebo (2) k podstatnému zhoreniu hospodarskeho statusu Projektanta (prikladmo jeho
vstup do likvidacie, vyhlasenie konkurzu na Projektanta).

(e) Objednavatel’ méZe odstlpit’ od Zmluvy aj z dévodu porusenia inych zmluvnych alebo
zakonnych povinnosti Projektanta, nez st osobitne vyhradené v tomto bode 18.3 pism. a)
az d) (napr. opakované nespinenie poZiadaviek na Dielo alebo prislusni &ast’ Diela,
nedodrZiavanie pokynov, Vykonévanie Diela a/alebo poskytovanie SluZieb v rozpore so
Zmluvou, a pod.). Porudenie takychto inych povinnosti sa povazuje za nepodstatné
porudenie Zmluvy a Objednavatel mé& povinnost poskytniit’ Projektantovi dodatoénu,
aspon 5-diovi lehotu na napravu, ktord musi marne uplynat’ skér, nez Objednavatel
uplatni pravo na odsttpenie od Zmiuvy.

(f) Okrem pripadu podla bodu 18.3 pism. g) méze Projektant od Zmluvy odstipit’ iba v
pripade, ak Objednavatel’ v rozpore so Zmluvou neuhradi Projektantovi ktortikol'vek ¢ast’
Ceny v Case a vo vySke dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, Ze Projektant
poskytne Objednavatelovi pred uplatnenim odsttipenia od Zmluvy dodatocnu, aspon 15-
diiovii lehotu na pinenie, o éom ho pisomne vopred upovedomi.

(9) Ktorakolvek zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi zakaz podia ¢l. 14.

(h) Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji odo diia doru€enia pisomného ozndmenia o
odstupeni druhej Zmluvnej strane.

Ak Objednavatel’ odstlpi od tejto Zmluvy z akychkol'vek dévodov podla bodu 18.3, neméa

Projektant ndrok na Uhradu Ziadnej Easti Ceny inej, nez mu uz bola vzmysle Zmluvy

uhradena, ani na Ghradu Ziadnych nakladov, ktoré mu vznikli v sivislosti s u3 vykonanou, ale

nedodanou Castou Diela alebo poskytnutymi Sluzbami. Objedndvatel'’ si méZe vodi

Projektantovi narokovat, aby mu Projektant odovzdal Dielo v &tidiu rozpracovanosti. V takom
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18.5

18.6

19

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

pripade je Projektant povinny odovzdat' Objedndvatel'ovi rozpracované Dielo resp. jeho
prislusnti ¢ast’ a Objednavatel’ Je povinny zaplatit' Projektantovi alikvotn( &ast’ z prislusnej
Casti Ceny (v sllade s bodom 10.2 pism. b)), ktord zodpoveda pomeru odovzdanej
rozpracovanej Casti Diela vodi tej asti Diela, ktord mala byt' v prislunom milniku vykonana.
Pre vylicenie pochybnosti sa rozumie, Ze zékonna licencia, ako aj dohoda o udeleni licencie
podla bodu 7.4, resp. o postipeni majetkovych prav podla bodu 7.3 sa v takom pripade
vztahuje aj na rozpracovanti ¢ast' Diela odovzdavani v stlade s tymto bodom a odmena za
udelenie licencie resp. posttipenie majetkovych prav bude zahrnutd v cene za rozpracovanu
Cast’ Diela v rovnakom percentualnom pomere, v akom je vyjadrena v ¢l. 10,

Zanik Objednavatel'a

Ak Objedndvatel potas trvania tejto Zmluvy zanikne, Zmluva nezanika: (i) prava a povinnosti
Objednévatela z tejto Zmluvy prejdi na pravneho nastupcu Objedndvatela, ak sa
Objednavatel’ zrusi v stlade so Zakonom o RzPVS s pravnym néstupnictvom alebo, (ii) ak sa
Objednavatel’ zrusi bez pravneho nastupcu, prejdd prava a povinnosti Objednavatela z tejto
Zmluvy v celom rozsahu na BBSK ako zriadovatela Objednavatel'a; o tom medzi Zmluvnymi
stranami nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ani na to nie je potrebny predchadzajlici
suhlas Projektanta podl'a bodu 14.1.

Predchadzanie kodam

Pri_akomkol'vek ukonéeni Zmluvy pred J&j spinenim je Projektant povinny v maximalnej
moZnej miere bezodkladne po ukonéeni Zmluvy zabezpelit, aby Objednévatelovi ani BBSK
nevznikla v désledku ukoncenia Zmiuvy &koda a v pripade, ak boli zadaté, ale eite neboli
ukoncené rokovania s Prislunymi organmi podla ktoréhokol'vek ustanovenia &l 6, ukoncenie
Zmluvy riadne a véas komunikovat’ PrisluSnym orgdnom a zabezpetit tak, aby nebola
ohrozena dobra povest’ Objednévatela alebo BBSK alebo opravnené zaujmy Objednévatela a
BBSK.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Predchadzanie sporom

Akykol'vek spor, nezrovnalost’ a/alebo rozpor medzi Zmluvnymi stranami, ktory vznikne v
akejkol'vek stvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych sporov tykajicich sa jej
uzavretia, platnosti, Gcinnosti, existencie a/alebo ukoncenia), sa bude riesit prednostne
vzajomnymi rokovaniami vedenymi v dobrej viere a s dobrym Gmyslom.

Pravomoc slovenskych stidov

VSetky spory, ktoré vznikn(i z tejto Zmluvy, budi predloZené na rozhodnutie prislugnému stidu
a budu prerokované podla Civilného sporového poriadku v zneni neskor&ich predpisov.
Referencie

Projektant je opravneny pouzit skutocnost, Ze dodal Dielo podia tejto Zmluvy, na referencie,
je vsak povinny chrénit’ opravnené zaujmy Objedndavatela.

Prilohy

Prilohy Zmluvy s:

() Priloha C. 1 — Specifikicia Diela

(b) Priloha €. 2 - Specifikacia Ceny z Ponuky

(c) Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

(d) Priloha €. 4 - Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demol4cif -
Rovnopisy

Zmluva sa v listinnej forme vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda
Zmluvna strana dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvnych strdn o potte rovnopisov sa
neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy dochadza elektronicky prostrednictvom
kvalifikovanych elektronickych podpisov 0séb opravnenych konat’ za Zmluvné strany.
PreZivajlice ustanovenia

Ak Zmluva z akychkol'vek dévodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze ¢l. 1, ako aj body
tejto Zmluvy, v ktorych je tak vyslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy tykajlce sa
kontroly, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za $kodu, zmluvnych pokut, sl'ubu
odSkodnenia, dévernych informacii a ochrany osobnych Udajov, Kore$pondencie a vSetky
ustanovenia tohto ¢l 19 zanikom Zmluvy, iked’ to v nich nie je vyslovne dohodnuté,
nezanikaju.

Zaverecné vyhlasenia

Zmluvné strany vyhlasujli, Ze maju spdsobilost na pravne Ukony v plnom rozsahu a ich
zmluvnd volnost' nie je Ziadnym spdsobom obmedzena. Zmluvné strany d'alej vyhlasujd, ze
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Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutonej, slobodnej a vésnej véle, ktor( prejavili uréito a
zrozumitelne, Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle,
ani pod natlakom a ani v tiesni alebo za népadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si preéitali,
obsahu Zmluvy porozumeli a na znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujt.

; A, 7 - . -
V Pohorelel, dia: ../ 244 & Hornych Hamroch, dfia: 2.3.2026

Ob_‘iednévi- P1

Phdr. Mdrea%urm Ing. Peter Sladtan (konatel' spolo¢nosti)
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