[bookmark: _Hlk48635203][bookmark: _Hlk48890378]ZMLUVA O DIELO č. ............./2026
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zmluva“)

Preambula
[bookmark: _Hlk209807386]Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania s názvom: „Dobudovanie univerzitného campusu TnUAD“, ktoré bolo vyhlásené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovanom v Úr. Vestníku č. 48/2026 pod č. 165 500 – 2026 (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“).

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:		Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo:		Študentská 2, 911 50 Trenčín
IČO:	 	31118259
V mene ktorej koná:		doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
DIČ:	 	2021376368
IČ DPH:	 	SK2021376368
Bankové spojenie:	 	doplní sa k podpisu zmluvy 
číslo účtu (IBAN):	         doplní sa k podpisu zmluvy

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Obchodné meno:	 	.............................................
sídlo/miesto podnikania:	 	.............................................
IČO:	 	.............................................
štatutárny orgán:	 	.............................................
zapísaná:	 	.............................................
DIČ:	 	.............................................
IČ DPH:	 	.............................................
štatutárny orgán:	 	.............................................
bankové spojenie:	 	.............................................
číslo účtu (IBAN): 	 	.............................................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)


Článok II
Predmet zmluvy
2.1 [bookmark: _Ref220580881]Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť dielo s názvom: „Dobudovanie univerzitného campusu TnUAD“ (ďalej len „dielo“), ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a v:
a) [bookmark: _Hlk210382189]projektovej dokumentácii Diela poskytnutej zhotoviteľovi už vo verejnom obstarávaní (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy,
b) položkovitom rozpočte k dielu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a predstavuje cenovú ponuku zhotoviteľa predloženú vo verejnom obstarávaní,
c) časovom harmonograme prác zhotoviteľa (ďalej len „časový harmonogram“), ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi k prevzatiu staveniska,
d) stavebnom povolení a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, na ktoré stavebné povolenie odkazuje, ktoré súhrnne tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej súhrnne len „stavebné povolenie“).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a rozpočte, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným stavebným povolením a inými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a požiadavkami a pokynmi oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán z kontrolných porád (resp. dní) na stavbe, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou. 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu podľa tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh. V prípade rozporu výkazu výmer s projektovou dokumentáciou má prednosť projektová dokumentácia.
2.4 [bookmark: _Ref220581596]Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi všetky certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, pričom za ich úplnosť zodpovedá zhotoviteľ, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť vyhotovené / preložené do slovenského jazyka.
2.5 [bookmark: _Ref222310733]Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred podaním ponuky. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ na požiadanie preukáže odbornú spôsobilosť seba alebo subdodávateľov určených na realizáciu tých častí diela, ktorých odbornú spôsobilosť vyžadujú právne predpisy (najmä inštaláciu vyhradených technických zariadení, atď). 
2.6 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a/alebo určeného stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
2.7 [bookmark: _Ref220581626]Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu odsúhlasuje:
2.7.1 Zmeny s dopadom na cenu Diela na základe súhlasného stanoviska zodpovedného projektanta a stavebného dozora musí byť odsúhlasená štatutármi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2.7.2 Zmeny bez dopadu na cenu Diela odsúhlasuje na základe súhlasného stanoviska zodpovedného projektanta stavebný dozor zmenovým listom. Z procesnej opatrnosti sa zmluvné strany dohodli, že zmenový list Objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv. 
2.8 [bookmark: _Ref221699352][bookmark: _Ref220576374]Ak Zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérií – kritérium K2 „Podpora dlhodobého zamestnávania“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal zvýhodnenie za to, že deklaroval podporu dlhodobého zamestnávania, je povinný počas celého trvania zmluvy tento deklarovaný záväzok udržiavať (t.j. naďalej zamestnávať osoby uvedené v Zozname dlhodobo zamestnaných zamestnancov participujúcich na plnení, ktorý je prílohou č. 5 tejto Zmluvy). V prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k ukončeniu pracovného pomeru s deklarovaným zamestnancom, Zhotoviteľ bude povinný nahradiť takéhoto zamestnanca iným dlhodobo zamestnaným zamestnancom. V prípade, ak to nebude možné (nebude mať takého zamestnanca), Zhotoviteľ bude povinný na uvoľnené pracovné miesto zamestnať novú osobu. Vždy, ak nastane zmena v informáciách uvedených v prílohe č. 5 Zmluvy,  Zhotoviteľ aktualizuje Zoznam dlhodobo zamestnaných zamestnancov a predloží ho Objednávateľovi na schválenie.
2.9 [bookmark: _Ref222874464]Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnené osoby“ (aj „oprávnení zástupcovia“) zmluvných strán rozumejú tie kontaktné osoby zmluvných strán uvedené v Prílohe č. 6 – Zoznam kontaktných osôb zmluvných strán, ktoré sú v tejto prílohe výslovne označené ako osoby oprávnené konať v mene príslušnej zmluvnej strany v rozsahu potrebnom na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy, najmä na zabezpečenie súčinnosti, koordinácie a komunikácie pri realizácii diela. Kontaktné osoby uvedené v Prílohe č. 6, ktoré nie sú v tejto prílohe označené ako oprávnené konať v mene zmluvnej strany, sú oprávnené vykonávať iba bežnú operatívnu komunikáciu a zabezpečovať súčinnosť v rozsahu svojej funkcie, bez oprávnenia zaväzovať zmluvnú stranu. Oprávnenou osobou môže byť v odôvodnených prípadoch aj osoba, ktorá nie je zamestnancom zmluvnej strany, ak má k nej preukázateľný právny vzťah
2.10 [bookmark: _Ref221701029]Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu komunikáciu sú osoby uvedené v prílohe č. 6 tejto zmluvy.
2.11 [bookmark: _Ref220580279]Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi Zoznam riadiacich osôb (osoby zodpovedné za odborné činnosti najmä stavbyvedúci, manažér stavby, prípadne ďalšie osoby, ktoré budú zodpovedné za riadenie a organizáciu stavebných prác) vrátane ich kontaktných údajov. Tento Zoznam riadiacich osôb tvorí Prílohu č. 7 Zmluvy. Osoby uvedené v prílohe č.7 musia byť na stavenisku osobitne farebne označené (najmä reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku). Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktoré je potrebná osoba s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb.

Článok III
Miesto plnenia
3.1 [bookmark: _Hlk151379011]Miestom plnenia je stavenisko umiestnené na parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, list vlastníctva č. 3995 - parc. č. 1627/624, 1627/433 – zastavaná plocha a nádvorie (stavba, IS), list vlastníctva č. 1 - parc. č. 1627/232, zastavaná plocha a nádvorie (inžinierske siete), katastrálne územie Trenčín, mesto Trenčín (ďalej spolu len „stavenisko“).



Článok IV
Čas plnenia
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:
4.1.1 vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov prác zhotovenia Diela (podpísaného štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme Ganttovho diagramu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými technickými normami (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného Zhotoviteľom za podmienok podľa tejto zmluvy (najmä v súlade s bodom 4.4) , ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr k prevzatiu staveniska;
4.1.2 v súlade s Časovým harmonogramom Zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi;
4.1.3 Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia staveniska (deň 0), čo bude zaznamenané v stavebnom denníku;
4.1.4 [bookmark: _Ref220581200]Objednávateľ je z dôvodu zabezpečenia kontinuity školskej výučby oprávnený písomne požiadať (a to aj opakovane) o posun realizácie určitých prác, a to spravidla o jeden týždeň; Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Objednávateľa akceptovať a postupovať podľa neho bez nároku na predĺženie konečného termínu odovzdania Diela;
4.1.5 Zhotoviteľ je povinný v Časovom harmonograme zohľadniť termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedené v tejto zmluve a stanoviť jednotlivé termíny na základe oboznámenia sa s miestom realizácie Diela a dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie a Rozpočtu, určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, ako aj množstva/počtu personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.
4.2 [bookmark: _Hlk210072888][bookmark: _Ref220581768]Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, ak vo výzve nebude uvedený dlhší termín. Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4.3 [bookmark: _Ref220582344][bookmark: _Hlk210072934]Zhotoviteľ je povinný zahájiť výkopové práce na Diele a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu k zriadeniu staveniska (vrátane podania žiadosti o vydanie príslušných povolení za účelom zamerania a vytýčenia inžinierskych sietí) do 7 kalendárnych dní  po prevzatí staveniska. 
4.4 [bookmark: _Ref220581150][bookmark: _Hlk125105941]Realizácia Diela bude postupne kontrolovaná tak, aby boli dodržané lehoty uvedené nižšie a zohľadňujúc harmonogram. Po skončení prác na Diele zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať vecnú a technickú kontrolu vykonaných prác, vrátane zápisu do stavebného denníka alebo samostatného záznamu. Práce na Diele budú realizované v priebežných míľnikoch:
i. [bookmark: _Hlk210073091]Míľnik č. 1: T0 + 3 mesiace; práce pozostávajúce z prípravy územia, staveniskové komunikácie, hrubé terénne úpravy, zemné práce in concreto realizácia prípravy územia (odstránenie existujúcich menších objektov, oplotenie, vytýčenie stavby), realizácia hrubých terénnych úprav (odkop ornice), realizácia zemných prác (výkopy pre PP, odvodnenie výkopu), realizácia inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektro, dátové rozvody, prípojky), realizácia podkladných vrstiev komunikácií pre potreby realizácie stavby (príprava podkladov pre parkoviská, cesty, chodníky); 
ii. Míľnik č. 2: T3 + 7 mesiacov; práce pozostávajúce z realizácie hrubej stavebnej výroby in concreto realizácia základových konštrukcií, hrubá stavebná výroba SO 101.1 a SO 101.2, konštrukcie podzemné podlažie + nadzemné podlažie, nosné steny, stropy, strecha; 
iii. Míľnik č. 3: T10 + 3 mesiace; práce pozostávajúce z ukončenia základných inštalačných rozvodov, omietok a poterov, začiatok realizácie pomocnej stavebnej výroby in concreto schodištia, montáž výťahov;
iv. Míľnik č. 4: T13+4 mesiace; práce pozostávajúce z dokončovacích prác na omietkach, maľbe, obkladoch, dlažbe, pokládky kobercov, interiéroch, dodania kompletnej technológie, ukončenia montáže výťahov, vonkajšie inžinierskej objekty, dokončovacie práce na komunikáciách, sadové úpravy;
v. Míľnik č. 5: T17+2 mesiace; práce pozostávajúce z odstraňovania nedorobkov, nahlásených závad, vykonania predpísaných skúšok a revízií, kompletizácie dokladovej časti podľa bodu 11.4 Zmluvy, 
vi. Míľnik č. 6: T19 mesiacov; odovzdanie diela podľa článku 11.
(ďalej spolu ako „Míľniky“)
4.5 [bookmark: _Ref220581238]Ak zhotoviteľ ukončí práce na jednotlivých Míľnikoch pred termínom dohodnutým v ods. 4.4 tejto Zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje práce skontrolovať aj v takomto skoršom termíne. Konečný termín odovzdania Diela ako celku je 19 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
4.6 [bookmark: _Ref220581223]Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok na jednotlivých Míľnikoch pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín ukončenia prác na danom Míľniku uvedený v bodu 4.4 tejto Zmluvy o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Medzi takéto okolností brániace riadnemu zhotoveniu časti Diela patria najmä: 
4.6.1 Poveternostné podmienky: poveternostné podmienky nevhodné na výkon prác podľa projektovej dokumentácie a Časového harmonogramu, ak by realizácia prác v takých podmienkach znamenala porušenie technologických postupov alebo ohrozenie kvality (a tým aj poskytnutia záruky). Nevhodnosť poveternostných podmienok musí byť preukázaná (napr. záznamami zo staveniska, relevantnými meteorologickými údajmi) a písomne odsúhlasená stavebným dozorom a objednávateľom, pričom musí byť zároveň zrejmé, ktoré konkrétne práce nebolo možné vykonávať;
4.6.2 Neočakávaný vysoký stav spodnej vody: neočakávaný vysoký stav spodnej vody, ktorý nebolo možné na základe spracovaných hydrogeologických prieskumov predvídať a ktorý objektívne bráni realizácii dotknutých prác pri dodržaní technologických postupov. Výskyt a vplyv tejto okolnosti musí byť preukázaný (najmä zápismi v stavebnom denníku, meraniami, prípadne vyjadrením odborne spôsobilej osoby) a musí byť zrejmé, aké práce a v akom období nebolo možné vykonávať;
4.6.3 Archeologické nálezy: archeologické nálezy na stavenisku, resp. skutočnosti vyžadujúce postup podľa príslušných právnych predpisov a/alebo pokynov oprávnených orgánov, v dôsledku ktorých dôjde k príkazu alebo nevyhnutnej potrebe prerušenia prác (alebo obmedzeniu prác) v dotknutej časti staveniska.
Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a stavebný dozor a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác. 
4.7 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 4.6 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane nového konečného termínu odovzdania diela. V prípade posunutia termínu ukončenia prác na jednotlivých Míľnikoch podľa bodu 4.4 Zmluvy v kontexte okolností podľa bodu 4.6 Zmluvy je postačujúci zápis do stavebného denníka potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.


Článok V
Cena diela
5.1 [bookmark: _Ref220581375]Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia.
5.3 Zmluvné strany sa výslovne vo vzťahu k rozpočtu (Príloha č. 2) dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho cenovej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
5.4 [bookmark: _Ref220582285]Celková cena za dielo predstavuje:
[bookmark: _Hlk122599921]	cena bez DPH	:	....................... EUR
	DPH 23 %	: 	....................... EUR
	celková cena vrátane DPH	:	...................... EUR
(slovom: ...................................................................) (ďalej len „celková cena“). 
5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 
5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela podľa projektovej dokumentácie. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na realizačnú inžiniersku činnosť (najmä rozkopávkové povolenia, dočasné zábery verejného priestranstva a iné potrebné povolenia vyplývajúce zo stavebných povolení), na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za zhodnocovanie odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, geodetických prác a tiež prípadné administratívne a iné poplatky súvisiace s dokončením diela a odovzdaním dokladovej časti diela.
5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi vo Verejnom obstarávaní rozpočet podľa položiek (zhotoviteľom ocenený výkaz výmer), ktorý je podkladom k dohode o cene diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2. 
 
Článok VI.
Platobné podmienky
6.1 [bookmark: _Hlk210382340]Cena diela sa hradí prostriedkami z:
a) úveru poskytnutého na základe zmluvy o úvere uzatvorenej medzi Objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania (ďalej len „úver“ a „Zmluvy o úvere“); táto časť ceny Diela bude uhrádzaná bezhotovostne priamo Štátnym fondom rozvoja bývania na účet Zhotoviteľa; takáto úhrada sa považuje za splnenie peňažného záväzku Objednávateľa v príslušnom rozsahu;
b) účelovou dotáciou od Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky; táto časť ceny Diela bude uhrádzaná bezhotovostne priamo Objednávateľom na účet Zhotoviteľa; a
c) z vlastných prostriedkov Objednávateľa; táto časť ceny Diela bude uhrádzaná bezhotovostne priamo Objednávateľom na účet Zhotoviteľa.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo bude hradená priebežne, vždy za každý kalendárny mesiac plnenia. Cena za Dielo bude hradená najprv priamo objednávateľom podľa písm. b) a c) bodu 6.1. vyššie a následne v režime čerpania úveru upraveného v Zmluve o  úvere uzatvorenej so Štátnym fondom rozvoja bývania podľa písm. a) bodu 6.1. vyššie, pričom toto vždy určí objednávateľ podľa svojho rozhodnutia. Najneskôr k schváleniu súpisu vykonaných prác má Objednávateľ právo požiadať o rozdelenie fakturácie odsúhlasených prác za účelom vykonania úhrady osobitnej faktúry priamo Objednávateľom a osobitnej faktúry v režime čerpania úveru upraveného v Zmluve o  úvere uzatvorenej so Štátnym fondom rozvoja bývania. Zhotoviteľ je povinný na takúto žiadosť Objednávateľa rozdeliť fakturáciu v zmysle pokynov Objednávateľa.
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie Ceny za Dielo výlučne za práce riadne a preukázateľne vykonané. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, pričom prílohou faktúry je súpis vykonaných prác v cenách podľa rozpočtu, ktorý už musí byť vopred potvrdený podpisom stavebného dozoru. Zhotoviteľ so súpisom prác predkladá na pamäťovom nosiči (napr. USB / CD/ DVD) fotodokumentáciu prác uvedených v súpise. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí. Prílohou faktúry sú aj čestné prehlásenia subdodávateľov, že majú uhradené všetky splatné záväzky od zhotoviteľa.
6.4 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. 
6.5 Faktúra musí byť objednávateľovi doručená najneskôr 3 pracovné dni po jej vystavení  vrátane všetkých príloh v 4 originálnych listinných vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ potrebuje predložiť podklady na čerpanie úveru v dostatočnom predstihu; Zhotoviteľ poskytne súčinnosť a vystaví/doručí faktúru tak, aby bolo možné dodržať lehoty určené v podmienkach čerpania úveru v Zmluve o úvere. 
6.6 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 
6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo faktúre aj ďalšie informácie podľa požiadaviek ŠFRB a pokynov Objednávateľa (napr. odkaz na zmluvu o čerpaní úveru pod.). Objednávateľ včas oznámi Zhotoviteľovi údaje vyžadované ŠFRB, ktoré je potrebné uvádzať na faktúre.
6.8 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie (vrátane doplnenia jej príloh), resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí do 14 dní odo dňa jej doručenia zo strany zhotoviteľa, pričom nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi. 
6.9 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť (ani inak previesť) akúkoľvek pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu ani zriadiť záložné právo alebo iné zabezpečovacie právo k takejto pohľadávke bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Právny úkon vykonaný v rozpore s týmto ustanovením je neplatný. 
6.10 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na zúžení rozsahu Diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu Diela podľa bodu 6.13 Zmluvy. Ak sa zmluvné strany dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa v projektovej dokumentácií nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov, zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
6.11 [bookmark: _Ref220581341]Všetky nad rámec projektovej dokumentácie objednávateľom požadované zmeny, práce a výkony podľa predchádzajúceho odseku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „Naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení množstiev a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.  
6.12 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, použije ceny z tohto rozpočtu podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto odseku nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaných cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
6.13 [bookmark: _Ref220581451]Ak sa niektoré práce nebudú realizovať alebo sa nespotrebujú predpokladané množstvá položiek uvedené v rozpočte, ktoré vychádzajú z predpokladu projektanta a predstavujú maximálne predpokladané, nie pevne garantované množstvá (ďalej len „Menej práce“) , Cena za Dielo sa automaticky primerane zníži o hodnotu menej prác, pričom poníženie sa určí ako rozdiel medzi hodnotou položiek podľa rozpočtu a hodnotou skutočne vykonaných množstiev uvedených v mesačných súpisoch prác odsúhlasenom stavebným dozorom, ocenených jednotkovými cenami z rozpočtu Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úhradu za menej práce, ani náhradu ušlého zisku alebo iných nákladov súvisiacich s tým, že k realizácii prác v plnom predpokladanom rozsahu nedošlo. 
6.14 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 
6.15 [bookmark: _Ref220576184]V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, subdodávatelia majú právo požiadať objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky podľa bodu 4.2. prílohy č. 8 tejto Zmluvy. 
6.16 Výšku plnenia zaplatenú priamo subdodávateľovi v súlade s ods. 6.15 si objednávateľ uplatní z výkonovej bankovej záruky alebo z výkonovej zábezpeky v zmysle čl.  XVII. 

Článok VII.
Podmienky vykonania diela a subdodávatelia
7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi Dielo ako celok.
7.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní Zhotoviteľ je povinný nasledujúce podstatné úlohy pri realizácii Diela vykonať priamo sám, vlastnými organizačnými a personálnymi kapacitami (nie je oprávnený preniesť výkon týchto podstatných úloh na subdodávateľa):
7.1.1.1 ekonomické a finančné riadenie realizácie Diela (obstarávacia stratégia, objednávanie kľúčových vstupov), vrátane riadenia cash-flow, schvaľovania záväzkov a zabezpečenia úhrad;
7.1.1.2 logistické riadenie dodávok na stavenisko (najmä plánovanie a koordinácia termínov dodávok, dočasné skladovanie a koordinácia tokov dodávok na stavbe); tým nie je dotknuté, že samotnú prepravu, vykládku a manipuláciu,  môže vykonať dopravca ako službu;
7.1.1.3 úhrada záväzkov zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou Diela, najmä úhrada faktúr dodávateľov a subdodávateľov, pričom zhotoviteľ nesie plnú ekonomickú zodpovednosť za riadne a včasné plnenie svojich platobných povinností.
7.2 [bookmark: _Hlk210382474]Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú prebiehať v okolí budov určených na vzdelávanie (blízkosť strednej školy a budov Objednávateľa v ktorých prebieha výuka). Zhotoviteľ je povinný prijať také bezpečnostné opatrenia, aby umožnil študentom bezpečný vstup do okolitých budov a pohyb v okolí staveniska. Za týmto účelom zhotoviteľ je povinný rešpektovať a zrealizovať pokyny Objednávateľa a/alebo stavebného dozoru. Priestory staveniska budú viditeľne označené podľa pokynov v Pláne organizácií výstavby, vrátane upozornenia na zákaz vstupu, a to i opakovane. Zároveň Zhotoviteľ poskytne plnú súčinnosť Objednávateľovi pri informovaní študentov alebo občanov bývajúcich v bezprostrednom susedstve o prebiehajúcich a v blízkej dobe plánovaných prácach. Zhotoviteľ zabezpečí priebežné upratovanie vonkajších priestorov (príjazdová cesta a chodníky) v okolí staveniska v dôsledku realizácie stavebných prác, vrátane mokrého upratovania po ukončení výkopových alebo prašných prác a pred odovzdaním Diela, a to i opakovane. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na minimalizáciu šírenia prachu v okolí staveniska, vrátane kropenia a opakovaného mokrého upratovania, a to i opakovane.
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a/alebo stavebného dozoru a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
7.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním niektorých prác na Diele tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“). Pri vykonávaní prác subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho činnosť, akoby dielo vykonával sám. 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto  zmluvy to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.   
7.6 [bookmark: _Ref220582319]Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za ochranu pred požiarmi na stavenisku počas realizácie Diela až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi, a to najmä vo vzťahu k svojim zamestnancom, subdodávateľom a osobám, ktoré sa na stavenisku zdržujú alebo vykonávajú činnosti v súvislosti s realizáciou Diela na základe pokynov alebo v réžii Zhotoviteľa; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii Diela boli dodržiavané všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy v oblasti BOZP a PO, najmä vyhláška č. 147/2013 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z., a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú porušením týchto povinností Zhotoviteľom alebo osobami konajúcimi za Zhotoviteľa Objednávateľovi alebo tretím osobám. Sledujúc tento účel, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných pravidlách: 
7.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať, udržiavať a dôsledne vynucovať počas celej realizácie Diela také organizačné, technické a bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku tretích osôb, najmä študentov a občanov nachádzajúcich sa v bezprostrednom susedstve, ktorí sa oprávnene pohybujú v okolí staveniska, ak sú tieto osoby alebo priestory akýmkoľvek spôsobom dotknuté realizáciou Diela; Zhotoviteľ je povinný najmä riadne oddeliť a zabezpečiť stavenisko, označiť a zabezpečiť prekážky a nebezpečenstvá, vyznačiť a zabezpečiť dočasné trasy pohybu, vykonať potrebné uzávery a zábrany, prijať protiprašné a protipožiarne opatrenia a udržiavať čistotu a bezpečnú schodnosť komunikácií. Ak Zhotoviteľ je povinný vykonávať presun osôb, materiálu alebo zariadení spôsobom minimalizujúcim riziká pre verejnosť a výuku, najmä určením a dodržiavaním trasovania a časových okien po dohode s Objednávateľom, zabezpečením dohľadu pri presune, ochranou povrchov a bezodkladným odstránením znečistenia a prekážok a uvedením dotknutých priestorov do bezpečného stavu.;
7.6.2 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v rozsahu poverenia Objednávateľom, vrátane jeho účasti na aspoň jednom kontrolnom dni v mesiaci (v prípade potreby zabezpečí prítomnosť koordinátora na zavolanie), a zabezpečí umiestnenie a priebežnú aktualizáciu oznámenia na stavenisku podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ak vznikne povinnosť takého oznámenia; oznámenie bude umiestnené viditeľne a prístupne na stavenisku a Zhotoviteľ zabezpečí aj jeho odovzdanie Objednávateľovi na účely splnenia oznamovacích povinností voči príslušnému inšpektorátu práce.;
7.6.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr do 7 dní po prevzatí staveniska realizačný bezpečnostný plán/organizáciu BOZP a PO pre postupy a technológiu realizácie Diela, ktorý bude v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z., a v prípade potreby, najmä v nadväznosti na priebeh prác a dopravu materiálu / výkopu, zabezpečí aj jeho aktualizáciu; pri každej aktualizácii ho bezodkladne predloží Objednávateľovi na najbližšom kontrolnom dni.
7.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. Na tento účel je Zhotoviteľ povinný vypracovať a predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie dielenskú/výrobnú dokumentáciu ku všetkým výrobkom a prvkom, pri ktorých to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo povaha dodávky. 
7.7.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť príslušnú dielenskú/výrobnú dokumentáciu najneskôr 10 (desať) pracovných dní pred jej zadaním do výroby (a zároveň tak, aby nebola dotknutá realizácia podľa Časového harmonogramu). 
7.7.2 Objednávateľ je povinný sa k predloženej dokumentácii vyjadriť do 10 (desiatich) pracovných dní od jej doručenia, a to buď jej odsúhlasením, alebo písomným oznámením výhrad a nedostatkov, najmä ak je dokumentácia v rozpore s Projektovou dokumentáciou alebo so skutočným stavom Staveniska. Objednávateľ zabezpečí vyjadrenie projektanta/autorského dohľadu; stanovisko projektanta/autorského dohľadu je pre objednávateľa podkladom na odsúhlasenie/nevyslovenie súhlasu. 
7.7.3 Zhotoviteľ je stanoviskom Objednávateľa viazaný a v prípade uplatnenia výhrad je povinný bezodkladne vypracovať a predložiť Objednávateľovi prepracovanú dielenskú/výrobnú dokumentáciu na opätovné posúdenie, pričom Objednávateľ sa k nej vyjadrí v lehote podľa predchádzajúcej vety. 
7.7.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať prvky do výroby ani začať ich osádzanie/montáž bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia príslušnej dielenskej/výrobnej dokumentácie Objednávateľom.
7.8 [bookmark: _Ref220582303]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, minimálne 1x týždenne  prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Oprávnení zástupcovia Zhotoviteľa podľa bodu 2.9, sú povinní sa kontrolného dňa zúčastniť. Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom. 
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa a ním povereného stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ alebo ním poverený stavebný dozor  nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ resp. stavebný dozor bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a stavebného dozora k účasti na skúškach a meraniach podľa bodu 2.5 tejto zmluvy.
7.11 [bookmark: _Hlk210073700]Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy stanovené v projektovej dokumentácií a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie (výnimkou je použitie ekvivalentných výrobkov podľa pravidiel uvedených v Súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu a uvedených v ponuke Zhotoviteľa) bez požadovania zmien projektu; to neplatí pre právo zmeny podľa bodu 2.8 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi a stavebnému dozorovi  kladačský plán keramických obkladov a keramickej dlažby v každej miestnosti a exteriérových dlažieb, ako aj dokumentáciu / technické listy k materiálovej skladbe, keramickej dlažby a keramických obkladov, ak nie sú súčasťou Projektovej dokumentácie. Materiálová skladba musí byť vzájomne kompatibilná a odporúčaná výrobcom keramických obkladov a keramickej dlažby. Materiálová skladba keramických obkladov a keramickej dlažby bude predmetom vzorkového konania podľa bodu 7.12 tejto Zmluvy.    
7.12 [bookmark: _Hlk210382532][bookmark: _Ref220581678]Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru alebo autorského dohľadu vykonať vzorkové konanie pred objednávateľom / stavebným dozorom/ autorským dohľadom vo vzťahu k materiálom/ prvkom položkovitého rozpočtu, ku ktorým objednávateľ alebo autorský dohľad takúto požiadavku vznesie. Autorský dohľad alebo objednávateľ alebo stavebný dozor môže požiadať Zhotoviteľa o vzorkové konanie na kontrolnom dni. Vzorkovým konaním sa rozumie predloženie vzorky materiálu / prvkov alebo predloženie vzorkovníka/katalógu  vo vzťahu k materiálom / prvkom, ku ktorým takáto požiadavka bude vznesená. Vzorkové konanie sa uskutoční v dohodnutom termíne alebo na najbližšom kontrolnom dni od požiadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového konanie bude spísaný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo odmietnuť predložené vzorky, ak materiály a prvky nespĺňajú parametre a požiadavky určené v projektovej dokumentácii, alebo v príslušných právnych predpisoch a zhotoviteľ je povinný predložiť nové vzorky. Účelom vzorkového konania je rešpektovanie autorských práv autorov projektovej dokumentácie.
7.13 Zhotoviteľ je viazaný závermi zo vzorkového konania autorského dohľadu a objednávateľa.
7.14 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
7.15 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia mať certifikát zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozora alebo Objednávateľa predložiť certifikáty preukazujúce splnenie tejto podmienky k vyžiadaným materiálom / tovarom. V prípade, ak sa preukáže, že materiály, stavebné diely a výrobky, nebudú spĺňať podmienky podľa prvej vety tohto bodu, musí zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely a výrobky na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Objednávateľ môže v takomto prípade stanoviť na odstránenie materiálov, stavebných dielov a výrobkov termín primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.
7.16 Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy (a iných dotknutých osôb), potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy. 
7.17 [bookmark: _Hlk210382566]Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy na stavenisko a zásobovania výlučne v časových oknách určených Objednávateľom, najmä s ohľadom na bezpečný pohyb žiakov/študentov a zamestnancov v okolí staveniska.
7.18 [bookmark: _Hlk210382589]Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá, ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 
7.19 [bookmark: _Hlk210382622]Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí a preložky týchto sietí v zmysle vopred vypracovaného projektu realizácie týchto činností; stavebné práce v blízkosti živých inžinierskych sietí je Zhotoviteľ oprávnený realizovať v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť / prítomnosť zabezpečí Zhotoviteľ; prekládky inžinierskych sietí vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť / prítomnosť zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovolí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva. Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o aplikovaní tohto sociálneho aspektu s identifikáciou osoby, ktorá bola zamestnaná, typu záväzku a určenej pracovnej pozícií (pričom akceptuje sa aj pracovná pozícia v administratíve). 
7.21 [bookmark: _Hlk210382646][bookmark: _Ref220580347]Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť osobu stavbyvedúceho, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa (vlastnou kapacitou), a prípadne aj jeho asistenta, ktorý bude tiež zamestnancom Zhotoviteľa. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie diela). V odôvodnenom prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný asistent stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou – novým stavbyvedúcim. Zhotoviteľ pre účely preukázania  odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho predloží  nižšie uvedené doklady poverenej osobe objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, v prípade zmeny stavbyvedúceho najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom nového stavbyvedúceho:
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho  pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho– osvedčenie s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v  znení neskorších predpisov; odbornú prax preukáže životopisom
(iii)  podmienky uvedené v Zákazke, ktoré predstavovali podmienku účasti odbornej a technickej spôsobilosti;
(iv)  vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie diela.
7.22 [bookmark: _Ref221185432][bookmark: _Ref220679764]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania povinnosti dlhodobého zamestnávania podľa bodu 2.9 Zmluvy, a to vždy po skončení kalendárneho mesiaca k predloženiu súpisu prác. Zhotoviteľ za týmto účelom predloží aktuálne potvrdenie / výpis zo Sociálnej poisťovne preukazujúci kontinuálne zamestnávanie osôb uvedených v  Prílohe č. 5 Zmluvy (t.j. zoznam dlhodobo zamestnávaných zamestnancov participujúcich na plnení). 
7.23 Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi vyplnenú prílohu č. 7: Zoznam riadiacich pracovníkov (osoby zodpovedné za odborné činnosti najmä projektový manažér stavby, stavbyvedúci) vrátane popisu činností, ktoré budú dané osoby vykonávať vrátane ich kontaktných údajov. Osoby uvedené v prílohe č. 5  a prílohe č. 7 musia byť na stavenisku osobitne farebne označení (reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku, aby ich bolo možné okamžite identifikovať a priradiť k jednotlivým skupinám). Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť dní pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb 

Článok VIII.
Osobitné dojednania
8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a ani nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako na plnenie tejto zmluvy.
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s odovzdávaním Diela odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného zhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v otvorenej DWG,  a uzatvorenej PDF verzii. Geodetické zameranie si vyhotoví zhotoviteľ na vlastné náklady.
8.3 [bookmark: _Hlk210382677][bookmark: _Ref220582441]Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa ods. 4.2 tejto zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o stavebno-montážnom poistení a poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú akoukoľvek svojou činnosťou  vzťahujúcou sa aj na zhotovenie diela s dojednaným poistným plnením v hodnote ceny Diela bez DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Poistenie musí byť poskytnuté poisťovňou alebo poisťovňou z iného členského štátu európskej únie alebo pobočkou poisťovne z iného členského štátu európskej únie (§4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve). Poskytovateľ poistenia musí byť zaradený medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.  
8.4 [bookmark: _Ref220580913]Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy.
8.5 Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko a vykonávanie prác na stavenisku, ako aj poskytne nevyhnutnú súčinnosť zamestnancom alebo povereným / určeným osobám Objednávateľa. Objednávateľ vopred oznámi zhotoviteľovi požiadavku na vstup týchto osôb. 
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie,  ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
8.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobené škody, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
8.9 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať osobám zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedná osoba  / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
8.10 [bookmark: _Hlk210382724]Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať také výrobky sanity (výrobky majúce charakter spotrebovávania vody), najmä sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane), ktoré patria do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). Splnenie tejto podmienky Zhotoviteľ zdokladuje technickými / produktovými / údajovými listami k daným výrobkom odovzdanými Objednávateľovi najneskôr v deň ich montáže. 
8.11 [bookmark: _Hlk210382731]V prípade, ak súčasťou Diela sú aj výrobky z dreva alebo Zhotoviteľ pri realizácií Diela využíva výrobky z dreva, potom je povinný najmenej pri 70 % všetkých výrobkov z dreva použiť také výrobky z dreva,  ktoré sú recyklované / opätovne použité, alebo pochádzajúce z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi certifikátom preukázať požadovaný pôvod dreva najneskôr v deň montáže takýchto výrobkov. 
8.12 [bookmark: _Hlk210382745]Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, Programom predchádzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového hospodárstva SR, a v tejto súvislosti najmä: 
a. zabezpečiť  zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v príslušných právnych predpisoch;
b) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:
· identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,
· identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
· identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
· katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
· spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
· dátum odovzdania odpadu a
· sumarizáciu údajov preukazujúcich, aký podiel odpadu bol recyklovaný alebo inak materiálovo zhodnotený;
c) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:
· súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
· registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;
d) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov aspoň počas záručnej doby;
8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať také meniče napätia a tepelné čerpadlá, ktorých životnosť je min. desať (10) rokov. Tieto zariadenia musia mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa výzvy Objednávateľa alebo stavebného dozoru odovzdať Objednávateľovi vyhlásenia o zhode a technické listy k inštalovaným meničom napätia a tepelným čerpadlám. Požadovanú životnosť týchto zariadení preukazuje Zhotoviteľ technickým listom, ak sa v nich nachádza údaj o životnosti, alebo potvrdením výrobcu. Zhotoviteľ tiež preukáže záznam v databáza EPREL.

Článok IX.
Subdodávatelia a „iné osoby“
9.1 Subdodávateľom podľa Zmluvy („Subdodávateľ“) je osoba na akejkoľvek úrovni Dodávateľského reťazca zhotoviteľa, ktorá priamo alebo nepriamo pre Zhotoviteľa vykonáva alebo má vykonať akúkoľvek časť Diela. .
9.2 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,
ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky: 
a. ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku, 
b. spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a 
c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
9.3 Zhotoviteľ je oprávnený realizovať časť Diela prostredníctvom len tých subdodávateľov , ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú a ktorí nie sú v konflikte záujmov voči objednávateľovi a osobám, ktoré sa podieľali na spracovaní projektovej dokumentácie. Zoznam subdodávateľov v predpísanej štruktúre je prílohou č. 4 tejto zmluvy.  
9.4 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní (podľa prílohy č. 8 tzv. „Kľúčový subdodávateľ“), vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako kľúčový subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré vo Verejnom obstarávaní poskytla kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy, a to v rozsahu plnenia, ktorým preukazovala splnenie podmienok účasti. 
9.5 [bookmark: _Ref220582362]Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny subdodávateľa, Zhotoviteľ bude postupovať podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy. 
9.6 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Porušenie povinnosti zhotoviteľa platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy započítavať prípadné nároky  z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom na základe tejto zmluvy.
9.8 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, a/alebo v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, a/alebo v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolanie subdodávateľa zo staveniska podľa tohto nemá vplyv na termíny dokončenia diela ani dohodnutú cenu diela. 
9.9 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
9.10 [bookmark: _Ref222874047] Objednávateľ si týmto v súlade s § 18 ods. 1 písm. d) bod 1. zákon o verejnom obstarávaní v spojení s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo nahradiť Zhotoviteľa uchádzačom z verejného obstarávania, ktorého ponuka sa vo verejnom obstarávaní umiestnila ako ďalšia bezprostredne nasledujúca v poradí podľa vyhodnotenia ponúk, za ponukou Zhotoviteľa (tento uchádzač alebo uchádzač podľa bodu. 9.12 Zmluvy ďalej ako „Náhradný zhotoviteľ“), a to v prípade predčasného ukončenia Zmluvy. 
9.11 [bookmark: _Ref222874081]Predmetom zmluvy s Náhradným zhotoviteľom (ďalej ako „Náhradná zmluva“) bude zhotovenie tej časti Diela, ktorá nebola zhotovená Zhotoviteľom počas trvania Zmluvy, vrátane opráv vád a nedorobkov na rozpracovanom Diele, ktoré neboli odstránené Zhotoviteľom počas trvania Zmluvy (dokončenie Diela), pričom Náhradná zmluva bude obsahovať ceny vo výške podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a všetkých prípadných zmien cien vykonaných v súlade s touto Zmluvou do dňa jej predčasného ukončenia (t.j. ceny Zhotoviteľa) so zohľadnením prípadnej potreby opráv vád a nedorobkov na rozpracovanom Diele, s ktorými nemohlo byť kalkulované vo verejnom obstarávaní.
9.12 [bookmark: _Ref222873992]V prípade, ak by uchádzač podľa bodu 9.10 Zmluvy odmietol uzavrieť Náhradnú zmluvu, je Objednávateľ oprávnený nahradiť Zhotoviteľa za podmienok podľa bodu 9.11 Zmluvy uchádzačom z verejného obstarávania, ktorého ponuka sa vo verejnom obstarávaní umiestnila ako ďalšia v poradí podľa vyhodnotenia ponúk. Ak by Náhradnú zmluvu odmietol uzavrieť aj uchádzač podľa predchádzajúcej vety, možnosť uzavrieť Náhradnú zmluvu za podmienok podľa bodu 9.11 Zmluvy prechádza na ďalšieho uchádzača z verejného obstarávania podľa poradia z vyhodnotenia ponúk, a tak ďalej. 
9.13 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že nahradením Zhotoviteľa Náhradným zhotoviteľom nezaniká zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenia poskytnuté v zmysle Zmluvy počas platnosti Zmluvy ani zodpovednosť Zhotoviteľa za akékoľvek porušenia Zmluvy a rovnako tak nezanikajú ani akékoľvek s tým súvisiace nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby trvania tejto zmluvy dodržiavať Pravidlá riadenia dodávateľského reťazca uvedené v Prílohe č. 8 tejto zmluvy (ďalej len „Pravidlá“). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie Pravidiel aj zo strany všetkých subdodávateľov a iných osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy, a to najmä tým, že ich záväzne prenesie do svojich zmlúv so subdodávateľmi; na požiadanie Objednávateľa túto skutočnosť preukáže.


Článok X.
Stavebný denník a stavenisko
10.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícií a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne. Kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi objednávateľa, autorskému dozorovi a stavebnému dozorovi, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme a zasielaná objednávateľovi ako sken v PDF formátu elektronicky na emailové adresy zástupcov Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 6 Zmluvy. 
10.2 Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom.
10.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. 
10.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť alebo doplniť oplotenie a prístupové brány celého zariadenia staveniska vo výške min. 2,0 metra.  Oplotenie musí byť počas celej doby výstavby funkčné a celistvé.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu odpadov.  
10.7 Zhotoviteľ je povinný zriadiť si staveniskovú (dočasnú) prípojku elektriny a vody a uhrádzať dohodnutú odplatu zmluvným stranám (dodávateľom médií) za služby spojené s dodávkou médií, a to až do odovzdania Diela.

Článok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Dielo bude zhotoviteľ odovzdávať objednávateľovi ako celok Diela.
11.2 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša objednávateľ odo dňa prevzatia Diela ako celku. 
11.3 Zhotoviteľ po ukončení výkopových prác na Diele je povinný predložiť objednávateľovi doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadu v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 8 tejto Zmluvy.
11.4 [bookmark: _Ref223427907]Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela je povinný predložiť objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach a súčasne v elektronickej podobe (na 2 prenosových médiách):
a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov odovzdávaného Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, atesty, preukázanie zhody, certifikáty, osvedčenia o akosti materiálov a stavebných výrobkov; 
b) záručné listy jednotlivých prvkov a technológii, osvedčenia o spôsobilosti, protokoly o zaškolení obsluhy, manuály, návody na obsluhu, návody na údržbu a pod., prevádzkové predpisy ak sú k prevádzke / užívaniu Diela;
c) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní odovzdávaného diela (vrátane energetického certifikátu), potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou, zápisnice a protokoly o vykonaných skúškach podľa požiadaviek objednávateľa vo väzbe na platné predpisy a normy;
d) zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
e) doklady súvisiace so stavebnou činnosťou zhotoviteľa, doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas realizácie diela;
f) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, vrátane porealizačné geodetického zamerania jednotlivých stavebných objektov, v dvoch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formátoch dwg, pdf,;
g) stavebný denník;
h) doklady vyžadované v kolaudačnom konaní, delené po stavebných objektoch;
i) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu;
j) revízne správy, revízne knihy, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené technické zariadenia, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty, kusové skúšky od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.);
k) zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie;
l) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
m) iné vyššie neuvedené doklady potrebné pre riadne užívanie, prevádzku, funkčnosť či bezpečnosť Diela či inak súvisiace s dodávkou Diela,
Nedodanie dokladov podľa tohto odseku je dôvodom, pre ktorý môže objednávateľ odmietnuť prevziať Dielo ako celok.
11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do deväťdesiatich (90) dní po odovzdaní a prevzatí diela ako celku predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
11.6 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu  zmluvné strany Záverečný protokol, ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na odstránenie vád a prehlásenie objednávateľa, že preberá Dielo ako celok, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. 
11.7 [bookmark: _Ref220582165]Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, ktoré bránia užívaniu Diela, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
11.8 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa ods. 11.7 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení vád. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. 
11.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania a prevzatia Diela ako celku Objednávateľom úplne vypratať a upratať stavenisko, vrátane vykonania mokrého čistenia, a zároveň uviesť do čistého a bezpečného stavu aj všetky pozemky, chodníky, komunikácie a iné priestory, ktoré Zhotoviteľ užíval, znečistil alebo inak dotkol v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to vrátane priestorov, ktoré nie sú staveniskom (napr. chodníky, cesty, verejná zeleň) v zmysle tejto zmluvy, avšak boli dotknuté realizáciou Diela (najmä znečistené presunom osôb, materiálu alebo zariadení, skladovaním alebo vykonávaním pomocných činností). Najneskôr však musí byť vypratanie a upratanie podľa predchádzajúcej vety vykonané do 3 (troch) dní od prevzatia Diela Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní v uvedenej lehote, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie a upratanie sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť na základe vyúčtovania Objednávateľa.  

Článok XII.
Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu
12.1 Zhotoviteľ podpisom Záverečného protokolu potvrdzuje a zodpovedá za to, že odovzdávané Dielo má ku dňu jeho prevzatia Objednávateľom zmluvne dohodnuté vlastnosti, spĺňa dohodnuté technické parametre, zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a je bez vád, ktoré by znižovali jej hodnotu alebo obmedzovali či vylučovali jej používanie zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zároveň poskytuje na odovzdané Dielo záruku a zaručuje, že uvedené vlastnosti si odovzdané Dielo zachová počas celej záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom, ak táto zmluva neustanovuje inak.
12.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval. 
12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
12.4 [bookmark: _Ref220582214]Zhotoviteľ poskytuje na odovzdané Dielo ako celok záručnú dobu v trvaní min. 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Záverečného protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a končí uplynutím piatich (5) rokov odo dňa prevzatia Diela ako celku. Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (najmä sanita, svietidlá a technológie) v Diele, a to na jednotlivé časti prvkov, ako aj na prvky ako celok, je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Záverečného protokolu k odovzdania Diela. 
12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie vád diela a zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 
12.6 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
12.7 [bookmark: _Ref220582232]V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 12.4 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané. 
12.8 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 12.7 tejto zmluvy, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
12.9 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto vád. 
12.10 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
12.11 Dielo má vady, najmä ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
e) dielo má právne vady najmä v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
12.12 Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
12.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
12.14 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
12.15 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
12.16 [bookmark: _Hlk210382877]Zhotoviteľ poskytuje na súbor zariadení, materiálov a prác spojených s inštaláciou vzduchotechniky, inštaláciou výťahov, inštaláciou tepelných čerpadiel a elektrokotla vrátane nosných konštrukcií, elektroinštalácie, káblových rozvodov a ostatných súvisiacich stavebných alebo montážnych prác, záruku v trvaní päť (5) rokov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom (ďalej len „Štandardná záruka na technológie“), ak výrobca neurčí dlhšiu záručnú dobu (ďalej aj ako „Osobitná záručná doba na technológie“). V takom prípade platí Osobitná záručná doba na technológie určená výrobcom, počnúc dňom protokolárneho prevzatia Diela

Článok XIII.
Skončenie zmluvy
13.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
13.2 [bookmark: _Hlk54793426]Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených skutočností alebo porušení povinností zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie tejto zmluvy a Objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť:
a) zhotoviteľ je viac ako 5 pracovných dní v omeškaní s prevzatím staveniska,
b) zhotoviteľ je viac ako 5 pracovných dni v omeškaní so začatím realizácie stavebných prác na diele,
c) zhotoviteľ je viac ako 5 pracovných dní v omeškaní s úhradou zábezpeky alebo zriadením bankovej záruky,
d) zhotoviteľ sa omešká s ukončením prác na príslušnom Míľniku podľa bodu 4.4 Zmluvy o viac ako 5 pracovných dní,
e) zhotoviteľ  bez primeraného dôvodu preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu viac ako 5 pracovných dní,
f) zhotoviteľ porušil povinnosť realizácie podstatných úloh vlastnými organizačnými a personálnymi kapacitami podľa ods. 7.1.1. tejto Zmluvy,
g) zhotoviteľ je kvôli vyššej moci v časovom omeškaní o viac ako 30 dní,
h) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote nie dlhšej ako 20 dní, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
i) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
j) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ pokračuje vo výkonne činnosti, na ktoré stratil oprávnenie,
k) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti stanovených vo verejnom obstarávaní alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní, 
b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi (t.j. s úhradou záväzkov po splatnosti).
13.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastavajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
13.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od jej skončenia opustiť stavenisko.

Článok XIV.
Majetkové sankcie
14.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením prác na príslušnom Míľniku podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy v lehote podľa ods. 4.4 tejto Zmluvy o viac ako 2 týždne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR, a to za každý, aj začatý týždeň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa. 
14.2 V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v termíne podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy, objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR, a to za každý, aj začatý týždeň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
14.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť realizovať podstatné úlohy sám, vlastnými organizačnými a personálnymi kapacitami v zmysle ods. 7.1.1. tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie, a to aj opakovane. 
14.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zabezpečiť účasť niektorého zo svojich zástupcov alebo koordinátora bezpečnosti na kontrolnom dni podľa ods. 7.8 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR za každú neúčasť / zástupca.
14.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť týkajúcu sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestore v okolí staveniska počas realizácie diela podľa ods. 7.6 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každé jedno porušenie, a to aj opakovane.
14.6 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zahájenia prác v lehote podľa ods. 4.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR za každý deň omeškania.
14.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ohľadne výmeny subdodávateľa podľa ods. 9.5 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa.
14.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z riadenia dodávateľského reťazca podľa bodu 9.14 tejto Zmluvy a Prílohy č. 8 tejto Zmluvy, kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každé porušenie Zmluvy, a to aj opakovane.
14.9 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku alebo nedoplní zábezpeku podľa ods. 17.2 tejto zmluvy alebo nezriadi bankovú záruku alebo nedoplní bankovú záruku podľa ods. 17.3 tejto zmluvy, alebo nezloží garančnú zábezpeku podľa ods. 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi garančnú bankovú záruku podľa ods. 17.4 tejto zmluvy tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-EUR za každý začatý deň omeškania.
14.10 V prípade, ak zhotoviteľ nepredložením dokladu o poistení alebo zaplatení poistného poruší povinnosť podľa ods. 8.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania.
14.11 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním vád diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa ods. 12.7 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každú vadu a každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
14.12 Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj opakovane, v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť predloženia potvrdenia o kontinuálnom zamestnávaní podľa bodu 7.22 tejto zmluvy.
14.13 V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy týkajúceho sa udržiavania záväzku zamestnávania dlhodobo zamestnaných zamestnancov, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie.
14.14 V prípade porušenia povinností podľa bodu 2.12. týkajúcej sa označenia riadiacich osôb , má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500.-eur za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
14.15  V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 7.21 Zmluvy týkajúceho sa výkonu funkcie stavbyvedúceho vlastným zamestnancom, prípadne výkonu funkcie asistenta stavbyvedúceho vlastným zamestnancom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie.
14.16 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa.
14.17 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť čo i len časť poskytnutého úveru určeného na financovanie diela ŠFRB v prípade, ak dielo nebude z dôvodov na strane zhotoviteľa vykonané a odovzdané v súlade touto zmluvou. Právo na náhradu škody v celej výške nie je žiadnou zmluvnou pokutou dojednanou v tejto zmluve dotknuté. 
14.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
14.19 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
14.20 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. 

Článok XV.
Vyššia moc
15.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátane povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne. 

Článok XVI.
Doručovanie
16.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. 
16.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
16.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
16.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. 
16.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v ods. 2.11 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že elektronickou poštou sa nemôžu doručovať žiadne oznámenia, ktorých cieľom má byť zrušenie alebo zmena tejto Zmluvy.

Článok XVII.
Zábezpeka alebo výkonová banková záruka
17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na bankový účet (IBAN) objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zloží zábezpeku podľa ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednávateľa bankovú záruku podľa ods. 17.3 tejto zmluvy. 
17.2 [bookmark: _Ref220582383]Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska zloží zábezpeku vo  výške 5 % z celkovej Ceny diela bez DPH, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu  vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím deväťdesiat (90) dní po odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného diela. Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa doplniť zábezpeku do pôvodnej výšky 5% z Celkovej ceny diela bez DPH a/alebo navýšiť o výšku pohľadávky subdodávateľa uplatnenej na priamu platbu v zmysle bodu 4.2. prílohy č. 8 tejto Zmluvy.
17.3 [bookmark: _Ref220582396]Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude Zhotoviteľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5% z Ceny diela bez DPH. Banková záruka bude v trvaní minimálne 19 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 4 týždňov po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa doplniť bankovú záruku do pôvodnej výšky 5% z Celkovej ceny diela bez DPH a/alebo navýšiť o výšku pohľadávky subdodávateľa uplatnenej na priamu platbu v zmysle bodu 4.2. prílohy č. 8 tejto Zmluvy.
17.4 [bookmark: _Ref220582425]Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu k prevzatiu Diela ako celku, odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
17.5 [bookmark: _Ref220582712]Garančná banková záruka vo výške 3% z Ceny diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa bodu 12.4 tejto zmluvy 5 rokov a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
17.6  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby,  a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
17.7 [bookmark: _Ref220582744]Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:
a) prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
b) druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. a) novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
c) tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. b) novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
d) štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. c) novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
17.8  Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 17.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
17.9  V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
17.10 [bookmark: _Ref220582410]Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu k prevzatiu Diela ako celku zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa garančnú zábezpeku vo výške 3% z ceny diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.4 zmluvy. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby,  vráti objednávateľ zhotoviteľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby. 
17.11 [bookmark: _Ref220582783]Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
17.12 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť postup upravený v ods. 17.11 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
17.13 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.
17.14 Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v článku 17 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia 
18.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
18.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.  
18.4 [bookmark: _Hlk210076773]Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok: 
a) dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo
b) po schválení úveru Štátnym fondom rozvoja bývania. 
Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa o doručení informácie od Štátneho fondu rozvoja bývania o poskytnutí úveru.
18.5 Táto zmluva sa uzatvára v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
18.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
· Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu;
· Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet k Dielu  (cenová ponuka zhotoviteľa z Verejného obstarávania)
· Príloha č. 3 – Stavebné povolenie a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, na ktoré stavebné povolenie odkazuje
· Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
· Príloha č. 5 – Zoznam dlhodobo zamestnaných zamestnancov participujúcich na plnení 
· Príloha č. 6 – Zoznam kontaktných osôb zmluvných strán
· Príloha č. 7 – Zoznam riadiacich osôb
· Príloha č. 8 – Riadenie dodávateľského reťazca
18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
V Trenčíne, dňa ____.____.202___	V __________________, dňa ____.____.202___



_____________________________	_____________________________
	Objednávateľ			Zhotoviteľ
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