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Príloha č. 3 súťažných podkladov – Obchodné podmienky
	Obchodné podmienky



1 Podmienky uzatvorenia zmluvy
1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy v súlade s právom Slovenskej republiky. 

1.2 Obsah zmluvy o dielo bude totožný s návrhom zmluvy o dielo uvedeným nižšie a bude doplnený o kontaktné údaje verejného obstarávateľa, kontaktné údaje uchádzača, ktoré uchádzač poskytne vyplnením prílohy č.6 súťažných podkladov – Vyhlásenia uchádzača. Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a budú v súlade so špecifikáciou stanovenou v  Prílohe č. 2 súťažných podkladov – Štruktúrovaný rozpočet ceny.


ZMLUVA  O DIELO
č. .....................................
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a zákonom Národnej rady SR č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon  
 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na realizáciu stavby :

„Vranov nad Topľou, HS a OR HaZZ, výstavba objektu“

(ďalej len „ZoD“)
	

	


ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: 



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: 




Pribinova č 2, 812 72 Bratislava

V zastúpení:



Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných: 


Osoba oprávnená na rokovanie 


vo veciach technických: 


Bankové spojenie: 




Číslo účtu/IBAN:




IČO:






DIČ: 






Kontaktná osoba:



Telefón:




E-mailová adresa:



(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:

Názov:





Sídlo: 





V zastúpení:




Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných: 

 
Osoba oprávnená na rokovanie 



vo veciach technických: 


Bankové spojenie: 



Číslo účtu/IBAN:



IČO:





DIČ: 





Telefón:




E-mailová adresa:



Zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu ................, oddiel: 
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
	Čl. I.

	ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1.      Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta, ktorý sa vykonal v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. ............. zo dňa .................  pod číslom  .................................... (ďalej len „Verejné obstarávanie“).
1.2.      Výsledkom verejného obstarávania je výber úspešného uchádzača – Zhotoviteľa, s ktorým je uzatvorená táto ZoD.
1.3.      Ak je Zmluvnými stranami definovaný pojem ako zmluvná skratka, pri definícii ktorého bolo použité veľké začiatočné písmeno, účelom zavedenia zmluvnej skratky je lepšia orientácia v texte ZoD a pojem má rovnaký význam aj v prípade, ak je uvedený s malým začiatočným písmenom z dôvodu chyby v písaní, ak z kontextu obsahu ustanovenia ZoD nevyplýva inak. Ak z obsahu a kontextu ustanovenia ZoD nevyplýva iné, zmluvné skratky uvedené v jednotnom alebo množnom čísle majú rovnaký význam.

	Čl. II.

	PREDMET ZMLUVY


	2.1.
	Predmetom tejto ZoD je záväzok Zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a Objednávateľovi dodá pre stavbu :

	
	„Vranov nad Topľou, HS a OR HaZZ, výstavba objektu“

	
	dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“) :



	2.1.1
	Zabezpečenie vstupných podkladov, a to :

	2.1.1.1
	vypracovanie hydrogeologického prieskumu v rozsahu nevyhnutnom pre určenie vsakovacích pomerov z dôvodu potreby vybudovania systému odvádzania povrchových dažďových vôd do podložia. Výsledkom prieskumu bude posudok spracovaný v zmysle ods. 1 § 37 zákona 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon);

hydrogeologický prieskum vrátane vykonania čerpacej skúšky – určenie hydrogeologických pomerov v podloží za účelom vybudovania studne pre zásobovanie vodou na hasenie a plnenie zásahovej techniky

	2.1.1.2
	polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s výstavbou objektu HS a OR HaZZ, jeho napojenia na dopravnú infraštruktúru a napojenia na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie; vybavenie všetkých potrebných žiadostí a potvrdení o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

	2.1.1.3
	vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu podložia pre účely návrhu základových konštrukcií;

	2.1.1.4
	vykonanie prieskumu a merania radónu za účelom určenia radónového rizika podložia;

	2.1.1.5
	prerokovanie stavebného zámeru s príslušným orgánom územného plánovania, s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami za účelom zabezpečenia záväzných stanovísk ( územné konanie ).




	2.1.2
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby, a to : 

	2.1.2.1
	Vypracovanie stavebného zámeru v podrobnosti projektu stavby na základe schválenej Základnej požiadavky SE-OI2-2025/006345-001 zo dňa 25.06.2024 a podľa pokynov Objednávateľa uvedených v bode 1  Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu podľa bodu 1.1 Prílohy č.1 k tejto ZoD a § 9 odseku 2 a 3 zákona č. 25/2025 Z.z.  Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, vrátane plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) v rozsahu podľa bodu 1.1 odsek E) Prílohy č. 1 k tejto ZoD a vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie posudzovania navrhovanej činnosti (ak relevantné), ktorý bude použitý pre potreby konania o stavebnom zámere.
Do “Portálu výstavby” zaregistruje Zhotoviteľ projektovú dokumentáciu len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.

	2.1.2.2
	Prerokovanie stavebného zámeru s príslušným orgánom územného plánovania, s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami za účelom zabezpečenia záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení  vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektovej dokumentácií, ktoré je potrebné priložiť k správe o prerokovaní stavebného zámeru. Prerokovanie stavebného zámeru je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ aj vo vzťahu k odborným zložkám Objednávateľa a to s oddelením verejného zdravotníctva MV SR, Kuzmányho 8, 041 02 Košice a s odborom inšpekcie práce a požiarneho dozoru MV SR, Pribinova 2 , 812 72 Bratislava.

V prípade, že rozsah návrhu riešenia stavby bude vyžadovať aj výrub drevín, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kompletnú dokumentáciu potrebnú pre vydanie rozhodnutia o povolení výrubu vrátane samotného povolenia na výrub.

K prerokovaniu stavebného zámeru pristúpi Zhotoviteľ až po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení dokumentácie spracovanej podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD zo strany Objednávateľa a to osobou uvedenou v bode 9.2 článku IX tejto ZoD. 

	2.1.2.3
	Vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru v rozsahu bodu 1.2 Prílohy č.1 k tejto ZoD, v ktorej vyhodnotí všetky uplatnené stanoviská a vyjadrenia, uvedie údaj o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil, a spôsob zapracovania  uplatnenej pripomienky. 

V prípade, že si dotknuté orgány v procese prerokovania stavebného zámeru uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby je Zhotoviteľ od týchto dotknutých orgánov v procese prerokovania projektu stavby povinný vyžiadať doložku súladu. 

	2.1.2.4
	Vypracovanie vykonávacieho projektu v rozsahu bodu 1.3. Prílohy č.1 k tejto ZoD, ktorý je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby v rámci konania o stavebnom zámere, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 1.3 odsek E) Prílohy č. 1 k tejto ZoD. ktorá bude použitá pre zhotovenie stavby.



	2.1.3
	Zabezpečenie odborného autorského dohľadu, a to :

	
	zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta bude vykonávané v dvoch fázach nasledovne: 


	2.1.3.1
	I. fáza

V priebehu vypracovania podkladov pre verejné obstarávanie na výber Zhotoviteľa stavby a zároveň počas samotného verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby, a to v nasledujúcom rozsahu:

	
	-
	aktualizácia rozpočtu stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením Verejného obstarávania v prípade, ak medzi odovzdaním projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako šesť (6) mesiacov, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

	
	-
	poskytnutie potrebného vysvetlenia, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese Verejného obstarávania, a to v Objednávateľom stanovenom termíne,

	
	-
	odborné posúdenie dokumentov predložených uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

	
	-
	poskytnutie vysvetlení v čase Verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby,

	
	-
	posúdenie ekvivalentných výrobkov predložených uchádzačmi v procese Verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby.

	2.1.3.2
	II. fáza

V priebehu realizácie stavby v nasledovnom rozsahu:

	
	-
	posúdenie ekvivalentných výrobkov predložených Zhotoviteľom stavby,

	
	-
	poskytnutie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

	
	-
	účasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi, 

	
	-
	účasť na kontrolných dňoch stavby a riešenie technických otázok so Zhotoviteľom stavby v rámci kontrolných dní,

	
	-
	zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené, stavebným povolením respektíve povolením vodnej stavby a poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

	
	-
	posúdenie návrhov Zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

	
	-
	vyjadrenie sa k  požiadavkám týkajúcim sa väčšieho množstvo výrobkov a výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii,

	
	-
	sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

	 
	-
	účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

	
	-
	účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.


	2.2.
	Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je upravený nasledovne:


	2.2.1
	Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD je povinný Zhotoviteľ dodať Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach.


	2.2.2
	Vypracovanú projektovú dokumentácia podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD je povinný Zhotoviteľ dodať Objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne:

	2.2.2.1
	Projekt stavby podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru: 

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	2.2.2.2
	Správa o prerokovaní stavebného zámeru podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD, ktorej prílohou budú záväzné stanoviská a záväzné vyjadrenia  príslušného orgánom územného plánovania, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb získaných v procese prerokovania stavebného zámeru.

V prípade, že si dotknuté orgány v procese prerokovania stavebného zámeru uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby, Zhotoviteľ  spolu so správou o prerokovaní stavebného zámeru je povinný odovzdať aj doložky súladu získané v procese prerokovania projektu. Tieto dokumenty odovzdá v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme.

	2.2.2.3
	Vykonávací projekt podľa bodu 2.1.2.4, ktorý je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby v rámci konania o stavebnom zámere:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	b)
	kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	c)
	popis prác s výkazom výmer vrátane výpočtu jednotlivých figúr v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme

	2.2.2.4
	Dielo (časť diela) je Zhotoviteľ povinný dodať v rozsahu podľa bodu 2.2, článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v zhodnej elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči pre potreby zabezpečenia Verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, a to nasledovne:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“ a zároveň vo formátoch, v ktorých bola spracovaná („.doc“, „.dwg“, „.dgn“), 

	
	b)
	kontrolný rozpočet vo formáte „pdf“,         

	
	c)
	kontrolný rozpočet vo formáte „xls“,

	
	d)
	popis prác s výkazom výmer vrátane výpočtu jednotlivých figúr vo formáte „xls“.


	2.3.
	Pri spracovaní diela sa bude Zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov Objednávateľa.


	2.4.
	Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú:


	2.4.1
	- pokyny Objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby- Príloha č. 1 ZoD,

	2.4.2
	- zápis z obhliadky (ak  bude potrebné vytvoriť zápis z obhliadky) 

(ďalej spolu ako „Východiskové podklady“).


	2.5.
	Zhotoviteľ je povinný na písomné požiadanie Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať ďalšie vyhotovenia projektu stavby na základe osobitnej písomnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác.


	2.6.
	Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodané dielo podľa tejto ZoD zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD.


	ČI. III.

	ČAS PLNENIA


	3.1.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:    
                                                         


	3.1.1
	Začiatok doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD sa začína
	:dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.2
	Koniec doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD je
	:1 mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD



	3.1.3
	Začiatok doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD sa začína
	:dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.4
	Koniec doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.2.1, 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD je
	:9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD




	3.1.5
	Začiatok doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD sa začína
	:dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere

	3.1.6
	Koniec doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD sú
	:2 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere



	3.1.7
	Začiatok doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD sa začína
	:dňom odovzdania staveniska

	3.1.8
	Koniec doby plnenia pre časť diela podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD je
	:dňom ukončenia kolaudačného konania



	3.2.
	Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 


	3.3.
	Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné vykonať iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD.


	Čl. IV.

	MIESTO PLNENIA


	4.1.
	Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1,  2.1.2 a 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2, 080 01 Prešov.


	4.2.
	Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD (odborný autorský dohľad projektanta) je: areál vo Vranove nad Topľou, ul. Toplianska, katastrálne územie Čemerné.


	ČI. V.

	CENA ZA DIELO


	5.1.
	Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená ako výsledok Verejného obstarávania v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe výsledku Verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

	
	........................ Eur

	
	slovom: .......................................   Eur


	Cena za dielo predstavuje:


	5.1.1
	zabezpečenie vstupných podkladov 2.1.1 článku II. tejto ZoD, stavebný zámer
	  Eur

	5.1.2
	stavebný zámer v podrobnosti projektu stavby podľa bodu 2.1.2.1 so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru dodaný podľa bodu 2.2.2.1 a 2.2.2.2 článku II. tejto ZoD 
	  Eur

	5.1.3
	vykonávací projekt podľa bodu 2.1.2.4 dodaný podľa bodu 2.2.2.3 článku II. tejto ZoD
	  Eur

	5.1.4
5.1.5
	odborný autorský dohľad projektanta podľa bodu 2.1.3  článku II. tejto ZoD
dokumentácia skutočného zhotovenia stavby podľa bodu 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD
	  Eur
  Eur


	
	
	


	5.1.5
	cena celkom bez DPH ..........................................................................
	  Eur


	5.1.6
	DPH 23 % .............................................................................................
	  Eur


	5.1.7
	Cena za dielo celkom vrátane DPH  
	    Eur

	
	
	


	5.2.
	Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: ....................................... a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania.


	5.3.
	Ak je Zhotoviteľ platcom DPH, k fakturovanej cene za dielo bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase realizácie diela. Fakturovaná cena za dielo musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s realizáciou diela, a to v súlade s týmto článkom ZoD. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platiteľ DPH a počas trvania tejto ZoD sa v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov stane platcom DPH, cena za dielo sa bude považovať za cenu za dielo vrátane DPH. Pre vylúčenie pochybností, zmena ceny za dielo z tohto dôvodu nie je možná.


	5.4.
	V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny projektovaného technického riešenia, alebo ktoré vznikli v dôsledku omeškania vydania stanovísk, rozhodnutí, povolení alebo iných úkonov zo strany dotknutých orgánov a inštitúcií, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  bode 5.1. tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje Zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v Prílohe č. 2 k tejto ZoD. 




	Čl. VI.

	PLATOBNÉ PODMIENKY


	6.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi samostatnými faktúrami vystavenými v súlade s touto ZoD nasledovne:


	6.1.1
	Po prevzatí časti diela Objednávateľom podľa bodu 10.1. článku X. tejto ZoD, Zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1. článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 10.1. článku X. tejto ZoD.


	6.1.2
	Po prevzatí časti diela Objednávateľom podľa bodu 10.2. článku X. tejto ZoD, Zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.2. článku V. tejto ZoD, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 10.2. článku X. tejto ZoD.


	6.1.3
	Po prevzatí časti diela Objednávateľom podľa bodu 10.3. článku X. tejto ZoD, Zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.3. článku V. tejto ZoD, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 10.3. článku X. tejto ZoD.


	6.1.4
	Za odborný autorský dohľad podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD Zhotoviteľ vystaví do 15 dní po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.4 článku V. tejto ZoD, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.


	6.1.5
	Faktúry podľa bodu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 tohto článku tejto ZoD, Zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví ZoD.  Faktúry spolu s prílohami budú Objednávateľovi predložené v siedmych  (7) originálnych vyhotoveniach. 


	6.2.
	Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie Zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo ak nebola vystavená v súlade s touto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.


	6.3.
	Faktúry sa doručujú výhradne Objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti Objednávateľ.


	6.4.
	Za deň doručenia faktúr Objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry.


	6.5.
	Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.


	6.6.
	Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti Objednávateľ na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD a faktúre.


	Čl. VII.

	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


	7.1.
	Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude vykonané riadne, včas a v rozsahu podľa tejto ZoD, v slovenskom jazyku, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie diela, východiskových podkladov Objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení tejto ZoD a dohôd oprávnených pracovníkov Zmluvných strán a že bude spôsobilé na dohodnutý účel. Záručná doba na dielo je dohodou Zmluvných strán stanovená na obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom prevzatia diela.


	7.2.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.


	7.3.
	Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD.


	7.4.
	Objednávateľ oznámi vady diela v primeranej lehote, po tom, čo ich zistil. 


	7.5.
	Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť Objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že Objednávateľ s týmto vyjadrí písomný súhlas, 
je Zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.


	7.6.
	V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude nutná preukázateľne dlhšia lehota , ako lehota stanovená v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je Zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s Objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa za to, že Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie vady diela Objednávateľom.


	7.7.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli preukázateľne spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť Objednávateľa písomne upozornil a Objednávateľ na ich použití písomne trval.


	7.8.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností vyplývajúcej z tejto ZoD  Zhotoviteľom. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.


	7.9.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené preukázateľným porušením povinností zo strany Objednávateľa.



7.10.        Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní    


Zhotoviteľ Objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.
	Čl. VIII.

	ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA


	8.1.
	V prípade omeškania Zhotoviteľa s Odovzdaním diela alebo jeho časti v lehotách plnenia dohodnutých podľa bodu 3.1.2, 3.1.4 a 3.1.6, článku III. tejto ZoD, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. V, bode 5.1 písm. a) ZoD za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela a jeho prevzatia v súlade s touto ZoD.


	8.2.
	V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela prípadne jeho časti v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. V, bode 5.1 písm. a) ZoD za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela. 


	8.3.
	V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. 


	8.4.
	V prípade omeškania Zhotoviteľa s poskytnutím  výkonu odborného autorského dohľadu počas prípravy podkladov pre realizovanie Verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby a tiež počas procesu Verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby v termínoch stanovených v zmysle bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý, aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia, potrebného  súlade s §48 Zákona o verejnom obstarávaní.


	8.5.
8.6.
	V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom vykonávacieho projektu s rozpočtom spracovaným Zhotoviteľom resp. nevhodne navrhnutým technickým riešením, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,0 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1.3 článku V. tejto ZoD.
V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky v lehote podľa bodu 10.1.2 článku X. tejto ZoD, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. V, bode 5.1 písm. a) ZoD za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do úplného odstránenia nedostatkov. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku omeškania Zhotoviteľa.


	8.7.
	Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má každá zo Zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.


	8.8.
	V prípade nepravdivosti vyhlásenia Zhotoviteľa  uvedeného v bode 9.7. a v bode 9.12., ako aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 9.14. Čl. IX tejto ZoD má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur.


	8.9.
	Ak poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu podľa bodu 11.6 článku XI. tejto ZoD nie je platné, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. V bode 5.1 písm. a) ZoD za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do predloženia platného dokladu o poistení profesijnej zodpovednosti.



	Čl. IX.

	SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA


	9.1.
	Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne súčinnosť pri zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie tejto ZoD.


	9.2.
	Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je za Zhotoviteľa zodpovedný .....................................
K technickým rokovaniam za Objednávateľa je oprávnený ..................................... 


	9.3.
	Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú Zmluvné strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k tejto ZoD.


	9.4.
	Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu tých osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto ZoD, ktoré bude Objednávateľ považovať za nedostatočne spôsobilé na vypracovanie diela, prípadne ak Objednávateľ zistí z ich strany nedodržiavanie dohodnutého časového harmonogramu spracovania príslušnej časti projektovej dokumentácie v súvislosti s celkovým termínom a prikázať zhotoviteľovi, aby tieto osoby nahradil novými.  Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od požiadavky Objednávateľa. V prípade ak pôjde  o osoby expertov,  zhotoviteľ je povinný postupovať podľa bodu  9.11 tejto ZoD a v prípade ak pôjde   o  subdodávateľa   zhotoviteľ je povinný postupovať podľa  bodu 9.10  tejto  ZoD, v prípade   iných osôb   sa ustanovenia bodov  9.10 a 9.11 ZoD neaplikujú a   Zmluvné strany budú postupovať podľa tohto bodu a  prvých dvoch viet. 


	9.5.
	Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi a informáciami z tohto stretnutia. 


	9.6.
	Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne v rozpracovanosti podľa zváženia Zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania realizačného projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného realizačného projektu stavby s Objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je Zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý písomne Objednávateľ odsúhlasí, a  ktorý sa stane súčasťou realizačného projektu stavby. Pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi z týchto rokovaní. 


  9.7.       Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o registri parterov verejného sektora” a „Register partnerov verejného sektora“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane Zhotoviteľa ako Účastníka ZoD podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 Zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
	9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
	Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 tejto ZoD, kde sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvárania tejto ZoD, údaje podielu subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní  pred plánovanou  zmenou  subdodávateľa predložiť/zaslať Objednávateľovi na  písomné odsúhlasenie informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 9.8. tohto článku ZoD a predmety príslušných subdodávok. Pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby každý existujúci, ako aj nový subdodávateľ boli vybraní tak, aby spĺňali rovnaké podmienky vyžadované od subdodávateľov vo Verejnom obstarávaní, pričom tieto podmienky je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa bezodkladne preukázať. V prípade, ak Objednávateľ písomne odsúhlasí zmenu subdodávateľa, Poskytovateľ vypracuje aktualizovanú Prílohu č. 3 tejto ZoD, ktorá  v celom rozsahu  nahradí  pôvodnú Prílohu č. 3 ZoD.  Zmenu podľa predchádzajúcej vety vykonajú Zmluvné strany vo forme písomného dodatku o zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.    
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobami uvedenými v Prílohe č. 4 ZoD – Menný zoznam expertov. V prípade, ak bude mať Zhotoviteľ záujem zabezpečovať vykonanie diela inými osobami, než osobami uvedenými v Prílohe č. 4 ZoD, musia tieto osoby spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto ZoD, čo Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi pred plánovanou zmenou/doplnením takejto osoby. V prípade, ak Objednávateľ písomne odsúhlasí zmenu experta, Zhotoviteľ vypracuje  aktualizovanú Prílohu č. 4 tejto ZoD, ktorá  v súlade  s týmto bodom v plnom rozsahu  nahradí  pôvodnú Prílohu č. 4 ZoD. Zmenu podľa predchádzajúcej vety vykonajú Zmluvné strany vo forme písomného dodatku o zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.   
V prípade, že Zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní alebo subdodávateľ podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v Registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní alebo subdodávateľa podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách alebo skutočnostiach týkajúcich sa Objednávateľa a jeho činnosti, ktoré Objednávateľ sprístupní  Zhotoviteľovi v rámci  plnenia tejto ZoD (ďalej len „Dôverné informácie”). Za dôverné informácie sa pre účely  ZoD považujú informácie, ktoré sú takto Objednávateľom výslovne označené, alebo sú takto označené príslušným právnym predpisom, alebo z ich povahy vyplýva, že ich za takéto Objednávateľ považuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely  plnenia tejto ZoD.
Zhotoviteľ je povinný pri plnení ZoD postupovať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov podľa ust. § 23 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania,  najmä  nie však výlučne vo verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bude výber zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ je povinný najmä:

a) zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť nestrannosť alebo nezávislosť procesu verejného obstarávania, najmä konania, ktoré by mohlo viesť k zvýhodneniu konkrétneho hospodárskeho subjektu alebo ponuky,

b) bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, 

c) neposkytovať informácie získané pri plnení tejto ZoD tretím osobám spôsobom, ktorý by mohol narušiť princípy rovnakého zaobchádzania a transparentnosti,
d) na požiadanie Objednávateľa poskytnúť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov za osoby podieľajúce sa na plnení predmetu tejto ZoD, resp. realizácii Diela, najmä za zodpovedných projektantov a iné zainteresované osoby.

Zhotoviteľ a osoby podieľajúce sa na realizácii Diela podľa tejto ZoD sa môžu zúčastniť verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby ako uchádzač, člen skupiny dodávateľov alebo subdodávateľ, avšak v takom prípade sa nesmú podieľať na činnostiach Objednávateľa, ani na príprave alebo navrhovaní riešení, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu konkrétneho hospodárskeho subjektu alebo ponuky.



	Čl. X.

	ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA


	10.1.
	Časť diela podľa článku 2.1.1 sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v termíne podľa bodu 3.1.2 článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.1.1
	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2. článku III. tejto ZoD časť diela podľa bodu 2.1.1. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na kontrolu na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2, 080 01 Prešov. 


	10.1.2
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti časti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.1 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude časť diela zhotovená v súlade touto ZoD, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, odo dňa písomného oznámenia podľa predchádzajúcej vety, ak sa medzi Zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov. 



	10.1.3
	Po riadnom odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude Objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD.


	10.1.4
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá Zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.1 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2, 080 01 Prešov, spolu s dodacím listom.


	10.2.
	Časti diela podľa článku 2.1.2.1 a 2.1.2.3 sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v termíne podľa bodu 3.1.4 článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.2.1
	Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. článku III. tejto ZoD časť diela podľa bodu 2.1.2.1. so zapracovanými pripomienkami z procesu prerokovania stavebného zámeru a podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na kontrolu na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2, 080 01 Prešov. 


	10.2.2
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti časti diela odovzdaného podľa bodu 10.2.1 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa medzi Zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.2.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude Objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.2 článku VI. tejto ZoD.


	10.2.4
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá Zhotoviteľ riadne dokončené časti diela v rozsahu podľa bodu 2.2.2.1 a 2.2.2.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2,  080 01 Prešov, spolu s dodacím listom.


	10.3.
	Časť diela podľa článku 2.1.2.4 sa bude odovzdávať v termíne podľa bodu 3.1.6 článku III. tejto ZoD nasledovne:


	10.3.1
	Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.6. článku III. tejto ZoD časť diela podľa bodu 2.1.2.4. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na kontrolu na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2, 080 01 Prešov. 


	10.3.2
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti časti diela odovzdaného podľa bodu 10.3.1 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude časť diela zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, odo dňa písomného oznámenia podľa predchádzajúcej vety, ak sa medzi Zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.3.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude Objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.3 článku VI. tejto ZoD.


	10.3.4
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá Zhotoviteľ riadne dokončenú časť diela v rozsahu podľa bodu 2.2.2.3 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor investícií, oddelenie investičnej výstavby, Fučíkova 2, 080 01 Prešov, spolu s dodacím listom.


	Čl. XI.

	OSTATNÉ USTANOVENIA


	11.1.
	Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, technické normy platné na území SR v čase realizácie diela a podmienky tejto ZoD.


	11.2.
	Zhotoviteľ je povinný sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi Objednávateľa, návrhmi na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví tejto ZoD v časti Objednávateľ a v článku IX. tejto ZoD, príslušnými rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií v súlade s pokynmi Objednávateľa. 


	11.3.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD.


	11.4.
	V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany Objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia, 
vo výške podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD. 


	11.5.
11.6.


	Zhotoviteľ je povinný v rámci projektových prác týkajúcich sa ochrany objektu (EZS, PSN) spolupracovať s odborom ochrany objektov Prezídia Policajného zboru alebo ním povereným organizačným útvarom, ktorý bude gestorom týchto prác.
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov, a to na výšku najmenej 300 000 €. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie tvorí Prílohu č. 6 ZoD. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.




	Čl. XII.

	PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA


	12.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom jeho prevzatia, aj čiastočného, stáva vlastníctvom Objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva Zhotoviteľa podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „len autorský zákon“).

	Čl. XIII.

	LICENČNÉ PODMIENKY


	13.1.
	Súčasne s odovzdaním diela a/alebo časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov Objednávateľovi, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na používanie diela a/alebo časti diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi licenciu na dielo a/alebo časť diela v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.


	13.2.
	V prípade, ak Zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby“), Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 13.2. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 13.2. v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona  

 č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon. Táto sublicencia je udelená ako výhradná, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil Objednávateľovi.


	13.3.
	Zhotoviteľ týmto súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia sublicenciu na dielo podľa bodu 13.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 13.2. tohto článku v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu podľa bodu 13.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 13.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie musí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.


	13.4.
	Zánik tejto ZoD a/alebo tejto licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencii/sublicencii podľa tohto článku zmluvy, pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo licenčnej zmluvy a zostávajú platné a účinné. Zánikom Objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho nástupcu Objednávateľa


	13.5.
	Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto článku zmluvy Objednávateľovi bezodplatne.


	13.6.
	Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou Objednávateľom, porušuje Objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb je Zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za Objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a Obranou objednávateľa.


	13.7.
	Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dni poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv Objednávateľa.


	13.8.
	V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích osôb, zaväzuje sa Zhotoviteľ obstarať pre Objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, pripadne sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby Objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to bezodkladne.


	Čl. XIV.

	SKONČENIE ZMLUVY


	14.1.
	Túto ZoD je možné skončiť:


	14.1.1
	písomnou dohodou Zmluvných strán,

	14.1.2
	písomným odstúpením od tejto ZoD.


	14.2.
	Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak Zhotoviteľ:


	14.2.1
	vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie,

	14.2.2
	vstúpil do likvidácie,

	14.2.3
	je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD,

	14.2.4
	neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD,

	14.2.5
	koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni,

	14.2.6
	nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora,

	14.2.7
14.2.8
	poruší povinnosť podľa bodu 9.7. a 9.12 článku IX. tejto ZoD.
z dôvodov uvedených v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní. 



	14.3.
	Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.


	14.4.
	Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak:


	14.4.1
	Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote  jej splatnosti, a takúto faktúru neuhradí ani v primeranej lehote určenej v písomnej výzve Zhotoviteľa na vykonanie nápravy. 


	14.5.
	Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí (3.) deň po jej odoslaní.


	14.6.

14.7.
	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov v tomto článku odstúpi od ZoD, má právo od druhej Zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.


	14.8.
	V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa Zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky.


	14.9.
	Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD, nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD.


	14.10.
14.11.
	Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu skončenia tejto ZoD si splnia všetky vzájomné povinnosti a vysporiadajú všetky záväzky vyplývajúce zo ZoD ku dňu jej skončenia,  pričom sa môžu písomne dohodnúť, že si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu, založiť alebo zabezpečiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so ZoD alebo plnením záväzkov podľa ZoD.



	Čl. XV.

	SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


	15.1.
15.2.
15.3.
15.4. 
15.5.
15.6.
15.7.

	Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto ZoD druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:

     a)
v písomnej podobe,

     b)
doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom ZoD.

Pre vylúčenie pochybností sa za písomnú formu považuje aj forma bežného emailu spolu s jeho prílohami, vrátane scanov.
Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne písomne oznámi Zhotoviteľovi v súlade s týmto článkom ZoD.
Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Zhotoviteľ priebežne písomne oznámi Objednávateľovi v súlade s týmto článkom ZoD.
Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:

    a)
v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo

    b)
v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5.) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo

    c)
v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, bankového spojenia alebo čísla účtu, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmien podľa predchádzajúcej vety, nie je potrebný písomný dodatok k Zmluve, písomné oznámenie   je dostačujúce.
Zmeny a doplnky tejto ZoD budú Zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto ZoD stane čiastočne alebo úplne neplatným alebo neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť také ustanovenie alebo jeho časť iným ustanovením, a to tak, aby hospodársky účel a význam tejto ZoD zostal v čo najväčšej miere zachovaný a aby nové ustanovenie zodpovedalo zamýšľanému účelu pôvodného ustanovenia tejto ZoD.


	15.8.
	Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní Objednávateľ.


	15.9.
	Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v elektronickej podobe s platnosťou originálu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. V prípade podpisu  ZoD v listinnej podobe  sa ZoD vrátane jej príloh  vyhotovuje  v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.


	15.10.
15.11.
	Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Pokyny Objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 – Zoznam expertov

Príloha č. 5 – Podmienky účasti
Príloha č. 6 - Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone            
                      profesie



	


	Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ......................................................
Pokyny objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby


	Bod 1


	Rozsah projektovej prípravy stavby 


	1.1
	Stavebný zámer v podrobnosti projektu stavby:

	A)
	Zoznam dokumentácie:

	
	a)
	ID stavby, ak je pridelené informačným systémom

	
	b)
	názov stavby a miesto stavby,

	
	c)
	počet strán (formátov A4) zoznamu dokumentácie

	
	d)
	dátum vydania a označenie revízie (prvý zoznam s označením revízia 00),

	
	e)
	pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,


	B)
	Súhrnná správa:

	
	Súhrnná správa obsahuje súhrnný popis urbanistického, architektonického a stavebného riešenia stavby alebo súboru stavieb, technického, energetického a technologického vybavenia  navrhovanej stavby a jej prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu

	
	Súhrnná správa obsahuje najmä:

	1)
	Identifikačné údaje:

	
	1.1)
	Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

	
	a)
	ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

	
	b)
	názov stavby,

	
	c)
	miesto stavby: okres, obec, ulica, číslo popisné,

	
	d)
	stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo LV,

	
	e)
	kód stavby (pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby),

	
	f)
	typ stavby (podľa § 2 zákona): jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/ iná stavba,

	
	g)
	charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby,

	
	h)
	trvalá alebo dočasná stavba,

	
	i)
	stupeň projektovej dokumentácie.

	
	1.2)
	Identifikačné údaje stavebníka

	
	a)
	identifikačné údaje stavebníka,

	
	b)
	právny vzťah k stavebným pozemkom,

	
	c)
	právny vzťah k existujúcim stavbám.

	
	1.3)
	Identifikačné údaje projektanta

	
	a)
	identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta (ak bol stavebníkom ustanovený),

	
	b)
	identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.


	2)
	Údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke:

	
	a)
	účel stavby,

	
	b)
	základné rozmerové a kapacitné údaje stavby,

	
	c)
	počet nadzemných a podzemných podlaží budov alebo ich výškové členenie a/alebo určujúce parametre konštrukcií inžinierskych stavieb,

	
	d)
	u bytových budov údaje o počte a veľkosti bytových jednotiek,

	
	e)
	základné údaje o prevádzke, výrobnom alebo technickom zariadení navrhovanej stavby,

	
	f)
	u líniových stavieb základné technické údaje, ktoré určujú rozsah a druh líniových stavieb,

	
	g)
	iné údaje, ktoré majú vplyv na overenie projektu stavby.


	3)
	Údaje o súlade so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a o splnení podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia o stavebnom zámere:

	
	a)
	identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

	
	b)
	vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie,

	
	c)
	identifikácia rozhodnutia o stavebnom zámere; číslo rozhodnutia, dátum vydania a dátum právoplatnosti,

	
	d)
	vyhodnotenie splnenia podmienok z rozhodnutia o stavebnom zámere s vymenovaním odchýlok a s uvedením vplyvu na dodržanie podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere.


	4)
	Východiskové podklady a prieskumy

	5)
	Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

	
	Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory a určenie hlavnej stavby.


	6)
	Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb:

	
	Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby s uvedením zmien oproti stavebnému zámeru a ich odôvodnenie:

	
	a)
	plošné, výškové a objemové výmery,

	
	b)
	funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

	
	c)
	kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich základné technické parametre, požadované množstvá a zdroje,

	
	d)
	kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na pitnú a úžitkovú vodu,

	
	e)
	druhy a bilancie odpadových vôd,

	
	f)
	v prípade stavieb s výrobnou prevádzkou popis druhu surovín pre zabezpečenie výroby, ich základné technické parametre a množstvá.


	7)
	Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb:

	
	Obsahuje základný popis riešenia stavby, jej jednotlivých častí, prevádzky, technického vybavenia, napojenia na technické a dopravné vybavenie územia, parkovania a bezbariérového užívania, návrh finálnych úprav terénu stavbou dotknutého územia, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti v území, najmä:

	
	a)
	navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby a okolia,

	
	b)
	popis plánovanej prevádzky vrátane jej technického, energetického a technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,

	
	c)
	popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

	
	d)
	prehľad splnenia základných požiadaviek na stavby,

	
	e)
	dodržanie všeobecných technických požiadaviek na stavby a spôsob riešenia bezbariérového prístupu a užívania (pokiaľ sa na danú stavbu vzťahuje),

	
	f)
	údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia),

	
	g)
	nároky na zásobovanie energiami, vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

	
	h)
	pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

	
	i)
	spôsob odvádzania odpadových vôd, resp. nakladania s nimi,

	
	j)
	spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku,

	
	k)
	návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia,

	
	l)
	dopravné napojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie pre potreby užívania navrhovanej stavby,

	
	m)
	pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

	
	n)
	údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,

	
	o)
	spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.


	8)
	Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území:

	
	a)
	popis vplyvu na životné prostredie a na dotknuté ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

	
	b)
	vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,

	
	c)
	údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.


	9)
	Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb:

	
	a)
	predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre účely určenia výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

	
	b)
	spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne hradenú z verejných zdrojov.


	C)
	Situačné výkresy

	SIT.001
	Situačný výkres širších vzťahov:

Výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situáciách SIT.002 a SIT.003

	SIT.002
	Koordinačný situačný výkres:

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska; existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia, s vyznačením návrhu napojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia; existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry; existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem; iných chránených objektov a území; odstraňovanej stavby; drevín určených na výrub v dotknutom území. Výkres vypracovaný na podklade geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia (výškopis a polohopis) overeného katastrálnym úradom a katastrálnej mapy v spoločnej mierke.

	SIT.003
	Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy:

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania stavebného pozemku overeného katastrálnym úradom v spoločnej mierke.


	D)
	Dokumentácia stavebných objektov

	
	Obsahuje riešenie stavby rozdelené zvlášť pre každý stavebný objekt na časti projektovej dokumentácie z hľadiska jednotlivých profesií, v závislosti od účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky, v členení:

	
	a)
	Zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v súlade s prílohou č. 24 Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.

	
	b)
	Technická správa

	
	
	Technická správa obsahuje popis architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie.

	
	c)
	Výkresy

	
	
	Výkresová dokumentácia obsahuje zobrazenie architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich umiestnenia a napojenia na technické a dopravné vybavenie územia. Ďalej obsahuje a zobrazuje ich technické, energetické alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie detaily riešenia, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie. Výkresová dokumentácia obsahuje predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady, v mierke spravidla 1:100 až 1:50 (prípadne inej, primerane charakteru stavby). Výkresy stavby alebo stavebných objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, obsahujú jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, technické zariadenia (napr. kotolne, výťahy, požiarnotechnické zariadenia), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany, z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby, bezbariérového užívania stavby, úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

V závislosti od charakteru stavby a jej prevádzky zobrazujú výkresy aj schematické vyznačenie tých vnútorných rozvodov a inštalácií, ktoré sú súčasťou požiarnotechnických zariadení stavby, ktoré môžu mať negatívny vplyv na kvalitu vnútorného alebo vonkajšieho prostredia stavby, vplyv na zdravie človeka a zariadení s vplyvom na riešenie a dimenzovanie nosných a základových konštrukcií stavby (napr. požiarnotechnické zariadenia, zdravotechnické inštalácie vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), pre posúdenie stavby z hľadiska zákona alebo osobitných predpisov. 

Statické posúdenie stavby obsahuje kontrolovateľný statický výpočet, ktorý preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.

Ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií.


	E)
	Projektovo energetické hodnotenie budovy


	1)
	Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“), pre každé miesto spotreby energie v budove :

	
	a)
	vykurovanie

	
	b)
	príprava teplej vody

	
	c)
	vetranie a chladenie

	
	d)
	osvetlenie


	2)
	Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou:

	
	a)
	zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, resp. podľa prevládajúceho účelu užívania


	3)
	Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre pôvodný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB pôvodného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie. 

Posúdenie pôvodného stavu je potrebné spracovať výpočtovou metódou na základe normových vstupných dát.


	4)
	Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie.


	5)
	Ďalšie pokyny na spracovanie EHB pôvodného a navrhovaného stavu

	
	a) 
	v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba jednotlivých posudzovaných konštrukcií

	
	b)
	v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla

	
	c)
	v EHB bude uvedený rozdiel v celkovej podlahovej ploche podľa § 1 ods. 6 vyhlášky, t. j. do celkovej podlahovej plochy v navrhovanom stave (po realizácii) bude započítaná navrhovaná hrúbka zateplenia a s tým súvisiaca aj zmena obostavaného objemu vykurovaných podlaží

	
	d)
	v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j do celkovej potreby energie sa nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy


	1.2
	Správa o prerokovaní stavebného zámeru:

	A)
	Identifikačné údaje:

	
	a)
	ID stavby, ak je pridelené informačným systémom

	
	b)
	názov stavby (alebo jej časti),

	
	c)
	miesto stavby

	
	d)
	číslo overovacej doložky, dátum vydania a označenie stavebného úradu, ktorý ju vydal,

	
	e)
	identifikačné údaje stavebníka alebo projektanta, ktorý správu vypracoval,

	
	f)
	podpis a pečiatka stavbyvedúceho a pomocných stavbyvedúcich (v prípade listinného podania),

	
	g)
	dátum vyhotovenia správy o prerokovaní.


	B)
	Správa

	
	a)
	zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení vydaných k stavebnému zámeru,

	
	b)
	dátum doručenia žiadosti dotknutému orgánu alebo dotknutej právnickej osobe,

	
	c)
	číslo a dátum vydania záväzného stanoviska alebo záväzného vyjadrenia,

	
	d)
	zoznam uplatnených pripomienok a spôsob ich vyhodnotenia,

	
	e)
	údaj o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil.


	C)
	Prílohy

	
	Prílohami správy o prerokovaní sú všetky zabezpečené podklady, záväzné stanoviská alebo záväzné vyjadrenia k stavebnému zámeru.


	1.3
	Vykonávací projekt:

	A)
	Zoznam dokumentácie

	
	a)
	ID stavby, ak je pridelené informačným systémom

	
	b)
	názov stavby a miesto stavby,

	
	c)
	počet strán (formátov A4) zoznamu dokumentácie

	
	d)
	dátum vydania a označenie revízie (prvý zoznam s označením revízia 00),

	
	e)
	pre časti C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,


	C)
	Situačné výkresy

	SIT.001
	Situačný výkres širších vzťahov

Výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situáciách SIT.002 a SIT.003.

	SIT.002
	Koordinačný situačný výkres

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska; existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia, s vyznačením návrhu napojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia; existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry; existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem; iných chránených objektov a území; odstraňovanej stavby; drevín určených na výrub v dotknutom území. Výkres vypracovaný na podklade geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia (výškopis a polohopis) overeného katastrálnym úradom a katastrálnej mapy v spoločnej mierke.

	SIT.003
	Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy

Výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania stavebného pozemku overeného katastrálnym úradom v spoločnej mierke.

	SIT.004
	Vytyčovací výkres alebo projekt vytyčovacej siete

Vytyčovací výkres stavby alebo potrebné geometrické parametre na vytýčenie stavby vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchej stavby,

	SIT.005
	Špeciálne  situačné výkresy

Iný situačný výkres, ak je potrebný.


	D)
	Dokumentácia stavebných objektov

	
	Dokumentácia vykonávacieho projektu musí byť v súlade s predchádzajúcimi stupňami projektovej dokumentácie, dodržiava skladbu a členenie overeného projektu stavby a dopĺňa jednotlivé jeho časti po obsahovej stránke. 

Obsahuje riešenie stavby rozdelené zvlášť pre každý stavebný objekt na časti projektovej dokumentácie z hľadiska jednotlivých profesií, v závislosti od účelu a rozsahu stavby alebo stavebného objektu a charakteru jeho prevádzky, v členení:

	
	a)
	Zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v súlade s prílohou č. 24 Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby,

	
	b)
	Technická správa

	
	
	Technická správa obsahuje podrobný popis architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie. Technické správy sa spracovávajú  v rovnakej  skladbe  a členení ako pri overenom projekte stavby pre jednotlivé stavebné objekty a časti stavieb a ich technického a technologického vybavenia. V technickej správe sa spresňujú pôvodné údaje pokiaľ spresnenie nastalo, uvádzajú sa výsledky doplňujúcich prieskumov a výpočtov, doplnia sa prípadné osobitné podmienky realizovania stavby a jej časti, jej technických a technologických zariadení a uvedú sa osobitné požiadavky na vybavenie stavby a jej objektov. Doplní sa potrebný opis  materiálového, tvarového a farebného riešenia. Uvedú sa aj netradičné špecifické požiadavky na materiálové zloženie a skladby, ktoré si vyžadujú špecifické technologické postupy, uvedú sa riešenia nadväzujúce na požiadavky jednotlivých spracovávaných profesií a ich koordináciu s odkazom na požiadavku ich zapracovania do dokumentácie výrobnej prípravy zhotoviteľa.

	
	c)
	Výpočty

	
	
	Spracovávajú sa v súlade a v podrobnosti s platnou legislatívou a podľa osobitných predpisov. Prikladajú sa k vykonávaciemu projektu v prípade, ak je nutné overiť na základe použitia konkrétnych materiálov, technického a technologického vybavenia rozsah kapacitných, statických alebo iných výpočtov, údajov a posúdení, ktoré boli uvedené v overenom projekte stavby alebo ak sa dopĺňajú, menia alebo upresňujú vo vykonávacom projekte. Pokiaľ sú výpočty overeného projektu stavby platné aj pre vykonávací projekt, uvedie sa vo vykonávacom projekte odkaz na overený projekt stavby. 

Súčasťou vykonávacieho projektu je kontrolné statické posúdenie nosných konštrukcií stavby

	
	c)
	výkresy

	
	
	Výkresová dokumentácia je vypracovaná na základe overeného projektu stavby a obsahuje zobrazenie architektonického a stavebného riešenia stavby alebo stavebných objektov, ich technického, energetického alebo technologického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie detaily riešenia stavby, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie v podrobnejšom a detailnejšom zobrazení. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady, v mierke spravidla 1:100 až 1:50 (prípadne inej, primerane charakteru stavby). Výkresy detailov zobrazujú špecifické riešenia, na ktoré projektant kladie osobitné požiadavky a na ktoré má zhotoviteľ pri realizácii dohliadať. Detaily sú vykreslené v mierkach, ktoré zodpovedajú možnosti potrebne zobraziť vykresľovanú konštrukciu alebo časť stavby a jej technického vybavenia. Legendy, popisy a odkazy na výkresoch sa použijú vtedy, ak dané riešenie nebolo možné a dostatočne vyjadriť graficky. 

Stavebnotechnické časti výkresov sú prekótované tak, aby boli zrejmé potrebné rozmery a tvary pre zhotovenie stavby. Výkresy profesií sa vykresľujú do zjednodušených  čiarových výkresov stavebnej časti bez kótovania. Trasy a vedenia sietí sú zakreslené osovo,  zariadenia a veľkopriemerové rozvody sa kreslia v mierke, podľa ich skutočnej veľkosti. 

Výkresová dokumentácia obsahuje popis navrhovaných materiálov, výpisy a zoznamy výrobkov a prvkov a  je vypracovaná v takej podrobnosti, aby bolo možné z nej vypracovať objemové, plošné a líniové špecifikácie materiálov a zoznam jednotlivých technických a technologických zariadení.

Výkresová dokumentácia v stupni vykonávací projekt je vypracovaná v takej podrobnosti, aby umožnila prevedenie technologických postupov výstavby, ale konkrétne ich nešpecifikuje a nepredpisuje a neobsahuje podrobnosti dokumentácie výrobnej prípravy zhotoviteľa, pre ktorú je priamym podkladom.


	E)
	Rozpočet  a výkaz výmer


	
	Členenie rozpočtu a výkazu výmer


	1)
	Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie:

	
	a) 
	celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia,

	
	b)
	krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu,

	
	c)
	rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu.


	2)
	Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer:

	
	a)
	v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ,

	
	b)
	rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek (s figúrami),

	
	c)
	všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta zaokrúhlenie nastaviť formou príkazu v jednotlivých bunkách (funkcia ROUND),

	
	d)
	všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia,

	
	e)
	v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

(Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo ekvivalentný“)

	
	f)
	všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu,

	
	g)
	položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások,

	
	h)
	v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín

	
	i)
	v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod.

	
	j)
	popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti

	
	k)
	v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor .xls) – jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované

	
	l)
	výkaz výmer bude obsahovať vzorce, všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl


	1.4
	Do technického riešenia budú zahrnuté okrem stavebných prác podľa bodu 1  tejto prílohy aj ostatné stavebné práce v rozsahu uvedenom v základnej požiadavke č. p. SE-OI2-2025/006345-001 zo dňa 25.06.2025


	1.5
	Doplňujúce požiadavky pre spracovanie realizačného projektu stavby

	
	a)
	Výkresy výkopov a základov, pôdorysov a rezov sa požadujú spracovať v mierke 1:50. Ostatné budú spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti. 

	
	b)
	Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov.

	
	c)
	Do návrhu objektu je potrebné zahrnúť aj technické riešenie vstupu a ostatných opatrení (napr. miestnosť WC pre imobilných, či kancelária prvého kontaktu) v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Pre riešenie vstupu do objektu bude prioritne navrhnutá rampa, a následne zdvíhacie plošiny. Schodolezy môžu byť navrhované iba vo výnimočných prípadoch.

	
	d)
	Z dôvodu zabezpečenia koordinácie jednotlivých profesií je potrebné v stavebnej časti projektu  do pôdorysov jednotlivých podlaží  a rezov zakresliť trasy všetkých technických a technologických rozvodov, ktoré objekt obsahuje. Tým zhotoviteľ preukáže  realizovateľnosť návrhu z pohľadu trasovania, súbehov a križovaní všetkých technických a technologických rozvodov. Súčasťou tejto časti dokumentácie bude aj presná špecifikácia a výkaz všetkých prestupov konštrukciami, ktoré súvisia s technickými a technologickými rozvodmi stavby.  Zhotoviteľ je povinný spracovať všetky potrebné detaily stavebných konštrukcií k realizácii diela. Uvedené požiadavky budú tvoriť súčasť výkresovej časti realizačného projektu stavby.



	Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. ...................................................


ŠPECIFIKÁCIA CENY
	1.
	Zabezpečenie vstupných podkladov

	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zabezpečenie vstupných podkladov                             – hydrogeologický prieskum

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zabezpečenie vstupných podkladov                 – polohopisné a výškopisné zameranie 

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zabezpečenie vstupných podkladov                  – inžinierskogeologický prieskum

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zabezpečenie vstupných podkladov                 – prieskum a meranie radónu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	

	
	Cena za vstupné podklady celkom

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	2.
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby 

	Výkonová fáza – 5.1.2 
	– stavebný zámer v podrobnosti projektu stavby, prerokovanie stavebného zámeru, správa o prerokovaní stavebného zámeru  

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	3.
	Vykonávací projekt 

	Výkonová fáza – 5.1.3
	– vykonávací projekt

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	

	
	

	4.
	Zabezpečenie odborného autorského dohľadu

	Výkonová fáza – 5.1.4
	– odborný autorský dohľad 

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	5.
	Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby

	Výkonová fáza – 5.1.5
	– dokumentácia skutočného zhodnotenia stavby 

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	6.
	Cena za dielo celkom

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 23%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. .......................................................


ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

	
	Subdodávateľ

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	Popis prác vykonávaných subdodávateľom


	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác
	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


Príloha č. 4 k zmluve o dielo č. ........................................................

ZOZNAM EXPERTOV

	P. č.
	Názov pozície experta/ 

a požiadavky na experta *
	Titul, meno, priezvisko

	1.
	hlavný inžinier projektu

autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – A1
	

	2.
	inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - I1
	

	3.
	inžinier pre statiku stavieb – I3


	

	4.
	inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - I4
	


* Pri požiadavkách na experta sa uvedú minimálne požiadavky na expertov stanovené Objednávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vo Verejnom obstarávaní.“.

Príloha č. 5 k zmluve o dielo č. .............................................................

PODMIENKY ÚČASTI
1. Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona
Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

A) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona, 

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní služby a zhodnotení dodania služby podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

(i) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je „Referencia“,

(ii) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bola v rozhodnom období tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania minimálne vo výške  
250 000,00 EUR bez DPH. 

Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje: 

vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu/rekonštrukciu objektu pozemnej stavby v realizačnej podrobnosti.

Ak bola iná osoba ako verejný   obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Tento dôkaz musí  obsahovať minimálne nasledovné údaje:

· názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,

· názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,

· názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého musí vyplývať, že zákazka bola rovnakého alebo podobného charakteru,

· zmluvnú cenu bez DPH,

· skutočne uhradenú cenu bez DPH s uvedením dôvodu rozdielu,

· zmluvnú lehotu poskytnutia služby,

· skutočnú lehotu poskytnutia služby s uvedením dôvodu rozdielu,

· potvrdenie odberateľa o poskytnutí služby,

· meno a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, slúžiace na overenie uvedených informácií.

Verejný obstarávateľ si týmto zároveň vyhradzuje právo overenia pravdivosti uvedených údajov. 

B) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona, 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam osôb (expertov), ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky. Zoznam musí obsahovať meno a priezvisko experta, dosiahnutý stupeň vzdelania a prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti experta (doba trvania, mesiac, rok), súčasná pracovná pozícia experta u uchádzača .Za expertov, uvedených v zozname uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 25/2025 Z. z stavebný  zákon  v nadväznosti na zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky (autorizačné osvedčenie). Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť iný ekvivalentný doklad preukazujúci požadované skutočnosti a oprávňujúci uchádzača podieľať sa na plnení predmetu zákazky.  

 Verejný obstarávateľ v rámci minimálnych požadovaných štandardov žiada predložiť údaje týchto expertov: 

· hlavný inžinier projektu ktorým musí byť

· autorizovaný architekt AA alebo autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – A1, Ak expert disponuje platným autorizačným oprávnením vydaným pred rokom 2005, bude akceptovaná jeho forma zodpovedajúca súčasnej kategórií A1.

· projektanti podieľajúci sa na vyhotovení projektu v jednotlivých profesiách:

· inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - I1, tento nemusí byť v prípade, že hlavným inžinierom projektu je držiteľ oprávnenia autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – A1 

· inžinier pre statiku stavieb – I3

· inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb I4

Verejný obstarávateľ  nepožaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podrobné  delenie expertov  podľa ďalších  odborností.  Postačuje aby  mal expert  „Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“ vydané oprávnenie pre kategóriu  I4 v  zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Ak expert disponuje platným autorizačným oprávnením vydaným pred rokom 2005, postačuje ak expert disponuje oprávnením ktorejkoľvek z kategórie 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 alebo 5-5.

2. Všeobecné informácie k podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g)  a ods. 7 zákona; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. zákona

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov,  požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť sa predkladajú v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
Príloha č. 6 k zmluve o dielo č. .......................................................

Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
Za Zhotoviteľa:





V ................., dňa: ...............................














................................................





Za Objednávateľa:





V Bratislave, dňa: ...............................














................................................
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