Zmluva o dielo
(navrh)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas - primator

Bankové spojenie: e,

IBAN: e

ICO: 00308307

DIC: 2021102853

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: ........cccooeeeeeeveuennn...

(dalej

len "objednéavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: DRYADA garden, s.r.o.

Sidlo: Oravské Veselé ¢.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Statutarny zastupca: Zuzana Simurdovi, konatelka

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.

IBAN: SK61 1100 0000 0029 2286 7523

ICO: 46475869

DIC 2023393130

IC DPH SK2023393130

Reg. ¢. z Obchodného registra Oddiel Sro, Vlozka ¢&islo: 55785/L

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Zuzana Simurdova, konatelka

Tel.:

+421 915 759 699

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni tiito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych

podmienok.
Clanok II.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zévizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo

2.2

2.3

3.1

»REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA “ (d’alej len
»dielo“) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoétu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednévatelovi v zodpovedajiicej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sém.

Clanok I11.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: k.t Nitra — “VNUTROBLOK POPRADSKA - KMETOVA, NITRA”




Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla €lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je koneén4 a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidateInych okolnosti v
stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.é stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

REGENERACIA

VNUTROBLOKU
POPRADSKA - KMETOVA, 72 397,93 14 479,58 86 877,51
NITRA

Spolu

72 397,93 14 479,58 86 877,51

4.2

5.1.

5.2

53

Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej ¢asti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢é.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel' na zdklade podrobného oboznamenia sa
s projektom. Cena diela podl'a tohto ¢lanku zahftia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizicii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizcii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, poéas
ktorej buda prace zo strany objednévatel'a prerusené, ¢im nie je dotknut4 lehota zhotovenia podl'a
ods. 5.1. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych strdn najneskér v defi, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolI'vek udalosti,

ktora ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny ziznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor ~ ......cceeeenee. (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitel'a: stavbyvedici Milan Hubocky

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP
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7.10
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7.12
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Objednévatel odovzda zhotovitel'ovi staveniske s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0s6b do 15 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné
strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukidZe objednivatelovi, Ye méi uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknut( pri realizacii predmetu zmluvy po celti dobu jej
Gcéinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstarévania, na jednu poistnti udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizicie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi si¢asne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovi éast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za $kody podas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat poéas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit vSetky §kody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknii pocas obdobia od zadatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za tifelom plnenia zivézkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s Gidajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znadeni, ak to bude potrebné s ohl'adom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie audrziavanie dopravnych znadiek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace v terminoch zodpovedajicich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktudlnych Klimatickych

podmienok tak, aby boli zabezpefené vSetky podmienky odbornej vysadby a dalsieho rozvoja
rastlinného materialu.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat tdaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov préac. Povinnost viest stavebny dennik koné protokolarnym odovzdanim

a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennfk sa musi nachiddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom

objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutjch organov tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten deti, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vikonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup préc. VSetky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmud byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mé%e do stavebného
dennika vykonéavat potrebné zéznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektove;j
dokumentécie alebo prislu§né orgény $tatnej spravy.

Pokial' stavbyvedtci nesthlasi so zépisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

ngeren}" zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.
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Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’alsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, mdZe zhotovitel pokradovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobni
fotodokumentéciu takychto ¢asti diela, ktora zasle bez zbyto¢ného odkladu objednéavatelovi. Ak
iéast na kontrole objednavatefovi znemozni prekdzka, ktorti nemohol odstranit, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel' povinny vyhotovit aj v pripade tcasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na cast pri vykonévani skaSok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Géasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednivatefom viest podrobny technicky ziznam o vykonanych
skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajii charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znac¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpefnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajace sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast prac moze byt vykonavanid za plnej prevadzky objednavatela a zaviazuje sa
zabezpeCif aoznacit stavbu tak, aby nedoSlo ktrazu, najmd ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za tGéelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni. :

Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tidrzbe zaruéena pozadovana mechanick
pevnost astabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho prilohy &. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spitné ziskavanie inych
anorganickych materilov.

Objedqévatel’ pocas realizicie diela ma& pravo kontrolovat vykonivanie prac a priebeZne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré

mu objednévatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

Nebezpeéens'tvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolédrneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhoj(oviFel’ ie povinny zcastnovat sa pracovnjch porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizdcie diela zvolévat objednévatel. Kontrolné dni budti vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel minimélne 3 pracovné dni
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vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednéavatel.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednévatela na éast rovnakym
sposobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrziavanie véeobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajlcich sa ¢innosti pri vykon4vani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonévat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe$né vykonanie vietkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred za¢atim preberacieho konania
budt zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol oodovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmid zdkladné tudaje dokondeného diela, stipis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- akobjednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zipis, v ktorom uved svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysujt
cenu préac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoii sthlasnym zipisom projektanta
aobjednévatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentéeii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonangch prac v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sucastou dodévky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedéenia o vykonanych sktgkach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni pric a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskt$an{ zmontovanych zariaden,
- doklady o vykonanych funkénych sktiskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariaden{ vratane bleskozvodov.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sudasti

a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné sktisky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Kazdy subdodavatel' musi spifiat podmienky tcasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmi u neho existovat doévody na
vylii¢enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodéivatel splia podmienky ucasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznadmit Objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deni nasledujiicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodévatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dinu, v ktorom méa zmena subdodéavatel'a nastat,
oznamit Objednévatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zékazky, ktory ma v tmysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka musi splna
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢é. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a neexistuji u neho dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani, priom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodavatel k tej casti predmetu zakazky ktortt ma plnit a zaroven subdodéavatel musi splnat aj
podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednévatela vztahujticich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel méze overit sdm vyZziadanim si od Zhotovitel'a potrebnych
dokladov tykajicich sa preukazania splnenia podmienok podla zdkona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vsetkych subdodavatelov. i ;

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, m4 Objednévatel pravo odstipit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla €l. IV bude fakturovand v zavislosti od vykonaného objemu prac, miniméalne viak
v objeme 20 % celkového objemu, pri¢om faktra bude vystavené na zdklade Stipisu vykonanych
prac odstihlaseného objednévatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakttiru najneskor
do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a doruéi ju objednavatel'ovi. Vzhladom na
financovanie prostrednictvom nendvratného finanéného prispevku z ESIF bude zavereéna faktira
vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych faktdir je 60 dni odo diia doruéenia objednévatelovi.

Objednavatel' sa zavidzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stipisom vykonangch prae, odsihlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich
dni odo diia jeho predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna
predloZenia Stpisu vykonanych pric neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze
s predloZzenym Stipisom vykonangch préic stihlasi. Ak by objednévatel mal k predloZenému Stpisu

vykonanych préc pripomienky, budt odstrdnené vzijomnou dohodou objednavatela
a zhotovitel’a.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti datiového dokladu v stlade
s platnou prévnou tpravou SR a jej prilohu tvor{ Stpis vykonanych fakturovangch prac. Faktry
musia obsahovat presny nazov investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo.
Faktary vratane potvrdeného stpisu vykonanych pric budt dorulené objednavatelovi v 6
(Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis stavebnych prac sa povazuje taky stpis,
ktorého kazda strana je potvrdena peéiatkou a podpisom kazdej ziitastnenej strany. V pripade, e
dariovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel mé pravo vratit ho na doplnenie
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a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatel'a zaéne plynat doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny poskytnat objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zaviazkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zabezpeku je zhotovitel povinny doruéit
objednévatelovi najneskor ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny
uspokojit si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu
skody, néklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudt
zhotovitelom riadne a vcas uspokojené. Zébezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela av$ak minimélne 4
mesiace od ditumu vystavenia. Bankova ziruka musi byt platna a vymahatelna po cela dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonéi a objednévatel takto
dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankovd zéruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zikonnika, musi byt
vydana vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednivatela ako neodvolatelna a
bezpodmiene¢na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prisluina
renomovana slovenska banka alebo pobo¢ka zahraniénej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhldsi, Ze uspokoji objednavatel'a na zaklade pisomného ozniamenia objednavatela adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhliseni konkurzu. Zhotovitel' je
opravneny nahradit bankovii zaruku zloZenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na fdclet objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom téte vbanke v
prospech objednévatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odstlpit.

Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,Zadrzné*). Objednévatel moze
ako Zadrzné zadrzat 5% z kazdej asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. Zadrzné je
Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi po uplynuti zaruénej doby alebo do 15 dni po
predloZeni bankovej zaruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske
uvolfiovaného Zadrzného, platna 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou
pre vykonévanie bankovych ¢innosti v Eurépskej tnii, bankova zaruka nadobudne t&innost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 7e
zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, a Ze nemé chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tidelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedé zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim
jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany
zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukizané ze k poskodeniu doglo, alebo k nemu doglo vo
vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje zataf s odstrafiovanim pripadnych vadd diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak nedojde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zaruéné vady
odstraniovat’.




10.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel

opravneny zabezpe¢it odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objedn4vatel m4
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deni omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s ihradou faktary, zhotovitel mé pravo na troky

z omeSkania v zmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy den omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
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12.2
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12.6

neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Prévo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podl'a tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel' akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych
ainvesticnych fondov — predfinancovanie. Omegkanie uhrady faktar spésobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu
splatnosti faktiry a Zhotovitel neuplatni sankeie voéi objednavatel'ovi.

Clanok XII.
Odstl’ipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika a § 19 zdkona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani.

Odsttipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitt éast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel' je opravneny odstipit' od tejto zmluvy tplne alebo é&astoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a sti prace alebo ich &asti vadné v takom
rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri prici apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov: (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, e zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodévatela zévazne porusuji pracovnu disciplinu, zisady bezpeénosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel odstiipit od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zibezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnuty?mi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstréanil v primeranej lehote poskytnute;j
objednavatelom

- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu spdsobilom spdsobit dodrZanie
agrotechnickych terminov
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- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodéavatela, ktory nesplna
podmienky podla § 32 ods. 1 zikona &. 343/2015 ZVO)

Objednavatel je opraveny bez akychkol'vek sankeii odsttpit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného
finan¢ného prispevku neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j.
dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel nenavratného
finan¢éného prispevku neschvilil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nidkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisionilne

Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v
stavebnom denniku.

KaZzdé zo zmluvnych stran mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia zévizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vys$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny posttpit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona é&.
40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Ob¢iansky zdkonnik®)
bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel'a. Pravny tkon, ktorym budu postipené
pohladévky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchadzajiicej vety, bude
v zmysle § 39 Obcianskeho zikonnika neplatny.

Clanok XIV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajlicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obéianskeho zdkonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdri tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zikona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zikazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvéraju tito zmluvu s odkladacou podmienkou tiéinnosti zmluvy, ktorou je platnost a iéinnost
zmluvy o poskytnuti NFP azirovenl tspesnost administrativnej kontroly dokumentacie
z verejného obstarivania Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“),
¢im sa mysli dorucenie spravy zkontroly objednavatelovi o schvéleni zikazky zo strany
Poskytovatela. Akykol'vek vznik, zmena alebo z4nik prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy
nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel si v ramci zavizkového
vztahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankeii odstapit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitelom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane platnou a ti¢innou a vysledky administrativnej
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finanénej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP neumoznuju
financovanie predmetu zmluvy.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v pripadoch, ktoré ustanovuje § 18 zakona ¢&.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani. Objednavate! si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situécia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou,
ktorych stlad potvrdil objednévatel’ v ¢ase pripravy ponik, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchadzadi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni

jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom
diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas platnosti a iéinnosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, a ze budu plnit vSetky
povinnosti vyplyvajice so zakona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisovZmluvné strany vyhlasuja, ze
si Zmluvu precéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vizne urcito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vSetku potrebnt sti¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade st:

Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku,

Sekcia auditu a kontroly MF SR,

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nim poverené osoby,

Splnomocneni z4stupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi
SRaEU.

14.10

14.11

V Nitre, dna ...................

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZzne urcito
a zrozumitelne.

Stdastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac :

- priloha ¢. 2 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

Za objednévatela




