SA.270.14.2026 Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr SA.271......2026
Zawarta w dniu ....... 2026 r. w Tutowicach pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Tulowice,

ul. Parkowa 14/14a

49-130 Tutowice

tel.: 77 4600109, fax 77 4600123

e-mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 754-000-54-23, REGON: 530561550

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, ktére reprezentuje:

Wiestaw Skrzypek - Nadle$niczy

................................................................................. Wopisana/wpisany* do

Centralnej Ewidenciji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych (Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 (Dz. U. z 2026 r. poz
793 ze zmianami) nr ogtoszenia 2026/BZP 00536104/01. Zamawiajgcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane ujete w ztozonej
ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy pod nazwg: ,Budowa
dwéch podwéjnych budynkéw kancelarii dla lesnictw: Sw. Hubert
i Sosnéwka oraz Goszczowice i Grabin wraz 2z infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu”, Znak sprawy: SA.270.14.2026.

2. Wykonawca zapewnia wykonanie robét budowlanych w zakresie i na
warunkach okreslonych w SWZ, projekcie budowlano-wykonawczym,
kosztorysach ofertowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
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robot, przyjetg technologig, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegodlnosci techniczno-budowlanymi, ktére stanowig
integralng cze$¢ umowy oraz z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy wszystkie
informacje dotyczgce istotnych dla Zamawiajgcego postanowien i zobowigzan
Wykonawcy, zas Wykonawca oswiadcza, ze sie z nimi zapoznat i nie zgtasza
do otrzymanych informacji i materiatow zadnych zastrzezen.

§ 2

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy na mocy niniejszej umowy zobowigzuje sie do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie okreslonym
w §10, dostarczenia Wykonawcy dokumentaciji projektowe;,

b) dokonania odbioréw czesciowych robaot (jesli dotyczy), a nastepnie odbioru
koncowego robat,

c) uiszczenia Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przejecia terenu robaot;

b) terminowe wywigzywanie sie z postanowien umowy - zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy na
podstawie oferty przetargowej;

c) stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji
przedmiotu umowy;

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg na warunkach
okreslonych w SWZ, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
prawa oraz pozostatymi zatgcznikami do umowy;

e) zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania roboét
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem oséb
trzecich;

f) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem;
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g) utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie, usuwania i sktadowania
wszelkich urzadzeh pomocniczych i zbednych materiatdw, odpaddw i Smieci
oraz utrzymania porzadku na terenie robét, wywozu nadmiaru gruntu oraz gruzu

i jego utylizacji, a takze odpowiedniego zagospodarowania terenu robdt we
witasnym zakresie oraz zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, w
szczegolnosci pod wzgledem bhp, zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy

h) organizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,
instalacji prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczyC i oznakowaC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt
budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszelkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu
przeznaczonego pod budowe uzywanych Ilub przecinanych przez niego
podczas prowadzenia robét oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw
potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed
odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog publicznych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
od chwili przejecia placu budowy;

i) zapewnienia wykonywania robot przez pracownikéw posiadajgcych
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

j) zapewnienia wykonywania robét za pomoca sprzetu i urzadzen spetniajgcych
wymagania norm technicznych;

k) ochrony i zabezpieczenia wtasnego mienia i sprzetu znajdujgcego sie na
terenie robot;

[) zapewnienia 0sob, ktore beda petnic¢ funkcje: kierownika budowy;

) prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen;

m) obstuga geodezyjna inwestycji;

n) likwidacji terenu robét i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie
po zakonczeniu robét, najpézniej do daty dokonania odbioru kohcowego robét
oraz uporzagdkowania zajetego terenu;

0) zapewnienie na czas wykonania robo6t na wiasny koszt i ryzyko wiasciwych
konteneréw lub pojemnikéw na odpady i gruz oraz ich usuniecie wraz
z zawartoscig najpozniej do dnia koncowego odbioru robdt; miejsce
tymczasowych sktadowisk odpaddéw, gruzu, Smieci itp. oraz magazynow
materiatow winno by¢ organizowane w porozumieniu z Zamawiajgcym;

p) petienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdét realizowanych przez
podwykonawcoéw;
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q) zgtaszanie rob6t do odbioru;

r) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu przed terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy;

s) uczestnictwo w spotkaniach dotyczgcych budowy, ktére odbywac sie bedag
co najmniej raz na miesigc lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
uzgodnionym przez strony;

t) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem budowlanym;

u) Odtworzenie (naprawy) uszkodzonych drég dojazdowych i przylegtych
terenéw w przypadku pogorszenia ich stanu w zwigzku z realizacjg zamowienia;
w) Dostarczenie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen, a takze innych
dokumentéw zwigzanych z ich uzytkowaniem np. karty gwarancyjnej itp. w
jezyku polskim.

y) Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane Dz.U. 2026r., poz. 524 z p6zn.zm.) oraz do udostepnienia
im danych informacji wymaganych tg ustawg.

2. Za szkody wynikte na terenie rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogélnych od dnia przejecia terenu robét, az do chwili dokonania
bezusterkowego odbioru korncowego robot.

3. Niezaleznie od ww. obowigzkow Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a. informowania w formie pisemnej (zapis w dzienniku budowy) inspektora
nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest, na jego zgdanie, odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty
do stanu poprzedniego;

b. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia efektéw robdét lub ich czesci albo
urzgdzen w toku realizacji przedmiotu umowy, naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

4. Ponoszenie wszelkich kosztow z tytutu zuzycia energii elektrycznej (prad
budowlany) od momentu przekazania placu budowy do zakorczenia robot
obcigza sie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania akceptacji i zgody
Zamawiajgcego oraz dokonania uzgodniehn z inspektorem nadzoru i
projektantem w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i
wyrobdéw albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na
inne niz okreslono w projekcie.

6. Opracowanie przez Kierownika budowy przed ztozeniem oswiadczenia o
podjeciu sie swoich obowigzkdw — planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
BIOZ.
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7. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu na 7 dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej na swoj koszt dla uzyskania
decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.

9. Zamawiajgcy wyznacza osobe do kontaktu we wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem robot, ktdérego upowaznionym przedstawicielem jest
Pani Magda Kilian Tel. 609 399551
e-mail: magda.kilian@katowice.lasy.gov.pl

10. Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany kierownika Budowy jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw co zostanie potwierdzone przez
przedstawiciela zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ponadto w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca uwzglednit:

a) wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatow i urzgdzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urzgdzen
przechodzgcych na wlasnos¢ Zamawiajgcego;

b) wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, ochrong i oznakowaniem
miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia;

c) wszystkie koszty zwigzane z kompletng obstugg geodezyjng w trakcie
realizacji prac.

d) wszelkie koszty wynikajgce z innych umownych obowigzkow

Wykonawcy;

e) wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadow po robotach
budowlanych;

f) wszelkie  koszty zwigzane ze  sporzadzeniem  dokumentacji
powykonawczej sktadajgcego sie z:

. Protokotéw odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu

. Ksigzke obmiaréw

. Protokotow odbioréw czesciowych

. Atestéw, aprobat i deklaracji zgodnosci z adnotacjg, ze =zostaty

zastosowane do realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa dwoch
podwajnych kancelarii dla le$nictw: Sw. Hubert i Sosnéwka oraz Goszczowice
i Grabin wraz z infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu” potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

. Czesci fotograficznej robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu

. Protokoty z badan i sprawdzen

. Wykonania map powykonawczych 2z wniesieniem do zasobdéw
wiasciwego starostwa powiatowego

. Wykonania badan geotechnicznych obioru podtoza i warstw - w zakresie
zabudowy (jesli dotyczy)

. Dziennika budowy

. Dokumentacji projektowej powykonawczej
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10.

11.

. Oswiadczenia kierownika budowy
. Inne dokumenty tworzone w trakcie inwestycji i wymagane przez prawo
budowlane.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu realizacji umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe okreslone w ofercie. Wartos¢ umowy netto wynosi: ...... 000,00 zt.
(STOWNIE: ..o tysiecy ztotych 00/100 zt)
Podatek VAT dla przedmiotu umowy 23 %, co stanowi kwote: .......... yoen 2t
(SIOWNIE: e ztotych 00/100 zt),
Wartos¢  umowy  brutto  wynosi: ...l ,00 zi. (stownie:
................................................................................... ztotych 00/100 zt).
Uzgodnione wynagrodzenie zawiera koszty organizacji i utrzymania placu budowy,
jego zaplecza i dozoru.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie zamodwienia odbedzie sie po
wystawieniu przez Wykonawce faktury czesciowej (jesli dotyczy) oraz
konncowej na podstawie protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego z
wykonania zamowienia i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nhalezycie
wykonane. W protokotach odbioru robét budowlanych zawarta bedzie
informacja o kwotach naleznych podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug.

Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonane roboty przelewem w terminie do 14 dni
od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Od ptatnosci przeterminowanych Wykonawcy przystuguje prawo naliczania
odsetek w ustawowej wysokosci.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie ograniczy¢ zakres robdét informujgc
Wykonawce o przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalajg, ze z tego tytutu
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia
(w szczegolnosci o wynagrodzenie lub odszkodowanie). Wartos¢ w/w robot nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy wskazanej w ust 3.

Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej
zgody Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.
W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
dodatkowym dokumentem, zatgcznikiem do faktury bedg dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji robo6t budowlanych zgtoszonych do odbioru.
Dowodami, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym bedg oswiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, o zaptacie, bgdz braku zaptaty
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przez Wykonawce, wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty,
ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen, o
ktorych mowa w ust. 12 lub dotgczenia oswiadczen, z tresci ktorych bedzie
wynikato, iz nie zostaty uregulowane kwoty nalezne podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcg, Zamawiajgcy przeprowadzi wyjasnienie i potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg sumie kwot naleznych
poszczegolnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana
w tej samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci, w razie
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli w toku realizacji robo6t nastgpi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow. Podstawg do wykonania robét dodatkowych bedzie tgcznie:

a) protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z udziatem przedstawiciela dziatajgcego z ramienia Zamawiajgcego przy
wspotuczestnictwie Wykonawcy. Protokdt koniecznosci musi by¢ zatwierdzony
przez Nadlesniczego;

b) przedmiar robét i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce.
Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r., poz. 276 z pbzn
zm.— ,Ustawa o Fakturowaniu”).

Wykonawca wystawia i przesyta faktury, w tym faktury korygujgce, przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”), w zakresie i od terminow, w ktorych
obowigzek ten wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug. Zastosowanie majg ustawowe wytgczenia, zwolnienia oraz szczegolne tryby
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wystawiania i udostepniania faktur. Postanowienia ust. 3—7 nie wytgczajg ani nie
ograniczajg obowigzkdéw wynikajgcych z przepisow o KSeF.

§5
Odbiory czesciowe/koncowe

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym
strony w szczegodlnosci okreslg, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
faktur czesciowych i faktury koncowe;j.

3. Faktury czesciowe wystawione zostang na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robét dla poszczegdlnych, wykonanych i odebranych elementéw robdt,
wymienionych w poszczegolnych punktach zestawienia kosztow przedmiotu
zamowienia danego etapu. Faktury czesciowe mogg by¢ zrealizowane do wysokosci
70% wartosci zaméwienia, a faktura koncowa zostanie zrealizowana po komisyjnym
koncowym odbiorze robaot.

4. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego
o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu (po dokonaniu ich odbioru
przez inspektora nadzoru) oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

5. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt
w sposob okreslony w punkcie 5, Wykonawca wystawia fakture czesciowg za
wykonanie ww. prac.

7. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
do odbioru przedmiot zamdwienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.

8. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien i po komisyjnym koncowym odbiorze robot.

9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot oraz
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt, Wykonawca wystawia fakture VAT
koncowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote
ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na
podstawie faktur czesciowych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia ,faktury korncowej” w terminie 5 dni
od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robaot.

11. Faktury VAT czesciowe oraz koncowa ptatne bedg w ciggu 14 dni od jej
dostarczenia.
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12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazane bedzie na rachunek bankowy

13. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwacé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z p6zn. zm.). Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
o podatku od towardw i ustug.

§6
Osoby funkcyjne

1. Nadzér nad robotami objetymi umowag ze strony Zamawiajgcego pemic bedzie: ...,
zwany w dalszej czesci umowy Inspektorem nadzoru (tel. kontaktowy: ...).

2. Robotami z ramienia Wykonawcy kierowaC bedzie: ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ... i przynalezgcy do
Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa zwany w dalszej czesci umowy
Kierownikiem budowy (tel. kontaktowy: ...); kierownikiem robot sanitarnych

3. Zmiana Kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku ewentualnych zmian w obsadzie Inspektora nadzoru i Kierownika
budowy, strony zobowigzujg sie wzajemnie poinformowac na pismie niezwtocznie
po dokonaniu zmiany w celu ztozenia oswiadczenia w Nadzorze Budowlanym o
podjeciu obowigzkow.

5. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do robét oraz
do wszystkich warsztatow i miejsc, gdzie roboty sg przygotowywane lub skad sg
pobierane materiaty.

6. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy i jest
upowazniony do wydawania dyspozycji niezbednych do zgodnej z umowag
realizacji robot.

7. Zaden odcinek robdt nie moze byé zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostepnym bez zgody Inspektora nadzoru.

8. Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy sporzadzi ,Plan bezpieczenstwa

iochrony zdrowia” i przediozy 1 egz. Zamawiajgcemu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.
poz.1126).
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9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate lub zniszczenie maszyn,
urzgdzen i materiatéw budowlanych znajdujgcych sie na terenie Zamawiajgcego.

§7

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
minimum 1 500 000,00 zt.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania
przedmiotu umowy Ubezpieczenia OC. Polise lub inny dokument potwierdzajgcy
kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej
ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia skfadek na to
ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie pozniej niz na
2 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie wykona niniejszego obowigzku, Zamawiajgcy wedle swojego
wyboru moze odstgpi¢ od umowy lub ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy
czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z
wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca odpowiada za catos¢ zobowigzan wynikajgcych z umowy, w tym za
dziatania i uchybienia ewentualnych podwykonawcdéw i  dalszych
podwykonawcow.

§8
Podwykonawcy (o ile dotyczy)

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie zgodnie
z dokumentacjg, normami i obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP) wszystkich
rob6ét takze wykonywanych przy pomocy podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zapisy umow z podwykonawcg a dla robot

10
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7.

8.

budowlanych z dalszymi podwykonawcami nie mogg staC w sprzecznosci z
przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg, a takze nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowa z Podwykonawcg
a dla robot budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawierac klauzule o
obowigzku uzyskania zgody od Zamawiajgcego przez Podwykonawcéw na
zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcami.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
z podwykonawcg, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) tre$¢ projektu umowy nie spetnia wymagan niniejszego punktu, {j.:

a) brak okreslenia przedmiotu umowy lub szczegdtowy zakres zleconych

Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robdét lub ustug nie jest zgodny

z przedmiotem zaméwienia,

b) brak okreslenia wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy),

c) brak klauzuli, opisanej w ust.5 niniejszego paragrafu,

d) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

przewyzsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, ktorg

bedzie wykonywat podwykonawca (dalszy podwykonawca),

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

przez Wykonawce uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od

Zamawiajgcego,

f) brak okreslenia  odpowiedzialno$ci  podwykonawcy  (dalszemu

podwykonawcy)

z tytutu rekojmi i gwaranciji,

g) sposob zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest zgodny z art.

450 Prawa zamowien publicznych.

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia

dtuzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wymagania dotyczace umowy zawieranej przez Wykonawce
z Podwykonawca, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen stosuje sie
odpowiednio dla umowy zawieranej z dalszym podwykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.

Przepisy ust. od 4 do 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

Wykonawca zrealizuje terminowo swoje zobowigzania finansowe wobec
podwykonawcéw, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13
umowy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgda aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia lub jego
czesci Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdédw i ich przedstawicieli prawnych.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych
podwykonawcéw, dalszych  podwykonawcow, a takze o0 nowych
podwykonawcach, ktérym zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

§9
Wymogi dotyczace realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
posiadajgcych stosowne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
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2. Materialy przewidziane do wbudowania powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane tj. posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢é zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach lub normach réwnowaznych lub aprobatg
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm
rownowaznych oraz zgodne z wtasciwymi przepisami.

3. Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) ma prawo zgda¢ w dowolnym momencie od
Wykonawcy okazania odpowiednich certyfikatow lub aprobat technicznych dla
uzytych materiatdw w celu odnotowania w dzienniku budowy i dopuszczenia ich
do zabudowy.

§ 10
Terminy wykonania umowy i odbiory
1. Terminy realizaciji:

1 Przekazanie placu budowy - do 7 dni po podpisaniu umowy
"1 Rozpoczecia roboét - do 14 dni po przekazaniu placu budowy
1 Zakonczenia robot - do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date uzyskania Decyzji po-
zwolenia na uzytkowanie obiektu po podpisaniu bezusterkowego protokotu kon-
cowego odbioru robot.

3. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
wymagajgcych przerwania prac ze wzgledow technologicznych, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia robot o okres przerwy.
Przesuniecie terminu zakonczenia robot nastgpi na wniosek Wykonawcy.

4. Dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 pkt a) zostanie przekazana Wykonawcy w dniu
zawarcia umowy.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpity okolicznosci wskazane w art. 456 ustawy PZP,
b) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i nie realizuje ich przez
okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego,
c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych (tj. zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) przyczyn przez
okres kolejnych 7 dni roboczych;
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e) Wykonawca nie pfaci swoim podwykonawcom realizujgcym roboty objete
przedmiotem umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30
dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur
wystawionych przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy;

f) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, z naruszeniem obowigzkéw okreslonych w umowie
lub obowigzujgcych przepisach,

g) Zamawiajgcy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokona bezposredniej zaptaty na sume wiekszag
niz 5% wartosci catej umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy
realizuje w terminie 30 dni od daty wystgpienia okolicznosci bedgcych przyczyna
odstgpienia.

3. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia drugiej stronie
oSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed
dniem odstgpienia, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,
rekojmi i kar umownych.

4. W razie odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zgdanym przez
Zamawiajgcego, na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie
od umowy,

3) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od
umowy odstgpit, ponosi ryzyko zagospodarowania materiatéw, ktére nie moga
by¢ wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa.
Zamawiajgcy moze jednak do dalszej realizacji rob6t wykorzysta¢ materiaty,
sprzet i wyposazenie nalezgce do Wykonawcy, za uzgodniong optata,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy i zaplecza urzgdzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba Zze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady
wykonanej czesci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwaranciji
i rekojmi za wady wykonanej czesci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od umowy od daty jej zawarcia, do dnia
w ktérym uptywa termin rekojmi lub gwarancji (dtuzszy z nich).

w

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie pienieznej (wpfata na konto)/lub formie gwarancji
(bankowa, ubezpieczeniowa) na kwote ........................ zt stanowigcg 5%
wartosci oferty brutto (stownie:

ztotych 00/100 zt) w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

jest przeznaczone na:

e zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

¢ 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie moze stuzy¢ rowniez pokryciu ewentualnych kar umownych.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone:

e W czesci na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni po korncowym
odbiorze przedmiotu umowy,

e W czesci ha zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi (30% kwoty) nie péznie;j
niz w 15. dniu po uptywie okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub

gwarancji, to wady powstate w tym okresie Zamawiajgcy usunie w zastepstwie

i na koszt Wykonawcy wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Jezeli zostanie przesuniety termin wykonania umowy, Wykonawca

zobowigzany jest przesungC termin waznosci zabezpieczenia ziozonego w

formie poreczenia lub gwarancji — w terminie podpisania aneksu do umowy.

Warunkiem podpisania aneksu do umowy jest przedtozenie przez Wykonawce

dokumentu stwierdzajgcego wazno$¢ zabezpieczenia.

§13

Kary umowne
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Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach
i wysoko$ci:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu w stosunku do zatgczonego harmonogramu 0,1%
wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz do kwoty 20
000 z,

b) za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
badz w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto,
za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie, nie
wiecej jednak niz do kwoty 20 000 zt.,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wartosci umowy brutto,

d) z tytutu braku zaptaty lub zaptaty nieterminowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy brutto za kazdy dzien zwitoki, nie
wiecej niz do kwoty 3 000,00 zt.,

e) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 3 000,00 zt.,

f) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub aneksu do umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 3 000,00 zt.,

g) z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty w wysokosci 3 000,00 zt.

h) W przypadku nierealizowania przez Wykonawce wymagan okreslonych
w § 19 Wykonawca za kazdy przypadek braku zatrudnienia, zaptaci kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za
prace obowigzujgcego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia tych obowigzkow.

2. Kary mogg by¢ naliczane wielokrotnie.

3. taczna wysoko$¢ kar umownych przystugujgcych nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 3.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci umowy
brutto.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania ponad wskazane
wust. 1 i 2 kary umowne, w sytuacji gdy rzeczywista szkoda przekroczy ich
wysOKkoS$¢€.
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§14
Odbiér koncowy

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru najpdzniej
w dniu umownego zakonczenia robot.

2. Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie w obecnosci
przedstawicieli stron.

3. O zakonczeniu prac Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru kohcowego przedmiotu umowy w ciggu 10
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

5. Jednoczesnie z pisemnym  powiadomieniem, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w tym:
dziennik budowy, sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz atesty na zastosowane i
wbudowane materiaty, instrukcje obstugi urzagdzen, karty gwarancyjne, wymagane
dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami. Koszt powyzszej dokumentacji
obcigza Wykonawce.

6. Ponadto Wykonawca przedtozy do odbioru dokumenty dotyczace utylizaciji
odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym np. karta przekazania
odpaddw do utylizacji odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenie), itp. oraz inne
dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

7. Czynnos$ci odbioru koncowego zakonczone powinny by¢ najpdzniej w 10-tym dniu
od zgtoszenia Wykonawcy.

8. Dostawy i roboty budowlane oraz montazowe, dla ktérych strony ustality
w harmonogramie jako odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru i sporzgdzi
protokot, ktéry zostanie zatwierdzony przez strony umowy. Inspektor, odbioru
dokona bezzwitocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu
umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania
odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci sSwiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych proéb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

9. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, mozna odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze :

1 obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
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1 odstgpi¢ od umowy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

10.  Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad,
zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
wadliwych robat.

11. Po protokolarnym odbiorze usuniecia wad stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych rozpoczyna sie bieg terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

12. Zatrzymana czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w § 14 ust. 2 zostanie zwrécona Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu
bezusterkowego zakonczenia okresu rekojmi.

13. Zamawiajgcy wyznaczy termin pogwarancyjnego odbioru robét bedgcych

przedmiotem umowy.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, bez wad, ktore
by pomniejszyly warto$¢ robét lub uczynity przedmiot zamoéwienia nieprzydatnym
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzgdzenia Wykonawca udziela
gwarancji na okres (wskazany w ofercie) ................ miesiecy liczac od daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru
bez zastrzezen catosci zamowienia.

4. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji jakosci ujawnione zostang
wady lub/i usterki dajgce sie usungé, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem
robot,

7. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robét budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystgpig zjawiska
zagrazajgce bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podijete
przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
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pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§ 16
Obowiazki Wykonawcy

Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne straty i szkody
powstate na terenie budowy, bedgce wynikiem dziatania oséb trzecich lub zdarzen
o charakterze kleskowym. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem o0so6b trzecich i ewentualnego ubezpieczenia ruchomych
i nieruchomych sktadnikéw budowy.

§17
Wymagania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z Art. 95. Ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy
pracownikow fizycznych wykonujgcych prace ogodlnobudowlane, prace zwigzane
z instalacjami elektrycznymi oraz instalacjg wodno-kanalizacyjng.

2. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
Wykonawca Ilub podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza,
wspolnicy spoétki cywilnej)

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu os6b skierowanych do wykonywania prac ogélnobudowlanych, prac
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi oraz instalacjg wodno-kanalizacyjng na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy (jesli pracownikéw
fizycznych wykonujgcych prace ogdlnobudowlane, prace zwigzane z instalacjami
elektrycznymi oraz instalacjg wodnokanalizacyjng zatrudnia Podwykonawca to
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu oswiadczenie podpisane przez tego
podwykonawce). Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnoéci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oso6b, przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizowa¢ bedzie zamodwienie, na inne osoby z zachowaniem
wymogow dotyczgcych zatrudniania tych osdb na podstawie umowy o prace. O
planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamdwienie,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac. Jednoczesnie Wykonawca
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zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia dotyczgcego nowych osob zgonie
z§ 19 ust. 3.

5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce Ilub  podwykonawce, Zamawiajgcy ~moze  zwréci¢  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.

§18
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany,
moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej, w drodze aneksu do
niniejszej umowy, z zastrzezeniem sposobu zmian wskazanych ponizej z
wylgczeniem sposobu zmian dotyczgcych punktu 1b oraz punktu 4.
2. Przewidywane mozliwosci dokonania zmian w zawartej umowie w nastepujacych
zakresach:
1) ceny ofertowe;j:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat w czasie realizacji
zamowienia, o wielkos¢ tej stawki — zmiana nastgpi¢ moze na podstawie
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego;
b) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym —
zmiana nastgpi¢ moze na podstawie pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego;
2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegolnosci w przypadku istotnych btedéw w dokumentaciji projektowej,
kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, koniecznosci
prowadzenia prac wykopaliskowych, aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny, =zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt,
wyjgtkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych itp.
— w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustal
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate
okolicznosci;
c) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub
innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.
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d) w przypadku gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktoérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

3) sposobu realizacji zamodwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania
i kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do
umowy jako osoby nadzorujgce lub wspoipracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Jesli osoby te winny spetnia¢ okre$lone wymagania to strony to
potwierdzg w sposéb przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetniac
okreslonych wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym,
skutecznym zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie
wymagata pisemnego poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow - podmiotow trzecich, na
zasobach ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania 0 zamowienie publiczne.

§19
Waloryzacja

1. Na zasadach okre$lonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP, Strony
bedg waloryzowaty koszty realizacji czynnosci wchodzgcych w sktad Przedmiotu
Umowy (,Waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo
obnizeniu cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w
Ofercie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Zadna ze Stron nie bedzie uprawniona wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie
Waloryzacji wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

3. Po uptywie terminu, o ktbrym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy w zwigzku ze wzrostem albo obnizeniem cen okreslonym we
wskazniku cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogoétem za poprzedni kwartat
(,Wskaznik GUS”) ogtaszanym w formie komunikatu Prezesa Gitéwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 1749 z pézn. zm.) kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z pisemnym
wnioskiem o dokonanie Waloryzacji. We wniosku zostang wskazane nowe wartosci
cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie
okreslone na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
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4. Kazda ze Stron bedzie uprawniona wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie Waloryzacji kazdorazowo po komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego ogtaszajgcym kolejny Wskaznik GUS.

5. Ewentualna Waloryzacja bedzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy
ze skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego ogtaszajgcego Wskaznik GUS (,,Dzien Ustalenia Waloryzac;ji”).

6. Wnioskowana zmiana cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym
zawartym w Ofercie nastgpi pod warunkiem, iz wartos¢ Wskaznika GUS
ogtoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wskazywata na wzrost lub
spadek cen towardw i ustug konsumpcyjnych o co najmniej 2 punkty procentowe w
stosunku do poprzedniego kwartatu (,Prog Waloryzac;ji").

7. Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym
zawartym w Ofercie, nastgpi o wielkos¢ stanowigcg potowe (50%) warto$ci wzrostu
albo obnizenia cen okreslonego we Wskazniku GUS ogtoszonym w Dniu Ustalania
Waloryzaciji, z zastrzezeniem postanowien ust. 12.

8. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS
ogtoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wartoscig dodatnig ceny
jednostkowe podane w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie ulegng
zwiekszeniu o wielkos¢ wskazang w ust. 7.

9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS
ogtoszony w Dniu Ustalania Waloryzaciji bedzie wartoscig ujemng ceny jednostkowe
podane w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie ulegng zmniejszeniu o
wielkos¢ wskazang w ust. 7.

10.Nowe wartosci cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym
w Ofercie bedg dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za czynnosci odebrane po
Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien ust. 11. Nowe wartosci
cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie bedg
stanowi¢ podstawe wymiaru kar umownych dla czynnosci zleconych po Dniu
Ustalenia Waloryzacji.

11. Jezeli czynnosci zlecone przed Dniem Ustalania Waloryzacji zostang wykonane w
warunkach zwitoki i bedg odbierane po Dniu Ustalania Waloryzacji, w takim
przypadku zaplata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokosci kar umownych
nastgpi na podstawie poprzednio obowigzujgcych cen jednostkowych.

12.Strony ustalajg maksymalng wartos¢ obnizenia albo wzrostu Wartosci Przedmiotu
Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie wigkszym niz 15 %
Wartosci Przedmiotu Umowy.

13.Wykonawca, ktoéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. 22026 r. poz. 795), Prawa budowlanego (Dz.U. 2024 poz. 725
ze zm.) oraz ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 ze zm.) i
innych wtasciwych dla przedmiotu zamowienia ustaw.

2. W przypadku, gdy Wykonawca uwaza, ze decyzja podjeta przez Inspektora nadzoru
nie nalezy do zakresu uprawnien udzielonych mu przez Zamawiajgcego lub gdy
decyzja ta byla bitedna, sprawa musi byC niezwtocznie przekazana do
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmag wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powstaé w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposrednich negocjacji.

4. Nierozstrzygniete spory bedg rozpoznawane na drodze postepowania sgdowego
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tutowice
z siedzibg w Tutowicach, przy ulicy Parkowej 14/14a, strona internetowa:
https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/.
2. Dane osobowe przetwarzane sg w celu wykonywania czynnos$ci majgcych na celu
zawarcie umowy i jej realizacje, a podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE).
3. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjnej,
ktora znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

§ 22
Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy
2) SWzZ
3) Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania robét,
4) Polisa OC

5) Uprawnienia budowlane kierownika budowy, (przed podpisaniem umowy)
6) Dokumentacja projektowa.
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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§ 23

Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajgcy
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