
1 

 

ZMLUVA O DIELO Č. ................ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zhotoviteľ                

Obchodné meno:  

So sídlom:    

Zastúpený:   

IČO:                 

IČ DPH:                 

DIČ:    

Bankové spojenie :  

IBAN:                 

Zapísaný:                         

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

a  

 

Objednávateľ: Mesto Topoľčany   

so sídlom:  nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany   

v jeho mene:       primátor Ing. Peter Baláž   

IČO:   00311162   

DIČ:   2021248537   

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.   

Číslo účtu IBAN:   SK5775000000004007242262   

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 

strany“. 

 

Článok 1 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 

len „Zákon o verejnom obstarávaní“)  vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 168/ 2018 dňa 24. 08. 2018  2018 pod č. 11944  - WYP na predmet zákazky 

„Športová hala Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie“ (ďalej len „verejné 

obstarávanie“).  

 

 

 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých pozemkov a stavieb v rozsahu presne 

definovanom v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).  
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2.2 Zhotoviteľ 

(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 

uzavrieť túto zmluvu, 

(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných 

platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a 

Európskej únie,  

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické 

normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, 

nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 

zákon) v platnom znení, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu 

umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za 

podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a 

živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii 

diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne 

právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších 

osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu 

zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo 

dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom 

subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 

 
 

Článok 3 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia a rozšírenie Športovej haly Bernolákova 

ulica Topoľčany “ (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii podľa projektovej dokumentácie č. ...... zo dňa 

......... vyhotovenej ............., ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy pod por. č. 1  a v rozsahu prác a dodávok 

podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ..........................., ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy pod por. 

č. 2.  

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť pre 

objednávateľa Dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi v tejto zmluve dohodnutú cenu diela.  

 

3.3 Dielo bude realizované podľa  stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve ďalej. Zhotoviteľ je oprávnený použiť vyššie uvedenú  

stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. 

Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 

(i) Projektová dokumentácia 

(ii) Výkaz výmer 

(iii) Právoplatné stavebné povolenia  

(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou 

dokumentáciou k Dielu a  výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme  Prílohy č. 1 súčasť zmluvy 

(ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa 

a/alebo ním splnomocneného zástupcu.  
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3.5   Na stavbu bolo dňa 6. 3. 2018 vydané stavebné povolenie – sp. Zn. Výst. 146/ 2018 – Čť.-002, ktoré 

vydala obec Tovarníky a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2018, ďalej stavebné povolenie na SO – 

02 Spevnené plochy zo dňa 16. 3. 2018– sp. Zn. ŠSÚ 2018/01273 -002- Z, ktoré vydalo mesto Topoľčany 

a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 3. 2018, ďalej povolenie na výrub drevín vydané Okresným úradom 

Topoľčany dňa 1. 3. 2018 - sp. zn. OU-TO-OSZP-2018/002976 právoplatné dňa 5. 3. 2018 a povolenie na 

zriadenie vodných stavieb vydané Okresným úradom Topoľčany dňa 2. 3. 2018 - sp. zn. OU-TO-OSZP-

2018/002706-Kr právoplatné dňa 2. 3. 2018. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v  súlade 

s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými 

normami. 

 

3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou 

oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer a potvrdzuje, že všetka 

dokumentácia neobsahuje žiadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozorniť objednávateľa. 

Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela 

boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov 

a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a/alebo Výkaze 

výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené zhotoviteľom v rozsahu ceny 

Diela podľa tejto zmluvy. 

 

3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné 

ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 

zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace 

s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, 

zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako 

celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady 

na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované 

osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 

všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo 

technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených 

objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom 

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu 

materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a 

technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na 

žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na 

vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky 

a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí 

dodávok. 
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Článok 4 

Lehota realizácie diela 

 

4.1    Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne stavebné práce a začne plnenie predmetu 

zmluvy protokolárnym prevzatím staveniska najneskôr v lehote do desiatich (10) kalendárnych dní 

odo dňa doručenia objednávateľovej písomnej výzvy na prevzatie staveniska. 

 

4.2   Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ ukončí Dielo a odovzdá riadne vykonané Dielo 

objednávateľovi najneskôr do 9 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska uskutočneného 

v súlade s ustanovením ods. 4.1 tohto článku.  

 

4.3    Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diele a pripraviť Dielo na odovzdanie tak, aby bolo 

odovzdané najneskôr v lehote stanovenej v odseku 2. tohto článku zmluvy, v súlade s Časovým 

harmonogramom prác, ktorý predložil zhotoviteľ ako úspešný uchádzač v rámci poskytnutej 

súčinnosti pred podpisom zmluvy o dielo (ďalej len „Časový harmonogram prác“). 

 

4.4    Začatie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a jeho odovzdanie podľa odseku 4.1. 

a odseku 4.2. tohto článku zmluvy sa môže predĺžiť len o dobu, kedy zhotoviteľ nemohol pokračovať 

vo vykonávaní Diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa.  

Dôvody na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých bude vykonávanie Diela prerušené, budú 

zhotoviteľovi oznámené technickým dozorom objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku. 

 

4.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo po jeho ukončení odovzdať na základe písomného protokolu v súlade 

s článkom 11 tejto zmluvy. 

 

4.6   Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť na nevyhnutný čas vykonávanie Diela v prípade prekážky 

z dôvodu rozhodnutia orgánu štátnej správy a samosprávy, resp. z iných závažných dôvodov. 

Objednávateľ sa túto skutočnosť zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne. Tiež sa objednávateľ 

zaväzuje bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, že môže pokračovať v prerušenom vykonávaní Diela.  

 

Článok 5 

Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko  

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe Časového 

harmonogramu prác spracovaného v súlade s podmienkami  tejto zmluvy a v súlade s ním riadne 

vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ na základe písomného doručenia "Výzvy na 

prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa prevezme Stavenisko, pričom jeho prevzatie zmluvné 

strany potvrdia Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska, podpísanou splnomocnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán,.  

 

5.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 

(i) Projektovej dokumentácie, právoplatných stavebných povolení, oceneného Výkazu výmer 

doplnenom zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer a na 

základe ostatných podkladov a pokynov poskytnutých objednávateľom, 

(ii) podrobného Časového harmonogramu  prác zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického 

a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich 

nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie 

technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických 

noriem. Časový harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných 

oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku 

týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác, 
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(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 

činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do desiatich (10) kalendárnych 

dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná 

objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. 

 

5.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovovaní Diela bezodkladne, najneskôr 

do troch (3) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so zhotoviteľom 

písomne nedohodnú iný termín začatia prác. 

 

5.5 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je 

oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na 

zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo 

iné pútače.  

 

5.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Staveniskom je priestor, ktorý je počas uskutočňovania 

stavby Diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe Diela, na uskladňovanie stavebných 

výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby Diela a na 

umiestnenie zariadenia Staveniska.   

 

5.7    Pri prevzatí Staveniska je objednávateľ povinný  zoznámiť  zhotoviteľa  s rozmiestnením a trasou 

prípadných podzemných a nadzemných vedení na Stavenisku a vytýčiť ich, s rozmiestnením verejnej  

zelene a inými cudzími objektmi a vecami a tieto vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť. 

Zhotoviteľ je povinný ich  chrániť, aby počas celej doby vykonávania diela nedošlo k ich poškodeniu. 

 

5.8      Zhotoviteľ sa zaväzuje že: 

a. zabezpečí Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia, označí Stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe Diela a vypracuje 

v písomnej forme režimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotovení ich pred zahájením 

realizácie Diela predloží objednávateľovi, 

b. bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 

ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na použitie, pričom 

tento výjazd pred odovzdaním Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal, 

c.   zabezpečí poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,  

d. zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

e. zabezpečí odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,  

f.   bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 

stavebné práce,  

g. zabezpečí pri realizácii bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako aj 

ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov, 

h. poskytne súčinnosť a bude riadiť ostatných subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe z hľadiska 

koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na Diele pred poškodením alebo zničením.  

 

5.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť z dôvodu zastupiteľnosti na Stavenisku minimálne dvoch 

stavbyvedúcich, alebo stavbyvedúceho a jeho zástupcu disponujúceho s rovnakou odbornou 
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spôsobilosťou a praxou ako stavbyvedúci, ktorí budú organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať 

za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budú o nich viesť evidenciu v 

stavebnom denníku. 

 

5.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady stavbyvedúcich, ktorí  budú okrem 

povinností, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, 

vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve, najmä:  

a)    určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na 

stavbe Diela,  

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na 

stavenisku a na stavbe Diela,  

c)   preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie 

na Stavenisku,  

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na stavbe 

Diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,  

e) koordinovať poradie stavebných prác,  

f)   vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo staveniska a zo stavby Diela. 

 

5.11  Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady zodpovednú osobu, ktorá bude odborne 

spôsobilá  vykonávať stavebný dozor a bude plniť najmä, no nielen nasledovné povinnosti: 

a) bude sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné 

ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a 

zariadení; bude sledovať vedenie stavebného denníka,  bude zodpovedať za súlad priestorovej 

polohy s dokumentáciou stavby Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za 

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu Diela, 

b) bude vplývať na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude možné závady 

odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi zhotoviteľovi 

a objednávateľovi. 

 

5.12  Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch 

Staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ 

zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi 

a dodávateľmi zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby ktoréhokoľvek pracovníka 

zhotoviteľa, či zhotoviteľa, pokiaľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia alebo neuposlúchne pokyny 

objednávateľa. 

 

5.13   Objednávateľ najneskôr 7 dní pred odovzdaním Staveniska odovzdá zhotoviteľovi 3  paré projektovej 

dokumentácie v štandardnom vyhotovení. 

 

5.14   Objednávateľ sa zaväzuje určiť a odovzdať zhotoviteľovi body odberu elektrickej energie, vody, 

plochy pre   

          zariadenie Staveniska, zabezpečiť trvalý prístup na Stavenisko, vytýčiť a označiť všetky inžinierske 

siete  

          prechádzajúce Staveniskom. Poučiť svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane pri práci počas 

realizácie  

          Diela a zabezpečiť zábery plôch potrebných pre realizáciu diela, ktoré nie sú majetkom objednávateľa. 
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Článok 6 

Cena Diela a platobné podmienky 

 

6.1     Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami verejného obstarávania nasledovne: 

 

      Cena bez DPH                 ................ EUR 

      DPH                  ................ EUR 

      Cena celkom vrátane DPH   ................. EUR 

        

      slovom: ...................... eur a .............. eurocentov vrátane DPH. 

 

6.2     Cena  Diela  zahŕňa  všetky  náklady  zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela podľa Projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby 

odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne: 

 

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 

bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho 

a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni 

zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, 

náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov 

(BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v 

súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 

mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno 

objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia 

Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje 

výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 

objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia 

diela, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu a sute, revízne správy, 

záručné listy , doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu 

technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a 

certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom; 

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre 

účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

(viii) nákladov na poistenie Diela; 

(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 

(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 
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(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska, 

(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku 

garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; 

(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia 

Staveniska a jeho likvidáciu; 

(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo 

jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri 

uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 

(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich 

aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní 

Staveniska; 

(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 

(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a 

náklady na prípadné proti prašné opatrenia; 

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 

kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 

(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 

6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena 

Diela je úplná, maximálna a záväzná a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj 

v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie uskutočnenia Diela 

ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že 

zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu 

sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. 

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe 

alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti 

za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 4. 4 

tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer 

nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude 

objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej 

dohode zmluvných strán a pri dodržaní všetkých podmienok tejto zmluvy. 

 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa. 

 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených 

zhotoviteľom vždy po ukončení kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných 

a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy 

vykonaných prác za príslušný  kalendárny mesiac, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade 

s bodom 6.6 tohto článku. 

 

6.6 Podmienky fakturácie: 

 

(i) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
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(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 

oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny 

mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je zhotoviteľ povinný predkladať 

objednávateľovi najneskôr do 3.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu 

vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. 

Objednávateľ sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác 

vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa 

Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym 

uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia 

súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných 

prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu 

vykonaných prác mu zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, 

množstva a zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške 

nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác 

a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze 

výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá 

na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa). Faktúra 

vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí 

byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť 

uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto 

zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi zhotoviteľovi. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 

šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

(vii) Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. 

všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 

6.7   Zhotoviteľ predloží faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu súpisu prác 

objednávateľom a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. Faktúra musí spĺňať 

všetky náležitosti daňového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých 

povinností zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 

 

6.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

6.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky 

svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom  a objednávateľ môže prípadne požadovať od 

zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené 

všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa 

nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ 

oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných 

záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať 

podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto 

bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek 

omeškania.  

 

6.10       

 

 

Článok 7 
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Bankové záruky 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 

„Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (tzv. kaučná, výkonová banková záruka) na 

zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje 

povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej 

v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude  vystavená v prospech objednávateľa „bez 

výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, bude 

obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, 

zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 500 000,- EUR bez DPH v období medzi prevzatím 

Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený využiť bankovú záruku 

alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní 

povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 

nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach 

vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na 

odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po 

objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej 

primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, 

bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 

500 000,- EUR bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 

V prípade riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní 

a prevzatí ukončeného Diela. 

 

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu na dokončené dielo 

odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 

obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky 

akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti 

zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 10% z ceny Diela 

(s DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej 

výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky 

na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu 

z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) 

(ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky 

voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. 

 

7.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 13, bodu 13.3 tejto zmluvy 

(60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný 

do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť 

garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa 

predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,             

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.  

 

7.4   Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, 

spôsobeného  neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na 

celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 
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Článok 8 

Naviac Práce 

 

8.1     Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa 

má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo 

Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej 

dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo 

výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým 

rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným 

zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy. 

 

8.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými  

právnymi predpismi, a to najmä, no nie výlučne Zákonom o verejnom obstarávaní a súčasne na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe 

predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác 

musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli 

ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia 

úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne 

nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa 

jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy 

môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka 

alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez 

niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený 

naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany zhotoviteľa je 15 pracovných 

dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom 

predstihu. 

 

8.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou 

faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s 

podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve . 

 

 

Článok 9 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 

9.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného 

pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. 

 

9.2 Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia diela a jeho odovzdanie diela podľa tejto 

zmluvy sa predlžuje o dobu, kedy zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodu 

prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zmluvné strany sa zaviazali, že 

budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických 

otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na 

výšku ceny Diela. 

 

9.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou 

alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude 

presne vymedzený v písomnom plnomocenstve. 
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9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. 

Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť zamestnancami zhotoviteľa, musia byť bezúhonní a musia 

svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie 

povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej 

doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku 

prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností 

stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť 

bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel preukázania tejto povinnosti predloží objednávateľovi 

najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 

zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 

(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia 

s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; 

(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu 

minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, 

pracovnoprávnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej 

činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.); 

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie 

predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela. 

 

9.5      V prípade,  ak  objednávateľ  organizuje  koordinačné  porady  a kontrolné  dni,  je   zhotoviteľ 

povinný sa týchto zúčastniť,  a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených 

zástupcov zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je 

objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnej súťaži dielo bolo 

zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi do 

verejnej súťaže a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejnej súťaže ako kritérium na splnenie 

podmienok účasti v súťaži a  ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné 

splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie diela dôjde k zmene v osobe 

kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť 

objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou 

kvalifikáciou uvedenou v súťažných podkladoch. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto 

porušenie povinnosti zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

9.6    Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia zhotovovania diela stavebný denník, do ktorého je 

povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v súlade so Stavebným 

zákonom.   Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie 

Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet 

zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, 

zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác 

a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej 

zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác 

prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj 

obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku 

v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu 

sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. 
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Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v 

stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci 

pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca 

zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca 

objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v 

stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného 

záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k 

záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby 

prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho 

odstránenia zo strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný 

objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené 

vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 

(i) Stavbyvedúci zhotoviteľa; 

(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

(iii) Projektant; 

(iv) Geodet a kartograf Diela; 

(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán; 

(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy; 

(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak 

sa objednávateľ nedostaví na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými bez zdôvodnenia má sa za to, že s nimi súhlasí. Ak si zhotoviteľ 

túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje 

náklady. 

 

9.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a 

zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu 

alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na 

Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 

9.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť 

v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého 

harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. 

Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich 

zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ písomné stanovisko – schválenie 

objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej 

dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby 

objednávateľa. 

 

9.10 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného 

názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri 

riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na 

Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu 

nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa. 



14 

 

 

9.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, 

ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom 

Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore 

a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade 

so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ 

je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných 

dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná 

sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nahradený iným 

subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu 

nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela. 

 

9.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže 

toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v 

písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek 

rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 

osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 

9.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných 

osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných 

osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný 

vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. 

Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi 

predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade 

nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu 

objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na 

stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

 

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, 

neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. 

(ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je 

objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, 

prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, 

aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. 

Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr 

do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 

 

9.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ 

porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa 

zákona o nelegálnom zamestnávaní.  

 

9.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí 

škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona 

o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, 
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ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 

dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa. 

 

9.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť 

práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je 

dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb 

nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 

9.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými 

pre danú časť plnenia Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 

prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 

 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 

informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na 

čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež 

povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť 

objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela 

najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová 

dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a 

včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác 

výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie 

prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, 

ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela 

nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Časového 

harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať 

odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.  

 

9.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom 

harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového 

sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  

 

Článok 10 

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov 

 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 

 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 

7:00 do 18:00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné 

práce realizované zhotoviteľom. 

 

10.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami 

materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako 

ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a 

spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a 

ochrany životného prostredia. 

 



16 

 

10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 

10.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam 

známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) 

identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, 

(ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie 

subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, 

že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a 

pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať 

a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe zhotoviteľom 

predložených informácií / dokladov. 

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 

plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe 

Objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť 

o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba 

Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na 

základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho 

subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / 

živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 

navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s 

uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácii podľa tohto bodu 

zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo 

nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto 

súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených 

v tejto zmluve.  

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov zhotoviteľa 

v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného 

plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia 

zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia 

schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. 

Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä 

úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Dodávateľa) v jeho mene: 

..................................... . 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy ako 

Príloha č. 3 a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena 

zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak 

ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia 

podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom 

obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená 

písomným dodatkom k zmluve a Dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené 

schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.  

 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 

subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho 
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neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania 

materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a nebola zo 

strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o uznaní záväzku 

a/alebo o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na základe daného 

postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. jeho časti) alebo 

postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe subdodávateľa, najskôr však ale za 

splnenia podmienok dohodnutých a ustanovených pre úhradu ceny Diela podľa Čl. 6 tejto zmluvy. 

Plnenie objednávateľa sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, riadne a včas uskutočnené 

plnenie v prospech zhotoviteľa do sféry pôsobnosti osoby vo vzťahu k zhotoviteľovi. Objednávateľ je 

pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto dohody v prípade, ak plnenie subdodávateľa 

vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo prevádzkyschopné a/alebo nebolo uskutočnené 

riadne na základe stavebno-technickej dokumentácie k Dielu alebo podľa platných technických noriem 

alebo technologických postupov.    

 

10.7 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné 

plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči 

objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 

10.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, 

strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. 

 

10.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a 

vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve 

zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne 

poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou 

znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii 

Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné 

okolie v čistote.  

 

10.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne 

odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné 

nariadenia mesta Topoľčany. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým 

alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. 

 

10.11 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať 

príslušné všeobecné nariadenia mesta Topoľčany. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti 

poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii. 

 

10.12 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci zhotoviteľa je 

povinný viesť o prácach stavebný denník. 

 

10.13 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a 

pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na 

základe faktúry vystavenej objednávateľom. 
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10.14 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez 

zbytočného odkladu objednávateľovi. 

 

10.15 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o 

vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch. 

 

10.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich 

pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým 

nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté 

objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa 

budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so 

všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon 

činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 

10.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

 

10.18 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 

známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a 

požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

 

10.19 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 

vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné 

vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a 

otázok ich súčinnosti. 

 

10.20 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej 

platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa na 

toto Dielo, a to: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku 

činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom 

poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, 

stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 

majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k 

realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 

zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. 

 

Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 

poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa 

pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných 

podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z 

poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 



19 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 

poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 

požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 

objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument 

preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 

Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 

subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy 

na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a 

účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto 

poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho 

zodpovednosti. 

 

10.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 

ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 

 

10.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia 

Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto 

zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

 

 

 

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané objednávateľovi formou protokolárneho 

odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr do 9 mesiacov odo dňa protokolárneho 

prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa Časového harmonogramu prác. Predmetom odovzdania 

zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok. 

 

11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 

objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela zhotoviteľ určí 

termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu 

termínu odovzdania Diela má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania 

Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. 

Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, 

ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže 

byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako 

celku. 

 

11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v 

dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne: 

(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela všetkých dielčích profesií v čiernotlači; 

(ii) stavebný denník; 

(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 

(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a odpadov; 
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(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných 

orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol 

o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu 

miestnosti;  

(vi) záručné listy i; 

(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 

(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

 

Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ všetky požadované doklady (tzn. aj ktorýkoľvek doklad jednotlivo) 

potrebné k úspešnej kolaudácii Diela, nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 

11.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v 

ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí 

Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku 

poskytovanou dodávateľmi technológií. 

 

11.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do 

piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 

11.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, 

nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 

11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 

(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 

(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 

(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 

(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 

(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

11.7      Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

11.8    V prípade ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ 

povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 

 

 

Článok 12 

Miesto zhotovenia Diela, Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

 

12.1    Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné 

strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa 

Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša 

zhotoviteľ. 
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12.2    Miestom zhotovenia diela je Bernolákova ul., Topoľčany – parcely KN „C“ č. 4411, 4412/1, 4412/2, 

4412/3, 4414/3, 4414/1 v k. ú. Topoľčany. 

 

 

Článok 13 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a 

doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym 

predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela 

musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v 

stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, 

stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi. 

 

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené 

porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 

13.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov a na strešný izolačný systém, ktorého životnosť a plná funkčnosť musí byť výrobcom 

deklarovaná v trvaní minimálne 40 rokov, poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záručnú dobu 

v trvaní 10 rokov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia 

(technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“), 

ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela 

odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná 

doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými 

stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná 

doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto 

drobných vád a nedorobkov. 

 

13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo 

jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri 

odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti 

Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 

13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje 

náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s 

ustanoveniami zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

13.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela 

najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil najneskôr však 

v Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa 

vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 

objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na 

Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V 

prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú 

(nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie 

vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s 
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poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ 

oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o 

tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. 

Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou 

osobou v celom rozsahu. 

 

 

Článok 14 

Zachovanie dôvernosti informácií 

 

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez 

predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 

tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú 

závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti 

alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou 

správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych 

predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, 

a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo 

ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa 

podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto  ustanovenie sa 

nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä 

zákona č. 343/2015 Z. z.) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje 

sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 

(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v 

súvislosti so zmluvou; 

(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát; 

(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom 

na riadnu archiváciu zmluvy; 

(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 

(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 

(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane 

zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto Článku neuplatňuje. 

 

 

Článok 15 

Podstatné porušenie zmluvy 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 

(i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri 

realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 

(ii) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, 

bode 4.3 tejto zmluvy; alebo  

(iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na 

zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 

4.4 tejto zmluvy; alebo 
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(iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme prác a to v prípade, ak je 

zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako 

desať (10) kalendárnych dní; alebo 

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela 

z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť 

Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme prác; alebo 

(vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za 

splnenia povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo 

(vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela 

určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi 

normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto 

zmluvou; alebo 

(viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, 

porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť 

kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 

objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom 

plnení; alebo 

(x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v 

primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného 

plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v 

omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu 

vadného plnenia; alebo 

(xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 

3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo 

bodu 5.3 tejto zmluvy; alebo 

(xiii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 9, bode 9.4 a 9.6  tejto 

zmluvy; alebo 

(xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené 

v Článku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie 

nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo 

(xv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto 

zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 

a viackrát); alebo 

(xvi) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo 

(xvii) Zhotoviteľ neoprávnene čiastočné a/alebo  celkom zastaví práce na Diele porušením 

ustanovenia špecifikovaného v Článku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo 

(xviii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.9 

a/alebo 10.10 a/alebo 10.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa 

rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  

(xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.20 

tejto zmluvy; alebo 

(xx) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 18, v bode 18.1 tejto 

zmluvy; alebo 

(xxi) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; 

alebo 

(xxii) voči zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 

konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak 
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bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie 

exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

(xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude 

nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela. 

 

 

Článok 16 

Zmluvné pokuty 

 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4.2 v Článku 4,  tejto zmluvy 

odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi  

na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR (tisíc eur)  za každý jeden deň omeškania 

s odovzdaním diela objednávateľovi. Pokutu podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ 

oprávnený voči zhotoviteľovi  uplatniť aj v prípade nesplnenia povinnosti ukončiť realizáciu 

prvej etapy v stanovenom termíne; 

(ii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej 

v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 

povinnosti; 

(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác podľa Časového harmonogramu 

prác na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 

4, bode 4. 4 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

(iv) v prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, vzniká 

objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé jedno 

takéto porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

(v) V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. 15 tejto zmluvy vznikne 

objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 000,- EUR (päť sto tisíc eur). 

(vi) Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie 

akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľom. 

Ak  zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa neodstráni porušenie zmluvnej 

povinnosti,  objednávateľ si voči nemu uplatní zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je splatná na 

základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa 

ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych 

dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi.   

 

16.2 Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 

objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

 

16.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti 

Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 

 

16.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  zhotoviteľovi 

má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe 

ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov 

z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania 

sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy zhotoviteľa 

objednávateľovi.  
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16.5 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, 

alebo uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

zhotoviteľom alebo  z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú 

škodu, sankciu uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Sľubu odškodnenia 

a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu 

na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne 

v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu dielo v súlade so 

zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu uloženia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať 

akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade 

so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom nároky rozumie najmä náhrada škody, ktorá bola 

spôsobená a.i. 

 

 

Článok 17 

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 

17.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  

(i) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, 

kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene 

kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred 

uskutočnením zmeny kontaktnej osoby) 

(ii) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 

objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme 

písomného plnomocenstva. 

 

 

Článok 18 

Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy 

 

18.1  Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, 

kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o 

zmene kontaktnej osoby - zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí zhotoviteľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 

zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 

plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa 

vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú 

zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou 

fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 

mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, 

že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie 

Diela, pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo 

odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - 

koordinátora bezpečnosti  objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred 

uskutočnením zmeny tejto osoby).  
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(iv) predloží objednávateľovi záväzný prísľub banky (peňažného ústavu) nie starší ako 30 dní 

o poskytnutí úveru v hodnote porovnateľnej s parametrami Diela, ktorým banka potvrdzuje, že 

zhotoviteľ nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje platobnú disciplínu 

a splátkový kalendár a bežný účet zhotoviteľa nie je predmetom exekučného konania. 

 

 

Článok 19 

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 

19.1   Akákoľvek  zmena  zmluvných  podmienok  je  možná  len  na  základe písomne uzatvoreného 

dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 

19.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 

(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného 

zákonníka 

(iii) znevýhodňovať objednávateľa 

(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

19.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť 

neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 

 

Článok 20 

Iné ustanovenia – podmienky 

 

20.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

20.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad 

porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou 

zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany 

písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa. 

 

20.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na 

platnosť a účinnosť samotnej zmluvy. 

 

20.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

 

Článok 21 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia 

zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

 

21.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Táto 

zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení 

na webovej stránke objednávateľa.  
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21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán 

vyplývajúcich z tejto zmluvy.  Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná 

viazanosť ponuky zhotoviteľa. 

 

21.3 Zmluva sa končí: 

(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného 

Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených 

lehotách 

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné 

porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných 

podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na 

nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v 

prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku 

a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní 

(iii) nastúpením rozväzovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení 

odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 21.1 

tohto Článku 

 

21.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od 

zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie 

zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

21.5 Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy: 

 

(i) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol 

vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ 

(ii) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je 

povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie 

konanie“ 

(iii) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený 

spôsobom, akým je stanovená cena Diela 

(iv) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje 

„Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(v) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do 

pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“ 

(vi) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 

10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného 

Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia 

Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane 

všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od 

zmluvy. 

 

21.6  Zmluva sa ukončí aj: 

 

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán 

sa vyžaduje: 

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme, 

- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením 

zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy, 
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(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o 

ukončení, inak ku dnu jej podpísania. 

21.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a 

najmä: 

(i) dôvody ukončenia zmluvy, 

(ii) termín ukončenia zmluvy, 

(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy, 

(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a 

sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. 

 

 

Článok 22 

Záverečné ustanovenia 

 

22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním 

danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 

 

22.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a 

dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 

22.3 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za 

podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude 

oprávnené. 

 

22.4 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona 

o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona 

o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. 

 

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

 

22.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu 

(právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne 

overenej fotokópie.  

 

22.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa 

/zhotoviteľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 

 

22.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy 

v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 

 

22.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou 

účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ 

prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch 

objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz 

výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej 

ponuky. 
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22.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s 

rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 

22.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná 

komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou 

poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch 

stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky s nasledovným písomným 

doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 

písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 

odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na 

pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť 

vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 

poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

22.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú 

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj 

súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

22.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 

 

22.14 Prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu a výkaz výmer  

Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa  

Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov 

 

 

 

 

 

V Topoľčanoch dňa .............  2018 

 

 

 

......................................................................                                                 ....................................................... 

                     Objednávateľ                                                                                                 Zhotoviteľ
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Príloha zmluvy č. 3 

      

  

Zoznam známych subdodávateľov 

 

         

         

Por. 

č. 

Identifikácia navrhnutého 

subdodávateľa 

Identifikácia 

príslušného 

plnenia 

Rozsah plnenia 

vyjadrený 

sumou 

Dátum 

požiadania o 

schválenie 

Dátum 

overenia 

splnenia 

zmluvných 

požiadaviek 

Dátum 

schválenia 

navrhovaného 

subdodávateľa 

Dátum 

ukončenia 

plnenia 

schváleného 

subdodávateľa  

Podpis a meno 

osoby, ktorá 

overila a 

schválila 

subdodávateľa 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


