

# **Cenová ponuka**

na podlimitnú zákazku:

**„Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“**

## Titulný list ponuky

Vo verejnej súťaži na zhotovenie zákazky:

### **„Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“**

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa: Mesto Liptovský Mikuláš  
Štúrova 1989/41  
031 42 Liptovský Mikuláš

Uchádzač: **ŠPORTFINAL s.r.o.**  
Sídlo združenia: Mokráň záhon 4  
821 04 Bratislava  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 59837/B  
Zastúpený : Ing. Cyril Špendla, konateľ spoločnosti  
IČO: 44 149 671  
DIČ: 2022610172  
bank. spojenie  
č.účtu:  
kontakt: +421 911 511 593  
e-mail: sport@sportfinal.sk  
www.sportfinal.sk

Osoba zodpovedná za ponuku: Ing. Cyril Špendla, mail: c.spendla@sportfinal.sk ,  
t.č.:0911511593

V Bratislave, dňa 21.05.2021

ICO/44149671; DIČ: 2022610172


Ing. Cyril Špendla, konateľ  
splnomocnený zástupca

**OBSAH PONUKY**  
na realizáciu stavby:

**„Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“**

1. Titulná strana
2. Titulný list
3. Obsah ponuky
4. Identifikačné údaje uchádzača
5. Plná moc
6. Návrh plnenia jednotlivých kritérií (E.1)
7. Vyhlásenie o súhlase (Príloha č.1)
8. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (Príloha č.2)
9. Vyhlásenie uchádzača so zverejnením svojej ponuky
10. Dokumenty k splneniu podmienok účasti
  - ✓ § 32 – Osobné postavenie
  - ✓ § 33 – Vyjadrenie banky, Čestné vyhlásenie o iných bankách
  - ✓ § 34 – Zoznam stavebných prác – referencie
  - ✓ § 34 – Odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci
  - ✓ § 34 – Platné oprávnenie na pokládku umelých športových povrchov + Certifikát IAAF  
+ Technický list + Test Report
11. Návrh zmluvy o dielo
12. Ocenený výkaz výmer (aj vo formáte Excel)
13. Harmonogram prác
14. Podiel subdodávok a subdodávateľov (Príloha č.4)
15. Vyhlásenie uchádzača, kto vypracoval ponuku
16. Zoznam dôverných informácií
17. Zoznam ponúkaných ekvivalentov

V Bratislave, dňa 21.05.2021

  
.....  
Ing. Cyril Špendla, konateľ  
spĺnomocnený zástupca

## Identifikačné údaje navrhovateľa

v súlade s výpisom z Obchodného registra

**Predmet zákazky: „Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“**

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodný názov spoločnosti:</b>                    | <b>ŠPORTFINAL s.r.o.</b>                                                        |
| Sídlo alebo miesto podnikania:                        | Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava                                               |
| Ulica, číslo sídla:                                   | Mokrán záhon 4                                                                  |
| PSČ:                                                  | 821 04                                                                          |
| Mesto:                                                | Bratislava                                                                      |
| Štát:                                                 | Slovenská republika                                                             |
| Internetová adresa:                                   | <a href="https://www.sport-povrchy.cz/sk/">https://www.sport-povrchy.cz/sk/</a> |
| <b>Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul):</b> | Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal                                                |
| Telefón:                                              | +421 911 511 593                                                                |
| E-mail:                                               | <a href="mailto:sport@sportfinal.sk">sport@sportfinal.sk</a>                    |
| <b>Všeobecné identifikačné údaje:</b>                 |                                                                                 |
| IČO:                                                  | 44 149 671                                                                      |
| DIČ:                                                  | 2022610172                                                                      |
| IČ DPH:                                               | SK2022610172                                                                    |
| Bankové spojenie:                                     |                                                                                 |
| IBAN:                                                 |                                                                                 |
| BIC:                                                  |                                                                                 |
| Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):            | Ing. Cyril Špendla                                                              |
| Telefón:                                              | +421 911 511593                                                                 |
| E-mail:                                               | <a href="mailto:sport@sportfinal.sk">sport@sportfinal.sk</a>                    |

V Bratislave, dňa 14.05.2021

Š  
M  
IČ

.....  
Ing. Cyril Špendla  
konateľ spoločnosti

## E.1. NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

### NÁVRH

plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

## Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk  
v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

Identifikácia uchádzača : ŠPORTFINAL s.r.o.  
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
IČO 44 149 671

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

### 1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH

| Predmet zákazky                                                | Cena v EUR<br>bez DPH | DPH<br>v EUR | Cena celkom<br>v EUR s DPH |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský<br>Mikuláš | 393 742,92 €          | 78 748,58 €  | <b>472 491,50 €</b>        |

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.  
V prípade rozdielných údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

Podpis .....  
Ing. Cyril Špendla, konateľ, splnomocnený zástupca

Dátum : 28.05.2021

## Príloha č. 1

### Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača/záujemcu : ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 44 149 671

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Športový areál ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B. – „Opis predmetu zákazky“, C – „Spôsob určenia ceny“, F – „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.

V Bratislava dňa 21.05.2021

Š.O.  
lava  
③

Ing. Cyril Špendla, konateľ  
splnomocnená osoba

## Príloha č. 2

### Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na stavebné práce podlimitný postup podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

## Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 44 149 671, zastúpený Ing. Cyrilom Špendlom, ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č.90/2021 zo dňa 19.04.2021 pod číslom 19637 - WYP, týmto

#### čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé a úplné informácie.

V Bratislave dňa 14.05.2021

D.  
va  
③

Ing. Cyril Špendla, konateľ  
splnomocnená osoba

-10-12

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava,  
zastúpená p. Robertom Běhalom, p. Cyrilom Špendlom, konateľmi spoločnosti

**týmto čestne vyhlasuje,**


že súhlasí so zverejnením svojej ponuky na profile verejného obstarávateľa na adrese :

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4971> a <https://josephine.proebiz.com>

v obmedzenom znení.

- Dôverné – Plná moc ŠPORTFINAL s.r.o.
- Dôverné – Plná moc SWIETELSKY stavební s.r.o.
- Dôverné – Plná moc Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

V Bratislave, 24.05.2021



---

Ing. Cyril Špendla  
konateľ spoločnosti  
splnomocnený zástupca

## Zmluva o spolupráci na verejnej zákazke

Dnešného dňa 10.05.2021 uzavreli

**ŠPORTFINAL s.r.o.**

so sídlom Mokrán záhon 4 , 821 04 Bratislava

IČO: 44149671, IČ DPH: SK 2022610172

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 59837/B

zast.: Robertom Běhalom, Ing. Cyrilom Špendlom, konateľmi spoločnosti

(Ďalej len „Uchádzač“)

- na strane jednej -

a

**Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.**

so sídlom Mokrán záhon 4 , 821 04 Bratislava

IČO: 00896225, DIČ 2020294144

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č. 307/B

zastúpená: Ing. Jiřím Kozlom, Vladimírom Lesovským, konateľmi spoločnosti

(ďalej len „Partner“)

- na strane druhej -

túto

zmluvu o spolupráci na verejnej zákazke

podľa § 829 - § 841 OZ (občiansky zákonník) v platnom znení

v spojení zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Ďalej len „Zmluva“)

**Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazaní,  
dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:**

### **1. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1. Uchádzač má záujem využiť kapacity Partnera v rámci verejnej zákazky s názvom „Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“ (ďalej len „verejná zákazka“) vypísanú verejným obstarávateľom – **Mesto Liptovský Mikuláš**, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. 90/2021 zo dňa 19.04.2021 , 19637 – WYP (Ďalej len „Investor“).
- 1.2. Partner disponuje technickými a odbornými kapacitami v rozsahu uvedenom nižšie a je schopný a ochotný poskytovať Uchádzačovi služby špecifikované v článku 2 tejto zmluvy

### **2. PREDMET ZMLUVY**

- 2.1. Táto zmluva je uzavretá v súlade s ustanovením zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov **§34 ods. 1** za účelom preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, využitím technických a odborných kapacít inej osoby – Partnera, bez ohľadu na ich právny vzťah, o záväzku Partnera, že pri plnení zmluvy bude môcť uchádzač reálne disponovať kapacitami Partnera, ktorého spôsobilosť využíva

na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti počas celého trvania zmluvného vzťahu.

- 2.2. Partner sa zaväzuje Uchádzačovi poskytnúť v súvislosti s plnením zákazky svoje technické a odborné kapacity, skúsenosti, referencie, ktoré bude mať uchádzač k dispozícii na plnenie zmluvy, predmetom ktorej bude realizácia hore uvedenej zákazky, teda poskytne kapacity potrebné na riadne zhotovenie diela (t.j. uchádzač bude môcť reálne disponovať kapacitami Partnera). Teda partner poskytne uchádzačovi (nasledovné v rozsahu požiadaviek podmienok účasti v súťažných podkladoch v zmysle §34 ods.1)

- Odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci p. Ing. Kavecký

- 2.3. Na samotný výkon činnosti Partnera, bude v prípade úspechu uchádzača vo verejnom obstarávaní uzatvorená medzi partnermi mandátna zmluva v zmysle obchodného zákonníka.

### 3. CENA

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté plnenie bude stanovená v mandátnej zmluve uvedenej v bode 2.3 podľa rozsahu služieb poskytnutých pri realizácii verejnej zákazky.

### 4. DOBA TRVANIA ZMLUVY

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamžikom ukončenia zmluvy Uchádzača s Investorom na plnenie verejnej zákazky.
- 4.2. Táto zmluva zaniká rovnako v prípade, že Uchádzač bude vylúčený, zákazka bude zadaná inému uchádzačovi alebo zákazka bude zrušená.

### 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
- 5.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží uchádzač a jedno vyhotovenie je určené Investorovi.
- 5.3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

**Strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje podpisy:**

**Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.**

**ŠPORTFINAL s.r.o.**

.....  
**Ing. Peter Pitoňák**  
riaditeľ oblasti Sever  
splnomocnený k podpisovaniu



.....  
**Ing. Cyril Špendla**  
konateľ

§  
IV  
1C

O.  
ava  
③

.....  
**Ing. Ján Kardoš, PhD.**  
Vedúci odd. prípravy a kalkulácie  
splnomocnený k podpisovaniu

## Zmluva o spolupráci na verejnej zákazke

Dnešného dňa 17.05.2021 uzavreli

### **ŠPORTFINAL s.r.o.**

so sídlom Mokráň záhon 4 , 821 04 Bratislava

IČO: 44149671, IČ DPH: SK 2022610172

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 59837/B

zast.: Robertom Béhalom, Ing. Cyrilom Špendlom, konateľmi spoločnosti  
(Ďalej len „Uchádzač“)

- na strane jednej -

a

### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

so sídlom Pražská 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599, DIČ CZ48035599

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Č. Budějoviciach,

oddiel C, vložka 8032

zastúpená Ing. Walterom Spítalerom, konateľom,

Ing. Jiřím Kozlem, konateľom

(ďalej len „Partner“)

- na strane druhej -

túto

zmluvu o spolupráci na verejnej zákazke  
podľa § 829 - § 841 OZ (občiansky zákonník) v platnom znení,  
v spojení zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
(Ďalej len „Zmluva“)

**Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazaní,  
dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:**

## **1. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1. Uchádzač má záujem využiť kapacity Partnera v rámci verejnej zákazky s názvom „**Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš**“ (ďalej len „verejná zákazka“) vypísanú verejným obstarávateľom – **Mesto Liptovský Mikuláš**, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vo vestníku č. 90/2021 zo dňa 19.04.2021, 19637 - WYP (Ďalej len „Investor“).
- 1.2. Partner disponuje technickými a odbornými kapacitami v rozsahu uvedenom nižšie a je schopný a ochotný poskytovať Uchádzačovi služby špecifikované v článku 2 tejto zmluvy.

## 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Táto zmluva je uzavretá v súlade s ustanovením zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov §34 ods. 1, za účelom preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, využitím technických a odborných kapacít inej osoby – Partnera, bez ohľadu na ich právny vzťah, o záväzku Partnera, že pri plnení zmluvy bude môcť uchádzač reálne disponovať kapacitami Partnera, ktorého spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti počas celého trvania zmluvného vzťahu.
- 2.2. Partner sa zaväzuje Uchádzačovi poskytnúť v súvislosti s plnením verejnej zákazky svoje technické a odborné kapacity, skúsenosti, referencie, ktoré bude mať uchádzač k dispozícii na plnenie zmluvy, predmetom ktorej bude realizácia hore uvedenej zákazky , teda poskytnúť kapacity potrebné na riadne zhotovenie diela (t.j. uchádzač bude môcť reálne disponovať kapacitami Partnera). Teda partner poskytne uchádzačovi (nasledovné v rozsahu požiadaviek podmienok účasti v súťažných podkladoch v zmysle §34 ods.1) :
- Pokládka športových povrchov
- 2.3. Na samotný výkon činnosti Partnera, bude v prípade úspechu uchádzača vo verejnom obstarávaní uzatvorená medzi partnermi mandátna zmluva v zmysle obchodného zákonníka.

## 3. CENA

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté plnenie bude stanovená v mandátnej zmluve uvedenej v bode 2.3 podľa rozsahu služieb poskytnutých pri realizácii verejnej zákazky.

## 4. DOBA TRVANIA ZMLUVY

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká okamžikom ukončenia zmluvy Uchádzača s Investorom na plnenie verejnej zákazky.
- 4.2. Táto zmluva zaniká rovnako v prípade, že Uchádzač bude vylúčený, verejná zákazka bude zadaná inému uchádzačovi alebo verejná zákazka bude zrušená.

## 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
- 5.2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z nich po jednom obdrží každá zo zmluvných strán a jedno vyhotovenie je určené Investorovi.
- 5.3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Strany prehlasujú, že si túto zmluvu o spolupráci na verejnej zákazke prečítali, že s jej obsahom súhlasia  
a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje podpisy:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

ŠPORTFINAL s.r.o.

  
**Robert Běhal**  
splnomocnený zástupca  
riaditeľ závodu  
Sportovní stavby

  
**Zdeněk Liška**  
splnomocnený zástupca  
riaditeľ oblasti  
Sportovní povrchy

  
**Ing. Cyril Špendla**  
konateľ spoločnosti

§  
M  
IČ

§  
P.  
(

(Návrh)

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa : .....

Číslo zmluvy zhotoviteľa : .....

### 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Sídlo:

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zastúpený:

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Osoby oprávnené k jednaniam

- vo veciach realizačných :

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO:

00 315 524

DIČ:

2021031111

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu:

1600443002/5600

IBAN :

SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Tel.:

044/5565 111

Fax:

044/562 13 96

E-mail:

[lmikulas@mikulas.sk](mailto:lmikulas@mikulas.sk)

1.2. Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Sídlo:

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

Osoby oprávnené jednať :

- vo veciach realizačných:

Ing. Cyril Špendla

IČO:

44 149 671

IČ-DPH:

SK2022610172

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 59837/B

Tel.:

+421 911511593

Fax:

-----

E-mail:

[sport@sportfinal.sk](mailto:sport@sportfinal.sk)

### 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „**Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš**“ s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci súťažných podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „**Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš**“ Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa §

2.3 Východiskové údaje:

Názov stavby: „Športový areál ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“

Miesto stavby: k.ú. Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu, parc.č. KN-C 3317/47 a 3317/101

### 3. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „**Športový areál ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš**“ Zhotoviteľom v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu Zhotoviteľom predloženého do verejného obstarávania.
- 3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „**Športový areál ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš**“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.

### 4. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: do 30.10.2021

Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii diela nebudú brániť nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (častiach diela), kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými konať vo veciach realizačných.
- 4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena termínu zhotovenia diela môže nastať:
  - v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve,
  - v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani Zhotoviteľ.
- 4.4 Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ môže poveriť osobu zodpovednú za

výkon stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

- 4.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.

## 5. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 28.05.2021 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena diela bez DPH:</b>                         | <b>393 742,92 EUR</b> |
| <b>DPH:</b>                                        | <b>78 748,58 EUR</b>  |
| <b>Celková cena za predmet diela vrátane DPH :</b> | <b>472 491,50 EUR</b> |

Slovom: štyristosedemdesiatdvatisícštyristodevätidesiatjeden eur a 50/100 centov

- 5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela môže nastať:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa,
- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídať Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

- 5.4 Zhotoviteľ zmenu ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v Cenkrose, tak doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenosť bude vopred odsúhlasená Zhotoviteľom a Objednávateľom.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

- 5.7 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej príslušná banka v záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe oznámenia Objednávateľa adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv na riadne splnenie diela podľa ods. 8.24 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

## 6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach, ktoré budú vystavované mesačne, bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje. Objednávatelom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.
- 6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.
- 6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
  - b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
  - c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
  - f) označenie diela
  - g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
  - h) Názov projektu : Stavebné úpravy športového areálu ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš
- 6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
- 6.7 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.8 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

## **7. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia každého jednotlivého objektu diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pod jednotlivým objektom diela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklámácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezodplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termine. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
- 7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich časti neboli schopné prevádzky.

## **8. Podmienky vykonania diela**

- 8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.
- 8.3 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác každého stavebného objektu podľa čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác geodetické vytýčenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z dôvodu overenia osadenia stavby a následné zamerania požadované Objednávateľom počas výstavby, za účelom kontroly požadovaných rozmerov stavby. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:
- a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné

osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť dokladmi,

- b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,
- c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a splňajú i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,
- d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a účelu s platným certifikátom,
- e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu.

Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohoto ustanovenia.

#### 8.7 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

- a) dodržiavať na pracovisku všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP,
- b) riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi platnom znení, vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,
- c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,
- d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, STN EN a stavebného povolenia,
- e) zabezpečiť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,
- f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorniť na ne preukázateľne svojich pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia,
- g) Zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie Objednávateľovi pred začatím prác na diele,
- h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí

nejaké nedostatky, nepovoliť nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.

- i) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného denníku,
  - j) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
  - k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade s príslušnými predpismi,
  - l) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní prác na diele nepoškodzovať dreviny a iné porasty,
  - m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia staveniska (pracoviska),
  - n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to bez ohľadu na pôvod týchto okolností,
  - o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná nápravu, môže Objednávateľ po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov a v oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.
- 8.11 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne listky o likvidácii odpadov ku kontrole.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.

- 8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, v zmysle zákona NR SR č. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 8.17 Stavebno-montážny denník
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.24.
  - Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor resp. technický dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa
  - Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.
- 8.19 Objednávateľ prevezme jednotlivé časti diela - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.24 tým nie je dotknuté.
- 8.20 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak Objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dielo prevezme aj s vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.24 tejto zmluvy.
- 8.21 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.

8.22 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov:

- všetky stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela
- porealizačné zameranie diela v katastrálnej mape
- návrh geometrického plánu neovereného na odsúhlasenie Objednávateľom
- doklad overenia úradného merača Slovenského atletického zväzu, že atletické zariadenia vyhovujú pravidlám a predpisom Svetovej atletiky
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia.

8.23 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých väd diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí diela (objektov) zistených a zapísaných pri preberacom konaní
- riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1.

8.24 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8 bod 8.23.

## 9. Subdodávatelia

- 9.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.
- 9.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.
- 9.4 Zhotoviteľ nesmie zadať práce inému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento súhlas môže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem kalendárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávateľom. Spolu s týmto oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v originálnom vyhotovení alebo v overenej kópii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 ZVO.

## 10. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.23 tejto zmluvy.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávatelovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia jednotlivých objektov diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl. 8. bod 8.22 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu diela) najneskôr 10 dní po odovzdaní a prevzatí

jednotlivých častí diela (objektov) Objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

- 10.3 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny časti diela (objektu) podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska časti diela (objektu).
- 10.4 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.
- 10.5 Pri porušení čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny diela vrátane DPH za každý taký prípad.
- 10.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.
- 10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.
- 10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.
- 10.10 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov Diela podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinnosti zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

## **11. Nebezpečenstvo škody na diele**

- 11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.23. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniaми tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednania tejto Zmluvy Dielo prevziať.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.23 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám svojou činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa.
- 11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.
- 11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

## **12. Ostatné ustanovenia**

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi

Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

12.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva.

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.
- ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodríava technické normy a všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodríavanie písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.5 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne vykonaných prác Zhotoviteľom v zmysle podmienok tejto zmluvy

12.6 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

12.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle Obchodného zákonníka.

12.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s realizovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Stavebné úpravy športového areálu ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

- a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského a nimi poverené osoby
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
- h) Slovenský atletický zväz a ním poverené osoby.

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

### 13. Vyššia moc

- 13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
- 13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

### 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy vo veci zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.
- 14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na predmetnú zákazku a prílohy:
- príloha č. 1      Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
  - príloha č. 2      Harmonogram stavebných prác
  - príloha č. 3      Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov
- 14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, spĺňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali.

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa .....

V Bratislave, dňa 28.05.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Ján Blcháč, PhD.  
primátor mesta



.....  
Ing. Cyril Špendla  
konateľ  
splnomocnená osoba

o.  
ava  
③

Poznámka:

*Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR*

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód

**Stavba:** Športový areál základnej školy Nábřežie Dr. A. Stodolu

Mesto

Krajina

Liptovský Mikuláš

KS

Datum:

05/2021

Objednavateľ

Liptovský Mikuláš

ICO

IC DPH

Zhotoviteľ

ŠPORTFINAL s.r.o.

ICO

IC DPH

44149671

SK2022610172

Projektant:

ICO

IC DPH

Spracovateľ

ICO

IC DPH

Pracovisko

**Cena bez DPH**

**393 742,92**

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znížená      | 20 00%      | 393 742,92  | 78 748,58  |

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**472 491,50**

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

**Stavba:** Športový areál základnej školy Nábřežie Dr. A. Stodolu

Miesto

Moldava nad Bodvou

Dátum:

05/2021

Objednavateľ

Projektant:

Zhotoviteľ

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ

Kód

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

**Náklady z rozpočtov**

**393 742,92**

**472 491,50**

Športový areál

393 742,92

472 491,50

SF  
Mok  
IČO:

# ZADANIE

**Stavba:** Športový areál základnej školy Nábřežie Dr. A. Stodolu

**Objekt:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** ŠPORTFINAL s.r.o

**Spracoval:** Ing. Michal Kosmel'

**Miesto:** Liptovský Mikuláš

**Dátum:** 28.5.2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**330 875,40**

**1**

**Zemné práce**

|    |     |                |                                                                                                                                           |                |          |        |           |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 1  | 001 | 112101122.S    | Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou vrátane vykopania koreňou                                             | ks             | 4,000    | 137,50 | 550,00    |
| 2  | 221 | 113107244.S    | Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t                                         | m <sup>2</sup> | 1619,000 | 2,20   | 3 561,80  |
| 3  | 221 | 113206111.S    | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                          | m              | 539,500  | 1,65   | 880,18    |
| 4  | 001 | 131201103.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>                                                                      | m <sup>3</sup> | 1356,000 | 2,75   | 3 729,00  |
| 5  | 001 | 131201109.S    | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3                                                                       | m <sup>3</sup> | 1356,000 | 1,10   | 1 491,60  |
| 6  | 001 | 162301131.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 50 do 500 m      | m <sup>3</sup> | 1373,311 | 2,42   | 3 323,41  |
| 7  | 589 | 589310005000.S | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 16 - S3 z cementu portlandského                                                              | m <sup>3</sup> | 62,255   | 88,00  | 5 478,44  |
| 8  | 589 | 589310005000.S | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 16 - S3 z cementu portlandského max.priesak 50mm podľa STN EN 12 390-8                       | m <sup>3</sup> | 2,380    | 88,00  | 209,44    |
| 9  | 553 | 553510022200.S | Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách                                         | ks             | 45,000   | 11,00  | 495,00    |
| 56 |     | pl             | Plotová vzpera 38/1500                                                                                                                    | ks             | 16,000   | 8,03   | 128,48    |
| 57 |     | pln            | Plotový napínák                                                                                                                           | ks             | 18,000   | 0,99   | 17,82     |
| 58 |     | plpr           | Príchytka na napínací drôt                                                                                                                | ks             | 300,000  | 0,22   | 66,00     |
| 10 | 313 | 313290000500   | Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX   | bal            | 4,000    | 146,51 | 586,04    |
| 11 | 156 | 156150000700.S | Drôt napínací poplastovaný D 2,9/100 m                                                                                                    | ks             | 3,000    | 21,53  | 64,59     |
| 55 | R   | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m                                                   | m <sup>2</sup> | 59,760   | 0,53   | 31,67     |
| 37 | 221 | 935114243.S    | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šířky 500 mm a s roštom triedy C 250                         | m              | 38,000   | 16,50  | 627,00    |
| 38 | 592 | 592270018400.S | Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 1m, C 250, pozinkovaný s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šířky 500 mm | ks             | 38,000   | 51,45  | 1 955,10  |
| 36 | 592 | 592270017800.S | Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šířky 500 mm, dĺžky 1 m, bez spádu                                           | ks             | 38,000   | 131,76 | 5 006,88  |
| 12 |     | p001           | Obrubník 50x200x1000 s plastovou úpravou vrchu vrátane uloženia do bet.lôžka                                                              | ks             | 687,668  | 2,75   | 1 891,09  |
| 13 | 583 | 583410002100.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm vrátane uloženia a zhutnenia                                                                        | t              | 1635,820 | 16,50  | 26 991,03 |
| 14 | 693 | 693110001500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m <sup>2</sup>                                                                                  | m <sup>2</sup> | 60,523   | 2,20   | 133,15    |

# ZADANIE

Stavba: Športový areál základnej školy Nábřežie Dr. A. Stodolu  
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o

Miesto: Liptovský Mikuláš

Spracoval: Ing.Michal Kosmel'

Dátum: 28.5.2021

| Č. | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 15 | 015 | 966067112.S    | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t                   | m  | 78,000          | 6,60            | 514,80      |
| 42 | 013 | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | t  | 3696,558        | 3,85            | 14 231,75   |
| 43 | 013 | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)                               | t  | 3696,558        | 2,20            | 8 132,43    |
| 60 | R   | 979089612.S    | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                       | t  | 3696,558        | 11,00           | 40 662,14   |
| 54 | R   | p001_1         | Osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou      | m  | 679,000         | 6,27            | 4 257,33    |
| 16 | R   | p002           | montáž pletiva a oplatenia vrátane betonáže a osadenia stĺpkov a vzpier                            | m  | 90,000          | 3,85            | 346,50      |
| 17 |     | M001           | Conipur ET DEKA - podkladová deka pre športový povrch Conipur SP                                   | m2 | 3365,000        | 22,35           | 75 207,75   |
| 18 |     | M002           | Conipur SP - športový povrch vrátane čiarovania                                                    | m2 | 3365,000        | 33,42           | 112 458,30  |
| 35 | 313 | 313110006300.S | Sieť KARI akosť BSt 500M KY 14 DIN 488 rozmer siete 6x2,4 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm | ks | 1,000           | 27,50           | 27,50       |
| 40 | R   | p003           | Odvodňovací obrubník ACO KerbDrain výšky 225mm dĺžky 500mm vrátane osadenia do bet.lôžka           | ks | 600,000         | 28,50           | 17 100,00   |
| 41 | R   | p004           | Vpust pre odvodňovací obrubník š.500mm vrátane osadenia s vyvodom do podlažia                      | ks | 9,000           | 74,99           | 674,91      |
| 59 | R   | vystzkari      | Zhotovenie výstuže základových konštrukcií kari sieťami                                            | t  | 0,050           | 685,30          | 34,27       |

"ekvivalentný"

"ekvivalentný"

## OST

## Ostatné

62 867,52

|    |     |                |                                                                                                                                                     |    |        |         |           |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 19 |     | O.001          | Solárna LED lampa pre športoviská vrátane montáže a osadenia (súhm položiek 44,45,46,47,48)                                                         | ks | 6,000  | 1961,78 | 11 770,68 |
| 45 |     | O.001-2        | Solárna LED lampa (min.6000lumenov)                                                                                                                 | ks | 6,000  | 762,53  | 4 575,18  |
| 44 |     | O.001-1        | Stĺp 12m, JB 14 DD                                                                                                                                  |    | 6,000  | 511,09  | 3 066,54  |
| 20 | 141 | 141110005700.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.                                                                      | m  | 26,000 | 7,63    | 198,38    |
| 21 | 142 | 142110001200.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 152 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0                                                                       | m  | 14,000 | 21,99   | 307,86    |
| 22 |     | O.002          | Piesok pre športoviská -- piesok pre doskočiská prepieraný jemný kvarcitový prírodný piesok. vrátane uloženia(vysapanie a rozhrnutie) 42m2 hr.400mm | t  | 30,500 | 72,05   | 2 197,53  |
| 23 |     | O.003          | Plachta na prekrytie doskočiska , vrátane montáže uchytenia (3x7,2m , 3x8,2m)                                                                       | ks | 2,000  | 121,00  | 242,00    |
| 25 |     | O.005          | Cvičiaci stroj LADDER I                                                                                                                             | ks | 1,000  | 919,60  | 919,60    |
| 26 |     | O.006          | Cvičiaci stroj LEG PRESS                                                                                                                            | ks | 1,000  | 1597,20 | 1 597,20  |
| 27 |     | O.007          | Cvičiaci stroj PUSH BACK BUTTERFLY                                                                                                                  | ks | 1,000  | 2679,60 | 2 679,60  |
| 28 |     | O.008          | Cvičiaci stroj ROWING MACHINE                                                                                                                       | ks | 1,000  | 1661,00 | 1 661,00  |
| 29 |     | O.009          | Cvičiaci stroj RUNNER                                                                                                                               | ks | 1,000  | 1566,40 | 1 566,40  |
| 30 |     | O.010          | Cvičiaci stroj STRETCHING TRAINER                                                                                                                   | ks | 1,000  | 1542,20 | 1 542,20  |
| 31 |     | O.011          | Cvičiaci stroj SKI RUNNER                                                                                                                           | ks | 1,000  | 2404,60 | 2 404,60  |
| 32 |     | O.012          | Cvičiaci stroj SHOULDER PRESS                                                                                                                       | ks | 1,000  | 1923,90 | 1 923,90  |

## ZADANIE

**Stavba:** Športový areál základnej školy Nábřežie Dr. A. Stodolu

**Objekt:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** ŠPORTFINAL s.r.o

**Spracoval:** Ing.Michal Kosmeľ

**Miesto:** Liptovský Mikuláš

**Dátum:** 28.5.2021

| Č.     | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                      | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 33     |     | O.013          | Parkové a sadové úpravy - výsadba tráv , stromov, úpravy terénu (materiál a práca) - plocha 6177m <sup>2</sup> , 26ks ihličnan max. výška 3m (kosodrevina) | ks             | 1,000           | 275,00          | 275,00      |
| 49     |     | O.013_1        | Pinus mugo Turra                                                                                                                                           | ks             | 26,000          | 55,00           | 1 430,00    |
| 34     |     | O.014          | Ochranná sieť pre hod diskom,kladivom vrátane montáže (ochranná sieť obsahuje sieť s konštrukciou na upevnenie siete)                                      | ks             | 1,000           | 14575,00        | 14 575,00   |
| 39     |     | O.015          | Doplňky k objektom pre vrh guľou a hod diskom/kladivom (obruče okolo kruhov, zarážacie brvno)                                                              |                | 1,000           | 1936,00         | 1 936,00    |
| 52 R   |     | 180404111.S    | Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve ornice                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 6177,000        | 1,43            | 8 833,11    |
| 53 005 |     | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno (pre plochy s vyššou záťažou - zmes SPORT EXPERT)                                                                              | kg             | 121,000         | 7,70            | 931,70      |
| 51 R   |     | 181101101.S    | Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6177,000        | 0,88            | 5 435,76    |
| 46 R   |     | O.001-3        | Osadenie stĺpa na základovú pätku                                                                                                                          | ks             | 6,000           | 137,50          | 825,00      |
| 47 R   |     | O.001-4        | Osadenie LED lampy na stĺp                                                                                                                                 | ks             | 6,000           | 55,66           | 333,96      |
| 48 R   |     | O.001-5        | Betonáž pätky pre stĺp                                                                                                                                     |                | 6,000           | 495,00          | 2 970,00    |
| 50 R   |     | O.013_2        | Výsadba stromov - vykopanie jamy, uloženie stromu, spätný zásyp, poliatie vodou                                                                            |                | 26,000          | 27,50           | 715,00      |

**Celkom**

**393 742,92**

## HARMONOGRAM

Stavba: Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu  
Investor: Mesto Liptovský Mikuláš  
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

[illegible]

**Poznámka:** Plnenie harmonogramu je závislé od vplyvu počasia. Môže byť čiastočne upravovaný počas realizácie diela

**Príloha č. 4**

**Podiel subdodávok a subdodávateľov**

| <b>P. č.</b> | <b>Subdodávateľ</b><br>(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)                                      | <b>Kontaktná osoba</b><br>(Meno a Priezvisko, tel.číslo, email) | <b>Popis tovarov dodávaných subdodávateľom</b><br>(odkaz na dodávaný tovar, jeho časť, prípadne položky) | <b>Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu dodávaného tovaru</b> | <b>Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.           | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b><br>Pražská tř.495/58,<br>České Budějovice, 3 České Budějovice<br>IČO 48035599 | Jiří Berka, MBA                                                 | športové povrchy                                                                                         | 48 %                                                                  | 187 666 €                                                      |
|              |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
|              |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
|              |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
|              |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                          |                                                                       |                                                                |
|              |                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                          |                                                                       |                                                                |

4  
N  
F

1

18-40

## ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

Názov predmetu zákazky:

„Športový areál ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš“

Obchodné meno uchádzača: **ŠPORTFINAL s.r.o.**

Adresa/sídlo uchádzača: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 44 149 671

DIČ: 2022610172

| Číslo položky | Kód položky | Pôvodné označenia popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaz Výmer | Nové označenie, (navrhovaný ekvivalent) položky, stavebného dielu, remesla |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 17            | M001        | Conipur ET DEKA - podkladová deka pre športový povrch Conipur SP                  | POPRLASTIC ET                                                              |
| 18            | M002        | Conipur SP - športový povrch vrátane čiarovania                                   | PORPLASTIC SB Economic                                                     |

V Bratislave, dňa 28.05.2021

.....  
Ing. Cyril Špendla,  
konateľ spoločnosti  
splnomocnený zástupca