Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
(dalej len ,,zmluva*)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Objednavatel’: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
1CO: 00 397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 202 084 5332

Osoby opravnené konat’

VO Vveciach realizacie zmluvy:

Katarina Bozikova, poverend vedenim OMI RUK

Kontakt:

o tel: 0290109336

o e-mail: katarina.bozikova@rec.unba.sk
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Giétu: 7000347081/8180

IBAN:

Technicky dozor Ing. Miroslava Jakubkova

o tel: 0290102077

o e-mail: miroslava.jakubkova@uniba.sk

(d’alej len ,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené konat’
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy:
Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri:

Kontakt:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)
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Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu, ktora je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky
vsulade so ZVO nauskutoénenie stavebnych prac snazvom: ,Informaéné centrum UK, zverejnenej
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 89 zo dna 16. 04. 2021 pod znackou 19456-WYP za nizsie uvedenych
podmienok:.

Clanok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' dielo — ,,Informaéné centrum UK podla tejto
zmluvy.

2. Predmet zmluvy je definovany najma nasledovnymi dokumentmi:

- Projektovou dokumentaciou,

- Vykazom vymer,

- Prehl'adom ekvivalentnych materialov a vyrobkov (ak  zhotovitel pouzije ekvivalentné
materialy a vyrobky),

- Casovym harmonogramom rekonstrukénych a stavebnych prac.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ a zrealizovat’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v zmluve
riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi protokolom o odovzdani
a prevzati diela v zodpovedajtcej kvalite. Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit’ dohodnutt cenu za riadne a vcas
vykonané dielo v sulade s ¢l. IV, ¢l. V a vSetkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani vsetkych
kvalitativnych, kvantitativnych a technickych podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
S0 STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych v§eobecne zavaznych
nariadeni samospravy, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

5. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii uvedenych
v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze
objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
V porovnani s uvedenym v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadnd akceptacia je vylucne na postdeni
objednavaterla.

Clanok III.

Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo nasledovne:

Zadiatok prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska podla ¢l. VI (na zaklade elektronickej vyzvy
objednavatel'a na zacatie prac).

Ukoncenie celého diela: do 5 mesiacov odo dia odovzdania staveniska, pricom prvy den tejto lehoty sa
zacina pocitat’ dilom odovzdania staveniska objednavatel'om.

2. Prace mozno realizovat’ po¢as pracovnych dni od 8:00 hod. do 19:00 hod. a soboty od 8:00 hod. do 18:00
hod. (v dioch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebnu ¢innost).

3. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo kon$trukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.
Tieto prace budu ocenené nasledovne:
a) pre thradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie je vo vykaze vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany
predmet.



4.

10.

11.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nie je oceneny v prilozenom vykaze vymer, musi zhotovitel' vy§ku ceny
samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym spdsobom:

i. ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla pism. a) bodu 3 tohto ¢lanku, pouzije sa pre stanovenie
ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zl'avy 10%, alebo

ii.  ak nie je mozné stanovit' cenu polozky podla predchddzajuceho pismena i., zhotovitel’ je povinny
do5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do Stavebného dennika, predlozit
objednavatelovi na odsthlasenie tri cenové ponuky tretich osob so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zGétovacich sadzieb, z ktorych je objedndvatel’ opravneny akceptovat cenova
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel’ je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatel'om viazany.
V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadnu z predlozenych cenovych ponuk zhotovitel'om,
je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich osdb so S$pecifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zactovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel' povinny akceptovat’ cenovil ponuku
S najnizSou cenou a zhotovitel’ je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 3 tohto ¢lanku:

a) stavbyveduci bezodkladne vykond zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
technicky dozor stavby,

b) ihned ako je to mozZné, najneskor do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria
opravneni zastupcovia zmluvnych stran, uvedeni v ¢l. I ako osoby opravnené konat’ vo veciach realizacie
zmluvy (za objednavatel’a technicky dozor), cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom
(napr. zapisom z kontrolného dna stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne odstihlasené technickym
dozorom,

c) vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pri¢om thrada méze byt vykonana az po podpisani dodatku k zmluve v sulade so ZVO
a nadobudnuti jeho u¢innosti.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel
vykond prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumenticie a
dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel' na vlastné naklady odstrani.
V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.

V pripade, ze objednavatel’ a zhotovitel' dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych
zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve v stlade so ZVO.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedend zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel’a k ich prediZeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre ktoré
nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov a
postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tato skuto¢nost’ objektivne
posudia, dohodn@i sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom k zmluve
dohodntl novy termin ukoncenia diela. Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku.
Akékol'vek naklady, ktoré vznikna zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto zmluve (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.) nemozno vytaétovat’ objednavatel'ovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcéasného
spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel' v omeSkani so splnenim terminu realizdcie diela. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit
objednavatel'a na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailova adresu
uvedeni v ¢l I tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeSkani s poskytnutim spolupdsobenia
zhotovitel'ovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac, ktory tvori
prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme st pre zhotovitel'a zavazné.

V pripade omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizicie diela primerane
upravi o dobu, po ktori bol objednavatel v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.

Clanok IV.

Cena diela
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. Cena za dielo je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

. Zmluvna cena pokryva vsSetky ekonomicky opravnené nédklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskutoénenim diela, napr. aj naklady na obstaranie vyrobkov a materialu, dopravu na miesto dodania, iné
stvisiace platby a primerany zisk. V cene si zahrnuté aj ndklady spojené s vymenou reklamovanych
vyrobkov a materialov pocas zaruénej doby.

. Celkova cena za dielo je:
Cena bez DPH:

DPH 20%:
Cena s DPH:
Slovom:

. Zmluvna cena za dielo je cenou kone¢nou v sulade s citovanym zakonom 0 cenach, t. j. nebude sa navySovat
0 d’alSie naklady.

. Objednavatel’ zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zadrzné zabezpe€uje odstranenie vad
pocas pétrocnej zaruénej doby.

. Objednavatel’ sa zavézuje vratit' zadrzné na et zhotovitel'a vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel’ odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaruénej doby, bude mu zadrzné vo vyske
5 % z celkovej ceny za dielo uvol'nené do 15 dni odo diia doru€enia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa
vyskytn pocas zaruénej doby vady diela a zhotovitel' ich riadne a v€as neodstrani, méze objednavatel’
zabezpecCit’ ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktord tym
objednavatel'ovi vznikne, mdze objednavatel' jednostranne zapocditat so zadrznym. V pripade zapocitania
bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné predstavujiice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané
pohl'adavky. O uvolnenie zadrzného mdze zhotovitel' pisomne poziadat’ najskdr po uplynuti piatich rokov
zarucnej doby a odstraneni vSetkych reklamovanych vad.

. Institt zadrzného umoznuje objednavatel’ nahradit’ predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (dalej len ,banka®). V =zarucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne,
bez akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v stivislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas pétrocnej zaruénej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela.

. Doba platnosti a uc¢innosti bankovej zaruky musi byt’ pocas celého obdobia péatrocnej zaruénej doby.

. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu §kody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

. Prace adodavky budi v zmysle dohody zmluvnych stran uhradené jednou faktirou na zaklade vopred
odsthlaseného supisu skutoéne vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo
s jednotkovymi cenami).

Zhotovitel' predlozi supis skutoéne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj elektronicky
vo formate excel a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do 5
pracovnych dni od predlozenia tohto stpisu. V pripade, ak objednavatel’ k supisu skuto¢ne vykonanych prac
predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
bezodkladne vykona opravy a predlozi objednavatelovi opraveny supis skutocne vykonanych prac,
objednavatel’ tento opraveny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskor do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela technicky dozor. Faktura bude vystavend aZ po schvaleni supisu vykonanych
prac objednavatel'om. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky.

. Splatnost’ faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia na adresu objednavatel’a.

v

. Faktara bude obsahovat nalezitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.



4. Ak faktira nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, budil v nej uvedené nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat’ vsetky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dévod na odmietnutie
faktary a jej vratenie zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
az po preukazate'nom doruéeni opravenej faktiry bez nedostatkov objednavatel'ovi.

Clanok VI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislusnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurépskej tinie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR tykajuce sa ochrany
zivotného prostredia.

2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou
kvalifikaciou a nélezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkdm na technicku spdsobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa
pre prevadzku daného zariadenia vyzaduji. Stroje a zariadenia, ktoré s v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych vSeobecne zadvéiznych pravnych predpisov a technickych
noriem), nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a
je povinny ich na zaklade pokynu objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

3. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do 2 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti
zmluvy na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

4. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny materidl,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym
v Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepouzije material,
o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.

5. Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky subdodavatel'ov a preskusat
jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok
V celom rozsahu zodpoveda zhotoviteT’.

6. Zhotovitel' je povinny nalezitym sposobom oznacit’ vstup na Stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zarovefi vhodnym spdsobom zabezpeéit’ stavenisko pred neopravnenym vstupom. AK je to
potrebné, zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, plne
zodpoveda zhotovitel’.

7. Zhotovitel’ je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat’ primeranu Cistotu a poriadok, a bez zbytocného
odkladu odstraniovat’ na svoje naklady odpady a iné neéistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel
pri odovzdani diela predlozi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial’ si zhotovite' nesplni tieto povinnosti ani
v dodatoCnej lehote urCenej zastupcom objednavatela, moéze ich vykonat objednavatel na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza a odvaza material a vyrobky,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

8. Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a evidenciu o spdsobe
ich zneSkodnovania v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalog odpadov
a vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zikona o odpadoch.
Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo zamurovany na stavbe alebo
nebude vykondvané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla
vydanych povoleni a rozhodnuti organov statnej spravy alebo samospravy.

9. Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneskodnit’ ich ulozenim len
na povolenu skladku odpadov prislusne;j triedy.



10. Zhotovitel’ sa zavédzuje likvidaciu odpadu vykonat’ odborne sposobilou 0sobou. Doklady o riadnom naloZeni,
zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel' objednavatelovi v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

11. Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*) od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajtce z tejto
zmluvy.

12. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v sulade s § 3 ods.
1 a § 6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

13. Zhotovite' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

a) je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky subdodéavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku
v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj
za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

b) je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatel'ov ako prilohu ¢. 4 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov: (i) identifikaéné tidaje subdodévatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré
bude realizovat’ subdodavatel’,(iii) doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajiuce sa
osobného postavenia a nesmi1 u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 ZVO a opravnenie uskutoénovat’ stavebné prace vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktora
mé subdodavatel’ plnit, (iv) zavdzné vyhlasenie zhotovitel'a, Zze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany
Vv registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

c) Vv pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
povodného subdodévatel’a, pripadne pri zmene tidajov povodného subdodéavatela je zhotovitel' povinny
pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy
so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dia, kedy do$lo k zmene udajov.
Subdodavatel’ je opravneny nastupit na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

14.Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatel’ov je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy a
jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla bodu 13. a14. tohto c¢lanku nie je podstatnd zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel’ ma
pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su splnené
podmienky uvedené vo vsetkych bodoch tohto ¢lanku.

15. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie predmetu zmluvy na zaklade vyziadania objednavatela predlozit’
certifikaty potvrdzujuce zhodu navrhovanych materidlov s poZadovanymi materialmi Vv projekte.
Objednavatel’ je opravneny vyziadat si certifikdty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas realizacie
predmetu zmluvy, najneskor vSak do ¢asu odovzdania diela podla ¢l. IX bod 10. tejto zmluvy.

16. Zhotovitel sa zavdzuje mat pocas celej doby realizacie diela k dispozicii stavbyvediceho
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (meno a priezvisko, tel., e-mail), ktorého odborna spdsobilost” deklaroval v procese
verejného obstaravania: stavbyveduci s odbornym zameranim: Pozemné stavby s min. 5-ro¢nou odbornou
praxou pri ukoncenych a odovzdanych pracach.

17. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie V pripade nevyhnutnej zmeny
stavbyvediceho, ktoré bude obsahovat minimalne: meno a priezvisko, kontakt, dévod zmeny
stavbyveduiceho a doklad preukazujuci odbornu spésobilost’ podl'a bodu 16 (podpisany profesijny Zivotopis a
doklad o odbornej spdsobilosti, t. j osvedcenie SKSI o vykonani odbornej skusky podla zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov so zameranim na pozemné stavby, resp. iny ekvivalentny doklad vydany podla platnych pravnych
predpisov ¢lenskych $tatov EU). Zmenu stavbyveduceho oznami zhotovitel' objednavatelovi najneskor do 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim. Zmenou stavbyveduceho nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a
za plnenie zmluvy.



18. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zmenu stavbyvediceho V pripade, Ze navrhovany stavbyveduci
nespifia pozadovani odbornii a technickti spdsobilost’. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny do 5
pracovnych dni predlozit objednavatelovi inl, vyhovujucu odborne spdsobili osobu. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze zmena stavbyveduceho nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné
pre nu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve.

19. Zhotovitel' je povinny vytvorit a minimalne pocas trvania realizacie diela udrzat najmenej 1 pracovné
miesto, ktoré bude obsadené osobou dlhodobo nezamestnanou podla § 8 ods. 1 zakona ¢&. 5/2004
0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

20. Zhotovitel’ sa zavdzuje na preukazanie splnenia povinnosti podla bodu 19 tohto ¢lanku kedykol'vek pocas
trvania tejto zmluvy predlozit' zastupcovi objednavatela na nahliadnutie pracovni zmluvu uzatvorent
S0 zamestnancom  a zarovenn umoznit zastupcovi objednavatela overenie totoZznosti konkrétneho
zamestnanca.

Clanok VIL

Kontrola vykonania diela

1. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru objednavatel’a a osob poverenych objednavatel'om.

2. K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatel’a kedykol'vek pristup na stavenisko v dohodnute;j
dobe. Zastupcovia objednavatel'a maju okrem iného aj pravo vyhotovovat’ vlastni foto/videodokumetaciu
a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

3. Poverené osoby oObjednavatela st opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom. Odstranenie vad je zhotovitel’ povinny
realizovat’ na svoje naklady a v ur¢enej lehote.

4. Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat Objednédvatel’a k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi, najneskdr 3 pracovné dni vopred. Pokial’ sa zastupca
objednavatel'a nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel' opravneny tieto konstrukcie zakryt'.
Pred ich zakrytim musi urobit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukeii. Zhotovitel’ je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré
boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi, vyhotovit' zapisnicu potvrdent zastupcami
objednavatel’a, ktori musia byt’ pritomni pri vykonani tychto prac.

5. V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zu¢astni prehliadky dokonfovaného diela, prinej bude
posudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné
odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel
objednavatela aspon pat’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIII
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,stavebny dennik), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie
u zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnt iny vhodny spdsob uloZenia stavebného dennika.

2. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory je
mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového riesenia, zmena materialu a pod.).

3. Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavdznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpéti.

4. Zhotovitel' je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovovanie
diela - najmé udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu, odchylky od projektu a
ich odovodnenie a v pripade, ak sa prace Gctuju hodinovou zic¢tovacou sadzbou taktiez tidaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, tidaje o pocasi.



5. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby sa kopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na oprdvnenia pripadnych
subdodévatel'ov zhotovitela.

6. Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom a
preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek
do neho nazerat’ a ziadat’ z neho vypisy. Pripomienky objednavatel’a k spdsobu vedenia stavebného dennika
su pre zhotovitela zavéazné.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze su¢ast'ou stavebného dennika budi okrem iného aj tieto prilohy:

a) Zoznam subdodavatelov,
b) Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac,
€) Zmenové listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak buda potrebné).

8. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskor
nasledujuci dent po zapise. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom
zhotovitel'a pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objedndvatel k zapisu zhotovitel'a
V stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neozndmi zhotovitel'ovi prekazky, ktoré¢ mu
zabranuju vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil nahradny termin, v ktorom sa k zapisu zhotovitel'a
vyjadri, ma sa za to, ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel'a stihlasi.

9. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a elektronicky na e-mailovi adresu uvedent v ¢l. I tejto zmluvy a
zaroven zapisom do stavebného dennika na kontrolu v§etkych vykonanych prac a pouZzitych materialov, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

10. Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani zhotovitel’
na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom uréenych terminoch.

11. Ak sa zisti, Zze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spdsobom porusuje, ma objednavatel’ pravo vydat zapisom do stavebného
dennika prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac a/alebo
dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo zastavenia
prac nariadeného objednavatelom podla tohto bodu tejto zmluvy, sa povazuje za omeskanie zhotovitel'a
S plnenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

Clanok IX.

Odovzdanie diela

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat' objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze celé dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruéi zhotovitel' objednavatelovi vsetky doklady
preukazujuce tspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom
na stav rozostavanosti diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii v listinnej
podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

2. Dielo je riadne vykonané az spesnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatel'ovi a zaroveri je dielo vykonané v stlade s poziadavkami Objednavatel’a stanovenymi
v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela asponn 5 pracovnych dni vopred
k ugasti na sktiskach diela, pric¢om téast’ zhotovitel'a na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny
viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych sktskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatel’ovi.

3. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v Case, kedy ma dojst’
k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov, projektovej
dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne slazili k uréenému uéelu. V pripade, ze dielo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nie je vykonané podla uvedeného, je zhotovitel povinny doplnit nekompletni dokumentéaciu, a/alebo
zhotovit’ dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vsetku dokumentaciu stvisiacu s dielom
Vv rozsahu podra tejto zmluvy.

Dokumentaciou stvisiacou s dielom sa mysli najmé: stavebny dennik, prislusné certifikaty s presnou
$pecifikaciou k jednotlivym vyrobkom a materialom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj potvrdenia
0 likvidacii odpadov.

Na chybajicu, nespravnu alebo neuplnti dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky diela.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletnit dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
vady a nedorobky v lehotdch stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela a objednavatel’ je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavdzuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednéavatel'ovi uhradit’ a/alebo

b) pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
€) pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu $kody, ktora mu v désledku vady vznikla a/alebo

d) uplatnit’ voéi zhotovitelovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujiicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.

Objednavatel’ je opravneny vyuzit’ niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia. Kumulativne
vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch vyhotoveniach, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor preberacieho
protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel. Protokol
0 odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) stpis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum urcujici zadiatok plynutia zarucnej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za dett odovzdania alebo defi ukonéenia Uspe$ného preberania diela sa rozumie defi podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom stanovenym
v zmluve alebo v projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie vizualu
detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i plna funkénost’ zakomponovanych zariadeni
a vyrobkov. Na tucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ nezane prace na odstraniovani tychto vad vcas alebo
ich vCas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu uplne dokonéeného diela bez vad a nedorobkov.



16. Zhotovitel’ je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vyc¢istit’ stavenisko. Zhotovitel' sa zavazuje
predlozit’ objednavatel'ovi doklad o likvidécii odpadu.

Clanok X.

Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

1. Vlastnikom vSetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za Skodu (poSkodenie, strata, kradez, znicenie)
ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celi dobu realizacie
stavebnych prac az do riadneho odovzdania dicla objednavatel'ovi.

2. Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatelovi ich vratit' po splneni
svojho zaviazku.

3. Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobdm v suvislosti s realizciou
plnenia predmetu tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pracujice osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vSetky opravnenia
na vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaji vykonania diela. Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
zoznam 0s0b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

5. Zhotovitel' zodpoveda za skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na nehnutel'nosti objednavatel’a a na jej vybaveni.
Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného
stavu, pri iplnom zni¢eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

6. Zhotovitel zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel’ zavazuje uhradit’ §kody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady s tym stvisiace.

7. Zhotovitel' sa pri zhotovovani diela bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

8. Zhotovitel' je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat protipoziarne opatrenia vyplyvajuce
z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.

Zaruka na dielo

1. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat' poziadavkdm technickych noriem a
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania objednavatel'ovi a za vady, ktoré vznikli poCas zaru¢nej doby.

2. Zarucna doba zaéina plynut’ dilom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela. Zaruéna doba je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predlzuje (t. j. vysSSie uvedeny termin jej
ukoncenia sa odd’al'uje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
riadne uzivat’ celu stavbu zodpovedajiicu dielu podl'a tejto zmluvy.

3. Zaruka sa vztahuje aj na vady spdsobené vadou materidlu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

4. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost.

5. Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za koneéni moZnost
reklamdcie zjavnych vad zo strany objednavatela.

6. Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel je povinny
oznamit’” vadu zhotovitel'ovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamdciu reagovat
do troch pracovnych dni a dohodnut’ s objednavatel'om spdsob a primeranu lehotu odstranenia vad.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia pradva objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamécie. Zarucnd lehota sa predlzuje o dobu odo dia uplatnenia opravnenej reklamacie do diia podpisania
protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vSetky vady a
nedostatky diela, na svoju zodpovednost' a naklady, bez ohladu, ¢i uz wvznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného doévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vsetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaruénej dobe a sti¢asne sa
zavézuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’ opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc
kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad stavby bez zbytoéného odkladu po doruceni
oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajtcich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia oznadmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel’ sa zaviazuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do 30
dni od doruéenia oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak,
resp. pokial’ povaha vady nevyzaduje dlhsiu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, alebo neza¢ne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je objednavatel’
opravneny ziadat dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo
zabezpeCit' odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’
na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel’
povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel'na.

Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitelna, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyZadovala neprimerane vel'ka su¢innost’ objednavatela alebo (iv)
odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimerané¢ho ¢asu, objednavatel’ je opravneny:

a) pozadovat’ od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom alebo
zabezpecit’ nahradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitel'a a/alebo

b) pozadovat od zhotovitel'a zlavu z ceny, ktora vyjadruje zniZenie hodnoty a pouzitenosti diela
pre objednavatel’a a/alebo

¢) pozadovat od zhotovitel'a uhradenie $kody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukdze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, si pri¢inou vad vzniknutych

na inych castiach diela, pripadne na inych nehnutel'nostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym sposobom

stvisia, ma objednavatel' pravo pozadovat’ od zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékol'vek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi dodavkami
a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodato¢né skusky diela, ktoré moézu byt v suvislosti
S odstranovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel' je povinny nahradit
objednavatel’ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatel'ovi vzniknll v suvislosti s poskytnutim sucinnosti
zhotovitel'ovi pri odstraniovani vad.

Clanok XII.

Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. 111 0ds. 1 je objednavatel’ opravneny uétovat’
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdy, aj zacaty, defi omeSkania.
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2. V pripade omeskania objednavatel’a s tthradou riadne vystavenej faktary zhotovitela ma zhotovitel' narok
na trok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3. Ak zhotovite] nezacne odstrafiovat’ objednavatelom ozndmenti vadu vcas, ma objednavatel' narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do dia,
kedy zhotovitel' pristipi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajtcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy
zaCaty den omeskania az do dia, kedy zhotovitel’ pristipi k odstraniovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

4. Ak zhotovitel' neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazdua vadu
a kazdy zacaty den omesSkania az do dna, kedy zhotovitel vadu odstrani. Zhotovitel ma povinnost’ tato
pokutu uhradit’ na zdklade vyzvy objednavatela.

5. Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v tejto zmluve alebo
VO vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a poZziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost
smerujucu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdé preukdzatené poruSenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel' mé povinnost’ tuto pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy
objednavatela.

6. Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatelné zistené pozitie
alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo
inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom
zastupca objednavatel’a je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

7. Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy deni omesSkania s vypratanim
staveniska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdy deni omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového harmonogramu ma
objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve a odstiipenie od zmluvy. Za podstatné porusenie Casového harmonogramu sa povazuje
oneskorenie 020 aviac dni oproti ¢asovému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv
na pravo na odstupenie od zmluvy.

9. Ak zhotovitel' neoznami zmenu subdodavatela, alebo stavbyveduceho, resp. zmenu ich udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR
za kazdy den omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

10. V pripade porusenia povinnosti Vv stilade s ¢l. VI bod 19 tejto zmluvy vytvorit’ a udrziavat’ pracovné miesto,
ktoré bude obsadené znevyhodnenym uchadzaom o zamestnanie, ma objednavatel' pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 EUR.

11.Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu skody.

12. Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dia vyzvania k thrade pokuty.

13. Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel’a, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
minimalne 250 000,- EUR. Zhotovitel' nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené
¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni
a doklade o thrade poistného je povinny zhotovitel' predlozit’” objednavatel'ovi najneskor do momentu

12



odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek pocCas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to
objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zacaty deii omeSkania. Ak
zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu,
bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstapit. V takomto pripade ma objednavatel' pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstupenim. Poistnd zmluva musi byt platna az do ¢asu riadneho vykonania diela.
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Clanok XIII.

Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukongit’:
a) dohodou pisomnou formou,
b) odstipenim od zmluvy.

2. Odsttpenie od zmluvy je mozné:
a) pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

b) ked sa pre druhti zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Giplne nemoZznym (vis
maior),

c) ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym spésobom a takéto poruSenie nenapravi ani

v dodato¢nej primeranej lehote na napravu urcenej objednévatel'om.
3. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ odmietne bezdévodne prevziat’ stavenisko,

b) ak zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. II1. ods. 1 tejto zmluvy,

c) zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v Stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
vykonat’ thradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omesSkani s platenim faktary. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podl'a oceneného vykazu vymer,

d) ak zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim objednavatel'om ozndmenej vady viac ako 30 dni,

€) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitel'om v dohodnutom termine,

f) nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitel'om,

g) omeskanie objednavatela s ithradou faktiry o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

h) neposkytnutie su¢innosti,

i) ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v stlade s touto zmluvou,

j) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poZiarnej ochrany zhotovitel'om,

k) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel’a,

[) v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

m) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatel'ovi vetky udaje o zmenach subdodavatela,

n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.
4. Odstupenie nadobuda Gc¢innost’ diiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

5. V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad
diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy
z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli
S obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokraovania prac
na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost' objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu
na objednavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré
sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

6. V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel narok
na ndhradu skody sposobent omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela uvedené¢ho
v tejto zmluve.

7. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu $kody vzniknutej poruSenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

14



Clanok XI1V.
Zaverecné ustanovenia
1. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Téato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

3. Zhotovitel’ suhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vratane priloh.

4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

5. Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pricom objednavatel’ aj zhotovitel obdrzia po dvoch
vyhotoveniach.

6. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha ¢&. 3: Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Bratislave, dia: .........ccoovvveeeieiiinnennn. V Bratislave, dia: .........ccoevvveiiiiivvnnennn,

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor konatel’
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