

Identifikácia verejnej súťaže:

Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky vyhlásenej verejným obstarávateľom **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice** na obstaranie predmetu zákazky „**Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ ev. č. obstarávania MK/A/2021/09145, vyhlásená oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania 65/2021 zo dňa 11.03.2021 pod číslom 15267 – MSS a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2021/S 048-120968 zo dňa 10.3.2021.

Identifikácia uchádzača:

Skupina dodávateľov s názvom **KE-SLANECKÁ_CESTA-SD**, tvorená:

Vedúci člen:

Obchodné meno:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Šutka – podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva
IČO:	31322000
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Kontaktná osoba: meno a priezvisko	Ing. Igor Šillo
Tel. číslo:	+421 915 834 087
Email:	sillo@dopravoprojekt.sk

Člen:

Obchodné meno:	ESP Consult s.r.o.
Sídlo:	Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Polák, konateľ
IČO:	46092404
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T

Identifikácia obchodného tajomstva:

[určenie skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo, resp. dôverné informácie (len ak ich ponuka obsahuje) v súlade s bodom 25.2 Časti A. pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov (identifikácia čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho obchodné tajomstvo, príp. dôverné informácie)]

Zoznam dokumentov tvoriacich ponuku:

- Krycí list ponuky
- Jednotný európsky dokument - DOPRAVOPROJEKT, a.s.
- Jednotný európsky dokument - ESP Consult s.r.o.
- Jednotný európsky dokument - UTIBER Kőzúti Beruházó Kft.
- Zoznam známych subdodávateľov
- Návrh zmluvy + Opis predmetu zákazky
- Návrh na plnenie kritérií + Cenová tabuľka
- Čestné vyhlásenie o akceptovaní podmienok súťaže
- Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
- Zábezpeka
- Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
- Splnomocnenie
- Splnomocnenie na predkladanie ponuky

V Bratislave dňa 19.4.2021

.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpreds. predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík – člen predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

ZOZNAMZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia*)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok v %**
1.				
2.				

Uvádzame, že v čase predloženia ponuky neuvažujeme so žiadnym známym subdodávateľom.

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021


DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpreds. predst.
splnomocnený zástupca uchádzača


DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

NÁVRH ZMLUVY

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

č.....

na plnenie predmetu zákazky s názvom „**Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia**

a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“

(uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
(ďalej tiež len „zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK2021186904
Projekty:
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0039 1040 9757

„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK08 0200 0000 0039 7411 3859

„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0039 7411 9951

V mene ktorého
koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

a

Dodávateľ: skupina dodávateľov s názvom **KE-SLANECKÁ_CESTA-SD**, tvorená:

Vedúci člen:

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B
V mene spoločnosti
koná: Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.
Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva
IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012

Člen:

Obchodné meno: ESP Consult, s.r.o.
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
IČO: 46092404
DIČ: 2023226216
IČ DPH: SK2023226216
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27195/T
V mene spoločnosti
koná: Ing. Peter Polák - konateľ

NÁVRH ZMLUVY

PREAMBULA

- A) Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) vyhlásil súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**“, a to uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dňa 02.12.2020 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 - MSP a ktorej výsledkom bude Zmluva o dielo na realizáciu predmetu tejto nadlimitnej zákazky (ďalej len „**Zmluva o dielo**“);
- B) Dňa [doplň uchádzač] bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „**Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. [doplň uchádzač] pod označením [doplň uchádzač] (ďalej len „**Súťaž**“);
- C) Ponuka Dodávateľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná („**Ponuka Dodávateľa**“) a Objednávateľ túto Ponuku Dodávateľa prijal;
- D) Predmet plnenia tejto Zmluvy má byť z časti financovaný formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého Verejnému obstarávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „**Poskytovateľ NFP**“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z časti 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja („**EFRR**“) z časti 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z časti 5% z vlastných prostriedkov Verejného obstarávateľa.

Na tento účel majú byť medzi Verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP uzatvorené tri samostatné zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „**Zmluvy o NFP**“) za účelom realizácie projektov:

- (i) „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
 - (ii) „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
 - (iii) „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“
- (ďalej aj ako „**čiasťkový projekt**“).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1 Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s povinnosťami a právomocami Dozoru Objednávateľa podľa bodu 1.5 Zmluvy o dielo (ďalej na účely tejto zmluvy len „**SD**“ alebo „**Stavebný dozor**“) definovanými Zmluvou o dielo a jej prílohami a Prílohou č. 1 k tejto zmluve „Opis predmetu zákazky“ poskytovať pre Objednávateľa všetky vyžadované služby výkonu činnosti Stavebného dozoru, vrátane služieb po dokončení stavby (ďalej len „**poskytnutie služby**“) na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom Zmluvy o dielo. Dielo pritom zahŕňa nasledujúce časti:
 - a) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
 - b) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
 - c) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice

NÁVRH ZMLUVY

(spolu ďalej len „**Dielo**“ alebo jednotlivo „**projekty**“).

- 2 Dodávateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom jeho personálu a odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti v Súťaži (ďalej len „**odborníci**“) zabezpečí vykonávanie všetkých činností potrebných pre riadenie Zmluvy o dielo v mene Objednávateľa v súlade so Zmluvou o dielo a s príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami tejto zmluvy a vykonajú všetky činnosti, ktoré sú pre správny výkon a plnenie ich povinností vyžadované. Stavebný dozor bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác a pre zaistenie bezproblémovej realizácie Diela v súlade so Zmluvou o dielo vrátane harmonogramu podľa bodu 2.7 Zmluvy o dielo („**Harmonogram**“). Z činnosti stavebného dozoru bude vytváraná pravidelná mesačná správa o činnosti SD podľa článku 13 tejto zmluvy.
- 3 Dodávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že v deň podpisu tejto zmluvy je oboznámený so Zmluvou o dielo a jeho zodpovedné osoby podieľajúce sa na plnení predmetu tejto zmluvy majú dostatočné skúsenosti, znalosti a vedomosti, ako aj etické a morálne kvality, aby boli schopné zodpovedne a profesionálne riadiť Zmluvu o dielo v mene Objednávateľa.
- 4 Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za poskytnutie služby zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „**zmluvná cena**“), resp. len jej časť v súlade s ustanovenými podmienkami tejto zmluvy.

Článok 2

Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby

- 1 Podmienky poskytnutia služby, obsah a rozsah povinností, ktoré SD je povinný vykonávať v rámci tejto zmluvy, vyplývajú z nasledovných príloh, ako aj z ostatných ustanovení zmluvy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Cenová tabuľka;
Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 4: Zmluva o dielo

- 2 V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácií tejto zmluvy sa použije nasledovné zostupné poradie prednosti a dôležitosti týchto písomností alebo právnych úkonov:

Táto zmluva o poskytnutí služieb
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky;
Príloha č. 2: Cenová tabuľka
Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 4: Zmluva o dielo.

- 3 V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k tejto zmluve sa poradie dôležitosti písomností alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj v prípade, ak dodatok k tejto zmluve mení alebo dopĺňa súčasne viacero písomností alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.
- 4 Objednávateľ poskytne Dodávateľovi všetky úpravy Zmluvy o dielo, ktoré sa môžu v priebehu realizačných prác vyskytnúť. Dodávateľ je povinný sa s týmito úpravami oboznámiť a konať v súlade s nimi. Úpravy Zmluvy o dielo, ktoré môžu vyžadovať navyše služby, budú riešené v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.

Článok 3

Zmluvná cena

NÁVRH ZMLUVY

- 1 Zmluvná cena je určená v Eur ako pevná cena v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenách**“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**vyhláška**“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania zmluvy nasledovne:

- a) Celková zmluvná cena bez DPH: 215 000,00 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 43 000,00 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 258 000,00 Eur
- (slovom: dvestopäťdesiatosemtisíc Eur).
(ďalej len „**Celková zmluvná cena**“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Celková zmluvná cena podľa tejto Zmluvy predstavuje súčet jednotlivých Zmluvných cien poskytované služby pri realizácii celého Diela, t. j. za všetky tri čiastkové projekty (časti):

- a) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
- b) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
- c) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“.

- 2 Služby stavebného dozoru pre časť „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena bez DPH: 190 000,00 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 38 000,00 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 228 000,00 Eur
- (slovom: dvestodvadsaťosemtisíc Eur).
(ďalej len „**Zmluvná cena za časť č.1**“)

- 3 Služby stavebného dozoru pre časť „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena (bez DPH): 20 000,00 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 4 000,00 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 24 000,00 Eur
- (slovom: dvadsaťštyritisíc Eur).
(ďalej len „**Zmluvná cena za časť č.2**“)

- 4 Služby stavebného dozoru pre časť „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena (bez DPH): 5 000,00 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 1 000,00 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 6 000,00 Eur
- (slovom: šesťtisíc Eur).
(ďalej len „**Zmluvná cena za časť č. 3**“)

(spoločne ďalej tiež len „**Zmluvné ceny za časti**“)

- 5 Dodávateľovi bude zmluvná cena uvedená v bode 1 tohto článku uhradená za podmienok, v čase a spôsobom uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

Článok 4 Čas plnenia

- 1 Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať službu odo dňa uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa na začatie výkonu činnosti SD (ďalej len „**písomná výzva**“).

NÁVRH ZMLUVY

- 2 Objednávateľ sa zaväzuje doporučené doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 dní pred dňom, od ktorého má podľa bodu 1 tohto článku SD začať s poskytovaním služby.
- 3 Dodávateľ je povinný poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy až do kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a) vydania Preberacieho protokolu v súlade s bodom 2.11 Zmluvy o dielo resp. do zániku Zmluvy o dielo iným spôsobom ako splnením a
 - b) splnenia si všetkých s tým súvisiacich povinností SD podľa tejto zmluvy
 - c) splnenia povinností Dodávateľa po dokončení Diela a
 - d) schválenia Záverečnej správy SD Objednávateľom.
- 4 Predpokladaná doba realizácie Diela je 24 mesiacov a predpokladaná doba poskytovania služby Stavebného dozoru je 25 mesiacov. V prípade, že z dôvodu prerušenia realizácie Diela nebude poskytovanie služieb Stavebného dozoru dočasne potrebné, oznámi Objednávateľ Dodávateľovi Prerušenie poskytovania služieb.

Článok 5

Fakturačné a platobné podmienky

- 1 Akékoľvek platby na základe tejto zmluvy, ak tomu nebude brániť zákonom alebo úradným či súdnym rozhodnutím uložená osobitná povinnosť, budú uhrádzané na účty uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu uvedená v záhlaví tejto zmluvy sa musí uskutočniť formou dodatku k tejto zmluve.
- 2 Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v mene Euro.
- 3 Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú cenu uhrádzať na základe čiastkových úhrad podľa faktúr vystavených Dodávateľom v súlade s touto zmluvou a doporučené zaslaných do sídla Objednávateľa.
- 4 Pre účely fakturácie za jednotlivé etapy bude Dodávateľ povinný predložiť výkaz skutočne odpracovaných dní a poskytnutých služieb jednotlivých odborníkov na mesačnej báze so stručným súhrnným popisom vykonaných činností na mesačnej báze a iné dokumenty požadované Objednávateľom definované v Opise predmetu zákazky, potvrdený Objednávateľom.
- 5 Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom odsúhlasenia súpisu skutočne odpracovaných dní a poskytnutých služieb za každý celý ukončený kalendárny mesiac, v ktorom Dodávateľ plnil predmet zmluvy.
- 6 Fakturácia a platby budú realizované nasledovne:
 - a) faktúry budú vystavané osobitne za každý čiastkový projekt mesačne vo výške 1/25 zo zmluvnej ceny príslušnej časti plnenia v zmysle Článku 3 body 2, 3 a 4 tejto Zmluvy („**čiasťkové paušálne faktúry**“ alebo „**mesačný paušál**“),
 - b) pokiaľ nebude plnenie zmluvy realizované počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu prerušenia plnenia v zmysle Článku 4 bod tejto Zmluvy, bude mesačný paušál alikvotne znížený o počet dní, v ktorých nebola táto zmluva realizovaná,
 - c) posledná faktúra za každý čiastkový projekt bude vystavená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola schválená Záverečná správa SD, a to vo výške rozdielu medzi Zmluvnou cenou za príslušnú časť plnenia a už vyfakturovanou časťou ceny za danú časť („**záverečné faktúry**“).

NÁVRH ZMLUVY

- 7 Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť a doručiť faktúru najskôr 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bol Dodávateľom vykonávaný predmet zmluvy, a to v písomnej forme v 6 rovnopisoch a taktiež v elektronickej forme vo formáte MS Excel. Záverečnú faktúru je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť a doručiť až po schválení Záverečnej správy SD.
- 8 Dodávateľ je spolu s faktúrou povinný doporučené doručiť do sídla Objednávateľa, ako prílohu faktúry, súpisy skutočne odpracovaných dní a poskytnutých služieb so stručným súhrnným popisom vykonaných činností a inými dokumentmi požadovanými Objednávateľom definované v Opise predmetu zákazky za každý ukončený kalendárny mesiac (ďalej len „*fakturačné obdobie*“), každého odborníka Dodávateľa (ďalej len „*súpis*“) schválené predstaviteľom Objednávateľa, v opačnom prípade pre účely tejto zmluvy platí, že faktúra nebola Objednávateľovi doporučené doručená.
- 9 Stručný súhrnný popis vykonaných činností musí obsahovať:
 - a) meno, priezvisko a funkciu každého príslušného odborníka, prostredníctvom ktorého sa poskytovala služba podľa tejto zmluvy;
 - b) označenia, počet odpracovaných dní;
 - c) popis vykonávaných činností týmto odborníkom pri poskytovaní služby počas príslušného dňa;
 - d) iné dokumenty požadované Objednávateľom definované v Opise predmetu zákazky;
 - e) vlastnoručný podpis tohto odborníka a osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene Dodávateľa, ktorými sa potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených údajov.
- 10 Deň dodania služby sa určí v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 11 Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.
- 12 Náklady vynaložené každý kalendárny rok na financovanie činnosti Dodávateľa musia byť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 13 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a prílohy uvedené v bodoch 4 až 8 tohto článku. Ak ich faktúra nebude obsahovať, alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných prílohách, do sídla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je dotknutý ani po schválení mesačnej správy SP podľa článku 13 tejto zmluvy, správy SD vyhotovenej po splnení predmetu prípadného dodatku k zmluve, Záverečnej správy SD podľa článku 12 tejto zmluvy.
- 14 Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa jej doporučeného doručenia spolu s prílohami do sídla Objednávateľa. Po uplynutí lehoty splatnosti faktúry má Dodávateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 15 V prípade, ak Dodávateľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Dodávateľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

Článok 6

NÁVRH ZMLUVY

Vlastnícke právo, práva duševného a priemyselného vlastníctva

- 1 Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva nadobudnutého pri plnení zmluvy má Objednávateľ príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 2 Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s plnením zmluvy ako s dokumentmi a informáciami osobnými a dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať žiadne podrobnosti zmluvy, pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely plnenia tejto zmluvy. V prípade sporu ohľadom potreby akéhokoľvek zverejnenia zmluvy na účely jej plnenia je rozhodnutie Objednávateľa záväzná.

Článok 7

Povinnosti Objednávateľa

- 1 Objednávateľ po podpise tejto zmluvy poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy a ktoré má Objednávateľ k dispozícii.
- 2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní informácií o Diele, vyjadrení a stanoviskách, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Článok 8

Povinnosti Dodávateľa

- 1 Dodávateľ má povinnosť dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. Dodávateľ je zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie a súdne konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany Dodávateľa.
- 2 Dodávateľ sa pri poskytovaní služby zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služby bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy.
- 3 Dodávateľ je povinný poskytovať službu podľa zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah požadovaných služieb poskytovaných Dodávateľom a povinnosti Dodávateľa sú stanovené v ostatných ustanoveniach zmluvy a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“.
- 4 Dodávateľ musí zabezpečiť prítomnosť jeho odborníkov, pri zohľadnení ich odbornosti a schopnosti, takým spôsobom a v takých časoch, aby v žiadnom prípade nebol zanedbaný, obmedzovaný alebo iným spôsobom narušený priebeh realizácie stavby, hlavne s ohľadom na zabezpečenie kvality a bezpečnosti prác na stavenisku.
- 5 Účastníci zmluvy na strane Dodávateľa (v prípade, že Dodávateľom je „skupina dodávateľov“) sa nemôžu meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 6 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 7 Osobitné ustanovenia o Dodávateľovi a jeho subdodávateľoch vo vzťahu k registri partnerov verejného sektora:

NÁVRH ZMLUVY

- a) Dodávateľ (člen skupiny dodávateľov vystupujúcich spoločne ako Dodávateľ) musí byť počas trvania zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „zákon č. 315/2016 Z.z.“) a na výzvu Objednávateľa je povinný o splnení tejto podmienky predložiť Objednávateľovi dôkaz. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť podľa § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa. Uvedené sa rovnako týka aj všetkých subdodávateľov. Dodávateľ je povinný kedykoľvek na základe žiadosti Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

Článok 9

Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami

- 1 Všetka písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
- 2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom týkajúca sa tejto zmluvy musí obsahovať označenie „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ a musí sa uskutočňovať prostredníctvom pošty, e-mailu alebo kuriéra.
- 3 Dodávateľ je povinný zaslať každú písomnosť Objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné e-mailové adresy: *[doplní verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy]*@*[doplní verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy]*.sk. V prípade zaslania e-mailom Dodávateľ je povinný písomnosti doručiť do sídla Objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou, osobne alebo prostredníctvom kuriéra.
- 4 Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, z dôvodov: adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnuteľný, adresát požiadal o doposlanie, nedostatočná adresa. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala.
- 5 Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe uzatvorenej zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.
- 6 Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.

Článok 10

Zmena zmluvy

- 1 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaným obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2 Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah poskytovanej služby vyplývajúci z článku 2 ako aj z ostatných ustanovení tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovanej služby, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac služby“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas Objednávateľa s naviac službami alebo písomná požiadavka

NÁVRH ZMLUVY

Objednávateľa na naviac služby. Zmluvnú cenu uvedenú v článku 3 zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac služby budú mať na ňu preukázateľný vplyv, inak zmena zmluvnej ceny nebude prípustná.

- 3 Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti s výkonom činností SD v rozsahu, ktorý bol predmetom verejnej súťaže medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Diela. Pod rozsahom činností SD sa myslí výkon všetkých činností SD v zmysle článku 1 tejto zmluvy, súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4 Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti vykonávané SD ani počas predĺženia Lehoty plnenia v súlade s bodom 2.6 Zmluvy o dielo alebo omeškania Zhotoviteľa v plnení Zmluvy o dielo.
- 5 Za naviac služby sa budú považovať len tie služby, ktoré budú poskytované v súvislosti so zmenami realizovanými v súlade so Zmluvou o dielo, a to len v prípade, že v dôsledku týchto zmien a nárokov Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa tohto článku.

Článok 11 Pracovná doba

- 1 Dodávateľ podpísom tejto zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov. Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný zabezpečiť dostatočný počet svojich odborníkov na výkon potrebných činností počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 2 Pokiaľ Dodávateľ nezabezpečí dostatočný počet odborníkov s potrebnou odbornou kvalifikáciou počas celej doby trvania zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa na rozsah služieb Dodávateľa v rámci zmluvy, bude sa to považovať za porušenie zmluvy a Objednávateľovi vznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2000.- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každé takéto porušenie/deň. Pri opakovanom porušení zmluvy je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok 12 Záznamy a dokumenty

- 1 Dodávateľ je povinný zo všetkých záznamov a ostatných písomností týkajúcich sa výkonu jeho činností podľa tejto zmluvy jednu kópiu uchovávať počas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. Dodávateľ na účely preukázania splnenia všetkých svojich záväzkov podľa tejto zmluvy predkladá záverečnú správu v súlade článkom 13 tejto zmluvy (ďalej len „**Záverečná správa SD**“). Pred predložením Záverečnej správy SD odovzdá celú dokumentáciu Objednávateľovi, ktorý jej prevzatie písomne potvrdí.

Článok 13 Správy Stavebného dozoru

- 1 Dodávateľ je povinný počas doby poskytovania služby vyhotovovať mesačné správy SD a v prípade podpisu dodatkov aj správy vzťahujúce sa na príslušné naviac služby podľa článku 10. Formát a požiadavky na obsah mesačnej správy sú min. v rozsahu:

Všeobecné zhrnutie

Údaje o tejto zmluve
Zmluva o dielo

Opis

NÁVRH ZMLUVY

Opis projektu
Identifikácia príslušnej časti

Priebeh prác

Opis priebehu prác

Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o dielo za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa

Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so Zmluvou o dielo odo dňa začatia Lehoty plnenia

Porovnanie vykonaných prác s platným harmonogramom (porovnanie vykonať na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia vo forme S-krivky)

Zoznam subdodávateľov

Časová kontrola

Porovnanie skutočného priebehu prác a prognózy prác z hľadiska plynutia času (graf finančného vývoja a graf časového vývoja a ich zhrnutie)

Analýza

Prehľad nákladov

Výdavky na už vykonané, realizované práce

Odsúhlasené zmeny

Nepredvídané výdavky

Poznámky

Ďalšie informácie

Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania

Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ pre ES a príslušným ministerstvám Slovenskej republiky

Podporné dokumenty

Fotografie etc.

2. Najneskôr 10 dní po uplynutí mesiaca je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi na písomné schválenie príslušnú mesačnú správu SD. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť mesačnú správu do 10 pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju vrátiť Stavebnému dozoru s požiadavkou na doplnenie. Po obdržaní schválenia Dodávateľ doporučené doručí správu do sídla Objednávateľa.
3. Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia poskytnutia služby Dodávateľ je povinný vyhotoviť Záverečnú správu SD pre každý čiastkový projekt, ktorej obsah a formát bude totožný s mesačnými správami SD, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu poskytovania služieb. Objednávateľ je pritom oprávnený formát a obsah Záverečnej správy SD skonzkretizovať počas doby poskytovania služieb. Prípadné zmeny formátu Záverečnej správy SD Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 30 pracovných dní pred lehotou doručenia tejto správy Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu SD do 20 pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju vrátiť Stavebnému dozoru s požiadavkou na doplnenie. Dodávateľ doručí Objednávateľom odsúhlasenú Záverečnú správu SD spolu s poslednou faktúrou pre príslušný čiastkový projekt podľa článku 5 bod 6 posledná veta.
4. Spolu so Záverečnou správou SD je Dodávateľ povinný do sídla Objednávateľa doporučené doručiť aj súhrnný súpis schválený predstaviteľom Objednávateľa, v opačnom prípade pre účely tejto zmluvy platí, že Záverečná správa SD nebola Objednávateľovi doporučené doručená.

Článok 14

NÁVRH ZMLUVY

Technické vybavenie Dodávateľa

- 1 Dodávateľ do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy je povinný poskytnúť svojim zamestnancom také technické vybavenie, ktoré im umožní efektívne poskytovanie služieb počas celej vyžadovanej doby. Nedodržanie tejto požiadavky oprávňuje Objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každé preukázané porušenie. V prípade opakovaného porušenia vzniká Objednávateľovi právo od zmluvy odstúpiť.

Článok 15

Zmena odborníkov

- 1 Dodávateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej ponuke. Zoznam jednotlivých odborníkov Dodávateľa s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy – Zoznam odborníkov. V prípade, ak Dodávateľ preukázal splnenie podmienok účasti prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný najneskoršie v lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich stavbyvedúcich alebo stavebných dozorov a predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez takéhoto zápisu odborník nemôže vykonávať jeho činnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Dodávateľom vo výške 1 000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie/deň. Dodávateľ nesmie meniť odborníkov určených v jeho ponuke bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 2 Dodávateľ musí navrhnúť nahradenie odborníka v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade úmrtia,
 - b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval službu,
 - c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
- 3 Náhrada odborníkov v súlade s bodom 2 tohto článku sa bude uskutočňovať nasledovným spôsobom: Dodávateľ doporučene doručí Objednávateľovi do jeho sídla písomnú žiadosť o schválenie náhrady odborníka. Súčasťou tejto žiadosti budú doklady preukazujúce príslušné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu, skúsenosti a prax tohto odborníka, ktoré sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie. Dodávateľ je oprávnený poskytovať službu prostredníctvom odborníka až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tohto odborníka. Ak Objednávateľ neschváli odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi s uvedením dôvodov.
- 4 V priebehu plnenia tejto zmluvy na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, o ktorom sa domnieva, že jeho odbornosť alebo výkonnosť je nedostačujúca, alebo si neplní svoje povinnosti v súlade so zmluvou alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v zmluve, novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou náhradou, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu odborníka, opakované porušenie povinnosti Dodávateľa zakladá právo Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

NÁVRH ZMLUVY

- 5 Ak je potrebné odborníka nahradiť, nový odborník musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa jeho vzdelania, kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. Ak Dodávateľ nie je schopný zabezpečiť odborníka s rovnakým vzdelaním, kvalifikáciou, odbornou praxou alebo skúsenosťami, Objednávateľ je oprávnený, ak je ohrozené riadne plnenie zmluvy, od zmluvy odstúpiť.
- 6 Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, výlučne znáša Dodávateľ. Ak odborník nie je nahradený do 30 dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať, aby Dodávateľ na vlastné náklady do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie služby dočasného odborníka, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.

Článok 16

Porušenie zmluvy a náhrada škôd

- 1 Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti vedie ku škodám na strane Objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s ustanoveniami tohto článku.
- 2 Vždy, keď má Objednávateľ nárok na náhradu škody, môže si uplatniť bankovú záruku v súlade s článkom 23 tejto zmluvy.
- 3 V prípade, že sa zistí, že SD potvrdil práce a úkony, ktoré Zhotoviteľom neboli vykonané v súlade so Zmluvou o dielo, Objednávateľ bude mať nárok uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške 1000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé takéto zistenie. Tým však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním Dodávateľa vznikla.
- 4 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 17

Odstúpenie od zmluvy

- 1 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie sú dotknuté jej iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 2 Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/2016 Z.z. Objednávateľ je v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa prvej vety tohto odseku zmluvy alebo v prípade porušenia povinnosti subdodávateľa Dodávateľa byť zapísaný v registri alebo v prípade výmazu subdodávateľa z registra počas trvania zmluvy, oprávnený:
 - odstúpiť od zmluvy, alebo
 - odstúpiť od zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., alebo
 - požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty uvedenej v čl. 21 Zmluvné pokuty.
- 3 Odstúpenie od zmluvy sa spravuje všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak nie je v zmluve uvedené inak.
- 4 Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi splatnú čiastku ani v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty jej splatnosti.
- 5 Bez rozporu s doposiaľ uvedeným platí, že odstúpenie od zmluvy je platné a účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Dodávateľovi Objednávateľom v týchto prípadoch:

NÁVRH ZMLUVY

- a) Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností definovaných alebo vyplývajúcich z článku 1 tejto zmluvy;
 - b) Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu alebo vady poskytovanej služby;
 - c) Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a alebo povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;
 - d) Dodávateľ je v likvidácii, Dodávateľ na seba podal alebo bol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym poriadkom sa Dodávateľ spravuje;
 - e) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje službu, je právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania;
 - f) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje službu, bol právoplatne odsúdený za trestný čin;
 - g) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje službu, požaduje alebo poskytne úplatok za to:
 - (i) že nebude od Zhotoviteľa požadovať plnenie Zmluvy o dielo v plnom rozsahu, alebo
 - (ii) že potvrdí Zhotoviteľovi výkon fiktívnych prác, alebo
 - (iii) inak svojim konaním poškodí záujmy Objednávateľa počas výkonu služieb požadovaných touto zmluvou.
 - h) Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky podľa ustanovení článku 23 tejto zmluvy.
- 6 Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy realizuje Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania služby tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
- 7 Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy s Dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto o Zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a Dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých zo Verejnej súťaže, ktorej výsledkom je táto zmluva.
- 8 Objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy pred jej splnením v prípade akéhokoľvek predčasného zániku Zmluvy o dielo alebo ak Zmluva o dielo nebude platne a účinne uzatvorená. Povinnosti Dodávateľa podľa čl. 4 ods. 3 tým nie sú dotknuté a Dodávateľ je povinný poskytnúť všetky služby nevyhnutné k ukončeniu poskytovania služieb.

Článok 18

Vymáhanie pohľadávok od Dodávateľa

- 1 Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky čiastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore s touto zmluvou v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Objednávateľa o vrátenie týchto čiastok.
- 2 Každá čiastka, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradená nad rámec nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo zmluvy, Dodávateľ vráti Objednávateľovi v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť Objednávateľa o vrátenie tejto čiastky.
- 3 Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

NÁVRH ZMLUVY

- Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa. Toto sa netýka práva Objednávateľa a Dodávateľa uzatvoriť dohodu o vrátení uvedených čiastok v splátkach.
- Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech Objednávateľa znáša výlučne Dodávateľ.

Článok 19 Riešenie sporov

- Na riešenie sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, sú príslušné súdy Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Článok 20 Vyššia moc

- Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- Pojem „vyššia moc“ v tejto zmluve znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť,
 - ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím zmluvy,
 - ktorej sa po jej vzniku, dotknutá strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a
 - ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane.
- Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Stavebný dozor má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci.
- Nehľadiac na ustanovenia článku 18 Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo vypovedanie zmluvy z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je spôsobená skutočnosťou vyššej moci. Rovnako, nehľadiac na ustanovenia článkov 5 a 18, nevznikne Objednávateľovi povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a Objednávateľ nie je zodpovedný za neplnenie zmluvy alebo výpoveď zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany Objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy bolo spôsobené skutočnosťou vyššej moci.
- Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto okolností s uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov.
- Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 180 kalendárnych dní, nehľadiac na predĺženie času poskytnutia služby, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu dohodnúť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená do 30 dní po uplynutí vyššie uvedenej 180 dňovej lehoty doporučené doručiť do sídla druhej zmluvnej strany písomnú výpoveď. Táto výpoveď nadobudne účinnosť uplynutím výpovednej lehoty 30 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla príslušnej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou, ak pred jej uplynutím nezanikli skutočnosti vyššej moci.

Článok 21

NÁVRH ZMLUVY

Zmluvné pokuty

- 1 V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 2000,- Eur (slovom: dvetisíc eur), ak v tejto zmluve nie je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná výška zmluvnej pokuty. Uvedené neplatí, ak k porušeniu zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku činnosti Objednávateľa.
- 2 V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške do výšky zábezpeky (bankovej záruky).

Článok 22

Omeškanie s plnením zmluvy

- 1 Ak Dodávateľ neposkytne službu alebo jej časť v čase ustanovenom v tejto zmluve alebo ak nekoná v lehotách stanovených v Zmluve o dielo, (nevydá pokyn, nevykoná schválenia, potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o dielo Objednávateľ má bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa uplynutia stanoveného času na poskytnutie služby alebo jej časti ustanovenom v tejto zmluve alebo v Zmluve o dielo do dňa skutočného poskytnutia služby alebo jej časti podľa zmluvy, a to vrátane tohto dňa. Na vydanie pokynu, schválenia, potvrdenia, súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje Dodávateľovi maximálna lehota 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa SD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku udalosti, ku ktorej sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas alebo rozhodnutie vzťahuje, pokiaľ Zmluva o dielo so Zhotoviteľom neobsahuje iné lehoty. V prípade, že dodržanie lehoty 30 dní nie je možné, Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa písomne informovať a požiadať ho o schválenie inej odôvodnenej lehoty.
- 2 Pokiaľ Dodávateľ do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa nevykoná potrebné úkony, o ktoré ho Objednávateľ požiadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z požiadavky, pokynu alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak zo zmluvy, Objednávateľ má bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie od uplynutia lehoty na vykonanie predmetného úkonu stanovenej v tejto zmluve alebo v Zmluve o dielo do dňa skutočného vykonania úkonu, a to vrátane tohto dňa.
- 3 Pokiaľ konanie Dodávateľa je v zmysle ustanovení tejto zmluvy viazané pokynom, rozhodnutím alebo súhlasom Objednávateľa, Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo súhlas udeliť. Dodávateľ, v prípade neobdržania požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu Objednávateľa ani po uplynutí 30 dní od zaslania žiadosti Objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť Objednávateľa opätovne písomne upozorniť, a to aj opakovane.
- 4 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy sa SD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku okolností alebo problémov, ktoré môžu mať negatívny dopad na Lehotu plnenia (bod 2.6 Zmluvy o dielo), na zvýšenie zmluvnej ceny alebo mať inak vplyv na priebeh Zmluvy o dielo. V prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc eur).

NÁVRH ZMLUVY

- 5 Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá dáva vznik nároku Objednávateľa na uhradenie akejkoľvek zmluvnej pokuty, náhrady škody podľa tejto zmluvy, či nároku na odstránenie vady Diela voči Zhotoviteľovi. Ak Dodávateľ neupozorní Objednávateľa do 30 dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku takejto udalosti a/alebo skutočnosti, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň omeškania.

Článok 23

Banková záruka

- 1 Dodávateľ je povinný v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručiť Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou Dodávateľ preukáže Objednávateľovi poskytnutie zábezpeky za splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky.
- 2 Poskytnutie bankovej zábezpeky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov v prípade, ak Dodávateľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3 Doba platnosti bankovej záruky doručenej podľa bodu 1 tohto článku musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy minimálne 27 mesiacov počítaných odo dňa účinnosti zmluvy. Ak je zrejmé, že povinnosť Dodávateľa poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy (čl. 4 bod 3 tejto zmluvy) bude trvať aj po uplynutí prvotnej doby platnosti bankovej záruky, Dodávateľ je povinný pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej platnosti tak, aby bola platná počas celého času poskytovania služby, a preukázať túto skutočnosť v písomnej forme Objednávateľovi, alebo do uplynutia platnosti bankovej záruky doporučene doručiť do sídla Objednávateľa novú bankovú záruku, ktorá bude platná do konca času plnenia zmluvy a bude spĺňať ostatné podmienky uvedené v tomto článku.
- 4 V písomnej záručnej listine musí banka vyhlásiť, že uspokojí Objednávateľa ako veriteľa do výšky 3% zo zmluvnej ceny poskytnutia služby bez DPH na základe jeho prvej písomnej žiadosti bez vznášania akýchkoľvek námietok v prípade, ak si Dodávateľ ako dlžník nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy.
- 5 Ak Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky podľa ustanovení tohto článku, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Dodávateľa, ktoré bude Objednávateľa oprávňovať na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.
- 6 Objednávateľ vráti záručnú listinu Dodávateľovi alebo banke, ktorá ju poskytla, bezodkladne po vydaní Preberacieho protokolu podľa bodu 2.11 Zmluvy o dielo a po odsúhlasení záverečnej správy SD Objednávateľom.

Článok 24

Poistenie Dodávateľa

- 1 Dodávateľ Objednávateľovi predložil pri podpise tejto zmluvy originál alebo overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny tejto zmluvy.

NÁVRH ZMLUVY

Dodávateľ je povinný toto poistenie udržiavať v stanovenej výške počas celej doby trvania zmluvy.

Článok 25 Subdodávateľská doložka

- 1 Dodávateľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých známych subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 2 Dodávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú požadované v Zozname subdodávateľov.
- 3 Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. Dodávateľ je povinný k písomnému oznámeniu o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie poskytovať plnenie zmluvy sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 4 Dodávateľ je oprávnený plniť zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho Objednávateľ písomne schváli. V prípade, ak Objednávateľ do 21 dní odo dňa, v ktorom mu Dodávateľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa bodu 2 tohto článku so všetkými potrebnými podkladmi podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, písomne Dodávateľovi neoznámí, či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa schválil.
- 5 Dodávateľ nemá automaticky nárok na schválenie nového subdodávateľa Objednávateľom. Ak Objednávateľ zamieta návrh nového subdodávateľa, Dodávateľ je povinný zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt podľa zmluvy.
- 6 V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 1 až 5 tohto článku zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľom vo výške 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc eur) za každé takéto porušenie, a to aj opakovane. Zároveň má Objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok 26 Záverečné ustanovenia

- 1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 2 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Dodávateľ strpieť výkon kontroly/audit

NÁVRH ZMLUVY

súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Dodávateľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však z požiadaviek Poskytovateľa NFP. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené Zmluvou o NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne Dodávateľovi v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení.

- 4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Dodávateľ tiež povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.
- 5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
- 6 V prípade skupiny dodávateľov vystupujúcich na strane Dodávateľa ako účastníkov tejto zmluvy sú všetci účastníci spoločne a nerozdielne zodpovední za všetky záväzky vyplývajúce im z tejto zmluvy a vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou.
- 7 Ak sa v ustanoveniach tejto zmluvy vrátane jej príloh používa pojem zmluva a ak to neodporuje obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým táto zmluva vrátane všetkých jej príloh.
- 8 Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.
- 9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom uvedeným v písomnej výzve Objednávateľa, ktorým sa stanoví dátum začiatku plnenia zmluvy, s podmienkou, že táto zmluva bude zverejnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podmienkou pre písomnú výzvu Objednávateľa je ukončenie kontroly verejného obstarávania zo strany RO pre IROP, v rámci ktorej RO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali

NÁVRH ZMLUVY

alebo mohli mať vplyv na výsledok Súťaže (po doručení správy z kontroly prijímateľovi - Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ, ako prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu MP CKO č. 5 ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. Výzva bude odoslaná na poštovú prepravu najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, v opačnom prípade táto zmluva zaniká.

- 10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a porozumeli mu, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane Dodávateľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Dodávateľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.

Prílohy:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky (vrátane príloh)
- Príloha č. 2: Cenová tabuľka
- Príloha č. 3: Zoznam známych subdodávateľov
- Príloha č. 4: Zmluva o dielo
- Príloha č. 5: Zoznam odborníkov

V Košiciach dňa:

V Bratislave dňa: 19.4.2021


Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

.....
Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
splnomocnený zástupca uchádzača



ČASŤ B. Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1 Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebne - technického dozoru, a to v rámci stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, ktorý zahŕňa nasledujúce časti Stavby:
 - (i) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
 - (ii) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
 - (iii) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice, ktorá bude realizovaná ako jeden celok.
- 1.2 Zhotoviteľ Stavby bude vybraný na základe výsledku verejnej súťaže na Hlavnú zákazku „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.
- 1.3 Súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie k Hlavnej zákazke sú zverejnené na URL adrese systému JOSEPHINE: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9851/summary>.
- 1.4 Predmetom zákazky je výkon Stavebného dozoru, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác pre zaistenie bezproblémovej implementácie projektov v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, časovým harmonogramom a rozpočtom stavby. Z činnosti stavebného dozoru bude vytváraná pravidelná mesačná správa o činnosti, ktorá bude rozdelená na 3 časti, a to podľa jednotlivých projektov.

2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 2.1 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený aj v Prílohe č. D.1 Návrh zmluvy Časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
- 2.2 Predmetom tejto Zákazky je poskytnutie služby stavebno - technického dozoru, a to v rámci Stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, ktorej zhotoviteľ (ďalej len „**Zhotoviteľ Stavby**“) bude vybraný na základe výsledku verejnej súťaže „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 – MSP (ďalej aj ako „**Hlavná zákazka**“).
- 2.3 Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebno - technického dozoru v rámci Stavby ktorej zhotovenie je predmetom Hlavnej zákazky, a to na základe projektovej dokumentácie. Predmetom Zákazky je v zmysle uvedeného najmä plnenie práv a povinností, ktoré podľa Zmluvy o dielo na zhotovenie Stavby, ktorej vzor je uverejnený ako Príloha č. D.1 súťažných podkladov Hlavnej zákazky (dostupný na URL adrese uvedenej v bode 1.3. tejto časti súťažných podkladov vyššie)(ďalej len „**Zmluva o dielo**“ a/alebo „**ZoD**“), prislúchajú a vyplývajú subjektu v Zmluve o dielo označenému ako „Dozor Objednávateľa“. Poskytovateľ bude predovšetkým zodpovedný za riadne a včasné plnenie všetkých práv a povinností Dozoru Objednávateľa podľa Zmluvy o dielo. Blžšia špecifikácia a určenie práv a povinností Predmetu zákazky je ďalej uvedená v Prílohe č. D.1 Návrh zmluvy Časti D. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

2.4 Špecifikácia Stavby, ku ktorej bude vykonávaný stavebný dozor:

Druh stavby: rekonštrukcia, novostavba

Druh komunikácie: cesta II/552 (Slanecká cesta)

Návrhová kategória: 4-pruhová komunikácia so stredným deliacim pásom (SDP) kategórie MZ 19/50

Funkcia: zberná komunikácia funkčnej triedy B2.

Komunikácia II/552 je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru Veľké Kapušany – Slanec a je hlavnou dopravnou trasou spájajúcou obce Zemplína s Košicami. Podľa údajov dokumentu Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice je na Slaneckej ceste celková intenzita dopravy viac ako 28 000 vozidiel/ 24 hodín s podielom asi 5,5% nákladnej dopravy. Po dobudovaní siete diaľnic a rýchlostných ciest sa komunikácia napojí diaľnicu D1 Budimír –Bidovce, na rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košicko Olšany a na rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhost'. Súbeh rýchlostných ciest R2 a R4 je súčasťou doplnkovej cestnej siete TEN-T koridoru Rýn – Dunaj – druhá súbežná os s vetvou do Prahy, Žiliny a na slovensko-ukrajinskú hranicu.

Jestvujúca cesta II/552 je zberná komunikácia, funkčnej triedy B2, ktorá prechádza intravilánom mesta Košice, v mestskej časti Nad jazerom. Na riešenom území pri súčasnom šírkovom usporiadaní komunikácia nepostačuje. Severovýchodne od cesty II/552, t. j. po ľavej strane v súbehu je vedená električková trať a za ňou sa nachádza sídlisko Nad jazerom. Juhozápadne od cesty sa nachádza priemyselná zóna, veľkosklady.

V dôsledku narastajúcej intenzity dopravy je komunikácia II/552 nevyhovujúca kapacitne a z hľadiska kvality jazdy ani technicky, čo má vplyv na dopravnú nehodovosť a bezpečnosť premávky.

Z hľadiska kvality jazdy dochádza ku kongesciám a negatívnemu ovplyvňovaniu chodcov aj z dôvodu absencie chodníkov pre chodcov, cestnej svetelnej signalizácie na priechodoch pre peších, čo vyvoláva zvýšenú dopravnú nehodovosť. Zahusťovanie dopravy na tomto úseku cestnej siete sa bude zvyšovať aj vzhľadom na to, že v tejto časti mesta je plánovaný územný rozvoj v zmysle Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie mesta.

Prejazdným úsekom cesty II/552 mestom Košice je vzhľadom na nebezpečnú dopravnú situáciu obmedzená rýchlosť jazdy na 40 km/h. Znižovaním jazdnej rýchlosti dochádza k znižovaniu plynulosti cestnej premávky.

Na trase Slaneckej cesty sa na riešenom úseku nachádza 9 úrovňových križovatiek, z toho 3 križovatky sú riadené cestnou svetelnou signalizáciou.

Na trase Slaneckej cesty sa v súčasnosti nachádza 5 obojstranných autobusových zastávok, z ktorých ani jedna nespĺňa požiadavky bezbariérového prístupu. Medzi najväčšie problémy patria dlhé prestupy z hľadiska vzdialenosti aj času, prekonávanie bariér, neadekvátne a neatraktívne čakacie plochy, komplikovaný prístup na zastávky.

2.5 Stručný popis rozsahu stavebných prác, resp. stavebného dozoru pre stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“:

A) Stavba: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zahŕňa na objektoch cesty II/552 nasledujúce činnosti:

- prestavbu – rozšírenie jestvujúcej cesty II/552 na štvorpruhovú komunikáciu so stredným deliacim pásom (SDP) na kategóriu MZ 19/50 s novou konštrukciou vozovky a odvodnením na dĺžke 2 275,0 m a dočasné napojenie na jestvujúci stav v smere na Slanec na dĺžke 243,1 m. Odvodnenie komunikácie je navrhnuté do štrbinových žľabov a cez uličné vpusty do navrhovanej cestnej kanalizácie, ktorá bude zaústená z časti do Myslavského potoka a z časti do mestskej kanalizácie. Cesta II/552 je zberná komunikácia funkčnej triedy B2;

- prestavbu a dostavbu svetelne riadených križovatiek a neriadených križovatiek s potrebnými radiaciami pruhmi a líniovou koordináciou (pri križovatkách sú riešené priechody pre peších a cyklistov s bezbariérovou úpravou a ich osvetlením):

- križovatka v km 0,412 – ul. Textilná; riadená CSS
- križovatka v km 0,590 – ul. Dneperská; riadená CSS
- križovatka v km 0,847 – ul. Napájadlá; riadená CSS
- križovatka v km 1,165 – ul. Ladožská; riadená CSS
- križovatka v km 1,590 – ul. Rovníková; riadená CSS
- križovatka v km 1,883 – ul. Raketová; riadená CSS
- križovatka v km 2,208 – ul. Galaktická; riadená CSS
- križovatka v km 0,167 dočasného napojenia – ulica Meteorová; neriadená križovatka.

- výstavbu nového mostného objektu cez Myslavský potok, jestvujúci mostný objekt je potrebné odstrániť;

- osvetlenie komunikácie je navrhnuté v strednom deliacom páse s výložníkmi na obidve strany;

- dopravné značenie v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z. z. a STN 01 8020;

- odstránenie drevín a stromov na stavenisku, kolízneho oplotenia, demoláciu jestvujúceho mostného objektu nad Myslavským potokom.

B) Stavba: „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“ zahŕňa nasledujúce činnosti a objekty verejnej osobnej dopravy:

- úpravu miestnej komunikácie – ulica Važecká s odvodnením a vybudovaním autobusovej zastávky pre smer Slanec;

- rekonštrukciu resp. aj posun jestvujúcich autobusových zastávok MHD do samostatných autobusových zálivov (5 obojstranných autobusových zastávok). Na Slaneckej ceste budú riešené autobusové zastávky MHD s bezbariérovým obrubníkom. Na autobusových zastávkach bude osadený prístrešok pre cestujúcich, 1x informačná tabuľa, 1x otočná kamera, 1x automat na cestovné lístky. Pešie prístupy musia byť riešené bezbariérovo s prvkami pre nevidiacich. Zastávku pri OC Važec v smere na Slanec, riešiť jej nové umiestnenie na ulici Važeckej, vrátane potrebnej úpravy ulice Važecká;

- v rámci informačného a kamerového systému bude na autobusových zastávkach riešená elektronická informačná tabuľa o odchodoch jednotlivých spojov v on-line režime, vrátane prípadných meškaní spojov, automat na predaj cestovných lístkov.

C) Stavba: „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“ k objektom realizovaným v časti cyklistická doprava patria činnosti:

- výstavba cyklistickej komunikácie (CYK) šírky 2,50 m v pridruženom dopravnom priestore po pravej strane v smere na Slanec, oddelená od komunikácie deliacim pásom šírky 1,50 m, vedľa navrhovaného pásu pre peších;

- výstavba novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok, vedľa mostného objektu na ceste II/552.

3 ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB STAVEBNO – TECHNICKÉHO DOZORU

Poskytovateľ je povinný v rámci poskytovanej služby stavebného dozoru stavby zabezpečiť súbor činností uvedených nižšie ako celku, ktorých vykonávanie zaistí, aby zhotovené Dielo bolo v súlade

24

so Zmluvou o Dielo a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou v požadovanej kvalite, v dohodnutej zmluvnej cene a bez predĺženia lehoty výstavby Stavby.

A) Práce počas realizácie Stavby

- 1) Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa bude realizovať Stavba, najmä s projektovou dokumentáciou Stavby, s obsahom stavebného povolenia/oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, s obsahom Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby;
- 2) Zabezpečenie súčinnosti pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľovi Stavby;
- 3) Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní a prevzatí staveniska;
- 4) Komunikácia a spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie Stavby, informovať Verejného obstarávateľa ako Objednávateľa Stavby o potrebe prijatia opatrení navrhnutých štátnym stavebným dohľadom a spolupracovať pri ich plnení;
- 5) Priebežné sledovanie, kontrolovanie a zabezpečenie dodržiavania podmienok stavebného povolenia ako aj ostatných rozhodnutí a povolení, ako aj opatrení štátneho stavebného dohľadu;
- 6) Starostlivosť o systematické dopĺňovanie dokumentácie v spolupráci s autorským dohľadom projektanta Stavby, podľa ktorej sa Stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí Stavby;
- 7) Priebežná kontrola čerpania nákladov Stavby;
- 8) V prípade výskytu závažných okolností bezodkladné informovanie Verejného obstarávateľa ako Objednávateľa Stavby o zistených skutočnostiach;
- 9) Venovanie osobitnej pozornosti tým častiam Stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú;
- 10) Spolupráca s autorom projektu a Zhotoviteľom Stavby, pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení, na odstránení chýb projektovej dokumentácie;
- 11) V prípade požiadavky tzv. „naviac prác“, definovanie rozsahu naviac prác, požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v realizačnej projektovej dokumentácii a iných zmien plnenia ZoD odsúhlasuje a potvrdzuje požadované zmeny zo strany Zhotoviteľa Stavby a zároveň tieto požiadavky Zhotoviteľa Stavby predkladá Verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi Stavby na schválenie;
- 12) Odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu Stavby, predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu Stavby;
- 13) Dodržiavanie všetkých podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP, súvisiacej dokumentácie stanovujúcej podmienky poskytovania NFP, Všeobecných zmluvných podmienok a riadiacej dokumentácie IROP vrátane súčinnosti pri vykonávaní kontrol;
- 14) Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia Zmluvy o dielo;
- 15) Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov;
- 16) Hlásenie o archeologických nálezoch, kontrola postupu realizácie archeologického výskumu v súlade s podmienkami vyjadrení;
- 17) Vykonávanie denného stavebného dozoru minimálne počas trvania stavebných prác, prípadne podľa potreby;
- 18) Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými v Zmluve o dielo, resp. v rozpočte ZoD na zhotovenie Stavby a ich predkladanie Verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi Stavby;
- 19) Sledovanie, či Zhotoviteľ Stavby vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov;
- 20) Vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre Stavbu;
- 21) Spolupráca s pracovníkmi Zhotoviteľa Stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození Stavby živelnými udalosťami;
- 22) Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie zrealizovanej stavby alebo jej časti v zmysle ZoD;

- 23) Kontrola postupu prác podľa časového plánu Stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie Zhotoviteľa Stavby na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií;
- 24) Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku;
- 25) V priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie Stavby;
- 26) Odsúhlasenie daňových dokladov – faktúr s vykonaným súpisom prác predkladaných Zhotoviteľom Stavby na úhradu Verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi Stavby;
- 27) Kontrola dokladov, ktoré doloží Zhotoviteľ Stavby k odovzdaniu a prevzatíu dokončenej Stavby;
- 28) Zabezpečenie činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006, najmä koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- 29) V prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na Stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na Stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania Stavby Zhotoviteľom Stavby;
- 30) Kontrola odstraňovania vád a závad zistených pri preberaní Stavby alebo jej časti v dohodnutých termínoch;
- 31) Kontrola zabezpečenia odstránenia kolaudačných vád Zhotoviteľom Stavby;
- 32) Vedenie kontrolných dní Stavby, vykonávanie zápisov kontrolných dní Stavby;
- 33) Účasť na všetkých koordinačných poradiach ku Stavbe;
- 34) Príprava podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií, ak Verejný obstarávateľ o to požiada;
- 35) Zabezpečenie pre Verejného obstarávateľa úkonov spojených s investičným procesom vo fáze realizácie Stavby;
- 36) Podieľanie sa na vypracovaní harmonogramu stavebných prác v súčinnosti so Zhotoviteľom Stavby;
- 37) Účasť na kolaudačnom / odovzdávacom / preberacom konaní;
- 38) Kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom Stavby;
- 39) Sledovanie a kontrola konkrétneho plnenia podmienok, ktoré sú súčasťou vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí orgánov ochrany prírody podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a podmienok určených v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov.
- 40) Kontrola Zhotoviteľom Stavby vyhotovenej fotodokumentácie jednotlivých postupov vykonávaných stavebných prác s dôrazom a osobitnou pozornosťou venovanou tým častiam Stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú;
- 41) Povinnosť byť na požiadanie Verejného obstarávateľa súčinný pri prezentačných aktivitách, informačných stretnutiach a obhliadkach Stavby;
- 42) Hájenie záujmov Verejného obstarávateľa a kontrola plnenia podmienok ZoD so Zhotoviteľom Stavby.

B) Práce po dokončení Stavby

- 1) Súčinnosť pri zabezpečení kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) Stavby alebo jej časti / protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela v zmysle ZoD a odovzdanie Stavby alebo jej častí do užívania;
- 2) Spolupráca s Verejným obstarávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia;
- 3) Účasť na skúšobnej prevádzke;

- 4) Spolupráca s Verejným obstarávateľom pri garančných skúškach.

C) Doplnujúce podmienky výkonu stavebného dozoru

- 1) Uchádzač, resp. Dodávateľ služby stavebného dozoru má povinnosť zabezpečiť dostatočnú podporu svojim odborníkom prostredníctvom podporného personálu pre zabezpečenie organizácie pracovnej korešpondencie a iných pomocných prác, tak ako aj kancelárskych priestorov, technického a komunikačného vybavenia umožňujúceho efektívne vykonávanie činností stavebného dozoru. Náklady na tieto položky budú započítané do navrhovanej zmluvnej ceny.
- 2) Uchádzač je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť akékoľvek možné riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa Stavby podľa Zmluvy o dielo, vrátane rizikových faktorov majúciich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa Stavby v priebehu Stavby.
- 3) Počas neprítomnosti hlavného stavebného dozoru na Stavbe musí byť zabezpečené jeho adekvátne zastupovanie a jeho dočasná neprítomnosť nebude chápaná ako neplnenie jeho povinností za podmienky, že hlavný stavebný dozor predloží písomný doklad o jeho dočasnej neprítomnosti (praceneschopnosť, dovolenka a iné prekážky v práci) a takýto zastupujúci stavebný dozor bude plniť svoje povinnosti riadne, v zmysle a v súlade s uzatvorenou Zmluvou a včas.

4 TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 4.1 Predpokladaný termín plnenia Predmetu zákazky: do **25 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

5 MIESTO PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 5.1 Miesto realizácie Predmetu zákazky: cesta II/552, okres Košice IV, katastrálne územie Jazero. Blížšie podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

6 ĎALŠIE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SÚVISIACE SLUŽBY

- 6.1 Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb a iné podmienky plnenia Predmetu zákazky tvoria obsah Časti D.1 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, pričom podmienky uvedené v návrhu Zmluvy sa považujú za súčasť opisu Predmetu zákazky upravujúce záväzné podmienky a spôsob realizácie diela.
- 6.2 Podrobný opis Predmetu zákazky a ďalšie požiadavky na spôsob vykonania diela a ostatných plnení tvoriacich predmet zákazky sa nachádza v nasledovných prílohách tejto Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov:

Prílohy Časti B. Súťažných podkladov

Príloha č. B.1 Projektová dokumentácia stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácie cesty II/552 – Slanecká cesta“ – zverejnená na webstránke <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9851/summary> v znení jej neskorších úprav.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky: „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“

Obchodné meno uchádzača		Skupina dodávateľov s názvom KE-SLANECKÁ_CESTA-SD, zastúpená: DOPRAVOPROJEKT, a.s.		
Sídlo:		Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto		
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR*:		áno	nie	
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:		Najnižšia cena v EUR vrátane DPH		
časť č.	Obsah Zákazky - rozdelený na časti	Cena bez DPH	DPH v % (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu 0)	Cena v EUR s DPH
	Celková cena za celý predmet Zákazky - Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta	215 000,00 bez DPH	43 000,00	258 000,00 vrátane DPH

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

CENOVÁ TABUĽKA

V priloženej cenovej tabuľke požadujeme uviesť jednotkovú cenu a celkovú cenu za realizáciu Predmetu zákazky „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, ako aj nacenenie všetkých položiek cenovej tabuľky podľa jednotlivých častí realizácie stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“. Cena bude uvádzaná v eurách (€). Do nacenenia budú zapracované všetky náklady vyplývajúce z realizácie Predmetu zákazky v zmysle Oznamenia a súťažných podkladov k Zákazke, vrátane ceny za dopravu na miesto uskutočnenia stavebných prác, administratívne náklady spojené s výkonom činnosti a iné.

Celková cena je pevná a zodpovedá obsahu a rozsahu Predmetu zákazky vymedzenému v týchto súťažných podkladoch. Jednotková cena vychádza z platobných podmienok stanovených v zmluve tvoriacej Prílohu D.1 súťažných podkladov. Počet merných jednotiek (kalendárny mesiac), vychádza z predpokladanej doby poskytovania služby. Predĺženie doby poskytovania služby, bez zmeny jej obsahu alebo rozsahu, nemá vplyv na výšku celkovej ceny. Cena a platobné podmienky sú pordrobne špecifikované v Prílohe D.1 súťažných podkladov.

Názov subjektu/organizácie:		Skupina dodávateľov s názvom KE-SLANECKÁ_CESTA-SD, zastúpená: DOPRAVOPROJEKT, a.s.					
Sídlo:		Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto					
IČO:		31322000					
Kontaktné údaje (meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail):		Ing. Igor Šillo, +421 915 834 087, sillo@dopravoprojekt.sk					
časť č.	Obsah Zákazky - rozdelený na časti	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1.	„Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta.“	mesiac	25	7 600,00	9 120,00	190 000,00	228 000,00
2.	„Stavebný dozor pre stavbu: Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice.“	mesiac	25	800,00	960,00	20 000,00	24 000,00

3.	„Stavebný dozor pre stavbu: Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice	mesiac	25	200,00	240,00	5 000,00	6 000,00	
Celková cena za celý predmet Zákazky „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“							215 000,00	258 000,00

V Bratislave dňa 19.4.2021

.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.
spnomocnený zástupca uchádzača

.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
spnomocnený zástupca uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:	Skupina dodávateľov s názvom KE-SLANECKÁ_CESTA-SD, zastúpená: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:	31322000
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva

Ja, dolu podpísaný, ako zástupca uchádzača, predkladajúci ponuku na predmet obstarávania zákazky „**Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ ev. č. obstarávania MK/A/2021/09145, vyhlásenej uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 65/2021 zo dňa 11.03.2021 pod číslom 15267 - MSS a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej 2021/S 048-120968 zo dňa 10.3.2021 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto čestne

v y h l a s u j e m

- (i) že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s týmto obstarávaním prevzal, vrátane obchodných podmienok (Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky,
- (ii) že všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

- nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
- budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov¹ v nasledovnom rozsahu (tabuľku vyplní vo vzťahu ku každému známemu subdodávateľovi):

	Informácia o subdodávateľovi
Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	
Podiel subdodávky v %	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 € bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

- samostatne,

¹ V súlade s § 41 ods. 1 písm. a) ZVO

ako skupina dodávateľov, ktorú tvoria nasledovné subjekty:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Zástupca skupiny dodávateľov áno/nie
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	31322000	Ing. Martin Šutka, podpreds. predst. Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
ESP Consult s.r.o.	Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín	46092404	Ing. Peter Polák, konateľ

**Ak je ponuka predkladaná skupinou dodávateľov vyplňte aj nasledujúce vyhlásenie:*

Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie vo verejnej súťaži, budeme využívať naše konto s užívateľským menom pszabo@espconsult.sk (ďalej len "Konto") na portáli JOSEPHINE. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta na portáli JOSEPHINE, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že sme ako uchádzač / skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku²

- samostatne,
 s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača / členov skupiny dodávateľov):


Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

² Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:	Skupina dodávateľov s názvom KE-SLANECKÁ_CESTA-SD, zastúpená: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:	31322000
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva

Ja, dolu podpísaný, ako zástupca uchádzača, predkladajúci ponuku na predmet obstarávania zákazky „**Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ ev. č. obstarávania MK/A/2021/09145, vyhlásenej uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 65/2021 zo dňa 11.03.2021 pod číslom 15267 - MSS a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej 2021/S 048-120968 zo dňa 10.3.2021 (ďalej len „**verejná súťaž**“), týmto čestne

vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akékoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akékoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

Miesto: Bratislava
Dátum: 19.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.
splnomocnený zástupca uchádzača

Účet platiteľa:	SK610200000000024402012 - EUR - DOPRAVOPROJEKT, A.S.		
Platiteľ:	DOPRAVOPROJEKT, A.S.		
Meno konečného platiteľa:	-	ID konečného platiteľa:	-
Adresa:	-		
Adresa:	-	Krajina:	-
Suma:	10.000,00	Mena:	EUR
Dátum splatnosti:	14.04.2021	Urgent:	S
Doplňujúce informácie:	DPP-zabezpeka Stavebny dozor pre stavbu:KE, Rekonstr. a moder.cesty II/552 Slanecka cesta		
E2E referencia:	-	Variabilný symbol:	7123510
Špecifický symbol:	31322000	Konštantný symbol:	-
Kategória transakcie:	-	Účel transakcie:	-
Dátum vytvorenia:	14.04.2021	Typ transakcie:	Platobný príkaz
Spôsob platby:	TRF - Platobný príkaz	Typ poplatku:	SLEV
Meno príjemcu:	Mesto Kosice		
IBAN príjemcu:	SK115600000000442484014	BIC príjemcu:	KOMASK2X
Adresa:	Trieda SNP 48/A		
Adresa:	Kosice	Krajina:	SK - Slovensko
Meno konečného príjemcu:	-	ID konečného príjemcu:	-
Adresa:	-		
Adresa:	-	Krajina:	-
Referencia súboru:	2021-04-14T11:08:55	Stav transakcie:	Akceptované

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Identifikácia vedúceho člena skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva
IČO: 31322000
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B

Identifikácia člena skupiny dodávateľov č. 2*:

Obchodné meno: ESP Consult, s.r.o.
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák - konateľ
IČO: 46092404
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27195/T

*uvedie sa ďalej v počte podľa potreby

My, dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov vyššie uvedenej skupiny dodávateľov týmto čestne vyhlasujeme, že

- (i) podávame našu spoločnú ponuku do verejnej súťaže „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ ev. č. obstarávania MK/A/2021/09145, vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 65/2021 zo dňa 11.03.2021 pod číslom 15267 - MSS a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej 2021/S 048-120968 zo dňa 10.3.2021 (ďalej len „verejná súťaž“), ako skupina dodávateľov vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi ako jeden uchádzač; a zároveň
- (ii) v prípade ak bude naša ponuka predložená do verejnej súťaže vyhodnotená ako úspešná, zaväzujeme sa, že pred uzavretím zmluvy v zmysle podmienok tejto verejnej súťaže vytvoríme združenie osôb podľa bodu 7 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov tejto verejnej súťaže, pričom z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) bude jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci naši členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnemu obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných

Miesto: Šamorín
Dátum: 15.4.2021

ESP Consult s.r.o.
Ing. Peter Polák, konateľ

Miesto: Bratislava
Dátum: 15.4.2021

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predst.

Miesto: Bratislava
Dátum: 15.4.2021

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predst.

SPLNOMOCNENIE

pre vedúceho člena skupiny dodávateľov

My, nižšie uvedení splnomocnitelia ako členovia skupiny dodávateľov:

Identifikácia vedúceho člena skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva
IČO: 31322000
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B

Identifikácia člena skupiny dodávateľov č. 2*:

Obchodné meno: ESP Consult, s.r.o.
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák - konateľ
IČO: 46092404
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27195/T

sme vytvorili spoločne skupinu dodávateľov, ktorá ako jeden uchádzač predkladá svoju ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice (ďalej len „verejný obstarávateľ“) s názvom „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Stanecká cesta“ ev. č. obstarávania MK/A/2021/09145 (ďalej len „zákazka“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania 65/2021 zo dňa 11.03.2021 pod číslom 15267 - MSS a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej 2021/S 048-120968 zo dňa 10.3.2021 (ďalej len „verejná súťaž“).

V súvislosti s predložením ponuky do vyššie uvedenej verejnej súťaže týmto

udeľujeme splnomocnenie

Identifikácia splnomocnenca:

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Harvančík, Člen predstavenstva
IČO: 31322000
Zápis v Obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B

toto plnomocnenstvo na podanie ponuky do verejnej súťaže, prijímanie akýchkoľvek pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých administratívnych a iných právnych úkonov vrátane doručovania a prijímania všetkých písomností v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo vyššie uvedenej verejnej súťaži a v spojení s ňou, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov a taktiež podpisu všetkých dokladov, dokumentov a vyhlásení predkladaných v ponuke, ako aj návrhu zmluvy do ponuky.

Plnomocnenstvo udeľujú:

Miesto: Šamorín
Dátum: 15.4.2021



ESP Consult s.r.o.
Ing. Peter Polák, konateľ

Plnomocenstvo prijíma:

Miesto: Bratislava

Dátum: 15.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva

Miesto: Bratislava

Dátum: 15.4.2021



DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Jozef Harvančík, člen predst.

PLNÁ MOC NA PREDLOŽENIE PONUKY V ELEKTRONICKOM SYSTÉME

Splnomocniteľ:

Spoločnosť **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B, IČO 31322000, ako vedúci člen skupiny dodávateľov, zastúpená:

Ing. Martin Šútka, podpredseda predstavenstva,

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva

splnomocňuje

splnomocnenca:

Spoločnosť **ESP Consult, s.r.o.**, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 27195/T, IČO 46 092 404, ako člen skupiny dodávateľov, zastúpená:

Ing. Peter Polák – konateľ,

na predloženie ponuky v elektronickom systéme vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom „**Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ vyhlásenom vo Vestníku č. 65/2021 - 11.03.2021, 15267 - MSS, ako aj predloženie vysvetlení ponuky a akejkoľvek ďalšej komunikácie v elektronickom systéme medzi skupinou dodávateľov a verejným obstarávateľom.

Dňa: 15.04.2021

podpis splnomocniteľa:

Ing. Martin Šútka
podpreds. predst. DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Ing. Jozef Harvančík
člen predst. DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Splnomocnenie prijímam dňa: 15.04.2021

podpis splnomocnenca:

Ing. Peter Polák
konateľ ESP Consult, s.r.o.

