Evidenéné ¢islo zhotovitel'a: 4909.1072012LMA
Evidenc¢né Cislo objednavatela: 34/2021

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Nova Luboviia

Sidlo: OcU Nova Luboviia €102, 065 11 Nova Luboviia, okr.
Stara Cuboviia

Statutarny zastupca: Ing. Julia Bod’ova, starostka obce

Osoba opravnena na jednanie:

- vo veciach zmluvy: Ing. Julia Bod’ova, starostka obce

- v technickych veciach: Ing. Julia Bod'ova, starostka obce

I1CO: 00 330 086

DIC: 2020698735

IC pre dari: neplatca DPH

Tel.: +421 52 428 3431

Fax: +421 52 428 3433

E-mail: obec@novalubovna.sk

Internetova stranka: www.novalubovna.sk

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: Osloboditel’'ov 66, 040 17 Kosice

I1CO: 31651518

DIC: 2020490274

IC pre dai: SK2020490274

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice L.,
odd. Sa, vlozka €. 248/V

Statutarny zastupca: Ing. Robert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Reisinger — riaditel’ zdvodu PreSov
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Patrik Kokavec — PON zavodu Presov
Bankov¢ spojenie:

IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.: 051/77 33 433

Fax: -

E-mail: zavod-po@eurovia.sk
Internetova stranka: www.eurovia.sk

(d’alej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)
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Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

, CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri
tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZzenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni
o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné
poziadavky verejného obstaravatel'a (objednavatel’a) v predmetnom verejnom obstaravani:
podlimitna zakazka na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky snazvom
,Rekon§trukcia miestnej komunikicie a chodnikov Skolskej ulice*.

Zhotovitel' deklaruje, ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uveden¢ inak v projektovej dokumentacii (d’alej len “PD*) alebo vo Vykaze
vymer, za uCelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané
prace sa budi merat’ a vyplacat' ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych préc)
odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budu merat’ v horizontdlnom
priemete (pokial' Vykaz vymer neuvddza rary na kusy, potom ma zhotovitel' narok na
uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace buda ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré
st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu
okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny
dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tieto ceny budi zaloZené na
ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti po€as zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rar, znicenia alebo poskodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania
Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne zhotovitel. Objednavatel’ tzv.
»stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel' si musi
stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su S$pecifikované v medzindrodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikdciach a vykresoch.

Verejny obstaravatel’ - objednavatel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky —
stavebné dielo alebo jeho Cast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom bola
povinnost’ uchadzaca vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovitel'a zlozit depozit
(alebo poskytnut’ bankovu zaruku) vo vyske 5% z ponukanej ceny diela s DPH, resp. 5%
z Casti ceny diela s DPH, ktord bola predmetom odovzdania staveniska, na bankovy
ucet objednavatel’a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy.
Uchédza¢ vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspeSny uchddza¢ sa zaviazal zlozit’
depozit (alebo poskytnut bankovil zaruku) najneskdér do 10 dni od dorucenia vyzvy
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstardvatela. Depozit (alebo bankova
zaruka) je urCeny na zabezpecenie nahrady Skody a finan¢nych narokov objednévatel’a,
ktoré mu vzniknl v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V
pripade, ak zhotovitel' porusi niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a
ktorej poruSenie zakladd narok na nahradu Skody, zmluvni pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednavatel’a, objedndvatel’ méa pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu
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1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

23

(alebo bankovej zaruky). Objednavatel’ sa zavdzuje vratit' zhotovitel'ovi depozit (alebo
bankovli zaruku) v plnej vysSke alebo jeho alikvotni cast do konca mesiaca, ktory
nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela uspeSnym odovzdavacim
a preberacim konanim, resp. po odstraneni pripadnych vSetkych vad anedorobkov
uvedenych v Zapise o odovzdani a prevzati diela, pokial’ sa vyskytnu. Zhotovite nema
pravo  pozadovat vratenie depozitu  (alebo  bankovej zaruky) pocas trvania
zmluvného vztahu. Objednavatel’ si vzh'adom na rozsah diela vyhradzuje pravo odovzdat’
len ti cast’ diela, na ktord bude mat’ zabezpecené financovanie (etapovitd/postupna
vystavba).

V pripade, ze neddjde k odovzdaniu staveniska do 30 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto Zmluvy zdovodu, Ze to neumoznia dlhodobo nevhodné klimatické, resp.
poveternostné podmienky pre realizdciu, alebo nebude mat’ zabezpeCené financné
prostriedky na realizaciu stavebného diela, alebo ddjde len k odovzdaniu casti, na ktora ma
objednavatel finanéné prostriedky, mézu zmluvné strany pristapit k rokovaniu
o doCasnom vrateni depozitu, resp. bankovej zaruky alebo jej Casti a to do doby
odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim staveniska opét’ zlozit' depozit (alebo poskytnut’
bankovi zaruku) vo vyske 5% z ponukanejceny diela s DPH, ktory mu bol docasne
vrateny v zmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel bude pisomne objednavatel'om
vyzvany na opidtovné zlozenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej zaruky) v lehote
piatich pracovnych dni odo diia obdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat’ dodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré z vydavkov
budia  poskytovatelom  nendvratného  finanéného  prispevku, resp.  dotacie
oznacené/ur¢ené/klasifikované za neopravnené a poskytovatel bude takyto dodatok
pozadovat’. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpoc¢tu na opravnent
a neopravnenu Cast’ a zaroveni zohl'adni vSetky poziadavky poskytovatela. V pripade, Ze
objednavatel’ nebude poskytovatelom viazany realizovat aj neopravnené vydavky
a objednavatel nebude mat’ zabezpecené financovanie na neopravnené vydavky, je
povinny vratit’ doCasne alikvotnu Cast’ depozitu a to do doby zabezpecenia financovania.

CLANOK I1
Vychodiskové iidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) nenavratny finan¢ny prispevok (d’alej len ,NFP*“, resp. ,dotaciu®) pokial bude
schvaleny,

b) kompletnd dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zdkazka na
uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,,RekonStrukcia miestnej
komunikacie a chodnikov Skolskej ulice®, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzva na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania;
sut'azné podklady; ponuka uspesného uchédzaca,

c)PD,

d)Vykaz vymer — Rozpocet,

e)informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného
diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zaroveii aj operativne pokyny objednavatela zhotovitefovi po¢as zhotovenia

stavebného diela. Operativne pokyny budi zadané pisomne formou zépisu v stavebnom

denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zadvdznymi, pokial sa

zmluvné strany nedohodnu inak.
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CLANOK 111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Rekon$trukcia miestnej komunikacie a chodnikov Skolskej
ulice®.

Objektova sustava diela predstavuje:

SO 01- 01 REKONSTRUKCIA MK - VETVA ,,A“

SO 01- 02 REKONSTRUKCIA MK - CHODN{K UL.SKOLSKA

SO 01- 03 REKONSTRUKCIA MK - VETVA ,,B“

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Zhotovitel' za zavézuje, Ze objekty/Casti oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu: Oddiel 5 —
Komunikacie oboch vetiev vykona ako podstatnu tllohu (prace, montaze) priamo sam.
Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedend vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucast'ou
ponuky do verejného obstardvania, t.j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je stiCastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel' a objednavatel
sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac
podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchédzajiceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny min. 5
pracovnych dni pred potrebou rozhodnutia objednavatel'a o schvéleni alebo neschvaleni
naviac prac alebo pouzitia materidlu nad rdmec tejto Zmluvy, pisomne poziadat
objednavatel’a o ich schvélenie.

Ak zhotovitel' vykona prace svojvol'ne alebo svojvol'ne pouzije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a, takéto prace a pouzity
material nebudtl uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze na zaklade preStudovania odbornych podkladov pre zhotovenie
diela uvedenych v Clanku II, bode 2.1, pismene c), d), ¢) s odbornou starostlivostou
zahrnul do prac a materidlov uvedenych v Prilohe €.1, 2 tejto Zmluvy vSetky prace a
material, potrebné na uspeSnu realizaciu diela, ako je to uvedené¢ vo Vykaze vymer -
Rozpocte.

Objednavatel’ zaroven prehlasuje a oznamuje zhotovitel'ovi, Ze:

- si vyhradzuje pravo na odovzdanie staveniska a realizaciu po Castiach, v zavislosti od
jeho finanénych moznosti a zabezpeceni finannych prostriedkov na realizéciu.

- momentalne nedisponuje ziadnymi vol'nymi finanénymi prostriedkami, z ktorych by bolo
mozné uhradit’ pripadné nepredvidatel'né naklady v stvislosti s vykonom diela podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stivisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer — Rozpoctu. Zhotovitel
a objedndvatel’ pristipia na vzajomnu dohodu oceiiovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka
v rozpocte nachddza. Pokial' sa nenachddza — ocenovanie na zéklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitel'om, priCom tato cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. VSetky uUpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
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zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatel’a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené
napr. v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac
prace. Nové Zmluvy a dodatky k tejto Zmluve musia byt’ uzavreté v stilade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zo0VO*), po pripadnom schvéleni poskytovatelom NFP,
ak to poskytovatel’ bude vyzadovat’ (ak to bude relevantné).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone¢ntl cenu diela
obsahujucu v sebe vsetky ucelné a potrebné nédklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montdznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotovitel' zabezpecovat’
subdodavatel'sky je: 0,00 % (odporac¢ame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, ¢o ¢ini
vo finan¢nom vyjadreni 0,00 € s DPH. Rozpis prac realizovanych subdodévatel'sky je
uvedeny v Prilohe ¢€.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze vSetci uvedeni
subdodavatelia su opravneni uskutociiovat’ stavebné prace uvedené v subdodavke; su
sposobili, odborni a maju dostato¢né sktisenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych
v subdodavke.

Pokial’ zhotovitel’ bude chciet’ zmenit’ niektorého zo subdodévatel'ov uvedeného v Prilohe
¢.3, musi poziadat’ objednavatel’a a stavebného dozora o schvalenie a zdokladovat, Ze novy
subdodavatel' je opradvneny uskutocniovat’ stavebné prace uvedené v subdodavke; je
sposobily, odborny a ma dostatocné sktisenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych
v subdodavke. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel’a, ktory je s nim
v obchodnom alebo stdnom spore. Pred schvalenim zmeny subdodadvatela musi byt
splnena povinnost’ v zmysle § 112 ods. 8 v nadvdznosti na § 41 ods. 5 ZoVO a tym aj § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO, ak budu relevantné. Zmena
bude vykonand dodatkom k Zmluve, ktory bude obsahovat’ upravenu Prilohu ¢.3 Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny oznamit’ a identifikovat’ vSetkych subdodavatel'ov najneskor ku dniu
odovzdania staveniska. Na subdodéavatel'ov, ktori neboli znami v Case realizacie verejného
obstaravania sa vztahuje povinnost v zmysle § 112 ods. 8 v nadvédznosti na § 41 ods. 5
ZoVO atym aj § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO.
Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné¢ znalosti a patricni sposobilost’ vztahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zédkony a
normy ktoré su platné v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrziavat’.

Zhotovitel je povinny denne viest’ stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje
dva oddelite'né prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat” obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 3-troch pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zépisom
stihlasi a zhotovitel moZe pokraovat’ v pracach. Zhotovitel' je povinny vyzvat’ stavebny
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dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zaroven tieto prace dostatocne preukazatel'ne fotograficky zdokumentuje.
Ak tak zhotovitel' neurobi, je povinny na poziadanie objednévatela alebo stavebného
dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné ndklady. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’
odkrytie prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V
pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na
odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel'. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonévani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o
bude odstihlasené objednavatel'om, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi
byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizdcie diela tak, aby nebol naruseny
zaviazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objedndvatelom a zhotovitelom, najneskdor vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat zakon
NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a nelegadlnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zarucend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani
a pod.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pr&vomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi  skuisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle =zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovednd za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Cubomir Matfiak

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstapit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel vykonéd vSetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednévatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne aj
pri odovzdavani diela, vratane vSetkych d’alSich dokumentov, certifikatov, vyhlaseni o
zhode a pod.

Zhotovitel' je povinny bez d’alSich néhrad pravidelne po cely ¢as realizécie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajaci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realiziciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouzitych materidlov a demoldacii
zatriedi podl'a katalogu odpadov (Priloha ¢.1 VyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 284/2001 Z. z.). Néklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje,
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

ze stavebnu sut’ ulozi na organizovanu skladdku odpadu a materidly vhodné na recyklaciu
(druhotné suroviny) odovzdd do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predlozi
objednavatel'ovi pri Ciastkovej fakturdcii a sthrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizécii stavebného
diela zastupovat stavebny dozor. Pred zaCatim prac objednavatel zaSle pisomnu
informéciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zaviazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstrdnenie akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
Zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat' osoba uréena objednavatelom, ako obcCasny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitel'om, stavebnym uwradom adalSimi do tvahy prichddzajucimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak hrozia iné vazne
hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objedndvatel’ zhotovitelovi po nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak diiom fyzického zacCiatku realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned” ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat' objedndvatela a predmetnu skutocnost’ zaznamenat' do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat' elektronicki fotodokumenticiu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentéciu kazdym diiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela,
t.j. napr. majster zhotovitel'a bude vykonavat' priebezne elektronicku fotodokumentaciu
realizacie celého stavebného diela bez vynimky — Casti diela pred realizaciou, v priebehu
realizacie a po realizacii. Z fotografii musia byt zrejmé SirSie vzt'ahy (identifikécia miesta
realizovanych fotografii), ale aj fotografie preukazujuce detaily, napr. aj fotografie
s prilozenym meradlom, ktoré preukazovat’ napr. hrubku, Sirku, priemer, detaily Cerpania
vody a pod.. Konkrétne pocty fotografii objednavatel’ nepredpisuje, no musi ich byt tol'’ko,
aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh realizacie v prislusnej Casti stavebného
diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdavat' objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovent
elektronicktl fotodokumenticiu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesacnych intervaloch pocas obdobia realizécie predmetného diela. Za mesacny interval
sa povazuje ukonceny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel’ ¢o i len jeden deii realizoval
predmet tejto Zmluvy. Po ukonfenom kalendarnom mesiaci podl'a predchadzajucej vety
odovzda zhotovitel' objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do riuk
opravneného zastupcu objednavatel’a a do rik stavebného dozora (uvedeni v Clanku XIV,
bode 14.1 tejto Zmluvy).

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.19
az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvnii pokutu uvedent v Clanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze ak objednavatel'ovi bude krateny nenédvratny financny
prispevok z dovodu toho, ze zhotovitel’ nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu, ktora
evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela ajeho casti, resp. z akychkol'vek
inych dovodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote atd’.) na strane zhotovitela,
objednavatel’ je opravneny si narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie uz uhradenych
finanénych prostriedkov na tuéet objednavatela. DalSia fakturacia zhotovitela voéi
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5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

objednavatel'ovi ajej thrada bude mozna az po vyrovnani predmetnych finan¢nych
zaviazkov voci objednéavatelovi, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad stihlasi.
Zhotovitel' sa zavézuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu danej zdkazky, zamestna na realizaciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zékazky (Obec Nova Luboviia, resp. okres Starda Cuboviia).

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyc¢i, resp. urCi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachédzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat a zhotovitel sa zavédzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného diela, alebo jeho Casti po nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy a to
do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zapisu/Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’, resp. stavebny dozor.

V zdzname budli zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tlatenej podobe a v elektronickej verzii vo formaéte ,,.pdf** a taktiez sa
bude snazit’ zabezpecit’ pre zhotovitel'a PD aj v digitalnej forme vo formate ,,.dgn* alebo
,»-dwg®, pokial’ ju bude zhotovitel’ potrebovat’.

Objednavatel’ zaroven pri odovzdani staveniska a v Zapise/Zazname ozndmi zhotovitelovi,
ktor¢ podzemné vedenia ainzinierske siete, okrem zakreslenych v projektove;j
dokumentécii, sa na stavenisku nachadzaju aktoré boli vybudované v dobe medzi
spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim stavebnych préac.

Objednavatel’ pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitelovi zakladné smerové
a vyskové body a vytyCovacie vykresy stavby. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta
realizécie diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygonovy tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo.
Z uvedené¢ho dovodu zhotovitel' vyty¢i stavebné dielo na zaklade PD a poskytnutych
dostupnych podkladov objednavatelom. Zhotovitel je pritom povinny umiestnit a
realizovat’ jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle stavebného povolenia
avzmysle mapovych podkladov o ktoré modze poziadat objednavatela. Zhotovitel je
zodpovedny za spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov
stavby vzhladom na vysSie uvedené. Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac
zisti chybnd poloha, chybné vySky, rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Ccasti
stavebného diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane zhotovitel'a, zhotovitel’ je povinny
taka vadu na vlastné néklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave
vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial’ vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych
udajov, pisomne odovzdanych objednavatel'om, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny
pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znaSa objednévatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkol'vek vySky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitel'a jeho
zodpovednosti za presnost’ vytyCenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky
smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a d’alSie
predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytycovanie objektov.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.
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Objednavatel nezodpoveda za pripadné¢ straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku $koddm, ktoré vznikni odcudzenim, poSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku
vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazatelnym sposobom zabezpecit' informovanost
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky
zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho alebo majstra a za casti
zastupcu objednavatela, s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel
je povinny vytvorit' opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na
riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informacie
a listiny tykajuce sa realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Po oznameni objednavatela, je zhotovitel povinny umoznit’ vstup na stavenisko a do
realizovan¢ho stavebného diela tretim osobam, ktoré budi napr. dodavat’ a montovat
zariadenie objektu a pod., vratane poskytnutia spolusucinnosti.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocCas realizdcie diela, aby nedochéadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpe€it’ vSetky suvisiace ¢innosti s potrebou
elektrickej energie, vratane merania za spotrebovanu elektrické energiu pre potreby
vystavby na vlastné ndklady. Néklady na spotrebovanu elektricki energiu objednévatel’
prefakturuje zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel
je povinny si zabezpecit vSetky suvisiace ¢innosti s potrebou vody, vratane merania za
spotrebovanii vodu pre potreby vystavby na vlastné naklady. Naklady na spotrebovanu
vodu a stocné objednavatel’ prefakturuje zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odstuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko ku ditu pisomného odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych strdn na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspesnym uchadzacom —
zhotovitel'om, ktory je sucast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD a v rozsahu Vykazu vymer - Rozpoctu.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na material a préace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu Vykazu vymer - Rozpoctu.
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7.6  Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:
222 864,70 € bez DPH,

slovom: dvestodvadsat’dvatisic osemstoSest’desiatStyri a 710/100
44 572,94 € DPH 20 %,
slovom: Styridsat’Styritisic piat’stosedemdesiatdva a 94/100

267 437,64 € s DPH,
slovom: dvestoSest’desiatsedemtisic Styristotridsat’sedem a 64/100

7.7 Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky néklady v rozsahu
objednavatelom predlozeného Vykazu vymer, stvisiace s realizaciou a GspeSnym
odovzdanim stavebného diela objednéavatelovi (zékladné a vedlajSie rozpoctové naklady +
rezijné naklady + primerany zisk + iné naklady zhotovitel'a a pod. rozlozené rovnomerne
vo vSetkych cendch a sadzbach jednotlivych poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu). Cena
v pozadovanom cleneni (bez DPH, sadzba avyska DPH avratane DPH v €) musi
vychéadzat’ z ocenené¢ho Vykazu vymer.

Pokial' z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budi
obsahovat’ vSetky pripadné naklady na:

e naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
sto¢n¢ho, tlace a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikacnych poplatkov),
ktoré si zriadi zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,

e ndklady na adekvatne zabezpeCenie zariadenia staveniska, resp. materialovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnt straznu
sluzbu,

e naklady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace podla
dohody s objednéavatel'om,

¢ naklady na podrobné vytyCenie diela zhotovitel'om,

e naklady na vytycenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na
vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich sondaz
pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,

e ndklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

e vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, ¢i st vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, potrebné ako prisluSenstvo a pomocné stavebné materialy
potrebné na realizaciu stavebného diela,

e ndklady na vertikdlny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot v akychkol'vek
mnozstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice, odstranenych
podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného
a podruzného materialu, vyCerpanej vody zryh a stavebnych jdm apod.) na stavenisku
a mimo staveniska vratane poplatkov,

¢ naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebyto¢nej zeminy na skladku, vratane poplatkov
za zneSkodnenie nebezpecného odpadu do akejkol'vek vzdialenosti vratane poplatkov za
uloZenie na skladke,

¢ naklady na rezanie asfaltobeténovych alebo betonovych komunikacii v potrebnom pocte
rezani, potrebnej hibke adizke mimo Vykazu vymer - Rozpoétu, pokial to bude
nevyhnutné pre napravu poSkodenych komunikécii zhotovitel'om,

¢ naklady na opravu poskodenych komunikacii, konStrukcii a pod. zhotovitel'om s uvedenim
do povodného stavu,

e ndklady na naklddku/vykladku a odvoz vyburaného materidlu, sute zhotovitelom pri
realizacii predmetného stavebného diela na skladku do akejkol'vek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie na skladke,
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naklady na presun hmot na medzidepdnie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,

naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych docasnych a pomocnych prac a diel ako napr.
leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného pouzitia
Stetovnicovych stien a pod.,

naklady na dalSie docasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. docasné
obchadzky, premostenia vykopov T'ahkymi alebo tazkymi premosteniami, opravy
miestnych komunikécii a mostov, polnych ciest a nehnutelnosti poskodenych stavebnou
¢innost'ou zhotovitel'a, doCasny zasyp ryhy Strkodrvou alebo obalovanym kamenivom
(pol'a poziadaviek spravcu cesty) pred jej kone¢nou spitnou upravou) a pod.,

naklady suvisiace s pripadnym obtokovanim jednotlivych objektov pocas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych Ziadosti pre urad ZP, SVP, §.p. a d’alsich dotknutych
organov a organizacii, ak budu potrebn¢),

naklady na vySkovu upravu akychkol'vek Supatiek, vyrovnavacie prstence, resp.
dobetonovanie napr. kanalizatnych Sachiet pred pokladkou poklopov apod. do finalne;j
nivelety komunikdcie, chodnika a pod. dotknutych vystavbou,

naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretlaCanych potrubiach
(pokial’ budu realizované),

naklady na vycerpanie a vycCistenie stavebnych konStrukcii (potrubi, Sachiet, chranic¢iek
a pod.) od nanosov a pod. a na pripadné demontazne prace stavebnej a technologickej Casti
stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vedeniami a pod., vratane nakladov na odstranenie
a zneSkodnenie tychto demontovanych zariadeni, materidlov amédii v stlade
s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia,

naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
naradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov
zhotovitel’a,

naklady suvisiace so zabezpecenim uplného alebo Ciastocného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povol'ujice organy,

naklady na pripadné zabezpeCenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(nékup/lizing, osadenie audrzba docasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvélenia
projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace poplatky, pokial’ to bude potrebné,

naklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti zne€isteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie,

naklady na cistenie komunikacii, ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou ¢innostou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,
naklady na zriadenie a odstrdnenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu (pokial’ budu potrebné),

naklady na pripadné docasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujucich objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia docasnych
hradzok, Cerpacej techniky a prepojeni z akéhokol'vek materialu a potrubi potrebnych na
docasné prevedenie vody, ako aj vratane ndkladov na Cerpanie tychto vod (pokial’ budu
potrebné),

naklady na Cerpanie podzemnych vod z ryh a stavebnych jam, vratane zaistenia povolenia,
vratane nakladov na realizovanie Cerpacich studni, dodavky c¢erpadiel, vytlacnych potrubi,
drendznych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné cistenie v zmysle platnej
legislativy a vratane nakladov na zaistenie ndhradnych zdrojov napdjania a ich prevadzky
(pokial’ budi potrebné),

ndklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,
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e naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby, vratane pomoci
a sucinnosti s uvedenim celého stavebného diela do prevadzky,

e vSeobecné rizika, ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné podmienky,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliujuce prieskumy pri sondazi
podzemnych vedeni (pokial’ budu vykonavané) a pod.,

e vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odluc¢né, cestovné a vedl'ajSie polozky a vydaje,

¢ naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci
(paziace boxy, foSne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice, prilby,
obuv, a pod.),

¢ naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia a likvidacie
odpadov, vratane Cistenia komunikécii od vlastnej stavebnej ¢innosti,

¢ naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

e naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vsetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

e ndklady na vykonanie vSetkych skasok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej uradnej skusky vyhradenych technickych zariadeni, ak to
bude potrebné) vratane zabezpecenia a likvidacie skasobnych médii,

e nadklady suvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

e ndklady na vypracovanie Kontrolného a skaSobného planu, plénu individudlnych
a komplexnych skusok, vratane nakladov na pripadné overenie konstrukénej dokumentacie
vyhradenych technickych zariadeni na Technickej inSpekcii, resp. inej opravnenej osoby,

e naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a zivelnych pohrom (s poistnym plnenim min. na ponukovu cenu
stavebného diela),

e naklady na pripadné vypracovanie podrobnejsej projektovej dokumentacie zhotovitel’a,
pokial’ bude pre zhotovitel'a potrebna,

¢ naklady na zaznamenanie zmien a odchylok od povodnej PD,

e predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach arevizie, doklady o zdkonnej likvidécii odpadov,
dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia, geodetické porealizatné zameranie a pod., podl'a
pokynov objednavatel’a).

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konend bez moZznosti jej
zmeny do doby predpokladaného ukoncenia celého stavebného diela, najneskor vsak do
31.12.2022, v rozsahu prac podla predloZzen¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu a st v nej
zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla
Clanku IIL, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkol'vek dévodov na
strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizdcie stavebného diela, resp. do
31.12.2022. Po uvedenom datume sa zmluvné strany mozu dohodnit’ na uplatiiovanie
inflaéného nérastu cien formou dodatku v stlade s vymerom ¢&. R-3/1996 MF SR a
opatrenim ¢ R-12/1999 MF SR, SU SR vcenovych sprivach pre stavebnictvo
v prislusnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit
fakturacnt cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o nova vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie zacCat’ realizovat’ naviac prace bez pisomného suhlasu objednévatel’a,
podpisan¢ho dodatku k tejto Zmluve, pripadne novej Zmluvy, resp. po pripadnom
schvaleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel bude vyzadovat, pokial to bude
relevantné. Pokial’ uvedené zhotovitel' nedodrzi a zahdji realizéciu takejto naviac prace
nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.

7.10 K zmene ceny formou dodatku méze dojst”:

7.10.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednévatelom a
pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom objednavatela,

Strana 12 z 28



7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdirnym organom
objednévaterla,

7.10.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domdcej ponuke, o musi zhotovitel’ preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zdévodov na strane
objednévatel'a (nezabezpecenie financovania diela), vtedy bude cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tiradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel’ pristipi
k uprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o viac ako
8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany Predmet zédkazky ako celok (stavebné dielo) bude

financované z vlastnych prostriedkov a pripadne z d’alSich prostriedkov poskytnutych

verejnému obstaravatelovi (napr. formou dotacie, nenavratného finan¢ného prispevku

a pod. (ak bude relevantné)).

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel mé pravo na prva fakturiciu po prestavani min. 50% ceny diela a na druhu

fakturaciu po uspeSnom preberacom a odovzdavacom konani. V pripade poziadaviek

poskytovatela finan¢nych prostriedkov si objednédvatel’ vyhradzuje pravo menit’ spdsob
fakturécie.

Fakturacia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie

v dosledku vysSej moci a / alebo inych objektivnych pri¢in) je mozné iba na zaklade

dohody zmluvnych stran, pricom zmluvné strany sa zavazuji hl'adat’ vzajomne prospesné

rieSenia. Jedna sa o ojedinelu situdciu inak nerieSenu v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stpisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané
préace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objedndvatelom zhotovitel'ovi

predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Stpisu  vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom

v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktira musi obsahovat ndlezitosti daflového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuihlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nélezitosti pozadované

prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a napr. poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujtce nalezitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné cCislo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifika¢né ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktury a datum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktary,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

- oznacenie petiazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu
o financovanie ktorého sa objednavatel uchadza (nazov projektu; Ccislo projektu;
operacny program a pod.).

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Krycti list rozpoctu Cerpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych
fakturacnych podkladoch (tu postatuje predlozit fotodokumentaciu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednévatel’a a jedno pre stavebného dozora),

- vykresy a in¢ doklady (napr. geodetické porealizacné zameranie), pokial’ st potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace a bude ich stavebny dozor alebo objednéavatel’ vopred
vyzadovat’,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute
na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materidlov vhodnych na recykléaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa zavézuje predlozit
k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktur s prilohami vo formate .xls na CD/DVD
nosici (tu postacuje predlozit’ faktiru s fakturaénymi podkladmi v dvoch vyhotoveniach —
jedno pre objednévatel’a a jedno pre stavebného dozora),

- potvrdenia o splneni vSetkych finanénych zavizkov voci vSetkym subdodavatelom
podiel'ajucim sa na realizacii predmetného diela, uvedenych v Prilohe €.3 tejto Zmluvy
(za dodavky materidlov a prace realizované subdodévatel'sky uvedené v prislusnych
fakturacnych podkladoch za predchadzajuce obdobie), napr. vo forme pisomného
prehlasenia subdodévatela, ze objednavatel’ subdodavatel'sky zhotovovanych prac, t.j.
zhotovitel' stavebného diela, v sulade stouto Zmluvou, si uhradil vSetky finan¢né
zavizky z predchadzajtcej fakturacie predmetného stavebného diela voci ich spolo¢nosti,
resp. ze subdoddvatel neeviduje Zziadne financné zaviazky po splatnosti suvisiace
s realizaciou predmetného diela.

Objednavatel’ vrati faktGru, ak tato neobsahuje nalezitosti daniového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto fakturu vratit’ resp. zaslat’ zhotovitel'ovi v lehote do 7 dni
odo diia dorucenia faktury. Po doruceni opravenej faktury plynie nova splatnost’ v zmysle
bodu 8.18 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny dorucit’ vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednéavatelovi astavebnému dozorovi do nasledujuceho
kalendarneho diia po jej vystaveni, inak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
opdtovné vyhotovenie faktury s aktudlnym datumom a jej opidtovné dorucenie v zmysle
predchédzajicej Casti tejto vety. Uvedend povinnost’ zhotovitel’a je dand z dovodu, aby mal
objednavatel’ &as na pripravu pripadnej Ziadosti o platbu (d’alej len ,,ZoP).

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturanymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.9 tejto Zmluvy,

- napr. schvéilenej ZoP, ktorej su¢astou bude aj prislusnd faktira s fakturaénymi

podkladmi (plati pre systém predfinancovania).

Platobna povinnost' objedndvatela sa povazuje za splneni v den, ked bude na ucte

zhotovitela pripisand prisluSna platba z bankového uctu objednavaterl’a.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutocne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu,

podrobne Specifikovaného v Prilohe ¢.1, 2 k tejto Zmluve.
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Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatel'om
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), ato v cene
v akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednédvatel. Naviac prace, po dohovore s objednavatelom, moézu byt fakturované
osobitne a samostatne.

Splatnost” faktar sa stanovuje na 60 dni odo diia ich dorucenia objednévatelovi. Pripadné
drobné zmeny v platobnych podmienkach buda upresnené formou Dodatku k ZoD, pokial
si to budu vyzadovat’ predpisané zmluvné podmienky poskytovatela dotacie a pod.

Za neuhradenie faktiry objedndvatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktary za
kazdy kalendarny deni omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. PoCas omeskania
s thradou faktury objednavatel'om sa zhotovitel' zavdzuje neprerusit’ realizaciu stavebného
diela, pokial’ omeSkanie nepresiahne dobu 30 dni.

Objednavatel’ méa voéi zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny organ mohol posudit’ opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednédvatelom. Pokial’ kontrolny organ zisti akykol'vek nesulad medzi
skutotne vykonanymi pracami a pracami schvilenymi stavebnym dozorom,
objednavatel'om a uhradenymi objednéavatelom, zhotovitel' je povinny akceptovat toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednéavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych ciastok, objednavatel’ je opravneny si
narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov za
takéto vyfakturované ¢&iastky na udet objednavatela. Dalsia fakturacia zhotovitela vodi
objednavatel'ovi ajej thrada bude moznd az po vyrovnani predmetnych finan¢nych
zavizkov voci objednavatel'ovi, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

V pripade postupu podl'a bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitel’ pravo vystavit’ faktiru za
zrealizované prace, ktoré boli vykonané pred presusenim prac a to najskor prvy pracovny
denl po odsuhlaseni prerusenia realizdcie diela zo strany objednavatela. Za odstihlasenie
prerusenia realizacie zo strany objednéavatela sa povazuje potvrdenie zapisu o preruSeni
vystavby v stavebnom denniku objedndvatel'om a zaroveii stavebnym dozorom.

Zmluvné strany sa riadia zdkonom ¢. 215/2019 Z.z. o zaruc€enej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov platnym a i¢innym
v Case realizacie zdkazky. Z uvedené¢ho dovodu je v Casti VI.2) vyzvy uvedené, ze sa bude
akceptovat’ elektronickd fakturacia. V pripade, ze to bude relevantné, zmluvné strany st
povinng pristipit’ k aprave ZoD formou dodatku.

CLANOK IX
ZaviazKy zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za thradu, a to na zdklade pisomného pokynu objednavatel’a
alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavizok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom ajeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje riadne
ukoncené¢ dielo prevziat’ a zaplatit’ zan zmluvne dohodnutt cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z.
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9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmé ze bude
dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri uskutocriovani
stavby. Zodpovednost za Skodu sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasSa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spitiajice podmienky zékona &.133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov ainé suvisiace
prislusné pravne predpisy, t.j. pouZzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstardvania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred
ich objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela.
Tieto vyrobky musia mat minimdlne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer -
Rozpocte.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze predlozi najneskor ku difiu odovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizdcii tohto stavebného diela
a zivelnych pohrém, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Naklady za uvedenu ¢innost’ st
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje dodat’, ako Prilohu ¢.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosic),
vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutociovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Nova Luboviia, blizsie vid.

projektova dokumenticia.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vSetkych povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto
Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. v pripade relevantnosti, po vykonani pripadnej
kontroly dokumentécie z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajicej sa
predmetu tejto Zmluvy a pripadného schvélenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany
poskytovatel'a NFP, za dodrzania splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a uvedenych
v tejto Zmluve pred jej uzatvorenim. Objednavatel’ bude pisomne informovat’ zhotovitel'a
o datume vykonania pripadnej kontroly a schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany
poskytovatel'a NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi (pri zohladneni dlhodobejsich
klimatickych podmienok na realizdciu stavebného diela a zabezpeceni finanénych
prostriedkov na realizaciu),

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diia odovzdania
staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 3 mesiacov odo dna odovzdania
staveniska objednavatelom pre zhotovitela, do terminu uspesného odovzdavacieho
a preberacieho konania, pri zabezpeceni dostatku finanénych prostriedkov na realizaciu.
Pokial' to bude relevantné, zmluvné strany sa zavizuju reSpektovat’ vsetky pripadné
podmienky poskytovatel'a NFP, resp. dotdcie (aj na lehotu vystavby) a pokial’ bude
potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia na takuto zmenu.

Ukoncenim realizacie celého stavebného diela, alebo niektorej z jeho Casti (stavebného

objektu) uspesSnym odovzddvacim a preberacim konanim sa mysli prebratie stavebného

diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopnej Casti od zhotovitela objednavatelom

s vyhotovenim Zépisu z odovzdavacieho apreberacicho konania bez zjavnych

nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu

stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

10.2 je maximalna, pevnd a nemenna z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude
realizovat’ stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.4
tejto Zmluvy).

Zhotovitel' nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktorti nemohol svoju
povinnost” plnit ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela alebo
nepredvidatelnych okolnosti, pri¢om lehota realizicie sa predizi o tito dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvécSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer alebo v dosledku nepredvidatelnych okolnosti, po dohode zmluvnych
stran sa modze predizit termin dokondenia diela o dobu potrebnid na realizovanie
pozadovanych zmien a naviac prac alebo do doby pominutia nepredvidatel'nej okolnosti
ato formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zmluvou, ale v stlade so
ZoVO.

Zhotovitel' je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a
vCas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavézky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu inym sposobom.

Zhotovitel' je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade nepredvidatelnych okolnosti,
ktorymi st napr.:

- nepriaznivych a nevhodnych klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. pocas zimnych
mesiacov nevhodnych na realizdciu vystavbu; dlhodobejSicho nepriaznivého pocasia
apod.),

- mimoriadne]j udalosti, pandémie alebo Zivelnej pohromy, ktord ma vplyv na realiziciu
stavebného diela,

- rozhodnutia tretich strdn — orgénov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a st'aznosti
obc¢anov a pod., ktoré maja priamy dopad na realizaciu stavebného diela,

- procesu odsthlasovania zmien projektového rieSenia alebo rozsahu vykonania prac
stavebného diela, do doby jeho ukoncenia.

PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi pisomnou
formou, ktory musi prerusenie realizacie odsuhlasit’. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie
diela zo strany objednavatela sa povazuje potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v
stavebnom denniku objednavatel'om a zarovei stavebnym dozorom. Ukoncenie preruSenia
lehoty realizécie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatel'om, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti mdéze byt odmietnuté pre zjavné vady
a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného
odstranenia zhotovitel'om, resp. pre nepredlozenie uplnych dokumentov k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu. Pod prevzatim stavebného diela sa rozumie stavebné dielo ako
celok, alebo aj len jeho samostatna prevadzky schopna cCast’.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky, ktoré
nebrania riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut' sa, ¢i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady
a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel’ zavézuje odstranit’.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo alebo jeho samostatnt
prevadzky schopni cast so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami, resp. pre
nepredloZenie Uplnych dokumentov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu v zmysle
bodu 11.1 anepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného
odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavézok ukoncenim a odovzdanim predmetného stavebného
diela. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, ze stavebné dielo je
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany

Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednévatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia — v pripade poziadavky objednavatela, ak to bude
relevantné. Zhotovitel' si zabezpeCi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie
pripadnych zmien oproti PD do projektu skutocného vyhotovenia — podl'a pokynov
objednavatel’a,

b) geodeticky elaborat po realizdcii stavebného diela — v pripade poziadavky
objednavatel’a, podl'a jeho pokynov,

c) vSetky potrebné porealizacné vyjadrenia ak su potrebné (napr. odovzdanie komunikacii
do spétného uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov
a pod.),

d) stavebné denniky,

e) prevadzkovy poriadok — ak je potrebny,

f) zaznam o zaskoleni obsluhy — ak je potrebny,

g) osvedcenia a zavdzné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho tradu verejného zdravotnictva, InSpektordtu prace apod. — ak su
potrebné,

h) pripadné zaznamy skasok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatel'ov
inzinierskych sieti dotknutych realizéciou,

1) protokoly o vykonani jednotlivych skusok, revizii a pod.,

j) dokumenticiu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podl'a
STN EN a pod.),

k) vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materiadlov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (zakon ¢.133/2013 Z. z. a iné stvisiace
prislusné pravne predpisy), spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov,
konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,

1) suhrnnt fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia
predmetu tejto Zmluvy,

m) doklady o zédkonnej likvidécii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania, resp. jeho prerusenie.

Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok, alebo po samostatnych prevadzky schopnych ¢astiach.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel' sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom

zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze sa zucastni na kolaudacii stavby a poskytne objednavatelovi

potrebnu sucinnost’ s odstranenim kolauda¢nych vad stavby.

11.100bjednavatel’ sa zavdzuje oznamit' termin kolaudacného konania obratom po jeho

12.1

stanoveni / ozndmeni stavebnym tradom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
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dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela

v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

12.2 Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavézkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur€ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednévatelom pre
zhotovitel’a.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asponi sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitel’a.

12.5 Zhotovitel' nezodpovedad za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objedndvatela upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost' tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena
praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady anedorobky, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzddvani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel
si vyhradzuje pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného
odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych
dni po jej obdrzani adohodnit s objedndvatelom spdsob a primerant lehotu
odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzujua
zarucéné lehoty podla tejto Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.100bjednavatel’ v oznameni o vadach, podl'a predchadzajuceho bodu, moéze zaroven urcit
akym spdsobom poZzaduje vady predmetného diela odstranit’.

12.11 Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 0 vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13V pripade ak sa ukdze, Ze vada stavebného diela je neopravitel'na, Zhotovitel' sa zavézuje
dodat’ plnohodnotnu nahradu alebo objednavatel'ovi poskytnut’ primerant zl'avu z odplaty
za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢nu nahradu. Pripadnou zlavou a finan¢nou
nahradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.

12.14Havarijné¢ stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednavatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukédzatel'ne v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

12.15Néroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany
urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode, a ak by
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vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili resp. eliminovali jej
nasledky.

12.16V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

rozsahu za vzniknuta Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na
ktoré vyrobca poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia, spotrebny material a pod.), tu
plati zadru¢nd doba 24 mesiacov odo diia uspeSného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s § 12 ods. 1
pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel zodpovedd za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatel'om zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’ vlastnosti
dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo mé v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Plynutie zaru¢nej doby na reklamovanu cast’ stavebného diela sa prerusi diiom uplatnenia
prava objednavatel’a na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamécie zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavdzkov podla tejto
Zmluvy su:
- za objednévatel’a:

Titul, meno a . Telefon,
O Funkcia .
priezvisko E-mail
Ing. Julia Bod'ova starostka obce +421 52 428 3431

obec@novalubovna.sk

stavebny dozor

- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefgn,
E-mail
Lubomir Matfiak hlavny stavbyveduaci | Tel: 0917 762 773
e-mail: lubomir.matfiak@eurovia.sk
Ing. Marek Reisinger riaditel’ zdvodu Tel: 051/77 33 433
PreSov e-mail: marek.reisinger@eurovia.sk
Ing. Patrik Kokavec PON zavodu PreSov | Tel: 0908 774 106

e-mail: patrik.kokavec@eurovia.sk

14.2

Pripadné zmeny v osobéach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opréavnenych jednat’ v
rozsahu ich oprévnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 0,05%
z ceny diela (bez DPH) za kazdy dent omeSkania do max. vysky 5% z ceny diela.

15.1.2 za vc€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdéavacieho a preberaciecho konania, po urCenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 20,00 € za kazdy
zacaty dent omeskania, ktoru je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

15.1.3 za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohrom, ku ditu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, az pokial
zhotovitel nepredlozi objednédvatel’'ovi predmetna Poistni zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti zhotovitela v zmysle
Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta pre zhotovitela
objedndvatelom stanovuje na 20 000,00 €. Za odstipenie od tejto Zmluvy
objednavatelom v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a nie je dotknutd ndhrada za vzniknuti preukdzatelnti Skodu uhradou
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajucej vety.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednédvatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zépisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednordzovo. Uvedent zmluvnu pokutu je
mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.6 za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat’ elektronickt fotodokumentaciu objednavatel'ovi v zmysle Clanku V a
XI tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednordzovo. Uvedenu
sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska ku diiu odovzdéavacieho a preberacieho
konania o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnad pokuta na
200,00 €. Tuto zmluvna pokutu je mozné ulozit’ zhotovitelovi aj opakovane vzdy
po 10. pracovnych dnoch, az pokial’ zhotovitel neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

Za odstupenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v pripade nepodstatného

porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou v zmysle Clanku XVI tejto

Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje na 20 000,00 €, ktort je odstupujica

zmluvnd strana povinna uhradit’ zmluvnej strane, ktora odstupenie od tejto Zmluvy

neiniciovala, resp. podstatne neporusila svoje zmluvné povinnosti. Uvedené sa nevztahuje
na nezabezpecenie financovania stavebného diela zo strany objednavatel’a.

V pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatela v zmysle Clanku

XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje na 20 000,00 €, ktoru je

objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi. Za odstupenie od tejto Zmluvy zhotovitel'om

v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti objednavatela nie je dotknuta

ndhrada za vzniknuta preukdzatelni Skodu tUhradou zmluvnej pokuty podla

predchadzajicej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu skody.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

CLANOK XVI
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mézu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred

jednostrannym odstiipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytni

druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiovia) lehotu na dodato¢né plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vo€i nej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveti si uplatni nahradu za vzniknutt preukazatelnt skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednévatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhSie ako 60 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti
podla Clanku III tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zaviazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednévatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti podl’a bodu 1.8 tejto Zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 90 dni, odo dila
uplynutia lehoty splatnosti prislusnej fakttry,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby v lehote splatnosti predlzenej o 30 dni (v zmysle
bodu 16.3 tejto Zmluvy),

¢) neplnenie zavidzkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zaviazky z dovodov vyssej moci.

VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut’ alebo ju prekonat’,

d) ktorua nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najmi, nie vSak vyluc¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
mimoriadny stav, pandémia, vynimoc¢ny stav a pod.,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

¢) Strajk, blokada vyvolanéd inymi osobami ako je personal zhotovitel’a.

16.10Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vyssej moci je povinna na poziadanie druhej

zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané Statnym organom.
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16.11Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji o trvanie
vyssej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastivaji doru¢enim pisomného oznamenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel' prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyzdnov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na thradu skuto¢ne realizovanych prac, odstihlasenych objednavatel'om a stavebnym
dozorom ku ditu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

16.15Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat pravo objedndvatela odstipit’ od tejto Zmluvy, ak
nastanl podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tito Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia nenavratného finan¢ného prispevku na realizaciu predmetu tejto
Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel —
objednavatel’ vykonal verejné obstardvanie. Pri odstipeni objednavatel'a od tejto Zmluvy
v dosledku predchadzajucej vety neplati narok zhotovitel'a uvedeny v Clanku XV tejto
Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel' zisti skutocné a vazne vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia, alebo
poskodil majetok objednavatel'a a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit’
objednéavatel'a a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym
odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednéavatel' a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpovedad zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

17.3 Zmluvné strany prehlasuja, ze v pripade, ak pocas platnosti zmluvy dojde k zmene alebo
k novelizécii niektorych zdkonov (napr. zadkon o odpadoch, zdkon o verejnom obstaravani
a pod.), ktoré budi relevantné pre plnenie zmluvy, buda sa zmluvné strany bez pisomne;j
zmeny Zmluvy nad’alej riadit’ znenim relevantnym pre jej d’alSie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto berl na vedomie, ze su povinné zachovavat’ mlcanlivost’ o vSetkych
a akychkol'vek dovernych informéciach druhej zmluvnej strany, ktoré tito zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov, aktoré sa stani strandm zndme pri plneni
predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platnd a u¢inna aj po zaniku tejto
Zmluvy.

18.2 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informdacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:
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18.4

19.1

19.2

19.3

20.1
20.2

20.3

- obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékol'vek informécie tykajuce sa
vedenia uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych
partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu  zabezpecenia
ochrany majetku, technickych atechnologickych, organizacnych ainych skuto¢nosti
a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moéct uplatiiovat’ voc¢i zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecni kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci poskytovatela NFP, NajvysSiecho kontrolného tradu, prislusnej
spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu cerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoc¢tu SR v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorSich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi, v stlade s prislusnymi predpismi.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavizuju strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho

s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy

o poskytnuti NFP a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

CLANOK XX
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno menit’ len v stlade s prisluSnymi ustanoveniami ZoVO.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzijomne;j

dohode zmluvnych stran, resp. v pripade relevantnosti, po pripadnom schvéleni

poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel bude vyzadovat. Uvedené nemusi platit

v pripade pripadnych naviac prac, kedy zmluvné strany mézu uzatvorit’ na tieto naviac

prace osobitnu zmluvu, no vsulade so ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto

Zmluve alebo novej Zmluvy na pripadné naviac prace, ma objednavatel povinnost’

zverejnit’ tento dodatok a novi Zmluvu min. na svojej internetovej stranke a v sulade so

ZoVO. Ich t¢innost’ nastava defl po zverejneni min. na internetovej strdnke objednéavatel’a.

O nadobudnuti uc¢innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a

pisomnou formou.

Zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak:

20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznacné podmienky jej upravy, vratane
upravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moznych uprav a opcii a podmienky ich
uplatnenia; nemozno urcit’ taki podmienku, ktorou by sa menil charakter Zmluvy,

20.3.2 ide o doplniujuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré st nevyhnutng, nie su
zahrnuté do povodnej Zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel’ alebo a zmena
dodavatel’a

1. nie je moznd z ekonomickych dovodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmid o poziadavku vzdjomnej zamenitel'nosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo instaldciami podl'a povodnej Zmluvy a
2. spdsobi verejnému obstaravatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
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204

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel — objednavatel’
nemohol pri vynalozeni ndlezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie povodného dodéavatel'a novym dodavatel'om na zéklade

1. uplatnenia podmienky podla bodu 20.3.1,

2. skutolnosti, e iny hospodarsky subjekt, ktory spifia povodne uréené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom povodného dodavatela alebo
povodného koncesiondra v dosledku jeho reorganizéacie, vratane zlucenia a
splynutia alebo upadku, za predpokladu, ze pdvodnd Zmluva, rdimcova dohoda
alebo koncesnd zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa
pouzitiu postupov a pravidiel podl'a tohto zakona alebo

3. skutoCnosti, Ze verejny obstaravatel alebo obstaravatel’ plni povinnosti
hlavného dodéavatela alebo hlavného koncesionédra voci jeho subdodéavatel'om
podla § 41 alebo

20.3.5 nedochadza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovat’ zmenu Zmluvy modZze ktordkol'vek zo zmluvnych stran, pri¢om
pripravi navrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmie byt’ v rozpore s prislusSnymi ustanoveniami ZoVO.

20.4.3 Navrh dodatku zmluvné strana predlozi druhej zmluvnej strane na posudenie,

priCom je tato povinna postdenie vykonat do 7 kalenddrnych dni odo dna
obdrzania navrhu. V pripade, ak posledny deni lehoty pripadne na den Statneho
sviatku, sobotu alebo defi pracovného pokoja, je poslednym diiom lehoty
najblizsi buduici pracovny der.

20.4.4 Zmluvné strany st povinné riadit’ sa pri zmene Zmluvy pokynmi, zmluvnymi
povinnostami a poziadavkami poskytovatel'a finan¢ného prispevku, platnymi
predpismi a zdkonmi SR, resp. EU, ak to bude relevantné a prislusnymi
ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa tykaji uzatvarania dodatkov (napr. body
1.9,7.8,7.10, 10.5 a pod.).

CLANOK XXI
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi doruc¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného diia, odo
diia, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z ddvodu nemoznosti jej dorucenia, alebo
odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna
lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato Zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innou den po zverejneni na internetovej stranke objedndvatela
v stilade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z..

Zhotovitel' prehlasuje, ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zikonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavédzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdarnych organov. Zmluvné strany sa
zaviazuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela NFP a pokial’ bude
potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristapia na takito zmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavédzky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne
Obcianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti ucinné pripadne
stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije uprava, ktora sa,
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pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial’ pri uzatvarani
tejto Zmluvy ucastnici tito otdzku brali do tivahy.

21.7 Prava apovinnosti vyplyvajiucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena ndstupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

21.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, zktorych 2 (dve) st pre
objednavatel'a a 1 (jeden) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.9 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom,
ze tato bola spisand na zaklade pravdivych tidajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz toho
pripdjaju svoje podpisy.

V Kosiciach V Novej Cubovni
01.06.2021 01.06.2021
dia .....ccceeeeeine dia .....cceeeenne
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
podpisané podpisané
Ing. Robert Sinaly Ing. Julia Bod’ova, starostka obce

podpredseda predstavenstva a.s.

podpisané

Ing. Juraj DanciSin
¢len predstavenstva a.s.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel’nu sucast’ tejto Zmluvy si:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpocet v listinnej podobe

Priloha ¢.2: CD/DVD nosic¢:
¢ Vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls
e Projektova dokumentacia stavebného diela

Priloha ¢€.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky v tlatenej podobe

Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v tlacenej podobe
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Priloha €.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel’sky v tlacenej podobe

V subdodévke bude zhotovitel’ realizovat’ nasledovné stavebné prace:

Percentualne a

- e , , , finan¢né vyjadrenie
Strucny popis ¢innosti vykonavanych v vykonavanych prac

subdodavke, s odkazom aj na stavebny | '<\bdodavke v % a
objekt z objektovej skladby, resp. v € s DPH, resp.
oddiel rozpoctu: ’

Identifika¢né idaje subdodavatela v rozsahu:

- obchodné meno alebo nazov; meno a priezvisko

- adresa sidla; pobytu

- identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak ¢islo nebolo pridelené 1ICO
- udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia

konecnej ceny
u neplatcov DPH

Ziaden subdodavatel’ nateraz nie je znamy

SPLOLU: | 0,00 |

Zaroven Cestne vyhlasujem, Ze v pripade zmeny subdodéavatela splnim povinnosti v zmysle § 41 ods. 5 ZoVO.

01.06.2021
V KoSiciach, dfa....................

Za zhotovitel’a:

podpisané podpisané
Ing. Rébert Sinaly Ing. Juraj Dan¢iSin
podpredseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.
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Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v tla¢enej podobe

Nazov stavebného diela: ,,Rekonstrukcia miestnej komunikacie a chodnikov Skolskej ulice®

1. mesiac

2. mesiac

3. mesiac

SO 01- 01 REKONSTRUKCIA MK - VETVA A%

SO 01- 02 REKONSTRUKCIA MK - CHODNIK UL.SKOLSKA

SO 01- 03 REKONSTRUKCIA MK - VETVA ,,B“

01.06.2021
V KoSiciach, dfa ....................

Za zhotovitel’a:

Podpisané

Ing. Robert Sinaly
podpredseda predstavenstva a.s.

podpisané

Ing. Juraj Dan¢iSin
Clen predstavenstva a.s.
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