General / Obecné

ZMLUVA O DIELO C. .....cccuuueeee
uzavicla podla § 538 a nasl, zakena €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,zmiuva™)

Dodéavalel

Obchodné meno- Skanska SKas

So sidiom: Krajna 29,821 01 Dratizlava

Zastipeny: Mgr. Magdaléna DobiSova, podpradseda predstavensiva
Ing. Pavol Abrhan, &len predslavensiva

ICo: 31611788

1 DPH SK20204788455

DiC: 2020478955

Bankové spajenie : ING Bank N.V., - pohoka zahraniénej banky

IBAN: SK70 7300 0000 0090 0004 4442

Zapisany: OR QOkresného stdu Bratislava [, oddiel: Sa, vioZka &.5012/8

(dfalef ako doddvatel)

Objednavatel

Obchodné meno: lvanka pri Dunaji

So sidlom: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zastupeny: Ing. Vladimir Letenay, starosta

ICO: 00304786

DIC: 2020662116

IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758

(dalef ako ,objednavatel™)

Dodavatel a objednavatel dalej oznacdeni jednotlivo aj ako ,zmiuvna strana” a spoloéne aj ako ,zmiuvné strany”.
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Clanok 1
Preambula ~

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sllade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani”) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania €. 79/2021 zo dfia 31.03.2021 vyzvou na predkiadanie pondk
€. 16966 - WYP, kiorej predmetom je ,Nova telocvidha ZS MR, Stefanika v lvanke pri Dunaji®.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude financovana z viastnych rozpottovych prostriedkov
objednavatela.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je opravnenym drzitelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovaft dielo definované v €. 3
zmluvy (Jafef ferr ,Stavenisko®).

Dodavatel
() vyhlasuje, Ze je spologénostou, kiore} predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet' tito
zriluvuy,
(i) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie,
(i} je povinny dodrziaval vietky prisludné plainé vEeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskaj republiky a/alebo Eurdpekej Gnie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najm3, nie viak vyluéne,
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zakon & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje afalebo ma k dispozicii také odbomé, technické a ine kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanic dicla podla podmienok a poZiadaviek tejto zmiuvy,

() poivrdzuje a zodpoveda za to, ze doddvatel a rovnako véetci jeho subdodévatelia disponuju a za pedmienck
lejlo amluvy sa preukdiu vietkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a Zivnostenslkymi opravneniami
polrelinyimi pre vykanavanie vietkych prac a dodévok prl realizéell dicla v sulade s touto zmluvou. 're vyiddente
pochybnost! sa subdoddvatelom rozumle vylugne pravnicka alebo fyzicka osoba, s klorou dodévalel' v priginom
tade uzaviel dnluvl na realizaciu Susli prac alebo dodévale potrebnych na realizaciu predmatu zmiuvy
zhotoveme diela. Tato osoba je povinné aj fyzicky realizovat tlcto ¢astl prac alebo doddvok, za &o zodpoveda
objednavatelovi doddvatel. Pri reallzacll dlela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda dodavater lak, ako
keby dielo, resp. jeho ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Nova telocviéna ZS M.R. Stefanika v lvanke pri Dunaji” (Jalej len ,Diefo”)
v §pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podrla cenovej ponuky dodavatela zo diva 27.05.2021, ktora tvori vo forme Prilohy
& 1 nadeliteln( siidast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a 3pecifikovanom touta zmluvou vratane jej
priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.
V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat prednost
obsah zmluvy.
Dodavatel sa zavézuje vo viastnom mene, na svoje naklady a na vlastnt zodpovednost a nebezpelenstvo riadne a vias
zhotovit a objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Oplné a funkéné Dielo
prevziaf a poskytnut dodavatelovi nevyhnutnd saginnost v stlade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu
Diela v zmysle fejio zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujice] sa k Dielu bliz3ie
$pecifikovanej touto zmiuvou. Dodavatel je oprévneny pouZif dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicka
dokumentdciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gdely plnenia tejto zmiuvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu
sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentécia

(i) vykaz vymer

(i)  stavebné povolenie

(v}  ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, 2e Dielo bude zhotovené v silade so zmluvou, sttaZnymi podkladmi, projeklovou dokumentaciou
k Diclu a vykazom vymer, (dalej len Projektova dokumentécia® a .Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
alalebo nim spinomoeneného zastupel. Projektové dokumentécie tvori nodelitelni siicast tejto emiuvy ako Priloha & 2
a Vykaz vymer tvori ako stidast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnt stiéast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Sasti Diela) bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného
povolenia (dalef len ,Stavebné povolenie").

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s
platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Projektovou
dokumentaciou, s Vykazom vymer, sitaznymi podkladmi a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel st&asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
(i) po posideni vietkych podmienck a dostupne] stavebno-technickej ainej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer, sifaZnych podkladov a poZiadaviek objednavatela stavebno-
technicky realizovateiné ako celok,
(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je znédme technické rie§enie Diela ako celku, predtudoval st vSetky zvergjnene
doklady a stavebno-technickldl aind dokumentaciu k Dielu ama tak v3etky potrebné ddaje sdvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovent cenu Digla.

Dodavate! pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky riziké spojené s realizaciou Diela, zobral do dvahy rozsah
potrebnych materidlov, prac, personalneho obsadenia a sluzieb potrebnych na dokonCenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, nakiady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované nsoby, ako aj ostatné naklady savisiace s realizaciou Diela)
a tieto zahrnut do ceny Diela.
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Ak sa zmluvné strany nedohodntt inak, dodavaterl je povinny zaobstarat a do prevzatia Diela udriavat v platnosti vietky
prislugné opravnenia, privolenia, stihlasy, vyjadrenia, koncesie, cerifikaty, licencie a iné dokumenty, kioré st potrebné na
realizaciu Diela.

Dudavalel sa cavacuje pouiil na vykonanie Diela len laké maleridly a zariadenia, ktoré majd platné certifikaly kvalily a
spiiiaj podimienky kkelends na stavebné malenialy daného ypu prisludngimi vieobecns zaviznymi pradpicon. Dodavalel
nepouzije Ziadne materidly, zariadenla, technolégie alebo technické rledenla, kioré by boll odli¥né od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavalelom, pokial lakalo zmena nebude najskér pisomne schvélena technickym
dozorom objodnavatela zapieom v setavobnom donniku v stlado & podmionkami dohodnutymi v tojto zmluve. Pokial na
nioktort dodavku alebo jej &asfi naboli dohodnuté oeobitné technické podmienky pre vofbu materialov a vyrobkov uréenych
k vykoraniu Digla, musia dosahoval viasinosli a lechnické a lechnologické paramelbie urené MProjekiovou dokumentaciou
a prislunymi pravnymi normaml.

V pripade, ak dodavatel v Projektove] dokumentacii, resp. v dalSej sOvisiace] dokumentécii, preukaZe dodrZanie
pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d'alej len ,produkiy™) a objednavate/
pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté dodavatelom uvedené
a platnymi pravnymi predpismi a tochnickymi normami stanovond minimélno hodnoty (hormy) kontrolovanych produktov
pre dany (&el, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela, zistene nedostatky
bes zbyloéného odkladu odstranil a lo formou viineny nevyhovujaeich produklov za produkly sphiajice poZadované
hodnoty {norrmy). Ak dodavatel takymito konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, Je povinny Ju nahradit v pine) vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat’ na zaklade Easového harmonogramu postupov
stavebnych prac (dalej len ,,C‘asovy harnmonogram®) spracovanym za podmienok podia tejto zmluvy dodavatelom; v silade
s nim dodavatel riadne vykond a odovzda Dielo objednavalelovi, Pre vylacenie pochybnosli sa ind za o, Ze Sasovy
harmonogram sa zatina odo diia prevzatia Slaveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia
"Vyzvy na prevzafie Staveniska” zo strany objednavatela, pri€om tlto skutoénost zmluvné strany potvrdia zépisnicou o
odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmiuvnych strén, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia
ukonéeného Diela. Pre vylGéenie pochybnosti sa ma za to, Ze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto
zmiuvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo st pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia
afalebo rozhodnutia zo strany ob;ednavatel‘a ustanovené/dojednané touto zmluvou, su sucastou Casového
harmonogramu a v maximélnej dizke plynutia &asu zapogitané do Casového harmonogramu predloZeného dodavatefom
a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predlzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reépektoval terminy jednotlivych dkonov smerujicich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmiuve, povinny stanovit
jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, ddsledného preskL':mania Proiektovej‘
dokumentacie, Vykazu vymer a urdenia Zasovej naronosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohl‘adnlt‘ .
mnozstvo/podet personalnych kapacit, ku ktorych poskyinutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom si mozné len na zakiade
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovif Dielo podla:

(M oceneného Vykazu vymer doplnenom dodévatelom o vetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednéavatelom,

(ii) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projekiu (Ganttov diagram a metdda kritickej cesty).
Casovy harmonogram je dodévatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovu jednotku
kalendarny mesiac a po jednofiivych poloZkdch za Casovl jednotku tyZded s uvedenim technologickych
postupov uskutocnovanych prac. Dodavatel je povmny Casovy harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat
na mesacnej haze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zéstupcovi objednavatela (manazér prevadzky,
stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre nasledujlci mesiac,

(i)  podrebného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa poloZkového rtozpodlu  kaZdej
céinnost/pracovného ukonu na jednothvé tyZzdne uskutocnenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendamych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorutenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", kiord bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmiuvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je moZng zatat vykonavat prace €o i len na 8asti Diela.

Dodavatel je povinny zafat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dita prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.
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Dodavatefl je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zatatia stavebnych prac povinny
zabezpetit, aby na Stavenisku bali riadne initalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie
musi byt metrolagicky overené meradio v zmysle wyhlagky Uradu pre mormalizaciu, metrologiu a skiiobnictvo SR &.
2102000 Z.z. o meradlach a metrologickej konirole v zneni neskorgich predpisov,

Dodavatefl jo povinny Stavenisko aznadit’ na viastné naklady a v stlade so vieobecne zavirnyml praviyml predpismi. Cd
odovzdanla Staveniska zodpovedd za Stavenisko doddvatel. Dodavatel mic je opravneny bez predchadzajiceho
pisomneho stldasu objednavalela umiesliioval na Slavenisku, na zatiadeniach nachadzajocich sa na Stavenlsku a anl
na oploteni Staveniska akékalvek reklamy afolebo iné putace. Dodavatel jo opravneny umiestnit' na Stavenisku svoje logo
£ rozmermi 2m x 2m na miesto dohodnutom & objedndvatelom.

Dodavatel najneskdr ku ditu prevzatta Staveniska predlozZi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany kontrolny a
skl8obny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 £. z. o verejnych pracach v zneni neskoréich predpisov.
Clanok &
Cena Disla a platobné podmienky

Cena Diela je slanovena vegjuimnou dohodou zainluvnych slian podlia zakona & 18/1998 Z. z. o cendch v znenl neskorgich
predpisov nasiedovne:

Cena bez DPH 1.779.327 .88 EUR
DPH 355.865,58 EUR
Cena celkom vratane DPH 2.135.193,46 EUR

slovom: dvamilidnystotridsatpéattisicstodevatdesiattrieur a Styridsaf$esteurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifa vietky a akékolvek néklady, ktoré dodavatel'ovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknt pri realizécii
Diela alebo v slvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela sU rovnako zahmuté vietky prace, vykony a dodavky, ktoré patria
k (pinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo
na nahradu daldich nakladov, a to najma na:

0] vietky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové néaklady, prisluSensivo, siroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpetnost majetku a nakladov
na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dotasného spojenia vyluéne pre udely
zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstréani dodévatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na acely
zhotovovania Diela, néklady na zabezpecenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podia prislusnych
predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,

(i)  naklady na zhotovenie a Udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sllade so zmiuvou
aZ do dokoncenia Diela a jej naslednt likvidaciu. Informadénéa tabula bude mat' rozmer 1,5m x 1,5m a bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projekianta, obchodné meno
dodavatela, terminy zagatia a dokongenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie
informacie pozadované vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv)  v3etky mzdové a vedlajie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov, dane,
odvody, naklady na nadasy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajdie vydaje vyludne na strane
dodavatela a jeho subdodavatelov,

{v) naklady na vetky bezpeinosiné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom, naklady na
zabezpectenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien
Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
sprévy, zarugné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu a GdrZbu
technologickych zariadeni, navody na OdrZbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na
akakofvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sllade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi narmami a stavebnym konanim vyZaduju;

(viy  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia povinnosti dodavatefom;

(vii}  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie pre Ugely
vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(i) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranifia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a matetidlov;

{x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)y  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska;

(xiiiy  naklady na vykonovi bankovi zaruku potas realizacie Diela a bankova zaruku garantujlcu kvalilu Diela podas
plynutia zaruénej lehoty (garanént bankovl zaruku);
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{xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv} naklady na akékolvek vedlajSie rozpotlové naklady (najmafale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
azemné vplyvy, prevadzkove vplyvy),

(xvi) néklady na projekl do€asného dopravného anagetiia ak bude poliebny pre realizaciu Diela alebo jelio Easli a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WG,

(xvli} osadenie statlckych ter€ov pre kontrolu staticke] stablllty susednych objektov, ak tak prl uskutognenl Diela urtla
projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviil) vyty€enie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktudlneho zakreslenia,
ktore poskytne objednavatel dodavatelovi najneskoréie pri odovzdani Stavenieka;

(xix) naklady 28 dodasné zdbery a rozkopéavky vergjnyeh prieslranstiev (chodniky, komunikacie),

(xx) naklady na pravidelné gistenie komunikacil, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela afalebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti pragné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na gkolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych prac
technoldgia & priprav na skaghy;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prengjmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

{xxiil} naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akekolvek iné naklady, ktoré vznikn( dodavatefovi pri realizacii Diela podla zmiuvy.

Dodavatel vyhlasuje, polvrdzuje a zaruduje, Ze dodavatelom predioZena cenova kalkulacia — cena Diela je Oplna,
maximalna a zavéazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych
&innosti, Iktoré su potrebné pre technické riedenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje,
Ze nim ponudknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vetky pravidia pre tvorbu ceny podia rozpoctu, ktory je Gplny
a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v ponliknuiej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavatl zvy3enia ceny najmé/nie vyluéne z dbvodu, 3¢ mu neboli zname alebo
poskytnute vietky potrebné informacie a podklady a siihlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v&asne
dokondenie Diela za nirn pondknutt cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7. lejto amluvy. Zimluvng slizny sa dohodl,
Ze v pripade 2k sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonajd alebo vykonajd v mendom rozsahu, dodavalefl lielo
nevykonané prace nebude objednavatefovi fakturovaf. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po predchadzajicej
pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodii, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela opravneny
postupit aklkolvek pohfadavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez dohodli, Ze dodavatel nie je
opravneny jednostranne zapogitat akikolvek svoju pohfadavku voéi pohladavke objednavatefa.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel uhradi cenu Diela na zéklade faktir, vystavenych dodavatefom vzdy po
ukongeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdl vystaveni faktiru budl sUpisy vykenanych prac za prislusné dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto &lanku. '

Podmienky fakturacie:

{)] dodéavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

ii) faktura musi byt dokladovana v8etkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budt odsthlasené oboma zmluvnymi
stranami priebeZne potas doby realizécie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia v sdlade s tymio
bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskdr do 5.-teho dfia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sipisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zisfovaci protokel. Objednavatel sa musi do desiatich (10} pracovnych
dni odo diia dorucenia stpisu vykonanych prac vyjadrit' k predlozenému sipisu vykonanych préac (dalej len
LStipis vykonanych prac’). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Sapisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Sapisu vykonanych prac vo vyssie
uvedeneg] lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit vodi Sapisu vykonanych prac mu zostavaji
zachované,

(v} vietky Supisy vykonanych prac predioZené dodavalelom, musia byl élenené podla poloZiek, imnoZslva a
Zoznamu prac,

(vi} v pripade, Ze faktira bude vystavena bez prediozenia Sipisov vykonanych prac afalebo vo vySke nad ramec
Sdpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielnej vyske
stim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych ve Vykaze vymer, a to a] titulom nedmyselného
konaniafomylu v konani dodavatela, nie je faktlra spdsobila na jej ihradu (vylicenie omeskania s dhradou ceny
DNiela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené
povazZuje za podstatné porugenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat},

/)
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(vil)  faktura vratane Soplsu vykonanych prac must spliiat vietky rladne naleltostl dafiového dokiadu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej veenii a finanénd kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informacie
stivisiace so spolufinancovanim Diela podra Clanku 20, bodu 201 tejta zmiuvy, kioré objednavatel oznami
dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je 3Sestdesiat (60) kalendarnych dnl odo dha Je] dorudenia
oblednavatelovl,

(i) dodévalel Jo viaslothom abudovanych & lakburovanych malenalov & lovarov (L. vdelky laklurované lovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktaru do pétnastich (15) kalendarych dni odo diia podpisu Mreberacieho protokolu objednavatelom.
SlGaston fakldry bude af caveredné salovarie slavby Dicla. Podinicnlou zaplalenia fakllry je &) splhenie vBelkych
povinnosli dodévalela vo vedt predloenia predpisanej a dohodnule] dokladovej Gasli Diela.

Pre G&ely tohto clanku zmluvy sa faktira dodavatefa povaZuje za zaplatent okamihom odpisania prislugnej {opravnenej)
penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodévatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktGry predioZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné zavézky
voli svojim subdodavatelom  a pripadue objednévalel je oprdvneny poZadoval od doudavalefa lisZ preukézanie dane]
skutognosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vdetky svoje splatné zavézky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o dane) skutoénost a/alebo uvedent skutoénost
nepreukaze, je objednavatel opravneny porastavit Ghradu fakiGry vystavens] dodavatelom, a to af do doby dhrady
splatnych zavazkov vodi subdodavatelom zo strany dodavatefa, alebo je objednavatel opravneny postupcvat podla
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za porusernie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z ddvodu zniZenia administrativnej naro€nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.J. na vydani a prijati
fakidr v elektronickom forméte (pridom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v G&tovnom systéme dodavatela,
nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy kontakt objednavatela
pre ucely fakturacie; sekretarat@ivankapridunaiji.sk.

Pokial dedavatel, vzhladom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je sposobily elektronicke] fakturacie
nodla tohto Elanku, je povinny zaslat fakttru vystaven( na objednavatefa na kore§pondenénd adresu: Moyzesova 57, 900
28 Ivanka pri Dunaji

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelfovi ,Bankov(i zaruku za riadne
vykonanie Diela® vo forme originalnej listiny na zabezpeéenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre pripad, Ze dodavatel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vodi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka {dalej
v tomto bode len ,vykonové bankové zaruka"). Bankova zaruka bude dedavatelom vystavena v prospech objednavatela bez
vyhrad®, bude vystavena bankou podla zdkona &. 483/2001 Z.z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, bude obsahovat zavdzok, Ze v lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akokolvek sumu az do vysky 5% z ceny Diela bez DPH, ak narok na je| vyplatenie vznikol
v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska aZz do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu
Preberacieno protokoiu. Objednavatel je opravneny pouZit bankovl zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel
porusi/nespini niektorlt svoju zmluvnt povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiaZné zavézky vratane pefiaZnych zavéazkov
voli svojitn subdodavalelom, zmluvnych pokll a sankeli za nedodriZanie/nesplnenie/poruSenie zmfuvnych povinnostr,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstrdnenie zistenych nedorobkov avéad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuzitia bankove]j zaruky alebo jej asti objednavatelom, bude dodavate! bez zbyto&ného odkladu povinny
doplnit’ bankovlu zéruku do pinej vysky, tj. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorugenia vyzvy
ohjednavatela na jej doplnenie. V pripade riadnehe ukonéenia zmluvy sa bankova zéruka vréti dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZzeni Eestného prehlasenia dedavatela, Ze vietky jeho splatné pefiazné
zavazky voili vietkym jeho subdodévatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich
(120} dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diiu uzatvorenia {podpisu) zmluvy

zloZit' bezhotovostnym vkladom na bankovy et objednavatela, & actu: IBAN: SK88 0200 0000 0036 7891 4758,
zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voli nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len wkonovd zabezpeka"). Objednavate! je
cpravneny pouzit vykonovu zébezpelku aleho joy Cast' v pripade, ak dodavatel porudi/nespini nicltort svoju zmiuvnu
povinnest, nesplni povinnost uhradit pefiaZné zdvAzky vratane pefiaZnych zédvazkov vodi svojim subdodavatelom,
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Zinluvnych pokal a sankeii za nedodrZzaniemesplneniefporudenie zinluvnych povinnostl, najiméfale nie vylu€ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela afalebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych
nodorobkov a vad Diela v &se jeho plnenia 7o strany dodavateln, po zdokladovani ich proukazatolnosti a vapred
pisomnom upozorneni dodavatela, kiory si svoj zavazok nesplni ani v primerane] lehote na napravu. V pripade vyuzitia
vykonovej zabezpeky alebo jej asti cbjednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny dopinif ju do plnej
vysky, tj. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na je) doplnenie. V pripade
riadneho ukongenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouZitd na krytie pefiainych zavazkov
objednavatela vodi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vratl dodavatelovi do 30 dnl po odovzdan| a prevzatl ukonéeného
Diela a prediofenl Eesliého prelildsenla dodavalela, fe vielky [eho splalné penafné avdeky voll vielkyin |eho
subdodavatelom sd uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po cdovzdani
a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu —
doliad preukazuticl poskytnutie bankove) zaruky ve ferme originédlnej listiny, obsahom ktoroj budo 7évizok vEooboacne
akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vySky akejkolvek splainej pefnaznej pohladavky objednavatefa vodi
dodavatolovi z fitulu zodpovednosti dodavatela za vady Liela pedla tejto zmluvy alebo v etivielost s Hou a to vo vygke H%
z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méZe byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na pinenie vo vyke pefiaznej sumy urfenej objednavatelom (poziadavky banky na formélne nélezitosti
vyzvy ako napl. vsvedderle pravosl pudplsov alebo prediviente vypisu 2 obchodného regislra objedndvalela sa
nepovazujl za podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéng bankové zdrulka"). O uplatneni si
naroku na plnenie z garanénej bankovej zéruky vodi banke ohjednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zéruka vo vyike 5% £ centy Diela bez DPH mnusi Uval po celd zaruéng dobu podia Clanku 12, bodu
12.3 tejto zmiuvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelnd. Dodéavatel je povinny
do tridsiatich (30) dni po kaZdom Zerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanén( bankov( zéruku
do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou). :

a) rozsirenie garancnei bankovej zaruky na jej pdvodn{ vysku, alebo
b) zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruéni listinu, kiorou bola garangéna bankova zéruka rozsirena
alebo opéatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedif, aby banka predizila platnost garanénej bankove]j zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodévatela voci objedndvatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celt dobu
trvania predlzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15} dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaruénej doby nahradit povodne predloZentl garangni bankov( zaruku novou garancnou bankovou
zarukou a to vo vyske 4% z ceny Diela bez DPH pri splneni vietkych nalezitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohio
Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predloZent garancni bankovi zaruku prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanénl bankov( zaruku podlia bodu 6.5.1 novou garanénou bankovou
zarukou a to vo vySke 3% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a ohjednavatel sa zavadzuje takito predioZentl garanénd bankov( zaruku prijat’

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovl zaruku podla bodu 6.5.2 novou garancnou bankovou
zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni v3etkych naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavazuje takato predioZent garandnd bankov( zaruku prijat;

B.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénd bankov( zaruku podla bodu 6.5.3 novou garangnou bankovou
zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vEetkych naleZitosti v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto
Clanku a objednavatel sa zavazuje taklto predloZzend garan&nl bankov( zaruku prijat.

Moznost znizenia vySky garanénej bankove] zaruky podla bodu 8.5 tejto zmluvy je dodavatel' opravneny uplatnit len
v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatni! pravo na pinenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénie druhym rokom trvania zérudnej doby uplatni pravo na pinchic z bankovej zaruky,
dalSie zniZzenie garantnej bankove] zaruky uz nie je mozné avyska garanénej bankovej zaruky ostane aZ do doby
ukondenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v Ease uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diu podpisania Preberacieho
protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy U¢et objednavatela, €. Uctu: IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891
4758, zabezpeku vo vydke 5% z ceny Diela, z ktore] bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
penazné pohladavky vodl dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v stvislosti s fiou (dalej len ,garantna zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrZat garaninl zébezpeku pocas
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plynutla zarugne| doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej &asti
objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH,
a to najneskér do 15 dni od doruenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanén zabezpeku v sume, v akej nebola
pouZita na krytie pehaZnych zavéizkov dodavatela voci objednavatelovi, objednévate! vrati dodavatefovi do 15 dni odo dia
uplynutia zaruZnej doby. V pripade prediZenia zaruéne] doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatefa vodi
objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi garanénu rabezpeku do 15 dni odo dha
uplynutia predlfene} zaruénej doby.

Objednavatel do pétnastich (15) dni po uplynuti prvého roku rzarudnej doby vrati dodéavatelovi z pdvodne zloZzenej
garanding) zabespelty sumnu rovngjlou sa 175 zluZene] yaratiéne] zdbezpeky a nasledne vidy do p&indstich (15 dul po
uplynuti kazdého dalieho roku trvania zaruénej doby vrati dodavatefovi sumu vo vyske 1/5 z pdvodnej zloZenej garancnej
zabezpeky.

Objednavatel upfatni postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania zaruénej doby
nedojde k Gerpaniu zloZeneoj garantnej zébezpeky.

V pripade, ak si objednévatel pofndc druhym rokom frvania zaruénej doby uplatnil prdvo na Cerpanie garaninej
zabezpeky, daliic znfZenic garangno] zabezpeky UZ objednavatel nevykona a vySka garantnej zabezpeky ostane a2 do
doby ukonéenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v Ease uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky v zmysle tohto
bodu.

Clénok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyllcenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac
prace st vyluéne prace neobsiahnuté v Projekiovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer (dalej len Naviac prace® ,
priCom prednost pii identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast’ Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzajil vo vykresovej &asti Projekiovej dokumentacii afalebo vo Vykaze
vymer, budd fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsihlaseni zmiuvnymi
stranami..

Naviac prace je mozZné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieohecne zavaznymi pravinymi predpismi, a o
najmé/nie vyluéne Zakonom o verejnom obstaravani a suasne tak na zéklade predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predioZenej pisomnej ponuky dodavatela. Saastou ponuky dodavatela na
vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoétovym stavebnym
softvérom pouZliym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto zmluvy musi byt a uvedenle vSetkych skutognosti, ktoré by v sUvislosti s realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia dspor inych prac a vykonov,
ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolal’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V8etky Naviac prace buda
evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o Naviac prace. Sihlas objednavatela s vykonavanim Naviac
prac podla tohto &lanku zmluvy méze byt dany (i) pisomnou objednavkou chjednavatela aleho (i) uzatvorenim Dodatku
k zmiuve. Bez niektorej z vy58ie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatefa nie je dodavatel opravneny zadat
s vykonom Naviac prac. Potreba Naviac prac musi byt v defiich zistenia oznadmend pisomne (resp. e-mailom) stavebému
dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude pedia rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac prac
stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavend faktGru dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Maviac prace po ich schvaleni uzavr( zmluvné strany dedatok k zmluve podfa aktuaine platnych pravidiel uvedenych
v Z&dkone o verejnom obstardvani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objedndvatelom majl zasadny vplyv na
terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako
pét (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristapia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o podet dni potrebnych na
zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavalel |e poviimy zabespedll Sluvenisko lak, aby polas vykonu prac a tieZ v cbdobl pracovného pokola, na slavbe
nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. Vietky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu piynulej prevadzky Skoly a Skolskych zariadeni, k ohrozeniu Zivota
a zdravia osdb pohybujlcich sa v priestoroch Skoly alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu majetku skoly. Dodavatel nesmie
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svojou &innostou poSkodif alebo znidit Ziadne Casti uZ existujlcich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaja v priestoroch objednavatela; v pripade ich zniéenia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest' ich bez
zbytotného odkladu a na vlastné naklady do pdvodného stavu pred podkodenim. Pokial nie je mozné uviest ich do
povodného slavu pred poskodenim, je dodéavalel povinny naliradil’ pinenie 2odpovedajice znehodnoteniu podkodens
ved, Z ddévodu vykunu prac g podas prevadzky Skoly, je dodavalel povinny prijal’ a vykonat vetky potrebné opatrenia na
raberpetenie bezpe&nostl det! a persondlu Sloly po cell dobu reslizacie Diela, ako gf podus doby vykonu prao na
pripadnych reklamaciach Liela.

Zmluvné strany sa zaviazali, ¥e buda vzajomne spolupracovat’ a poskytnd sl vzajomnu stdinnost prl rledenl konkrétnych
technickych otazol a problémov, ktoré vznikni podas realizéacic Dicla, najmé vzhfadom na lch mo2ny vplyv na vydku ceny
Diela.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo generainym
projektantom. Rozsah prav a povinnostt kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom
plnomocenstve.

Dodavatel sa zavizuje uréit v stilade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupeu (v pripade, ak je to relevaning).
Stavbyveduici a jeho zastupca musia byt bezGhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou
praxe zaruiovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyved(ci je povinny byt nepretrZite pritomny na
Stavenisku potas cele] doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnost stavbyveduceho musi byt na
Stavenisku prilomny zdslupea stavbyveddeeho. Dodavalel sa zavdzule v pripade neplienia povinhosll slavbyveddeeho
na zaklade odévodnenéhe pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit’ bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre
Géel preukazania poZadovanych znalosli stavbyvedGeeho ajeho saslupeu predioZi poverengj osobe objednavatela
{manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Priiohy &. 4 fejto zmluvy) najneskor ku driu provzatia Staveniska v pripade
stavbyvediceho a najneskdr ku diiu nastupu na Stavenisko v pripade zéstupcu:

identifikatné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedtenia s odbornym zameranim

pozemné stavby alebo ekvivalent podlfa zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architekioch a autorizovanych
stavebnych inZinteroch v zneni neskordich predpisov;

(i) doklady preukazujtice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimaline 5 rokov

v pozadovanom odbore dodavatel u stavbyvediceho a jeho zastupcu preukaze Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyved(iceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celd dobu

realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinagné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto zugastnit,
a to prostrednictvom stavbyvedlcehao, pripadne dal3ich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto a termin konania
koordina&nych porad a konirolnych dni je objednévatel povinny oznamit dodavatelavi pisomne, najmenaj dva (2) pracovna
dni vopred, pekial sa zmiuvné strany nedohodnt inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvedlceho bezodkladne po tom, So sa dozvedel
o potrebe zastipit stavbyvediiceho na Stavenisku, najneskér v8ak v def nastupu na Stavenisko, a zarovef predlozit
povereneg] osobe objednavatela {manaZér prevadzky, stavebny dozor) overené fotokopie dokladov preukazujdcich jeho
odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) a2 (iv) bodu 8.4 tohto Clanku zmiuvy.

Objednavatel k datumu podpisu feito zmluvy doplni meno a kontakiné tdaje zodpovedného manaZéra prevadzky a osoby
vykonéavajlcej stavebny dozor objednéavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelite'nl siast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vieiky rozhodujice skutotnosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne uvedeng
denné skutodnosti: datum a &as zafatia stavebnych prac, potet zamestnancov dodavatela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kazdej dennej pracovne] zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej
zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa majl vykonat a zrealizovat pofas kaZdej pracovngj zmeny, na zaver
pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych alch flnangné vyladrenic, pricom v pripade realizdcie prac
prostrednictvom subdodéavatela pre kaZdé prisluéné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti zapise aj obchodné meno
a 1CO kaZdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v prisludnej pracovnej zmene, pri€om pre
vylidenie pochybnosti pn aplikacn ustanovenia fohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie vylugne osoba
definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v} tejto zmluvy. Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru
objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr
nasledujici pracovny defi rano, priom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlce] okamzité rieSenie je zastupca
dodavatela povinny bezodkladne obozndmit’ aj technicky dozor objednévatela na Stavenisku, Zastupca objednavatela je
povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo diva vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj
sttilas, pripadne nesuhlas, s obsahom predloZeného denného zaznamu a to aj s uvedenim ddvodu nesuhlasu, Stavebny
dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich
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riadncho adstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bud( opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to
najma:

(i) Stavbyvedlci dodavatela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

() Projektant;

(iv)  Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

{viy  Zastupcovia opravnenych oséb;

{(viry  Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel' je povinny vopred pisomne vyzvat' objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovaom
postupe budl zakryté alebo sa stan( nepristupnymi Vyzva musi byt dorudena objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné
dni vopred. Ak si dodavatel tdio svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt
na svoje ndkindy.

Dodavatel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v kiorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit hotové
casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovedania Diela objednavatelovi Neberpedenstvo vzniku gkody na Diele prejde na objednavatela diiom prevezatia Diela
na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavate! je povinny zdokumentovat navrhovang materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom &asovom
predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na odsthlasenie
dielenskd a montaZnu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel predioZi dokumenty a podklady na schvélenie
najneskdr sedem (7} pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodéavatel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit
natradné malerialy a vyrobky oproli predpokladanym v Projeklovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu objednavatela alebo opravnensj osoby objednavatel'a. V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez
ich predchadzajiuceho predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu
demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na viastné naklady. '

Objednavatef mdze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu pracujicu pre
dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktoré podla odborne ustédleného ndzoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju
funkciu alebo je nespbsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku
je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu objednavatelfa umozneny pristup na
Stavenisko. Osoba takic odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez zbytoéného edkladu nahradend inou osobou
na naklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mbze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne, najneskdr
do dvoch (2) pracovnych dni odvolal - 20 Slaveniske svofhio subdodéavalels, klory podla odborne  usléleiého
nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/atebo stavebného dozoru afalebo technického
dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju
pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov afalebo technickych noriem afalebo v silade s pokynmi cbjednavatela. Dodavatel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch {2) pracovnych dni odvolat’ zo
Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatefa. Odvolanim
subdodavatela zo Staveniska podia tohto bodu nebudl zmenené terminy dokongenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktordkoivek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi dodavatelovi
nadobudne Géinnost po dorueni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaska, sthlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutohovany touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky U€inok, ako by ho uskutocnil objednavatel
sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpenost a cchranu
zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajlcich svoju Cinnost' pre
dodavatela / u pracovnikov svgjich subdodavatelov / inych osdb vykonavajicich svoju €innost pre subdodavatefov
Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, kicré odmietaji tieto podmienky dodrZiavaf alebo
ich poruduju. Zaroven zabezpeéi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi
predpismi ustanovené &kolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved&enia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisluiné osobné pracovné pomobcky. Dodévatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inegj
podobnej udalosti postupoval’ v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okaméite upovedomi
objednavatela, resp. opravnend oschu objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych Urazoch, (i) Skodach na
vybavenl a shojoch na stavbe a Slavenishu, (1) dkodach na Zivoinom prostiedl a (Iv) poZiaroch.
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Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmiuvy neporudi zékaz nelegélneho
zamestnavania podia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegéingj praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov {dalej len ,zakon o nelegélnom zamestnavani'). Za ucelom kontroly
dodrZiavania lohlo zavizku je objednavalel opravneny vyZiadal si od doddvalela v nevyhnutnom rozsahu doklady
o Infonnacte, prostrednletvomn kloryals inu dodavaltel dodava pracu alebo puskytuje sluZby, kloré s polrebné na lo, aby
ohjednavatel mehal skontrolovat, & rhotovitel neporufiuje zakaz nelegalineho zamestndvania Tielo doklady a informaéoie
Je dodavatel povinny objednavatefovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZladania.

Dodavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z ddvodu, 2e dodavatel peorusil zékaz
neleyénelioc zamesévania alebo neposkytol objednavatslovi potrebna  sidinnost podfa zélkona o nslsgalnom
camesindvani.

Dodavalel podpisomn gjlo zmlovy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objedndvatelovi nahradi 8kodu, ktord bola
sposobend objednavatelovi porugenim pravnych povinnostl podla zédkona o nelegalnom zamestnavani zo strany
dodévalola, Uloioné pokuly, mé sankeio a spésobenl ékodu, ktord objednavatelovi vznikl z vyé€ie uvedenych dovodov,
dodavatel uhradi objednavatelovi do 16 dni odo dfa dorueonia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom
dodavatela / inym osocbam vykonavajicim svoju dinnost pre dodavatela prikaz pretudil’ prace, ak zodpovedny pracovnik /
ind osoba vykonavajlica svoju Ginnost pre dodavatefa nie Je dosiahnutefna, alebo ak je ohrozena bezpecnost
vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie ostb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre (&ely tohio ustanovenia sa rozumie:

(i) Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dani East' plnenia Diela,
(i)  .Chybou" nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZent primeranej odbornej
starostlivosti v zmysle platnych pravnych predpisov (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

{iii) Dodéavatel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér vdak do troch (3) kalendamych dni pisomne
informovat’ objednavatefa o vzniku akejkolvek skutonosti (Nedostatku), kiord brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Giastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavate! je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na Chyby Projektovej dokumentacie a
ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do Sasu, kedy ma dgjst k realizacii Casti Diela, ktorej sa
chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia afalebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby
odstranit' pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto stivislosti je opravneny
prerudit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na
zastavenie prac v Castiach Diela naedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na
Diele, ktoré buds objednavatelom povazované za podstatné porudenie zmluvy, pri¢om v Eastiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu.
V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné stanovisko
projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omegkaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme, je
dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Sasového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to
vietko bez naroku na zvySend odmenu.

Dodavatel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou &innostfou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost dodavatela za &innosti pri realizacii Diela podia tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu Diela, v
sulade s touto zmiuvou a jej prilohami v lermine uvedenom v zmiuve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 8.00 hod. do 16.00 hed. a sobotu od 8.00 hod. de 12.00
hod., ak sa zmiuvné strany nedohodny inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin objednavatel potvrdi pisomne formou
zépisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dfia. Objednévate! si vzhladom na neprerugenu prevéadzku
v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny Cas pozastavit hluné prace, prace spdscbujuce
vibracie, ako aj akékalvek daliie prace realizované dodavatelom, ktoré vzhtadom na svoju povahu méZu ohrozit' Zivot
alalebo zdravie Ziakov, uditelov alebo iného personélu nachadzajlceho sa priestoroch $koly a v jeho okoli. Dodavatel je
povinny v stvislosli 9 poudivanitn slrojov, nélkladnyeh vozidicl v rame realizacice Diela pobyboval sa len vo vopred
urdenych a vymedzenych (cznagenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe€nost a majetok objednavatela a Zivot,
zdravie a majetok tretich osdb.
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9.3

9.4

)

9.6

General / Obecné

Dodévatel vykonava priebeznl kompletizaciv a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, kondtrukcii a
technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o véetkych reviziach,
meraniach a skudkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost' &asti technickych zariadeni, najmé z hladiska poziadaviek
hygienickych, pozlarnych a ochrany 2ivotného prostredia.

Dodavatel znada nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela objednavatelovi na
z&klade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodévalel Je povinny najneskdr v momenle podplsu zinluvy predioZil objednavalelovl Zostiaim indimych subdoedavalefov s
uvedenim afalebo preukdzanim nasledovnych Odajov afalebo dokladov: (|} identlflka&nych Udajov subdodavatelov
v rozsahu obchodné meno — sidlo — IC0 — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena
konat' za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobyfu, datum narodenia, tel. &., e-mail), (i) identifikacie plnenia, ktoré
bude realizovat subdodavatel, {11} doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat' dané plnenie, (iv) dokiadov
preukazujlicich splnenie podmienok uatanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také s, (v) révérné
vyhlasenie dodavatela, e navrhnuty eubdodavatel je zapieany v regietri partnerov verejného sektora, ak méa povinngs!
zapisovatl sa do reglstra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o registri parinerov verejného
seldora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené mformacie / zoznam opravnenej oscbe objedndvatela a pravidelne aktualizovat
lielo infunnacie / zoznam. Po odovzdanl bude zoznam uchovaval a Informacle do neho zaplsoval opravnena osoba
objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poas plnenia k zmene subdodévatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavalels, je dodavalel povinny predlozil opravnenej osobe objednavatela do desiatich {10)
pracovnych dni odo dfiia, kedy sa o tejio skutoénosti dozvie, Ziadost' o dopinenie / zmenu subdodavatela.

Dodéavatel je povinny kazdi zmiuvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
objednéavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sihlase alebo nesuthlase
a uratvorenim takejio zmluvy o subdodavke na zaéklade predloZenia informacii o predmete zmluvy ¢ subdodavke,
informéacii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu

z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost. |

navrhovany subdodavatel povinnost zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona &. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov. Podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informacii podla
tohto bodu zmluvy so skutodnostou. Objednévatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o sihlase alebo nesthlase s
uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskor do troch (3) pracovnych dni) od dorudenia Ziadosti o udelenie
tohto stihlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat pinenie v [ehotach uvedenych v tejto zmluve
a podia Casového harmonogramu..

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odslhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najmé identlilkécle subdodavatela, Identlflkacle prisiudnéhe pinenla, rozsah plnenla vyladreny &lselne, datum
poZladania o schvalenle, datum overenla splnenla zmiuvnych poZiadaviek, datum schvalenla navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatelfa a podpis a meno osoby, kfora overila a schvalila
subdodavatefa. Opravnena osoba, ktorll objednavatel’ poveril vykonavat ukony podla tohto bodu zmluvy (najma dkony
tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatefa) v jeho mene:

Anna Hérgikova

Zmluvné strany sa vyslovne dohedli, Ze zoznam znémych subdodavatelov je prilohou tejie zmiuvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmiuvnych podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat
samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel vyuZil pri
preukazovani spinenia podmienok Ugasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstardvani vo verejnom obstardvani podia
Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmiuve
a dodavate! berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislugnym organom.

V pripade, Ze objednavatel zistl, Ze dodavatel neuhradil splatna fakt(ru svojmu subdodavatetovi za plnenia tykajlice sa
vykonavanla Diela alebo v suvislostl s nim, o ktore] opravnenost! vystavenla nema objednavatel dovodné pochybnosh, je
objednavatel opravneny:

9.8.1 dlZnd suimu narniesto dodéavalefa subdodavalelovi ubradil, ak o lom upovedomi dodavaltela najmenesj desat
(10) pracovinych dni vopred. Al dodavatcl do piatich (8) pracovnych dni odo diia upovedomenia
objednavatefom podia predchadzajacej vely neuvedie oddvodnené namietky proti Ghrade svojho zavazku
voli subdodavatefovi alebo niektorej jeho Casti, plati, Ze proti dhrade nenamieta. Namietky podla
predchadzajice] vety mbze dodavate! odévodnit len tym, Ze jeho pefiazny zavazok vodi subdodavatelovi
nevznikol, je sporny alebo Ze uZ zanikol alebo Ze dévodom omeSkania dodavatela s jeho plnenim je
omeskanie objednavatela so splnenim skér splatnych pefaznych zavazkov podla tejto zmiuvy; musi tiez
uviesl rozsah, v akom piob uhrade namicta, ak sa heto dovody vztahuu len na cast jeho pefiaZného
zavazku voti subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diZnej sumy
subdodavatelovi.
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General / Obecné

Ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi diZznl sumu, vyplyvajicu
z Ciastkovej faktdry vystavenej dodavatelom v priebehu realizécie Diela v sulade s Clankom 5, bodom 5.5
tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy néasledne objednavatel poniZi nasledujlicu faktlru, resp.
faktary, vystavenu/vystavené dodavatelom.

V pripade, ak cbjednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &ldnku priamo subdodavatelovi diznt sumu,
vyplyvajicu 2 konetnegj fakliry vyslavenej dodavaleluin v stlade s Clankoin 5, bodom 5.7 tejlo amiuvy,
uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky v zmysle Clanku 6, badu 6.1 tejto zmluvy, resp.
z vykonove] zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmiuvy.

0.6.2 her ohladu na iné dojednanic tejto zmluvy, pozastavit zaplatcnic &aatlovych platich ceny za Diclo, na
ktorych zaplatente vznlkol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela, a to vo
vyske sumy zodpovedajlce] dizne] sume podla tejto faktlry a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknute) diastkove) platby ceny za Dielo. 1akto pozastavent Easf ceny za Dielo
je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze pefiazny
zavazok subdodavatela vodi dodavatelovi v jeho dotknutej Easti nevznikol alebo naopak zanikol.

8.6.3 vykunaval v uvedenyj stvislosli vo velahiu k dodavalelovi nasledovil konilrolu.
9.0.3.1  konlroloval dodréiavanie terminov Ghrad fakltdr subdodavalelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat pinenle zavadzkov voii subdodavatelom (napr. povinné predkladanie zostav

zavizkov),
9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.34 po2adovat od dodavatela predioZenle dokumentov potrebnych ku konirole.

9.7 Dodavatel je povinny:

0.8

9.9

9.10

9.1

8.1

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 fohto &lanku zmiuvy,

zabezpedil, aby zmluvy so subdodéavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré uldadaja povinnej stranc plnit

si riadne a véas svoje finanéné zavézky vodi opravnenej strane,

umoznit realizaciu vietkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez porudenia

pravnej povinnosti subdodéavatelov voéi dodavatelowvi,

- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diZnd sumu za splnenia podmienok uvedenych v tomio
bode priamo subdodavatelovi,

- najneskér do stodvadsiatich {120) dni po odovzdani a prevzati ukongeného Diela predloZit objednavatelovi Cestné
prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiaZné zavizky voli vietkym jeho subdodavatelom s uhradené v pinom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatefov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v
Ziadnom pripade chrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voti objednavatelovi, vratane zdvézkov na nahradu 8kody a
uplatnenie majetkovych sankcii. Dodavatel je zodpovedny za to, Ze oboznami subdodavatelov so v3etkymi pravami
a povinnostami, ktoré mu z tejto zmluvy vyplyvajt a mézu mat vplyv na spinenie zavazkov fychto subdodavatelov.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naldady dopravu vietltych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a
ich presun na Stavenisko

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Sistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne denne
hrubé &istenie stavby po ukoncéeni svojich prac. Ak objednavate! vyzve dodéavatela k vygisteniu Staveniska a ten vyCistenie
bezd8vodne nevykona ani v dodatocne poskyinutej lehote, mé objednévatel pravo vydistenie Staveniska zabezpedit sam
na naklady dodavatela. Dodavate! je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach {cesiny
zakon) v zneni neskordich predpisov pofas zhotovovania Diela dodrZiavat cCistotu na stavbou zneistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez poruenia bezpefnosti a plynulosti cestnef
premavky. Dodavatel podpisom zmiluvy prehlasuje, e pri realizacii Diela podia tejto zmiuvy bude s odbornou
starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a fo v stlade so
zékonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim
siivisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam,
ktoré maji na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny podas uskutotfiovania stavby Diela re$pektovat’ ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zeleh a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebne] &innosti podkodif alebo vyrlbat dreviny nad rozsah uvedeny v Projekiove] dokumentacic.

Dodavatel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatefa je povinny viest o pracach
stavebny dennik.

Dodavatef je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku

20 stramy objedndvalela, lielo naklady objednavalelovi riadne a vlas hradit, a lo na zaklade [laklary vyslaveng
objednavatelom.
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9.14

9.15

9.18

9.17

9.18

9.19

8.20

9.21

General / Obecné

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze vz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednéavatelovi.

Dodavatefl e povinny dokladovat zaradenle odpadov vznikajuclch pogas zhotovovania Liela podla vyhlagky Ministerstva
Zivolneho proslredia Sloveriske] republiky €. 365/2015 Z. £., klorou sa uslanovuje Kalaldy odpadov a dolodlt ovidonclu
vzniknutych odpadov a vypinené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle Prilohy &, 8 k vyhlaske
Minieterstva Zivotného prostredia Slovenckej ropubliky ¢. 310/2013 Z. z., kiorou sa vykonavajd nioktord ustanovenia
zakona o odpadoch.

Dodavalel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe€nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe€nosl subdodavalefov a ich pracovnikov na Siavenisku. Zavazuje sa
udrZiavat’ Stavenisko a Dielo v naleZltom stave, aZ pokym nebude radne dokongend, odstranené vietky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasupe, 7e pracovnici
dodavatela hud pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a herpeénosti pri praci a so vielkyimi
bezpednostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadnse vztahujt na vykon cinnosti pri realizécii Diela poda
Zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim do
Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o klorom je v ase jeho pouZitia zname, Ze je
skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poXiadavky uvedené v zakone &.
13372013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne dplnd sidinnost tretim osobam, kioré si v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najmé, nie v8ak vylune: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednévatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otézok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich suginnosti.

Dodavatel' predloZi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi dradne overent képiu uzatvorenej plainej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Uradne overene] kdpie platného poistného certifikatu/poistnych certifikatov
vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujlcich najmé tieto skutoénosti: '

(i) poistenie vBecbecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Zkodu spdsobend vadnym
vyrobkom, za &kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v dbsledku &innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia miniméine vo vyske ceny
Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizécie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’); o

{iiiy  poistenie zadpovednosti za akékolvek §kady na veciach prevzatych®, kloré nie s0 jeho imajelkom, ale ich ma £
akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do Diela, alebo shiZia k realizacii Diela;

{iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Oraze alebo chorobe z povolania zamestnancov .
dodavatela afalebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazal objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
viotky pozadovang rizika alebo pripadné/moZné skody spdsobené éinnostou dodavatela pri zhotovovani Dicla.
Vo vy8sie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vieobecnych polstnych podmienkach viaZucich sa k poistnym
zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia i vyluky z poistenia, ktoré by marili GEel poistenia vo vztahu k
Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat’ kedykolvek pogas trvania tohto zmiuvného vztahu a vyziadat' si
od dodavatela dradne overené kdpie uzavretych {(U€innych) alebo pripravovanych poistnych zmiav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do troch (3) pracovnych dni od doruenia vyzvy objednavatela, a preskumat ich obsah
a podmienky v zimysle lohito bodu zmluvy, V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat poZadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do troch {3) pracovnych dnf od doruéenia vyzvy objednavatela uzatvoril také
poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, stifasne predioZif dokument preukazujici vinkulaciu poistného pinenia
v praspech objednavatela

Uvedené povinnosti sa od dodavateia vyzaduju pre celkové poistenie vralane poislenia subdodévalelov, pricoin
sa dodavatel zavazuje udrZiavat v platnosti poistnil zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spésobené
ginnostou pri zhotovovani Diela poas cele] doby platnoeti a aéinnoeti zmluvy. VEatky naklady vzniknuté v
sUvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistne] zmluvy/poistnych zmildv uhradi dodavatel v
plnom rozsahu.

Akékolvek $kody, kioré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo dodévatelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavalel vykona na vlastné naklady vSetky skiiky, kontroly a merania, ktoré sl potrebné pre riadne ukontenle Diela
alebo jeho uvedenie do prevadzky.
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9.26

9.27

9.28

10.1

10.2

General / Obecné

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vietky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava podfa
Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technicke] dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok,
lechnickych noriein & ingoh vieobecie zavaznych praviych predpisov.

Dodavatel sa zavizuje zabezpadit, aby v stlade s podmienkami USasti vo verejnom obstarévani podla Clanku 1, bodu 1.1
zmluvy, Dielo bola zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, kforych dodavatel predloZil ahjednavatelovi vo verejnom
obstaravani a ktorych objednavate! pozadoval v ramci verejného obstaravania ako kritérium na splnenie pedmienok Gucasti
v sttaZi a ktoryeh kvalifikadné predpoklady budd zaru€ovat riadne a véasné splnenie pavinnosti dodavatela V pripade,
2o podae realizacie Diela ddjde k zmone v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vyéBie uvedendho, je dodivatel
povinny {0to zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradif kvalifikovanym pracovnikom
s poZzadovanou kvallflkaclou. V pripade nedodrZzania vy33le uvedeného sa takéto porudenle povinnostl dodavatela bude
povazovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v doctatoénom cacovom predstihu - minimalne dva (2) tyzdne vopred picomne
oznamit tormin a dizku planovanéha adstavenia médii (voda, kanalizacia, modicinalne plyny, eloktro a pod). Objodnavatel
pisomne bud' potvrdi dodavatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v oddvodnenych pripadoch navrhne alternativny
termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny opravneny zastupca objednavatela (manazér
prevadzky, slavebny dozor).

Dodavatel je povinny zriadit najneskdr ki diiu podpisu tejte zmluvy zmiuvnymi stranami pre svoju spoloénost a v hiavicke
tejto zmiuvy uviest' a po cell dobu realizacie Diela mat zriadeny bankovy Get vyluéne k platobnym transakciam, ktoré
slvisia s predmetom tejto zmluvy, umoZiujlici bezplatny a nepretrZity pristup tretich osdb k zobrazovaniu prehfadu
platobnych transakceii na tomto Uéte (dalej len fransparentny Gcet”). Prehlad platobnych transakcii na transparentnom téte
(d'alej len ,prehfad fransparentného Gétu") musi zobrazit informacie o platobnych transakciach v rozsahu podfa bodu 9.26
tohto ¢lanku zmluvy aspoi po dobu 18 mesiacov spatne od ckamihu zobrazenia prehfadu transparentného O&tu trefou
osobou. Transparentny ufet musi byt vedeny v banke, sporitelni alebo v zahraniénej banke s pobotkou sidliacou
v Slovenske] republike.

Z prehladu transparentného (étu musia byt pri odchadzajicich platobnych transakciach bez pochybnosti identifikovatetné
ticto parametre;

- suma platobnej transakcie

- datum zrealizovania platobnej transakcie

- Cislo bankového a&tu prijemcu platby

- 1CO prijemcu platby, ak ho mé pridelené alebe ak ho nema pridelené, mena a priezvisko prijemeu platby.

Dodévatel sa zavéizuje pouZivat transparentny Géct vyluéne na platobné transakcic stvisiace s realizovanim Dicla podfa
tejto zmluvy, a to najma k platbédm zazmluvnenym subdodévatefom.

Objednavatel je opravneny vyZiadat si od dedavatel a informaciu o Géele akejkolvek platobnej transakcie vyplyvailcej
z prehladu transparentného GEtu. Dodavatel je povinny objedndvatelovi oznamit ugel platobnej transakcie do 3
pracovnych dni od preukazatelného doru€enia vyzvy objednavatela. Takato vyzva mdZe byt vykonana aj zapisom do
stavebného denniku, pricom za doruéen( sa povaZuje dfiom vykonania zapisu. Objednavatel je v ramci takejto vyzvy
opravneny vyziadat si akékolvek relevantné doklady preukazujiice pravdivost (gelu platobnej transakcie.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzalie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatefovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v&as dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zatatie stavby: do 7 dni odo difa prevzatia Staveniska

b) Ukong&enle stavby a prevzatie Diela do 12 mesiacov od zaZatia stavby
- stavebneé objekly sa povazuji za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukongené prebratim vietkych stavebnych objektov

c) PredloZenie poZadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia stavby a
prevzatia Diela

d) Spolutast a saéinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Diela.

Po riadnem vykonani Diela navrhne dodavate!’ pisomnou cestou ich protokolarne odovzdanie objednavatefovi (dalej len
JVyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urél termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér
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ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorug¢enia Vyzvy na prevzate Diela objednavatelovi, Ak objednavatel napriek
riadnemu a v&asnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatelom ma ddvody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezugastni odovzdania Diela, dodavate! je povinny dohodnlt sa s objednavatelom na inom termine odovzdania Diela.
Objednavatel' Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili
rladnemu, bezpeénému a plne funkénému vZlvanlu celého Diela. Prevzatie ukondeného Llela moZe byt objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosh, ktoré brania uzivaniu Digla ako celku.

Dadavatel epolu £ Vyzvou na prevzatie Diela predioZi objodndvatelovi predpisan' dokladovi ¢ast vztahujlcu sa k Dielu,
potrebnl najma, nie v8ak vyluéne pre Ugely kolaudaéného konania (dale len ,Dokladova cast™) na kontrolu. Dokladovéa
Easl bude obsalioval v Styroch (4) vyholoverlach hafing, ale nie vylucéne.

(i projekly skulocného vyholovenia prisludne] Zastl Dlela v tladene| forme vietkych dleléich profesl], ako af
v digitéing) forme vo tormate DGW a PLE;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv)y dokdady o odvore o likviddacii stovebnej sute;

(v) revizne spravy, Gradné skisky, suhlasné stanoviskad na konstrukéné dokumentacie od prislugnych organov
{technicka in8pekcia) na vietky technologické celky podla platng] legislativy, protokol o uréeni vonkajiich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnostt podfa téelu a typu miestnosti;

(vi)  zarugné listy v kopii;

(vii)  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skdsok;

(vii} navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix)  navody na Gdrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikéty na aklkolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v3ecbecne zaviznymi
pravnymi predplsmi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedolozZi dodavatel' poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa Dielo za
dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednévatel odmietne podpisal’ Preberaci protokol, spi$u zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu svojé
stanoviska a ich cddvodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit objednavatela s
podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technolagii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodévatel uvolni Stavenisko najneskor do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu za Dielo alebo po vyhotoveni Zapisu tykajliceho sa Diela podia bodu
10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie
vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol pre Dielo bude obsahovat najma, ale nie vylucne:
()] rakladné Udaje o Diele;
(i) slpis zisienych vad a nedotobkov na Diele, kloré nebréania riadnemu uZivaniu Diels;
(i)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova cast);
(V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(viy  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(viiy  kon3tatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynif zaruéna doba,

Podpisom Preberacieho protokolu Diela cboma zmiuvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavate! zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny Dielo prevziaf aj v
skor§om termine, najneskér viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela.

l.ehota odovzdania Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méZe byt prediZena len v pripade prerugenia realizacie prac
2 dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v pozadovanej kvalite, pri¢om
celkove prerugenie realizacie prac nemdze stihme presiahnut jeden (1) kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne
stavebny dozor; dodavatel bude o prerueni prac informovany bez zbytoéného odkladu pisomne alebo prostrednictvom
e-mailu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Slanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovoval na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
nebezpecensivo 8kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom
zasahuje do tejto stavby pocCas realizacie Diela, znasa dodavatel.
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Glanok 12
Zodpovednoat’ za vady, zdaruka za akoat' Dicla a zaruéna doba

Dudavalel codpovedd 2a Oplné, kvalllné a kompleiné zholovenle Dlela v celku a v stlade so zinluvoy, Projeklovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov podas vykonavania prac,
ak budl schvalené v sdlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonang prace a dodané
materialy budii zodpovedat' prisludnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Furdpskej Ginii.
Kvalita vykonaného Disfa musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a &tandardmi, obvykle aplikovanymi v
slavebniclve, ako g s puliadavkarm Specilikovanyimi zimluvou, Projeklovou dokumentaciou, slavebno-lechmickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady [Msla, ktoré ma [ielo v éase jeho odovzdania objadnavateiovl. /a vady, ktoré sa prajavill
po odovzdani Diela zodpoveds dodavatel v pripade, ak boli tiefo epbsobenéd porugenim jeho povinnost vyplyvajlcich mu
zo zmluvy.

Dudavalel poskyluje objednavatelovi zaruéna dobu na Diglo v hvani Sesl'desial {80) mesiacov (dale] len . Zaruéna doba").
Zaruéna doba na vstavand (zabudovand) zanadonia (tochnologio) jo v dizko uvedongy v prislusnom zaruénom [iste,
minimalne viak dvadsat'étyri (24) mesiacov na jednotlivé Easti technologie aj na technologiu ako celok (dalej len ,Oschitnd
zaruna doba"). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Biela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u
ktorych plynie Osobitnd zaruéné doba. Zaruéna doba a Osobitna zéruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi sfranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaiuéna doba a Osobilnég zarucna doba neplynie po dobu, po kiord objednavalel nemdze Dielo alebo jeho Cast uZival pre
jeho vady afalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstraiiovani vad afalebo nedorobkov doslo
k vymene ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zagina plynut nova Zaruéna doba alebo neva Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitne] zéruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a relevantnych
ustanoveni Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskdr viak v lehote
tridsiatich {30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada
prejavila a jef rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytogného odkladu, najneskor
vEak do piatich {5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavaterl
povinny nastiipit na odstranenie vad na Diele bez zhytoiného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizome sprevadzkovat' poskadent
{nefunk&ni) ¢ast Diela, a to do dvadsaftyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit’ vadu trefou osobou na naklady dodavatela.
Po odstraneni vady trefou oschou o fom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyt&tovanim nakladov na
odstranenie vady. Dodavatel je v {akom pripade povinny uhradit’ objednévatelovi cenu za odstranenie vady frefou osobou
v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

KaZda zo zmluvnych strén sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho sithlasu druhej

zmiuvng] strany nevyuZije, neposkytne ani neoznémi akejkolvek trete] osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych
zastupcov, auditorov, ktort budl overovat uétovnd zavierku prislugnej zmiuvnej strany, materskej spoiocnosti, dcérskej
spolognosti materskej spolo&nosti alebo spolo&nosti, ktord oviadda materskd spoloZnost, alebo v stlade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov
alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvniou stranou, a Ze uchova v lajnosli vBelky
technicke, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnost dozvie od druheg) zmluvne)
strany, a to vratane informacii tykailicich sa podnikatelskej innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevziahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmé Zakona
o vergjnom obstaravani) musia zverejiiovat. Za poruenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto
oznacenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmiuvnl stranu.

13.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnit takéto informécie:
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(i)
(v)

v)
{vi)
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ha ucely sadnehuo, spréavnehio, alebo iného konania, klerého je Géasintkomn, a kioré sa vedie v slvislosti so
zmluvou;

asobe, ktora pre takit zmluvnil stranu spraciiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie dat;
osobe, klora pre laka 2mluvng slranu obstarava arclivaciu 2imluvy, a lo v rozsabiu nevyhnuliom na nadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, kiord priamo alebo nepriamo ovlada ktorikolvek zo zmluvnych strin;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného afalebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na kforé sa
povinnost miéanlivost padla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatrivje.

Clanok 14
Podstatné porudenie zmiuvy

141 7Zmluvné strany sa dohodli, Ze 7a podstatné porugenie zmiuvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny odstapit od
tajta zmluvy, je moZne povazovat najmi/nie vyludne nasledovné konanie

(i

{ii)
(iii}
(iv)
v

(vi)
(vii}

(viii)

(ix)
x)

(xi)
(xii)
(xiif)

{xiv)
(xv)

(xvi)
{xvii)

(xviii)
{xix)

(xx)
(01}

{xxii}

(xxiii)

dodavatel porugi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Ciela alebo jeho casti prostrednictvom subdodavatels; alebo

dodévatel neprevezine Slavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3 tejto
zinluvy, alebo

dodévatef nezadne s vykonom slavebnyelt prac podla Casového hianmonograme na otovernie Dield odo dita
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatef nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
& kiorymkotvek jednotlivyim terminom realizacie Diala po dobu viae ako desal’ (10) kalendarnych dni, alebo

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického riedenia
a postupu uskutenenia Diela zrejme, Ze dodévatel nedokdZe zhotovif Dielo podla terminov uvedenych v
Casovorn harmonograme; alebo

dodévatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedengho v Clanku 4,
bode 4.1 tejlo zmluvy za spinenia povinnosti dodavatel'a ustanovene] v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre afalebo pedmienky zhotovovania Diela uréené Projekiovou
dokumentdciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, curépskymi normami, vicobecnc zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky afalebo touto zmluvou; alebo

dodavaiel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravoedlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej stitaZe, alebo ak jeho éinnost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokraguje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo cpravnenej osoby objednavatela v primerang] lehote
urenej na adstranenie vady, vadu Diela neodstranil V rozsahu vadnéhe plnenia nie je objednavatel povinny
zaplailt' za vykonané prace a aZ do odstranenla vady nie Je v ome&kanl s platenim. Vyiku takto neuhradene]
sumy uréi objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavate! nesplni/porusi povinnost ustanoven( v Clanku 6, bode 6.1 a /falebo bode 6.2 afalebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodévatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovene v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

dodévatel opakovane nesplnifporusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmiuvy {(opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel opakovane nesplniporudl povinnost ustanoveni v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
{opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neapravnene Ciastocné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nespini/porust povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 afalebo 9.10 afalebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nespini/poruii ktorakolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi klorakolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tegjlo zmluvy; alebo

vodl dodavatelovl sa vedie kenkurzné konanie, bol podany navrh na zaéabie konkurzneho konania, navrh na
zatatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté redtrukturalizacné
konanie, alebo vodi dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstapil
do likvidacie; alebo

ak kiorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diu
uzatvorenia zmiuvy aleho sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.
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Clanok 15
Sankcle

Zmluvné ctrany ca dohodli na nastedoviych sankcideh:

0

()

(iii)

{iv)

v)

(vi)

(vii)

{vii)

()

{x)

(xi)

v pripade omedkanla dodavatelfa s prevzatim Stavenlska od objednévatela v lehote ustanovene] v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmiuvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatefovi narok na zmluvyndl pokutu vo vyske 2.000,-FUR
bez DPH {dvetisic eur) za kaZdy, ¢o i len zacaty def porudenia/nespinenia povinnosti.

v pripade omedkama zo strany dodéavatela vyhondval jednolivé Giastkové pinenia v zmysle Clanku 10, bodu
10.1 zmiuvy oviac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voli dodavatelovi narok na
zmiuvng pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH (dvelisic eur) za kaZdy den oineskania dodéavalela ponic
Asmim (8.) dfiom omedkania, a to v slvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynnkou nedodrzama lerminu zholovema a oduvzdama Diela, na kloré sa uplaliuje osobilnég sankeia podla
pism {vii) tohto bodu zmluvy

v pripade  negplnenia/porudenie povinnosli dodavateln  20casnil’ s prosliedniclvom  slavbyvediosho
a pripadne daldlch na uvedeny U(kon splnomocnenych zastupcov dodavatefa koordinatnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi nérok
voli dodavatefovi na zmluvnl pokutu vo vyike 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kaZdé jednotlivé
nesplnenie/porugerde povinnostl, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo kiorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyEsie neupraveng
podfa osobitnych poZiadavick na realizaciu Dicla (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tojto
zmiluvy), vznika objednavalelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPII
(pét'sto eur) za kazdé jednotlivé porudenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvdvajlceho stavu aj za kazdy,
¢o i len zaCaty def nesplnenie/poruenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nespinenia/porusenia povinnosti dodavatefa podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavalelovi ndrok vodi dodéavalelovi na zmluvnd pokulu vo vydke 1.500,-EUR bes DPH (tisicpélsio eur) 2a
kazdé jednotlive nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania lehoty podla Clanku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dévodov na strane dodavatefa, vzniké
objednédvatelovi nadrok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyéke 500,- EUR bez DPH (pét'sto eur) za kazdy
zaCaty den omeskania.

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu v zmysle
Clanku 10, badu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnl pokutu vo vyéke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zalaty defl omeskania,
najmenej viak vo vyske 3.000,- EUR bez DPH (tritisic eur).

v pripade, ak dadévatel nespini riadne a véas povinnosti ustanoveng v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur} za kaZdé jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti a za kaZdy, &o i len zadatly defi nespinenia/porudenia
povinnosti.

v pripade neodstranema vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi stranami
spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznikd objednavatelovi narok vodéi dodévatelovi na zmluvnd
pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kaZdy aj zalaty defi omegkania, a to az do dfia Gpiného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorcbky Diela reklamované
objednavatelom pofas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvni
pokutu vo vy3ke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kaZdy aj zadaty defi ome3kania, a to aZ do dfia tpiného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

v pripade akéhokolvek poruSenia vSechecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlacich sa na bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatefa afalebo subdodévatela, vzniké objednévatelovi
narok voti dodévatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdé jednotlivé
perusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty defn nesplnenia/porugenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmiuvy, aZ po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v kiorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatefa na poruienie zmluvnej povinnostt a vzniku naroku na zmjuvni pokutu. Ak dodavatel napriek
uvedenému upozomeniu zo strany objednavatefa a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej objednavatelom v upozorneni
nadialej poruduje uslanovenia lejlo zmiuvy, mé objedndvatel narok na zmluvnd pokutu. Tolo ustanovenie plati bezvyhradne
na vetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poru$eni identick&ého poruienia vznika
objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objedndvatela na Ghradu
zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfivjice sa ustanovenie zmluvy a vypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dila doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté
prave objedndvatefa pouZit na Ghradu zmiuvnej pokuty vykonovll bankovll zaruku v zmysle Clanku 6, body 6.1 zmluvy,
resp. vwkonovl zébezpeku v zmysie Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanéni bankov( zaruku v zmysle Clanku, bodu
6.2 zmluvy, resp. garanénd zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.
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Zaplalenie zmluvnej pokuly zo strany objedndvatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu $kody
prevysujuce] zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvne) pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo vykonat/zhotovit
vias, v poZadovane] kvallte a s odbornou starostivostou

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi dodavatefovi ma dodavatel pravo
pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od objednavatela aroky
7 omaeskanin z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady ¢ 21/2013 7 7 ktarym sa vykonsvajll niektoré
ustanovonia Obshodndho 2akonnfka. Uroky 2 omoedkanlu no zdklade vavy dodavatela na Ohradu drokev z omedkania
s uvedenim odkazu na uplatiiujlice sa ustanovenie zmluvy a vypoltu Urokov z omeskania si splalngé v lehole §linaslich
{14) kalendarnych dnf odo diia doruéenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednévatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska:
)] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsohu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverent
osobu {v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zdstupcovi objednavaiela
a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim zmeny kontakinej osoby)
(i) doruéi dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnyim vyimedzenim jeho kompetlendii v jednom vyholoveni vo lorme pisomného pinomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatel'a po uzatvorent zmluvy

17.1 Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:

18.1

18.2

18.3

(i) oznami objednavatefovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jgho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontakiné tdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi dodavatela
najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i} doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencil v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(il  oznami objednavatefovi osobu, ktord bude na naklady dodavaiela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora hezpednosti poadla nariadenia viady SR & 386/2006 7 z o minimalnych bezpednostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskordich predpisov, ktord dodavatel preukaZe
predlozenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s (radne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujiceho jeho odbornd spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajlicehe sa
realizécie Diela, vyhlasenie osoby koordindtora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy
(zakazky), ato po cell dobu realizécie Diela, pricom dodévatel moze preukdzat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene asoby - koordindtora bezpednosti  objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto£nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zm!luvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmiluvnych podmienok je moZna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, kiora bude tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmiuvnymi podmienkami tejto zmiuvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami OCbchodného zakonnika
(i)  znevyhodhoval objednavatela
(iv)  savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky st platné a uginné diiom ich podpisania zmluvaymi stranami, pokial sa ich U&innost neviaze na ind
skutocnost, ktora by mala nastat' neskar.
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Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvié valaliy neupravené osobille v legjlo Zinluve ak nie je a nelbude dohiodnulé inak, sa budd riadil’ uslanovernizimi
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a oslutinpeh sdvieiacich pravnych pradpisov plalnych v Sloveneke] republike.

19.2  MoZné spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Géinnost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy alebo
jej zrudenia - dévodov a formy, bud( rieené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody,
budd listo riedend, pokial sa spotové slrany plsomne nedohodn( inak inissliie a vesne prisludnyin véeobosnyin sadom.

19.3 Ak by sa niekioré ustanovenia zmluvy stali na zaklade rozhodnutia prislugného stidu nedginnymi, nema to vplyv na platnost'
a Uginnost samotnej zmluvy. V takomto pripade st zmluvné strany povinné si poskytnat sacinnost a nahradit ustanovenia
zmluvy, kioré straflll d&lnnost novymi ustanovenlaml a to formou pisomného dodatku ku zmluve.

194 Ak jo dodavatafom podnikatafeky subjekt, ktorého sidio jo mimo Slovenskej republiky, musi ga riadit’ pravnymi predpiemi
platnyrm v Slovenske) republike.

19.5  VSelky prilohy lejlo 2mluvy, Projeklova dokumenlacia, oceneny Vykaz vymer, informécie, doklady a dokumenly doruceng
dodavateforn objednavalelovi v zmysie lojlo zimluvy, po Jo} uzalvorenl zmiuvy, a dokumenly, Infurméacio, vyjadronla a dalgla
sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatefovi buda tvorif nedelite/nu sGcast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a iinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukontenia a forma a dévody ukonéenia zmiuvy,
odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1  Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zaslupcatni oboch zinluvnych stran. Zinluvné strany ber na
vedomie, Ze Ao amluva je povinne zveigjiiovanou zinluvou podla zakona & 211/2000 Z. 2. o slobodnoin pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor8ich predpisov a pre
nadobudnutie joj USinnosti je podla § 47a ods. 1 zdkona & 40/1664 Zb. Obdianekeho zdkonnika v zneni neskorEich
predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobida platnost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
Uéinnost diiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela. Zmluvné strany sthlasia
s0 zverejnenim zmluvy podia zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupu k infermaciam v zneni neskorSich predpisov
na webovom sidle objednévatela.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru€nej doby.

20.3 Zmluva sa konti:

(i) riadnym splnenim véetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, adovzdanim zrealizovaného Diela podia tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby,

(i) edstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmiuvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie cznacil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienck méze objednavatel od zmluvy
odsttpit bez urfenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmiuvy,
objednavatel mézZe odstipit’ od zmluvy len v pripade, ak je uréend dedatoénég technicky primerana lehota na
spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni.

20.4 Ukongenie zmiuvy z dovodu podla bodu 20.3 odsek (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstdpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstdpenie - ukongenie zmluvy je U€inné na treti (3)
defi po odoslani oznamenia o odstipeni od zmiuvy.

20.5 Dosledky odstipenia od zmiuvy:

(i} objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat' vietky
potrebné nalezZitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,,Ciasﬂgovému odovzdaniu diela" a chjednavatel je povinny do piatich
(5) kalendarnych dni od dorudenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie"

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stpis vSetkych vykonanych prac occeneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela .

(iv) dodavatel vykona finan&né vydislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi
kone&nu faktdru®

(v) dodavate! odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania® }

(vi)  dodavatal je v ramci ,Ciastkového preberacisho konania" povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozif a odovzdat Dokladov( &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, kioré je predmetom
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,Ciastkovéliu preberacieho konania®. Bez splienia si predioZenia Dokladovej Sasli nie je dodavatel opravneny
vystavif ,Ciastkovt koneénd faktiru®

(viil  zmluvna strana, kiord zapri¢inila odstdpenie od zmluvy je povinna uhradif druhej zmluvnej strane v3etky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonoimicky opravnené vydavky je) vziiknulé 2z dovedov odslapenia od
Zimluvy.

Udstupenle od zmluvy sa nedotyka narckov na nahradu $kody vzniknute) porusenim tejto zmluvy, narokov na zaplaterue
2mluvnych pokal, ani zmluvnych uslanoveni tykajlcich sa volby prava, riefenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustunovenl, kloré podia mejavene] vole stean alebo vehfodom na svoju povahiu maju brval’ uf po ukonéenl lejto zmiuvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmiuvy dohodou zmiluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenle dohody o ukondenl zmiluvy v listinne] forme
- aby dohoda o ukonfeni zmluvy obsahovala podstainé ndlezZitosti sGvisiace & ukondenim zmiuvy a
vysporiadanim zavitzkov zmluvnych strén a formin ukondenia zmiuvy
(i) ukoncenic zmluvy dehodou zmluvnych stran nastane ku diy, Iktory jo uréeny v dohode o ulonéeni, inak ku dnu
jej podpisania.

Obsahom prisludného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nélezitosti a najma .
(i) dévody ukonéenia zmluvy
(i) termin ukonéenia zmluvy
(i)  plalnosl & Acinmost dokumenlu zakladajoceho ukongernie Zimluvy
(ivy  vzajomné vysporladanle finanénych a Inych zavazkov, ktoré vznikll medzl zmluvnyml stranaml a st opravneng
ku difu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaveretné dojednania

Objednavatel je povinny uchovéival dokumentéciu, doklady a dokumenty sdvisiace so zadavanim danej zakazky a s
odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gétovné doklady a ind stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace s plnenim
predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny vodi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmiuvné pokutty v rozsahu a za podmienok uvedenych
v zmluve a/alebo podia Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok G€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom obstaravani
trefou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstardvani), je povinny pinenie, resp. jej
prisludnt Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich
zo Zakona o verejnom obstardvani a prisludnej judikatiry Eurdpskeho stidneho dvora.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit’ afalebo predlozit dokumentaciu (pravnu, technick(
a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overengj fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokat v stanovene] vyske nie s dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatefa na uplatnenie
sankcii, penale, pok(t a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje mozZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porudenie zmluvy v réznej hodnote -
vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedend vo vyssej sadzbe.

Dodéavalel vyhlasuje, Ze stuhlasi s podmienkami verejného obslaravania uréenymi objednavalelom. Dodavalel nie je
opravneny pozadovat od objednavatela Ghradu nakiadov slvisiacich s pripravou G&asti vo verejnom obstaravani alebo
sUvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky afalebo
odchylky v zadani a podKkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projekiova dokumentacia,
Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.} dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobddat tovary, sluzby alebo mont&Zne prace prostrednicivom uz
existujucich, prebiehajiicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom
z&kazky podas platnosti tejto zmiuvy.

Doruéovanie: Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ak v fejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podia tejto
zmluvy alebo v slvislosti s touto zmluvou sa bude doruéovat doporuéenou postovou zasielkou na adresu uvedend v
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zahlavi zmluvy podtou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou af prostrednictvom e-mailu,
telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v lehote 3 dni. Za defi dorugenia sa
povazuje def prevzatia pisomnesti. Za den doruéenia e-mailu sa povaZuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail
potvrdenie o dorudeni, potvrdzujlce, 2e sprava bola doruéend na e-mailovy server adreséta. V pripade pochybnosti sa ma
za to, Ze defi dorudenia e-mailu je na treti (3) den odo dila jeho odoslania. V pripade, ak adresat odmietne plsomnost
prevziat, za def dorudenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v GloZnej lehote na poste, za defi dorudenia sa povazuje posledny defi GloZnej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost vrati odosielatelovi ¢ oznadenim podty ,adresat neznamy” alebo ,adresat sa odstahoval' alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za dedi doruéenia sa povaZuje defl vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku
20, bodu 20.4 zmluvy tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasujil, Ze s spdsobilé na pravne dkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st dostatoZne urtite a
zrozumitelné, zmluvna vofnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaZnu vélu, nebola
podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzujd svojimi viastnorugnymi
podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (8) rovnopisach, z kiorych su dve (2) pre dodavateia a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy sG:

Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatefa — oceneny vykaz vymer (predloZi objednavatel)
Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia (predlozi ocbjednavatel)

Priloha &. 3 - Zoznam znamych subdodavatefov (predioZi dedavatel)

Priloha &. 4 - Kontakiné osoby objednavatela {predloZi objednavatel)

Priloha &. 5 - Posidenie navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo

vV I{U%.[Z ....... b ... dha 25/2()22/ V Bratislave, dila ‘f? 21 202

Za objednavatela: Za dodavatela :

SKANSKA Skanska SK a.s.

-

Fajnd 29
21 04 Bratislava

................. Mé;”[{na.g.a.a“]énanﬁiébva’/-
Podpredseda predstavenstva

Ing. PavgtAbrhan
Clen prgdstavenstva
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 12883
Stavba: Nova telocvigiia ZS M.R.Stefanika v lvanke pri Dunaji
JKSO: KS:
Miesto: Ivanka pri Dunaii Détum:; 26.5.2021
Obiednavatef; 1CC:
Obec ivanka pri Dunaji I& DPH:
Zhotovitel: 1CC: 31611788
Skanska 3K a.s. i DPH: SK2020478955
Projektant: ICO:
AlS-PO s.r.0., PreSov IC DPH:
Spracovatel: ICO:
& DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 1779 327,88
3adzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 1779 327,88 355 865,58
zZniZena 20,00% 0,00 8,00
Cena s DPH EUR 2135193,46
Projektant Spracovatel
Daturn a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef sa Siancka OK a.s
Krajna 29
821 04 Biatislava
<
Datum a podpis: Déatum a pod a
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: 12883

Stavba: Nova telacvicfia Z5 M.R.Stefanika v Ivanke pri Dunaji

Miesto: Ivanka pri Dunaji Datum: 26.05.2021

Objednavatel: Qbec Ivanka pri Dunaji Projektant: AlS-PO s.r.o., Presov

Zhotovitel: Skanska SK a.s. Spracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 1779 327,88 2135193,46
SO 101 Telocvicha 1577 827,13 1893 392,56
50 201 Spevnené plochy a parkovanie 126 502,16 151 802,59
S0 3 Vodovodna pripojka 17 480,11 20 976,13
80 302 Kanaliza&na pripojka 8 160,57 9 792,68
S0 303 Zrazkova kanalizacia 10 906,58 13 087,90
S0 304 Poziarna nadrz 25 006,81 30 008,17
S0 401 NN pripojka 6 071,25 7 285,50
S0 501 Plynova pripojka 7 373,27 8 847,92
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Priloha &. 3 Zoznam subdodavatefov

OBJEDNAVATEL:

Obec lvanka pri Dunaji

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

Vsilade 5 § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o vergjnom obstaravani") objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuZivania
kapacit inych osbb {dalej len ,subdodavatel”} pri plneni zmiuvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskér v dase podpisu zmluvy uviest (idaje o vetkych v tom ¢ase znamych subdodavatefoch v rozsahu
podra tejto prilohy. Dodavate! za tymto tigelom predkladé za kazdého subdodavatela tito prilohu zmluvy osobitne a objednavate!
posudzuje navrhovaného subdodavatela osobitne podia podmienok uvedenych v tejto prilohe a podfa podmienok stanovenych
zmluvou,. Objednavatel ma pravo neschvalit navrhovaného subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavate! nespifia
podmienky stanovené v tejto prilohe a v zmiuve, o Com bezodkladne informuje dodavatefa.

Dodéavatel predklada tite prilohu aj v pripade, ak dodavatel pogas trvania zmluvy zisti potrebu pinenia asti predmetu zmluvy
subdodévatelom, ktorého abjednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu nahradenia uz schvéleného subdodavatela novym
subdodavatelom, a to najneskdr 7 pracovnych dni pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela.
Podmienky uvedené v tejio priloche platia na vetkych subdodavatelov navrhovanych pogas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. &) zakona o verejnom obstardvani rozumie hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s dodavatefom pisomn( odplatn zmluvu alebo objednéavku na plnenie uréitej 8asti Diela. Na zaklade uvedeného
sa za subdodavatela povaZujll najmé hospodarske subjekty, ktoré maji vedomost, Ze ich kapacity sa vyuzivaja / budl vyuzivat
na zhotovenie Diela v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladom je za takéto subjekty moZné povazovat spolofnosti realizujice
stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budd zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH,
osoby vykenavajlice zameranie a iné inZinierske Ginnosti na Diele alebo osoby vykonévajice straznu sluzbu na stavenisku, ak sa
sluzba vykonava a pod.

Dodavatel' sa podpisom zmluvy zaviizuje vyuzivat subdodavatelov na pinenie zmluvy za tychto podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie,
» Uvedena skuto&nost subdodavatefl preukazuje platnym vypisom z obchodného / Zivnostenského / obdobného
registra a v pripade viazanej &innosti aj prisiuSnym povolenim na vykon viazanej ¢innosti.
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2. Subdodavatel ma platny a aktudlny zapis v registri partnerov verejného sektora podia osobitného predpisu’ v pripade,
ak je subdodavate! partnerom verejného sekiora podla osobitného predpisu.

» Uvedent skutognost subdodavatel preukazuje platnym a akiudlnym vypisom z registra parinerov verejného
sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov vodi &lenom vedenia obce a zamestnancom zodpovednym za plnenie zmiuvy
v Ease navrhovania a plnenia subdodavatela.

* Tuto skutognost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec obce na zaklade gestnych prehlaseni Elenov vedenia
obce a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmiluvy.

4. V pripade subdodavatefa, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na spinenie podmienok Gcasti vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, Dodavatel preukédZe splnenie danej podmienky
acasti, ktord preukézal kapacitami ingj osoby, navrhovanym subdodavatelom vrovnakom rozsahu arovnakym
spdsobom.

Subdodavatel €. 1

Obchodné meno: Tomas Kubalak

Sidlo: 200, 02963 Behadovo

IC0: 37732269

Registracia: OU Namestovo, Cislo 7R 507- 6368

Oscba opravinena konat za subdodavatefa: Toma$ Kubaldk

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela: Tomas Kubalak
E-mail kontakinej osoby subdodavatela: kubalakiomas52@gmail.com
Tel. &. kontakine] osoby subdodavatela: +421 949 273 883

Predmet pinenia vykonavany subdodavatelom: Stavebné prace, Zemné prace, Spevneng plochy
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatefom (v EUR): 401.817,00€
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano &. 31638 / nie?

Navrhovany subdodavate! je:
B novy subdodavatel s planovanym zatatim poskytovania sluZieb ku diu 01.04.2022
[l nahradza schvaleného subdedavatefa .........cccc... Kudiu ..o

Povinné prilohy k navrhu subdodavatela:

¥ platny vypis z obchodného registra preukazujlci opravnenie na vykon plnenia, pripadne iné dokumenty
preukazuilice vykon viazanej ¢innosti

¥ akiualny a platny vypis z registra partnerov vergjného sektora ak je navrhovany subdodavatel partnerom
verejného sektora podia osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat' subdodavatel"

Stavebné prace, Zemné prace, Spevnené plochy

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel {v EUR bez DPH/ s DPH):
401.817,00 EUR bez DPH /482.180,40 EUR s DPH

* Zakon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

2 Nevhodné preskrtnite
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]

Datum a miesto predlozenia ‘ P ;! ‘\}_ .
navrhu: ?S?/fu 2087 } ﬁOS"gﬂ’fC‘Kl‘
Za Dodavatel'a: SKANZHA Siansks 8K as. Norbert Kl,eirg I ‘
(pediatka a podpis opravneného K29 e g'fav:gksatas\g
zastupcu predkladajdceho navrh) Ki0: 31 611 768
1500} s DPH: SKIDZ04T8855

Schvélenie navrhovaného subdodavatel'a objednavatefon

Zodpovedna osoba schval'ujica subdodavatela:
(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zdklade predioZenych dokumentov je moZné kongtatoval ANO / NIE
opravnenie subdodavatela na vykon zodpovedajiceho pinenia.

2. Na zaklade predioZeného vypisu z registra partnerov verejného sekiora ANO / NIE
je moZné konstatovat platnost a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, kiorej kapacity ANO FNIE/

boli vyuzité k preukazaniu spinenia niektorej z podmienck Gtasti, spifia
stanoven( podmienku Géasti.

NEAPLIKUJE SA.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ginnost, na ktor() dodavatel ANO / NIE
mozZe vyuZivat kapacity inych osob.
5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov s &lenmi vedenia ANO /NIE

obce a zamestnancami zodpovednymi za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade predloZenych dokumentov a zistenych skutoénosti zodpovedna csoba

1 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
0 Neods{hlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované dna /
na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovedne] osoby, ktora
odsahlasila navrhovaného subdodavatela)
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Kontaktné osoby objednavatela

Meno a priezvisko

funkcia

tel. 6.

e-mail

Ing. Marian Skelnik

stavebny dozor

(0908 712 210

mstavservis@gmail.com

lvan Zibala

Kontaktna osoha -
zastupca
objednavatela vo
veciach zmluvnych a
technickych

0903 999 082

zastupca@ivankapridunaji.sk

Anna Héréikova

Kontaktnd osoba -
zastupca
objednavatela vo
veciach technickych

0902 913 321

horcikova@ivankapridunaji.sk

Ing. Arch. Miroslav
Pavie

Kontaktna osoba -
zastupca
objednavatela vo
veciach technickych

0903 999 298

pavle@ivankapridunaji.sk

Ing. Jana Janosova

Kontaktna osoba -
zastupca
objednavatela vo
veciach finanénych

02/48777302

janosova@ivankapridunaji.sk

Mgr. Peter Stetka

Kontaktna osoba -
zastupea
objednavatela vo
veciach zmluvnych a
pravnych

0903 599 214

prednosta@ivankapridunaji.sk
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Priloha €. 5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:
Stavba:
Dodavatel

(Prosim dodrzat Strukttiru vo vetahu ku kazdému dévodu, na zéklade kiorého bolo potrebné vykonal naviac prace /ponizit
pévodne planované préac.)

Na kontrolnom dni dita .........ocoevnernvennee sa zistila potreba nizéie uvedene] zmeny rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo:

Popis zmeny:
Tu popiSte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpodte vykonat (menej + naviac prace).

Klasifikacia zmeny:
{oznadit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajiice dovodu predioZenia névriu na zment rozsahu pinenia(dalej fen "navrh").

O (2 navrh z dévodu chybajicich prac, ktoré neboli stiastou verejnym obstaravatefem zverejneného
a dodavatelom oceneného vykazu vymer, avak pre dokongenie diela je ich realizécia nevyhnuina
(ide 0 zmenu zmluvy podia § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani)

0 |by navrh z ddvodu nemoznosti dodat / zapracovat pdvodné rieSenie navrhnuté projektantom pri€om
projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v €ase spracovania PD vedief
(napr. nedésledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit
tato potrebu; tzv. chyby projektu)}

(ide 0 zmenu zmiuvy podla § 18 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani}

O |e) navrh z dovodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
dodavatelom, pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v &ase
spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tifo potrebu alebo z objekiivnych
dévodov nebolo moZné vykonat sondy, ktoré by tiito potrebu odhalifi)

(ide o zmenu zmiuvy podfa § 18 ods. 1 pism. b} zékona o verejnom obsfaravani)

O |d} navrh z dovodu nemoznosti dodat / zapracovat p&vodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenene
dodavatelom, pricom zmeny vyplynuia z okolnosti, ktoré projektant ani verejny obstaravatel nemohii
pri vynaloZen! naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy (napr. napriek
vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako geologicky prieskum predpokladal)

(ide o zmenu zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. ¢} zakona o vergjnom obstardvani)

O le) navrh z dévodu nemoznosti dodat / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom a ocenené
dodavatelom (napr. nadvézujtice materidly, o ktorych vymene sa neuvaZovalo sti v zlom stave a nie je
mozZné do nich kotvit / nadvézovat' / pripajat navrhnuté materialy a pod.)

(ide o zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani)

O [ névrhz ddvodu potreby zmeny projektantom alebo uchadzadom navrhnutého materialu, pricom sa pine
zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy

{ide 0 zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verginom obstarévani)

OO0 |g) ndwrh z ddvodu poskytnutia podstatne vyhodne§ich podmienok ako pri pévodnom
materialifvyrobku/tovare (napr. predi?ena zaruka, nahrada prispeje k zniZzeniu nakladov objednavatela
pri jej inétalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uZivani, alebo pri tidrzbe, a pod., vyhodnejsie
podmienky musia byt deklaratorme uvedené v Gasti navrhu "Konkréine zddvodnenie zmeny'}

(ide 0 zmenu zmiuvy podia § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obsfardvani)
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O [h névrh z ddvodu zmeny legislativy {zmena musi prispiet k stiladu projekdu so zmenenou legistativou, ¢o
musi byt deklaratome uvedené v Gasti navrhu "Konkrétne zdbvodnenie zmeny, ide napr. o navySenie
podtu, resp. zvysenie kvalitativnych parametrov pévodnych materidlov/vyrobkov/iovarov a pod.)

O] [} odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatngd zmena/oprava oznalenia/mazvu
materidlufvyrobkuftovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejednd sa o zamenu pdvodného
materialufvyrobku/tovary, resp. vyrobet)

{ide 0 zmenu zmiuvy podfa § 18 ods. 1 pism. e} zékona o verejinom cbstardvani)

O iy iné:

Tu popiste z akého dévodu a preco vznikla pofreba danych préc — vecne, jasne a fechnicky ¢o a preco je
potrebné urobit:

Méze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie ponuk predlozenych vo verejnom obstaravani:

1 ano
0 nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepoéitali ste pévodné ponuky po zmene mnoistiev;
potreba nemohla byl znama v Case obstaravania; ide len o zmenu materidlov v rovnakef cenovej hiadine
a pod):

Celkové vyCislenie prac osobitne za kazdy dovod:;

Klasifikacia dovodu Celkova hodnota zmeny v € bez % vyjadrenie oproti
DPH hodnote Zmiuvy o
dielo

Zmena zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. b}
- zfoho naviac préce
- 2z toho menej prace

Zmena zmiuvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢)
- Ztoho naviac prace
-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. &)
-z toho naviac prace
- 2 toho menej prace

Zmena zmiuvy podia § 18 ods. 3
- ztoho naviac prace
- ztoho menegj prace
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% vyjadrenie
celkovej hodnoty
zmien

Nova hodnota
Zmluvy o diele

Pévodna hodnota Celkova hodnota
zmluvy: navrhovanych
zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predioZenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka apodpis osoby
podkladajicef navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATEL'A A DODAVATELA K NAVRHU

PROJEKTANT

ldentifikatné (daje
projekianta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenegj osoby

S predkiadanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

0 sdhlasim
] neslhlasim

V pripade nesihlasného stanoviska uvedte ddvody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

identifikacné Udaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenegj oschy

. S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo:

0 sihlasim
0 nesuhlasim
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General / Obecné

V pripade nesihlasného stanoviska uvedie dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnengj osoby

Opravnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmiluvy o dielo:
01 sbhlasim
0 nesthlasim

V pripade nesuhlasného stanoviska uvedte dovaody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

{spravne zaskrtnite)

Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s
navrhovanou zmenou rozsahu pinenia:

01 sOHLASE

00 NESUHLASI

V pripade nesthlasného zavereéného stanoviska uviest odbvodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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