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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi verejinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstardvatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje
v $tatnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Gplnost a obsah idajov uvedenych
v ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dbévernych a osobnych Udajov uvedenych
v tychto dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa
spolu s jeho Uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je dradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zaddvania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouzivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysSia,

- Google Chrome,

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zdujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami
k sutaznym podkladom a k dalsim doplriujicim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady/dokumenty bude uverejiiovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikacény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.9.

2.10.

2.11.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadza¢
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predloZi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvddza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktord bude predmetom vyhodnocovania
ponuk bude hodnota ponuky uvedend v ndvrhu naplnenie kritéria podla vzoru uvedeného v ¢asti
E. tychto sutaznych podkladov.

Uchéadzaé predlozi ponukovy rozpocet (vyplneny/oceneny vykaz vymer). Pri riadkoch vykazu
vymer, ktoré su podfarbené uvedie uchadzac v stfpci »ekvivalent/vyrobok” konkrétny, nim
ponukany vyrobok spolu s webovym odkazom na technicky list tohto vyrobku; uchadza¢ moze
namiesto odkazu predloZit vo svojej ponuke technicky list tohto vyrobku.

Ak sa navrhuju ekvivalenty /vyrobky inych vyrobcov, ako je uvedené vo vykaze vymer/,
uchadza¢ uvedie ndzov vyrobku a vyrobcu v prislushom riadku vykazu vymer a v stlpci
,ekvivalent/vyrobok”.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadza¢ predlozi dalsie
dokumenty a doklady a odévodnenia preukazujice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalsie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentacii.

V pripade, ak na zaklade dohody o plnomocenstve podpiSe ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzada musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vSetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sdm, uvedie v ponuke informdciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuZil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno
a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania
a identifikacné Cislo, ak bolo pridelené.

Zoznam dévernych informacii s identifikdciou Cisla strany atextu obsahujuceho doverné
informdcie, ak ich ponuka obsahuje.
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3.11. Uchadza¢ predloZi informécie v rozsahu uvedenom v bode 13.3. resp. 13.4. sutainych
podkladov.

Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentadcia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby, verejny
obstaravatel pripusta poutzitie ekvivalentu, pricom ponukany ekvivalent musi spifiat najméa poziadavky
na rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelni a chemicku
odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré s Specifikované v projektovej dokumentacii. Pri
navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchddzac postupovat s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohladnit povodny projektantom navrhovany uUcel, plnt funkénost a zabezpecit jeho
dodrzanie bez zmeny inych ¢asti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materidlov a vyrobkov, pri
ktorych si uvedené minimalne poZiadavky, moézZe uchadzaé predlozit aj materidly/vyrobky lepsich
parametrov. Dokaz o ich vhodnosti musi byt priloZzeny v ponuke.

Pri navrhu na pouZitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako si uvedené v projektovej
dokumentacii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materidlu/vyrobku na strane uchadzaca.
V pripade nepreukazania lepSich parametrov uchadzacom si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi uchadzaé
zohladnit najméa technologicku, funkénd, architektonickd, konstrukénu, statickd, stavebno-technickd,
tepelnd a chemickd odolnost, poZiarnu, hygienicki a zdravotnu suvislost medzi navrhovanymi
materialmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi materialmi/vyrobkami.

V pripade, Ze uchadzal zasiahne/navrhne iné materidly/vyrobky musi ist o materialy/vyrobky s
rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su Specifikované v projektovej dokumentacii, je povinny s
ponukou predlozit vyrobny list tohto vyrobku/materidlu, v ktorom preukdze, ze nim navrhovany
ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako st minimalne poZiadavky uvedené v projektovej
dokumentacii. Pri ndvrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi tdto zmenu zohladnit z
pohladu vsetkych suvislosti a nadvadznosti na dalSie suvisiace polozky najmé z dévodov funkénych,
architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej a chemickej odolnosti,
poziarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych postupov uvedenych vo vykaze
vymer a v projektovej dokumentacii.

4, Zabezpeka

4.1. Verejny obstardvatel nevyZaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

1.3 Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

5. Otvaranie ponuk

5.1. Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk
a bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

5.2. V stcasnosti nedokazeme predvidat dalsi vyvoj a planované opatrenia vlady SR stvisiace s krizou
spbsobenou ochorenim COVID — 19, preto nebude moznd osobna Ucast uchadzacov na otvarani
ponuk.

5.3. Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

5.4. On-line spristupnenia sa budd moct zdcéastnit len uchadzadi, ktori v lehote na predkladanie
ponuk predlozili UspeSne ponuku do tejto zakazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadzacom po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni pontk komisiou. Uchadzaci budd méct
vstlpit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoZznom mieste, ako predlozili svoju ponuku
(v totoZnej zalozke). Vsetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.

5.5. Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je pat
pracovnych dni odo dfa otvarania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutoénit zmeny, tieto budu rieSené formou korigenda.
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6.2.

1.4

7.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti a vyhodnocovanie ponuk

Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druha veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok Ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zakazky sa
uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druhd veta ZVO vyhodnoti u uchadzacov, ktori sa umiestnili na
prvom aZ tretom mieste v poradi splnenie podmienok Géasti a poZiadaviek na predmet zdkazky.
Ak dojde k vyluceniu uchadzaca alebo uchddzacov alebo ich ponuk, vyhodnoti sa nasledne
splnenie podmienok Ucasti a poziadaviek na predmet zdkazky u dalSieho uchadzaca alebo
uchadzacov v poradi tak, aby uchadzaéi umiestneni na prvom az trefom mieste v novo
zostavenom poradi splfiali podmienky Gasti a poZiadavky na predmet zakazky. Ponuky
uchadzacov sa budu vyhodnocovat v stlade s prislusnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzaé vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane Uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel méze poziadat
uchadzaca o dorucenie vsetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o e-
Governmente) v plathom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informdcia o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonéeni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vsetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia pontk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucinnost uspesného uchadzaéa potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu sucinnost potrebnd na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo dia uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v sulade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchadza¢om, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspesny uchddzac najneskoér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstaravatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vietkych
znamych subdodavatelov v ¢ase uzatvarania zmluvy o dielo, predmet subdoddvky, finanény
podiel subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela, v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchddzac najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
predlozil harmonogram vystavby /vecny a €asovy plan v tyzdrioch/, ktory bude obsahovat
vypoctovu ¢ast vo forme harmonogramu, aby verejny obstaravatel presne identifikoval postup
prac a ¢asové plnenie diela.

Uzavretie zmluvy o dielo
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9.1.

9.2.

9.3.

15
10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12,

12.1.

13.

13.1.

13.2.
13.3.

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadza¢om, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou Uspesnym
uchadzacom.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZzadovaného predmetu zakazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v dasti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedenasty

denl odo dna odoslania informdcie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.

Ostatné

Zdroj finanénych prostriedkov

Zakazka bude financovana z rozpoctovanych prostriedkov v ramci schvdleného projektu
,Chodnik acyklochodnik na ulici Veternd“, koéd projektu: 302011AVQ6“ a bude
spolufinancovana z Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja a Statneho rozpoctu v ramci
Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu (IROP 2014-2020) a z prostriedkov
verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel neposkytuje zalohy ani preddavky na ihradu nakladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v navrhu zmluvy o dielo v casti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina doddavatelov
Skupina doddavatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na Gcely Ucasti vo verejnom obstaravani musi skupina dodévatelov stanovit vediceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a uréenie kontaktnych udajov pre komunikaciu
v danom verejnom obstardvani. Vsetci ¢lenovia skupiny dodavatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstaravani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdacie.

Ak by ponuka skupiny doddvatelov bola prijatd, verejny obstaravatel za U¢elom riadneho plnenia
zmluvy o dielo pozaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruzeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze Ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolo¢ne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€éasné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné rieSenie

Verejny obstardvatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné rieSenia, ktoré
budu predlozené, nebude prihliadat.

Dopliujuce informacie

Verejny obstaravatel odporuca Poplatok za skladovanie odpadu a zdkonny poplatok obci
(v zmysle zdkona ¢&. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni)
v ponukovom rozpocte ocenit podla aktudlnych cennikov prevadzkovatela Skladky
komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

Zakonny poplatok obci nepodlieha zdaneniu.

V pripade, Ze uchadzac¢ nevyuzije Sklddku komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je
povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvazat a likvidovat.
Zaroven uvedie:

- ndzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatela,
- prepravnu vzdialenost,

- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,
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13.4.

13.5.

- zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (tato polozka sa Uctuje bez
DPH).

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym spdsobom, verejny obstaravatel Ziada o opis, akym
spbsobom pristipi uchadzac k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana
v sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
informdcie o likvidacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).

Uchadzadom odporucame vykonat obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a ziskali potrebné
informdcie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne pristupné.

Strana 9



B. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava
Zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Ing. Jozef Gabriel
d) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
e) rozhodovat o zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvysenie
dohodnutej ceny : podla bodu 1. pism. a) + b) tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia, a.s.
Cislo uctu : SK21 0900 0000 0051 7840 6123
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236134, 133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
(dalej v texte zmluvy len ,,Objednavatel”)
2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu

z obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastlpeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
Bankové spojenie

¢islo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu

E-mail

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objedndvatelom” len ,zmluvné strany”)
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizécia stavby , Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veternad” (dalej len
,Dielo”). Dielo bude spolufinancované z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho
rozpocCtu v ramci Integrovaného regiondlneho operacného programu (IROP 2014-2020), kdod
schviélenej ziadosti: NFP302010AVQ6.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,zmluva alebo ,ZoD“) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

Objedndvatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zrealizované v rozsahu projektovej dokumentdcie — realizacného projektu s nazvom
,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna“ spracovanej spolo¢nostou DAQE Slovakia s.r.o., Zilina
v 11/2017 a projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie a realizaciu stavby ,,Rekonstrukcia
verejného osvetlenia v Useku od kruhovej krizovatky ulica Okruzna po Saleziansku, Trnava,
Veternad ulica I.“, spracovanej Ing. Horvathom, Trnava v 06/2017 a poziadaviek Objednavatela v
sutaznych podkladoch.

Predmetom plnenia

Stavba je ¢lenena na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Chodnik, cyklochodnik a spevnené plochy (1.etapa, 2. etapa)

SO 02 Verejné osvetlenie

Predmetom zdkazky je ndvrh stavebnych Uprav na existujicom chodniku pre pesich v SirSom
centre mesta Trnava na ulici Veternd. Jednym z hlavnych ciefov je ndvrh nového cyklochodnika
a nového chodnika, existujlci chodnik pre pesich sa rozsiri. Sucastou stavby su aj bezbariérové
Upravy v okoli rieSenych spevnenych ploch, Uprava autobusovej zastavky, vybudovanie nového
verejného osvetlenia.

Sucastou diela je aj:

e geodetické vytycenie stavby, porealizacné zameranie a geometricky plan (3x), vyhotovené
odborne spdsobilym geodetom, v rdmci porealizatného zamerania stavby pozadujeme zamerat
napr. objekty, trasy chodnikov a pripojky inZinierskych sieti, vratane sacht, stoziarov, skriniek,
komunikacii, spevnenych pléch, zelene (stromy, travnik) a terénnych Gprav a pod.

¢ naklady na cinnosti v rdmci pldnu organizacie vystavby - vratane opatreni potrebnych na
zabezpelenie bezpecnosti verejnosti, pristupu (vyjazdu i vjazdu) obyvatelov jednotlivych
bytovych domov a prevadzok na parkoviska vratane premostenia vykopov. Pocas realizacie je
potrebné zabezpedit pristup a umoznit odvoz komunalneho odpadu zo stojisk komunalneho
odpadu pre bytové domy, zabezpecit moznost zdsobovania obchodnych prevadzok. Pocas
realizacie musi byt zabezpeceny prejazd automobilov po komunikacii, prevadzka autobusového
nastupista, prenosnym oplotenim musia byt vytvorené bezpeénostné koridory pre pesich s
plynulym rovnym spevnenym povrchom vratane premosteni vykopov, docasné osvetlenie
staveniska (ak si to stavebné prace a priestor vyZzaduju) a pod.. Uchadza¢ predlozZi plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane zariadenia staveniska a
tento musi byt odkonzultovany a odsuhlaseny objednavatelom, PZ ODI, zastupcami Arrivy a pod.

e vypracovanie planu uzivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na
bezporuchové uzivanie diela

¢ naklady na vypracovanie dielenskej dokumentdcie s podrobnou Specifikdciou vsetkych
prvkov vratane ich kotvenia a zakladania. Dielenskd dokumentdcia bude odovzdana do 14 dni
od podpisu zmluvy o dielo a bude odsuhlasovana projektantom a objednavatelom

¢ naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace a
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykondavanie prac na stavenisku
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2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

¢ vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky potrebné k realizacii diela a jeho odovzdaniu
zhotovitelom a prevzatiu objedndvatelom

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktord je suéastou tychto sutaznych podkladov a
poziadaviek verejného obstaravatela, musia byt realizované v sdlade so S$pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v platnom zneni. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v
platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni. Pred
realizaciou stavby sa musia jednotlivymi spravcami vytycit inZinierske siete. Zemné prace v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne so zvySenou opatrnostou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

cl. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uzivaniu, alebo spésobujlce neprimerané opotrebenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo podla projektovej dokumentacie a v stlade s podmienkami

stanovenymi v ZoD. Zhotovitel sa zavazuje, ze bol obozndmeny so zamerom Objednavatela, ze

vykonal pred uzavretim ZoD obhliadku predmetu ZoD a je obozndmeny s podmienkami, za
ktorych ma Dielo vykonat a Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo Objednavatelovi ako celok.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani pracs pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokoncenim,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouZitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, skusky predpisané projektovou
dokumentaciou ai.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skdSobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
¢eskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt preloZené do slovendiny
prostrednictvom uradného prekladu,

g) doklady o preukazanizhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov a tovarov na zhotovenom
Diele,

h) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, prebytocnej zeminy, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnozstve. Vaziny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, ddtum a ¢as odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
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navazené mnozstvo (v Strukture : brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochddza,

i) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

j) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

k) planom uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucénej doby,

[) fotodokumentacia z priebehu vystavby na CD nosidi,

m) porealizathym zameranim (3x) /vSetky stavebné objekty, siete, zeleri/ ina CD nosiéi a
geometrickym planom (3x), vyhotovené odborne spGsobilym geodetom,

n) geometrickym planom pre zapis do katastra nehnutelnosti (3x).

3.4. Nesplnenie poziadaviek podla bodu 3.3. predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto
zmluvy.
Cl. 4.
CENA DIELA
4.1 Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovend podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Cena Diela vo vyske .................... eur vratane DPH, SIOVOM .....uueveeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee, eur.
Cena bez DPH DPH Cena spolu
s DPH
eur eur
eur
S0 01 Chodnik, cyklochodnik, spevnené plochy
1l.etapa i i . . .
Zakonny poplatok obci (nepodlieha zdaneniu) -
SO 01 Chodnik, cyklochodnik, spevnené plochy
2.etapa Zakonny poplatok obci (nepodlieha zdaneniu) -
Verejné osvetlenie
SO 02
Zakonny poplatok obci (nepodlieha zdaneniu) -
Cena celkom
4.2, Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedenad v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet /oceneny vykaz vymer/.
4.3. Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahfia vsetky vykazané a ocenené prace a
dodavky, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, revizie, vyjadrenia, skusky a
dalsSie suvisiace prdce a Cinnosti, ktoré budu potrebné pri realizacii Diela, na odovzdanie a
prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho odovzdaniu do uZivania.
4.4, Cena dohodnutd v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného
obstaravania a to najma:
a) odovzdanie Diela v celku a v poZzadovanej kvalite,
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normdach a predpisoch, platnych na tzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii
a v podkladoch z verejného obstaravania,
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4.5.

c) splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:

zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu (ak je pri realizacii Diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na osadenie informacnych tabul po dobu odo dria prevzatia staveniska v sulade so
zmluvou aZz do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednédvatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu, stavebného odpadu

a stavebnej sute, preukdzané dokladmi o odvoze a likviddcii stavebnej sute,

naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsSie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby v Styroch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, ndvody na obsluhu a ddrzbu technologickych zariadeni, doklady
a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

naklady na geodetické vytyCenie pre uUcely vytyCovania realizdcie Diela a porealizacné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZzené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie podla tejto zmluvy,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecdenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,

naklady na POV, na zariadenie staveniska, na strdZenie, naklady na prdce, dodavky
a ¢innosti tykajuce sa POV,

naklady suvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsSieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
naklady na vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006,
- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa nembze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu,

e) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak.
Ak v priebehu plnenia diela dojde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predloZzené podklady
k verejnému obstardvaniu.

Ak Zhotovitel predlozil materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentdcie, tieto
musia spifiat kvalitativne rovnaké alebo lepiie parametre a o kaidej zmene musi byt
Objednavatel informovany. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy resp. je po zdrucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,
vynimocna a neprekonatelnd nedostupnost pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu
realizicie pozadovat zdmeny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
PoZiadavky na zdmenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia
byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatelom vybraté vyrobky a materidly vo verejnom obstardvani (v ponukovom rozpocte
pri riadkoch, ktoré su podfarbené a ekvivalenty), ktoré si uchadzac zvoli a oceni vo svojej
ponuke, je povinny dodat bez moZnosti uplatnenia dalSich ekvivalentov, s vynimkou situacie, ak
vyrobok alebo uréeny material sa v Case realizacie diela uz nevyraba /d6kazné bremeno je na
strane buduiceho zhotovitela/.

Cl. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit Dielo vsulade sharmonogramom vystavby, ktory tvori
oddelitelnu prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram”) najneskér do 4 mesiacov od
odovzdania staveniska, a to vratane vypratania staveniska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela v dsledku predizenia ¢asu plnenia podla bodu
5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z dovodov leZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrzZiava
Harmonogram a zdroven neinformuje Objedndvatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto ¢ldanku je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z doévodu
neposkytnutia spolup6sobenia Objedndvatela podla predchddzajicej vety doslo k preruseniu
vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZuje o dobu prerusenia vykondavania Diela.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto
zmluvy zapisom v stavebnom denniku. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondavania Diela.
V pripade, Ze prekazky v praci vzniknd na zaklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie obCanov apod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutoénosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zavery
ornitologického posudku vylucujuceho vykon prdc vuréitom obdobi, Zivelnd pohroma,
epidemiologicka situacia a pod.) dodatkom k zmluve na zmenu terminu. Zmena zmluvy sa
vykona v sulade so zakonom ¢. 345/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”) a
ustanoveniami o zmene zmluvy podla tejto ZoD.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Cl. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel podpisom zmluvy berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je/bude spolufinancovany zo
zdrojov EU (Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja) a Statneho rozpoétu a pri systéme
predfinancovania si nebude uplatriovat sankcie a Uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti faktary
na strane Objedndvatela, ak k omeskaniu déjde bez jeho zavinenia. Objednavatel neposkytne
Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.
Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v
ponukovej cene, podla prilohy ¢. 1. samostatne pre opravnené vydavky (SO 01 - 1.etapa)
spolufinancované z finanénych prostriedkov Eurdpskej Unie a supis vykonanych prac a dodavok
samostatne pre vydavky (SO 01 - 2. etapa a SO 02), ktoré su financované z vlastnych zdrojov
objedndvatela v sulade s prehladom, ktory Objedndvatel poskytne Zhotovitelovi pri odovzdani
staveniska v zmysle ¢l. 7 tejto zmluvy. Tieto supisy predloZi Zhotovitel Objednavatelovi na
odsuhlasenie v termine do 3 kalendarnych dni od ukoncenia Diela. K sipisom vykonanych prac
a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor Objednavatela. Ak maju supisy vady,
vrati ich Objedndvatel Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu na prepracovanie. Na zaklade
technickym dozorom Objednavatela odsuhlasenych supisov vykonanych prac a dodavok vystavi
Zhotovitel konecnu faktdru samostatne pre opravnené vydavky spolufinancované z financnych
prostriedkov Eurépskej Unie a samostatne pre vydavky, ktoré su financované z vlastnych zdrojov
Objednavatela.
Zhotovitel vystavi Objednavatelovi faktidru podla bodu 6.2 po odovzdani Diela a jeho prevzati
Objednavatelom bez vad a nedorobkov so splatnostou 60 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktury nemaji vecné a formalne nedostatky Objedndvatel odosle na Riadiaci
orgdn pre IROP 2014-2020 (dalej len RO pre IROP) Ziadost o platbu (poskytnutie
predfinancovania). Faktdry budu uhradené po schvéleni Ziadosti o platbu zo strany RO pre IROP,
pricom Objednavatel je povinny faktury uhradit Zhotovitelovi bezodkladne (najneskor do 3 dni)
od pripisania prislusnej platby na ucet Objedndvatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
financovanie je zo zdrojov EU (ERDF) a pri systéme predfinancovania si nebude uplatfiovat
sankcie a Uroky za nedodrzZanie lehoty splatnosti.
Zhotovitel ma pravo na zaplatenie doddavky prac vo fakturacii v pripade, ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne nedostatky, respektive
nespliia néleZitosti dariového dokladu, objednavatel ju vrati na doplnenie. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut driom nasledujicom po
dni doruéenia opravenej faktury Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry budu
zostavené prehladne na zdklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela a Zhotovitel bude fakturovat oddelene opravnené a neopravnené
vydavky (s ohladom na sp6sob financovania znendvratného finanéného prispevku).
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skuto¢ne zrealizované a pisomne odsuhlasené
stavebné prace, vykony a dodavky.
Zhotovitelom predloZend faktira na uUhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.
Okrem toho musi obsahovat najma:

- nazov Diela,

- kéd projektu v ITMS2014+, ktory poskytne Objednavatel Zhotovitelovi po podpise

Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,

- obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

- obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

- predmet Uhrady,

- centrdlne cislo zmluvy ZoD

- vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
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6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

- den zdanitelného plnenia,

- den vystavenia faktury, den odoslania a deni splatnosti faktury,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gcétu, na ktory sa ma platit

- fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma

v eurach,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.
Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo oductovat z konecnej faktary vsetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela budld vykonané prace fakturované podla
skutoéne zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom denniku
podla bodu 6.5 tejto Zmluvy.
Adresa Objednavatela pre dorucenie faktur:
Mesto Trnava
Hlavna ulica 1
917 71 Trnava
Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny s predlozenim konecnej faktary
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky vodéi svojim
subdodavatelom uvedenym v prilohe €. 3 tejto zmluvy, ktorych narok na ich zaplatenie je bez
akychkolvek pochyb opravneny.

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko. Tuto skuto€nost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Ndklady za energie zndsa Zhotovitel na zaklade individudlnych odbernych zmlav
so spravcom médii (vratane podruzného merania).

Skutocnosti podla predchddzajucich bodov tohto ¢lanku budi zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny zac¢at diiom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budu pracami dotknuté inZinierske siete alebo v pripade Cinnosti v blizkosti jestvujucich
inZinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentdcie — realizacny
projekt stavby v tlacenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentaciou predloZenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na
zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyZdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zdstupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajlce za Objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zédklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Zze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
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7.2.5.

Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpectnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povaZované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur, ktord je Objednavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umozZnenie
pritomnosti neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.
Zmluvnu pokutu si Objednavatel uplatni v zmysle podmienok dohodnutych touto zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska Objednédvatefom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle vyhlasky ¢.453/2000 Z. z. vydanej
Ministerstvom Zivotného prostredia SR a v zmysle zdkona ¢.50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov. Pokyny kvedeniu
stavebného dennika budu prerokované na spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani
staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za uc¢elom priebeznej kontroly
a uskutocnenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat (daje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte pracovnikov, pocte
a druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, idaje délezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenie prac, informdcie o dodavke materialu na stavbu,
pozZiadavkdch na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v slvislosti
s uskutocnovanim diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci za Zhotovitela (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spésobilosti —
pozemné stavby) vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel,
resp. osoby opravnené jednat v realizac¢nych veciach Objednavatela podla ¢l. I. pism. b) a c),
alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacnu tabulu
s identifikatnymi Udajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predlozeného
Objednavatelom ato po dobu odo driia prevzatia staveniska v sulade so zmluvou az do
dokoncéenia Diela ajej naslednd likvidaciu. Zarovernn Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi osadenie docasného putaéa v zmysle povinnej publicity prislusného
operacného programu na mieste realizacie stavby, ktory poskytne Objednavatel.

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zidkona ¢. 50/1976
Z. z., v opacnom pripade to bude povaZované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise ozndmi min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objedndvatel pocéas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma pravo na ndhradu ndkladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
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7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.

nevhodnych veci Objednavatela aZ do ¢asu, ked' takuto nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéniv sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZzi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizacie Diela Zhotovitel zabezpedi Cistotu prilahlych priestorov a
komunikacii. V pripade znedistenia prifahlych miestnych komunikacii pri uskuto¢riovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpeci
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vseobecnej zodpovednosti za skodu spésobenu pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poziadanie Objednavatela Zhotovitel
preukdze pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpec¢nost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska. Akékolvek skody a
naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomaocky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maja prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusSnych osobitnych predpisov (dalej len
»,BOZP") a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek Skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s
nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zarovern dielo
musi spliat prisluné hygienické predpisy.

Zhotovitel bude udrzZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realiziciu Diela,
v néleZitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a
zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, zndsa vsetky dosledky vyplyvajice z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani Diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osob.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s cinnostou svojich pripadnych
subdodavatelov. Pripadnd zmena subdoddvatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt
vopred pisomne (formou Ziadosti) predloZzend Zhotovitelom Objednavatelovi, resp. osobe podla
¢l. 1., bodu 1, pism. b) tejto zmluvy za Ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povaZované za
podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Pisomné Ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodéavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,
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7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.
7.3.24.
7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.3.32.

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opréavneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny poévodného dodavatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objednavatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skuto€nost zaznamenana v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a

polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich sprdvne vytyéenie a spravne

zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od Géinnosti ZoD vypracovat kontrolny a skisobny

plan na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednavatelom a projektantom schvaleny do 3

pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Tento plan je Zhotovitel povinny v priebehu

vystavby priebeine vypifiat. Nepredlozenie kontrolného a skisobného planu zo strany

Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylucit nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr.

hlukom, prasnostou).

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, v zmysle poziadaviek Objednavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpedi prejazd vozidiel RZS (rychlej zachrannej sluzby) a HS (hasicskej sluzby).

Zhotovitel zabezpeci umoZnenie zdsobovania v pripade vyskytu obchodnych prevédzok.

Zhotovitel' zabezpeli pesi prechod obyvatelom, vykona opatrenia zarucujice bezpecnost

chodcov (oplotenie, drevené lavky, premostenie vykopov aochranné zdbradlie, docasné

osvetlenie staveniska ak si to stavebné prdce a priestor vyZaduju a pod.)

Zhotovitel umoZni organom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a

stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.)

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a

zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeci koordindtora dokumentacie, koordinatora

bezpec€nosti prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri

praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky ndklady s

tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta a

Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude stcastou

odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky

Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky

¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a

pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych cinnosti.

Zhotovitel vypracuje do 14 dni od podpisu zmluvy dielenskd dokumentaciu s podrobnou

Specifikaciou vSetkych prvkov vratane ich kotvenia a zakladania umiestnenych v ramci pléch

jednotlivych povrchov. Predlozena dielenska dokumentécia musi byt odsuhlasena projektantom

a objednavatel.

Zhotovitel musi realizovat stavebné prace v zmysle povoleni k stavbe:

- v pracovnych driioch v ¢ase od 07.00 do 18.00 hod.,

- v sobotu v ¢ase od 07.00 do 13.00 hod.,

- v nedelu a v drioch pracovného volna (sviatky) sa nebudd vykonavat.
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7.3.33. Zhotovitel je povinny umoznit a strpiet vykon dohladu suvisiaceho s dodavanymi pracami

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a

poskytnut im vietku stavebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnuUtorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymiv pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne doporucenym listom najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je uvedené v €l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vyCistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vaddach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel, predloZi ho na schvalenie Objednavatelovi a ktorym Objednavatel potvrdi
prevzatie Diela bez vdd a nedorobkov.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmluvu je mozné menit formou pisomného dodatku k tejto

zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Nakolko zhotovenie Diela je/bude

spolufinancované z fondov EU, Objednévatel predkladd poskytovatelovi NFP kazdy navrh zmeny

zmluvy na kontrolu/schvélenie pred jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, a to z pohladu

plynutia ¢asu predtym, ako k zmene zmluvy fakticky dojde (napr. uplynutie lehoty realizacie

Diela, zmeny v supise poloZiek alebo v rozpocéte Diela). Uvedend povinnost sa nevztahuje na

pripady, kedy dochadza k zmene identifikacnych a kontaktnych udajov zmluvnych stran.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo difia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
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9.3.

9.4.

rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom.

9.2.3. V pripade, Ze dojde k navyseniu rozsahu préc tak sa ich cena urdi:

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou
z realizacnej projektovej dokumentdcie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkuldciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna cinnost

Zisk zo zadkladne 2 +3+4 +5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZzend prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifni triedu Zhotovitela upravené
o nezarucenu Cast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame ndklady:

Odvody zo mzdovych ndkladov podla Statom vydanych predpisov v Case spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudd obsahovat pouzity stroj, predlozi dodéavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktira prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skuto¢nych rezZijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spravna rézia HSV %

-PSV........ %
- VRN........ %
- Kompletiza¢na prirazka %
- zisk......... %

Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objednavatelom, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny
Objednavatel zaplatit.

Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;j
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavateflom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby.
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9.5.

9.6

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany podla tohto
¢lanku zmluvy. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na
zaklade Zmeny zmluvy.

V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,,menej prac”, t. . prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloziek rozpoctu. V pripade, zZe
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.

¢l. 10.
SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, Objednavatel ma prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za kazidy aj zaCaty den omeskania az do jeho prevzatia
Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlznej sumy bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania Uhrady. Uvedenu sankciu
nemozno uplatnit v pripade naplnenia bodu 6.1 zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kaZzdy aj zacaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel' povinny uhradit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Ak zhotovitel porusi svoj zédvidzok podla ¢l. 4 bod 4.9. tejto zmluvy, zavdzuje sa zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50% zo sumy kaZzdej polozky zo skupiny vybratych
vyrobkov a materidlov v nim ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy), ktorej sa toto
porusenie tyka. Porusenie povinnosti podla ¢l. IV. Bod 4.9. tejto zmluvy sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany povaZzuju takéto urcenie zmluvnych pokat za primerané a dostatoCne urcité.
Zmluvni pokutu sa zavazuje zaplatit povinnd zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane
najneskor do 14 dni odo dna dorucenia vyzvy na jej Uhradu.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. 2. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je Dielo zatazené inymi pravami
tretich osoéb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom, naklady vynaloZené za ich
odstranenie uhradi Objedndvatel.

Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zdkonnikom.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zdrucnej doby od odovzdania Diela Objedndvatelovi v zmysle § 562 ods. 2
pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

Zarucna lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota zacina
plyndt diiom protokoldarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany
Objednavatela alebo tretej osoby.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouZitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom a zaroveri listovou
zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamdcie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel
pisomne ozndmi Objedndvatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3 pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku. Objedndvatel pisomne schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad. Na naroky Objedndvatela z vad diela sa vztahuju primerane
ustanovenia Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

Ustanovenie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku sa netyka vdd v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky sSkody, ktoré vzniknu Objednavatelovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druhd strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla €l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objedndvatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpeclenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokoldarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Diela Objednavatelom.

¢l. 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v sulade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
druhej zmluvne] strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany bez zbytocného odkladu, najneskér
vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od zmluvy je Ucinné driom
dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Pre urenie zacatia plynutia lehoty v pripade doruc¢ovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd zmluvnd strana podla § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov odstupit od zmluvy
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.
15.2.

15.3.

16.1.

v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, mdze druha strana od zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sp6sobom ako v bode 14.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
Diela, ktora bola zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky poskytnuté do odstupenia vysporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti darnového dokladu. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto
zmluvy.

c) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zdvazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od
zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

l. 15.
CINNOST zMLUVY

(= o]

PLATNOST A

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobdda ucinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle
Objednavatela, ktorym je internetova stranka Mesta Trnava, najskor vsak po splneni odkladace;j
podmienky:

driom ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi poskytovatelom NFP a Mestom Trnava ako
prijimatelom NFP na Ucely realizovania Diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel doruci oznamenie o splneni skuto¢nosti podla bodu 15.2. (splnenie odkladacej
podmienky ucinnosti zmluvy) Zhotovitelovi bezodkladne, najneskdr do 3 dni po ich splneni na e-
mailovu adresu osoby zodpovednej vo veciach technickych podla ¢l. 1 tejto zmluvy.

¢l. 16.
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Objednavatel uplatiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny aspekt
v sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v plathom zneni a ustanoveniami
§8a zdkona ¢. 365/2004 Z .z. o rovnhakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
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diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zdkon)
prostrednictvom realizacie docasnych vyrovnavacich opatreni.

16.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizaciu stavebnych préc, resp. prdc suvisiacich s vykondvanim
diela, zamestnd podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zdkonnik prace) aj minimalne dve osoby
spifiajuce kumulativne aspori 2 nasledovné predpoklady:

- ma trvaly pobyt a Zije v obci, v ktorej je stavba realizovan3,

- po dobu viac ako 6 po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnand inak ako pracou
vykonavanou pri aktivacnej Cinnosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody
o vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

- pochadza z marginalizovanych rémskych komunit,

- ma zdravotné postihnutie,

- pochadza z etnickej mensiny,

- pochadza z ndboZenskej mensiny,

- je starsi ako 50 rokov,

- ma nizsie vzdelanie

16.3  Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela predloZi d6kaz o tom, Ze postupoval podla bodu 16.2.
tohto ¢lanku.

16.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde z akéhokolvek dovodu ku skonceniu pracovného pomeru
s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel podla bodu 16..2., Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu zamestna int osobu splfiajicu podmienky podla tohto &lanku.

. 17.
ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1. Navztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

17.2.  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mozu robit zmluvné
strany zdpisom v stavebnom denniku.

17.3. Oddelitelné prilohy zmluvy:

1. Cenova kalkulacia — oceneny vykaz vymer

2. Harmonogram vystavby /vecny a ¢asovy /,

3. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich Specifikaciou (v pripade
ak sa nevyskytnu vyhldsenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vSetky prdce vlastnymi kapacitami),

17.4. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

17.5. Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednavatel a 1 rovnopis
dostane Zhotovitel.

17.6. Zmluva bola zverejnend dia.......cccccceeeeeunnnnnnns

VTrnave, dia ....ccccceevevvverennnns Vo, PR [ = TR

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno priezvisko podpisujuceho,

peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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C. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zakazky

Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veternd

15. Opis predmetu zakazky

15.1.  Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika,
pripadne alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania
(CPV):

Hlavny predmet: 45000000-7 - Stavebné prace
Dopliujuce kédy CPV: 45233161-5 - Stavebné prace na stavbe chodnikov
45233162-2 — Stavebné prdce na stavbe cyklistickych tras

Podrobny opis predmetu zakazky

Rozsah predmetu zdkazky je rieSeny v projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna”, spracovanej spolo¢nostou DAQE Slovakia s.r.o., Zilina
v 11/2017 a projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie arealizaciu stavby ,Rekonstrukcia
verejného osvetlenia v Useku od kruhovej krizovatky ulica Okruzna po Saleziansku, Trnava, Veterna ulica
IL.“, spracovanej Ing. Horvathom, Trnava v 06/2017.

Spevnené plochy

Predmetom zdkazky je navrh stavebnych Uprav na existujucom chodniku pre pesich v SirSom centre
mesta Trnava na ulici Veternd. Jednym z hlavnych cielov je navrh nového cyklochodnika a nového
chodnika, existujuci chodnik pre pesich sa rozsiri. Sucastou stavby su aj bezbariérové Upravy v okoli
rieSenych spevnenych pléch, Uprava autobusovej zastavky, vybudovanie nového verejného osvetlenia.
Zaciatok Useku je napojeny na existujuci chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna pri oploteni zberného
dvora. Po Okruznu ulicu bude vybudovany spolo¢ny chodnik pre pesich a cyklistov oznaceny prislusSnym
dopravnym znaéenim, ato z dévodu uUzkych $irkovych pomerov. Dalej, a? po napojenie na Upravu
Cesticky pre cyklistov a peSich na Salezianskej ulici, bude chodnik a cyklochodnik vedeny v samostatnom
koridore oddelenom varovnym avodiacim pdsom. Prerusené to bude v mieste vybudovania novej
autobusovej zastavky, kde bude vybudovany chodnik pre pesich a cyklistov ako spoloény. Povodny
autobusovy pristreSok vratane city-lightu bude rozobraty a odovzdany jeho vlastnikovi, spolo¢nosti
euroAWK, spol. s r.o. Bratislava. Bude nahradeny novym autobusovym pristreskom. Z dévodu uzkych
prechodnych pomerov pre cyklistov a peSich prechadzajucich, resp. stojacich v priestore autobusovej
zastavky musi mat novy autobusovy pristreSok podpery pre stre$né prekrytie len zo zadnej strany
pristresku (boéné steny nebude obsahovat). Podchodnd vyska pristresku musi byt min. 2,5m. Pri zadnej
stene pristresku budu integrované lavi¢ky na sedenie a jednokridlova informacna vitrina pre cestovné
poriadky. Priestor zastavky bude obsahovat debarierizacné Upravy pre osoby sobmedzenou
schopnostou pohybu podla TP 10/2011.

Verejné osvetlenie

V ramci rekonstrukcie vonkajsich elektrickych rozvodov a osvetlovacej sustavy v priestoroch Veternej /v
Useku rieSeného chodnika a cyklochodnika/ sa navrhuje demontaz 6 ks pévodnych stoziarov a montdz 5
ks novych stoZiarov vratane novych kablov. Nakolko projektovd dokumentdcia na rekonstrukciu
verejného osvetlenia bola projektovana separatne od projektovej dokumentacie na vystavbu chodnika
a cyklochodnika, upozorriujeme na skuto¢nost, Ze stoZiar ¢. 4 bude potrebné pri realizacii stavby
umiestnit mimo priestor zalivu pre autobusy a nie ako je navrhnuté v projektovej dokumentacii stoZiar
€. 4 bude umiestneny vedla nového pristreSku autobusovej zastavky a bude z neho trasovana elektricka
pripojka pre informacnu vitrinu pre cestovné poriadky, ktord bude integrovana v zadnej
stene autobusového pristresku.

Upozornenie:
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Objednavatel upozorniuje uchadzacov, Ze grafické a textové popisy autobusového pristresku
a knemu prislichajuceho mobiliaru v projektovej dokumentdcii ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici
Veternd” nebudu predmetom zdkazky. Predmetom zakazky bude ndvrh autobusového pristresku
s lavitkami a informaénou vitrinou pre cestovné poriadky podla prilozenej PRILOHY ¢&. 1 (graficky
a textovy popis autobusového pristreku vratane vybavenia), ktort je nutné redpektovat. Uspesny
uchadzac predlozi dielenski dokumentdciu autobusového pristresku (vratane jeho vybavenia podla
prilozenej PRILOHY ¢&. 1) vratane detailného zakladania a kotvenia. Objednavatel preferuje zakladanie
pristresku na zékladovu dosku primeraného tvaru a hibky zalozenia podla tvaru a tiaze navrhnutého
pristresku. Dielenskd dokumentaciu Uspesny uchadzac spracuje a predloZi objednavatelovi do 14 dni od
podpisu zmluvy o dielo. Uchadzac teda oceni dodavku a montaz nim zvoleného autobusového pristreSku
podla konkrétnych parametrov vybratého pristresSku.

V projektovej dokumenticii ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia v Useku od kruhovej krizovatky
ulica Okruzna po Salezidnsku, Trnava, Veterna ulica I.“ sU navrhnuté svietidla, ktoré podla vyjadrenia
dodavatela svietidiel uz nie su v sucasnosti na trhu dostupné. Objedndvatel tymto od uchadzacov
pozaduje do ponuky uviest typ navrhovaného svietidla, priCom pri ndvrhu vyrobku musia byt dodrzané
minimalne technické parametre ako sU uvedené v PD, rovnako tak architektonické, materidlové,
stavebno-technické vlastnosti, tepelnd achemickd odolnost, konstrukéné afarebné vlastnosti.
Dodrzanie hodndét preukaZe vitazny uchddzac svetlotechnickym vypocétom. Naklady na vypocet musia
byt sudastou cenovej ponuky. Navrhované svietidla musia technicky koreSpondovat s v projektovej
dokumentacii navrhovanymi vyloZznikmi a stoZiarmi verejného osvetlenia. Objednavatel tymto od
uchadzacov pozaduje do ponuky uviest typ navrhovaného vyloZnika a stoZiaru, pricom pri navrhu
vyrobku musia byt dodrzané minimalne technické parametre ako st uvedené v PD

Stavba je ¢lenena na stavebné objekty:
Chodnik, cyklochodnik, spevnené plochy
Verejné osvetlenie

Podrobnejsie, vid' projektova dokumenticia.

Sucastou zakazky budu:

e geodetické zameranie a vytyCenie stavby, porealizacné zameranie, projekt skuto¢ného vyhotovenia
a geometricky plan (3x), vyhotovené odborne sp6sobilym geodetom, v rdmci porealizacného
zamerania stavby pozadujeme zamerat napr. objekty, trasy chodnikov a pripojky inzinierskych sieti,
vratane Sacht, stoziarov, skriniek, komunikacii, spevnenych ploch, zelene (stromy, travnik) a
terénnych Uprav a pod.,

e kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela,

e pred realizdciou stavby vytyCenie inZinierskych sieti jednotlivymi spravcami. Zemné prace
v ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat so zvy$enou opatrnostou,

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela,

e vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e naklady na Cdinnosti v rdmci planu organizdcie vystavby - vratane opatreni potrebnych
na zabezpecenie bezpecénosti verejnosti, vramci PD je vypracovany POV, ale uchadza¢ moze
predlozit svoj navrh planu organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane
zariadenia staveniska atento musi byt odkonzultovany a odsuhlaseny objedndvatelom, PZ ODI,
zastupcami Arrivy a pod.

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela,

e vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky, vyplyvajuce z PD a vSseobecnych technologickych predpisov
a postupov.
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e naklady na vypracovanie dielenskej dokumentacie s podrobnou Specifikdciou vsetkych prvkov
vratane ich kotvenia a zakladania. Dielenska dokumentacia bude odovzdana do 14 dni od podpisu
zmluvy o dielo a bude odsuhlasovana projektantom a objednavatelom.

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktora je sticastou tychto sutaznych podkladov a poziadaviek
verejného obstaravatela, musia byt realizované v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vseobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v plathom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v platnom zneni.

Pred realizaciou stavby musia byt jednotlivymi spravcami vytycené inZinierske siete. Zemné prace v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne so zvySenou opatrnostou.
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16.

17.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

celkova cena v eur s DPH za predmet zakazky. Celkova cena za predmet zdkazky musi zahfriat
vSetky naklady spojené s pozadovanym predmetom zakazky, t. j. cenu za dodavku stavebnych
prac a vSetkych s realizaciou stavby suvisiacich sluzieb.

Spo6sob uplatnenia kritérii

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v eur s DPH, ako druha
v poradi bude oznacena ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v eur s DPH atd".

Uspe$nym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zdkazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade
s predchadzajucim bodom abodom 6. Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti a
vyhodnocovanie ponuk podbod 6.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste v
poradi.
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Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:
ICO:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Nazov zdkazky: ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna“

Kritérium — Cena

Cena bez
DPH
eur

DPH **
eur

Cena spolu
s DPH
eur

Chodnik, cyklochodnik, spevnené

so o1 | plochy
Letapa | 73konny poplatok obci (nepodlieha
zdaneniu)
Chodnik, cyklochodnik, spevnené
soo1 | Plochy
2.etapa | 73konny poplatok obci (nepodlieha
zdaneniu)
Verejné osvetlenie
SO 02
Zakonny poplatok obci (nepodlieha
zdaneniu)
Cena celkom
Datum:

peciatka a podpis uchadzaca
(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Gdaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zakazke s nazvom: ,,Chodnik a cyklochodnik na Ulici Veterna“

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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G. Prilohy sutaznych podkladov

1. Projektova dokumentacia

2. Vykaz vymer

3. Stavebné povolenie

4. Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby — verejné osvetlenie
5. Specifikacia autobusového pristresku
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