
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a ú čelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Výsocká    

27. 5. 2021

Spracoval

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II   

Mesto Nitra   

   

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 53 561,28 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 37 859,37 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 2 896,42 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 3 278,52 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 8 824,75 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 13 038,08 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 119 458,42 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 119 458,42

Dátum a podpis Pečiatka 24
DP
H

20,00 % z 119 458,42 23 891,68

Objednávate ľ
25 143 350,10

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitr e II

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Výsocká 
Miesto: Nitra Dátum: 27. 5. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2021/05/04 Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II   119 458,42 23 891,68 143 350,10 0,00 119 458,42 0,00 0,00 0,00

SO 01
    Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kr íkov , 
výrub jestvujúcich stromov  a kríkov   19 939,00 3 987,80 23 926,80 0,00 19 939,00 0,00 0,00 0,00

SO 02
    Stavebné úpravy chodníkov (Chodníky so sypaným 
povrchom)   2 271,69 454,34 2 726,03 0,00 2 271,69 0,00 0,00 0,00

SO 03     Elektroinštalácie    21 862,83 4 372,57 26 235,40 0,00 21 862,83 0,00 0,00 0,00

SO 031         Elektrická prípojka NN   15 802,18 3 160,44 18 962,62 0,00 15 802,18 0,00 0,00 0,00

SO 032         Výmena verejnéjo osvetlenia    6 060,65 1 212,13 7 272,78 0,00 6 060,65 0,00 0,00 0,00

SO 04     Prvky urbárného dizajnu   75 384,90 15 076,98 90 461,88 0,00 75 384,90 0,00 0,00 0,00

SO 041
        Stavebné úpravy centrálného priestoru (pódium, múrik so 
schodami )   18 169,72 3 633,94 21 803,66

0,00

18 169,72 0,00 0,00 0,00

SO 042         Detské ihrisko (veľká balansovaná a lezecká dráha)   19 337,25 3 867,45 23 204,70 0,00 19 337,25 0,00 0,00 0,00

SO 043
        Telocvična v prírode (súbor prvkov na cvičenie, lavička, 
dopadové plochy )   11 462,43 2 292,49 13 754,92

0,00

11 462,43 0,00 0,00 0,00

SO 044
        Pikniková lúka (krytý altánok so sedením, ohnisko, 
piknikové sedenia)   9 820,00 1 964,00 11 784,00

0,00

9 820,00 0,00 0,00 0,00

SO 045
        Označenie náučného chodníka (výtvarné prvky, 
infotabule atyp.)   8 435,50 1 687,10 10 122,60

0,00

8 435,50 0,00 0,00 0,00

SO 046
        Mobiliar (lavičky 13 ks, nádoby na odpad 4 ks, 
informačná tabuľa 6 kusov)   8 160,00 1 632,00 9 792,00

0,00

8 160,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 119458,42 23891,68 143 350,10 0,00 119 458,42 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 53 561,28 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 37 859,37 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 2 896,42 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 3 278,52 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 8 824,75 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 13 038,08 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 119 458,42 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 119 458,42

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 119 458,42 23 891,68

Objednávate ľ
25 143 350,10

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 19 939,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 19 939,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 939,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 19 939,00 3 987,80

Objednávate ľ
25 23 926,80

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prestavba porastov drevín (výsadby stromov a kríkov  , výrub 
jestvujúcich stromov  a kríkov

   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prestavba porastov drevín (výsadby stromo v a kríkov , výrub jestvujúcich stromov  a kríkov

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 19 939,00 19 939,00 0,000 0,000

1 Zemné práce   0,00 19 939,00 19 939,00 0,000 0,000

Celkom   0,00 19 939,00 19 939,00 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prestavba porastov drevín (výsadby stromo v a kríkov , výrub jestvujúcich stromov  a kríkov

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   19 939,00 0,000

1 Zemné práce   19 939,00 0,000

1 112100000
Výrub stromov - klasický, motorovou pílou, priblíženie dreva 
na odvozné miesto   ks 200,000 20,32 4 064,00 0,000

2 112100001
Výrub stromov  pomocou stromolezeckej techniky v 
sťažených podmienkach   ks 15,000 110,00 1 650,00 0,000

3 112100002 Obstaranie krytokorenných sadeníc - prvé zalesnenie   ks 15 000,000 0,30 4 500,00 0,000

4 112100003 Príprava pôdy na zalesnenie   ha 2,000 150,00 300,00 0,000

5 112100004 Výsadba sadeníc - prvé zalesnenie   ks 15 000,000 0,25 3 750,00 0,000

6 112100005
Obstaranie krytokorenných sadeníc - opakované zalesnenie 
v druhom roku   ks 7 500,000 0,30 2 250,00 0,000

7 112100006 Výsadba sadeníc - opakované zalesnenie v druhom roku   ks 7 500,000 0,35 2 625,00 0,000

8 112100007
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 1. roku po výsadbe, 2 
zásahy počas vegetačného obdobia   ha 4,000 100,00 400,00 0,000

9 112100008
Starostlivosť o nárasty a kultúry v 2. roku po výsadbe, 2 
zásahy počas vegetačného obdobia   ha 4,000 100,00 400,00 0,000

Celkom   19 939,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 1 135,93 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 135,76 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 2 271,69 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 271,69

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 2 271,69 454,34

Objednávate ľ
25 2 726,03

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Stavebné úpravy chodníkov (Chodníky so sypaným povr chom)

   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Stavebné úpravy chodníkov (Chodníky so sy paným povrchom)

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 135,93 1 135,76 2 271,69 70,677 0,000

1 Zemné práce   0,00 516,60 516,60 0,000 0,000

2 Zakladanie   348,73 154,98 503,71 0,008 0,000

5 Komunikácie   787,20 319,80 1 107,00 70,668 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 144,38 144,38 0,000 0,000

Celkom   1 135,93 1 135,76 2 271,69 70,677 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Stavebné úpravy chodníkov (Chodníky so sy paným povrchom)

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 271,69 70,677

1 Zemné práce   516,60 0,000

1 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 24,600 5,73 140,96 0,000

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 24,600 0,88 21,65 0,000

3 162601101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m   m3 24,600 3,60 88,56 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 24,600 6,44 158,42 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 24,600 0,65 15,99 0,000

6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 246,000 0,37 91,02 0,000

2 Zakladanie   503,71 0,008

7 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 246,000 0,64 157,44 0,008

8 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   m2 250,920 1,38 346,27 0,000

5 Komunikácie   1 107,00 70,668

9 564811111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 50 mm  - fr. 16-32mm   m2 246,000 1,79 440,34 24,157

10 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 100 mm  - fr. 32-64 mm   m2 246,000 2,71 666,66 46,511

99 Presun hmôt HSV   144,38 0,000

11 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva 
(8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 70,776 2,04 144,38 0,000

Celkom   2 271,69 70,677

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 8 824,75 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 13 038,08 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 21 862,83 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 21 862,83

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 21 862,83 4 372,57

Objednávate ľ
25 26 235,40

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Elektroinštalácie

   

Mesto Nitra   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 6 043,75 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 9 758,43 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 15 802,18 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 802,18

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 15 802,18 3 160,44

Objednávate ľ
25 18 962,62

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Elektroinštalácie

Elektrická prípojka NN   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Elektroinštalácie 
Časť: Elektrická prípojka NN

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

M Práce a dodávky M   6 043,75 9 758,43 15 802,18 0,174 0,000

21-M Elektromontáže   5 210,91 971,54 6 182,45 0,000 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   832,84 8 786,89 9 619,73 0,174 0,000

Celkom   6 043,75 9 758,43 15 802,18 0,174 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Elektroinštalácie 
Časť: Elektrická prípojka NN

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   15 802,18 0,174

21-M Elektromontáže   6 182,45 0,000
1 2101006P12 Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150   ks 4,000 11,23 44,92 0,000

2 2101012S2 Utesnenie káblov v TS   kus 1,000 10,19 10,19 0,000

3 210102P01 Spojka SVCZ   ks 4,000 13,28 53,12 0,000

4 210120103 Poistka nožová do 250 A 500 V   ks 3,000 1,73 5,19 0,000

5 210191567 Pilierová zásuvková rozvodnica RZ1   ks 1,000 23,28 23,28 0,000

6 210193053 Elektromerový rozvádzač RE1   ks 1,000 23,97 23,97 0,000

7 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 
10mm   m 3,000 1,31 3,93 0,000

8 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP1   ks 1,000 1,37 1,37 0,000

9 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 2,000 2,29 4,58 0,000

10 3410352136
SVCZ 95   Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou 
izoláciou   ks 4,000 19,02 76,08 0,000

11 3543649P2 Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150   ks 4,000 7,20 28,80 0,000

12 345P000009 Zmraštiteľná hadica FCSM 90/30-1000 S   ks 1,000 38,00 38,00 0,000

13 3581539P12 Poistková vložka PNA 1  160A gG   ks 3,000 4,20 12,60 0,000

14 357P000303
Elektromerový rozvádzač ER P.M. - F663 125A 150/5 P2 
95/95   ks 1,000 1 550,00 1 550,00 0,000

15 345P000109 Zásuvková rozvodnica RZ1 podľa schémy   
ku
s 1,000 250,00 250,00 0,000

16 3544237050 Svorka  pripojovacia  SP 1   ks 1,000 2,51 2,51 0,000

17 3544238500 Svorka  odbočná spojovacia  SR 03   ks 2,000 3,01 6,02 0,000

18 341P00001 Kábel NAYY-J 4x95   m 411,000 7,90 3 246,90 0,000

19 210HZS01 HZS - Východzia revízna správa   hod 20,000 18,00 360,00 0,000

20 210HZS02 HZS - Plán skutočného vyhotovenia   hod 20,000 18,00 360,00 0,000

21 PM Podružný materiál   % 52,103 1,50 78,15 0,000

22 PPV Podiel pridružených výkonov   % 1,894 1,50 2,84 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   9 619,73 0,174
23 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore   km 0,395 585,00 231,08 0,000

24 460030013 Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene   m2 80,000 2,25 180,00 0,000

25 460030014 Odstránenie koreňov   m2 80,000 2,25 180,00 0,000

26 4600507P8 Výkop jamy pre skriňu RE1 a RZ1   m3 0,800 54,00 43,20 0,000

27 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 74,000 10,95 810,30 0,000

28 460200174
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 321,000 12,05 3 868,05 0,000

29 4603000061
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 
zeminy 25 cm   m3 138,250 0,21 29,03 0,000

30 460420024
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, 
hrúbky vrstvy 10 cm   m 395,000 1,24 489,80 0,000

31 581533300P1 Piesok stavebný   t 22,317 9,00 200,85 0,000

32 4604200P2 Platňa KPL 150/10 SLER   m 64,000 1,70 108,80 0,000

33 4604200P4 Montáž KPL platní   m 64,000 1,35 86,40 0,000

34 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 395,000 0,44 173,80 0,000

35 2830002000 Fólia červená v m   m 395,000 0,10 39,50 0,000

36 460510P39 Káblová chránička - rúra KF 09110   m 331,000 4,24 1 403,44 0,174

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

37 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 74,000 2,34 173,16 0,000

38 460560174
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 321,000 2,49 799,29 0,000

39 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 36,932 6,56 242,27 0,000

40 460650108 Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63   m3 27,090 20,70 560,76 0,000

Celkom   15 802,18 0,174
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 2 781,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 3 279,65 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 6 060,65 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 060,65

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 6 060,65 1 212,13

Objednávate ľ
25 7 272,78

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Elektroinštalácie

Výmena verejnéjo osvetlenia   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Elektroinštalácie 
Časť: Výmena verejnéjo osvetlenia 

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

M Práce a dodávky M   2 781,00 3 279,65 6 060,65 0,026 0,000

21-M Elektromontáže   2 512,98 1 570,34 4 083,32 0,000 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   268,02 1 709,31 1 977,33 0,026 0,000

Celkom   2 781,00 3 279,65 6 060,65 0,026 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Elektroinštalácie 
Časť: Výmena verejnéjo osvetlenia 

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   6 060,65 0,026

21-M Elektromontáže   4 083,32 0,000
2 2101006P11 Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35   ks 8,000 11,23 89,84 0,000

3 210120001 Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 A   ks 4,000 3,70 14,80 0,000

4 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m   ks 4,000 59,19 236,76 0,000

5 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 4,000 17,63 70,52 0,000

6 21020P000 Montáž svietidla   ks 4,000 40,50 162,00 0,000

7 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn   m 8,000 2,05 16,40 0,000

8 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 83,000 1,62 134,46 0,000

9 210220241 Svorka FeZn krížová SK   ks 8,000 2,29 18,32 0,000

10 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP1   ks 4,000 1,37 5,48 0,000

11 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 8,000 2,29 18,32 0,000

12 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 24,000 0,39 9,36 0,000

13 210901015P
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 
4x16   m 91,000 1,81 164,71 0,000

15 3543649P1 Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35   ks 8,000 7,20 57,60 0,000

16 3450106300 Poistková hlavica E27   ks 4,000 0,99 3,96 0,000

17 3160112910 Stožiar St 260/76 zinkový   ks 4,000 350,00 1 400,00 0,000

18 3160114818 Redukcia 76/60   ks 4,000 32,00 128,00 0,000

19 3450662314 Svorkovnica  SR 481-27 Z/Un IP20   ks 4,000 20,00 80,00 0,000

20 3480010461 Svietidlo  PHILIPS  cestné SGS 101 1xSON-T 70W   ks 4,000 80,00 320,00 0,000

21 3470415400 Výbojka SON/T  70W E E27   ks 4,000 10,00 40,00 0,000

22 1561522500
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z 
neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343  (EN S195T)   kg 3,200 1,24 3,97 0,000

23 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 91,300 2,90 264,77 0,000

24 3544237050 Svorka  pripojovacia  SP 1   ks 4,000 2,51 10,04 0,000

25 3544238500 Svorka  odbočná spojovacia  SR 03   ks 8,000 3,01 24,08 0,000

26 3544236350 Svorka  krížová SK   ks 8,000 2,81 22,48 0,000

27 341P00004 Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV   m 91,000 1,60 145,60 0,000

28 3410350085
CYKY-J 3x1,5    Kábel pre volné uloženie, medený STN, 
skúšobné napätie 4 kV   m 24,000 0,52 12,48 0,000

29 210HZS01 HZS - Východzia revízna správa   hod 16,000 18,00 288,00 0,000

30 210HZS02 HZS - Plán skutočného vyhotovenia   hod 16,000 18,00 288,00 0,000

31 PM Podružný materiál   % 25,129 1,50 37,69 0,000

32 PPV Podiel pridružených výkonov   % 10,453 1,50 15,68 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   1 977,33 0,026
33 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore   km 0,075 585,00 43,88 0,000

34 460030013 Odstránenie krovín, kríkov a náletovej zelene   m2 20,000 2,25 45,00 0,000

35 460030014 Odstránenie koreňov   m2 20,000 2,25 45,00 0,000

36 460050713
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 
vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3   m3 1,400 36,76 51,46 0,000

37 460080001 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou   m3 1,400 40,50 56,70 0,000

38 5893232300
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4-
Dmax 22 - S1 z cementu portlandského   m3 1,400 90,00 126,00 0,000

39 460200174
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 75,000 12,05 903,75 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 

   Strana 17  z 40



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

40 4603000061
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 
zeminy 25 cm   m3 26,250 0,21 5,51 0,000

41 460420024
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, 
hrúbky vrstvy 10 cm   m 75,000 1,24 93,00 0,000

42 581533300P1 Piesok stavebný   t 4,237 9,00 38,13 0,000

43 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 75,000 0,44 33,00 0,000

44 2830002000 Fólia červená v m   m 75,000 0,10 7,50 0,000

45 460510P44 Káblová chránička - rúra KF 09075   m 81,000 3,65 295,65 0,026

46 460560174
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 85 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 75,000 2,49 186,75 0,000

47 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 7,012 6,56 46,00 0,000

Celkom   6 060,65 0,026
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 52 425,35 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 16 784,61 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 2 896,42 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 3 278,52 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 75 384,90 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 75 384,90

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 75 384,90 15 076,98

Objednávate ľ
25 90 461,88

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 4 730,04 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 8 341,48 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 2 273,75 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 2 824,45 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 18 169,72 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 18 169,72

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 18 169,72 3 633,94

Objednávate ľ
25 21 803,66

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

Stavebné úpravy centrálného priestoru (pódium, múri k so 
schodami )   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Stavebné úpravy centrálného priestoru (pódium, múr ik so schodami )

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 730,04 8 341,48 13 071,52 74,630 0,000

1 Zemné práce   0,00 1 606,59 1 606,59 0,000 0,000

2 Zakladanie   1 327,02 242,65 1 569,67 3,302 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 687,72 3 851,50 6 539,22 47,451 0,000

5 Komunikácie   555,13 276,63 831,76 19,611 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   160,17 398,39 558,56 4,266 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 1 965,72 1 965,72 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 273,75 2 824,45 5 098,20 0,077 0,000

762 Konštrukcie tesárske   1 658,44 2 196,20 3 854,64 0,042 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   296,16 198,56 494,72 0,008 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   121,76 49,83 171,59 0,001 0,000

783 Dokon čovacie práce - nátery   197,39 379,86 577,25 0,027 0,000

Celkom   7 003,79 11 165,93 18 169,72 74,708 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Stavebné úpravy centrálného priestoru (pódium, múr ik so schodami )

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   13 071,52 74,630

1 Zemné práce   1 606,59 0,000

1 111101111
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 
20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 257,400 0,79 203,35 0,000
-okolo centrálneho priestoru a svahu medzi podiom a   hľadiskom   

2 111212121
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 128,700 6,79 873,87 0,000
-50% plochy (rudealny porast)   

3 113107112
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, 
hr.100-200mm,  -0,24000t   m2 6,000 4,01 24,06 0,000
-pôvodné schody   

4 113107142
Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 10,780 5,57 60,04 0,000

5 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 32,400 2,19 70,96 0,000
-pôvodné schody a lemovanie svahu medzi podiom a  hľadiskom   

6 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 0,360 5,73 2,06 0,000
-výkop pre osadenie nových schodov   

7 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 0,360 0,88 0,32 0,000

8 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 17,248 10,89 187,83 0,000
-osadenie stien   

9 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 17,248 0,86 14,83 0,000

10 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 17,608 1,56 27,47 0,000

11 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 17,608 6,44 113,40 0,000

12 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 20,000 1,42 28,40 0,000
-svah medzi podiom a hľadiskom   

2 Zakladanie   1 569,67 3,302

13 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 1,568 42,52 66,67 3,246
-pod základ. pätky stien   

14 272353121
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 
0.50m   ks 6,000 11,64 69,84 0,030
-v základových pätkách pre osadenie oceľových stlpov zadnej  steny   

15 272353129
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok 
nad 0.50m   ks 6,000 3,66 21,96 0,027

16 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   m3 15,680 90,00 1 411,20 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   6 539,22 47,451

17 338171111
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so 
zaliatím cement. maltou   ks 4,000 6,26 25,04 0,017
-zadná stena, material diel 767   

18 338171121
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m 
zaliatim cem.mal.   ks 2,000 6,89 13,78 0,013
-zadná stena , material diel 767   

19 338950195
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 
25/30, výšky kolov nad terénom do-3,0 m   ks 20,000 184,80 3 696,00 33,094

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

20 338950199
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 
25/30, výšky kolov nad terénom 3,0-3,80 m   ks 8,000 200,00 1 600,00 14,327

21 0521365001
Koly agátové odkôrnené ,(odbelené a brúsené) priemer 
200mm , dl. 1,145+0,65m do bet. pätky   ks 4,000 27,00 108,00 0,000

22 0521365002
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 
200mm , dl. 1,45+0,65m do bet. pätky   ks 4,000 32,00 128,00 0,000

23 0521365003
Koly agátové odkôrnené , ( odbelené a brúsené) priemer 
200mm , dl. 1,6+0,65m do bet. pätky   ks 6,000 34,00 204,00 0,000

24 0521365004
Koly agátové odkôrnené ,(odbelené a brúsené ) priemer 
200mm , dl. 1,8+0,65m do bet. pätky   ks 4,000 37,00 148,00 0,000

25 0521365015
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 
200mm , dl. 3,0+0,65m do bet. pätky   ks 2,000 55,00 110,00 0,000

26 0521365016
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo 
dl. 3,8+0,65m do bet. pätky   m3 0,324 1 100,00 356,40 0,000

27 5530000001 Ostatný spojovací material -výkres č. A-01   ks 6,000 25,00 150,00 0,000

5 Komunikácie   831,76 19,611

28 564231111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm   m2 20,000 2,81 56,20 4,048
-pod kamennú dlažbu svahu   

29 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 100 mm -fr. 16-32mm   m2 1,600 3,35 5,36 0,303
-pod schody   

30 572952113
Spätné upravenie podia po zabetonovaní pätiek betonových 
asfaltovým betónom po zhutnení hr. 70-100 mm   m2 10,780 21,02 226,60 3,128

31 594411111
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty  -
lôžko 50mm   m2 20,000 27,18 543,60 12,133
-vydláždenie svahu   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   558,56 4,266

32 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou  -schody   m 4,000 4,85 19,40 0,392
-pre schody, viď výkres.   

33 5922902940 Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá   ks 4,040 3,08 12,44 0,000

34 917461119
Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou 
z betónu prosteho C 10/12, 5 do lôžka   m 26,400 7,30 192,72 3,610
-na vrchný a spodný okraj svahu sa osadí rad lomoveho  kameňa do 
betonu ako obrubník   

35 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 10/12,5   m3 0,120 97,36 11,68 0,264
-schody, chýbajúce dobetonovanie okolo stupňov   

36 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm   m 61,600 3,31 203,90 0,000
-pre základové pätky stien   

37 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom   m2 200,000 0,27 54,00 0,000
-asfaltové plochy   

38 938909311
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 200,000 0,04 8,00 0,000

39 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km -suť z asfaltov a podkladov využije 
investor   t 3,391 1,55 5,26 0,000

40 979084212
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením 
a so zložením na vzdialenosť do 50 m -odovdá sa ivestorovi   t 4,698 10,89 51,16 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 965,72 0,000

41 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu   t 73,075 26,90 1 965,72 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   5 098,20 0,077

762 Konštrukcie tesárske   3 854,64 0,042
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

42 762113110
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej 
guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2   m 145,200 10,00 1 452,00 0,000

43 0521365026 Ostatné agátové drevo -guľatina odkôrnená brúsená   m3 1,130 1 100,00 1 243,00 0,000
-zadná stena   

44 762123110
Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov 
s prierezovou plochou 100cm2   m 113,070 5,64 637,71 0,010

45 0521365006 Ostatné hranené drevo-omietané, brúsené   m3 1,180 280,00 330,40 0,000
-predná stena-drevo hranené   

46 762195000

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo 
tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, 
svorníky,fixačné dosky   m3 2,310 8,95 20,67 0,032

47 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   % 37,968 4,50 170,86 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   494,72 0,008

48 767995104
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg   kg 146,900 1,59 233,57 0,008
-nosné oceľové prvky zadnej steny   

49 1413089001
Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 
353.0. vonkajší priemer D 110 mm, hrúbka steny 5,0mm   m 11,300 5,00 56,50 0,000

50 5530000000 Ostatný drobný  material - komplet   ks 1,000 200,00 200,00 0,000

51 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   % 5,165 0,90 4,65 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   171,59 0,001

52 771551049
Položenie schodiskového stupňa DEKA 1000 x 400 x 50, 
kladených do malty   m2 1,600 32,17 51,47 0,001

53 5921957149
Platne DEKA  -  Schodiskový  stupeň  1000/400/50 upravená  
čelná+ bočná   pravá hran.   ks 4,080 28,00 114,24 0,000

54 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   % 1,657 3,55 5,88 0,000

783 Dokon čovacie práce - nátery   577,25 0,027

55 783425350
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x 
email a základný náter   m 7,400 2,60 19,24 0,001

56 783726200
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním   m2 86,205 2,07 178,44 0,019

57 783781001
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
karbolínom jednonásobné -koly z duľatiny agát   m2 10,990 2,66 29,23 0,000

58 1112474223000 Penetračný náter   kg 6,500 8,01 52,07 0,000

59 783781002
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
karbolínom dvojnásobné   m2 86,205 3,46 298,27 0,008

Celkom   18 169,72 74,708
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 18 991,48 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 345,77 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 19 337,25 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 337,25

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 19 337,25 3 867,45

Objednávate ľ
25 23 204,70

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

Detské ihrisko (ve ľká balansovaná a lezecká dráha)   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Detské ihrisko (ve ľká balansovaná a lezecká dráha)

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   18 991,48 345,77 19 337,25 32,792 0,000

1 Zemné práce   0,00 170,10 170,10 0,000 0,000

2 Zakladanie   114,83 51,03 165,86 0,003 0,000

5 Komunikácie   18 876,65 57,51 18 934,16 32,790 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 67,13 67,13 0,000 0,000

Celkom   18 991,48 345,77 19 337,25 32,792 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Detské ihrisko (ve ľká balansovaná a lezecká dráha)

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   19 337,25 32,792

1 Zemné práce   170,10 0,000

1 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 8,100 5,73 46,41 0,000

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 8,100 0,88 7,13 0,000

3 162601101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m   m3 8,100 3,60 29,16 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 8,100 6,44 52,16 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,100 0,65 5,27 0,000

6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 81,000 0,37 29,97 0,000

2 Zakladanie   165,86 0,003

7 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 81,000 0,64 51,84 0,003

8 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   m2 82,620 1,38 114,02 0,000

5 Komunikácie   18 934,16 32,790
9 564261119 Povrch tlmiaci pád   - riečny štrk  hr.200 mm   m2 81,000 5,36 434,16 32,790

10 6140000000 Polyfunkčná preliezka (výroba, montáž, spodná stavba)   ks 1,000 18 500,00 18 500,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   67,13 0,000

11 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva 
(8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 32,905 2,04 67,13 0,000

Celkom   19 337,25 32,792

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 9 920,75 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 541,68 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 11 462,43 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 462,43

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 11 462,43 2 292,49

Objednávate ľ
25 13 754,92

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

Telocvi čna v prírode (súbor prvkov na cvi čenie, lavi čka, 
dopadové plochy )   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Telocvi čna v prírode (súbor prvkov na cvi čenie, lavi čka, dopadové plochy )

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 920,75 1 541,68 11 462,43 34,412 0,000

1 Zemné práce   0,00 178,51 178,51 0,000 0,000

2 Zakladanie   120,50 53,55 174,05 0,003 0,000

5 Komunikácie   395,25 60,35 455,60 34,409 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   9 405,00 1 179,00 10 584,00 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 70,27 70,27 0,000 0,000

Celkom   9 920,75 1 541,68 11 462,43 34,412 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Telocvi čna v prírode (súbor prvkov na cvi čenie, lavi čka, dopadové plochy )

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 462,43 34,412

1 Zemné práce   178,51 0,000

1 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 8,500 5,73 48,71 0,000

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 8,500 0,88 7,48 0,000

3 162601101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m   m3 8,500 3,60 30,60 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 8,500 6,44 54,74 0,000

5 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 8,500 0,65 5,53 0,000

6 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 85,000 0,37 31,45 0,000

2 Zakladanie   174,05 0,003

7 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 85,000 0,64 54,40 0,003

8 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   m2 86,700 1,38 119,65 0,000

5 Komunikácie   455,60 34,409
9 564261119 Povrch tlmiaci pád   - riečny štrk  hr.200 mm   m2 85,000 5,36 455,60 34,409

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10 584,00 0,000
10 6140000000 Bradlá   ks 1,000 1 485,00 1 485,00 0,000

11 936120000 Osadenie   ks 1,000 162,00 162,00 0,000

12 6140000001 Rebrík na rúčkovanie   ks 1,000 2 025,00 2 025,00 0,000

13 936120001 Osadenie   ks 1,000 225,00 225,00 0,000

14 6140000002 Šplh po žrdi   ks 1,000 1 485,00 1 485,00 0,000

15 936100002 Osadenie   ks 1,000 162,00 162,00 0,000

16 6140000004 Hrazdy   ks 1,000 1 755,00 1 755,00 0,000

17 936121002 Osadenie   ks 1,000 315,00 315,00 0,000

18 6140000005 Rebriny a vysoká hrazda   ks 1,000 2 655,00 2 655,00 0,000

19 936130002 Osadenie   ks 1,000 315,00 315,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   70,27 0,000

20 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva 
(8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 34,446 2,04 70,27 0,000

Celkom   11 462,43 34,412

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 7 857,25 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 962,75 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 9 820,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 820,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 9 820,00 1 964,00

Objednávate ľ
25 11 784,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

Pikniková lúka (krytý altánok so sedením, ohnisko, piknikové 
sedenia)   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

   Strana 31  z 40



Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Pikniková lúka (krytý altánok so sedením, ohnisko,  piknikové sedenia)

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 857,25 1 962,75 9 820,00 0,000 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   7 857,25 1 962,75 9 820,00 0,000 0,000

Celkom   7 857,25 1 962,75 9 820,00 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Pikniková lúka (krytý altánok so sedením, ohnisko,  piknikové sedenia)

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 820,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   9 820,00 0,000
1 6140000000 Altánok so sedením (výroba, montáž)   ks 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000

2 936120000 Osadenie spodná stavba   ks 1,000 1 250,00 1 250,00 0,000

3 6140000001 Piknikové sedeenie  - stôl   ks 3,000 450,00 1 350,00 0,000

4 936120000 Osadenie   ks 3,000 120,00 360,00 0,000

5 6140000002 Piknikové sedenie  - lavica     (3 komplety)   ks 6,000 250,00 1 500,00 0,000

6 936120000 Osadenie   ks 6,000 90,00 540,00 0,000

7 6140000003

Ohnisko  -konštrukcie spodnej stavby , material , výroba a  
montáž -základ. pätky,štrková plocha . ohnisko , včetne 
zemných prác   ks 1,000 550,00 550,00 0,000

8 6140000004 Ohnisko - drevenné konštrukcie -material , výroba a  montáž   ks 1,000 450,00 450,00 0,000

9 6140000005 Ohnisko  -povrchová úprava drev. konštrukcií   ks 1,000 200,00 200,00 0,000

10 936120000 Ohnisko -osadenie konštrukčných prvkov a ostatná montáž   ks 1,000 120,00 120,00 0,000

Celkom   9 820,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 4 285,83 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 3 072,93 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 622,67 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 454,07 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 8 435,50 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 435,50

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 8 435,50 1 687,10

Objednávate ľ
25 10 122,60

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

Označenie náu čného chodníka (výtvarné prvky, infotabule atyp.)   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Označenie náu čného chodníka (výtvarné prvky, infotabule atyp.)

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 285,83 3 072,93 7 358,76 36,519 0,000

1 Zemné práce   2 025,00 288,92 2 313,92 0,000 0,000

2 Zakladanie   304,11 40,29 344,40 8,410 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 956,72 2 309,58 4 266,30 28,109 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 434,14 434,14 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   622,67 454,07 1 076,74 0,023 0,000

762 Konštrukcie tesárske   380,55 200,63 581,18 0,008 0,000

783 Dokon čovacie práce - nátery   242,12 253,44 495,56 0,015 0,000

Celkom   4 908,50 3 527,00 8 435,50 36,541 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Označenie náu čného chodníka (výtvarné prvky, infotabule atyp.)

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 358,76 36,519

1 Zemné práce   2 313,92 0,000
1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 3,550 9,80 34,79 0,000

-osadenie stien   

2 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 3,550 0,77 2,73 0,000

3 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 3,250 1,40 4,55 0,000

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 3,250 6,44 20,93 0,000

5 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 0,300 3,08 0,92 0,000
-vrch výkopu zaklad. pätiek   

6 6055610003 Informačný objekt atyp s tabuľou   ks 5,000 405,00 2 025,00 0,000

7 184000005 Osadenie onformačného objektu , spodná stavba   ks 5,000 45,00 225,00 0,000

2 Zakladanie   344,40 8,410

8 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,300 42,52 12,76 0,621
-pod základ. pätky stien   

9 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   m3 3,550 93,42 331,64 7,789

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   4 266,30 28,109

10 338950200
Osadenie kola do jamy so zatlačením do pätky z betónu C 
25/30,   ks 18,000 174,40 3 139,20 28,109

11 0521365001
Koly agátové odkôrnené ,(odbelené a brúsené) priemer 
170mm , dl. 5300mmm do bet. pätky ( celá dl.)   ks 4,000 79,50 318,00 0,000

12 0521365002
Koly agátové odkôrnené , (odbelené a brúsené) priemer 
170mm , dl.4500mm do bet. pätky celá dl.)   ks 4,000 67,50 270,00 0,000

13 0521365016
Koly agátové,hranené, 100/100mm,omietané, brúsené rezivo 
priemer 140mm, dl. 700-1000mm do bet. pätky  10 kusov   m3 0,131 1 100,00 144,10 0,000

14 349121001
Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 
do 1,5 t  -kamenný blok s tabuľou   ks 1,000 45,00 45,00 0,000

15 5839501501 Kamenný blok s tabuľou (0,282m3)   
ku
s 1,000 350,00 350,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   434,14 0,000

16 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu   t 16,139 26,90 434,14 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 076,74 0,023

762 Konštrukcie tesárske   581,18 0,008

17 762113110
Montáž konštr. stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej 
guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2   m 36,276 5,00 181,38 0,003

18 0521365026 Ostatné agátové drevo -guľatina odkôrnená, brúsená   m3 0,310 1 200,00 372,00 0,000
-zadná stena   

19 762195000

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo 
tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, 
svorníky,fixačné dosky   m3 0,310 8,95 2,77 0,004

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

20 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   % 5,562 4,50 25,03 0,000

783 Dokon čovacie práce - nátery   495,56 0,015

21 783726200
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním   m2 39,401 2,07 81,56 0,008

22 783726201

Nátery tesárskych konštrukcií transparentný matný lak, 
farebný odtieň tónovaný, od čiernej po svetlohnedú smerom 
nahor  -10ks. sstlpov priemeru  140mm,výška od 700 - 
1000mm   m2 3,517 2,76 9,71 0,001

23 783781001
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
karbolínom jednonásobné -koly z duľatiny agát   m2 16,196 2,66 43,08 0,000

24 1112474223000 Penetračný náter   kg 15,000 8,90 133,50 0,000

25 783781002
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
karbolínom dvojnásobné   m2 39,401 4,61 181,64 0,003

26 783785104

Nátery tesárskych konštrukcií  vodou riediteľné s krycou 
vrstvou, protipožiarne, napeňujúce,Flamgard hrúbky 500 
g/m2, odolnosť 7 - 12 min.   m2 3,517 13,10 46,07 0,002

Celkom   8 435,50 36,541
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 6 640,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 520,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 8 160,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 160,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 8 160,00 1 632,00

Objednávate ľ
25 9 792,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre II

Prvky urbárného dizajnu

Mobiliar (lavi čky 13 ks, nádoby na odpad 4 ks, informa čná tabu ľa 
6 kusov)   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

27.05.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Mobiliar (lavi čky 13 ks, nádoby na odpad 4 ks, informa čná tabu ľa 6 kusov)

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   27. 5. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 640,00 1 520,00 8 160,00 0,000 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   6 640,00 1 520,00 8 160,00 0,000 0,000

Celkom   6 640,00 1 520,00 8 160,00 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Revitalizácia mestského lesa – Borina v N itre II
Objekt:   Prvky urbárného dizajnu
Časť: Mobiliar (lavi čky 13 ks, nádoby na odpad 4 ks, informa čná tabu ľa 6 kusov)

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   27. 5. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 160,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   8 160,00 0,000
1 6140000000 Lavička polguliač - agát   ks 13,000 280,00 3 640,00 0,000

2 936120000 Osadenie   ks 13,000 80,00 1 040,00 0,000

3 6140000001 Nádoba na odpad, oceľový plech, agát   ks 4,000 180,00 720,00 0,000

4 936120001 Osadenie   ks 4,000 45,00 180,00 0,000

5 6140000002
Informačná tabuľa, agát, oceľový plech vrátane tlače a 
grafiky   ks 6,000 380,00 2 280,00 0,000

6 936120002 Osadenie   ks 6,000 50,00 300,00 0,000

Celkom   8 160,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra 
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