ZMLUVA ©O DIELO
na uskutodnenie stavebnych pric
uzatvorend podPa ust, § 336 a nasl, Obchodného zdkonnika (d'alej len ,,zimluvg “)

CLL
Zmluvné strany

1.1 ObjedngvateP Obec Kalinkovo

Sidio: Hlavna 211, 900 43 Kalinkovo
§tatutérny organ : Jozef Konrad, starosta

ICO : 00304841

DIC: 2021268095

IC DPH;

ﬁalej v fexte ako |, objedndvatel v Pristusnom gramatickom tvare

1.2. Zhotovitel: EUROPROJKETDS—PLUS 8.r.0

Sidlo : Kradanska cesta 690/23, 929 01 Dunajsk4 Streda
§tatutémy organ : Peter Lelkes

ICO: 50781570

Bankovsé spojenie - CSOB as.

Cislo téty: SK30 7500 0000 004 2863 8717

Osoby opravneng:

" VO veciach zmluvnych - Peter Lelkes

= VO veciach technickych — Peter Lelkes

stavbyveducj — Juraj Lelkes

dalef v texte gho »zhotovitel*, v prisiusnom gramatickom tvare

L.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel bol identiﬁkovany ako Uspesny uchadzag VO verejnom obstaravani s nazvom: »Adaptacia,
prestavba, pristavha 5 nadstavha Zakladnej Skoly Kalinkoyo® Vyhlasenom vo vestniku verejného

a2 Dielo: »Adaptacia,

Miesto stavby: Kalinkovo, Skolsks ulica, stavba: Zékladn4 $kola Kalinkovo sup. &. 194, k.q. Kalinkovo,
p.c. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/1] - »C“ap. 48, 49, 56, 57 - B

podla Specifikacie a v rozsahu urdenom:
a) touto zmluvou, spolu s prilohami, ak nie gy vyslovne uvedengd nizsie v tomto bode;

/




b)

2.3

24

2.5

2.7

2.8

2.9

Projektovou dokumentécioy spolu s jej pripadnymi zmenami uskutoénenymi pogas verejného
obstaravania zékazky, ktora sa zad4va Uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej aj sdokumentdcia®),

Bez pisomného sithlasy objednavatela nemozy byt pre realiziciu diela pouZité iné materialy alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentaci; stavby a oceneného vykazu vymer.,

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasiedok zvySenie ceny diela Je moiné vykonat iba po
predchadzajicom pisomnom sthiase objednavatela podla dojednani zmluvy,

Ak sa vyskytnn poc€as realizicie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na Zmenu
materiloy, vyrobkov, technickych rieSeni, a pod., mé¥y byt realizované a3 po ich odsthiaseni
projektantom (autorskym dozorom) a objednavatelom.

2.10 Zmluyné strany sa zavazujl, %e si budp poskytovat' potrebni siginnost’ pri plneni zavizkov

3.1

32

vyplyvajicich zo zmiuvy a Navzajom sa budi viag mformovat o vietkych skuto&nostiach potrebnych
pre plnenie ich zavizikoy podia zmluvy, najma bez zbytoéndho odkladu vzdjomne s oznamovat’ vietky
zmeny a déle¥ité okolnosti, ktorg mézu mat’ vplyv na priva a povinnosti zmluvnych strin podla
zmiuvy,

CL1m
Kvalita predmetu diela

otovené v stijade s projektovou dokumentécioy stavby uvedenoy v g, 2.2., pripadne s Jjej
pisomne dohodnutymi zmenami, vieobecne Zaviznymi predpismi, platnymi technickymi normamj
a technickymi predpismi vyrobcoy dodévanych materigloy 2 vyrobkov a nesmie maf Ziadne nedostatky
bréniace jeho riadnemu uZivaniy.

Zhotovitel sy zavizuje najmi v stlade s § 47 - § 53 (vSeobecng technické po¥iadavky na vystavbu) zik.

¢. 50/1976 zb. (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov na zabezpedenie realizicie predmetu
zmluvy pouzit len vyrobky vhodné pre dany druh stavby. 9
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3.3 Zhotovitel sa Zavézuje preukgzar potrebné vlastnost; zmesi, vyrobkov, materialov, technologickych a
inych zariadeni pre stavbuy.

CLIV
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podrla ¢, 1. tejto zmluvy o dielg Je stanovena dohodoy
podla vykazy vymer dodaného objednévatel’om, na zaklade cenovej ponuky Tesp. rozpoétu
predloZeného dodéavatel'om v maximélnej celkovej vyske :

1541993,11 EUR (s DPH)
slovom: (Geden milign patstostyridsatiedentisiy devdtivtodevdt’desiattri Eur jedendst centoy, y,
Cena bez DPH [ 284 994,26 EUR;  DPH 29 %. 256 998,85 EUR

inych ocenenych pologkach. Jednotkové ceny sl povaZované za koneéné a platné podas celej doby
realizicie diela. Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpoéte zavizuji zhotovitela
a platia po&as tryanja tejto zmluvy,

4.3 Cena za dieio Je cena maximélna a zahflia odpiaty 25 spinenie vietkych zmluvnych zavizkoy
zhotovitela vyplyvajticich 2o zmluvy ako aj nahrady akychkolvek nékladov alebo vydavkov (vritane
nakladov alebg vydavkov na revizie, skigky, kontroly a merania, poplatkoy za energie, vodu, telefsn a
odstraiiovanie alebo Prepravu odpadov) zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie
diela objednavateroy; sphiiajiiceho stanoveny iidel v rozsahy podia zmluvy a sitaZnych podkladov, v

tom tiey naklady na VYPracovanie dokumentcie skutotnej realizscie diela. Akékol'vek dodatky k

4.4 Vsetky predpisané sktigky, atesty, certifikéty, zarugne listy zabezpeduje na vlastng naklady zhotoviter,
S sidastoy ceny uvedenej v bode 4. |

4.5 V pripade Zmeny sadzby DPH Je mo#né ceny za dielo dohodnutg v Cl. IVy bode 4.1 tejto zmluvy
menift’ formoy pisomného dodatky k tejto zmluve,

4.6 V pripade vzpiky dopliiujicich stavebnych prac, materidlov, dodivok zariadeni, nezahrnutych do

zmluvy, ktorych potreba vyplynyla dodatoéne, z hepredvidaternych okoliosti a dopliiujtice stavebng
prace, materialy, dodavky zariadeni, budy nevyhnutné na plnenie pdvodnej zmluvy, bude ich rozsah

4.7 Premietnutie zmien podl'a body 4.5 tejto zmluvy do teny stavby sa vykons nasledovne:




4.7.2 Ak je potrebné doplnenie novych poloziek konstrukcii, materiilov, vyrobkoy apric, ktoré
oceneny Vykaz vymer (rozpoget) zhotovitel'a (priloha &. 1 zmiuve) neobsahuje, bude
Jednotkov4 cena kazdej takejto poloZky tvorens individuaine, podla realnych Opodstatnenych
nékladov, ktorg Je mozné zdokladovar (napr. kalkulciou podla kalkulagného VZOrca, cenou
podrla aktudlnych cennikoy stavebnych prac zniZzenych min, o 29 % (vychodiskom Jje napr.

alov, vyrobkov, tovaroy -~ a pod.), kym neddjde

k dohode zmluvnych stran. Uvedens meny sa zaroveti budi posudzovat’ v sijade ¢ § 18 zikona

4.8 Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnyts cena st vymedzeng:
4.8.1. Projektovou dokumentacioy v rozsahu uvedenom v bode 2.2
4.8.2. Podrobnoy poloZkovou $pecifikicioy ceny diela — rozpodet ( priloha &.1 k zmluve)
4.8.3. Slovenskymi technickymi normami, resp, europskymi,
4.8.4, Jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
4.8.5. Podmienkami g ponukou zhotovitel’s uplatnenymi pri yzayret] zmluvy
4.8.6. A najmi stavebnym zdkonom, zékonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o Statnom
skitfobnictve a stivisiacimj predpismi.,

4.9 V pripade PoruSenia ustanoven;a CL 11 bod 2.8, pripadne bod 2.9 zmluvy 2o strany zhotovitela nie je
pripustné dohodnut cenu diela menit’ a naklady s tym spojené znasa zhotovitep (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zakonnika).

. CLv.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa Zavizuje zadat plnenim realizécie predmety zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahy
ClL 1T tejto zmiyvy nasledovne;
Termin (lehota) uskutoénenia stavebnych prie:
16 kalendsrnych mesiacov, Lehota zagina plynit’ odo diia odovzdanie staveniska, v siilade s casovym
4 vecnym harmonogramom (priloha &. 2 k tejto zmluve).

5.2 Zhotovitel sa Zavdzuje dielo realizovat v Ciastkovyceh terminoch tak, ako st uvedeng v Harmonograme

5.3 Zhotovitel Je povinny realizovat’ dielo v shjade § odsthlasenym harmonogramom 5 zodpoveds za

54 Zhotovitep pravideine, ¥ mesacnych intervaloch, najneskor 7, pracovny deff v nasledujiicom mesiaci
predlozi objednavatelovj v pisomnej listinnej podobe VYPracovani mesadéni Spravu o postupe
prac a doddvok na stavbe, vo vizbe na Casovy a veeny harmonogram Vypracovany podPa bodus5.2
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5.5

5.6

5.7

5.8

59

6.1

a3.3 tejto zmluvy. Kayde nepredioZenie vyssie uvedenej mesadnej spravy v stanovenej lehote sa
povazuje za porugenie povinnosti zhotovitela a objednavatel’ m4 pravo uplatnit’ sankcie v zmysle Ci.
IX tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objedndvatel’s aurobit’ zdpis v stavebnom denniku
o vzniku akejkolvek skutodnosti, ktord bréni alebo stazuje realizdciy diela s ddsledkom omegkania
s plnenim etapy harmonogramu, alebo predizenia sasy plnenia podla harmonogramuy (lehoty plenia
podl'a bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednavatela sa povazuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a
a porusenie zmluvy.

V' pripade omeskania zhotovitel'a s pinenim diela moze poskytnit’ objednavater zhotovitelovi
dodatodnit lehoty na plnenie odsthlasenin nového &asového harmonogramy a pisomného dodatky
k zmiuve, ktory sa po obojstrannom  stihlasnom podpise zmluvnych strin stane spolu s novym
harmonogramom neoddelitelnou stidast'oy tejto zmluvy. Ak zhotovitel megk4 s plnenim harmonogramy
viac ako 14 dnf (Co sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti doddvatel’a a poruenie zmluvy), m4
objednavatel pravo od zmluvy odstiipit’,

Ak zhotoviteP pripravi dielo na odovzdanie pred &asom plnenia dohodnutym v 1. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v pontiknutom termine, bez naroky zhotovitel’a na
finandné zvyhodnenie.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, e objednivateP zaplati za realiziciu diela zhotoviteTovi dohodnuty cenu
diela v troch &astiach:

a) 1. splitka vo vyske 50% z celkovej ceny diela uvedenej v lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, po
realizacii 509, stavebnych prac uréenych na ziklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych pric podra Vykazu vymer (rozpottu) — priloha &, 2 tejto Zmluvy. Podkladom
a zaroveil podmienkou pre vystavenie faktfiry budi ties nasledujiice dokumenty, ktors
Zhotovite!l’ predlozi spolu s faktirouy:

- kopia stavebnym dozorom odsthlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych prac

b) 2. splatka vo vySke 30% zceny diela uvedenej v &ldnku 1V. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhraden4 objednivatePom na zaklade druhej faktiry, vystavenej zhotovitel’om po
podpisani protokoly o odovzdani a prevzati diela objednivatel’om v pripade, Ze pri
preberani nebudi zistené Ziadne vady diela alebo nedorobky, alebo v pripade vad dieia alebo
nedorobkov, po uplynut{ jedného roka od podpisania potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov

zistenych pri preberanf digla, Splatnost” druhej faktiry je stanoveni na zéklade dohody
zmiuvnych stran tridsar’ (30) kalendérnych dni odo dna jej dorudenia objednévatel’ovi,

¢) 3. splitka vo vySke 20% Zceny diela uvedenej v &lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradend objednévatelom na zaklade tretej faktiry, vystavenej zhotovitelom ak slpis prac
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pravoplatnym.

6.2 Faktira musf okrem inych naleZitosti obsahovat™

6.3

6.5

- oznalenie &isla zmluvy podla evidencie objedndvatel’a

- predmet plnenia

- celkovii cenu bez DPH

- sadzbu a vyiku DPH

- celkova cenu s DPY

- sGpis skutoéne vykonanych prac odstihlaseny objedndvatelom

- képiu preberacieho protokolu o odovzdanj a prevzati diela zhotoveného begz vad, nedostatkov a
nedorobkov podpisangho zmluvnymj stranami, a v pripade existencie vad, nedorobkov a nedostatkoy
doklad preukazujici ich odstrdnenie podpisany zmluvnymi stranami,

V pripade, ak faktira nebude mat’ vietky naleZitosti daiového dokladu a naleZitosti tvedené v bode
6.2, objednavatef Ju vrati zhotovitePovi na doplnenie/opravenie do 3 pracovnych dni od jej dorugenia,

Opravnenym vratenim faktiry prestiva platit’ pévodn4 iehota splatnosti. Nov4 lehota splatnosti zagina
plyntif odo diia dorudenia doplnenej/opravenej faktiry objednavatelovi.

objednavatelovi vog; zhotovitelovi, Jje objednavater opravneny zapoditat’ s dohodnutou zmluvnoy
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a doddvku médii a stvisiacich sluZieb, zmluvna pokuta, alebo
majetkovd sankeia uplatnend vo forme faktiry, bude nasledne zapo€itand vodi faktire vystavenej
zhotovitelom. Zhotovitel Je povinny takito poZiadavku na zdpodet faktir akceptovat’.

Peiiazny zavizok objednavatel’a zaplatit’ zhotovitelovi ceny za dielo (alebo jeho &ast)) plateny

prostrednictvom banky je splneny odpisanim sumy pefiazného zdvizku z bankovéhg Uty objednavatela
Vv prospech bankového ity zhotovitela.

Cl VI
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Zhotovitel’ Jje povinny prevziat stanovisko do 20 dnf od doruéenia pisomnej VYzZvy Zaslanej

objednavatel'om. Objednavatel odovzda protokoldrne zhotovitelovi stavenisko. Tito skuto&nost
Zaznamenajt zmluvné strany v stavebnom dennjku,

7.1.2 Bezdévodné heprevzatie staveniska do 30 dni od dorugenia pisomnej vyzvy zaslanej objednavatePom
doporug

Cenou postovoy zasielkou sa povaZuje za podstatné poruSenie povinnost{ zhotovitela a
poruSenie zmiuvy a objednavatep
zmiuvy odstipit,

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objedndavatela

7.2.1 Objednavater odovzdd zhotoviteloyi képiu  stavebného povolenia a projektovy dokumenticiu

v jednom vyhotoven. !




7.2.2

723

72.4

7.2.5

7.2.6

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym pripojit’
svoje stanovisko, Ak technicky dozor objednavatel’s (TDI) so z4znamom zhotovitel’a nesuhiasi, je
povinny pripojit' k zépisu svoje vyjadrenie do § pracovnych dnf. V opagnom pripade sa predpoklada,
Ze s jeho zapisom sthlasf, To isté plati pre namietky zhotovitefa vodi zapisom objednavatela,

Objednavatel zabezpedi financovanie zmluvnych prac v¥luéne formou a spdsobom podla tejto
zmluvy,

Potas realizdcie zmluvného diela zabezpesi objednévatel v pripade potreby autorsky dozor
projektanta,

Objednavatel’ zvoliva a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontroinych diioch sa stavaji
pokynmi pre realizdciu. Utast’ zhotovitel’a, Jjeho stavbyvediiceho, vpripade potreby i Gdast
subdodavatefov na kontrolnych diioch stavby je povinna. Netdast Sa povaZuje za porusenie

trvalo pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik konéf uispesnym odovzdanfm a prevzatim diela
bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstréneni.

Zaznamy v stavebnom denniku st oprévneni robit stavbyvediici, pripade Jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich sq opravneni robif’ zéznam v stavebnom denniky objednavatel alebo jeho
splnomocneny zéstupca, osoba vykonavajica stavebny dozor, osoba vykondvajfica Statny dozor,
orgén Statneho stavebného dohladu, pripadne dalie osoby podla osobitného predpisu.

Je povinny dodr¥iavat pokyny dané mu objednévatel'om pocas zhotovovania diela g tykajitce sa
diela.

Zhotovitel’ je povinny v pricbehu realizicie diela sa z(iZastiiovar pracovnych a kontrolnych porad v
sulade s §553 Obchodného  zakonnika (dalej len »0Z"). 'V pripade potreby na poZiadanie
objednévatela je povinny zabezpesit' G&ast subdodévateFov na tychto poradach. Pracovné porady
zmluvnych strin sa budy konaf® v intervaloch podla potrieb rie¥enia problémov stavby. Ne(gast s
povazuje za porusenie povinnosti zhotoviteFa.
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7.3.6 Zhotovitel Je v silade s §551 Obch. zik, povinny bez zbytotnéhe odkladu upozornit’ na nevhodni
povahu alebo vady veci, podkladoy alebo pokynoy danych my objednavatel'om pocas zhotovovania

diela, ak zhotovitef mohol tito nevhodnost zistit’,

7.3.7 Ak zhotoviteP zisti skryté prekazky na mieste, kde sa m4 dielo zhotovit, ktors mu brania zhotovit
dielo riadne a véas, ; i

7.3.8 Zhotovitel Je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisky Poriadok a &istoty g priebeZne
odstrafiovat’ odpady anecistoty vzniknuyté Jeho &innostou, TieZ je povinny udrZiavar poriadok
a Cistotu na pril'ahlych komunikiciach, Ak zhotovitel’ neplni povinnost; podla prvej alebo druhej

zhotovitel uviedof v rozpoéte. ZhotovitePoyi zarovedi zanik4 narok na zaplatenie prac podrla tohto
body zmluvy, ak bolj stcast'ou rozpodty, Niéklady vzniknuts objednavatefovi podr’a tohto body tohto
¢lankuy zmluvy gj objednévatel bude uplatiiovat’ vogj zhotovitel'ovi dorugenim faktiry, ktors bude
mat’ vietky néaleitost; daitového dokladu, so splatnostou 14 dnj. Pokial zhotoviter uvedenii fakifry
v lehote splatnosti nevhradi, bude objednavatef opravneny tiito zapocitat’ vodi faktire vystavenej
zhotovitel'om Spdsobom podPa body 6.4 tejto zmluvy. Zhotovitep Je povinny takito poZiadavky na
zapodet faktir akceptovat,

7.3.9 Zhotovitel je zodpovedny za dodr¥iavanie bezpeénostn)?ch Opatreni na stavenisky a stivisiacich
lokaiitich apodla potreby zabezped| vSetky opatrenia na ochranu osgh vobjekte a v jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov,

7.3.11 V pripade znecistenia komunikacii pri dovoze a odvoze stavebného materig]y ha stavenisku,
zabezpedi zhotovite] ich pravidelng Cistenie.

7.3.12 Zhotovitef Je povinny zabezpedit’ &innosp koordinatora BOyzp ha stavenisky z hPadiska Zaistenia
bezpetnosti a ochrany zdravia Pri praci v rozsahy podla § 3 4 § 6 nariadenja Viady Slovenskej
republiky ¢, 396/2006 7. . o minimélnych bezpec“:nostn}’/ i
vratane vypracovania pilany BOzp a umiestnit’ na g




Zhotovitel’ sz zavézuje po dobu trvania tejto Zmiluvy garantovat’ Objednévateloyi nasledovnych
zodpovednych pracovnikov:

¢) zamestnanec / subdodivater (uchadzad uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, & sa Jjedna
0 zamestnanca, resp, subdodévatel’a) — opravneny na vykonanie revizji elektrickych zariadeni
v Zmysle vyhlasky &, 508/2009 7.z, vrozsahu &innosti, vykondvanej na technickom zarjaden;
elektrickom, vritane bleskozvodu podla prilohy & 1] uvedeného pravneho predpisu: Frantisek
Noviak (uchidzay doplni meno a priezvisko danej osoby), ktory je zodpovedny za price na diele
v zmysle tejto Zmluvy na ziklade 002/2/03-2013 (uchadzag dopini nézov a &islo opravnenja /
osvedCenia tejto 0soby),

d)) zamestnanec / subdoddvate[ (uchddzag uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, & s Jjedna

vatel'a) - opravneny riadit’ prace pri opravich alebo samostatne
opravovat’ vyhradend technické zariadenia tlakové podla §18 vyhldsky & 7182002 Z.z. Ervin
Mészaros (uchadzag doplni meno a priezvisko danej osoby), ktory je zodpovedny za price na diele
Vamysle tejto Zmluvy na zaklade 186/4/2013 (uchadzag doplni nézov adislo oprivnenia /

ako osoby zodpovedné za realizaciny stavebnych prac,
7.3.15 Zhotoviter nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu,

7.3.16 Zmluvné strany sa dohodli, ¥e zhotovitel je povinny vykonat vietky opatrenia g ¢innosti potrebngé
na bezpegny pristup a pohyb prislunych oséb na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo
Stavbe na stavenisky pocas celej doby vykondvania diela.

7.3.17 Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit si na viastné néklady dodévky méd;; (voda, elektrina a pod.), ato
podas celej doby zhotovovania diela, vrétane Zriadenia vietkych pripojok a ingtaldcic meracov a
rozvodov. Ku diiy odovzdania Staveniska objedn4vatep uréi body napojenia pre odbery elektricke;
energie a vody pre potreby stavby, Poplatky za pripojenie a dodgvky médif ako aj d’alsich sluZieb s
tym stvisiacich ubradza v celom rozsahu zhotovitef’,

7.3.18 Zhotovitel sq zavizuje zabezpedit' si na vlastné naklady kompletné zariadenje Staveniska, vritane
zabezpedenia brenosného  socidlneho zariadenia. Zhotovite Sa zavdzuje na vlasing naklady
zabezpegir rozhodnutia prislugnej organu vergjnej SPrdvy na zabratie verejného priestranstya (v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).

okien, dver;, stien, podlah a pod., v &asti, ktors nie Je predmetom stavebnych tpray tak, aby nedoglo A

k znehodnoteniy majetku,




7.3.20 Zhotoviter je povinny mat’ uzatvorené:
* poistenie proti poskodeniu diela, s vySkou poistného krytia min. vo vySke ceny predmety zakazky
s DPH
*  Ppoistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokolvek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdoddvatel

Tieto poistenia musia byt platné podas celej doby realizicie stavebnych pric - diela podla tejto
zmluvy a Zhotovitef Je povinny to na vyzvu Objednavatel’s kedykol'vek preukazat’.

CL vIII
Odovzdanie a prevzatie prac

8.1 Povinnost’ zhotovit dielo riadne a véas si splni zhotovitel odovzdanim diela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmiuve objednavatel'ovi, na ziklade protokolu o odovzdani brevzati stavby, Ak
vSeobecne zivizng pravne predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skugok osvedCujiicich
dohodnuté vlastnosti stavby, musi Uspesné vykonanie takychto skfigok predchédzat’ odovzdaniy g
prevzativ stavby. O odovzdan{ a Prevzati stavby spi$u zmluyng strany preberaci protokol v 4

8.2 Shdasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objedngvatelovi

a) technické listy, technické osvedCenie, vyhlisenie zhody, vyhlasenie o parametroch a certifikst
termograficke; diagnostiky budov atesty a certifikaty pouZitych materidlov, zmes; a vyrobkov,
zéruéné listy (ak si).

b) doklady 0 vlastnostiach pouZitych stavebnych vyrobkoy a konstrukénych systémov, ktoré musja
spliiat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zikona &, 13312013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov a viastnost pouZitych technologickych zariaden; v zmysle zikona &,
264/1999 7. 7 v zneni neskor$ich predpisov,

zakreslenim vietkych zmien podl'a skutoénsho stavu vykonanych prac, vratane geodetického
Zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislugné &asti stavebného dennjka,

VSetky vystie uvedens doklady a dokumenty budt tvorit prilohu k preberaciemy protokolu stavby,
Zhotovitel’ ich odovzds objednavatelovi v ramei preberacieho konania v prehladnej forme, vratane ich
Zoznamu,

8.4 Dielo ma vady, ak
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a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie Je vykonané v celom poZadovanom rozsahy podla zmlyvy,

¢) sii vady a nedostatky v predioZenych dokladoch a dokumentoch,

d) mé privne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo Je dielo alebo Jjeho Zast zafagens
inymi pravami tretich 0sdb,

8.5 Ak pri preberan; Jednotlivych gasti dielg objednavater zisti, %e &ast’ diela mg vady, nedorobky alebo
nedostatky braniace riadnemu u¥fvaniy na dany 4éel, dielo neprevezme a spfse so zhotovitel'om Zapis o
zistenych vadach, nedorobkech alebo nedostatkoch a o spsobe a termine ich odstranenia. Zhotovite
md povinnost’ odovzdat’ djelo po ich odstraneni, Po dobu odstrafiovania vad, nedorobkoy alebo
nedostatkoy zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeSkani s plnenim predmetu Zmluvy,

8.6 Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktors nebrania prevzatiy stavby a jej uZivaniy na dany adel, buda

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, 7¢ v pripade, ak zhotovitel Porusi niZie uvedeng ktorikol'vek povinnost’,
zavizuje sa zaplati objednévateloyi zmluvni pokytuy:

9.1.1

9.1.2

vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy dex omeskania s prevzatim staveniska v termine pod]
bodu 7.1.2

vo vyske 0,1% zmluvngj ceny za kazdy des omeSkania pri neplnenf svoje; povinnosti dodat’
dielo riadne 2 véas (podla objednavate]

Vo vyske 0,1 % zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty tyzdefi omedkania, ak hievypratal stavenisko v
dohodnutej lehote
Vo vyske 500 € zg kazd vady a kazdy zalaty dett omeskania zhotovite[’a s odstratiovanfm vady
ak bude zhotovite] v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkoy uvedenych v Zapise o
odovzdani a Prevzati diela, alebo ak zhotovitel neodstrani vady diela upiatneng objednavateFom
v zaruénej dobe v Zmysle &l. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termine.

bodu 7.3.14 tejto zmluvy,

vo vyske 500 € {slovom par sio eur) za kaZdy defi omeskania z dévoduy nepinenia ostatnych
ustanoveni zmluvy,

Vo vyske 5% zq zmiuvnej ceny, za Vyuzitie subdodévatel’a, ktory nesplita povinnost’ zapisu do

11




9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.1.13 vo vyike 10% zo zmiuvnej ceny, v pripade vzniku niektorého z dévodoy na odstipenie od
zmluvy, uvedenych v bode 15.1 zmluvy,

za Skody na stavajici
stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavhoy ana vonkajsom vybaveni, na kdblovych
vedeniach, inZinierskych siet’ach, inZinierskych stavbéch a pod. Objedndvate’ a zhotovitel’ sa dohodli,
Ze zhotovitel stihlasi so zapoéitanim nahrady ¥kody, kiorg Jje povinny zaplatit’ zhotovitef podla tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie mg narok objedndvatel, vogj akejkolvek Jestvujice; pohladavke
zhotovitela vogi objednévatelovi podra tejto zmluvy,

V pripade omeskania objednavatela so Zaplatenim faktiry v lehote splatnosti sj zhotoviteP méze
ttovat’ firok 2 omeskania vo vygke 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kaZdy defi omegkania,

thradu zo sumy zlozenej zébezpeky. Po zaplateni ceny diela vo vyske 80 %, zmluvnej ceny podPa
bodu 6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokolirnom odovzdan; a prebrati diela je Zhotovitel

Objednavater Je v takom Pripade povinny vratie zabezpeky, Tesp. jej nevyderpant asy Zhotovitel'ovi
najneskér do 14 dnj od kedy mu Zhotovitep svoju Ziadost' dorugil,

bankovej zaruky, ktors umozn{ jej uplatnenie v zmysle predchadzajiiceho body na uhridzanie tam
uvedenych pohPadgvok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou ubradenia
pohPadivky nirok vzneseny ObjedndvatePom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankoy
alebo ZhotovitePom. Bankova ziruka musi byt platns po dobu o mesjac presahujticu dohodnuty

CLx
Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvaligy




10.2

10.3

104

10.5

10.6

12.1

12.2

12.3

Zaruén4 doba na vyhotovené dielo, ktoré Je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov,

Zarukou prebera zhotovitel zaviizok, e predmet diela bude podas zaruénej lehoty spdsobily na

po
pouzitie na dohodnuty tgel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamiciy vady diela uplatnj pisomnou formou bezodkladne po jej
zisteni. Za pisomne uplatnentt reklamaciu sa povazuje aj reklaméicia podand mailovoy postou alebo
faxom.

pisomne.

Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniy reklamovane; vady v lehote podla boduy 10.5, alebo
objednivateFoyi 0znami, e vady neodstrani, je objedngvatef’ oprévneny poverit’ odstranenim vady ing
osobu, na naklady zhotovitela, vV Case do 1 kalend4rneho roka od protokolarneho odovzdania diela ma
objedndvatel’ pravo odpoditar nakiady na takéto odstrinenie vady zo sumy zadrsného.

CL X1
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveds za Skodu/skody, ktord/ktoré vznikne/vznikng objedndvatel'ovi alebo tretej osobe
v désledkn poruenia, aieho Opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajicich zo zakona, STN ajebo inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbytodného odklady tito Skodu odstranie aak to nie je mozné, tak dokazang Skodu
finanéne nahradie, Vietky naklady s tym spojené zndga zhotovitel. Ak zhotovitel vzniknuty
Skodu/Skody nenahradi, objednavatel’ m4 pravo vykonat Jednostranny zapocet v pingj vySke spdsobom
podla bodu 6.4 zmluvy,

1. X11
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Typové vyrobky, Stavebny materis] a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel’.
Klipna cena tychto veci je stiéastou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitef zostava viastnikom tychto
vect aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a vykonania thrady za skutogne vykonané

Nebezpedenstvo Skody na Jjednotlivych Castiach diela, ako a] na typovych vyrobkoch a materisloch
potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel' a3 o casy protokolarneho prevzatia diela
objedndvatelom.

Price, ktoré zhotovitel’ vykong odchylne od predloZene; projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednévatel’a, nebudi objednavatel'om uhradené. Na poZiadanie je zhotovitel povinny v primeranej
lehote ich odstranit, inag po lehote stanovenej v denniku budyg odstranené objedngvate]
zhotovitela, prigom zhotovite] rug; objednavateloy; aj za $kody ktorg vzniknt z tohto ddvody,
Nekvalitne vykonang prace na stavbe budy odstrafiované na naklady zhotovitela,
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12.4 Pri vykonavani diela podra tejto zmiuvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpovedsi za gkodu

13.1

132

13.3

134

14.1

14.2

14.3

ako aj za vykonané prace vo vztahu k objedndvatelovi ako keby plnil sam.

ClL. Xm
VyuZitie su bdodavatel’ov

nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dédtum narodenia, AZ do spinenia
tejto Zmluvy je zhotovitep povinny oznamit Objednavatelovi aktikolvek zmenu idajov o novom

Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodévatelov,
ktori my dodévajii tovary,

V pripade porusenia povinnosti zapisy do registra partneroy verejného sektora, m4 Objednavatep
pravo odstipit od zmluvy,

CL X1V,
Vieobecné a zavereéné ustanovenia

Vzijomné vziahy zmluvnych stran, kors nie sii upravene touto zmluvoy g riadia sutaZnymi
podmienkami a podkladmi, g a3 pre pripady neupraveng anj v tychto dokumentoch gg riadia
ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 zb. Ob

Ob¢ianskeho zakonnika.

kontroly/auditu sl najma:
Ifoskytovate]’ NFP a nim poverené osoby

an a nimi poverend osoby
Orgén audity, Jeho spolupracujiice Organy a nimi povereng osoby
Splnomocnen;i zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy
Osoby prizyané organmi uvedenymi v pismene a) a3 pismene d) tohto bodu v stlade s
prislusnymi pravinymi predpismi SR a EJ.

a
b

c.

d. Certifikagny orga
e i

f.

g
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CL XV
Odstitpenie od zmiuvy

152 Odstipenim od zmluvy zmluva zaniks diiom dorugenia prejave véie opravnenej strany druhej

15.3

Jeden krat),
1532 porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 7.3.20 - aj ak nastalj prvykrat.

154 Objednavatep Je opravneny odstipif od zmluvy najmg v pripadoch:

15.5

tr

15.4.1 ak zhotovite] bude v omeSkani s uhradzanim platieb svojim subdodavatel'om,

15.4.2 ak sid rozhodo] 0 zaCati konkurzného konania tykajiiceho sa zhotovitePa ako dlznika,

15.4.3 ak zhotovitef vstipil do likvidacie,

15.4.4 ak je zhotovitef v omeskan{ s plnenim zmluvnych terminoy alebo &iasto&nych terminoyv

odovzda objednéavatelovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj;

a) doklad o licencii, technjcks listy, technické osvedenie, vyhlasenje zhody, vyhlasenie
O parametroch a certifikat termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouZitych materilov,
zmesi a vyrobkov, zarugné listy (ak si) ... .

264/1999 7. 5. v znenf neskoriich predpisov,
¢) energeticky certifikat

f) prislugné éasti stavebného dennika
g) ostatni projektovi dokumentéciu, ktortt obdrzal od objednavatera k vykonaniu die]a.

15.6 O odovzdani a prevzat{ nedokonéeného, rozostavaného diela spisu poveren| zéstupcovia zmluvnych

stran preberaci protokol. Protokol bude predovietkym obsaliovat’ tieto naleZitosti;

- Zoznam Casti zmluyného diela, na ktoré zhotovitep poskytne objednévatel'ovi zaruky a dizku jej
vania

- datum a podpisy opravnenych zastupcoy
" Ocenenie vykonanych préc a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Siastka a zostatok
k thrade.
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15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlipenia od zmliuvy:

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7
17.8

17.9

a) zmluvné strany vykonaji finan&né vysporiadanie. Faktory budi mat’ naleZitosti daiiového dokladu
¢} finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktiiry.

C. XvI
Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli na komunikaci prostrednictvom posty alebo cez L'Istredny portal verejnej
spravy (d’alej »UPV S,

obsahom, tzn. akonahle sa dostane zasielka do sféry jeho dispozicie. Na adely tejto zmluvy sa zésielka
dostane do sféry dispozicie adresata:
a) v pripade dorudovania prostrednictvom Slovenskej posty alebo inej zésielkovej spolognosti po
b) v pripade doru€ovania prostrednictvom UPVS sa zasielka povazuje za dorugeni jej momentom

CL XV
Zaveredné ustanovenia

Neoddeiitelnou stcastou zmluvy si: Priloha & 1 — oceneny vykaz vymer (rozpodet), Priloha &. 2 —
harmonogram prac a Priloha & 3 zoznam subdodavateloy, priloha &. 4 doklad o zlozen; zZmiuvngj
zabezpeky podla bodu 9.6 zmluvy.

Zmeny, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaruéntt dobu, mézy robit’ zmluvné strany
Zapisom v stavebnom denniku.

strany nahradia neplatna &ast’ novym platnym znenim.
Zmluvné strany sa dohodli, ¥e zévizky z tejto Zmiuvy prechddzajit na ich pravnych nastupcov.

Obe zmluvng strany svojim podpisom potvrdzuji, Ze si zmilyvy precitali, jej obsahu porozumeli a na
zdklade slobodnej véle, ju prijali a podpisali.

Zmluva je vyhotovens v piatich rovnopisoch, tri pre objedndvatela a dve pre zhotovitela,

Zmluva nadobfida platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami.

tejto zinluyy pripustaji na financovanie,
c) dilom nasledujicim po dnj zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zakona &, 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécism,
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za objedndvately -

V Kalinkove, dfia

Starosta

17

za zhotovitelq ;

V Dunajskej Strede, diia 12.07.202]
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