ZMLUVA O DIELO
na uskutoénenie stavebnych prac
uzatvorend pod/’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d’alej len ,,zmluva®)

Cl. 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednévatel’ : Obec Kalinkovo

Sidlo: Hlavna 211, 900 43 Kalinkovo
Statutarny organ : Jozef Konrad, starosta

ICO: 00304841

DIC: 2021268095

IC DPH:

Dalej v texte ako ,,objednavate/**, v prislusnom gramatickom tvare

1.2. Zhotovitel’: BALA, a.s.

Sidlo : Vel'k4 Budafa 66, 930 34 Holice

Statutarny organ : Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva

ICO: 36 228 427

Bankové spojenie : VUB, as.

Cislo Gétu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756, SK42 0200 0000 0013 1902 9053
Osoby opréavnené:

- vo veciach zmluvnych - Ing. Ladislav Németh

- vo veciach technickych — Ing. Juraj Nagy

stavbyveduci —

dalej v texte ako ,,zhotovite/*, v prisluSnom gramatickom tvare

Cl11.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ bol identifikovany ako uspe$ny uchadzac¢ vo verejnom obstaravani s nazvom: ,,Adaptécia,
prestavba, pristavba a nadstavba Z&kladnej Skoly Kalinkovo* Vyhlasenom vo vestniku verejného
obstaravania ¢. 125/2021, zo diia 25.5.2021, so znackou 27976

2.2 Predmetom plnenia zmluvy je z&vézok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednévatela Dielo: ,,Adaptacia,
prestavba, pristavba a nadstavba Zakladnej Skoly Kalinkovo*

Miesto stavby: Kalinkovo, Skolska ulica, stavba: Zakladna 3kola Kalinkovo sdp. ¢. 194, k.u. Kalinkovo,
p.c. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - ,,C* a p.¢. 48, 49, 56, 57 - ,,E*

podl'a Specifikéacie a v rozsahu ur¢enom:

a) touto zmluvou, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené niZSie v tomto bode;

b) Projektovou dokumentaciou spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto¢nenymi pocas verejného
obstaravania zékazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,dokumentacia®).
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Uvedené dokumenty treba chépat’ ako zdvézné a vzajomne sa dopliujice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vysSie v tomto bode.

Zhotovitel' sa zavéazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré méa
vykonat’, Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela a
Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraZza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nem6zu byt pre realizaciu diela pouZité iné materialy alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii stavby a oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy presvedéil o vietkych okolnostiach suvisiacich
s realizéciou prac vymedzenych v bodoch 2.3 a 2.4 tejto zmluvy, t. j. Ze sa obozndmil saredlom a
objektom, na ktorom bud( préce vykonavané, miestnymi okolnost'ami, moznost'ou zriadenia staveniska
a skladovacich priestorov, predpismi platnymi v zaujmovej lokalite a pod., a Ze spravne vyhodnotil
aocenil vietky dodavky a préce trvalého idocasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne
splnenie zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznémil
s rozsahom a povahou diela podra tejto zmluvy, Ze si mu zndme vSetky potrebné technické, kvalitativne
a iné podmienky Kk realizéacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sd
k zhotoveniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktor4d bude mat za néasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po
predchéadzajucom pisomnom suhlase objednavatel’a podl'a dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytnl pocas realizacie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na zmenu
materialov, vyrobkov, technickych rieSeni, apod., méZzu byt realizované az po ich odsuhlaseni
projektantom (autorskym dozorom) a objednavatel'om.

2.10Zmluvné strany sa zavézuju, Ze si budu poskytovat potrebnd sacinnost pri plneni zavdzkov

3.1

3.2

3.3

vyplyvajlcich zo zmluvy a navzajom sa budu véas informovat’ o vietkych skutocnostiach potrebnych
pre plnenie ich zavézkov podl'a zmluvy, najma bez zbyto¢ného odkladu vzajomne si oznamovat’ vetky
zmeny a dOlezité okolnosti, ktoré m6Zu mat vplyv na prava a povinnosti zmluvnych stran podl'a
zmluvy.

ClL 1
Kvalita predmetu diela

Zhotovitel’ sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Dielo
musi byt" zhotovené v sulade s projektovou dokumentéciou stavby uvedenou v ¢l. 2.2., pripadne s jej
pisomne dohodnutymi zmenami, v3eobecne z&véznymi predpismi, platnymi technickymi normami

a technickymi predpismi vyrobcov dodavanych materialov a vyrobkov a nesmie mat’ Ziadne nedostatky
bréniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmé v stlade s 8 47 - § 53 (vSeobecné technické poZiadavky na vystavbu) zak.
¢. 50/1976 Zb. (stavebny zadkon) v zneni neskorSich predpisov na zabezpecenie realizacie predmetu
zmluvy pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel’ sa zavazuje preukazat' potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, materialov, technologickych a
inych zariadeni pre stavbu.
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CL1V
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a Cl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovena dohodou
podla vykazu vymer dodaného objednavatelom, na zaklade cenovej ponuky resp. rozpoctu
predlozeného dodavatel'om v maximalnej celkovej vyske :

1648 303,61 EUR (s DPH)

slovom: (jedenmilion Seststostyridsatosemtisictristotri EUR a Sestdesiatjeden centov)
Cena bez DPH 1373 586,34 EUR; DPH 20 %. 274 717,27 EUR

Cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou. Je stanovena na zéklade zhotovitelom oceneného Vykazu
vymer — rozpoctu, ktory je pre zmluvné strany zavédzny a uplny a tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Ceny
a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfnaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mozu suvisiet’ s Gplnou realizaciou popisaného diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vsetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie
naklady zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach. Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, su zahrnuté v
inych ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby
realizacie diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji zhotovitel'a
a platia pocas trvania tejto zmluvy.

Cena za dielo je cena maximalna a zahfila odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
zhotovitela vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov (vratane
nakladov alebo vydavkov na revizie, skasky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefon a
odstrafiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie
diela objednéavatelovi spifiajiceho stanoveny téel v rozsahu podla zmluvy a stitaznych podkladov, v
tom tiez naklady na vypracovanie dokumenticie skutocnej realizacie diela. Akékol'vek dodatky k
zmluve navysujuce cenu diela s vynimkou moznosti podla tejto zmluvy su vylicené. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahfiia okrem iného aj nédklady na
vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Vsetky predpisané skusky, atesty, certifikaty, zaru¢né listy zabezpe€uje na vlastné naklady zhotovitel’.
St sucast’ou ceny uvedenej v bode 4.1

V pripade zmeny sadzby DPH je moZné cenu za dielo dohodnutd v Cl. IV v bode 4.1 tejto zmluvy
menit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

V pripade vzniku dopliujicich stavebnych prac, materidlov, dodavok zariadeni, nezahrnutych do
zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodatocne, z nepredvidatenych okolnosti a dopliiujuce stavebné
prace, materialy, dodavky zariadeni, budi nevyhnutné na plnenie pévodnej zmluvy, bude ich rozsah
a cena prerokovana a dorieSena medzi objednavatel'om a zhotovitelom postupom v zmysle zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Pre vypocet ich finan¢ného vyjadrenia sa bude postupovat podla bodu 4.6. Za zmeny,
upravy alebo doplnenia diela sa nepovazujui opravnené poziadavky objednavatela na zmenu vo
vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore so zmluvou.

Premietnutie zmien podla bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny stavby sa vykona nasledovne:

4.7.1 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek oceneného vykazu vymer (rozpoctu) su pevné a nemenné.
Zmeny mnozstiev, vymer — v pripade upravy mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
materialov, vyrobkov, konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré su v ocenenom Vykaze vymer
(rozpocte) zhotovitel'a (priloha €. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia
aj na zvy$né mnozstva.



4.7.2 Ak je potrebné doplnenie novych poloZiek konstrukcii, materialov, vyrobkov a préc, ktoré
oceneny Vykaz vymer (rozpocet) zhotovitela (priloha ¢. 1 k zmluve) neobsahuje, bude
jednotkova cena kaZdej takejto polozky tvorend individualne, podl'a realnych opodstatnenych
nakladov, ktoré je mozné zdokladovat' (napr. kalkulaciou podla kalkula¢ného vzorca, cenou
podla aktualnych cennikov stavebnych prac znizenych min. 020 % (vychodiskom je napr.
aktudlny cennik Cenekon, aktudlne ceny materialov, vyrobkov, tovarov ... a pod.), kym neddjde
k dohode zmluvnych stran. Uvedené zmeny sa zaroven budi( posudzovat’ v sulade s § 18 z&kona

0 verejnom obstaravani.

4.7.3 Dodavky a prace na stavbe vykonané v menSom rozsahu, ako vyplyva z oceneného Vykazu vymer
(rozpoctu) zhotovitel’a (priloha ¢. | k zmluve) budu odpogitané v nevykonanom rozsahu.

4.8 Kuvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena s vymedzené:
4.8.1. Projektovou dokumentéciou v rozsahu uvedenom v bode 2.2
4.8.2. Podrobnou poloZkovou Specifikaciou ceny diela — rozpocet ( priloha ¢.1 k zmluve)
4.8.3. Slovenskymi technickymi normami, resp. eur6pskymi,
4.8.4. Jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
4.8.5. Podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmluvy
4.8.6. A najmé stavebnym zakonom, zakonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o Statnom
skuSobnictve a suvisiacimi predpismi.

4.9 V pripade poruSenia ustanovenia Cl. 1l. bod 2.8, pripadne bod 2.9 zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a ndklady s tym spojené znaSa zhotovitel’ (v tomto pripade sa
neuplatni 8 549 Obchodného zékonnika).

4.10 Zhotovitel’ ku diiu podpisu zmluvy predloZi objednavatel'ovi oceneny vykaz vymer - rozpocet (cenovu
ponuku, ktord bola vysledkom verejného obstaravania tejto stavby) v listinnej podobe ku kazdej zmluve
a 1x v elektronickej forme (napr. na CD) vo forméate Microsoft Excel.

ClL V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s plnenim realiz&cie predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu
Cl. 1l tejto zmluvy nasledovne:
Termin (lehota) uskutoénenia stavebnych préc:
16 kalendarnych mesiacov. Lehota zacina plynut’ odo dia odovzdanie staveniska, v sulade s ¢asovym
a vecnym harmonogramom (priloha €. 2 k tejto zmluve).

5.2 Zhotovitel’ sa zavazuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych préac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn.
Harmonogram predloZeny zhotovitel'om ako sucast’ ponuky vo verejnom obstaravani). Objednavatelom

odsuhlaseny harmonogram je mozné ho menit’ len s jeho pisomnym sthlasom.

5.3 Zhotovitel’ je povinny realizovat' dielo v sulade s odsuhlasenym harmonogramom a zodpoveda za
casové aj vecné terminy realizicie pradc adodavok vratane prac adodavok zabezpecovanych
v subdodévke. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze s dohodnutymi poddodavatel'mi uzavrie také zmluvy, aby
mohol plne zodpovedat’ za dodrZanie ¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

5.4  Zhotovitel’ pravidelne, v mesa¢nych intervaloch, najneskor 7. pracovny den v nasledujicom mesiaci
predloZi objednavatel’ovi v pisomnej listinnej podobe vypracovant mesaénu spravu o postupe
prac a dodavok na stavbe, vo vdzbe na ¢asovy a vecny harmonogram vypracovany podla bodu 5.2
a5.3 tejto zmluvy. Kazdé nepredloZenie vySSie uvedenej mesacnej spravy v stanovenej lehote sa
povazuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a a objednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle ClI.
IX tejto zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objedndvatel'a a urobit’ zapis v stavebnom denniku
o vzniku akejkolvek skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania
s plnenim etapy harmonogramu, alebo prediZenia ¢asu plnenia podl'a harmonogramu (lehoty plnenia
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5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

podla bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednavatel'a sa povaZzuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a
a porusenie zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' meSka so zhotovenim diela, alebo jeho ¢asti v terminoch podl'a bodu 5.1 a 5.3,
ma objednévatel’ pravo Ziadat’ ndhradu Skody a zmluvni pokutu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade omeSkania zhotovitel'a s plnenim diela mo6Ze poskytnit’ objednavatel’ zhotovitel'ovi
dodato¢nt lehotu na plnenie odsthlasenim nového ¢asového harmonogramu a pisomného dodatku
k zmluve, ktory sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych stran stane spolu s novym
harmonogramom neoddelitel’'nou st¢astou tejto zmluvy. Ak zhotovitel’ meSka s plnenim harmonogramu
viac ako 14 dni (¢o sa povaZuje za podstatné poruSenie povinnosti dodavatela a poruSenie zmluvy), ma
objednévatel’ pravo od zmluvy odstupit’.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani splnenim etap vecného a casového harmonogramu
z dévodov vzniknutych na jeho strane viac ako 14 dni a objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi
dodato¢nd lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie povinnosti a opraviuje zhotovitel'a od zmluvy odstupit’.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutym v Cl. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ sa zavézuje toto dielo prevziat’ v ponuknutom termine, bez néroku zhotovitel'a na
finan¢né zvyhodnenie.

Cl. Vi
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnutd cenu
diela v troch castiach:

a) 1. splatka vo vyske 50% z celkovej ceny diela uvedenej v ¢lanku 1V. bod 4.1 tejto zmluvy, po
realizacii 50% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podra Vykazu vymer (rozpoétu) — priloha ¢. 2 tejto Zmluvy. Podkladom
a zéroven podmienkou pre vystavenie faktury bud( tieZ nasledujice dokumenty, ktoré
Zhotovitel’ predloZi spolu s fakturou:

- kopia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vSetkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok a

- fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti
ceny.

b) 2. splatka vo vySke 30% z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradend objednavatePom na z&klade druhej faktary, vystavenej zhotovitePom po
podpisani protokolu oodovzdani a prevzati diela objednavatelom v pripade, Ze pri
preberani nebudu zistené Ziadne vady diela alebo nedorobky, alebo v pripade vad diela alebo
nedorobkov, po uplynuti jedného roka od podpisania potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov
zistenych pri preberani diela. Splatnost’ druhej faktlry je stanovend na zéklade dohody
zmluvnych stran tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia objednavatel’ovi,

c) 3. splatka vo vySke 20% z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradena objednavatelom na zéklade tretej fakt(ry, vystavenej zhotovitelom ak sUpis prac
podla skutocne realizovanych prac, v stlade so z&vdznou cenovou ponukou a projektovou
dokumentéciou, bol pisomne odsuhlaseny uréenym stavebnym dozorom a to odtlackom
peciatky stavebného dozoru a jeho parafou na prisludnej fakture a supise vykonanych prac a
kolauda¢né rozhodnutie vydané miestne prislusSnym stavebnym udradom sa stalo
pravoplatnym.

Faktara musi okrem inych nélezitosti obsahovat’:
- oznacenie cisla zmluvy podr'a evidencie objednavatel’a
- predmet plnenia



6.3

6.4

6.5

7.1

- celkovu cenu bez DPH

- sadzbu a vysku DPH

- celkovu cenu s DPH

- stipis skutoéne vykonanych prac odsuhlaseny objednavatel'om

- képiu preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela zhotoveného bez vad, nedostatkov a
nedorobkov podpisaného zmluvnymi stranami, a v pripade existencie vad, nedorobkov a nedostatkov
doklad preukazujuci ich odstranenie podpisany zmluvnymi stranami.

V pripade, ak fakt(ra nebude mat’ v3etky nélezitosti danového dokladu a naleZitosti uvedené v bode
6.2, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie/opravenie do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktdry prestava platit’ pdvodné lehota splatnosti. Nové lehota splatnosti za¢ina
plynit’ odo dia dorucenia doplnenej/opravenej faktiry objednavatelovi.

Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalich sluzieb s tym suvisiacich ako aj narok na
zmluvnd pokutu alebo ind majetkovu sankciu, ktory vznikne podla dojednani v tejto zmluve
objednévatel'ovi voci zhotovitelovi, je objednavatel’ opravneny zapocitat s dohodnutou zmluvnou
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a dodavku médii a stvisiacich sluzieb, zmluvna pokuta, alebo
majetkovd sankcia uplatnena vo forme faktury, bude nésledne zapocitand voci faktdre vystavenej
zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny takdto poZiadavku na zapocet faktur akceptovat'.

Peniazny zavazok objednévatela zaplatit’ zhotovitelovi cenu za dielo (alebo jeho cast) plateny
prostrednictvom banky je splneny odpisanim sumy pefiazného zavéazku z bankového Uctu objednavatel’a

v prospech bankového u¢tu zhotovitel’a.

Cl. Vil
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Zhotovitel' je povinny prevziat' stanovisko do 20 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej

objednévatel'om. Objednévatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tato skutoc¢nost
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2 Bezd6vodné neprevzatie staveniska do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej objednavatel'om

doporucenou poStovou zasielkou sa povaZuje za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela a
poruSenie zmluvy aobjednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle tejto zmluvy apravo od
zmluvy odstupit’.

7.1.3 Zhotovitel’ je povinny pred realiz&ciou diela zdokumentovat’ pdvodny stav komunikécii, rozvodov,

7.2

kablov. Zhotovitel’ 0 tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt' na znak sthlasu
podpisany objednavatel'om.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi kopiu stavebného povolenia a projektovi dokumentéaciu

v jednom vyhotoveni.

7.2.2 Objednéavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym pripojit’

svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednévatela (TDI) so zéznamom zhotovitela nesthlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do 5 pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpoklada,
Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitel’a voci zapisom objednévatel’a.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole

zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby zhotovitel’ bezodkladne odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’ v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm objednéavatela,
povaZuje sa to za podstatné poruSenie jeho povinnosti.



7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac vyluéne formou a spdsobom podla tejto
zmluvy.

Pocas realizacie zmluvného diela zabezpeci objednavatel’ v pripade potreby autorsky dozor
projektanta.

Objednévatel’ zvol&va a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stavaju
pokynmi pre realizaciu. Ucgast zhotovitela, jeho stavbyvediceho, v pripade potreby i Gcast
subdodavatel'ov na kontrolnych dnoch stavby je povinna. Neucast' sa povaZuje za porusenie
povinnosti zhotovitela.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu stavebného denniku je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty, alebo zni¢enia originalu, d’alSiu kopiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
plnenie zmluvy, najmd (daje o c¢asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje dblezité pre postdenie hospodarnosti prac a
Udaje pre posUdenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi uspeSnym odovzdanim a prevzatim diela
bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstraneni.

Zéznamy v stavebnom denniku su oprévneni robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam v stavebnom denniku objednévatel’ alebo jeho
splnomocneny zastupca, osoba vykonévajlca stavebny dozor, osoba vykondvajlca Statny dozor,
organ Statneho stavebného dohl'adu, pripadne d’alSie osoby podl'a osobitného predpisu.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitel'né predpisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné z&znamy sa zapisujU
zésadne v ten den, ked’ sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len
vynimoc¢ne sa tak mdZze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych zéznamoch sa nesmu vynechat’ voIné
miesta.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a tykajice sa
diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k z&pisom v iiom uvedenym sa pisomne vyjadrit
do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizécie diela sa zucastinovat’ pracovnych a kontrolnych porad v
stlade s 8553 Obchodného zéakonnika (dalej len ,,0Z"). V pripade potreby na poZiadanie
objednévatel'a je povinny zabezpecit' Ucast’ subdodavatel'ov na tychto poradach. Pracovné porady
zmluvnych stran sa budu konat’ v intervaloch podla potrieb rieSenia problémov stavby. Neucast’ sa
povaZuje za porusenie povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit’ objednavatel’'ovi minimalne 3
pracovné dni vopred, Ze urcita ¢ast’ stavby je k ur¢itému dnu pripravena na zakrytie. Ak zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znéSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktora bol riadne
pozvany, moze zhotovitel' pokracovat' v realizacii diela. Ak Ucast’ na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, méze bez zbytoéného odkladu poZadovat’ vykonanie
dodatoc¢nej kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi néaklady sp6sobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial’ sa nepreukéaze, Ze kontrolované casti diela
boli vykonané vadne.

Zhotovitel’ je v stlade s §551 Obch. zak. povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavate’om pocas zhotovovania
diela, ak zhotovitel’ mohol tUto nevhodnost’ zistit'.
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7.3.7

7.3.8

7.3.9

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekdZzky na mieste, kde sa mé dielo zhotovit', ktoré mu bréania zhotovit
dielo riadne a v¢as, je povinny ihned’ takéto prek&Zky oznamit' objednévatelovi, a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a priebeZzne
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho ¢innostou. TieZz je povinny udrziavat' poriadok
a ¢istotu na prilahlych komunikécidch. Ak zhotovitel’ neplIni povinnosti podl'a prvej alebo druhej
vety tohto bodu zmluvy ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni objednavatela, ma
objednévatel’ pravo splnit’ povinnosti zhotovitel'a podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy
sdém alebo pomocou tretich 0s6b na néklady zhotovitela, pricom nie je povinny upozornit
zhotovitel'a na tento postup anie je viazany jednotkovymi cenami za podobni ¢innost, ak ich
zhotovitel’ uviedol v rozpoéte. Zhotovitel'ovi zaroven zanikd narok na zaplatenie prac podrla tohto
bodu zmluvy, ak boli su¢ast'ou rozpoctu. Néklady vzniknuté objednavatel'ovi podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy si objednavatel’ bude uplatnovat’ voci zhotovitel'ovi doru¢enim faktury, ktora bude
mat’ vSetky naleZitosti danového dokladu, so splatnostou 14 dni. Pokial’ zhotovitel’ uvedend faktdru
v lehote splatnosti neuhradi, bude objednéavatel’ opravneny tdto zapocitat’ voci fakture vystavenej
zhotovitel'om spésobom podra bodu 6.4 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takdato poZiadavku na
zéapocet faktur akceptovat’.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie bezpecnostnych opatreni na stavenisku a suvisiacich
lokalitdich a podl'a potreby zabezpedi vSetky opatrenia na ochranu o0s6b v objekte av jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov.

7.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri uskuto¢iovani diela podla tejto zmluvy obmedzit’ skladovanie odpadov

na stavenisku na minimum. Zhotovitel’ je povinny s odpadmi, ktoré vznikli pocas realizacie diela
nakladat’ v stlade so zdkonom o odpadoch a's nim suvisiacich predpisov. Zhotovitel’ je povinny ku
preberaciemu protokolu o odovzdani a prevzati diela podTa tejto zmluvy a doklady o odbere odpadov
na riadne povolenej skladke.

7.3.11 V pripade znecistenia komunikécii pri dovoze aodvoze stavebného materidlu na stavenisku,

zabezpeci zhotovitel’ ich pravidelné cistenie.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ¢innost’ koordindtora BOZP na stavenisku z hradiska zaistenia

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 nariadenia VIady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko
vratane vypracovania planu BOZP aumiestnit’ na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1
uvedeneho nariadenia v platnom zneni. Zhotovitel’ poc¢as doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda
za bezpecnost’ a ochranu zdravia 0s6b v priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb
v priestore staveniska je opravneny. Pracovnikom zabezpeci ochranné pracovné pomocky.

7.3.13 Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel’a alebo jeho dodavatel'ov, majucich

prisludnu kvalifiké&ciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' sa zavazuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovat’” Objednévatel'ovi nasledovnych
zodpovednych pracovnikov:

a) stavbyveduci, ktory bude priamo zodpovedat’ za riadenie stavebnych prac: Ing. Juraj Nagy, ¢islo
osvedcenia: 05737

b) zamestnranee / subdodavatel’ — opravneny na riadenie ¢innosti alebo prevadzky v zmysle platnych
pravnych predpisov pre elektrické zariadenia v rozsahu: oprava audrzba EZ do 1000V vréatane
bleskozvodov v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z Zoltdn Kemény, ktory je zodpovedny za préce na
diele v zmysle tejto Zmluvy na zéklade Osvedcenia vydaného Technickou inSpekciou, a.s. ¢.
423/4/2008-EZ-E-E2-A

c) zamestnanee / subdodavatel’ — opravneny na vykonanie revizii elektrickych zariadeni v zmysle
vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., v rozsahu ¢innosti, vykondvanej na technickom zariadeni elektrickom,
vratane bleskozvodu podra prilohy ¢. 11 uvedeného pravneho predpisu: Zoltdn Kemény, ktory je
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zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto Zmluvy na zaklade Osvedcenia vydaného Technickou
inSpekciou, a.s. 423/4/2008-EZ-E-E2-A

d)) zamestnanec / subdedavatel— opravneny riadit’ prace pri opravach alebo samostatne opravovat’
vyhradené technické zariadenia tlakové podla §18 vyhlasky &. 718/2002 Z.z. Jozef Ersek, ktory je
zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto Zmluvy na zaklade Osvedcéenia vydaného Technickou
inSpekciou, a.s., ¢islo 292/2009-TZ-O-Abl,b2, Bal, b1, b2, d1, d2, el

7.3.14 Zhotovitel mo6Ze pocas plnenia tejto zmluvy pouZit' aj iné osoby zodpovedné za realizéciu
stavebnych prac, ako uvedené v bode 7.3.13, ale musia to byt osoby s minimélne rovnakymi
kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi Zhotovitel' preukadzat Objednavatel’ovi
najneskor tri dni pred zacatim cinnosti tychto oséb na dodavke diela a to spésobom rovnakym, ako
bol povinny preukazat’ kvalifikacné predpoklady os6b zodpovednych za realizciu stavebnych préc.
V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nem6Zu sa iné osoby zuc¢astiovat’ na dodavke diela
ako osoby zodpovedné za realizéciu stavebnych préc.

7.3.15 Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

7.3.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia a ¢innosti potrebné
na bezpecny pristup a pohyb prislusnych oséb na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo
stavbe na stavenisku pocas celej doby vykonavania diela.

7.3.17 Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to
pocas celej doby zhotovovania diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a
rozvodov. Ku diu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i body napojenia pre odbery elektrickej
energie a vody pre potreby stavby. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluZieb s
tym suvisiacich uhrédza v celom rozsahu zhotovitel’.

7.3.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpedit' si na vlastné ndklady kompletné zariadenie staveniska, vratane
zabezpecenia prenosného socialneho zariadenia. Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné néklady
zabezpecit' rozhodnutia prisluSnej organu verejnej spravy na zabratie verejného priestranstva (v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).

7.3.19 Zhotovitel pri realiz&cii diela pouZije ochranné folie, pripadne textilie, ¢i papier proti znegisteniu
okien, dveri, stien, podlah a pod., v ¢asti, ktora nie je predmetom stavebnych Gprav tak, aby nedoslo
k znehodnoteniu majetku.

7.3.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené:

* poistenie proti poSkodeniu diela, s vySkou poistného krytia min. vo vy3ke ceny predmetu zékazky
s DPH

» poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, s vySkou poistného
krytia min. vo vySke ceny predmetu zakazky s DPH.

 poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poSkodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
sposobené pocas realizécie diela, s vySkou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

* poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vocéi zamestnancom Objednévatela alebo
ktorejkol'vek osobe urcenej verejnym obstaravatel'om alebo konajlcej v jeho mene v savislosti s
predmetom Zmluvy voci zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objednévatel'a a
zamestnancom subdodavatel'ov za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vySkou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizécie stavebnych prac - diela podla tejto
zmluvy a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednéavatel’a kedykol'vek preukézat’.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

ClL. vl
Odovzdanie a prevzatie préac

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas si splni zhotovitel odovzdanim diela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve objednévatel’ovi, na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati stavby. Ak
vSeobecne z&véazné pravne predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skd3ok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti stavby, musi GspeSné vykonanie takychto skiSok predchadzat’ odovzdaniu a
prevzatiu stavby. O odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdd zmluvnu stranu. Zhotovitel’ sa zavézuje aspon 5 pracovnych
dni vopred oznamit’ objednévatel'ovi pisomne presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi

a) technické listy, technické osvedcenie, vyhlasenie zhody, vyhl&senie o parametroch a certifikéat
termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouzitych materidlov, zmesi avyrobkov,
zérucné listy (ak su).

b) doklady o vlastnostiach pouZzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spinat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov a vlastnosti pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zékona ¢.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat,
d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zékona o odpadoch),

v

e) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle z&kona ¢. 50/1976 Zb. (so
zakreslenim v3etkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prisludné casti stavebného dennika.

VSetky vysSie uvedené doklady a dokumenty bud( tvorit’ prilohu k preberaciemu protokolu stavby.
Zhotovitel’ ich odovzda objednéavatel'ovi v rdamci preberacieho konania v prehl'adnej forme, vrétane ich
zoznamu.

V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZivaniu diela.

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim diela Uplne vypratat’ stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje
projektovad dokumentécia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu, je objednévatel’ opravneny Uctovat’ zhotovitel'ovi sankcie podla tejto zmluvy.

Dielo mé vady, ak

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu podla zmluvy,

c) st vady a nedostatky v predloZenych dokladoch a dokumentoch,

d) méa pravne vady v zmysle 8§ 559 Obchodného z&konnika alebo je dielo alebo jeho cast’ zatazené
inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani jednotlivych casti diela objednavatel’ zisti, Ze ¢ast’ diela ma vady, nedorobky alebo
nedostatky bréniace riadnemu uzivaniu na dany Gcel, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat' dielo po ich odstréneni. Po dobu odstranovania vad, nedorobkov alebo
nedostatkov zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v ome3kani s plnenim predmetu zmluvy.

Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrénia prevzatiu stavby a jej uZivaniu na dany ucel, budu
spisané pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Cl. IX

Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ porusi niZSie uvedent ktortkol'vek povinnost,
zavézuje sa zaplatit’ objednéavatel'ovi zmluvna pokutu:

9.1.1 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy deri omeSkania s prevzatim staveniska v termine podl'a
bodu 7.1.2

9.1.2 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy deni omeSkania so zacatim vystavby v termine podl'a
bodu 5.1

9.1.3 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy den omeSkania pri neplneni svojej povinnosti dodat’
dielo riadne a v¢as (podl'a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu),

9.1.4 vo vyske 500 € (slovom pat’sto eur) za nepredloZenie mesacnej spravy vypracovanej v pisomnej
listinnej podobe o postupe prac a dodavok na stavbe, vo vézbe na ¢asovy a vecny harmonogram
zhotoveny podr'a bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy za posudzovany mesiac v stanovenej lehote podl'a
bodu 5.4 - najneskdr 7. pracovny den v nasledujicom mesiaci.

9.1.5 vo vyske 0,1 % zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty tyZzdeni omeSkania, ak nevypratal stavenisko v
dohodnutej lehote

9.1.6 vo vyske 500 € za kazd( vadu a kazdy zacaty denn omeSkania zhotovitel’a s odstraniovanim vady
ak bude zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zépise o
odovzdani a prevzati diela, alebo ak zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené objednavatel'om
v zarucnej dobe v zmysle ¢l. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termine.

9.1.7 vo vySke 500 € (slovom péatsto eur) ak zhotovite vopred neoznami objednavatel'ovi
preukazatel'nou pisomnou formou zamyslani zmenu subdodévatela, ktorého spolupracu na
diele deklaroval vo svojej ponuke v rdmci verejného obstardvania spdsobom a v lehote podla
bodu 7.3.14 tejto zmluvy.

9.1.8 vo vy3ke 500 € (slovom pat’ sto eur) za kazdy den omeSkania z dévodu neplnenia ostatnych
ustanoveni zmluvy.

9.1.9 vo vyske 5% zo zmluvnej ceny, za vyuZitie subdodavatel’a, ktory nespiiia povinnost’ zéapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyZaduje;

9.1.10 vo vyske 5 000 € (slovom pat tisic eur) za uskutocnovanie diela v rozpore s pravoplatnym
stavebnym povolenim;

9.1.11 vo vySke 2 000 € (slovom dve tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel’ porusi z&kazu nelegéalneho
zamestnavania podl'a osobitnych predpisov pri uskuto¢novani diela podla tejto zmluvy;

9.1.12 vo vySke 5 000 € (slovom pat tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel' bez predch&dzajuceho
pisomného suhlasu objednévatel’a zrealizuje dielo pripadne jeho ¢ast’ v rozpore s projektovou
dokumentéciou a to najma pouZije iny material alebo iné postupy, pouZije ndhradny materiél
alebo ndhradné postupy, za kazdé jedno takéto porusenie zmluvy zhotoviterom.

9.1.13 vo vyske 10% zo zmluvnej ceny, v pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od
zmluvy, uvedenych v bode 15.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty podla predchédzajiceho bodu tejto zmluvy
nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu Skody , ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti porusujicej zmluvnej strany zabezpecenej zmluvnou pokutou. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa
dohodli, Ze zhotovitel’ suhlasi so zapocitanim zmluvnej pokuty podl’a tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie
ma narok objedndvatel’, voci akejkol'vek jestvujlcej pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi
podra tejto zmluvy.

Zhotovitel'’ je povinny plnit ktordkol'vek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednéavatelovi.

Zhotovitel’ ru¢i za kazdu Skodu, ktora vznikne nereSpektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez
za Skody na stdvajlcich drevinach a drevinéch rastdcich v blizkosti stavby, novych alebo jestvujlcich
stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavbou ana vonkajSom vybaveni, na ka&blovych
vedeniach, inZinierskych sietach, inZinierskych stavbdch a pod. Objednévatel’ a zhotovitel’ sa dohodli,
Ze zhotovitel’ suhlasi so zapocitanim nahrady Skody, ktor je povinny zaplatit' zhotovitel' podl'a tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie m& narok objednavatel, voci akejkol'vek jestvujlcej pohladavke
zhotovitel'a voci objednévatel'ovi podla tejto zmluvy.
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9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktlry v lehote splatnosti si zhotovitel' moze
uctovat’ Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ciastky za kazdy den omeSkania.

Zhotovitel’ zlozil k podpisu Zmluvy na bankovy Gcet Objednavatela zabezpeku vo vyske 60 000,-
EUR. / Odovzdal k podpisu zmluvy bankovu zaruku Objednavatel'ovi. Tato zabezpeka sluZi na uhradu
zmluvnych sankcii, ndhrady Skody a ostatnych pohladavok, ktoré vzniknd Objednavatelovi voci
Zhotovitel'ovi na zéklade tejto Zmluvy o dielo alebo v suvislosti s nou. V pripade vzniku pohradavky
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi, Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi vy3ku tejto pohladavky a jej
Uhradu zo sumy zloZenej z&bezpeky. Po zaplateni ceny diela vo vySke 80 % zmluvnej ceny podla
bodu 6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokolarnom odovzdani a prebrati diela je Zhotovitel
opravneny poZiadat' Objednavatela o vratenie zloZenej z&bezpeky, resp. jej nevycerpanej casti a
Objednavatel’ je v takom pripade povinny vratit' zabezpeku, resp. jej nevycerpanu ¢ast” Zhotovitel'ovi
najneskor do 14 dni od kedy mu Zhotovitel’ svoju Ziadost’ dorucil.

Zéabezpeku podrla predchadzajuceho bodu tejto Zmluvy o dielo mézZe zloZit' Zhotovitel’ aj vo forme
bankovej zaruky, ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajiceho bodu na uhrddzanie tam
uvedenych pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia
pohPadavky narok vzneseny ObjednéavatePom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou
alebo ZhotovitePom. Bankova zéruka musi byt platnd po dobu o mesiac presahujicu dohodnuty
termin ukoncenia realizacie diela. Po zaplateni ceny diela vo vySke 80 % zmluvnej ceny podla bodu
6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokolarnom odovzdani a prebrati diela je Zhotovitel' opravneny
poZiadat’ Objednavatel'a o vratenie zaruc¢nej listiny, a Objednavatel je v takom pripade povinny vréatit
zaru¢nu listinu, ak uz nema Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat’, a to najneskér do 14 dni
od kedy mu Zhotovitel' svoju Ziadost' dorucil. Origindl bankovej zaruky je Zhotovitel' povinny
odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskor do 14 dni od ug¢innosti tejto Zmluvy.

Cl. X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel'’ zodpoveda za v3etky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi a v ¢ase
plynutia zarucnej doby. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentéaciou, a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkadm stanovenym v platnych technickych normach.

Zaruc¢né doba na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.

10.2.1 Z&ru¢énd doba zacina plynit dinom nasledujucim po riadnom vykonani diela, ¢o potvrdia
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vSetkych
vad, nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky,
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zéruény list vyrobcom sa zéaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti
za vady aZ do odstranenia vad sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podl'a tohto bodu
zmluvy.

Zéarukou preberd zhotovitel' zavézok, Ze predmet diela bude pocas zéaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objedndvatel’ sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni pisomnou formou bezodkladne po jej
zisteni. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povaZzuje aj reklamécia podana mailovou postou alebo
faxom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela do 24 hodin od prijatia pisomnej reklamécie a
bezplatne odstranit’ vSetky zistené vady v ¢o najkratSom case, ktorého dizku dohodnd zmluvné strany
pisomne.

Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podla bodu 10.5, alebo
objednavatel’'ovi ozndmi, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inG
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111

121

12.2

12.3

12.4

131

13.2

13.3

13.4

osobu, na néklady zhotovitel'a. V ¢ase do 1 kalendarneho roka od protokolarneho odovzdania diela ma
objednévatel’ pravo odpocitat’ ndklady na takéto odstranenie vady zo sumy z&drzného.

Cl. XI
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu/Skody, ktoré/ktoré vznikne/vzniknl objednavatel’ovi alebo tretej osobe
v dbésledku porusenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbytocného odkladu tdto Skodu odstrénit’ a ak to nie je mozné, tak dokadzand Skodu
finanéne nahradit. VSetky naklady stym spojené znaSa zhotovitel. Ak zhotovitel' vzniknutd
Skodu/Skody nenahradi, objednavatel’ ma pravo vykonat’ jednostranny zépocet v plnej vyske spdsobom
podla bodu 6.4 zmluvy.

Cl. X1
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Typové vyrobky, stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Klpna cena tychto veci je sucast'ou ceny podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom a vykonania Ghrady za skuto¢ne vykonané
préace a dodavky, ktoré st predmetom tejto zmluvy objednavatel'om.

Nebezpecenstvo Skody na jednotlivych castiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a materialoch
potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do c¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Préce, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednéavatela, nebudd objednavatel'om uhradené. Na poZiadanie je zhotovitel' povinny v primeranej
lehote ich odstrénit’, in&¢ po lehote stanovenej v denniku budl odstranené objednéavatel'om na néklady
zhotovitel’a, pricom zhotovitel’ ru¢i objednévatel'ovi aj za Skody ktoré vzniknu z tohto dévodu.
Nekvalitne vykonané préce na stavbe budi odstranované na naklady zhotovitel’a.

Pri vykonavani diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
ako aj za vykonané préce vo vztahu k objednévatelovi ako keby plnil sém.

Cl. X111
VyuZitie subdodavatelov
Zhotovitel' predkladad v Prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatel'ov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dadtum narodenia. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodévatelovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel' spina povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zékon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyZaduje. Najneskor 7
dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatela, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym
subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor, je Zhotovitel povinny ozndmit
Objednavatelovi (identifikacné) Udaje o novom subdodévatel'ovi a o osobe oprévnenej konat' za
noveho subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. AZ do splnenia
tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov 0 novom
subdodavatel'ovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit' v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

V pripade poruSenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednéavatel’
pravo odstupit’ od zmluvy.
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141

14.2

14.3

Cl. XIV.
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovsetkym ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzgjomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou sa riadia sutaznymi
podmienkami a podkladmi, aaZ pre pripady neupravené ani vtychto dokumentoch sa riadia

ustanoveniami z&kona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a
Obcianskeho zakonnika.

V zmysle 8 11 ods. 1 ZVO objednévatel' nesmie uzavriet zmluvu so zhotovitel'om, ktory mé
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora ( podla z&kona ¢. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora) a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorého subdodavatelia alebo subdodévatelia podla osobitného predpisu, ktori majd povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

14.4 Zhotovitel’ sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy

151

152

15.3

154

155

kedykol'vek pocas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednavatel’om ako prijimatel'om
nenavratného finan¢ného prispevku a poskytovatel'om finan¢ného prispevku, a to opravnenymi
osobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) a poskytnat’ im potrebnt sicinnost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:
a. Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby

Utvar néslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby
Orgén auditu, jeho spolupracujlce orgény a nimi poverené osoby

Splnomocneni z&stupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov
Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ pismene d) tohto bodu v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Q 0o 00 o

Cl. XV
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného z&konnika za podstatné poruSenie povinnosti, méZe opravnena strana od
zmluvy odstupit, ¢o 0zndmi druhej zmluvnej strane pisomne, doporuc¢enym listom s doru¢enkou.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole oprévnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné zmluvné povinnosti mozno povazovat’:

15.3.1  vSetky povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo ak nastan( opakovane (tzn. viac ako

jeden krét).

15.3.2  porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 7.3.20 - aj ak nastali prvykrét.

Objednédvatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy najmé v pripadoch:

15.4.1 ak zhotovitel’ bude v omeSkani s uhradzanim platieb svojim subdodavatel'om,

15.4.2 ak sud rozhodol o zacati konkurzného konania tykajdceho sa zhotovitel’a ako dlZnika,

15.4.3 ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie,

15.4.4 ak je zhotovitel' v omeSkani s plnenim zmluvnych terminov alebo ciastocnych terminov
dohodnutych v harmonograme préc, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,

15.4.5 ak je voci zhotovitel'ovi ako povinnému vedené exekucné konanie,

15.4.6. ak zhotovitel’ uskutociuje préace v rozpore s projektovou dokumentéciou.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na

nahradu sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zé&niku

zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel odovzda objednévatelovi
14



rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dnu odstipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel
odovzda objednévatelovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj:

a) doklad o licencii, technické listy, technické osvedcenie, vyhlasenie zhody, vyhlasenie
o parametroch a certifikat termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouzitych materiélov,
zmesi a vyrobkov, zaru¢né listy (ak su) ... .

b) doklady o vlastnostiach pouZitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spinat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov a vlastnosti pouZitych technologickych zariadeni v zmysle z&kona ¢.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat

d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zékona o odpadoch),

v

e) projektovu dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia diela v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. (so
zakreslenim v3etkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prisludné casti stavebného dennika
g) ostatnt projektovu dokumentéciu, ktort obdrZal od objednavatel'a k vykonaniu diela.

15.6 O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych
stran preberaci protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZitosti:
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
- stipis odovzdavanych dokladov
- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku a dizku jej
trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prédc a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ciastka a zostatok
k Uhrade.
15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) zmluvné strany vykonaju finanéné vysporiadanie. Faktury budu mat’ néleZitosti danového dokladu
c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktdry.
C. XVI
Dorucovanie

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na komunikacii prostrednictvom posty alebo cez Ustredny portal verejnej
spravy (dalej ,,UPVS*™).

16.2 Zasielka sa povaZuje za doru¢enu ak jej adresat bude mat’ objektivnu moznost’ obozndmit’ sa s jej
obsahom, tzn. akonahle sa dostane zasielka do sféry jeho dispozicie. Na UGcely tejto zmluvy sa zésielka
dostane do sféry dispozicie adresata:

a) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty alebo inej zasielkovej spolo¢nosti po
uplynuti troch pracovnych po doruceni resp. po pokuse o dorucenie;
b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom UPVS sa zasielka povaZzuje za doruéend jej momentom
odoslania a to v sulade s funkcionalitou systému.
Cl. XVII
Zavere¢né ustanovenia
17.1 Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne neupravené, sa

vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a Ob¢ianskeho zékonnika.

17.2 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer (rozpocet), Priloha ¢. 2 —

harmonogram préc aPriloha ¢. 3 zoznam subdodavatel'ov, priloha ¢. 4 doklad o zloZeni zmluvnej
zabezpeky podla bodu 9.6 zmluvy.

17.3 Zmeny, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaru¢nd dobu, méZzu robit’ zmluvné strany

zapisom v stavebnom denniku.
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17.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZzno uskutoénit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je
zmena ¢i doplnenie neplatné. Na uzatvaranie dodatkov sa vztahuju ustanovenia zékona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak
ktorakol'vek cast’ tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost’ celej zmluvy, ale zmluvné
strany nahradia neplatnt ¢ast’ novym platnym znenim.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazky z tejto zmluvy prechadzaju na ich pravnych néstupcov.

17.6 Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujd, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na
zaklade slobodnej vole, ju prijali a podpisali.

17.7 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatel'a a dve pre zhotovitela.

17.8 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami.

17.9 Zmluva nadobuda uc¢innost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
a) dinom nasledujucim po dni dorucenia spravy o schvéleni NFP,
b) diiom nasledujdcim po dni dorucenia spravy z kontroly, v ktorej sa vydavky vzniknuté na zaklade
tejto zmluvy pripUstajd na financovanie,

c) dinom nasledujdcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam,

za objednévatel’a : za zhotovitel’a :

V Kalinkove, dia ......cocoeveveceevennnn V Samorine, dia ..coeoeveceeevereeeennn,

Starosta Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva
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