1.1 Objednavatel

Obchodné meno:
Statutarny zastupca:
Sidlo:

1CO:

Bankové spojenie:

Zmluva o dielo

(navrh)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Mesto Nitra
Marek Hattas - primator
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
00308307
Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo uétu (IBZN): SK04 0900 0000 0050 2800 1139

DIC:
IC DPH:

2021102853
SK2021102853

Osoba opravnena kornat ve veerachitechnickyehz: w0 0
Osoba opravinena kenativo vectachpravimyehe - con o0 e s
©Oseba apravinenad konat -voveciachifinanenyechs oo
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel

Meno a priezvisko / obchodné meno: Zoofruct, s.r.o

Statutarny zastupca: Pavel Winter

Trvaly pobyt / sidlo: Ceskoslovenskej

armady 3, 949 01 Nitra

Rodné ¢islo / 1CO:36519885

Bankové spojenie: Slov. sporitelna

Cislo uétu (IBAN): SK73 0900 0000 0051 4970 9483

DIC: 2020142344

IC DPH:

Reg. ¢. z Obchodného registra: odd. : S.r.o, vl. ¢islo: 10195/N

Pavel Winter tel:0917532167
Pavel Winter tel:
Pavel Winter tel:

Osoba opravnena konat” vo veciach technickych:
Osoba opravnena konat’ vo veciach pravnych:
Osoba opravnena konat” vo veciach finan¢nych:
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektoryeh zakonov v
platnom zneni tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,.zmluva™) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1.

Predmet zmluvy

(W]

.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,.Budovanie prvkov zelengj
) Yo I ) ;
infrastruktiry — Mestsky park v Nitre, ¢ast’ Novy park™ (d’alej len ,.dielo™) v rozsahu a spésobom dohodnutom
v tejto zmluve.

(W)

.2 Zhotovitel" sa zaviizuje zhotovit" dielo podla polozkového rozpoctu prediozeného zhotovitelom v procese
verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢éas odovzdat
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit" dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Pokial® zhotovitel" poveri
vykonanim diela in osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo vykonal sam.




Clanok I1I.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: k.0. Nitra — mestsky les Mestsky park v Nitre, ¢ast Novy park.

Clanok TV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na a je mozné ju
menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

P.c stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Budovanie prvkov zelene;j
infrastruktiry — Mestsky
park v Nitre, cast Novy
park 510041,15 510041,15

m e 510041,15

4.2 Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla tohto ¢lanku
zahfia vsetky nevyhnutné prace a dodavky. odborné posudky. vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii vratane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V. “

Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi v lehote zhotovenia
do 18 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, najneskor vsak do konca oktobra 2023.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit’ svoju povinnost’,
stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany
objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skutocnosti musia byt
zapisan¢ v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna
okolnost nastala.

5.3 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv
na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam o0sob zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy o dielo:
Za objednavate’a: stavebny dozor ....................... (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitelasstavbyvediice <« = -~ = (doplni uchadzac¢ na zaklade svojej ponuky)

Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac




Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osob do
15 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti
za skodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné

krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponikol v procese verejného

obstaravania, na jednu poistnu udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni:

- stavebné povolenie a dokladovu cast’;

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat” pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel” je povinny

na vlastné naklady odstranit’ vSetky skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac

na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel” je zodpovedny za vsetky Skody na

predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnych
postupov, ktoré vykonali za u¢elom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel’ zodpoveda za to. ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v

supise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v
cene diela.

7.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych
pripojov a meracov.

7.7 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priecbehom prac v sulade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

7.8 Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace v terminoch zodpovedajtcich agrotechnickym terminom vysadby rastlin,
ktorych vysadba je predmetom zmluvy a podla aktualnych klimatickych podmienok tak, aby boli zabezpecené
vsetky podmienky odbornej vysadby a d’alSicho rozvoja rastlinného materialu.

7.9 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Siicasne so stavebnym dennikom vyhotovi
zhotovitel’ fotodokumentaciu celého priebehu diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deii, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivvmi zaznamami nesm byt vynechané volné




miesta. Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’,
stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.13 Pokial stavbyvedtci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel” projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.14 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k
zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.15 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré bud(i d’alSim postupom prac zakryté, a
to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uveden( povinnost’, je povinny
umoznit” objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii
diela, avsak az potom, ako vykona podrobni fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktora zasle bez zbytocného
odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktor nemohol odstranit,
moze bez zbytocného odkladu pozadovat” vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel” povinny vyhotovit aj v pripade uéasti objednavatel'a na kontrole.

~

7.16 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na Gcast pri
vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel” opravneny vykonat’ skasky bez jeho casti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatel'om
viest pocrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach.

7.17 VSetky zmeny je zhotovitel” povinny zdovodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu mat’

vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym o

dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost” a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych osob na stavbu,

pocas cel€ho jej priebehu. ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ vybavenie protokolarne

prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o

poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na

vedomie, ze Cast’ prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a a zavizuje sa zabezpelit a
oznacit stavbu tak, aby nedoslo k urazu. najmé ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.19 Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poziare,
havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatelovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel’ na vlastné
naklady nahradit” bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel” je povinny pouzit” pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita
stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri
uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vsetok odpad, ktory je vysledkom

jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy ¢. 1 pre
¢innost” RS - Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materialov.

7.24 Objednavatel” pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a upozornit’
na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.




7.25 Zhotovitel" bez zbytot¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny. ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.26 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.27 Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni bud(i vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V' pripade potreby
mimoriadneho kontrolného dna objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
Jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,

tento vyzve objedndvatela na (icast’ rovnakym sposobom.

7.28 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost” prace. ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti
pri vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne
Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel.

7.29 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokon&enim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi. zavdiznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

7.30 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatel’a k
prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a
pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
\

- zmluvné¢ strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat” vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje
dokonc¢encho diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytn(i), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady:

- ak objednavatel” odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uved svoje stanoviska a ich odovodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySujli cenu prac, nie su
vadami. ak boli dohodnuté aspon stithlasnym zapisom projektanta a objednavatel’a v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.32 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu
vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré su stcastou dodavky. ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku,
ale s prekladom do slovenského jazyka:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov:

. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie priebehu
tychto prac;

- zapisnice o individualnom a komplexnom vysktsani zmontovanych zariadeni;

- doklady o vykonanych funkénych skaskach:

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov ako aj inych vyhradenych
technickych zariadeniach.

7.33 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia stavby.

7.34 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje. zariadenia a zvy$ny material na stavenisku tak, aby
dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a
prevzatia diela.




Clanok VIII.

Subdodavatelia

8.1 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat” sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Kazdy subdodavatel musi splnat” podmienky ucasti tykajtce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat” dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.3 Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodéavatel spifia podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dovody na vylagenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.4 Zhotovitel je povinny oznamit” objednavatel'ovi akukol'vek zmenu Gdajov o kazdom subdodavatel'ovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujiacom po dni. kedy k zmene doslo.

8.5 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého
subdodavatela alebo vstup d'alSieho nového subdodavatela, je povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory

predchadza diu, v Ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v
tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: %ny podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam,
navrhovanych novych subdodavatelov. predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi

splia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. | zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
neexistuji u neho dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstasavani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky, ktor(

ma plnit a zaroven subdodavatel’ musi spiiiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6 V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatel’a vztahujucich sa ku ktorémukol'vek subdodavatel'ovi,
si objednavatel’ moze overit’ sam vyziadanim si od zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajicich sa preukazania
splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vsetkych subdodéavatel'ov.

8.7 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku,
ma objednavatel pravo odstupit’ od zmluvy.

8.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sitdnom alebo inom
spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

9.1 Cena podla ¢l IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vsak v objeme 20 %
celkového objemu, pricom faktura bude vystavena na zaklade Sapisu vykonanych prac odstihlaseného
objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia
Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi. Vzhl'adom na financovanie prostrednictvom nenavratného
finan¢ného prispevku z ESIF bude zévereénd faktira vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 %
celkového objemu prac. Splatnost’ vystavenych faktar je 60 dni odo dita dorucenia objednavatel'ovi.

9.2 Objednavatel sa zavizuje. ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stipisom
vykonanych prac. odsthlasi predlozeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho predlozenia
zhotovitel'om: spravidla tak, ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel’ do desiatich dni odo dna predlozenia Sapisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi

pripomienky. ma sa za to. ze s predlozenym Stpisom vykonanych prac sihlasi. Ak by objednavatel’ mal k
predlozenému Sipisu vykonanych prac pripomienky. budi odstranené vzajomnou dohodou objednéavatela a
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zhotovitela.

9.3 Faktura vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v stulade s platnou pravnou
Gpravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktary musia obsahovat presny nazov
investi¢nej akcie vratane ITMS kodu projektu a ¢isla zmluvy o dielo. Faktary vratane potvrdeného supisu
vykonanych prac budu dorucené objednavatelovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis
stavebnych prac sa povazuje taky stpis, ktorého kazda strana je potvrdena peéiatkou a podpisom kazdej

z(castnenej strany. V pripade. ze danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo

vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti

pre objednavatela zacne plynat dorucenim dokladu objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel je povinny poskytnut” objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych
zavizkov (d'alej len .,zabezpeka™). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi najneskor ku diu
podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a
in¢ naroky. ktoré nebudi zhotovitel'om riadne a vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avsak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celt dobu vykonania diela,
t.j. az pokym zhotovitel riadne a v¢as nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit” ustanoveniami §
313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatel'nym pre ‘
objednavatela ako neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie,
podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tzemi Slovenske;j
republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatel'a adresovaného
banke v pripade. ze zhotovitel porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel
svoj zavdzck nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankovu zaruku
zlozenim sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na Gcet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom tcte v banke v prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

9.5 Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ..Zadrzné™). Objednavatel’ moze ako Zadrzné
zadrzat’ 5% z kazdej casti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej zhotovitelom. Zadrzné je objednavatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi po uplynuti zarucnej doby alebo do 15 dni po predlozeni bankovej zaruky
zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske uvolmovaného Zadrzného, platna 60
mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou pre vykonavanie bankovych ¢innosti v Eurdpske;j
anii, bankova zaruka nadobudne u¢innost’ v rozsahu zaplateného Zadrzného zhotovitel'ovi.

Clanok X.

Zodpovednost” za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR. a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo

schopnost” jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel” iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om, na stroje a zariadenia plati
zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z
odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatel'om. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak
bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vdcsom rozsahu, v dosledku nekvalitne
vykonaného diela.

10.5 Zhotovitel sa zavdzuje zacat” s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo
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dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné vady odstraiovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI. s
Zmluvné pokuty a sankcie

1.1V pripade. ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel’ ma pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 0.2 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

11.2 V pripade, ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel’ ma pravo na Groky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespiina podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &.

343/2015 ZVO). ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

1.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

1'1.5 Zhotovitel akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov — predfinancovanie. Omeskanie uhrady faktr sposobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany
poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktary a Zhotovitel’ neuplatni sankcie voci
objednavatelovi.

v

Clanok XII.

Odstapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
12.2 Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urciti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne, ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel'a su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie zmluvy
nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny. opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuja pracovni disciplinu, zasady bezpecnosti

prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne

dohodnuté podmienky, méze objednavatel” odstipit od zmluvy.

12.5 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.6 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, za
Co sa povazuji najmé tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto zmluvy:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj tmysel
nepokracovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy:

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.4 tejto zmluvy:

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,
ak sa vyskytni vady v plneni. na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om:

- ome$kanie zhotovitel'a s terminom prac. v rozsahu sposobilom sposobit’ dodrzanie agrotechnickych
terminov; .

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie




