Zmluva o dielo

(navrh)
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Statutarny zastupca: Marek Hattas - priméator

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
ICO: 00308307

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo u&tu (IBAN): SK04 0900 0000 0050 2800 1139
DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: ..o
Osoba opravnena konat’ vo veciach pravnych:  .....coccocvieecieiieieeeccececee
Osoba opravnena konat’ vo veciach finanénych: ........cccocevvininincnicincninne.

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Meno a priezvisko / obchodné meno: DRYADA garden, s.r.o.

Statutarny zastupca: Zuzana Simurdova - konatelka

Trvaly pobyt/ sidlo: Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé

Rodné ¢islo / ICO: 46475869

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo ugtu (IBAN): SK61 1100 0000 0029 2286 7523

DIC: 2023393130

IC DPH SK2023393130

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresného sadu Zilina, odd. Sro, v1.&. 55785/L

Osoba opravnen4 konat’ vo veciach technickych: Ing. arch. Ondrej Simurda tel: +421 915 759 699
Osoba opravnena konat vo veciach pravnych: Zuzana Simurdové tel: +421 948 313 631
Osoba opravnené konat’ vo veciach finanénych: Zuzana Simurdova tel: +421 948 313 631

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objednavatefom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,zmluva* ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Brezovy héj v Nitre — budovanie
prvkov zelenej infrastruktury 11 (d’alej len ,,dielo*) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla polozkového rozpoétu predlozeného zhotovitelom v procese verejného
obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat
objednévatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Pokial' zhotovitel' poveri
vykonanim diela inti osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Clanok II.
Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je: k.. Nitra — “mestsky les Brezovy h4j v Nitre”.
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Clanok IV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podra ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorich predpisov. Dohodnut4 cena diela je kone&n4 a je mozné ju
menit’ len v pripade zdvaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
Brezovy h4j v Nitre —
1 |budovanie prvkov zelenej 260 876,99 52 175,40 313 052,39
infrastruktiry II
Spolu 260 876,99 52 175,40 313 052,39

4.2 Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpoget, ktory tvori prilohu tejto zmluvy
predloZil zhotovitel' na zdklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfiia
vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’al3ie stivisiace prace potrebné
pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane odvozu,
likvidécie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia
5.1. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo podra ¢l. I1. tejto zmluvy zhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi v lehote zhotovenia

do 24 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy, najneskdr viak do konca oktobra 2023.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit’ svoju povinnost’,
stvisiacu s realizéciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nésledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela.
V takomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktorej budu préace zo strany objednavatela prerusené,
¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skuto&nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnych stran najneskér v deti, kedy predmetné okolnost’ nastala.

5.3 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na
realizéciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych os6b
6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto zmluvy o dielo:
Za objedndavatela: stavebny dozor  ....................... (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitel'a: stavbyvedici ~ ..o.ocooveennnn (doplni uchadza¢ na zéklade svojej ponuky)

Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupbsobenie objednavatel’a, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich os6b do
15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti
za $kodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej Ginnosti. Pozadované zmluvné poistné
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krytie musi byt minimalne vo vy3ke cenového navrhu zhotovitela, ktory poniikol v procese verejného
obstarévania, na jednu poistnii udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednévatel’ odovzda zhotovitePovi sucasne so staveniskom:
- dokumentdciu stavby v 1 vyhotoveni;

- stavebné povolenie a dokladovii Cast’;

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel' zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich 0sdb, ktoré mozu nastat’ potas vykonavania préac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny
na vlastné ndklady odstranit’ vietky skody na vykonavanom diele, ktoré vznikna pocas obdobia od zacatia prac
na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov pocas ich pracovnych
postupov, ktoré vykonali za i¢elom plnenia zévézkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v

supise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, recyklécia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom znaleni, ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v
cene diela.

7.6 Zhotovitel uhradi pogas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia ich doCasnych
pripojov a meracov.

7.7 Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaiek v savislosti s priebehom prac v silade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotoviter.

7.8 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ prace v terminoch zodpovedajicich agrotechnickym terminom vysadby rastlin,
ktorych vysadba je predmetom zmluvy a podFa aktualnych klimatickych podmienok tak, aby boli zabezpecené
vietky podmienky odbornej vysadby a d’al$ieho rozvoja rastlinného materialu.

7.9 Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujtce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
tidaje o po&te zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sugasne so stavebnym dennikom vyhotovi
zhotovitel’ fotodokumentéciu celého priebehu diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

7.12 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten def, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vietky
strany stavebného dennika musia byt’ o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné
miesta. Okrem stavbyveduceho mdZe do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednéavatel’,
stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prisluiné organy $tatnej spravy.

7.13 Pokial stavbyvedci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny zéstupca, pripadne
spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.14 Povereny zéastupca objednavatela je povinny podpisovat), ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k
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zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.15 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d'alsim postupom prac zakryté, a
to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit' objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat’ v realizécii diela,
aviak az potom, ako vykond podrobni fotodokumentaciu takychto €asti diela, ktoru zasle bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi. Ak ucast na kontrole objednéavatelovi znemozni prekazka, ktora nemohol odstranit’, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel' povinny vyhotovit’ aj v pripade casti objednavatela na kontrole.

7.16 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na ucast’ pri
vykonavani skagok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednéavatel nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho iasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatefom viest’
podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.

7.17 Vietky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednéavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost’ a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu,
potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it’ vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe€nostnym znagenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznagenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze &ast’ prac mdZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a a zavazuje sa zabezpeCit' a
oznaéit’ stavbu tak, aby nedoslo k tirazu, najma Ziakov a zamestnancov objednévatela.

7.19 Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy, poziare,
havarie a pod.) voéi prislunym $titnym organom a vznik takejto udalosti oznadmit’ neodkladne aj
objednavatelovi za (i¢elom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel' na vlastné
naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarutena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita

stavby, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost™ pri
uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.23 Zhotovitel zabezpe&i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy €. 1 pre
¢innost’ RS — Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materialov.

7.24 Objednévatel pocas realizacie diela mé pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na
pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

7.25 Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne upozorni objednévatel’a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednévatel
dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeSkani.

7.26 Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel
az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.27 Zhotovitel je povinny zi&astfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budi vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby
mimoriadneho kontrolného diia objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
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jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel’. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,
tento vyzve objednavatel’a na ucast’ rovnakym spdsobom.

7.28 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost préace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri
vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v
priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

7.29 Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonavat® dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspeiné vykonanie vietkych skudok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie v3etkych pripadnych vad a
nedostatkov.

7.30 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmlu?y pisomne vyzve objednévatel'a k
prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a
pripravené k nahliadnutiu v3etky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmé zdkladné udaje
dokong&eného diela, stipis zistenych drobnych véad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady;

- ak objedndvatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviské a ich odovodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3Suji cenu prac, nie st
vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.32 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podrPa skutoéného stavu
vykonanych prac v dvoch tlagenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré
st suéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s
prekladom do slovenského jazyka;

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skaskach pouZzitych materialov;

- zéapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentécie priebehu tychto
prac;

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyska$ani zmontovanych zariadeni;

- doklady o vykonanych funkénych sktiskach;

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov ako aj inych vyhradenych
technickych zariadeniach.

7.33 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel’a splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sagasti a prisluSenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

7.34 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku tak, aby

dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia
diela.

Clanok VIIL.

Subdodavatelia

8.1 Kazdy subdodévatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podFa § 32 ods. 1 zakona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesma u neho existovat’ dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.




8.3 Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vyluéenie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodévatel'ovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deii nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

8.5 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého

subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodévatel’a, je povinny zhotovitel’ najneskér v def, ktory

predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodévatela nastat’, ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v
tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: % ny podiel zékazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam,

navrhovanych novych subdodévatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodéavatel’, ktorého sa zmena tyka musi
spiiia podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani, pri¢om opravnenie zhotovovat’ prace ma subdodavaterl k tej ¢asti predmetu zakazky, ktora
mé plnit’ a zaroveii subdodavatel’ musi spifiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6 V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany objednavatel’a vzt'ahujicich sa ku ktorémukol'vek subdodavatelovi,
si objednédvatel’ moze overit’ sim vyZiadanim si od zhotovitela potrebnych dokladov tykajacich sa preukazania
splnenia podmienok podla zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vietkych subdodéavatelov.

8.7 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a tohto &lanku,
ma objedndvatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

8.8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stdnom alebo inom
spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Cena podla €l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimélne viak v objeme 20 %
celkového objemu, pricom faktira bude vystavena na zaklade Stpisu vykonanych prac odsthlaseného
objednédvatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktaru najneskdr do dvoch dni od odsuhlasenia
Supisu vykonanych prac a doruci ju objednévatelovi. Vzhladom na financovanie prostrednictvom nenavratného
finan&ného prispevku z ESIF bude zaveretna faktura vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 %
celkového objemu préc. Splatnost’ vystavenych faktur je 60 dni odo diia doru¢enia objednavatelovi.

9.2 Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stipisom
vykonanych préc, odsuhlasi predloZeny Siipis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho predloZenia
zhotovitel'om; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak
objednavatel do desiatich dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi
pripomienky, md sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednévatel’ mal k

predlozenému Sipisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzajomnou dohodou objednévatela a
zhotovitel'a.

9.3 Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vietky nalezZitosti dafiového dokladu v stilade s platnou pravnou
Gpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat’ presny nazov
investi¢nej akcie vratane ITMS kdodu projektu a €isla zmluvy o dielo. Fakttry vratane potvrdeného stipisu
vykonanych prac budu doru¢ené objednavatel'ovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stipis
stavebnych prac sa povazuje taky spis, ktorého kazda strana je potvrden4 peciatkou a podpisom kazdej
zicastnenej strany. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objednavatel’ mé pravo
vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
pre objednavatel’a zaéne plynit’ doru¢enim dokladu objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel je povinny poskytnit’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych
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zavizkov (d'alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorugit’ objednévatelovi najneskor ku diu
podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy a
iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v&as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt’ platna a vymahatelna po celt dobu vykonania diela,
t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a v&as nevyhotovi a neukon¢i a objednéavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami §
313 a nasl. Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolatelna a bezpodmiene&na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie,
podra ktorej prisluina renomovana slovenské banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na Gzemi Slovenskej
republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednéavatel’a na zaklade pisomného oznamenia objednévatel'a adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel’ porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov alebo podra ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel
svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovu zaruku
zlozenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na ticet objednévatela alebo
vinkulovanim na svojom 0&te v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a
objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’.

9.5 Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,,Zadrzné). Objednavatel’ moze ako Zadrzné
zadrzat' 5% z kaZdej &asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej zhotovitelom. Zadrzné je objednévatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby alebo do 15 dni po predloZeni bankovej zaruky
zhotovitel'om po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt’ vo vy$ke uvol'fiovaného Zadrzného, platna 60
mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou pre vykonavanie bankovych ¢innosti v Europske;
Unii, bankové zaruka nadobudne G&innost’ v rozsahu zaplateného Zadrzného zhotovitel'ovi.

Clanok X.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tucelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti.

10.3 Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia plati

zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z
odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Zéruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadne;j starostlivosti a udrzby diela objednavatel'om. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak

bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne
vykonaného diela.

10.5 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatel'om do S dni odo
dnia obdrzania reklamécie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednévatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady odstraiovat’.
10.7 V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a v¢as, je objednavatel’ opravneny

zabezpeCit’ odstranenie vady tret'ou osobou na naklady zhotovitel’a.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel’ ma pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy dei omeskania.




I'1.2'V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy defi omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodéavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatel'a alebo vyuZitie subdoddvatel’a, ktory nespitia podmienky podla § 32 ods. | zakona €.
343/2015 ZVO), mé objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podra tohto €lanku dotknuté.

I'1.5 Zhotovitel akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eur6pskych Strukturalnych a investié¢nych
fondov — predfinancovanie. Omeskanie thrady faktur spdsobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany

poskytovatel'a financovania nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktury a Zhotovitel’ neuplatni sankcie vogi
objednavatelovi.

Clanok XII.

Odstapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
12.2 Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urgitt €ast’ zmluvnych préac a dodavok.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastoéne, ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel’a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze d’al$ie plnenie zmluvy
nie je pre objednéavatel’a prijatel'né.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne zakazu poZivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitel’a, resp. jeho subdodavatel'a zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti
prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

12.5 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

12.6 Objednavatel je oprévneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, za
€o sa povazujl najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred néstupom na vykonanie diela nepreukéze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy;

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil svoj Gimysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy;

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto zmluvy;

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,
ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstréanil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom;

- omeskanie zhotovitela s terminom préac, v rozsahu spésobilom spdsobit dodrzanie agrotechnickych
terminov;

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona
¢.343/2015 ZVO).

12.7 Objednévatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy aj v pripade, kedy e$te nedoslo k
plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného
obstardvania, ktorou poskytovatel' nenavratného finan&ného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.




Clanok XIII.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu
alebo zastaveniu préc z jej viny, zavézuje sa druhej strane zaplatit’ vietky preukdzané naklady, ktoré jej v
suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj financné
ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutognosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazd4 zo zmluvnych stran méa narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vy3ka bude vzajomne prerokovana.

13.3 V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3$ej moci neplynie doba vystavby.

13.4 Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obgiansky zakonnik) bez predchadzajiaceho
pisomného sthlasu objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu postiipené pohladavky zhotovitel'a v rozpore s
dohodou s objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zakonnika neplatny.

Clanok XIV.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto
zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovSetkym dohodou a
vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského
stdu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel
dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzh'adom na financovanie predmetu
zékazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze uzatvaraju tGto zmluvu s odkladacou
podmienkou G€innosti zmluvy, ktorou je platnost’ a G¢innost’ zmluvy o poskytnuti NFP a zéarovei kladnym
odsahlasenim dokumentacie z verejného obstaravania Poskytovatefom nenavratného finan¢ného
prispevku (d’alej len ,,NFP*), &im sa mysli dorucenie spravy z kontroly objednavatel'ovi o schvéleni zékazky
zo strany Poskytovatela. Akykolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
nastane aZz okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavater si v ramci zavézkového vztahu so
zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstlipit’ od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane
platnou a u¢innou a vysledky administrativnej finanénej kontroly verejného obstardvania zo strany
poskytovatela NFP neumoziiuju financovanie predmetu zmluvy.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a o¢islovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami vyhradne za podmienok uvedenych v §18 zékona ¢. 343/2015 o

verejnom obstaravani. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela
podPa tejto zmluvy neakceptovat'.




14.7 V pripade ak nastane situécia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto&nost'ou, ktorych silad potvrdil objednavatel’ v ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzaci pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude

uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel’om
a zhotovitel'om diela.

14.8 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a i¢innosti tejto zmluvy budi on a jeho subdodévatelia zapisani v
Registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost’ maju, a Ze budu plnit’ vietky povinnosti vyplyvajtice
so zdkona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v

zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu pregitali, zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urcito a zrozumitelne.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu / overovania na mieste stvisiaceho s
dodévanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek pogas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a

to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku potrebnii sti¢innost’.
Opravnenymi osobami v tomto pripade su:

a) Poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku;

b) Sekcia auditu a kontroly MF SR;

c) Najvy3si kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nim poverené osoby;
d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nim poverené osoby;

€) Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

14.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu pregitali, zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne.
14.11 Sucast’ou tejto Zmluvy je

- priloha €. 1 Harmonogram préc

- priloha €. 2 Ponukovy rozpo&et — oceneny vykaz vymer

- priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

V Nitre, dfia ......cuu........ V Oravskom Veselom, dnia...............

{
Za objednavatela i
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fx., Qraxské Vese ‘
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