



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE
STAVEBNÝCH PRÁC ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

V Malackách, dňa 27.07.2021

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta Malacky

Ing. Eva Sokolová
osoba zodpovedná za VO



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

PREDMET ZÁKAZKY:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“



A) Pokyny na vypracovanie ponuky

časť I. časť	Všeobecné informácie
II. časť III.	Komunikácia a vysvetlenie
časť IV.	Príprava ponuky
časť V.	Predkladanie ponúk
časť VI.	Otváranie a vyhodnotenie ponúk
časť VII.	Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
časť VIII,	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
časť IX.	Revízne postupy
	Dôvernosc' a etické podmienky

B) Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

C) Podmienky účasti

D) Opis predmetu zákazky

E) Spôsob určenia ceny

F) Obchodné podmienky

G) Harmonogram realizácie

H) Prílohy



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

A) POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

ÚVOD

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke. Skutočnosť, týkajúca sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Časť I.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa	
.1 Identifikačné údaje:	
Názov:	Mesto Malacky
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
ICO:	00304913
zastúpený:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. - primátor mesta
.2 Kontaktné miesto:	
adresa:	Mesto Malacky Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky
kontaktná osoba:	Ing. Eva Sokolová
tel.:	+421 34 7966157, +421 949 671 702
e-mail:	: eva.sokolova@malacky.sk
Predmet zákazky	„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Všeobecné informácie

2.1 Predmetom zákazky je „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

k. ú. Malacky:

- register C:

p. č. 2872/1, 4041/2

- register E:

p. č. 1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2,1119/1,589,1087/2

NUTS SK-01 Bratislavský kraj

Zákazka rieši návrh cyklotrasy v intraviláne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Družstevná, Záhorácka, Kláštorne námestie, Radlinského a Nádražná a úpravu križovatky. Okrem samotného návrhu cyklotrasy rieši aj návrh doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – situovanie stojanov na bicykle, servisných stojanov na bicykle, uzamykateľného prístrešku na bicykle, verejného osvetlenia a ostatných súvisiacich elektroinštalácií.

Úlohou stavby cyklotrasy je zabezpečenie obslúženia priemyselného areálu na juhovýchode mesta a centra mesta (cesta za prácou a občianskou vybavenosťou). Cyklotrasa vytvára prepojenie mestskej časti Kostolište s železničnou a autobusovou stanicou na Nádražnej ulici, odkiaľ je zabezpečené prepojenie prostredníctvom málo frekventovaných MK do priemyselného areálu na Továrenskej a Priemyselnej ulici. Takto sa vytvára možnosť naplnenie cieľa projektu – vytvorenie efektívneho spojenia domov – práca.

Celková dĺžka navrhovanej stavby je 2,107 21 km.

Úpravou križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky bude realizácia stavebných úprav vetiev križovatky a smerovacích ostrovčekov s čo možno najmenším záberom pozemkov.



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Predpokladaná hodnota tejto zákazky na rozsah prác určených na ocenenie je 1 262 807,76 **EUR bez DPH.**

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (B) Opis predmetu zákazky.

3. Komplexnosť zákazky

3.1 Predmet zákazky nie je možné deliť.

2.2 Kód práce z CPV (Spoločný slovník obstarávania):

	Hlavný slovník	Doplnkový slovník (ak sa)
Hlavný predmet	45 000 000-7,45 233 161-5,45 233 162-2, 452 331 24-4	neuplatňuje sa

3.2 Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania

4.1 Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ - Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

4.2 Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov.

5. Typ zmluvy

Zmluva podľa § 3 ods. 3 zákona s náležitosťami Zmluvy o dielo zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).

5.1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovanej zákazky na stavebné práce tvorí časť (D) Opis predmetu zákazky, časť (E) Spôsob určenia ceny a časť (F) Obchodné podmienky.

6. Miesto a termín plnenia

6.1 Miesto plnenia: k. ú. Malacky:

- register C:
p. č. 2872/1, 4041/2

- register E:
p. č. 1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2,1119/1,589,1087/2

NUTS SK-01 Bratislavský kraj

6.1 Termín plnenia: zhotovenie diela v lehote 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

7. Oprávnený uchádzač

7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 zákona ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto



doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.

- 7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní predmetnej zákazky a v týchto súťažných podkladoch.
- 7.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zákona.

8 Definovanie ponuky

- 8.1 Ponuka pre účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
- 8.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 6 zákona.
- 8.3 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE cez doménu <https://josephine.proebiz.com>.
- 8.4 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené vyhlásením uchádzača.

9 Variantné riešenie

- 9.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky.
- 9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotenú bude iba základné riešenie.

10 Platnosť ponuky

- 10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
- 10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená **do 31.03.2022**.
- 10.3 V prípade uplatnenia revízií, kontrolných a iných postupov v súlade so zákonom, verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti a uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia prípadného predĺženia lehoty.

11 Náklady na ponuku

- 11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
- 11.2 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

12 Podmienky zrušenia zadávania zákazky

- 12.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok podľa § 57 ods. 1 zákona.
- 12.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

- 12.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

Komunikácia, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov, registrácia

13. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

- 13.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 13.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkolvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
- 13.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 13.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge
- 13.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Zájemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Zájemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 13.7 Ak je odosielateľom zásielky zájemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 13.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
- 13.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
-

13.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona.

14. Registrácia

14.1 Záujemca/ uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

14.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- c) vložení dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- d) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
- e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehoty na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

14.3 Autentifikovaný záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

15. Obhliadka miesta plnenia

12.5 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky..

Časť III.

Príprava ponuky

16. Jazyk ponuky

16.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku (v súlade s § 21 ods. 6 zákona).

16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom elektronický systém JOSEPHINE na celý predmet zákazky. Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

17.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady:

1. obsah ponuky - súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky, súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania spoločností v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ.

2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárných zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa.

3. vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií , výkaz výmer . Návrh na plnenie kritérií a príloha musia byť podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ alebo iným oprávnením,

4. vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;

5. vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov - verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 zákona konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných,

politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy,

6. splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 5 - Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.

7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.

Uchádzač má možnosť predložiť na miesto dokladov:

a) čestné vyhlásenie v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil podľa § 114 ods. 1 zákona nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.

b) Jednotný európsky dokument

Jednotný európsky dokument – príloha č. 7

7.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj „výzva“) a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár JED vo formáte rtf. umožňujúci jeho priame vyplňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z webového sídla ÚVO (<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý vyplňa.

7.2 JED - ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

7.3 JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá, c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.

7.4 Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

7.5 Ak uchádzač má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, JED obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).

7.6 Uchádzač v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

7.7 Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 – globálny údaj.

8 podpísaný návrh zmluvy s cenou a prílohami – príloha č. 6, Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikat' alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť **plnú moc** (originál alebo overenú fotokópiu v pdf. formáte) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky,

9 súhlas so spracovaním osobných údajov – príloha č. 8,

10 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 20

11 vyhlásenie uchádzača, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám

12 uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona.

18. Vyhotovenie ponuky

Elektronické ponuky - podávanie ponúk

18.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch, dokumenty je možno predkladať v súlade s Vyhláškou č. 78/2020 z. z..

18.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

18.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

18.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

18.7 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

18.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

19. Mena a ceny uvádzané v ponuke

19.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (€, eur) so zaokrúhlením na dve desatinné miesta za celý predmet zákazky.

19.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.

19.3 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača súvisiace s plnením predmetu zmluvy a vynaložené alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov.

19.4 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.

19.5 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Cenu plnenia v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka, ktorým bola vyhlásené toto verejné obstarávanie. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

20. Zábezpeka

20.1 Verejný obstarávateľ viazanosť ponuky zabezpečuje zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky, alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

20.2 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

a) odstúpi od svojej ponuky, alebo

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona .

20.3 Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil: na 35 000,00 EUR (slovom: tridsaťpäť tisíc eur).

20.4 Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:

20.4.1 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa SK36 5600 0000 0032 0010 5003, variabilný symbol: ICO uchádzača, poznámka pre prijímateľa: zábezpeka
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

20.4.2 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prípadne podľa príslušných ekvivalentných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača upravujúce poskytnutie bankovej záruky. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

1. banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) vo výške zábezpeky podľa bodu 20.3 tejto časti súťažných podkladov za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa § 46 ods. 6 zákona,
2. banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 20.3. tejto časti súťažných podkladov.
3. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku verejného obstarávateľa do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa.
4. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) do výšky peňažnej sumy podľa bodu 20.3 tejto časti súťažných podkladov, čo musí vyplývať z obsahu záručnej listiny, ak sa splnia podmienky určené v záručnej listine, t.j ak prepadne zábezpeka uchádzačovi (dlžníkovi) podľa § 46 ods. 6 zákona.
5. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
6. Banková záruka zanikne:
 - 6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka v záručnej listine poskytla bankovú záruku za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa,
 - 6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti,
 - 6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
7. Banková záruka podľa tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky určenej zábezpeky viazanosti ponuky, musí byť súčasťou ponuky uchádzača.
8. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka), to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka).
9. Ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, verejný obstarávateľ jeho ponuku vylúči.
10. **Okrem predloženia scanu záručnej listiny v ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE uchádzač zároveň doručí osobne alebo poštovou zásielkou originál záručnej listiny, a to v lehote na predkladanie ponúk do podateľne verejného obstarávateľa na adrese - Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky na prízemí budovy. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v obálke predloží originál záručnej listiny banky a jej overenú kópiu. Bankovú záruku v listinnej forme doručí v zalepenej obálke označenej heslom súťaže „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ -**

RADLINSKÉHO, MALACKY“ – neotvárať ! s uvedením adresáta i odosielateľa.

20.4.3 Poistenie záruky

1. Poistenie záruky preukáže uchádzač predložením dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ktorého obsahom alebo prílohou budú pravidlá a informácie týkajúce sa uplatnenia si takejto zábezpeky ponuky z dôvodu jej prepadnutia v prospech verejného obstarávateľa a pravidlá a informácie týkajúce sa jej uvoľnenia alebo vrátenia uchádzačovi v prípade splnenia relevantných zákonných dôvodov.

2. Poistenie záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka. Uchádzač predloží doklad, resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky, v ktorej poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky stanovenej zábezpeky podľa bodu 20.3 súťažných podkladov a z ktorého bude vyplývať, že uchádzač je poistník, verejný obstarávateľ je oprávnenou osobou a predmetom poistného plnenia je záruka ponuky na predmet zákazky príslušnej časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Z dokladu, resp. listiny preukazujúcej poistenie záruky musí ďalej vyplývať:

- a) poistné plnenie v dôsledku poistnej udalosti bude vo výške zábezpeky ponuky určenej verejným obstarávateľom uvedenej v bode 15.1 súťažných podkladov,
- b) nárok na poistné plnenie vznikne verejnému obstarávateľovi do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača podľa bodu 20.3 súťažných podkladov v prípade ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky, neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona,
- c) doba platnosti poistenej záruky je minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.2 súťažných podkladov. Poistenie záruky zanikne plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa poskytla plnenie za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

3. Okrem predloženia scanu dokladu o poistení záruky v ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE uchádzač zároveň doručí osobne alebo poštovou zásielkou originál dokladu o poistení záruky vystavený poisťovňou, a to v lehote na predkladanie ponúk do podateľne verejného obstarávateľa na adrese - Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky na prízemí budovy. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu dokladu, v obálke predloží originál dokladu a jeho overenú kópiu. Doklad o poistení záruky vystavený bankou v listinnej forme doručí v zalepenej obálke označenej heslom súťaže „„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“ – neotvárať !“ s uvedením adresáta i odosielateľa dokladu.

20.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:

Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

- a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
- b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
- c) uzavretia zmluvy.

Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 20.3. tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane príslúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka poskytuje.

20.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:

- a) odstúpi od svojej ponuky alebo
- b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.

20.7 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 20.4.

20.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktorá nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov.

20.9 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, ktorá nemôže byť dlhšia ako 12 mesiacov, naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk..

20.10 V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), pokiaľ uchádzač verejnemu obstarávateľovi neoznámí, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.

20.11 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v bode 10.2 tejto časti súťažných podkladov.

20.12 V prípade uplatnenia revízných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo vyskytnutí sa iných nepredvídateľných okolností sa uchádzačom oznámí primerané predĺženie stanovených lehôt.

- a) Ak uchádzač zložil finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
- b) Zábezpeka bude uvoľnená uchádzačom najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.
- c) Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky.
- d) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky.

20.7

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť elektronickú verziu bankovej záruky/ poistenie záruky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom banky/ poisťovne v súlade s nariadením eIDAS. V takomto prípade musí byť súčasťou elektronickej verzie ponuky a nie je potrebné fyzicky doručovať doklad do sídla verejného obstarávateľa.

21. Dokumentácia verejného obstarávania

21.1 Ponuky doručené do systému JOSEPHINE a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže.



Časť IV.

22. Predloženie ponuky

22.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

22.2 Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

22.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

22.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

22.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

22.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicke neotvorí.

22.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

22.9 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

22.10 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

22.11 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

22.12 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania podmienok účasti - osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

22.13 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.



23. Označenie ponuky – heslo ponuky.

označenie „PONUKA- „„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““

24. Lehota na predkladanie ponuky

24.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **24.08.2021 do 08:30 hod..**

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti

25. Otváranie ponúk

25.1 Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a 2 zákona:

25.1.1 otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

25.1.2 miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

25.1.3 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **24.08.2021 o 10:00 hod**, na adrese verejného obstarávateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 304 a bude verejné.

25.3 Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatne údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

25.4 Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

25.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

Verejný obstarávateľ dáva uchádzačom možnosť zúčastniť sa otvárania ponúk fyzicky , alebo „on-line“.

26. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou podľa § 53 zákona je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybnosti overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.



Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

- a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
- b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
- c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
- d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
- e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
- f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 26.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

26.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak

- a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok
- b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
- c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do:
 1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
 2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
- d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,
- e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
- f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2 ZVO,
- g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
- h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

26.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

26.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením

- a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
-



- špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,
b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnemu obstarávateľovi.

27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

27.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40, § 112 ods. 6 a § 152 zákona.

27.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční podľa § 40 vo väzbe na § 55 a § 112 zákona. **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.**

27.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do

- a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).

27.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie

27.5 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

- a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
- b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
- c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

27.6 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.

27.7 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (príloha č. 7), alebo čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce/nahrdzujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnemu obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí v písomnej podobe.

27.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak :

- a) nespĺnil podmienky účasti,
 - b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
 - c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 - d) pokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania,
 - e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
 - f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 - g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,
-



ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 ZVO,

m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) ZVO, v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.

27.9 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.

a), g) a h) zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. c) až g) a odseku 7 zákona, je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

27.10 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

27.11 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam

a) všetkých uchádzačov,

b) vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

27.12 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

28. Elektronická aukcia sa neuskutoční.

Časť VI.

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil



na prvom mieste v poradí.

29.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

29.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona.

29.4 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

29.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ.

29.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

30. Uzavretie zmluvy na predmet zákazky:

30.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

30.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v súlade s § 56 zákona. Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 11 a § 56 zákona nasledovne:

a) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

b) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásty deň, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona. Ak boli uplatnené revízne postupy, verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu v lehotách podľa § 56 ods. 3 až ods. 7 zákona.

30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.



30.5 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

30.6 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

30.7 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podľa tohto zákona je namiesto Registra užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov verejného sektora. Podľa znenia § 11 zákona účinného od 01.02.2017 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ“ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“.

31. Zmena zmluvy počas jej trvania

31.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona. Návrh zmluvy je obsahom súťažných podkladov.

31.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k porušeniu zákona; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 zákona.

31.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.

31.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,

32. Subdodávateľa

32.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávateľmi.

32.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplacujúcu zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.

32.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo



nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

32.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

1. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.

2. Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

3. Zhotoviteľ predkladá v prílohe zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) – príloha č. 4 k ZOD.

4. Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.

5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu).

6. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) zákona, verejný obstarávateľ písomne požiadava uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

Časť VII.

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

33. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

33.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote podľa zákona,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona,
- jeho zrušenie nariadil úrad.

33.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa



zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

33.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

33.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

Časť VIII. Revízne postupy

34. Žiadosť o nápravu

Uchádzač, záujemca, alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu proti

- a) proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

35. Námietky je oprávnený podať v tejto podlimitnej zákazke

- a) uchádzač,
- b) záujemca,
- c) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
- d) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

35.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 - 176 zákona.

Časť IX. Dôvernoscť a etické podmienky

36. Dôvernoscť procesu verejného obstarávania

36.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmia/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

36.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákona o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

36.3 Verejný obstarávateľ uverejní informácie a dokumenty podľa § 64 zákona v profile verejného



obstarávateľa.

- 36.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho subdodávateľia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

37. Etické podmienky

- 37.1 Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo zamestnanca verejného obstarávateľa počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude viesť k vylúčeniu uchádzača.
- 37.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných uchádzačov zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.
- 37.3 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. e) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.
- 37.4 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
- 37.5 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
- 37.6 Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“.
-



B) KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH na celý predmet zákazky.

Uchádzač vyplní „Návrh na plnenie kritérií“ (uvedený v týchto súťažných podkladoch ako Príloha č. 2).

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.

a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponuky a všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.

b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky).

c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá hodnotenia *najnižšia cena v € bez DPH*. Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky na základe kritéria hodnotenia a následne vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou prideli priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona.



C) PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť finančné zdroje, technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na finančné a ekonomické postavenie a na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. **Skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej finančné a ekonomické zdroje, technické a odborné kapacity mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.** Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.



D) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade ak, verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent minimálne rovnakých alebo vyšších kvalít, ktorý bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

Mesto Malacky má v pláne vybudovať sieť cyklotrás, cieľom je vytvorenie úsekov nových cyklistických komunikácií v meste Malacky, ktoré rieši projekt „Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky“.

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa projektu: „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“.

Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky.

Základné údaje o stavbe:

Projekt rieši návrh cyklotrasy v intraviláne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Družstevná, Záhorácka, Kláštorné námestie, Radlinského a Nádražná. Okrem samotného návrhu cyklotrasy rieši aj návrh doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – situovanie stojanov na bicykle, servisných stojanov na bicykle, uzamykateľného prístrešku na bicykle, verejného osvetlenia a ostatných súvisiacich elektroinštalácií.

Úlohou stavby cyklotrasy je zabezpečenie obslúženia priemyselného areálu na juhovýchode mesta a centra mesta (cesta za prácou a občianskou vybavenosťou). Cyklotrasa vytvára prepojenie mestskej časti Kostolište s železničnou a autobusovou stanicou na Nádražnej ulici, odkiaľ je zabezpečené prepojenie prostredníctvom málo frekventovaných MK do priemyselného areálu na Továrenskej a priemyselnej ulici. Takto sa vytvára možnosť naplnenie cieľa dokumentácie – vytvorenie efektívneho spojenia domov – práca.

Celková dĺžka navrhovanej stavby je 2,107 21 km.

Umiestnenie cyklotrás je v súlade s TP 085 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (platné od 10.6.2019) vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z., Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Pri všetkých dotknutých priechodoch pre chodcov sú navrhnuté debarierizačné opatrenia – zníženie obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich.

Projekt rieši i úpravu križovatky stavebné úpravy vetvy I/2, vetvy ul. Radlinského a vetvy II/503 v priestoroch existujúcej priesečnej križovatky ciest I/2 (ul. Záhorácka, ul. Mierové námestie), II/503 (ul. Sasinkova) a miestnej komunikácie (ul. Radlinského) ako aj stavebnú úpravu smerovacích ostrovčekov na jednotlivých vetvách. Dôvodom stavebných úprav je návrh novej cyklotrasy, ktorá bude spojnicou existujúcej trasy z Kostolišťa a priemyselného areálu, vedúcej cez mesto (samostatná stavba „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky). Z toho dôvodu dôjde k novému trasovaniu vetvy I/2, k zúženiu vetvy II/503 z dvoch na jeden jazdný pruh a osadeniu nových zapustených obrubníkov na vetve ul. Radlinského v mieste napojenia priechodu pre chodcov a priechodu pre cyklistov ako aj k stavebnej úprave predmetných smerovacích ostrovčekov, kde sa existujúce chodníky pre chodcov vo vnútri ostrovčekov nahradia novými chodníkmi pre chodcov a chodníkmi pre cyklistov. Navrhovaný je aj nový chodník pre cyklistov, ktorý je trasovaný súběžne s existujúcim chodníkom pre chodcov vedúcim



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

popri vetve II/503 (v trase existujúceho jazdného pruhu, ktorý sa ruší) ako aj stavebná úprava dopravného napojenie ul. Malé námestie. Súčasťou návrhu je aj preložka existujúcej sochy v smerovacom ostrovčeku vetvy I/2, príslušné úseky novonavrovanej cyklotrasy v potrebnej dĺžke, preložka uličných vpustov zasiahnutých stavbou, preložke cestnej svetelnej signalizácie, preložka stĺpu verejného osvetlenia na vetve I/2 a novonavrhované verejné osvetlenie priechodov.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii.



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)**

E) SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

PREDMET ZÁKAZKY:

„„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““



SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej zákazky.

1. Spôsob určenia ceny

2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.

3. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania diela bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

4.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,

4.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH

4.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie som platiteľom DPH“.

6. V prípade ak uchádzač bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú v SR.

2. Pokyny k spôsobu určenia ceny

Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane časti D. Opis predmetu zákazky. Cenu je potrebné uviesť tak, že cena bude rozpísaná podľa jednotlivých položiek vo výkaze výmer. **Jednotkové ceny, cenu celkom uchádzač bude uvádzať na dve desatinné miesta.**

Vo výkaze výmer je uvedené u SO-01, SO-01.1 a Úprava križovatky - „neoprávnené výdavky“, tieto objekty treba oceniť podľa položiek ako je uvedené vo výkaze výmer. Neoprávnené výdavky znamená neoprávnené k žiadosti o NFP, ale budú sa realizovať v tejto zákazke a budú financované z rozpočtu verejného obstarávateľa.

Nie je povolené **meniť položky a množstvá vo výkaze výmer**. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. V prípade použitia ekvivalentu, treba vo výkaze výmer **zvýrazniť červenou farbou položku a doplniť označenie, názov navrhnutého ekvivalentu a v ponuke predložiť špecifikáciu ekvivalentu.**

V ponuke uchádzač predloží scan oceneného výkazu výmer podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a v exceli.



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

F) OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY

PREDMET ZÁKAZKY:

„„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““



1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona.
3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať stavebné práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.

Uchádzač v ponuke predkladá Prílohu č. 6 – zmluvu o dielo podpísanú oprávnenou osobou s doplnenými údajmi a s prílohami č. 1, 2, 4 .



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)**

G) HARMONOGRAM REALIZÁCIE

PREDMET ZÁKAZKY:

„„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““



1. Pokyny na vypracovanie harmonogramu

Uchádzač dodrží termíny stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač predloží Termínový harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a to v súlade s lehotou plnenia určenou verejným obstarávateľom. Harmonogram prác tvorí súčasť cenovej ponuky.

predmet zákazky	termín plnenia
„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“	zhotovenie diela v lehote do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo

MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ)

H) PRÍLOHY

PREDMET ZÁKAZKY:

„„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Obchodný názov spoločnosti:	
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	
PSC:	
Mesto:	
Štát:	
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	
IČ DPH:	
DIČ:	
IBAN:	
Banková inštitúcia:	
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum: Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Uchádzač:

Obchodné meno	
Adresa alebo sídlo	
IČO	
Štatutárny zástupca	

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Cena za predmet zákazky celkom			

Som platiteľ DPH / nie som platiteľ DPH *

- Nehodí sa prečiarknúť

Vdňa

.....
podpis uchádzača

Vyhlasenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača :

Vyhlasenie uchádzača/záujemcu:

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“,

že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v časti D) - „Opis predmetu zákazky“, E) - „Spôsob určenia ceny“, F) - „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ týchto SP.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby naša ponuka bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum: Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a
funkciu oprávnenej osoby
uchádzača)

Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““

doplniť názov uchádzača],zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
 - o budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V dňa.....

_____ podpis

Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:

Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú

splnomocnenie

splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):..... na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

„„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““

na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

(doplniť podľa potreby)

Splnomocnenie prijímam:

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.

NÁVRH

ZMLUVA O DIELO č. MA-.../2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVA O DIELO č. MA-...../2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ:	Mesto Malacky
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	SK36 5600 0000 0032 0010 5003
	SK44 5600 0000 0032 7825 8050
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ	
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávatelom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Účel zmluvy

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom, ktorej je zhotovenie diela „**Cyklotrasa Družstevná – Radlínskeho, Malacky**“.

Do predmetného postupu zadávania zákazky zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

Čl. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „**Cyklotrasa Družstevná – Radlínskeho, Malacky**“.

1. (ďalej len „dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu č. 1. tohto článku vykonaním stavebných a montážnych prác na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, za

podmienok stanovených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a v rozsahu projektovej dokumentácie stavby.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II bodu 1. tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Prevzatie staveniska sa uskutoční do dvoch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ukončiť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
4. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov objednávateľa,
 - c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov po dátume podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
 - d) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
5. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
6. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka.

Čl. IV Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

Cena diela bez DPH: EUR

DPH 20%: EUR

Cena diela celkom vrátane DPH : EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku.

2. Nad cenu dohodnutú v bode 1 tohto článku zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto navyše práce, pokiaľ nebude

uzavretý písomný dodatok k tejto zmluve a zároveň platí, že cena za zrealizované navyiac práce bez súhlasu objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako navyiac práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

3. K zmene ceny môže dôjsť:

- a) v prípade zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
- b) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- c) pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela.,
- d) pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
- e) v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia odborným zástupcom objednávateľa (technického dozoru).
Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČI. V

Platobné podmienky

1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry objednávateľovi. Bez rozporov odsúhlasené súpis vykonaných prác budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov.
2. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
 - označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa,
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
 - názov diela „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky“^{****},
 - kód projektu ITMS 2014+302011M184
 - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky zhotoviteľa,
 - číslo účtu zhotoviteľa,
 - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - podpis zodpovednej osoby.
3. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach vrátane prílohy. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Príloha k faktúre:
 - Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasť schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo,
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom, ako i povereným pracovníkom objednávateľa a jeho pečiatkou
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
 - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade so stavebným rozpočtom/oceneným výkazom výmer
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
 - systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
 - zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby s pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priloženom dokumente sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa v rámci zmluvy o dielo
 - krycí list prác/rekapitulácia
 - fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky
 - preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa a stavebného dozoru
 - dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládku/ poplatok za skládku (napr. vážnymi lístkami)
 - predkladanie dokladov – súpis stavebných prác, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zisťovací protokol o vykonaných prácach budú predložené s faktúrou v listinnej a elektronickej podobe vo forme MS Excel na elektronickej nosiči.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 10 pracovných dní s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.
6. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady zistené pri odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.
7. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

ČI. VI Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:

- 1.1 Objednávateľ poveruje _____ funkciou _____ technického dozoru stavby..... Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúci
Oprávnenie č. tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 1.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež v elektronickej podobe.
- 1.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príťahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 1.4 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 1.5 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhrádza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 1.6 Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.
- 1.7 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

2. Realizácia:

2.1 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:

- a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom,
- b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.) Zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),
- c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť diela (vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).

2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a kĺnce a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.

2.5 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

2.6 Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.

- 2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplottiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania diela .
- 2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).
- 2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva technický dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu technického dozoru.
- 2.13 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 2 x mesačne.
- 2.14 Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - b) vybudované prŕjazdové komunikácie,
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 2.15 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- 2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.

- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť technického dozoru na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vzniknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- 2.18 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve technický dozor, že časť diela bude zakrývať. Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chýbne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 2.19 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 2.21 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 2.22 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení v súlade s čl. III, bod 1. a bodu 3. a zároveň sa zaväzuje prispôsobiť tento harmonogram dopravnej situácii v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi časový harmonogram k termínu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Odovzdanie diela:
- 3.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ.
- 3.2 Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 3.3 Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane geometrického zamerania v písomnej forme, 1 x v digitálnej podobe,
 - revízne správy,
 - certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavebný denník,
 - doklad o naložení s odpadmi.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 3.6 Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch.
- 3.7 Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.

- 3.8 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.
- 3.9 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
4. Osobitné technické podmienky:
- 4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 4.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 4.4 Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
5. Zodpovednosť za spôsobené škody
- 5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

ČI. VII

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne **60 mesiacov** (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávateľ oprávnený:
 - a/ požadovať bezplatné odstránenie vád opravou do troch dní od prijatia reklamácie, alebo
 - b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny.
4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny, bez odstránenia vád.
7. V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto zmluvy.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
9. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na základe výzvy objednávateľa, zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a predjedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

Čl. VIII.

Ochrana osobných údajov - osobitná informácia pre dotknuté fyzické osoby

1. Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať resp. spracúvajú aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany uvedené v tejto zmluve a získané v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva zmluvným stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvy.
2. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane uchádzača je možné kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na (údaje doplní uchádzač). Na strane verejného obstarávateľa je možné kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na adrese zodpovednaosoba@somi.sk, t. č. +421484146759..
3. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR].
4. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením zmluvy a na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov.

5. Zmluvné strany neposkytujú osobné údaje tretím osobám s výnimkou obvyklého predkladania podkladov a informácií daňovým, právnym a podobným poradcom a daňovým úradom a iným príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov.

6. Zmluvné strany budú uvedené osobné údaje nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy uchovávať do uplynutia 10 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo podobných predpisov, budú uchovávané na dobu podľa týchto predpisov (napr. údaje ako súčasť účtovných dokladov 10 rokov), ak táto bude dlhšia.

7. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietat' v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Viac o ochrane osobných údajov na **(doplní uchádzač)** a stránke verejného obstarávateľa <https://gdpr.somi.sk/index.php?id=83>.

Čl. IX Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa ako i pri neoprávnenom alebo bezdôvodnom zastavení prác zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Zmluvná pokuta za omeškание s odstránením väd je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
4. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.
5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. XI, bod 2, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Čl. X Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - zmluva o dielo,
 - súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác,
 - všeobecné technické podmienky.
2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické

preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XI

Ostatné práva a povinnosti

1. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
2. Podmienky k využitiu subdodávateľov:
 - 2.1 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.
 - 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
 - 2.3 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 tejto zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch (predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
 - 2.4 Pri akejkolvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom uvedených zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.
 - 2.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom v prílohe č. 4), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu: predmet a podiel subdodávok, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu č. 4).
 - 2.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
 - 2.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.
 - 2.8 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou.

4. Zhotoviteľ určuje zamestnanca, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určuje hlavného koordinátora BOZP
5. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
6. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
8. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, prípadne iná prekážka, ktorá jej bráni v riadnom plnení tejto zmluvy, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
9. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú: a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby, Bratislavský samosprávny kraj a ním poverené osoby, b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

ČI. XII

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane s výnimkou článku ČI. XI bod 4. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia,
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
 - ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne zhotovovať dielo v rozpore so zmluvnými podmienkami,
 - na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať,
 - v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 - v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
6. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
7. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Čl. XIII Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejímavý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy po schválení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t. j. zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania o schválení procesu verejného obstarávania objednávateľovi, o čom objednávateľ bude bezprostredne informovať zhotoviteľa.
4. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a chronologicky očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. K návrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
5. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
6. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (listinná forma + CD),
 - Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác,
 - Príloha č.3: Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe – na výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť (obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie) s odborným zameraním na inžinierska stavby, predložený formou úradne osvedčenej fotokópie alebo vo fotokópii opatrenej originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu danej odborne spôsobilej osoby
- predloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy
 - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov.
 - Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolenia alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške hodnoty zákazky v € s DPH – úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy a doklad musí byť platný počas celej doby realizácie

Príloha č. 6: Projektová dokumentácia_na CD/ - prikladá objednávatel

Za objednávateľa.

V Malackách dňa:.....

Za zhotoviteľa:

V..... dňa:.....

JUDr. Ing. Juraj Řiha, PhD.

.....

primátor mesta

.....

VÝKAZ VÝMER

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mgr.art. Branislav Škopek

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% 2 0,00 0,00

znižens 20,00% 2 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky
Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zhotoviteľ: Malacky
Miesto: Malacky

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN
756	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001	SO-01 Cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001-1	SO-01- Cyklotrasa (Oprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001-1NV	SO-01- Cyklotrasa (Neoprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001-1.1	SO-01.1 - Cyklotrasa - sadové úpravy (Neoprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756002	SO-02 Uzamykateľný prístrešok na bicykle (Oprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756003	SO-03 Elektroinštalácie (Oprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756005	Úprava križovatky cesty I/2, III/503 a UI, Radlinského, Malacky (Neoprávené výdavky) - FIDOP s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Gena bez DPH	DPH	Gena s DPH	Ostatná	ZRN	HZS	VRN
756	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001	SO-01 Cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001-1	SO-01- Cyklotrasa (Oprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001-1NV	SO-01- Cyklotrasa (Neoprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756001-1.1	SO-01.1 - Cyklotrasa - sadové úpravy (Neoprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756002	SO-02 Uzamykateľný prístrešok na bicykle (Oprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756003	SO-03 Elektroinštalácie (Oprávené výdavky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756005	Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a Ul.Radlinského, Malacky (Neoprávené výdavky) - FIDOP s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Oprávnené + Neoprávnené výdavky

Názov stavby	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky	JKSO	
Názov objektu	SO 01, SO 02, SO 03	EČO	
Názov časti		Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky 901 01	IČO	304913
Projektant	Mgr.art. Branislav Škopek	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky + Neoprávnené výdavky

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 901 01

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
-----	---------	--------------	-----	------------	-----	-----	-----

Oprávnené výdavky

756	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky						
756001	SO-01 Cyklotrasa						
756002	SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle						
756003	SO-03 Elektroinštalácie						

Oprávnené výdavky celkom :

Neoprávnené výdavky

756	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky						
756001 NV	SO-01 Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky						
756001.1	SO 01.1 Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky						

Neoprávnené výdavky celkom :

Oprávnené + Neoprávnené výdavky spolu :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Oprávnené výdavky

Názov stavby Názov objektu Názov časti	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky SO 01, SO 02, SO 03	JKSO EČO Miesto IČO IČ DPH	Malacky
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky 901 01 Mgr.art. Branislav Škopek	304913	 Dňa
Rozpočet číslo Spracoval	 	 	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 901 01

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
-----	---------	--------------	-----	------------	-----	-----	-----

Oprávnené výdavky

756	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky						
756001	SO-01 Cyklotrasa						
756002	SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle						
756003	SO-03 Elektroinštalácie						

Oprávnené výdavky celkom :

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 901 01

Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek

Dodávateľ:

Stavba : 10505 - CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLIŇSKÉHO, MALACKY

Objekt : SO 01 - Cyklotrasa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	-------------	------------------------	-------

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

776 - Podlahy povlakové spolu :

77 - PODLAHY spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :

OSTATNÉ spolu :

Rozpočet celkom :

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 901 01

Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO : 822297

Dátum:

Stavba : 10505 - CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY

Objekt : SO 01 - Cyklotrasa

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6511	Rozoberanie kamenej prídlažby v ploche do 200 m ² , -0,41700t	125,920	m ²			
2	272	11310-6612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	2 048,900	m ²			
3	221	11330-7221R	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva drveného, hr. do 50 mm, -0,06500t (lôžko pod dlažbou)	2 048,900	m ²			
4	221	11330-7221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	438,790	m ²			
5	221	11330-7222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	1 776,000	m ²			
6	221	11330-7223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	330,500	m ²			
7	221	11330-7231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	1 776,000	m ²			
8	221	11330-7232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	1 974,140	m ²			
9	221	11310-7241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	438,790	m ²			
10	221	11310-7244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	1 535,350	m ²			
11	221	11315-2230R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,154 t	531,180	m ²			
12	221	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	2 019,000	m			
			"obrubníky"					
			1893,00 = 1893,000					
			"žľaby"					
			126,00 = 126,000					
13	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	827,162	m ³			
14	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	827,162	m ³			
15	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	471,286	m ³			
16	001	16430-3109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 až 4. Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad	6 598,008	m ³			
17	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	471,286	m ³			
18	001	17120-9002	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	801,187	t			
19	001	17420-1102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	355,876	m ³			
20	001	17510-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20,900	m ³			
21	MAT	583-3734300	Štrkopiesok drvený frakcie 0/32	41,800	t			
22	272	18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	6 513,360	m ²			
23	231	18040-2111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1.5	1 353,681	m ²			
24	MAT	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	40,610	kg			
25	231	18340-3153	Obrobienie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	1 353,681	m ²			
26	231	18340-3161	Obrobienie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	1 353,681	m ²			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
27	011	31126-1111	Osadenie blokov z betónu do 0,10 m ³ na maltu MC-25	1 002,000	kus			
			"palisády"					
28	MAT	592-282772	Minipalisáda 12 ALTIKO Premac 12x16,5x40cm farba sivá	1 032,060	kus			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
29	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrté ŠD, hr. 150 mm	1 062,980	m ²			
30	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrté ŠD, hr. 200 mm	4 317,450	m ²			
31	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrté ŠD, hr. 250 mm	232,000	m ²			
32	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6, II, hr. 150 mm	570,000	m ²			
33	221	56713-2115	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6, I, hr. 200 mm	232,000	m ²			
34	221	56515-2111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP 16-I, PMB 25/55-65 v hr. 70 mm	232,000	m ²			
35	272	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	5 067,130	m ²			
36	272	57323-1111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	4 535,950	m ²			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
37	221	57713-4111R	Asfaltový betón AC 11 O, CA 35/50, II, hr. 40 mm, š. do 3 m - červená farba	4 303,950	m2			
38	221	57713-4251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	232,000	m2			
39	221	57715-4251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	531,180	m2			
40	221	57715-4381	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	232,000	m2			
41	221	57715-6213	Asfaltový betón AC 16 P, II, hr. 80 mm, š. do 3 m	4 303,950	m2			
42	272	58492-1140	Montáž dočasného dopravného značenia	551,000	kus			
43	272	58492-1150	Demontáž dočasného dopravného značenia	551,000	kus			
44	221	59114-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty vrátane vyplnenia škár škárovacou maltou	108,980	m2			
45	MAT	5838401690	<i>Dlažbová kocka - žula, rozmer 12x12x12 cm</i>	112,249	m2			
46	221	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	829,990	m2			
47	MAT	592-460009600	<i>Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá</i>	181,641	m2			
48	MAT	592-460006900	<i>Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená</i>	259,165	m2			
49	MAT	592-460006800	<i>Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená (nopková)</i>	414,088	m2			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
8 - RÚROVÉ VEDEDIA								
50	271	89594-1111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50	7,000	kus			
51	MAT	450300	<i>UV dno 450/300 s odkaličtom, KLARTEC</i>	7,000	kus			
52	MAT	45035-0150	<i>UV stredný diel 450/350 s odtokom DN 150, KLARTEC</i>	7,000	kus			
53	MAT	450295H	<i>UV horný diel 450/295, KLARTEC</i>	7,000	kus			
54	MAT	62560500500	<i>UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500, KLARTEC</i>	14,000	kus			
55	MAT	500500E	<i>Mreža liatinová 500x500 E, KLARTEC</i>	7,000	kus			
56	MAT	75001	<i>Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC</i>	7,000	kus			
57	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	11,000	kus			
58	221	89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	13,000	kus			
8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
59	271	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	127,60	m			
60	271	28997-1211R	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	987,80	m2			
61	MAT	69366513400	<i>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400</i>	1 086,58	m2			
62	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	6,600	m3			
63	221	91400-1111R	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	111,000	kus			
64	MAT	562 823101	<i>Zn stĺpik dopravného značenia priemeru 60 mm, dl 3000 mm</i>	75,000	ks			
65	MAT	562 823102	<i>Križový úchyt na stĺpik priemeru 60 mm</i>	111,000	ks			
66	MAT	562 823103	<i>Plastová krytka na stĺpik priemeru 60 mm</i>	75,000	ks			
67	221	915712311R	Vodorovné značenie krytov - plast, deliace čiary š. 125 mm	2 388,200	m			
68	221	915712411	Vodorovné značenie krytov - plast, vodiace pásiky š. 250 mm	681,000	m			
69	221	91571-2211R	Vodorovné značenie krytov - plast, vodiacich prúžkov šírky 500 mm	24,200	m			
70	221	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	2 388,200	m			
71	221	91571-9211	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	681,000	m			
72	221	91571-9311	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 50 cm	24,200	m			
73	221	91572-1411	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	444,055	m2			
74	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	444,055	m2			
75	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	3 093,400	m			
76	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	444,055	m2			
77	221	91579-9011	Bezpečnostná úprava povrchu vozovky farbou zelenou asfaltový povrch	317,079	m2			
78	221	91636-2113R	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou, lôžko z betónu hr. 150 mm	1 527,500	m			
79	MAT	592-170002400	<i>Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm</i>	260,590	kus			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
80	MAT	592-170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	1 404,405	kus			
81	MAT	592-170000700	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	4,000	kus			
82	221	91656-1111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	2 213,200	m			
83	MAT	592-170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá (pohľadová hrana rovná)	2 279,596	kus			
84	221	91973-3111	Úprava povrchu živичného krytu brúsením hr. do 2 mm	24,000	m2			
85	221	91973-5114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	1 098,500	m			
86	221	91973-5124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	1 516,550	m			
87	221	93511-2410	Osadenie žľabu ACO DRAIN sv.š. 100 mm, do lôžka z betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	120,000	m			
88	MAT	163_0	Vpust' ACO DRAIN 100	2,040	ks			
89	MAT	163_1	Žľab ACO DRAIN 100, 1 m	121,380	ks			
90	MAT	163_3	Rošt liatinový "C", 0,5 m	240,000	ks			
91	221	93617-4311R	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh, vrátane zemných prác a betzákladovej konštrukcie	62,000	ks			
92	MAT	553816R	Stojan na bicykel	62,000	ks			
93	221	11161-7100	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	998,000	m			
94	221	871379011R	Demontáž trativodu DN 160	129,950	m			
95	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu - palisády	42,660	m3			
96	221	96301-5121	Demontáž betónovej vpuste vrátane liatinového rámu a poklopu alebo mreže -0,5000t	7,000	kus			
97	221	96600-6132	Odstánenie dopravných značiek so stĺpkami s betónovými pätkami	24,000	kus			
98	221	96600-6251	Odstánenie parkovacej zábrany, stĺpika v. do 800 mm zabetónovaného	32,000	kus			
99	221	96600-7113	Odstánenie vodorovného značenia, frézovaním farby z plochy	230,300	m2			
100	221	96600-001	Presunutie existujúceho vonkajšieho odpadového koša do novej pozície, vrátane základovej konštrukcie	4,000	kus			
101	221	96600-002	Presunutie existujúceho vonkajších hodín do novej pozície, vrátane základovej konštrukcie	1,000	kus			
102	013	97908-1111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	3 955,656	t			
103	272	97908-2219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	55 379,189	t			
104	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3 955,656	t			
105	013	97908-9212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	815,711	t			
106	272	97908-2213	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	3 139,946	t			
107	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	5 084,038	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
77 - PODLAHY								
776 - Podlahy povlakové								
108	775	77649-1111	Plastová lišta s nalepením - vodiaci pás pre nevidiacich - Z8a	162,380	m			
776 - Podlahy povlakové spolu :								
77 - PODLAHY spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
109	ACO	1	ACO - odvodnenie do uličného vpustu/šachty - podľa projektovej dokumentácie SO 01 - Detail odvodnenia (výkopové a búracie práce sú už zahrnuté v iných položkách)	15,000	ks			
v cene je zriadenie, materiál, podklady a zásepky								
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :								
OSTATNÉ								
110	R-99	-	Kotevná tyč v prepojení starej a novej vozovky "v cene je práca aj materiál"	23,000	ks			
OSTATNÉ spolu :								
Rozpočet celkom :								

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle	EČO	
Názov časti		Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky , Malacky 90 101	IČO	IČ DPH
Projektant	Mgr.art. Branislav Škopek	304913	2021049393
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 29 998,63
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky

Objekt: SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bycikle

Časť:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 901 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

2 Zakladanie

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 Presun hmôt HSV

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

767 Konštrukcie doplnkové kovové

783 Dokončovacie práce - nátery

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

43-M Montáž oceľových konštrukcií

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objekt: SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bycikle

Časť:

Objednávateľ: Mesto Malacky, Malacky 90 101

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,587			
2	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,780			
3	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	10,367			
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,367			
5	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	103,670			
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,367			
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,367			
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,660			

2 Zakladanie

9	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,780			
10	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,602			
11	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,940			
12	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,940			
13	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,203			
14	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,136			
15	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	19,200			
16	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	19,200			
17	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,156			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	911111111R	Montáž stojanov na bicykle so 45st. státim na 8 bicyklov s opornými oblúkmi	ks	3,000			
19	911111112R	<i>Dodávka stojanov na bicykle so 45st. státim na 8 bicyklov s opornými oblúkmi</i>	ks	2,000			
20	911111113R	<i>Servisný stojan na opravu bicyklov</i>	ks	1,000			

99 Presun hmôt HSV

21	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	22,098			
----	-----------	--	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

22	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,010			
23	1116315000	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch</i>	t	0,007			
24	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	24,010			
25	6283228200	<i>Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35</i>	m2	27,612			
26	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	3,602			
27	6283228200	<i>Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35</i>	m2	4,322			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

28	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zváraním	m2	35,700			
----	-----------	--	----	--------	--	--	--

29	R	<i>Tahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000</i>	m2	35,700			
30	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	915,200			
31	1333151200	<i>Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm</i>	t	0,039			
32	R	<i>Profil štvorcový 40x3 mm</i>	t	0,210			
33	R	<i>Profil štvorcový 80x80x5</i>	t	0,500			
34	R	<i>P8-P10-P6- RD 15</i>	t	0,105			

783 Dokončovacie práce - nátery

35	783112110R	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	915,200			
----	------------	---	----	---------	--	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

36	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000			
37	211111112R	<i>Dodávka kamerového systému</i>	ks	1,000			
38	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000			
39	211111114R	<i>Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky</i>	ks	1,000			
40	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000			
41	211111116R	<i>Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku</i>	ks	1,000			
42	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000			
43	211111118R	<i>Dodávka osvetlenia prístrešku</i>	ks	1,000			
44	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva Solar Frontier 165Wp	ks	3,000			
45	211111120R	<i>Dodávka solárneho panelu Solar Frontier 165Wp</i>	ks	3,000			
46	211111122R	<i>Dodávka príslušenstva k solárnym panelom</i>	ks	1,000			

43-M Montáž oceľových konštrukcií

47	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,200			
48	1383873830 R	<i>Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné</i>	m2	26,462			
49	430844014R	Oplechovanie stien zvárané hr.2,00 mm	m2	27,810			
50	1371468000	<i>Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm</i>	t	30,591			

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Družstevná Radlínskeho Malacky	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Elektroinštalácie	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky		
Projektant	Mgr.art. Branislav Škopek		
Zhotoviteľ			
Spracoval		47553111	SK2023969321
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	6	Práca náčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5 "M"	Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 HZS		21	Kompí. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 58 518,57
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Družstevná Radlínskeho Malacky
 Objekt: SO-03 Elektroinštalácie

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bemolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Malacky

Spracoval: Cykloprojekt s.r.o.
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

M Práce a dodávky M

21-M	Elektromontáže					
46-M	Zemná práca pri extr.mont.prácach					

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

OST Ostatné

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Družstevná Radlinského Malacky
Objekt: SO-03 Elektroinštalácie

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	800,000	1,79			
2	345	3450704800	I-Rúrka FXKVR 110	m	800,000	3,11			
3	921	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35 mm)	ks	46,000	4,61			
4	345	3450553321	Spojka POLJ -01/4x 4-16	ks	46,000	16,99			
5	921	210193061	Rozvádzač RVO -uprava	ks	1,000	659,97			
6	921	210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	6,000	48,82			
7	348	3480722630	Uličné svetidlo LED 98W, stmievateľný predradník	ks	6,000	471,00			
8	921	210201071	Výstražný semafor osvetlenie hlavných komunikácií-komplet	ks	2,000	866,44			
9	348	3480722690	Kabeláž k semaforu	ks	2,000	260,95			
10	921	210203701	Svetidlo výstražné výstražný majáček	ks	72,000	14,94			
11	348	3480722070	Svetidlo - zemné svet. LED plot, prípojka 12V/2,6W IP67 Schrack	ks	72,000	33,47			
príkion zdroja: 70, páčica: MH TS, typ zdroja: MH TS, krytie IP: 67, typ zapojenia: VVG,dĺžka 0,šírka 0,vyška 0									
12	404	4046202040	Spínaný prídavný zdroj 1,75 A	ks	72,000	21,50			
dobíjanie akumulátora (max 17Ah), iba panel, vyžaduje zvisť TRAF0 a akumulátor!									
13	341	3410300260	Krabica odbočná krabica + veko IP67	ks	72,000	3,61			
14	593	5931100000	Puzdrový základ pre zemné svetidlo	ks	72,000	31,19			
15	921	210220010	Náter zemiaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	30,000	1,12			
16	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,357	14,60			
17	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový -demonťaz	ks	17,000	180,99			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
18	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - ocelový -montáž	ks	17,000	192,87			
19	921	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	17,000	58,07			
20	593	5931100000	Puzdrový základ pre stožiar	ks	17,000	205,27			
21	921	210204011	Osvetľovací stožiar - ocelový do dĺžky 12 m	ks	6,000	155,46			
22	316	3160106400	Stožiar osvetľovací typ M-7 v-8m zliatina hliníka	ks	6,000	384,97			
23	921	210204103	Výložník ocelový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	40,30			
24	316	3160306900	Výložník VH140R	ks	6,000	137,64			
25	921	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	6,000	53,58			
26	593	5931100000	Prefabrikovaný betónový základ typ M-7	ks	6,000	170,75			
27	921	210204203	Elektrovýstroj stožiaru 3 okruhy	ks	6,000	21,85			
28	345	3450661900	Svorkovnica MHY 703	ks	6,000	33,66			
29	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	30,000	0,95			
30	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,357	12,71			
31	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	210,000	1,06			
32	156	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8 00mm	kg	105,000	0,92			
33	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000	1,27			
34	354	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná, označenie SP 1	ks	27,000	0,91			
35	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	46,000	2,24			
36	354	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná, označenie SR 03 A	ks	46,000	0,89			
37	921	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	1,00			
38	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,73			
39	921	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	48,000	0,22			
40	341	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	48,000	0,75			
41	921	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	210,000	0,38			
42	341	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	210,000	3,87			
43	921	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	190,000	1,45			
44	341	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	190,000	1,79			
45	921	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	1 150,000	1,26			
46	341	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 150,000	2,02			
47	R	M21-MV	Múrateľské výpomoci	%	63,389	5,56			
48	R	PM	Podružný materiál	%	247,210	4,00			
49	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	418,304	6,00			

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
50	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	m	600,000	0,60			
51	946	460200141	Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 1	m	850,000	2,74			
52	946	460200165	Hlbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	50,000	10,33			
53	946	460300002	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	4,000	6,15			
54	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	5,48			
55	583	5831214000	Drva vápencová 0 - 4 HZ	t	40,000	13,70			
56	946	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	850,000	6,50			
57	583	5833110300	kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	8,500	18,68			
58	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	800,000	0,35			
59	283	2830002000	Fólia červená v m	m	800,000	0,56			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

60	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročného uceleného - odborného, tvorivého remeselného (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	13,23			
61	HZS	HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	30,000	23,64			

OST

Ostatné

62	HZS	HZS000313	revízia uzemnenia	hod	22,000	21,41			
63	HZS	HZS000314	Revízia elektro - rozvody nn a VO	hod	40,000	22,36			

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Neoprávnené výdavky

Názov stavby	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky	JKSO	
Názov objektu	SO 01-NV, SO 01.1	EČO	
Názov časti		Miesto	Malacky
Objednávateľ	Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	IČO	IČ DPH
Projektant	Mgr.art. Branislav Škopek	304913	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 0,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby - Neoprávnené výdavky

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Mgr.art. Branislav Škopek

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
-----	---------	--------------	-----	------------	-----	-----	-----

Neoprávnené výdavky

756	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky						
756001	SO-01 Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky						
756001.2	SO 01.1 Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky						

Neoprávnené výdavky celkom :

Odberteľ: Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek
Dodávateľ:

Stavba : CYKLOTRASA DRUŽŠTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY
Objekt : SO 01 - Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky; stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	-------------	------------------------	-------

- 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :
- 2 - ZÁKLADY spolu :
- 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
- 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
- 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :
- 8 - RÚROVE VEDENIA spolu :
- 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :
- 71 - IZOLÁCIE spolu :
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:
- 76 - KONŠTRUKCIE spolu :
- PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
- Rozpočet celkom :

Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/IA, 901 01 Malacky
 Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek
 Dodávateľ:

Spracovať:
 JKSO : 822297
 Dátum:

Stavba : CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY
 Objekt : SO 01 - Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	1 039,750	m ²			
2	272	11310-6612R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t (pre spätné použitie)	695,710	m ²			
3	272	11310-6612.2	Rozoberanie betónových palisád 165x165x800mm, vrátane ich očistenia (pre spätné použitie)	168,000	kus			
4	221	11330-7221R	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva drveného, hr. do 50 mm, -0,06500t (bžko pod dlažbou)	1 039,750	m ²			
5	221	11330-7222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	466,800	m ²			
6	221	11330-7223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	370,320	m ²			
7	221	11330-7231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prestého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	466,800	m ²			
8	221	11330-7232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prestého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	370,320	m ²			
9	221	11310-7241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	295,760	m ²			
10	221	11310-7244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m ² ,hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	370,320	m ²			
11	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	371,997	m ³			
12	001	12220-1109	Príplatek za lepiivosť horniny tr.3	371,997	m ³			
13	001	13220-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	6,000	m ³			
14	001	13220-1209	Príplatek za lepiivosť horniny tr.3	6,000	m ³			
15	001	13220-1202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	724,708	m ³			
16	001	13220-1209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	724,708	m ³			
17	001	13320-1201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	14,947	m ³			
18	001	13320-1209	Príplatek za lepiivosť horniny tr.3	14,947	m ³			
19		136-110028100R	Dočasné prekrytie vjazdov oceľovou platňou - Plech oceľový hrubý 25x3000x3000 mm, vid' výkresy POD - Dočasné DZ	27,000	ks			
20		136-110028100R	Dočasné prekrytie lávkou pre peších so zábradlím, l= 3,0 m, š= 3,0 m	2,000	ks			
21	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	1 085,356	m ³			
22	001	16430-3109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 až 4. Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	16 194,980	m ³			
23	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	1 085,356	m ³			
24	001	17120-9002	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	1 845,105	t			
25	001	17420-1102	Zásyp sypaninou bez zhrutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	32,297	m ³			
26	272	18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	1 057,428	m ²			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
2 - ZÁKLADY								
27	011	27427-1011	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	2,676	m ³			
28	011	27436-1825	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	0,109	t			
29	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné (bet.kôžko obrubníkov)	221,40	m ²			
30	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	221,40	m ²			
31	011	27531-3611	Betón základových páteok, prostý tr. C 16/20 (zákl. pátky pre odpadkové koše, ZDZ, stojany na bicykle, stĺpiky na oplatenie)	14,95	m ³			
2 - ZÁKLADY spolu :								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE								
32	011	31126-1111	Osadenie blokov z betónu do 0,10 m ³ na maltu MC-25	168,000	kus			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
33	MAT	592-282772.1	Palisáda betónová, rozmer 165x165x600 mm (pôvodná z položky č.3)	168,000	kus			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
34	211	421952121R	Dočasné prekrytie lávkou pre peších so zábradlím, l= 3,0 m, š= 3,0 m	2,000	ks			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
5 - KOMUNIKÁCIE								
35	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrite ŠD, hr. 100 mm	452,290	m2			
36	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite ŠD, hr. 150 mm	763,780	m2			
37	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6, II, hr. 150 mm	428,930	m2			
38	MAT	404-410211400R	Dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa (dočasné DZ)	551,000	kus			
39	221	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	1 717,970	m2			
40	MAT	592-460009600R	Dlažba Casa di Campo hr. 60mm, na tesno (farba: Babylon, úprava senso)	1 052,928	m2			
41	MAT	592-460008400R	Dlažba betónová (pôvodná dlažba z položky č.2.1)	695,710	m2			
42	221	59691-1112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	377,890	m2			
41	MAT	592-460011700R1	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO bezšpárová, rozmer 200x200x80 mm, sivá	224,365	m2			
42	MAT	592-460011700R2	Dlažba Bella Picolla hr. 80mm, na tesno (farba: kombinácia black-shadow + dolomite)	64,602	m2			
43	MAT	592-460013500	Dlažba betónová Low value PREMAC VEGA zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	100,260	m2			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
44	271	89594-1111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50	2,000	kus			
45	MAT	450300	UV dno 450/300 s odkalištom, KLARTEC	2,000	kus			
46	MAT	45035-0150	UV stredný diel 450/350 s odtokom DN 150, KLARTEC	2,000	kus			
47	MAT	450295H	UV horný diel 450/295, KLARTEC	2,000	kus			
48	MAT	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500, KLARTEC	4,000	kus			
49	MAT	500500E	Mreža liatinová 500x500 E, KLARTEC	2,000	kus			
50	MAT	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	2,000	kus			
51	254	89931-1112	Osadenie ocele alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosť 50-100 kg	3,000	kus			
52	MAT	552-410002300	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	1,000	kus			
53	MAT	552-410002650	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	2,000	kus			
54	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	8,000	kus			
55	221	89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	4,000	kus			
56	221	89923-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	12,000	kus			
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
57	MAT	404 41000535R	Informačná značka ZDZ 325 "Priechod pre chodcov", Zn lisovaná, V1- 630 x 630 mm, RA1, P3, E2, SP1	20,000	ks			
58	MAT	404 410001350	Výstražná značka ZDZ 143-10 "Cyklisti (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	1,000	ks			
59	MAT	404 410001320R	Informačná značka ZDZ 325 "Priechod pre chodcov", Zn lisovaná, V2- 900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	21,000	ks			
60	MAT	404 41000550R	Informačná značka ZDZ 326 "Priechod pre cyklistov", Zn lisovaná, V1- 630 x 630 mm, RA1, P3, E2, SP1	12,000	ks			
61	MAT	404 410001335R	Informačná značka ZDZ 326 "Priechod pre cyklistov", Zn lisovaná, V2- 900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	9,000	ks			
62	MAT	404 410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	4,000	ks			
63	MAT	404 410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	4,000	ks			
64	MAT	404 410034415	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,000	ks			
65	MAT	404 410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	2,000	ks			
66	MAT	404 410034430	Regulačná značka ZDZ 223-30 "Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	8,000	ks			
67	MAT	404 410034440	Regulačná značka ZDZ 223-31 "Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	5,000	ks			
68	MAT	404 410034480	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikácie", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,000	ks			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál
69	MAT	404 410034485	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec spoločná cestičky pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	1,000	ks			
70	MAT	404 410034495	Regulačná značka ZDZ 225-80 "Koniec oddelenej cestičky pre chodcov a cyklistov (cyklisti vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	3,000	ks			
71	MAT	404 410034745	Regulačná značka ZDZ 212 "príkazaný smer obchádzania vpravo a vľavo", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	2,000	ks			
72	MAT	404 410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	1,000	ks			
73	MAT	404 410036370	Regulačná značka ZDZ 268-xx "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V3 - 900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	1,000	ks			
74	MAT	404 410036380	Regulačná značka ZDZ 269-xx "Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V3 - 900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	1,000	ks			
75	MAT	404 410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	1,000	ks			
76	MAT	404 410122000	Regulačná informatívna značka, rozmer 900x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	1,000	ks			
77	MAT	404 410198800	Dodatková tabuľka, rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	8,000	ks			
78	MAT	404 410091600R	Príkazová značka (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	1,000	ks			
79	MAT	404 410093100R	Príkazová značka (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1500x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	1,000	ks			
80	MAT	404 450006000R	Zariadenie dopravné (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastovaná	2,000	ks			
81		221 915711222.S	Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná (V 1a)	174,900	m			
82		221 915711322.S	Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm žltá retroreflexná (V 2b)	34,100	m			
83		221 915721222.S	Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná (V 5a)	12,100	m2			
84		221 966083111.S	Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia čiar šírky do 250 mm	209,000	m			
85		221 966083112.S	Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia	12,100	m2			
86		221 93612-4122	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	253,000	m			
87	MAT	592-170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovny, lxšxv 1000x150x260 mm	92,700	kus			
88	MAT	592-170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	80,340	kus			
89	MAT	592-170002300	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	8,000	kus			
90	MAT	592-2170000100	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	54,000	kus			
91	MAT	592-2170000300	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	6,000	kus			
92	MAT	595-170000600	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 8 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	18,000	kus			
93		221 91656-1111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	780,000	m			
94	MAT	592-170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá (pohľadová hrana rovná)	803,400	kus			
95		231 93612-4122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	8,000	ks			
96	MAT	553-560000900R	Lavička parková s operadlom MIELA LME1511 farba, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1850 mm, farebnosť konštrukcie: RAL7016 - antracitová šedá, vrátane spodnej stavby pre parkovú lavičku Miela LME1511 a chem.úkotvenia	8,000	ks			
97		231 93612-4122R	Demontáž a nasledovné osadenie existujúcej parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad do novej polohy do 10 m	1,000	ks			
98	MAT	553-560000800R	Lavička parková, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1850 mm, bez operadla - existujúca, dodávka spodnej stavby pre parkovú lavičku a kotviacich prvkov	1,000	ks			
99		231 936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	13,000	ks			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
100	MAT	553-560003900	Koší odpadkový NANUK NNK165tp, 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová koštra oplášená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 1075 mm, striedka, popolník	13,000	ks			
101	013	96104-3111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	7,161	m3			
102	221	96301-5121	Demontáž betónovej vpuste vrátane liatinového rámu a poklopu alebo mreže -0,5000t	2,000	kus			
103	231	96600-1131	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,01000 t	1,000	kus			
104	231	96600-1132	Demontáž stojana na bicykle kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,01000 t	2,000	kus			
105	231	96600-1181	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácii so zabetónovaním, -0,12500 t	2,000	kus			
106	231	96600-6132R	Presunutie a osadenie existujúcich dopravných značiek so stĺpkami do novej pozície	11,000	kus			
107	013	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	3,000	kus			
108	221	9790-71121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škr kamenivom ťaženým	695,710	m2			
109	013	97908-1111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 069,158	t			
110	272	97908-2219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	14 968,217	t			
111	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1 069,158	t			
112	013	97908-9212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	166,644	t			
113	272	97908-2213	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	902,514	t			
114	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živčiny	1 453,361	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
115	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	62,800	m2			
116	MAT	283-230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	72,220	m2			
117	711	99871-1101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,144	t			
710 - Izolácie proti vode a vlhkosti :								
71 - IZOLÁCIE :								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné								
118	767	76791-4830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	12,60	m			
119	767	76792-0810	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m ² , -0,19200t	2,00	ks			
120	767	76792-0010	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m, vrátane montáže stĺpikov	1,90	m			
121	767	76792-0010R	Pevná časť oplotenia výška 1000mm, rám z oceľových profilov 6*4 cm (uzatvorený), vyplň pevné časti plotový panel PREMIUM, 3x stĺpik 8*8 cm výška 180 cm,	1,90	m			
122	767	76792-0210	Montáž vrát a vrátok na oplotenie osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	1,00	ks			
123	767	76792-0210R	Plotová bránka 900/1000mm, šírka prechodu medzi stĺpkami 98 cm, rám bráničky z oceľových profilov 6*4 cm (uzatvorený), vyplň bráničky plotový panel PREMIUM, 2x nastaviteľný záves - otváranie 180°, kľučka + plechový štítok, zámok Fab vložka + 3xkľuč, doraz, povrchová úprava RAL farba ANTRACIT 7016	1,00	ks			
124	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,17	t			
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								
Rozpočet celkom :								

Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objekt:

SO 01.1- Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky

JKSO

KS

Mesto:

Datum

Objednávateľ

IČO

Mesto Malacky, Bemolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

IČ DPH

Zhotoviteľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Mgr. art. Branislav Škopek

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižena	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
múľová	0,00	6,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky
Objekt: **SO 01.1- Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky**

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Malacky , Bemolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1.1 - Zemné práce

1.2 - Rastlinný materiál

9 - Ostatné konštrukcie a práce

99 - Presun hmôt HSV

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objekt:

SO 01.1- Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant:

Mgr. art. Branislav Škopek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		1.1.		Zemné práce			
1	K	113107131	1	Odstúpenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m2	512,000	
2	K	184807111	1	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	630,000	
3	K	184807112	1	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	630,000	
4	K	183403114	1	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1.5 (podložie výsadbovej jamy)	m2	1 580,510	
5	K	183403153	1	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	1 580,510	
6	K	183403161	1	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	1 580,510	
7	K	183101111	1	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem do 0,01 m3	ks	4 277,000	
8	K	183101113	1	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 877,000	
9	K	183101221	1	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1.5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	130,000	
10	K	174201101	1	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (výsadbové jamy)	m3	1 405,468	
11	M	5812532000	1	<i>Pestovateľský substrát: Kultúrna vrstva pôdy 30% objemu Ľvovitá frakcia (0,002-0,063mm) 3% objemu Prachovitá frakcia (0,063-2,0 mm) 17% objemu Pieskovitá frakcia (0,063-2,0 mm) 20 % objemu Kamenitá frakcia (2,0-63,0 mm) 30 % objemu</i>	m3	1 405,468	
12	K	183204112	1	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	2 306,000	
13	K	183204113	1	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	1 971,000	
14	K	184004722	1	Výsadba sadeníc krikov, výšky nad 250 do 600 mm do jamky s priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	1 877,000	
15	K	184102116	1	Výsadba drevin s balom v rovine alebo na svahu do 1.5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	130,000	
16	K	18420KSBZ1	1	D+M Kotvenie stromov KOTVOS - KSBZ1 SET 8-20 cm - kotva veľkosti I. s textilným POP popruhom o šírke 35 mm a šitým okom - 3 ks - kotviaca racha s POP popruhom o šírke 35 mm a dĺžkou 4 m - 1 ks - zatĺkacia tyč ZT-1 - 1 ks	set	130,000	
17	K	184921210	1	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	1 580,510	
18	M	583410001200	1	<i>Kamenito drevné hrubé frakcia 8-16 mm</i>	t	146,197	
19	K	185802113	1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1.5 umelým hnojivom naširoko	t	0,047	
20	M	251110000100	1	<i>Hnojivo s dlhodobou účinnosťou s postupným uvoľňovaním živín, štartovacie, 30g/m2</i>	t	0,047	
21	K	185802114	1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1.5 umelým hnojivom	t	0,010	
22	M	251910000100	1	<i>Hnojivové tablety, 10 g, strom-8 ks</i>	t	0,010	
23	K	185803411	1	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1.5, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m2	231,390	
24	K	185804311.1	1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivy do 20 m2: stromy 75 l x 130 ks x 2 = 19 500 l	m3	19,500	
25	K	185804311.2	1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivy do 20 m2: trvalky 3 l x 6 154 Ks = 18 462 l	m3	12,831	
26	K	185851111	1	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	32,331	
27	K	1858VRKK	1	Výchovný rez pred výsadbou + kontrola koreňového systému	ks	130,000	

D		1.2		Rastlinný materiál			
28	M	D1	1	<i>Pyrus calleryana Aristocrat, bal 16/18</i>	ks	29,000	
29	M	D2	1	<i>Robinia pseudoacacia frisia, bal 16/18</i>	ks	43,000	
30	M	D3	1	<i>Amelanchier lamarckii (viackmeň), 150/170</i>	ks	3,000	
31	M	D4	1	<i>Koeleruteria paniculata, bal 16/18</i>	ks	12,000	
32	M	D5	1	<i>Sorbus aucuparia, bal 14/16</i>	ks	8,000	
33	M	D6	1	<i>Acer campestre „globosum“, bal 16/18</i>	ks	14,000	
34	M	D7	1	<i>Liquidambar styraciflua, bal 16/18</i>	ks	5,000	
35	M	D8	1	<i>Platanus hispanica, bal 16/18</i>	ks	2,000	
36	M	D9	1	<i>Tilia cordata, bal 16/18</i>	ks	14,000	
37	M	K 1	1	<i>Perovskia „Blue Spire“, K15</i>	ks	366,000	
38	M	K 2	1	<i>Prunus laurocerasus „Otto Luyken“, K15</i>	ks	315,000	
39	M	K 3	1	<i>Prunus laurocerasus „Otto Luyken“, K11</i>	ks	225,000	
40	M	K 4	1	<i>Rosa Larissa, K15</i>	ks	249,000	
41	M	K 5	1	<i>Lonicera nitida „MAIGRUN“, K15</i>	ks	249,000	
42	M	K 6	1	<i>Lonicera nitida „Chalons“ SCOOP, K15</i>	ks	72,000	
43	M	K 7	1	<i>Hydrangea, K15</i>	ks	5,000	
44	M	K 8	1	<i>Caryopteris „Hint of Gold“, K15</i>	ks	246,000	

45	M	K 9	<i>Euonymus japonica „Aurea“, K11</i>	ks	150,000		
46	M	T 1	<i>Kniphofia „Limelight“, K9</i>	ks	603,000		
47	M	T 2	<i>Hemerocallis „Gentle Shepherd“, K11</i>	ks	72,000		
48	M	T 3	<i>Nepeta x faassenii, K9</i>	ks	477,000		
49	M	T 4	<i>Pennisetum „Little Bunny“, K15</i>	ks	40,000		
50	M	T 5	<i>Athyrium „Lady in Red“, K9</i>	ks	5,000		
51	M	T 6	<i>Hosta „June Fever“, K9</i>	ks	87,000		
52	M	T 7	<i>Helleborus „Double Green“, K9</i>	ks	46,000		
53	M	T 8	<i>Verbena bonariensis, K9</i>	ks	279,000		
54	M	T 9	<i>Festuca gautieri, K11</i>	ks	492,000		
55	M	T 10	<i>Miscanthus „Little Zebra“, K15</i>	ks	120,000		
56	M	T 11	<i>Achillea „Cloth of gold“, K9</i>	ks	85,000		
57	M	C 1	<i>Allium giganteum</i>	ks	1 431,000		
58	M	C 2	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	540,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce							
59	K	936942001	Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácii so zabetónovaním oceľového rámu	ks	4,000		
60	M	553560010900 1	Mreža ochranná ku stromom, štvorcový pôdorys roštu, strana 1200 mm, oceľová mreža bez ochrany kmeňa stromu - CUADRADO, 1200 x 1200 m, v p. 450 mm, vrátane osadzovacieho rámu	ks	2,000		
61	M	553560010900 2	Mreža ochranná ku stromom, kruhový pôdorys roštu, priemer 1200 mm, liatinová mreža bez ochrany kmeňa stromu - CIRCULAR, p. 1200 mm, v p. 450 mm, vrátane osadzovacieho rámu	ks	2,000		
D 99 Presun hmôt HSV							
62	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2 527,947		

Poznámky:

Búracie práce a zemné práce súvisiace s výkopom výsadbových jám pre SO 01.1 Sadové úpravy sú zahnuté vo výkaze výmer v časti SO 01 Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné použiť „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 180018
Stavba: Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

JKSO:
Miesto: Malacky

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Malacky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
FIDOP s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		0,00
DPH znížená	20,00%		
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 180018

Stavba: Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
D 102	Úprava vetvy II/503	0,00	0,00
D 103	Dažďová kanalizácia objektu D 101	0,00	0,00
D 104	Dažďová kanalizácia objektu D 102	0,00	0,00
D 105	Cestná svetelná signalizácia	0,00	0,00
D 106	Verejné osvetlenie objektu D 101	0,00	0,00
D 107	Verejné osvetlenie objektu D 102	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 102 - Úprava vetvy II/503

JKSO:

Miesto: Malacky

Objednávateľ:

Mesto Malacky

Zhotoviteľ:

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a úl. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt: **D 102 - Úprava vetvy II/503**

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodrovnné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 102 - Úprava vetvy II/503

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	113106511	Rozoberanie kamenej prídlazby v ploche do 200 m2, - 0,41700t	m2	32,320		0,00
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	242,140		0,00
3	K	113107131.1	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty	m2	147,270		0,00
4	K	113152320	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	568,480		0,00
5	K	113152430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,127 t	m2	541,410		0,00
6	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,254 t	m2	515,628		0,00
7	K	113206111	Vyrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	171,000		0,00
8	K	113207111	Vyrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z palisád, - 0,11500t	m	55,000		0,00
9	K	113208111	Vyrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, 0,04000t	m	87,000		0,00
10	K	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 40 mm, -0,13000t	m2	242,140		0,00
11	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 200 mm, -0,23500t	m2	555,229		0,00
12	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	555,229		0,00
13	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	97,372		0,00
14	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	97,372		0,00
15	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	15,488		0,00
16	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s úrovnaním dna v hornine 3	m3	15,488		0,00
17	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,625		0,00
18	K	133201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,625		0,00
19	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	86,995		0,00
20	K	164303109	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 až 4. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	m3	1 217,934		0,00
21	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,372		0,00
22	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m, odvoz na medziskládku	m3	27,490		0,00
23	K	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	86,995		0,00
24	K	17120-9002	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	147,892		0,00
25	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (výsadbové jamy)	m3	202,573		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	5812532000.1	<i>Pestovateľský substrát:</i> <i>Kultúrna vrstva pôdy 30% objemu</i> <i>Ľvovitá frakcia (0,002mm) 3% objemu</i> <i>Prachovitá frakcia (0,002-0,063mm) 17% objemu</i> <i>Pieskovitá frakcia (0,063-2,0 mm) 20 % objemu</i> <i>Kamenitá frakcia (2,0-63,0 mm) 30 % objemu</i>	m3	202,573		0,00
27	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	27,490		0,00
28	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,900		0,00
29	M	5833734300	<i>Štrkopiesok drvený frakcie 0/32</i>	t	35,530		0,00
30	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	657,543		0,00
31	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (podložie výsadbovej jamy)	m2	309,085		0,00
32	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	309,085		0,00
33	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	309,085		0,00
34	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	600,000		0,00
35	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	456,000		0,00
36	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	20,000		0,00
37	K	183204112	Výsadba kvetlín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	387,000		0,00
38	K	183204113	Výsadba kvetlín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	213,000		0,00
39	K	184004722	Výsadba sadeníc kríkov, výšky nad 250 do 600 mm do jamky s priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	456,000		0,00
40	K	184102116	Výsadba dreveny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	20,000		0,00
41	K	18420KSBZ1	D+M Kotvenie stromov KOTVOS - KSBZ1 SET 8-20 cm - kotva veľkosti I. s textilným POP popruhom o šírke 35 mm a šilým okom - 3 ks - kotviaca račňa s POP popruhom o šírke 35 mm a dĺžkou 4 m - 1 ks - zatĺkacia tyč ZT-1 - 1 ks	set	20,000		0,00
42	K	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	309,085		0,00
43	M	583410001200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	28,590		0,00
44	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,009		0,00
45	M	251110000100	Hnojivo s dlhodobou účinnosťou s postupným uvoľňovaním živín, štartovacie, 30g/m2	t	0,009		0,00
46	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,002		0,00
47	M	251910000100	Hnojivové tablety, 10 g, strom-8 ks	t	0,002		0,00
48	K	185804311.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2: stromy 75 l x 20 ks x 2 = 3 000 l	m3	3,000		0,00
49	K	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2: trvalky, kry, cibuloviny 3 l x 1 056 Ks = 3 168 l	m3	3,168		0,00
50	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,168		0,00
51	K	1858VRKK	Výchovný rez pred výsadbou + kontrola koreňového systému	ks	20,000		0,00
52	M	D4	<i>Koeleruteria paniculata, bal 16/18</i>	ks	10,000		0,00
53	M	D5	<i>Sorbus aucuparia, bal 14/16</i>	ks	10,000		0,00
54	M	K.1	<i>Perovskia „Blue Spire“, K15</i>	ks	44,000		0,00
55	M	K.2	<i>Prunus laurocerasus „Otto Luyken“, K15</i>	ks	15,000		0,00
56	M	K.3	<i>Prunus laurocerasus „Otto Luyken“, K11</i>	ks	51,000		0,00
57	M	K.4	<i>Rosa Larissa, K15</i>	ks	156,000		0,00
58	M	K.5	<i>Lonicera nitida "MAIGRUN", K15</i>	ks	156,000		0,00
59	M	K.9	<i>Euonymus japonica „Aurea“, K11</i>	ks	34,000		0,00
60	M	T.1	<i>Kniphofia „Limelight“, K9</i>	ks	66,000		0,00
61	M	T.2	<i>Hemerocallis „Gentle Shepherd“, K11</i>	ks	66,000		0,00
62	M	T.8	<i>Verbena bonariensis, K9</i>	ks	51,000		0,00
63	M	T.9	<i>Festuca gautieri, K11</i>	ks	102,000		0,00
64	M	T.10	<i>Miscanthus „Little Zebra“, K15</i>	ks	51,000		0,00
65	M	T.11	<i>Achillea "Cloth of gold", K9</i>	ks	51,000		0,00
66	M	C.1	<i>Allium giganteum</i>	ks	198,000		0,00
67	M	C.2	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	15,000		0,00
D	2		Zakladanie				0,00
68	K	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	127,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné (bet.lôžko obrubníkov)	m2	20,400		0,00
70	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,400		0,00
71	K	27531-3611	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20 (zákl.pátky pre ZDZ)	m3	1,625		0,00
72	K	289971211.1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	578,050		0,00
73	M	69366513400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	578,050		0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
74	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,600		0,00
D 5 Komunikácie							0,00
75	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	400,887		0,00
76	K	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	182,270		0,00
77	K	565152111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP 16-I, PMB 25/55-65 v hr. 70 mm	m2	169,926		0,00
78	K	565161111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	182,978		0,00
79	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,000		0,00
80	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	195,140		0,00
81	K	573211111	Postrek spojovací emulzný nemodifikovaný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	581,571		0,00
82	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	352,905		0,00
83	K	577134231R	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - červená farba	m2	182,978		0,00
84	K	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	209,786		0,00
85	K	577154381	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	188,807		0,00
86	K	591141121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty vrátane vyplnenia škár škárovacou maľťou	m2	46,870		0,00
87	M	5838401690	Dlažbová kocka - žula, rozmer 12x12x12 cm	m2	48,276		0,00
88	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	193,909		0,00
89	M	5921952960	Dlažba Casà di Campo hr. 60mm, na tesno, farba Babylon, úprava senso	m2	146,990		0,00
90	M	5924600068	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	52,736		0,00
91	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	24,000		0,00
92	M	592460011700R2	Dlažba Bella Picolla hr. 80mm, na tesno (farba: kombinácia black-shadow + dolomite)	m2	24,720		0,00
93	K	711470080	Izolačná HDPE fólia	m2	28,800		0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
94	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50	ks	8,000		0,00
95	M	450300	UV dno 450/300 s odkalištom, KLARTEC	ks	8,000		0,00
96	M	450350150	UV stredný diel 450/350 s odtokom DN 150, KLARTEC	ks	8,000		0,00
97	M	450295H	UV homý diel 450/295, KLARTEC	ks	8,000		0,00
98	M	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500, KLARTEC	ks	16,000		0,00
99	M	500500E	Mreža liatinová 500x500 E, KLARTEC	ks	8,000		0,00
100	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	ks	8,000		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
101	K	111617100	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	199,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	871379011.R	Demontáž tratičodu DN 160	m	133,400		0,00
103	K	913151111R	Demontáž a montáž dopravnej značky (štandardné značky) vrátane odstránenia pôvodného stĺpika s presunom	ks	1,000		0,00
104	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	17,000		0,00
105	M	4044781780	Značka pozinkovaná, základný rozmer, fólia RA2, vid' výkres TDZ	ks	17,000		0,00
106	M	562 823101	Zn stĺpik dopravného značenia priemeru 60 mm, dl 3000 mm	ks	13,000		0,00
107	M	562 823102	Križový úchyt na stĺpik priemeru 60 mm	ks	17,000		0,00
108	M	562 823103	Plastová krytka na stĺpik priemeru 60 mm	ks	13,000		0,00
109	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar šírky 125 mm biela základná	m	142,000		0,00
110	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	188,000		0,00
111	K	915715132	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	9,000		0,00
112	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových čiar šírky 125 mm	m	142,000		0,00
113	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	188,000		0,00
114	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	60,700		0,00
115	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	60,700		0,00
116	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	330,000		0,00
117	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	60,700		0,00
118	K	915799011	Bezpečnostná úprava povrchu vozovky farbou zelenou asfaltový povrch	m2	129,500		0,00
119	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	186,000		0,00
VV			I. etapa				
VV			"A 19" 5		5,000		
VV			"B 13" 4		4,000		
VV			"B 31a" 5		5,000		
VV			"C 6b" 1		1,000		
VV			"C 6c" 1		1,000		
VV			"Z 2a" 12		12,000		
VV			"Z 4a" 16		16,000		
VV			"Z 4b" 10		10,000		
VV			"Z 4c" 1		1,000		
VV			"výstražné svetlo" 24		24,000		
VV			II. etapa				
VV			"a 19" 5		5,000		
VV			"B 13" 4		4,000		
VV			"B 31a" 5		5,000		
VV			"C 6b" 1		1,000		
VV			"C 22b" 1		1,000		
VV			"Z 2a" 54		54,000		
VV			"Z 4a" 25		25,000		
VV			"výstražné svetlo" 12		12,000		
VV			Súčet		186,000		
120	M	404410211400.S	Dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	186,000		0,00
VV			I. etapa				
VV			"A 19" 5		5,000		
VV			"B 13" 4		4,000		
VV			"B 31a" 5		5,000		
VV			"C 6b" 1		1,000		
VV			"C 6c" 1		1,000		
VV			"Z 2a" 12		12,000		
VV			"Z 4a" 16		16,000		
VV			"Z 4b" 10		10,000		
VV			"Z 4c" 1		1,000		
VV			"výstražné svetlo" 24		24,000		
VV			II. etapa				
VV			"a 19" 5		5,000		
VV			"B 13" 4		4,000		
VV			"B 31a" 5		5,000		
VV			"C 6b" 1		1,000		
VV			"C 22b" 1		1,000		
VV			"Z 2a" 54		54,000		
VV			"Z 4a" 25		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"výstražné svetlo" 12		12,000		
	VV		Súčet		186,000		
121	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	186,000		0,00
	VV		I. etapa				
	VV		"A 19" 5		5,000		
	VV		"B 13" 4		4,000		
	VV		"B 31a" 5		5,000		
	VV		"C 6b" 1		1,000		
	VV		"C 6c" 1		1,000		
	VV		"Z 2a" 12		12,000		
	VV		"Z 4a" 16		16,000		
	VV		"Z 4b" 10		10,000		
	VV		"Z 4c" 1		1,000		
	VV		"výstražné svetlo" 24		24,000		
	VV		II. etapa				
	VV		"a 19" 5		5,000		
	VV		"B 13" 4		4,000		
	VV		"B 31a" 5		5,000		
	VV		"C 6b" 1		1,000		
	VV		"C 22b" 1		1,000		
	VV		"Z 2a" 54		54,000		
	VV		"Z 4a" 25		25,000		
	VV		"výstražné svetlo" 12		12,000		
	VV		Súčet		186,000		
122	K	915711222.S	Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou delacích čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná (V 1a)	m	104,500		0,00
123	K	915721222.S	Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná (V 5a)	m2	3,300		0,00
124	K	966083111.S	Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky 250 mm (V 1a)	m	104,500		0,00
125	K	966083112.S	Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia (V 5a)	m2	3,300		0,00
126	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	47,500		0,00
127	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	48,925		0,00
128	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 vrátane lôžka z betónu rovnakej triedy hr. 150 mm	m	287,980		0,00
129	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	212,695		0,00
130	M	592-170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	66,950		0,00
131	M	592170000100	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,000		0,00
132	M	592170000200	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	14,000		0,00
133	M	5921954500	Obrubník cestný 100x20x25/15 cm, prechodový	ks	4,000		0,00
134	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	199,500		0,00
135	K	963015121	Demontáž betónovej vpuste vrátane liatinového rámu a poklopu alebo mreže -0,5000t	ks	7,000		0,00
136	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000		0,00
137	K	966083212	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu plochy	m2	55,000		0,00
138	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	811,831		0,00
139	K	979082213.1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	811,831		0,00
140	K	979082219.1	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 365,632		0,00
141	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	554,117		0,00
142	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	257,714		0,00
143	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 052,969		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 103 - Dažďová kanalizácia objektu D 101

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

FIDOP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená		20,00%	

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Rádlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 103 - Dažďová kanalizácia objektu D 101

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 103 - Dažďová kanalizácia objektu D 101

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	40,960		0,000
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	40,960		0,000
3	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	102,400		0,000
4	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	102,400		0,000
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,520		0,000
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	230,000		0,000
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	11,520		0,000
8	K	167101103	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	11,520		0,000
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,520		0,000
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,432		0,000
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	29,440		0,000
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,680		0,000
13	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	12,290		0,000
14	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	43,800		0,000
15	K	K006	Vyrovnanie zeminy a výsev trávového semena - 150m2 - 7,5kg trávového semena	m2	43,800		0,000
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,000
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,840		0,000
D	5		Komunikácie				0,000
17	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	19,000		0,000
18	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	19,000		0,000
19	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	19,000		0,000
20	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,000		0,000
21	K	979082213	Vodorovná doprava sutiľny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,460		0,000
22	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (celkom 10 km)	t	194,600		0,000
23	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiľny	t	19,460		0,000
24	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	19,460		0,000
25	K	K007	dočasné zabezpečenie okolia výkopov	sub	1,000		0,000
D	8		Rúrové vedenie				0,000
26	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 vrátane tvaroviek	m	32,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286120008100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x5,5, dl. 1 m QUANTUM SN 12, PIPELIFE	ks	32,000		0,000
28	K	877324102	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160	ks	7,000		0,000
29	M	286520013500	Spojka presuvná QUANTUM PVC so zarážkou DN 150, SN12, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	7,000		0,000
30	K	877324126	Montáž kanalizačného PP prechodu DN 160	m	7,000		0,000
31	M	KGAMS150	PVC šachtový prechod pieskovaný 150, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	7,000		0,000
32	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	32,000		0,000
33	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	32,000		0,000
34	K	K003	Napojenie kanalizácie na jestvujúcu kanalizáciu	sub	7,000		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,461		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 104 - Dažďová kanalizácia objektu D 102

JKSO:

Miesto: Malacky

Objednávateľ:

Mesto Malacky

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 104 - Dažďová kanalizácia objektu D 102

Miesto:

Malacky

Dátum:

Objednávatel:

Mesto Malacky

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 104 - Dažďová kanalizácia objektu D 102

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplni údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	42,240		0,000
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	42,240		0,000
3	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	105,600		0,000
4	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	105,600		0,000
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,880		0,000
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	236,000		0,000
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	11,880		0,000
8	K	167101103	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	11,880		0,000
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,880		0,000
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,008		0,000
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	30,360		0,000
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,920		0,000
13	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	12,670		0,000
14	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	11,000		0,000
15	K	K006	Vyrovnanie zeminy a výsev trávového semena - 150m2 - 7,5kg trávového semena	m2	11,000		0,000
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,000
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,960		0,000
D	5		Komunikácie				0,000
17	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	54,600		0,000
18	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	54,600		0,000
19	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	54,600		0,000
20	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	54,600		0,000
21	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	55,910		0,000
22	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (celkom 10 km)	t	559,000		0,000
23	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	55,910		0,000
24	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	55,910		0,000
25	K	K007	dočasné zabezpečenie okolia výkopov	sub	1,000		0,000
D	8		Rúrové vedenie				0,000
26	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 160 vrátane tvaroviek	m	33,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286120008100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x5,5, dl. 1 m QUANTUM SN 12, PIPELIFE	ks	33,000		0,000
28	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	1,000		0,000
29	M	286520021500	Odbočka PVC DN 150/150/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	1,000		0,000
30	K	877324102	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160	ks	7,000		0,000
31	M	286520013500	Spojka presuvná QUANTUM PVC so zarážkou DN 150, SN12, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	7,000		0,000
32	K	877324126	Montáž kanalizačného PP prechodu DN 160	m	8,000		0,000
33	M	KGAMS150	PVC šachtový prechod pieskovaný 150, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	8,000		0,000
34	K	877354054	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	ks	2,000		0,000
35	K	892311000	Skúška tesností kanalizácie D 150	m	33,000		0,000
36	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	33,000		0,000
37	K	K003	Napojenie kanalizácie na jestvujúcu kanalizáciu	sub	8,000		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,118		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 105 - Cestná svetelná signalizácia

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

FIDOP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 105 - Cestná svetelná signalizácia

Miesto:

Malacky

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M 089 - Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
22M 089 - D E M O N T Á Ž Ě oznam a zabezp zariadení (sk 096)	0,00
O - Ostatné	0,00
O01 - Ostatné náklady na stavbu	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 105 - Cestná svetelná signalizácia

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	M		Práce a dodávky M				0,000
D		22-M 089	Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/				0,000
1	K	220890021	Regulovanie prúdkroku svetelných návěstidiel, premeranie a vyregulovanie	ks	54,000		0,000
2	K	220960002	Mont. stožiaru (stĺpa), osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie - priameho na základovom ráme	ks	2,000		0,000
3	M	Pol1	Stožiar ELV.P tzv. sadový, kužel, na základ rošt SKS 33P Zn	ks	2,000		0,000
4	K	220960002-2	Mont. stožiaru (stĺpa), osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie - výložník na základ. ráme	ks	4,000		0,000
5	M	Pol2	Stožiar ELV.P výlož, kužel, na základ rošt typ SKV.P Zn.	ks	4,000		0,000
6	M	316790801	Stožiarová svorkovnica typ ALAM	ks	6,000		0,000
7	K	220960002-3	Mont. stožiaru SOVP 3694-Z (stĺpa), osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie - výložník na základ. ráme	ks	4,000		0,000
8	M	Pol3	Výložník ELV.P s veľk. vyloženia 4m Zn	ks	1,000		0,000
9	M	Pol4	Výložník ELV.P s veľk. vyloženia 5,0m Zn	ks	1,000		0,000
10	M	Pol5	Výložník ELV.P s veľk. vyloženia 6,0m Zn	ks	2,000		0,000
11	K	220960005	Mont. výložníka na stožiar	ks	4,000		0,000
12	K	220960006	Montáž základového rámu stožiaru,	ks	6,000		0,000
13	M	316780801	Základový rošt ZR 1-5 základný náter	ks	2,000		0,000
14	K	220960019	Situovanie stožiaru CDS, radiča, majáčka, RE.P, rozp. skrine	ks	7,000		0,000
15	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej prípevnenie	ks	6,000		0,000
16	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúš-1 kom na stožiar	ks	4,000		0,000
17	M	404410904b	Návěstidlo jednokomor 200 typ 230V LED	ks	4,000		0,000
18	K	220960036	Montáž zostaveného náv preskúš-2 kom na stožiar	ks	8,000		0,000
19	M	404410905a	Návěstidlo dvojkomor 200 typ 2300V LED	ks	8,000		0,000
20	K	220960041	Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 200 na stožiar	ks	16,000		0,000
21	M	404410906a	Návěstidlo trojkomor 200 typ 230V LED	ks	16,000		0,000
22	K	220960044	Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 300 na výložník	ks	8,000		0,000
23	M	Pol6	Návěstidlo trojkomor 300 typ 230V LED	ks	8,000		0,000
24	M	404440902	Montážna súprava AI - 183mm	pár	36,000		0,000
25	M	404440905	Montážna súprava na výložník - nosič DNA	ks	8,000		0,000
26	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	ks	4,000		0,000
27	K	220960127	Montáž bezdrôtového detektora do vozovky vrátane zálievky	ks	15,000		0,000
28	K	220960127.2	Vítanie otvor. korunkové do ABS pre Magnetometer dn100mm	ks	15,000		0,000
29	M	404421912.2	Bezdrôtový magnetometer + epoxyd material	ks	15,000		0,000
30	K	220960128	Montáž AP a RP na stožiar	ks	5,000		0,000
31	K	220960129	Nastavenie s prevádzkovaním AP, RP, FCM, FCI	ks	7,000		0,000
32	K	220960130	Montáž AP, RP, FCM, FCI	ks	7,000		0,000
33	M	404421914	Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém	ks	2,000		0,000
34	M	404421915	Flex Repeater Long Life + externa antena	ks	3,000		0,000
35	M	404421916	Access Point Module Flex Control - M	ks	1,000		0,000
36	M	404421917	Flex Control Isolator	ks	1,000		0,000
37	K	220960181	Montáž radiča, osadenie základu, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	ks	1,000		0,000
38	M	404420902	Radič CDS	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	ks	1,000		0,000
40	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	ks	9,000		0,000
41	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	ks	30,000		0,000
42	K	220960301	Príprava ku komplexnému vyskúšanju SSZ za do 5 sig. skupín	ks	1,000		0,000
43	K	220960302	Príprava ku komplexnému vyskúšanju SSZ za ďalších 5 signálnych skupín	ks	5,000		0,000
44	K	220960311	Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín	ks	1,000		0,000
45	K	220960312	Komplexnému vyskúšanju SSZ za ďalších 5 signálnu skupinu	ks	5,000		0,000
46	K	220960436	SW, Programy do radiča CDS	ks	1,000		0,000
47	K	220960437	SW, Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok po uvedení do prevádzky	sub	1,000		0,000
48	K	220960441	Uvedenie zariadenia CDS do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči	ks	1,000		0,000
49	K	220960501	Montáž symbolu do náv O200 alebo 300	ks	88,000		0,000
50	M	404410915	Symbol do návěstidla pr. 200	ks	64,000		0,000
51	M	404410930	Symbol do návěstidla pr. 300	ks	24,000		0,000
D 21-M Elektromontáže							0,000
52	K	220511033	Kábel FTP uložený do zeme	m	160,000		0,000
53	M	3410101054	Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PE drot, exterie	m	160,000		0,000
54	K	8	Uzemnenie stožiaru CSS	ks	6,000		0,000
55	K	210064008	Náter zemnacieho páska , číslovanie stožiarov, tlačidiel a pod.	ks	6,000		0,000
56	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	15,000		0,000
57	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov.CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 7	m	458,000		0,000
58	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 24	m	290,000		0,000
59	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 7	m	273,000		0,000
60	M	3410350103	Kábel silový Cu CYKY-J 7x1,5	m	625,000		0,000
61	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov CYKY-J do 2,5 mm-počet žil 24	m	140,000		0,000
62	M	3410350111	Kábel silový Cu CYKY-J 24x1,5	m	354,000		0,000
63	K	220061701	Ostat práce(zatiah kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	57,000		0,000
64	K	220110341	Objímka káblová značkovacia	ks	20,000		0,000
65	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka	ks	20,000		0,000
66	K	2201111431,00000	Jednosmerné meranie na miest kábli (pred/po montáži)	pár	10,000		0,000
67	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	ks	10,000		0,000
68	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	ks	1,000		0,000
69	K	220111767	Svorka-spojka SM-3 pre FeZn vedenia	ks	5,000		0,000
70	K	220111768	Svorka pripojovacia ST 01 pre FeZn vedenia	ks	6,000		0,000
71	K	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	20,000		0,000
72	M	3544112002,00000	Vodič FeZn priemer 10mm	kg	10,000		0,000
73	K	220281304	Kábel návestný CMSM do 2,5,počet žil 5 uložený v rúrkach	m	218,000		0,000
74	M	3410350481	Šnúra medená CMSM 5x1	m	218,000		0,000
75	K	220300601-1	Ukonč náv káblov CMSM , TCEKFY	ks	20,000		0,000
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,000
76	K	113106611	Rozoberanie zámkovkej diažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2	m2	31,450		0,000
77	K	286130801	Pokládka FXKVR 110	m	140,000		0,000
78	M	286130801	Rúrka FXKVR 110	m	140,000		0,000
79	K	460010024	Vytyčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,200		0,000
80	K	460030011	Sňatie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	12,600		0,000
81	K	460030061	Búranie betónovej vrstvy do 15cm	m2	32,250		0,000
82	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	86,000		0,000
83	K	460050602-1	Výkop jamy štartovacej a cieľovej 2*1*1,5	m3	24,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	460070555	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 5	ks	6,000		0,000
85	M	286130701	Rúrka FXKVR d 63 flexibil. (do zákl stožiara)	m	3,000		0,000
86	K	460070565	Jama pre základ radiča signal. zariadenia cestnej križovatky	ks	1,000		0,000
87	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	17,410		0,000
88	M	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16N	m3	8,400		0,000
89	K	460120002-1	Zásyp jamy štartovacej, cieľovej a pre vyhľadanie chráničky	ks	8,000		0,000
90	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hl, chodníku	m	80,000		0,000
91	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň	m	36,000		0,000
92	K	460300205	Pretlačovanie otvorov strojovo za účelom inštalovania 2xDN110, bez chráničky, štat a ciel jamy	m	97,000		0,000
93	M	286101100	Chránička PVC DN110	m	121,000		0,000
94	K	460440012	Provizórne zaistenie kábla vo výkope	ks	3,000		0,000
95	K	460460022	Zriadenie a odstránenie fyzickej zábrany (pásky)	m	150,000		0,000
96	K	460490012	Rozvinutie a ulož výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	120,000		0,000
97	M	2830002000	Fólia červená š. 33cm	m	120,000		0,000
98	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokoj v(chodník)	m	80,000		0,000
99	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj (zeleň)	m	36,000		0,000
100	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 3 km a zloženie na depónii a jazda späť	m3	43,500		0,000
101	K	460600002	Príplatok za odvoz vybúraných hmôt okrem zeminy	m3	14,990		0,000
102	M	460600091	Skladné za betón a suť	t	12,100		0,000
103	K	460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	12,600		0,000
104	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	12,600		0,000
105	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	12,600		0,000
106	M	0057211200	Travnové semeno parková zmes	kg	2,000		0,000
107	K	598911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	31,450		0,000

D 22M 089 DEMONTÁŽ E oznam a zabezp. zariadení (sk 096) 0,000

108	K	210030701D	Dem uzemnenie stožiara CSS	ks	6,000		0,000
109	K	220111781D	Demontáž uzemnenia radiča CSS	ks	1,000		0,000
110	K	220281303D	Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 3x1,5	m	10,500		0,000
111	K	220281304D	Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 5x1,5	m	95,000		0,000
112	K	220960001D	Demontáž stož CSS priamo zapusteného sadového	ks	6,000		0,000
113	K	220960035D	Demontáž zostaveného náv jednokomorového zo stožiara	ks	3,000		0,000
114	K	220960036D	Demontáž zostaveného náv dvojkomorového zo stožiara	ks	4,000		0,000
115	K	220960041D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového zo stožiara	ks	6,000		0,000
116	K	220960042D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového z výložníka	ks	4,000		0,000
117	K	220960073D	Demontáž akustického zariadenia SZN-1	ks	4,000		0,000
118	K	220960126D	Demontáž požiadav. tlačidiel pre chodcov	ks	4,000		0,000
119	K	220960181D	Demontáž radiča CSS	ks	1,000		0,000
120	K	4560001800,00000	Použitie mechanizmov na demont- žeríav	h	8,000		0,000
121	K	460600001D	Odvoz demont. materiálu do 10km -kovový odpad	t	0,200		0,000

D O Ostatné 0,000

D 001 Ostatné náklady na stavbu 0,000

122	M	4560001800	Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12m	h	40,000		0,000
123	M	CGP T5/3	Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov	bod	50,000		0,000
124	M	HZS-801	Východisková revízná správa	h	8,000		0,000
125	M	HZS-801.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	sub	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 106 - Verejné osvetlenie objektu D 101

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

FIDOP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižovaná			20,00%	
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt: **D 106 - Verejné osvetlenie objektu D 101**

Miesto: Malacky
Objednávateľ: Mesto Malacky
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum:
Projektant: FIDOP s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 106 - Verejné osvetlenie objektu D 101

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,500		0,000
D	5		Komunikácie				0,000
2	K	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	3,000		0,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
3	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	13,000		0,000
4	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	13,000		0,000
D	M		Práce a dodávky M				0,000
D	21-M		Elektromontáže				0,000
5	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	105,000		0,000
6	M	345710005700	Rúrka ohybná KOPOFLEX 63	m	105,000		0,000
7	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000		0,000
8	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	68,000		0,000
9	M	354310013100	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	68,000		0,000
10	K	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35 mm)	ks	2,000		0,000
11	M	345820002400	Spojka NN s polymérovou izoláciou SVCZ 25-35	sada	2,000		0,000
12	K	210101361	NN koncovky pre káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm)	ks	17,000		0,000
13	M	345810005300	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	17,000		0,000
14	K	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	8,000		0,000
15	M	348370004600	Rošt základový ZR 2-12	ks	8,000		0,000
16	K	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	10,000		0,000
17	M	348370001600	Svietidlo priechodové LUMA 1 16000 lm CW DPR1	ks	6,000		0,000
18	M	348370001500	Svietidlo priechodové LUMA 1 16000 lm CW DPL1	ks	1,000		0,000
19	M	348370001400	Existujúce LED svietidlo (prekládka)	ks	3,000		0,000
20	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000		0,000
21	M	348370004200	Stožiar pre osvetlenie PP STK 114/60/3P1K14	ks	7,000		0,000
22	M	348370004400	Stožiar UDO-10P	ks	1,000		0,000
23	K	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	9,000		0,000
24	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000		0,000
25	M	316770000800	Výložník V1T-OP-A-114 do dĺžky 4m	ks	7,000		0,000
26	K	210204107	Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	1,000		0,000
27	M	316770002500	Výložník V3T-10-89	ks	1,000		0,000
28	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000		0,000
29	M	348370004900	Svorkovnica stožiara SR 721/E14/4xAI	ks	7,000		0,000
30	K	210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	1,000		0,000
31	M	348370005100	Svorkovnica stožiara SR 723/E14/4xAI	ks	1,000		0,000
32	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svorček a vyznač. žlt. pruhov)	m	8,000		0,000
33	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,600		0,000
34	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1,600		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,800		0,000
36	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	60,000		0,000
37	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	56,520		0,000
38	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	16,000		0,000
39	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	10,000		0,000
40	K	210220245	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	8,000		0,000
41	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	8,000		0,000
42	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000		0,000
43	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000		0,000
44	K	210812019	Kábel medený silový uložený voľne NY 0,6/1 kV 3x1,5	m	117,000		0,000
45	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	117,000		0,000
46	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	105,000		0,000
47	M	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	105,000		0,000
48	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	105,000		0,000
49	K	210962056	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné priemys. na výložník	ks	3,000		0,000
50	K	210962069	Demontáž stoziaru osvetľovacieho ostatného oceleového do 10 m	ks	1,000		0,000
51	K	210962079	Demontáž výložníka trojramenného do 70 kg	ks	1,000		0,000
52	K	210962086	Demontáž výzbroja stoziarov pre 3 okruhy	ks	1,000		0,000
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,000
53	K	460050602	Výkop jamy pre stoziar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m ³	8,000		0,000
54	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	8,000		0,000
55	M	589340000100	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, prísak 50 mm, z cementu portlandského, vodostavebný betón	m ³	8,500		0,000
56	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	1,000		0,000
57	K	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	6,000		0,000
58	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	40,000		0,000
59	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	14,000		0,000
60	K	460560124	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	6,000		0,000
61	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	40,000		0,000
62	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	14,000		0,000
63	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	8,500		0,000
64	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m ³	85,000		0,000
65	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	30,000		0,000
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
66	K	HZS000111	Montážna plošina MP 16	hod	12,000		0,000
67	K	HZS000112	Montážna plošina MP 16 za km	km	10,000		0,000
68	K	HZS000113	Dopravné náklady	kpl	1,000		0,000
69	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

JKSO:

Miesto: Malacky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

FIDOP s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

Miesto: Malacky

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Úprava križovatky ciest I/2, II/503 a ul. Radlínskeho, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:

D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

Miesto:

Malacky

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Malacky

Projektant:

FIDOP s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D		1	Zemné práce				0,000
1	K	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,500		0,000
D		5	Komunikácie				0,000
2	K	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	10,500		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
3	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	45,000		0,000
4	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	45,000		0,000
D		M	Práce a dodávky M				0,000
D		21-M	Elektromontáže				0,000
5	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	68,000		0,000
6	M	345710005700	Rúrka ohybná KOPOFLEX 63	m	68,000		0,000
7	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	42,000		0,000
8	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	52,000		0,000
9	M	354310013100	Káblivé oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	52,000		0,000
10	K	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	7,000		0,000
11	M	348370004600	Rošt základový ZR 2-12	ks	7,000		0,000
12	K	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	7,000		0,000
13	M	348370001600	Svietidlo priechodové LUMA 1 16000 lm CW DPR1	ks	6,000		0,000
14	M	348370001500	Svietidlo priechodové LUMA 1 16000 lm CW DPL1	ks	1,000		0,000
15	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	7,000		0,000
16	M	348370004200	Stožiar pre osvetlenie PP STK 114/60/3P1K14	ks	7,000		0,000
17	K	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	7,000		0,000
18	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000		0,000
19	M	316770000800	Výložník V1T-OP-A-114 do dĺžky 4m	ks	7,000		0,000
20	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	7,000		0,000
21	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová SR 721/E14/4xAl	ks	7,000		0,000
22	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	7,000		0,000
23	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,400		0,000
24	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1,400		0,000
25	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8l, CHEMOLAK	kg	0,700		0,000
26	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	42,000		0,000
27	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	39,564		0,000
28	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	14,000		0,000
29	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	8,750		0,000
30	K	210220245	Svarka FeZn pripojovacia SP	ks	7,000		0,000
31	M	354410004000	Svarka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	7,000		0,000
32	K	210220253	Svarka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000		0,000
33	M	354410000900	Svarka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	14,000		0,000
34	K	210812019	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x1,5	m	74,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	74,000		0,000
36	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	68,000		0,000
37	M	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	68,000		0,000
38	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	68,000		0,000

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			0,000	
39	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	7,000		0,000
40	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez dëbneria	m3	8,500		0,000
41	M	589340000100	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, prísak 50 mm, z cementu portlandského, vodostavebný betón	m3	9,031		0,000
42	K	460200124	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	21,000		0,000
43	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	21,000		0,000
44	K	460560124	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhútn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	21,000		0,000
45	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhútn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	21,000		0,000
46	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,500		0,000
47	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	85,000		0,000
48	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000		0,000

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby			0,000	
49	K	HZS000111	Montážna plošina MP 16	hod	12,000		0,000
50	K	HZS000112	Montážna plošina MP 16 za km	km	10,000		0,000
51	K	HZS000113	Dopravné náklady	kpl	1,000		0,000
52	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		0,000

HARMONOGRAM PRÁC

OPRÁVNENIE STAVBYVEDÚCEHO - predkladá až úspešný uchádzač

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky: „„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY““

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Dňa:

meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača (Povinné)

Podpis:

(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie ponúk nie sú známi, **predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.**)

Doklad o poistení – predkladá až úspešný uchádzač

PD na CD – k ZOD prikladá verejný obstarávateľ

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie

<http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-eurotsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html>

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/22018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 uvedených v ponuke do verejného obstarávania „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej Mestom Malacky na dobu verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby .

V dňa.....

dotknutá osoba
titul, meno, priezvisko a podpis

Stavebné povolenie č. j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa,
Rozhodnutia: ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O, ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa
Oznámenie k ohláseniu č. j. 432/2017

MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

č. j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa
Malacky 13. 07. 2017

Vybavuje:
č.t. 034/7966156

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 14.08.2017
vykonateľnosť dňa 14.08.2017

Stavebné povolenie

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Benolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov – stavebným úradom pod č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba: **Cyklotrasa Družstevná-Radlinského
a úprava križovatky v Malackách**

V objektovej skladbe:

SO 01 Cyklotrasa

SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)

na pozemkoch parc.č.: reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2,
1119/1, 589, 1087/2
reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874,
2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

v kat. území: **Malacky**

pre stavebníka: **Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky**
zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Řihom, PhD.

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Jedná sa o vybudovanie stavby novej cyklotrasy vrátne úpravy križovatky, ktorá bude uskutočnená podľa dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miroslavom Mažgútom č. osv. 3108*Z*4-21.
- Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.
- Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 66 ods. 4 písm. a) predložiť podrobnejšiu - realizačnú projektovú dokumentáciu na úpravu križovatky (ešte pred začatím úpravy križovatky).
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- Stavba bude dokončená najneskoršie do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky
- Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu.
- Zhotoviteľ stavby zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
- V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby.
- Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu vhodné výrobky.
- Stavebník ešte pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí a požiada v prípade potreby o rozkopávkové povolenie.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.

SO 01 Cyklotrasa

Búracie práce

Búracie práce pozostávajú zväčša vo vybúraní obrubníkov, zarezaní do konštrukcie vozovky a chodníkov s vybúraním asfaltov a odstránenie zámkovej dlažby.

Smerové a výškové vedenie trasy

Trasa v zastavanej časti mesta sleduje priebeh jestvujúcich komunikácií, chodníkov, prípadne zelených

pásov. Na novostavbe cyklistickej cestičky sú navrhnuté smerové oblúky v stiesnených podmienkach od

$R = 3,00$ m a na ostatnej časti do $R = 50$ m.

Výškové vedenie tejto trasy je v súlade s príľahlými komunikáciami.

Dopravné riešenie

Cyklotrasa je navrhnutá ako jeden stavebný objekt o celkovej dĺžke 2,107 km. Povrch v celej dĺžke je s krytom z asfaltového betónu.

Umiestnenie cyklotrás je v súlade s TP 085/2014 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Časť cyklotrasy, ktorá je vedená po jestvujúcich miestnych a obslužných komunikáciách je cestička vyznačená piktogramami. Na všetkých nebezpečných úsekoch, ako sú priechody pre cyklistov cez komunikácie, križenie vjazdov na pozemok je cyklotrasa podfarbená zelenou farbou. Taktiež piktogramy upozorňujú na kritické miesta cyklotrasy.

Cyklotrasa umiestnená mimo komunikácií je navrhnutá ako novo budovaná trasa v zeleni, alebo rozšírením jestvujúcich chodníkov.

V rámci cyklotrasy sú použité tri formy vedenia cyklistov :

- segregovaná samostatná cyklistická cestička široká 2,50 až 3 m
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov o šírke od 2,00 do 2,50 m
- spoločná s motorovou dopravou, vyznačená piktogramami

V návrhu je 5 základných charakteristických rezov umiestnenia cyklotrasy :

- charakteristický rez „A“ – koridor pre cyklistov
- charakteristický rez „B“ – združená cyklistická cestička pre chodcov a cyklistov
- charakteristický rez „C“ – separovaná cyklistická cestička oddelená bezpečnostným odstupom od chodcov
- charakteristický rez „D“ – samostatná cyklistická cestička oddelená od motorovej dopravy
- charakteristický rez „E“ – separovaná cyklistická cestička oddelená bezpečnostným odstupom od motorovej dopravy

Navrhovaná trasa je rozdelená na úseky, ktoré umožňujú efektívne využívanie ako jestvujúce cyklistické cestičky, tak aj novo navrhované.

1. časť km 0,000 00 – 0,233 52 Družstevná ulica

Trasa začína v napojení na jestvujúcu cyklistickú cestičku do Kostolišťa a prechádza vyznačením po jestvujúcej slepej komunikácii – Družstevná ulica. Cyklotrasa je navrhovaná v charakteristickom reze „A“ ako cyklokoridor:

2. časť km 0,233 52 – 0,465 22 Družstevná ulica, št. c. II/503

Úsek pokračuje združenou cestičkou pre vyznačených užívateľov, charakteristický rez „B“, v rozsahu po križovatku s miestnou komunikáciou – Kozia ulica. V tejto časti sa vybuduje nový chodník o šírke 2,50 m s obrubníkom s prevýšením od komunikácie o 12 cm. Na chodníku sa vyznačí bezpečnostný odstup od komunikácie 0,50 m.

3. časť km 0,465 22 – 0,951 14 Záhorácka ulica, št. c. I/2

Vybuduje sa nová cyklistická cestička, charakteristický rez „C“, o šírke 2,50 až 3,00 m s vyznačením deliacej čiary pre cyklistickú dopravu. Úsek začína priechodom pre cyklistov na Kozej ulici a končí v križovatke s Brnenskou cestou.

4. časť km 0,951 14 – 1,129 08 Záhorácka ulica, št. c. I/2

Úsek začína v križovatke s Brnenskou cestou po križovatku s Pribinovou ulicou, charakteristický rez „E“. Novo budovaná cyklistická cestička o šírke 2,50 m s odstupom od chodníka varovným a vodiacim pásom pre nevidiacich o šírke 0,40 m.

5. časť km 1,129 08 – 1,333 83 Záhorácka ulica, št. c. I/2

Cyklistická cestička, charakteristický rez „D“, od Záhoráckej ulice (Pribinova ul.) po námestie so sochu sv. Floriána. Cestička je o šírke 2,00 m. Od Záhoráckej ulice a zelených ostrovčekov na druhej strane je cyklistická cestička oddelená 0,50 m bezpečnostným odstupom. Vybudovanie si bude vyžadovať vybúranie betónových stĺpikov a palisád zelených ostrovčekov v trase cestičky.

6. časť km 1,333 83 – 1,920 37 Záhorácka ulica, Kláštorne námestie a Radlinského ul.

V tejto časti je navrhnutá cyklistická cestička primknutá ku jestvujúcemu chodníku o šírke 2,50 m, charakteristický rez „E“. Následne prechádza cez križovatku so Záhoráckou cestou, Bratislavskou cestou, Radlinského a M. R. Štefánika ako súbežný priechod pre cyklistov s priechodom pre chodcov.

Cyklotrasa je viazaná na úpravu – zmenšenie ostrovčeka križovatky Záhorácka a M. R. Štefánika a rozšírenia príľahlého chodníka na Záhoráckej ulici.

Trasa ďalej pokračuje za križovatkou ako novo budovaná v súbehu s jestvujúcim chodníkom, charakteristický rez „E“ o šírke cyklistickej cestičky 2,50 m. Trasa je vedené po parcele č. 2871/1, ktorá je vedená v katastri ako nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).

Úsek pokračuje cyklistickou cestičkou, charakteristický rez „E“, v rozsahu po križovatku s miestnou komunikáciou – Nádražná ulica. V tejto časti sa vybuduje nový chodník o šírke 2,50 m s obrubníkom s prevýšením od komunikácie o 12 cm. Na chodníku sa vyznačí bezpečnostný odstup od komunikácie 0,50 m a od chodníka s vodiacim a varovným pásom o šírke 0,40 m. Na tento úsek bude nadväzovať pokračovanie cyklotrasy smerom do priemyselného parku.

7. časť km 1,920 37 – 2,107 21 Nádražná ulica (autobusová a železničná stanica)

Cyklotrasa je navrhovaná v charakteristickom reze „A“ ako cyklokoridor. Ukončenie koridoru je pred autobusovou a železničnou stanicou obrátkom.

Na trase budú rozmiestnené cyklostojany a pred budovou školy uzamykateľný cykloprístrešok.

SO 02 Uzamkynateľný prístrešok pre bicykle pri objekte Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách - sa nepovoľuje týmto stavebným povolením. Obec Kostolište vydala na tento stavebný objekt ako drobnú stavbu Oznámenie k ohláseniu č.j. 432/2017 zo dňa 20.02. 2017.

SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)

Prekládka verejného osvetlenia
Doplnenie výstražného semaforu

Doplnenie počítáča cyklistov
Osadenie nových zemných svietidiel
Doplnenie rozvázdača

Stavebný objekt SO 03 Elektroinštalácia priamo súvisí so stavbou cyklotrasy, preložené verejné osvetlenie bude slúžiť pre navrhovanú cyklotrasu, taktiež pre cestu a chodníky. Osvetlenie bude slúžiť pre cyklotrasu. Doplnenie výstražného semaforu, počítáča cyklistov, osadenie nových zemných svietidiel a doplnenie rozvázdača taktiež priamo súvisí so stavbou cyklotrasy.

**B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba zasahuje do ochranného pásma železničnej dráhy.**

Stavebník dodrží podmienky:

- Ministerstva dopravy, výstavby SR, sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru dráhového stavebného úradu, uvedené v stanovisku pod č.j. 15671/2017/SŽDD/31109 zo dňa 24.04.2017, a to:

MDV SR potvrdzuje platnosť záväzného stanoviska č. 10864/2017/SŽDD/14255 zo dňa 20.02.2017.

Podmienky uvedené v stanovisku č. 10864/2017/SŽDD/14255 zo dňa 20.02.2017:

1. Stavbu zrealizovať podľa projektu, overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Mažgút (reg. Č. 3108 *Z *4-21) CYKLOPROJEKT, s.r.o. Bratislava pod zák. č. 02/2017 v 02/2017, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.

2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky Bratislava (ŽSR) dané v stanovisku:

- ŽSR Odbor expertízy GR Bratislava č. 321/2017/O420-2/M-II/25 zo dňa 16.02.2017
- ŽSR OR Trnava

3. Stavebník je povinný v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti v blízkosti vedení a zariadení ŽSR zabezpečiť vytýčenie a ich prípadnú ochranu u ŽSR OR Trnava.

4. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.

5. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

6. Stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe.

7. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť

zhodnú s vydaným stavebným povolením.

- **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, uvedené v stanovisku pod č.j. 321/2017/O420-2/M-IV/2 zo dňa 12.04.2017, a to:**

Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok uvedených v stanovisku ŽSR č. 19074/2017/ O420-002 zo dňa 10.01.2017 s dôrazom na rešpektovanie požiadaviek správcovských zložiek ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava. Technické riešenie stavby vo vzťahu k dotknutým objektom železničnej infraštruktúry, a to predovšetkým káblovým vedeniam ŽSR OZT, žiadame pred realizáciou odsúhlasiť s príslušnými správcovskými útvarmi. Majetkovo právne vzťahy k stavebne dotknutým pozemkom v správe ŽSR je potrebné riešiť prostredníctvom ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava. Po realizácii požadujeme prizvať ŽSR OR Trnava a SHM RP Bratislava ku kolaudačnému konaniu.

Vzhľadom na zásah stavby do ochranného pásma dráhy táto podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

Podmienky uvedené v stanovisku č. ŽSR č. 19074/2017/ O420-002 zo dňa 10.01.2017:

1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR, OR Trnava č.5815/2016/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 10. 01. 2017 a jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových vedení ŽSR odvetvia OZT v území riešenej stavby a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.
 2. Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním.
 - a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy poškodením objektov, vedení a zariadení ŽSR, k narušeniu stavby dráhy a jej odvodnenia,
 - b) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.
 3. Vlastník/správca stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
 4. V prípade zemných prác nad trasou káblových vedení ŽSR tieto žiadame vytýčiť a ich trasy zapracovať do nasledujúceho stupňa projektovej prípravy stavby.
 5. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav objektov a zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou.
 6. Toto stanovisko nie je konečné. Dokumentáciu pre stavebné povolenie zohľadňujúcu už stanovené požiadavky ŽSR žiadame predložiť na opätovné posúdenie cestou ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava.
- **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, uvedené v stanovisku č.j. 5815/2016/289301/SŽTS/7a.13, zo dňa 10.01.2017, a to:**
 - Požadujeme predložiť na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znp (stavebný zákon) ďalší stupeň projektovej dokumentácie v ktorom je potrebné stavbu zakresliť do jednotnej železničnej mapy v M 1:1000 a okótovať najmenšiu vzdialenosť od osi krajnej koľaje.
 - V prípade vykonávania zemných prác doporučujeme požiadať správcu nášho káblového vedenia o vytýčenie tohto vedenia a o jeho zapracovanie do projektovej dokumentácie ďalšieho stupňa, aby bol zrejmy vzťah stavby so ŽSR. V prípade, že sa zemné práce v mieste nášho káblového

vedenia nebudú vykonávať, vytýčenie tohto vedenia nebude potrebné. Vyjadrenia správcov nášho káblového vedenia, ktorých pripomienky je potrebné dodržať sú v prílohách.

- Nakoľko stavba bude zasahovať do pozemku v správe ŽSR, je potrebné riešiť majetkoprávné vzťahy so ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava na základe vyjadrenia č. O/750/7a.08/5236/2016/SHM/RP-Ba-Ma zo dňa 09.12. 2016.
- Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v priestore možného ohrozenia zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
- **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, uvedené v stanovisku č.j. 1341/16/289701/SOZT/2a.15, zo dňa 28.12.2016, a to:**
 - Pri zemných prácach v uvedenom území požadujeme pred začatím výstavby požiadať o presné vytýčenie vedení ŽSR OZT priamo v teréne a dozor pri prácach v blízkosti vedení ŽSR OZT. Trasa káblov musí zostať voľne prístupná pre prípad odstraňovania poruchy. Podľa zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 a zákona o dráhach č. 513/2009 je nad trasou káblov a v jej ochrannom pásme (0,5 m od osi kábla na obe strany) zakázané zriaďovať stavby, spevnené nerozoberateľné plochy, skládky, navážky ako aj prechádzať ponad káblové vedenia ťažkými mechanizmami. Vytýčenie vedení a dozor pri prácach v ochrannom pásme vedení ŽSR OZT Vám na základe objednávky zabezpečí SMSU OZT KT Trnava (Bc. Korbelič, tel.č. 0903 566 278).
 - **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby pre OZT - Káblová technika, uvedené vo vyjadrení č.j. Ďš-579/12-16, zo dňa 10.01.2017, a to:**

V prípade akýchkoľvek zemných prác požadujeme vytýčenie!

Objednávku na vytýčenie treba zaslať na SMSÚ KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava. Vytýčenie si dohodnete s vedúcim SMSÚ KT tel. 0903 566 278.

Pri súbehu a križovaní treba dodržať platné STN!

Krytie existujúcich trás po realizácii križovania treba uviesť do pôvodného stavu.

V prípade zemných prác požadujeme ohlásenie začiatku stavebných prác.

Toto vyjadrenie nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava.

C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Stavebník dodrží podmienky:

- **Úradu BSK, odbor dopravy, uvedené v stanovisku č.j. 02591/2017/PK-19 zo dňa 25.04. 2017, a to:**

Realizácia v súbehu II/503 nezmení šírkové usporiadanie cesty.

Na ceste pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál a výkopom sa nenaruší cestné teleso.

Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.

Dodržať technické podmienky pre realizáciu prác od Regionálnych ciest Bratislava a.s.,

Čučoriedkova 6 v Bratislave, ako správcu cesty.

Úprava križovatky bude predmetom samostatného projektu.

Dočasné aj trvalé značenie je potrebné odsúhlasiť na Okresnom úrade v Malackách, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- **Okresného úradu Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií uvedených v stanovisku č.j. OU-BA_OCDPK2-2017/048589 zo dňa 25.04. 2017 (pre územné a stavebné konanie), a to:**

Záväzné stanovisko tunajšieho úradu vydané listom č. OU-BA-OCDPK2-2016/107550 zo dňa 19.12.2016 zostáva naďalej v platnosti.

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. OU-BA-OCDPK2-2016/107550 zo dňa 19.12.2016:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste I/2, súhlasíme s pripravovanou stavbou za predpokladu kladného stanoviska dopravného inšpektorátu a správcu cesty I/2 –SSC IVSC Bratislava k navrhovanému riešeniu.

- **Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislave, ODI, Dopravný inžinier, uvedené v stanovisku zo dňa 21.04. 2017, a to:**

Stanovisko pre účely stavebného konania zostáva naďalej platné a nemenné, t.j. KDI súhlasí s uvedenou stavbou a k predloženej projektovej dokumentácii neuplatňuje žiadne pripomienky.

- **Slovenskej správy ciest, uvedené v stanovisku č.j. SSC/6654/2017/2310/12093 zo dňa 25.04. 2017, a to:**

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby súhlasíme s podmienkou rešpektovania stanovísk č.j. 6654/2017/2310/1899 zo dňa 19.01. 2017 (pre územné konanie) a č.j. SSC/6654/2017/2310/4681 zo dňa 17.02. 2017 (pre stavebné konanie).

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. 6654/2017/2310/1899 zo dňa 19.01. 2017 (pre územné konanie):

1. Preukázať súlad stavby s UPN mesta Malacky.
2. Na Družstevnej ul. (obojsmernej komunikácii šírky 4,0 m, po ktorej je cyklotrasa v dl. 0,29365 km vedená v jazdnom pruhu komunikácie) odporúčame vybudovať výhybne.
3. Vhodnosť navrhovanej šírky spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov, vedenom popri ceste 11/503 v úseku km 0,293 65 - 0,459 73, je potrebné preukázať predpokladanou Intenzitou chodcov a cyklistov/h.
4. V priesečnej svetelne riadenej križovatke ulíc Záhorácka (1/2) - gen. M.R.Štefánika (1/2) - Radlinského -11/503 bola z dôvodu navrhovanej cyklistickej cestičky nutná stavebná úprava vetvy križovatky v smere Záhorácka ul. - Ul. gen. M.R.Štefánika spočívajúca v posune vetvy bližšie k ceste 1/2. S navrhovaným smerovým vedením vetvy cez 2 smerové oblúky spojených priamym úsekom nesúhlasíme. Požadujeme vedenie vetvy v jednom smerovom oblúku.
5. Odvodnenie novonavrhovanej polohy vetvy križovatky je nutné navrhnuť v zmysle príslušných STN a TP.

S vydaním územného rozhodnutia stavby „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky“ súhlasíme s podmienkou, že uvedené pripomienky budú uvedené v územnom

rozhodnutí a zapracované v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. SSC/6654/2017/2310/4681 zo dňa 17.02. 2017 (pre stavebné konanie):

- Trasa navrhovanej cyklistickej cestičky je viazaná na úpravu existujúcej priesečnej, svetelne riadenej križovatky ciest I/2 a II/503. Úprava križovatky (vetva križovatky, dĺžky zaraďovacích úsekov na križovatke, dopravné ostrovčeky, priechody pre cyklistov a peších) bude riešená v samostatnom stavebnom objekte, ktorý bude predložený Slovenskej správe ciest na odsúhlasenie.

- S vydaním stavebného povolenia stavby „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky“ súhlasíme s podmienkou, že v dokumentácii na realizáciu predmetnej stavby bude stavebný objekt úpravy križovatky spracovaný v súlade s platnými STN a kompletná dokumentácia bude doplnená v zmysle pripomienok nášho stanoviska č. 6654/2017/2310/1899 a vopred odsúhlasená Slovenskou správou ciest.

- **Okresného úradu Malacky, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, uvedené v stanovisku č.j. OU-MA-OCDPK-2017/006856 zo dňa 27.04. 2017, a to:**

V časti cyklotrasy, ktorá je v súbehu s cestou II/503 zostávajú v platnosti požiadavky uvedené v stanovisku OU-MA-OCDPK- 2017/003291 zo dňa 17.02.2017.

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. OU-MA-OCDPK- 2017/003291 zo dňa 17.02.2017. (pre stavebné konanie)

1. vybudovaním cyklotrasy Družstevná - Radlinského Malacky nesmie prísť k zmene šírkového usporiadania cesty II/503,
2. preložiť autobusovú zastávku Slovak lines (Malacky-kostol) spolu s priechodom pre chodcov pred 4 ZŠ na Záhoráckej ulici,
3. dodržať podmienky uvedené v stanovisku ORPZ ODI Malacky č. ORPZ-MA-ODI-21-053/2017 zo dňa 16.02.2017 a technické podmienky, ktoré stanovil správca komunikácie 11/503 Regionálne cesty Bratislava a.s.
4. určenie použitia dočasného dopravného značenia počas výstavby a trvalého dopravného značenia, ktoré je nutné odsúhlasiť na Okresnom riaditeľstve PZ ODI Malacky, požiadava investor stavby tunajší odbor dopravy a pozemných komunikácií.

- **Regionálne cesty Bratislava a.s., uvedené v stanoviskách č.j. 452/17/489/OSI zo dňa 21.04. 2017, a to:**

K úseku cyklotrasy v súbehu s cestou 11/503 (úsek Družstevná - križovatka s cestou 1/2) v Malackách je nutné zachovať naše požiadavky uvedené vo vyjadrení naša zn. 191/17/180/OSI zo dňa 17.2.2017.

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. 191/17/180/OSI zo dňa 17.2.2017.

Cyklotrasa je umiestnená v predmetnom úseku na spoločnej cestičke pre vyznačených užívateľov (spoločný chodník pre chodcov a cyklistov). Vybudovaním chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cesty II/503.

Chodník bude oddelený od cesty II/503 zvýšeným obrubníkom, v miestach vjazdov úrovňovým. Pri osadení obrubníkov žiadame zarezanie asfaltu, vloženie dilatačného prvku, úpravu krytu vozovky na šírke min.25cm.

V súvislosti s navrhovaným úsekom cyklotrasy vedenej tesne pri ceste II/503 (Družstevná - Kozia) žiadame mesto Malacky o údržbu odvodňovacieho vsakovacieho systému cesty II/503 umiestneného v chodníku. Túto podmienku žiadame uviesť v stavebnom povolení.

Dopravné značenie je potrebné schváliť Okresným riaditeľstvom PZ ODI Malacky a určiť Okresným úradom Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Počas realizácie nesmie prísť na ceste II/503 ku skládke výkopového materiálu, k obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami a ohrozeniu bezpečnosti vozidiel.

- **Mesta Malacky, UVaZP, doprava, uvedené v stanovisku č.j. ÚVaŽP/2274/2017/Chr zo dňa 25.04. 2017, a to:**

Pre realizáciu stavby budú splnené tieto podmienky :

Pri výstavbe treba dodržiavať platnú právne predpisy a normy.

Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ s platným POD na dotknutej pozemnej komunikácii, vrátane príľahlej cestnej zelene a túto si naplánovať v koordinácii s ďalšími investormi (resp. správcami vedení IS) aj v rámci stavby s platným POD tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác v lokalitách mesta Malacky používať prenosné dopravné značenie v zmysle zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z.. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať ÚVaŽP - správcu komunikácií. Pri preberacom konaní žiadame ÚVaŽP - správcovi komunikácií predložiť a odovzdať projekt skutočného vyhotovenia – farebný originál (pôvodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (dĺžky, šírky, zastávky MHD, ostrovčeky a pod.) overený stavebným úradom, správcovi komunikácií a cestnej zelene odovzdať 1x projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg. (AutoCad) a technickú správu v Microsoft Office Word, (Excel) , majetkovo právne usporiadanie pôvodného a nového stavu (jednotlivých objektov, aj dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov, živičných zmesí, dažďovej kanalizácie, geometrický plán s polohopisným a výškovým zameraním, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie, užívacie povolenie a vyplnený Záznam z technickej obhliadky medzi investorom a budúcim správcom.

- **Okresného riaditeľstva Policajného zboru Malacky, ODI, Dopravný inžinier, uvedené v stanovisku č.j. ORPZrMA-ODI-21-161/2017, zo dňa 25.04.2017, a to:**

- Súhlasíme bez pripomienok.

- ODI OR PZ MaA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

- **Ministerstva obrany SR uvedených v stanovisku č.j. ASM-30-974/2017 zo dňa 26.04.2017, a to:**

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu : 1/1

Podmienky : V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle §7 a §24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960322569, e-mail : dicvd@mil.sk.

- **Krajského pamiatkového úradu Bratislava, uvedené v stanovisku č.j. KPUBA-2017/11404-2/32411/AUG zo dňa 27.04.2017, a to:**

- Pri realizácii projektu rešpektovať existujúce sochárske diela (prícestné sochy a pomníky).
- Socha sv. Františka Xaverského na Kláštornom námestí (č. ústredného zoznamu pamiatkového fondu 450)
- Pomník sovietskej armády na Kláštornom námestí (č. ÚZPF 445)
- Socha sv. Anny na Kláštornom námestí (č. ÚZPF 10668)
- Socha sv. Antona Paduánskeho na Kláštornom námestí (č. ÚZPF 10669)
- Socha sv. Floriána na Záhoráckej ulici, pred objektom č. 9
- Pri realizácii projektu zabezpečiť ochranu vyššie špecifikovaných sochárskych diel pred poškodením.
- V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

- **Okresného úradu Malacky, odboru starostlivosti o ŽP, ochrana vôd, uvedené v stanovisku č. j. OÚ-MA-OSZP-2017/006738/195/NEA zo dňa 26.04.2017, a to:**

Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

- **Okresného úradu Malacky, odpadového hospodárstva, uvedené v stanovisku č.j. OÚ-MA-OSZP-2017/002085 zo dňa 17.01. 2017 a č.j. OÚ-MA-OSZP-2017/006879 zo dňa 19.05. 2017, a to:**
 - S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a Všeobecne záväzným nariadením obce Malacky a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie.
 - Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a jeho znečisťovaniu.
 - Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť tunajšiemu úradu doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou.
 - Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak to nie je možné, zneškodňovanie komunálnych odpadov vznikajúcich pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.
- **Mesta Malacky, ÚVaZP, ochrana zelene, uvedené v stanovisku č.j. ÚVaŽP/25701/2017 zo dňa 21.04. 2017, a to:**

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za podmienok:

- Zabezpečiť počas realizácie stavebných úprav také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný vplyv na okolie a na životné prostredie.
- Okolie stavby udržiavať v čistote.
- V zábere stavby sa nachádzajú dreviny, na odstránenie ktorých sa vyžaduje povolenie podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub drevín je vydaný rozhodnutím č.j. OcÚ/331/2017 obce Kostolište s doložkou právoplatnosti 13.2.2017. Plochy zelene dotknuté stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade ostatných drevín sa riadiť ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, t.zn. dodržať ochranné pásmo koreňového systému stromov.
- Odpady likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má na to oprávnenie.

- **Progres-TS, s.r.o., uvedené v stanovisku zo dňa 25.01. 2017, a to:**

Pozemné vedenie v hĺbke cca 60 cm (spolu s mestským osvetlením) je v úseku Cesta mládeže- Záhorácka, kde bol urobený pretlak pod Záhoráckou ulicou.

Pri prípadných výkopových prácach je v tomto úseku venovať zvýšenú pozornosť.

- **Západoslovenská distribučná a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 26.04.2017 , a to:**
 - Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (sílové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
 - Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto. Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia

oznamovacie na tíme správy sietí VVN BSP Čulenova č. 7.

- Na základe Vašej žiadosti stavba nevyžaduje nové pripojenie na distribučnú sieť, výkonové bilancie a hlavný istič existujúceho odberu (ČSM 3110035497) zostávajú nezmenené.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Toto stanovisko je platné 2 roky. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme predložiť toto stanovisko.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná Západoslovenská energetika, a.s..

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., uvedené vo vyjadrení č.j. 6197/2017/Me zo dňa 02.03. 2017, a to:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Kolla, kontakt; 0902 969 128) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Holič, kontakt; 0911 780 431).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať teréne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu **žadame** vytyčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytyčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
5. K objednávke na vytyčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k

pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K navrhovaným spôsobom odvádzania vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do jestvujúcich vpustov, resp. Popod cyklotrasu do vsaku nemáme námietky.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. Vyjadrenie BVS platí dva roky.

• **Slovak Telekom, a.s., uvedené vo vyjadrení č. 6611716563 zo dňa 12.06. 2017, a to:** Slovak Telekom, a.s. požaduje zahrnúť dom podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/201 IZ.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - 12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 - Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30

- cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefórne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

• **Michlovský s.r.o., - Orange Slovensko a.s. vo vyjadrení č.j. BA-0293/2017 zo dňa 02.02.2017, a to:**

Pri stavbe dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri křížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TK2 iných prevádzkovateľov
- 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a

- bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : -

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

- SPP - distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení č.j. TD/NS/0071/2017/An, zo dňa 22.02.2017, a to:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 2 2040 2149) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01,700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

- **SWAN a.s., uvedených vo vyjadrení č.j. SW-4237/2017, zo dňa 07.06. 2017, a to:**

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému

- odcudzeniu.
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, siete@swan.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, event.priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
- pod navrhovanou komunikáciou cyklotrasy požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.
- Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora.
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti SWAN, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh. Kontaktná osoba Ing. Stanislav Horský- 0905 997 209
- keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestnej komunikácie- cyklotrasy či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou je NUTNÉ VOPRED prekonzultovať a odsúhlasiť realizačnú projektovú dokumentáciu s našou spoločnosťou, kontakt: Ing. Beatrix Bieleková, mobil: 0915 965 073. - - požadujeme predložiť na odsúhlasenie projekt pre realizáciu,
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a s., helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999.

Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s. k vydaniu stavebného povolenia nemá námietky.

• **SITEL s.r.o., uvedené vo vyjadrení č.j. 544/2017 zo dňa 06.06. 2017. a to:**

Pri realizácii plánovanej akcie podľa časti I.a) tohto tlačiva nedôjde k styku z PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.. V záujmovom území nie je HDPE trubka, optické káble (OK) rôznej funkčnosti.

Podmienky ochrany PTZ

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov
2. pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - > pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie * polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
 - > preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ,
 - > upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - > upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení

- pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- > aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu,
 - > zhutnenie zeminy pod káblami (HOPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním),
 - > aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach:
BA 02/6381 4662
KE 055/674 99 44
 - > overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 - > ak je možné, prosíme o poskytnutie geodetického zamerania na aktualizáciu MO SITEL na základe Vami vykonaného diela
 - > ponúkame Vám možnosť pripojenia sa na optickú sieť SITEL, ktorá sa nachádza v blízkosti Vami realizovanej stavby.

• **Eustream, a.s., uvedené v stanovisku č.j. GIS a ITIS 850/2016, zo dňa 8.12.2016, a to:**

Podľa predloženej PD stavba *nezasahuje* do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream a.s..

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods.(2), písmeno (d) zákona 251/2012.

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. (2) písm. (g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravne siete platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa.

- **TI SR a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. 2038/1/2017 zo dňa 12.07. 2017, a to:**
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby uvedené pod bodom 2.1 vyššie uvedené stanoviska.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov – stavebným úradom pod č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.

Mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby, oznámil listom č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 15.06. 2017 podľa stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. V rámci stavebného konania neboli vznesené zo strany účastníkov konania žiadne námietky.

Dňa 26.06. 2017 na tunajší úrad Združenie domových samospráv v zastúpení Lukáša Vojtuša doručilo list, ktorý označilo ako pripomienky účastníka konania v stavebnom konaní na stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ podľa § 34 ods. 1 resp. § 59ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), ako dotknutej verejnosti v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Stavebný úrad oznámil Združeniu domových samospráv listom zo dňa 30.06. 2017, že stavba – navrhovaná činnosť podľa stanoviska Okresného úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia posudzovania vplyvov k predmetnej stavbe, činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nebolo potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa uvedeného zákona. Z tohto dôvodu nebolo možné podľa príslušných ustanovení citovaného zákona podať ich písomné stanovisko k navrhovanej činnosti. Na základe týchto skutočností Združeniu domových samospráv nevyplýva postavenie účastníka konania v následnom povoľovacom konaní predmetnej stavby.

Pozemky reg. "C" parc.č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2875, 2874, 2871/1, 4420, 4419, 4371 v k.ú. Malacky nie sú založené listy vlastníctva. Pozemky reg. "E" parc.č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589 v k.ú. Malacky sú podľa LV č. 2414 vo vlastníctve žiadateľa mesta Malacky. Pozemky parc.č. reg. "C" 2872/1, reg. "E" 1087/2 v k.ú. Malacky sú podľa LV č.2935 vo vlastníctve žiadateľa mesta Malacky. Pozemok parc.č. 4041/2 v k.ú. Malacky je podľa LV č. 254 vo vlastníctve ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, s ktorou žiadateľ – stavebník uzatvoril Nájomnú zmluvu, z ktorej vyplýva na tomto pozemku uskutočniť časť stavby.

V stavebnom konaní predložili svoje nové stanoviská dotknuté orgány – Obec Jakubov-súhlas podľa § 120 stavebného zákona, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, ochrana krajiny a prírody, ochrana vôd, Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, MO SR, Agentúra správy a majetku, Bratislava, RÚVZ Bratislava, ORHZ Malacky, MO SR, ASM Bratislava, SSC Bratislava, BSK, odbor dopravy Bratislava, Regionálne cesty Bratislava, a.s., Mesto Malacky – správa zelene, Mesto Malacky – doprava, Okresný úrad Bratislava, odbor CD a PK, Okresný úrad Malacky, odbor CD a PK, ŽSR, GR odbor expertízy Bratislava, MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh - odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava, KRPZ, KDI Bratislava, ORPZ, ODI Malacky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Bratislava, ZSDIS a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Sitel s.r.o. Bratislava, BVS a.s. Bratislava SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany (Orange Slovensko a.s.), SWAN a.s. Bratislava, Eustream a.s. Bratislava, Progres-ST s.r.o., Bratislava.

RÚVZ Bratislava sa pre stupeň stavebné konanie nevyjadruje. Stavebný úrad nevyžadoval stanovisko k stavebnému konaniu od SVP š.p., Správy povodia Moravy, nakoľko podľa stanoviska k územnému konaniu ním sledované záujmy nebudú dotknuté.

Na stavebný objekt SO 02 „Uzamknateľný prístrešok pre bicykle pri objekte Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách“ (drobná stavba s doplnkovou funkciou), ako súčasť predmetnej stavby bolo vydané obcou Kostolište Oznámenie k ohláseniu č.j. 432/2017 zo dňa 20.02.2017.


Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Svojou úvahou dospel k záveru, že uskutočnením stavby nebudú neprimerane obmedzené alebo ohrozené vlastnícke práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a nenašiel žiadne dôvody na zamietnutie tohto návrhu. Predmetom tohto stavebného povolenia je i stavebný objekt SO 03 Elektroinštalácia, nakoľko sa jedná o vyvolané úpravy, ktoré špeciálny stavebný úrad povoľuje podľa cestného zákona.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) na stavebný úrad – Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

1 / 1
/

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

2. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
3. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
4. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
5. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
6. KRPZ BA, KDI Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. ORPZ Malacky, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
8. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
9. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
10. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
11. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
13. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
16. SVP, š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
17. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
18. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01
19. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
20. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
24. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
25. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomašíkova 46, 832 05 Bratislava 3
27. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky
28. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
29. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
30. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
31. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
32. Mesto Malacky, správa zelene
33. Mesto Malacky – dopravy
34. Obec Jakubov

Na vedomie:

35. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
36. vl. pozemkov: ŽSR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
37. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré mesto

MESTO MALACKY
Bernoláková 5188/1A
901 01 Malacky
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

č. j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O

Vybavuje: 1

Malacky 07.03. 2018

t.č. 034/7966156

Vec

Oprava rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o oprave zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch KN „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 KN „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371 v k. ú. Malacky, pre stavebníka Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.

Pôvodné znenie:

Vo výroku rozhodnutia:

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Benoláková 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov – stavebným úradom pod č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

stavba:

**Cyklotrasa Družstevná-Radlinského
a úprava križovatky v Malackách**

V objektovej skladbe:

SO 01 Cyklotrasa

SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)

na pozemkoch parc.č.: reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2,
1119/1, 589, 1087/2
reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874,
2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371

V odôvodnení rozhodnutia:

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 2871/1, 4041/2, 4420, 4419, 4371 v k. ú. Malacky.

Opravené znenie:

Vo výroku rozhodnutia:

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Benolákova 5188/1A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., na mesto Malacky špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ parc. č. 2872/1, 4041/2 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov – stavebným úradom pod č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba: **Cyklotrasa Družstevná-Radlinského
a úprava križovatky v Malackách**

V objektovej skladbe:

SO 01 Cyklotrasa

SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)

na pozemkoch parc.č.: reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2,
1119/1, 589, 1087/2
reg. „C“ parc. č. 2872/1, 4041/2

V odôvodnení rozhodnutia:

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/A, 901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Řihom, PhD., na mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ parc. č. 2872/1, 4041/2 v k. ú. Malacky.

Toto oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“. Jedná sa o nesprávnosť v písomnom vyhotovení stavebného povolenia, nakoľko v stavebnom povolení sú uvedené duplicitne parcely reg. „C“ aj reg. „E“. Pozemky vedené v reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 v k. ú. Malacky, sú tie isté, ako pozemky vedené v reg. „C“ parc. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2875, 2874, 2871/1, 4420, 4419, 4371 v k. ú. Malacky.

JUDR. Ing. Juraj Řihá, PhD.
primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

2. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
3. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
4. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
5. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
6. KRPZ BA, KDI Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. ORPZ Malacky, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
8. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
9. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
10. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
11. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava
13. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
16. SVP, š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
17. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
18. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01
19. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
20. Michľovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
24. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
25. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomašíkova 46, 832 05 Bratislava 3
27. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky
28. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
29. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
30. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
31. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
32. Mesto Malacky, správa zelene
33. Mesto Malacky – dopravy
34. Obec Jakubov

Na vedomie:

35. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
36. vl. pozemkov: ŽSR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
37. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré mesto

MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

č. j. ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa

Vybavuje:

Malacky 02.07. 2019

č.t. 034/7966156

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 2.8.2019

vykonateľnosť dňa 2.8.2019

R o z h o d n u t i e

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, rozhodol podľa § 67 ods. 2, § 69, § 117 a § 140 stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, takto:

predlžuje platnosť stavebného povolenia

na stavbu:

Cyklotrasa Družstevná-Radlinského
a úprava križovatky v Malackách

V objektovej skladbe:

SO 01 Cyklotrasa

SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)

na pozemkoch:

reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2,
1119/1, 589, 1087/2

reg. „C“ parc. č. 2872/1, 4041/2

pre stavebníka:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Řihom, PhD.

vydaného mestom Malacky, špeciálnym stavebným úradom pre dopravné stavby pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O dňa 07.03. 2018.

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie
3200105003/5600

IČO
00304913

E-mail
msu@malacky.sk

Internet
www.malacky.sk

DIČ
2021049393

do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia, t.j. do 14.08. 2021,
nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

E/ Iné podmienky:

Ostatné podmienky stavebného povolenia č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O dňa 07.03. 2018, ostávajú v platnosti.

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Odôvodnenie

Mesto Malacky podalo, na mesto Malacky špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby, žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2, reg. „C“ parc. č. 2872/1, 4041/2 v Malacky.


Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O dňa 07.03. 2018.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) na špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby – Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

2. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
3. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
4. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
5. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
6. KRPZ BA, KDI Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. ORPZ Malacky, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
8. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
9. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
10. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
11. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
13. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
16. SVP,š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
17. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
18. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01
19. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
20. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
24. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
25. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomašikova 46, 832 05 Bratislava 3
27. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhorácka 60/A, 901 01 Malacky
28. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
29. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
30. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
31. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
32. Mesto Malacky, správa zelene
33. Mesto Malacky – dopravy
34. Obec Jakubov

Na vedomie:

35. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
36. vl. pozemkov: ŽSR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
37. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava-Staré mesto

OBEC KOSTOLIŠTE

Obecný úrad Kostolište, 900 62 Kostolište

č.j. 432/2017

V Kostolišti dňa 20.02.2017

Meno: /názov/ **Mesto Malacky,**
zastúpené primátorom JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD.

Adresa: **Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky**

Oznámenie k ohláseniu:

Dňa: 20.02.2017 ste ohlásili

drobnú stavbu: **Uzamykatel'ný prístrešok pre bicykle pri objekte základnej školy na Záhoračkej ulici**

v obci: **Malacky, k. ú. Malacky, parc. č. 29/1**

Rozsah stavby:

Prístrešok o rozmeroch 4,98 x 4,98 m bude umiestnený na severovýchodnej hranici pozemku, z pohľadu od ulice Záhoračkej po ľavej strane budovy základnej školy. Zadný ľavý roh prístrešku bude od ľavého rohu objektu školy vzdialený 3,95 m a od samotnej budovy školy bude prístrešok umiestnený vo vzdialenosti 3,14 m.

Základy pod objekt prístrešku boli navrhnuté ako dvojstupňové centrické pätky, uložené do nezámrznej hĺbky, so slabovystuženého betónu triedy C20/25. Nezámrzná hĺbka bola orientačne stanovená na hodnotu -0,85 m pod úrovňou upraveného terénu. Rozmer prvého stupňa pätky bol navrhnutý na 0,9 m x 0,9 m, výška 0,5 m, a druhého stupňa rozmeru 0,45 m x 0,45 m, výška 0,35 m.


Nosnú konštrukciu prístrešku tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia, obvodový plášť oceľové rámy s výpletom. V priestore dverí je plášť nepriehľadný, aby sa zamedzil prístup k elektronicke ovládajúcej vstup do prístrešku. Strechu tvorí trapézový plech so sklonom 8° vyspádovaný do dažďových žlabov. Výška prístrešku je na kóte +2,85 m. Na streche sú situované aj fotovoltaické panely, ktoré zabezpečujú napájanie elektrickou energiou.

Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tohto oznámenia.

V súlade s § 57ods. 5 zák. 50/76 Zb. je stavebník povinný obstarat' si rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a zároveň je povinný pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržiavať príslušné články slovenských technických noriem.

Dodávateľ stavby: Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľským spôsobom, dodávateľ zabezpečí vedenie stavby osobou k tomu spôsobilou.

Protí uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Obec Kostolište, zastúpená starostom obce Mgr. Hubertom Danihelom, podľa § 57 ods.2 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov námitky.



Mgr. Hubert Danihel
starosta obce

Obdržia:

1. Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky 2x
2. CYKLOPROJEKT s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
3. 2x tu